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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EDITAL DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS
N° 003/2022

REFERENCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne
17839/2022.

OBJETO: contratacdo de pessoa (s) juridica (s) especializada com o escopo de
fornecer elementos e subsidios que possibilitem o melhoramento/recuperacdo da
estrada vicinal que d4 acesso ao Assentamento Santa Clara, de interesse da
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SINURB.

DATA DA REALIZACAO: 17 de maio de 2022.
HORARIO: 09:00h (Nove horas).

TERMO DE ABERTURA

Este volume do edital de licitacdo na modalidade TOMADA DE PRECOS
N° 003/2022, possuindo o total de paginas mencionadas no rodapé, incluindo esta,

numericamente ordenadas e rubricadas por minha pessoa.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Acailandia, Estado do Maranhao, em 25 de abril de 2022.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretéario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria n.° 536/2022 - GAB
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

EDITAL
TOMADA DE PRECOS N°003/2022

O MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA, por meio da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, torna publico que faré realizar as 09:00 do dia 17 de Maio
de 2022, na sala de sessdes localizado no prédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE
ACAILANDIA-MA, localizado na Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nacdes, Cep
65.930-000, licitacdo na modalidade de TOMADA DE PRECOS, no tipo “MENOR
PRECO GLOBAL”, com execuc¢ao INDIRETA no regime de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, visando a contratacdo de pessoa (s) juridica (s) especializada com
o escopo de fornecer elementos e subsidios que possibilitem o
melhoramento/recuperacao da estrada vicinal que d& acesso ao Assentamento Santa
Clara, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SINURB
e demais anexos ao presente Edital. A presente licitagdo tem fundamento legal na Lei
Federal n® 8.666/93 e alteracdes posteriores, e demais legislacfes pertinentes.

1. DISPOSICOES PRELIMINARES

1.1 AQUISICAO DO EDITAL: O presente Edital e seus Anexos poderdo ser
obtidos na COMISSAO CENTRAL DE LICITACAO no endereco acima, de segunda a
sexta-feira, no horéario de 08 as 14 horas, bem como pelo Portal da Transparéncia do
municipio no endereco: www.acailandia.ma.gov.br.

1.2. ABERTURA DOS ENVELOPES: No dia 17 de Maio, do corrente ano, as
09:00 horas, no endereco indicado acima, sera dado inicio a abertura dos envelopes.

1.2.1. Em cumprimento as normas sanitarias de combate a propagacdo do
COVID-19, sera obrigatério o uso de mascara.

1.3. Somente a Comissdo Central de Licitacdo da Prefeitura Municipal de
Acailandia-MA, esta autorizada a prestar, oficialmente, informagdes ou
esclarecimentos a respeito desta licitacdo por delegacao neste edital pelo ordenador
da despesa. As eventuais informagdes de outras fontes n&o deverdo ser consideradas
como oficiais.

1.4. Os esclarecimentos prestados aos licitantes e as respostas as impugnacdes
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publicidade, ndo podendo os licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem
desconhecimento dos mesmos.

1.5. Eventuais alteracdes no Edital observarao o disposto no art. 21, 84°, da Lei
Federal n°® 8.666/93.

1.6. As despesas previstas para a execuc¢do do objeto deste Edital obedeceréo a
seguinte dotacao:

Valor global R$ 1.338.942,44 (Um milh&o, trezentos e trinta e oito mil,

(R9) novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos)

Orgéo 10 — PREFEITURA DE ACAILANDIA

Unidade 12 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Funcao 15.451.0014.1-082

Projeto/atividade | Pavimentacéo, Recuperacdo e Melhoria de Vias Publicas
Nat. da despesa | 4.4.90.51.00 — Obras e instalacbes

Saldo da R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais)
Dotacéao
Fonte de 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos.
recurso

2. DO OBJETO

2.1. As obras e/ou servigos de engenharia objeto do presente Edital de Licitacao
do tipo menor preco GLOBAL, consistem na Contratacdo de pessoa(s) juridica(s)
especializada com o escopo de fornecer elementos e subsidios que possibilitem o
melhoramento/recuperacao da estrada vicinal que da acesso ao Assentamento Santa
Clara, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, conforme
descrito no Projeto Basico, planilha orcamentaria e demais anexos ao presente Edital
de TOMADA DE PRECOS N° 003/2022.

2.2. A CONTRATADA se obrigara a executar as obras e servicos empregando
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos
Projetos, Normas e Especificacdes Técnicas, que forem fornecidos pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

2.3. Podera o Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a seu critério,
exigir a demolicéo e reconstrucao de qualquer parte dos servigos, caso estes tenham
sido executados com impericia técnica ou em desacordo com o Projeto, Norma e
Especificacbes proprias.
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2.4. O acompanhamento geomeétrico e geotécnico, caso necessario, ficara a cargo
da Empreiteira, independentemente da atividade fiscalizadora da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo, cabendo ao mesmo o fornecimento dos Projetos e das
Notas de Servigo.

3. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO

3.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade
pertinente ao objeto desta licitagcdo e que sejam cadastradas na Prefeitura Municipal
de Acailandia-MA, setor de licitacéo, ou ainda, quando ndo sejam cadastradas, que
atendam, perante a Comisséo Central de Licitacdo - CCL, até o terceiro dia anterior a
data do recebimento dos envelopes de documentacgéo e proposta de precos, a todas
as condicfes exigiveis para cadastramento na forma da Lei n® 8.666/93 e alterac6es
posteriores.

3.1.1. Para a comprovacao prevista no subitem anterior, serdo apreciadas as datas
de emisséo dos documentos referentes a regularidade fiscal, social e trabalhista, bem
como da CND de Faléncia e Recuperacao Judicial.

3.2- Estédo impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se
engquadrarem em uma ou mais das situacfes a seguir:

a) estejam constituidos sob a forma de consorcio ou coligacdes de Empresas;

b) estejam cumprindo a penalidade prevista no artigo 87, inciso Il da Lei Federal n°,
8.666/93,;

c) estejam cumprindo a pena prevista no artigo 87, inciso IV da Lei Federal n°.
8.666/93, imposta por 6rgao ou entidade da Administracdo Publica de qualquer esfera
da Federacéao;

d) estejam sob faléncia, dissolug&o ou liquidagao;

d.1.) as empresas que se encontrarem em recuperacao judicial poderao participar do
certame desde que apresentem plano de recuperacdo judicial devidamente
homologado pelo juizo competente.

d.2.) por juizo competente entenda-se o disposto no art. 3° da Lei n° 11.101/2005.

e) se enquadrem em alguma das situacdes enumeradas no art. 9° da Lei n°. 8.666/93
e alteracoes.

3.2.2 - Poderao participar da presente licitagdo empresas estrangeiras legalmente
estabelecidas no Pais, nos termos do artigo 28, inciso V e artigo 33 81° da Lei 8.666/93
e suas alteracgoes;

3.3 — Nao sera aceita, em qualquer hipdtese, a participacéo de licitante retardatario, a
nNao ser como ouvinte.

Esw ' Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 25/04/2022
& 17:17:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.acailandia.ma.gov.br/validador, informando o cédigo verificador:
DOC-215101469717



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.acailandia.ma.gov.br/validador?cod=DOC-215101469717

T

\w’

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

3.4 - Sera concedida caréncia de 15 (quinze) minutos apos o horario fixado no
predmbulo para o inicio da sessdo, encerrando-se totalmente o prazo apos o
credenciamento dos licitantes.

4. DA VISITA TECNICA

4.1. A empresa licitante devera enviar um responsavel técnico devidamente
credenciado, com carta de apresentacdo ou contrato social, se proprietario, e
identificado pela cédula de identidade profissional, para realizar a visita ao local das
obras e constatar as condicfes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

4.2. O responsavel técnico da empresa licitante que efetuar a visita ao local das
obras sera acompanhado por servidor publico municipal designado pela Secretaria de
Infraestrutura e Urbanismo de Acailandia, o qual mostrara os locais exatos onde seréo
executados 0s servigos.

4.3. O representante legal da empresa licitante devera solicitar agendamento de
visita aos locais das obras, para tanto, devera comparecer até 2 (dois) dias uteis antes
da sessao na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada no prédio
da Prefeitura Municipal de Acailandia, com sede a Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das
Nacbes, CEP 65.930-000, Acailandia-MA, no horario das 08:00hs (oito horas) as
14:00hs (catorze horas).

4.4. O prazo para visita iniciar-se-4 no 1° (primeiro) dia util seguinte ao da
publicacdo do aviso de licitacdo se encerrara no 2° (segundo) dia anterior ao dia da
sessdao publica de licitacao.

4.5. A empresa devera solicitar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo emita declaracéo de visita e recebimento de informagfes técnicas.

4.6. A declaracdo de visita e recebimento de informacdes técnicas devera fazer
mencao a licitacdo na qual a licitante almeja participar.

4.7. E de responsabilidade exclusiva da empresa, verificar a corre¢cdo nos dados
da declaracéo. A referida declaragéo sera juntada & documentacédo de habilitacdo, nos
termos do inciso Il do Artigo 30, da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

4.8. N&o realizada a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacéo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em que
devera ser executada a obra, apresentando declaracdo em conformidade com a
constante do ANEXO Il deste Edital.
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4.9. Em decorréncia do item anterior, a empresa se responsabilizara plenamente
pela execucdo dos servigos sob as condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos, ndo cabendo possiveis alegacdes futuras da impossibilidade de
execuc¢éao do contrato.

4.10. Nao serd admitida a realizacao de vista técnica por mais de uma empresa no
mesmo dia e horério.

5. DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. O prazo para execucdo total do objeto do presente Edital conforme
estabelecido no cronograma fisico-financeiro, a contar do dia subsequente a
assinatura da Ordem de Servi¢o, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei
Federal n° 8.666/93.

A Ordem de Servico serd emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo e anuida expressamente pelo Contratado,
registrada nos autos.

5.2. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execugéo do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade publica das informagdes.

5.3. As prorrogacfes do prazo de execucao, descontados os periodos de
paralisacéo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas no
art. 57, 81°, da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e formalizada
mediante Termo Aditivo.

5.4. Na contagem do prazo de execuc¢ao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia da publicacéo e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 110
da Lei Federal n° 8.666/93. S6 se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste
instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Acailandia-MA.

5.5. A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitagcbes da fiscalizacdo do
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo para paralisar ou reiniciar as
obras, em qualquer fase.
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5.6. Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Municipio até o cumprimento total do cronograma de execuc¢ao
estabelecido, na forma disposta neste Item 5.

6. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTACAO E DA PROPOSTA

6.1. Os licitantes deverdo entregar no dia e local definidos neste Edital, a
Comissédo Central de Licitacdo, sua documentacdo e suas propostas em dois
envelopes opacos, indevassaveis, rubricados, que serdo entregues pessoalmente por
diretores, ou outras pessoas devidamente credenciadas, dos licitantes, ou pessoas
credenciadas, contendo na parte exterior os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 — DOCUMENTOS DE HABILITACAO

DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO - TOMADA DE PREGCOS N°
12022

Razéao social:

CNPJ n°:
Endereco:
A
Comisséao Central de Licitagdo — CCL

Prefeitura Municipal de Agailandia

Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nac¢bes, CEP 65.930-000, Acailandia-MA.

ENVELOPE 02 - PROPOSTA DE PRECOS

PROPOSTA DE PRECOS - TOMADA DE PRECOS N° /2022
Razéao social:

CNPJ ne:
Endereco:
A
Comisséo Central de Licitacdo — CCL

Prefeitura Municipal de Acailandia

Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nac¢des, CEP 65.930-000, Acailandia-MA.

6.2. A fim de facilitar o exame da documentacao, solicita-se aos licitantes que
apresentem seus documentos na ordem em que estdo listados neste Edital,
devidamente numerados por paginas e rubricadas por representante qual seja.

7. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO

7.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento
licitatério deverdo estar devidamente representados por:
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7.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro
documento de identificacdo oficial, acompanhado de: registro comercial no
caso de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, dos documentos
de eleicdo de seus administradores; inscricao do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;
sendo que em tais documentos devem constar expressos poderes para
exercerem direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

7.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que devera apresentar
instrumento particular de procuragéo, Carta Credencial (Modelo Anexo I1) ou
documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da
empresa licitante em qualquer fase da licitagdo, acompanhado de documento
de identificac&o oficial e do registro comercial, no caso de empresa individual;
contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e no
caso de sociedades por acbes, acompanhado, neste ultimo, de documentos
de eleicdo de seus administradores; inscricdo do ato constitutivo, no caso de
sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio; e ata de
fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, no caso de sociedades cooperativas;

7.1.2.1. A carta credencial devera estar assinada por gquantos sOcios ou
dirigentes se fizerem qualificados nos instrumentos elencados no
subitem 7.1.2, sob pena de indeferimento do credenciamento.
7.2. Os proponentes deverdo apresentar os documentos, em original ou por
qualquer processo de coépia autenticada em cartério, publicacdo em 6rgao de
Imprensa Oficial ou por autenticacdo direta pela Comissédo de Licitagdo, quando
apresentada simultaneamente a copia e original.

7.3. No presente processo licitatério, somente podera se manifestar, em nome do
licitante, a pessoa por ela credenciada.

7.4. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais
de uma empresa junto a Comissédo Central de Licitacdo, sob pena de indeferimento
do credenciamento para ambas.
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7.5. Os documentos de credenciamento do representante serdo entregues em
separado e NAO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos Envelopes, quer seja
0 de DOCUMENTOS DE HABILITACAO ou de PROPOSTA DE PRECOS.

7.6. A falta de apresentagcdo ou incorrecdo do credenciamento ndo inabilitara o
licitante, mas obstara o representante de se manifestar e responder pela mesma.

8. DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO - ENVELOPE N° 01

8.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo, a
Comisséo Central de Licitacdo verificara o eventual descumprimento das condicdes
de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangcdo que impeca a
participagdo no certame ou a futura contrata¢cao, mediante a Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).

8.2. Os proponentes deveréo apresentar, em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartério, publicacdo em 6rgdo de Imprensa Oficial ou por
autenticacdo direta pela Comissdo de Licitacdo, quando apresentada
simultaneamente a copia e original, os seguintes documentos:

8.3.  HABILITACAO JURIDICA
8.3.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.3.2. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores

8.3.3. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacédo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agéncia;

8.3.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicacao dos seus administradores;

8.3.5. Cédula de identidade do empresario (no caso de MEI, ou empresario, ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os
socios (no caso de sociedade civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no
caso de cooperativa, fundacéo ou sociedade anénima);
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8.3.6. Decreto de autorizacdo, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira
em funcionamento no Pais;

8.3.7. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva,

REGULARIDADES FISCAL E TRABALHISTA:
8.4.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

8.4.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a
todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.4.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.4.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-
Lei n®5.452, de 1° de maio de 1943;

8.4.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da
licitante, mediante Certiddo Negativa de Débitos e Certiddo Negativa de Divida Ativa;

8.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISSQN — Imposto
sobre Servicos de Qualquer Natureza e TLF — Taxa de Localizacdo e Funcionamento,
através da Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Certiddo Negativa de Inscricdo de
Débitos na Divida Ativa,

8.4.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados ao
objeto licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracéo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede do fornecedor,
ou outra equivalente, na forma da lei;

8.4.7. Caso 0 objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os
documentos exigidos neste Item também deverdo ser apresentados pela filial
executora do contrato, sem prejuizo para a exigéncia de apresentacdo dos
documentos relativos a sua matriz.
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8.4.8. A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentacdo comprobatéria de regularidade fiscal, nos termos dos incisos
anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da
aplicacéo das sang0des previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes remanescentes e com elas

contratar, observada a ordem de classificacdo, ou revogar a licitagéo;

8.4. QUALIFICACAO TECNICA

8.4.1. Comprovacédo de registro da licitante e inscricdo do responsavel técnico no
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aos quais estejam submetidos;

8.4.2. No minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica (CAT), fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente averbado junto ao CREA,
de titularidade do responsével técnico indicado na documentacgéo de habilitacdo, que
comprove a execucao de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto licitado;

8.4.3. E permitido o somatério de atestados para fins de comprovacdo da
capacidade técnica da licitante.

8.4.4. Comprovacado do vinculo do responsavel técnico apontado pela licitante com
esta, serd demonstrada através de registro em CTPS, ou contrato particular, ou ART
de Cargo e Funcéo do qual conste o nome da pessoa juridica e do profissional.

8.4.5. Caso o0 responsavel técnico seja sOcio ou proprietario da empresa, a
comprovacdo do vinculo se dard através da apresentacdo de contrato social ou
congénere, acompanhado da ART de Cargo e Funcdo.

8.4.6. Em todos os casos, independente da forma de comprovacao do vinculo, sera
obrigatéria a apresentacédo da ART de Cargo e Funcéo.

8.5. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

8.5.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
do licitante, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data da sesséo publica, ou que
esteja dentro do prazo de validade constante da prépria certidao;

8.5.2. Balanco patrimonial e demonstra¢gdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacéo da proposta;
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8.5.2.1.no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balanco patrimonial e demonstracfes contabeis referentes
ao periodo de existéncia da sociedade;

8.5.2.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato
social/estatuto social.

8.5.2.3.Caso o0 licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser
acompanhados da ultima auditoria contébil- financeira, conforme dispbe o
artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma declaracao, sob as penas da
lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador;

8.5.3. A comprovacéo da situacgédo financeira da empresa sera constatada mediante
obtencao de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicacdo das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

8.5.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverdao comprovar, considerados os riscos para a Administracao, e, a critério
da autoridade competente, o capital minimo ou o patriménio liquido minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratacdo ou do item pertinente.

8.6.5. As empresas com menos de um exercicio financeiro devem cumprir a exigéncia
deste item mediante apresentacdo de Balanco de Abertura.

8.6. DeclaracgOes e outras observacoes

a) Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal:
Declaracdo assinada pelo representante legal da licitante de que esta cumprindo o
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicdo Federal, na forma da Lei n°®
9.854/99, conforme modelo do Decreto n° 4.358/02 (Modelo no anexo IV deste edital).
b) Declaracdo de Inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos de
habilitacdo, na forma do 8§ 2° do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo
representante legal da empresa licitante (Modelo no anexo V deste edital).

C) Declaracéo expressa de total concordancia com os termos deste edital e seus
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anexos (Modelo no anexo VI deste edital).

d) N&do serd concedida prorrogacdo de prazo para apresentacdo dos
documentos exigidos para a habilitacdo, com excecdo ao disposto no art. 43 da Lei
Complementar n® 123/2006 e alteracdes posteriores, conforme segue:

d.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasiao da
participacdo em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a
documentacéo exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

d.1.1. Havendo alguma restricdo na comprovacao de regularidade fiscal
e trabalhista, sera assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo
inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
administracdo publica, para a regularizacdo da documentacao, pagamento
ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidées negativas ou
positivas com efeitos de negativa.

e) Se a documentacdo de habilitacdo estiver expirada, ndo estiver completa e
correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissao
Central de Licitacdo considerara a empresa licitante inabilitada.
f) A documentacdo exigida para habilitacdo devera ser entregue a Comissao
Central de Licitagcéo - CCL, com as seguintes recomendacdes:

f.1. Os documentos deverdo estar enumerados em ordem crescente e
rubricados pela empresa licitante.

f.2. O ndo cumprimento ao disposto no item f.1 deste edital, ndo inabilitar
a empresa licitante, mas impedira a mesma de manifestar quaisquer
recursos e/ou alegacgdes sobre a inexisténcia de documento(s) exigido(s)
para a sua propria habilitacao.

8.7. DAS REGRAS RELATIVAS AO CRC

a) os licitantes cadastrados no CRC poderdo deixar de apresentar a
documentacéo exigida nos itens 8.3 e 8.4;
b) somente serdo dispensados os documentos exigidos no Item 8.4 que se
encontrarem dentro do prazo de sua validade;
C) caso algum documento apresentado junto ao CRC ja esteja vencido, esse
devera ser apresentado junto a CCL para fins de comprovar sua regularidade
habilitatoria, salvo a hipotese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006;
o cadastro no CRC nao exime os interessados de apresentar a documentacao
relativa a qualificagédo técnica (Item 8.5) e econémico-financeira
complementares (Iltem 8.6) exigidas.
d) Declarando o licitante que possui cadastro no CRC, competira a CCL verificar
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a veracidade da afirmacdo por meio de consulta aos Certificados de Registro
Cadastrais arquivados na CCL.

8.8. DA COMPROVACAO DA CONDICAO DE MICROEMPRESA, OU
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADA.

8.8.1. Para fins de julgamento das propostas, sera observado o disposto no Art. 44
da Lei Complementar n° 123/2006 e alteracfes posteriores, em se tratando
de microempresas e empresas de pequeno porte, na seguinte forma:

8.8.1.1. Sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.8.1.1.1. A empresa licitante que for enquadrada na situacédo de
microempresa ou empresa de pequeno porte que desejar exercer o
direito de preferéncia como critério de desempate, disposto no item
8.7.1 deste edital, devera apresentar a declaracdo de enquadramento
(Modelo no anexo VII deste edital).

8.8.1.2. Entende-se por empate aquelas situacdées em que as ofertas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preco.

8.8.1.3. O disposto neste item somente se aplicard quando a melhor oferta
valida ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.8.1.4. A preferéncia de que trata este item sera concedida da seguinte
forma:

8.8.1.4.1. Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada podera apresentar proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagédo em
gue sera adjudicado o objeto em seu favor;

8.8.1.4.2. Na hipdtese da ndo contratagdo da microempresa ou
empresa de pequeno porte, com base no item 11.2.1.3.1 deste edital
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem
em situacdo de empate, na ordem classificatoria, para o exercicio do
mesmo direito; e
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8.8.1.4.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem em
situacdo de empate, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8.8.2. Nao fard jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitagbes publicas
previsto na Lei Complementar n°® 123/2006 e alteragbes posteriores a
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte:

8.8.2.1.

8.8.2.2.

8.8.2.3.

8.8.2.4.

8.8.2.5.

8.8.2.6.

8.8.2.7.

8.8.2.8.

De cujo capital participe outra pessoa juridica;

Que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de
pessoa juridica com sede no exterior;

De cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como
empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento
juridico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art.
3° inciso Il, da Lei Complementar n° 123/2006 e alteracdes
posteriores;

Cuijo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei Complementar
123/2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que
trata o art. 3°, inciso Il, da Lei Complementar n® 123/2006 e alteracfes
posteriores;

Cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra
pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do caput do art. 3° da Lei
Complementar n® 123/2006 e alteracdes posteriores;

Constituida sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;
Que participe do capital de outra pessoa juridica;

Que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de
desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito,
financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora
ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de
empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de
capitalizacdo ou de previdéncia complementar;
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8.8.2.9. Resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos
5 (cinco) anos-calendario anteriores;

8.8.2.10. Constituida sob a forma de sociedade por acoes.
9. DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE N° 02

9.1. As propostas de precos deverdo ser entregues, obrigatoriamente, em
envelope separado, devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme
indicado no item 6.1 deste edital.

9.2. O envelope “proposta de pregos”, devera conter, em 01 (uma) via, 0S
documentos datilografados ou impressos por qualquer processo eletronico, em papel
timbrado da empresa, devidamente datada e assinada na ultima folha e rubricadas
nas demais pelo representante legal da empresa ou por quem tenha poderes de fazé-
lo, abaixo enumerados:

9.2.1. Resumo da proposta de precos (Modelo do anexo VIl deste edital);
9.2.2. Proposta de precos - planilha orcamentaria;

9.2.3. Planilha de composicdo de precos unitarios, podendo optar por modelo
préprio, desde que contenha as informacgdes pertinentes e atenda as normas
vigentes;

9.2.4. Cronograma fisico-financeiro, podendo optar por modelo préprio, desde que
contenha as informacdes pertinentes e atenda as normas vigentes;

9.2.5. Planilha de encargos sociais, podendo optar por modelo préprio, desde que
contenha as informacdes pertinentes e atenda as normas vigentes; e
9.2.5.1. Caso 0s encargos sociais possam ser verificados de forma clara na
planilha geral, a licitante ficara dispensada de apresenta-la.

9.2.6. Planilha de composicdo de taxa de bonificacdo e despesas indiretas (BDI),
podendo optar por modelo préprio, desde que contenha as informagdes
pertinentes e atenda as normas vigentes, em especial os acordaos e decisdes
do Tribunal de Contas da Uniéo;

9.2.6.1. O BDI devera ser calculado através da seguinte férmula:
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Q1+(AC+R+S+G)x(1L+DF)x(1+1L)

2] D] [ —

Em que:

__________________________________________ -1

(1-T)

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da administracdo central,

R = Taxa representativa de riscos;

S = Taxa representativa de seguros;

G = Taxa representativa de garantias;

DF = Taxa representativa das despesas financeiras;

L = Taxa representativa do lucro/remuneracéao; e

T = Taxa representativa da incidéncia de tributos.

9.2.6.2.

9.2.6.3.

9.2.6.4.

Devera ser adotado na composi¢do do BDI, percentual de ISSQN
compativel com a legislagéao tributaria vigente, observando a forma de
definicAo da base de calculo do tributo previsto na legislacédo
tributaria.

A empresa sujeita ao regime de tributacdo de incidéncia nao
cumulativa de PIS e COFINS, devera apresentar demonstrativo de
apuracédo de contribuicdes sociais comprovando que 0s percentuais
dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média
dos percentuais dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do
direito de compensacdo dos créditos previstos no art. 3° das Leis
namero 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que 0s
precos contratados por esta Administracdo Publica reflitam os
beneficios tributarios concedidos pela legislacéo tributaria.

A empresa optante pelo Simples Nacional devera apresentar 0s
percentuais de ISSQN, PIS e COFINS discriminados na composi¢cao
do BDI que sejam compativeis com as aliquotas a que a empresa
esta obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar
n® 123/2006 e alteracbes posteriores, bem como que a composi¢cao
de encargos sociais nao inclua os gastos relativos as contribui¢cdes
que essa empresa esta dispensada de recolhimento (Sesi, Senali,
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Sebrae, etc.), conforme dispbes o art. 13, § 3° da referida Lei
Complementar.

9.2.6.5. As taxas para composicdo do BDI deverdo, obrigatoriamente,
obedecer aos parametros minimos e maximos vigentes estipulados
pelo Tribunal de Contas da Uniéo.

9.3. A proposta de preco enumerada no item 9.2.2 deste edital, devera conter,
obrigatoriamente, o que segue:

9.3.1. Preco unitario e total do item em algarismo arabico, preco total da proposta de
precos em algarismo arabico e por extenso, ha moeda nacional, ja incluidos
todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e
guaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto licitado;

9.3.2. Descricao das obras, contendo a indicacdo do item, unidade, quantidade e
precos unitarios e totais dos itens.

9.3.3. O prazo de validade da proposta devera ser de 60 (sessenta) dias
consecutivos. As propostas que omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao minimo permitido serdo entendidas como validas pelo periodo de
60 (sessenta) dias consecutivos; e

9.4. Os documentos enumerados nos itens 9.2 deste edital, dever&o, ser emitida
em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razdo social, nimero do CNPJ,
endereco completo, telefone (se houver), fax (se houver) e endereco eletrénico e-mail
(se houver).

9.4.1. Todos os documentos exigidos nos itens 9.2.1,9.2.2,9.2.3,9.2.4,9.2.5, 9.2.6,
nos termos dos artigos 7° e 14, da Lei Federal n® 5.194, de 24 de dezembro
de 1966 e da Resolugéo n° 282 de 24 de agosto de 1983, do Conselho Federal
de Engenharia e Agronomia-CONFEA, deverdo necessariamente ser
assinados pelo representante legal da empresa e por engenheiro, registrado
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, com identificagéo
e numero do seu registro.

9.5. A propostas de precos para o(s) item(ns) cotado(s) devera ser apresentada
contemplando 100% (cem por cento) do(s) quantitativo(s) fixado(s), ndo sendo
permitido(s) quantitativo(s) inferior(es).

9.6. Caso exista algum fato que impeca a participacdo de qualquer empresa
licitante, ou 0 mesmo tenha sido declarado iniddbneo para licitar ou contratar com a
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Administracdo Publica, este fica impedido de participar da presente licitacéo,
correspondendo a simples apresentacdo da proposta a indicacdo, por parte da
empresa licitante, de que inexistem fatos que impecam a sua participacao na presente
licitacdo, eximindo assim a Comissao Central de Licitagao do disposto no artigo 97 da
Lei 8.666/93 e alteracbes posteriores.

9.7. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocacdo para a
contratacao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.8. O envelope contendo as propostas de precos, uma vez aberto, vinculara a
empresa licitante, obrigando-a a execucao do objeto licitado, caso lhe seja adjudicado
pela Comissao Central de Licitacao.

9.9. A descricdo de todos os dados da proposta e a juntada de toda a
documentacéo exigida, € de exclusiva responsabilidade da empresa licitante.

9.10. Em circunstancias excepcionais, a Prefeitura Municipal de Acailandia-MA,
poderd solicitar a empresa licitante a prorrogacao do prazo de validade das propostas.
Nesse caso, tanto a solicitacdo quanto a aceitacdo serdo formulados por escrito,
sendo facultado a empresa licitante recusar ou aceitar a prorrogacao da validade da
sua proposta. Entretanto, no caso de concordéancia, ndo podera modifica-la, nem a
Prefeitura Municipal de Acailandia-MA solicitard qualquer modificacéo.

9.11. Na hipétese de o processo licitatorio vir a sofrer suspenséo, 0s prazos de
validade das propostas ficam automaticamente prorrogados por igual nimero de dias
em que o referido processo permanecer suspenso.

9.12. Constatada declaracdo ou documentacdo incompleta e/ou falsa, apdés a
inspecdo pela Comissdo Central de Licitacdo, a empresa licitante sera inabilitada,
conforme o caso, e sobre a mesma decaira as penalidades previstas em lei.

9.14. Na&o sera considerada a proposta apresentada por telex, telegrama, fax, internet
ou outro meio eletrénico.

10. CRITERIO DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS
10.1. Os precos deverao ser cotados em moeda corrente do Pais (Real — R$).

10.2. Os pregos deverdo possuir no minimo duas casas decimais apos a virgula (*,
XX)

10.2.1. N&o sera admitido no pregco, o fracionamento de centavos que
ultrapassarem quatro casas decimais, desprezando-se a fracdo remanescente.
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10.3. Somente serdo aceitos 0S precos unitarios e precos totais/globais que
estiverem, iguais ou inferiores aos precos estimados/orcados por esta Administracédo
Publica Municipal, constantes nos autos do processo.

10.4. Nos precos ofertados deverdo ja estar considerados e inclusos todos os custos
diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte/frete, seguros, custos de
carga/descarga, méo de obra, contribuicbes e obrigagbes sociais, trabalhistas e
previdencidrias e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto desta
Concorréncia.

10.5. Os orcamentos apresentados pelos licitantes deverdo ser assinados por
profissionais devidamente habilitados (Arts.13, 14 e 15 da Lei Federal n°® 5.194/1966).

11. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

11.1 - No dia marcado neste edital os envelopes serdo abertos com chamada das
licitantes e anotacdo em ata dos representantes presentes.

11.2 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes, ndo serdo admitidas quaisquer
retificagbes que possam influir no resultado da licitagdo, ressalvadas aquelas
expressamente admitidas neste Edital, nem admitidos a licitacdo os proponentes
retardatarios.

11.3 - Todos os documentos e propostas serdo rubricados pelos licitantes presentes
e pela Comissao, permitindo-se aos interessados o exame no local dos Envelopes
abertos.

11.4 - A abertura de todos os envelopes sera realizada no local definido neste edital,
devendo a Comisséo de Licitagdo lavrar atas circunstanciadas, registrando todos os
atos praticados no decorrer da licitacdo, que serdo assinados pelos licitantes
presentes e todos 0os membros da comissao, ficando os documentos a disposi¢ao dos
licitantes para exame.

11.5 - O resultado da andlise dos documentos de habilitacdo serd comunicado aos
licitantes apds o encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que podera
ocorrer na mesma data da abertura dos respectivos envelopes ou por meio de
publicacdo na Imprensa Oficial

11.6 - A habilitacdo do licitante vencedor que se declarar cadastrado no CRC
municipal, no que tange exclusivamente aos documentos por ele abrangidos, sera
verificada por meio de consulta efetuada pela CCL.

11.6.1 - Estando dentro da validade o cadastro do licitante junto ao CRC municipal,
mas algum documento apresentado j& estiver vencido, este devera ser apresentado
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no Envelope de Habilitacdo a fim de comprovar sua regularidade habilitatoria,
observada a hipétese prevista na Lei Complementar n°® 123/2006.

11.7 - Havendo renuncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o
julgamento da fase de habilitagéo, os envelopes com as Propostas Comerciais serao
abertos imediatamente apds encerrados os procedimentos relativos & Habilitagc&o.
Caso contréario, a Comissao de Licitagdo marcard nova data para abertura.

11.8 - Os envelopes “PROPOSTA DE PRECOS” dos licitantes inabilitados seréo
devolvidos aos respectivos proponentes fechados, desde que, decorrido o prazo legal,
nao tenha sido interposto recurso, ou apos sua denegacao.

11.9 - E facultado & Comiss&o ou autoridade superior, em qualquer fase da licitacéo,
promover diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo
licitatério, vedada a criagdo de exigéncia ndo prevista no edital.

11.10 - Os erros materiais irrelevantes serdo objeto de saneamento, mediante ato
motivado da Comisséao de Licitacao.

11.11 - E vedada a participacédo de uma Uinica pessoa como representante de mais de
um licitante.

11.12 - Nao cabe desisténcia de proposta durante o processo licitatorio, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao.

11.13 - Os envelopes dos licitantes ficardo sob a responsabilidade da Comissédo de
Licitacdo até sua devolucao.

11.14 - Qualquer licitante, através de seu representante legal, podera fazer constar
em ata suas reclamacdes, ficando a critério dos membros da comisséo acata-las ou
ndo, considerando ndo possuirem estas efeito de recurso, que deve obedecer ao
procedimento apropriado.

11.15 - Ocorrendo a inabilitacdo de todos os licitantes ou a desclassificacdo de todas
as propostas, a Administragéo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Uteis
para a apresentagao de outras propostas ou nova documentacao.

12. DA AVALIACAO, JULGAMENTO E CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS

12.1 - O julgamento desta licitacdo sera feito pelo critério de MENOR PRECO
GLOBAL, observado o disposto no Item 12.16.

12.2 - A Comissdo de Licitagdo examinara as propostas para verificar se estao
completas, se ndo ocorreram quaisquer erros na sua elaboracao e se os documentos
foram adequadamente assinados.
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12.3 - Erros aritméticos serao retificados de acordo com a seguinte base: se houver
discrepancia entre palavras e cifras, prevalecera o montante em palavras (por
extenso). Se o proponente ndo aceitar a corre¢cao, sua proposta sera rejeitada.

12.4 - Na hipotese de oferta de preco unitario diferenciado para o mesmo servigo sera
considerado o menor prego.

12.5 — Para efeito de calculo dos precos propostos, dever-se-& considerar os valores
até a segunda casa decimal, desprezando-se as demais, bem como para os demais
calculos decorrentes da planilha de quantitativos.

12.6 — Erro de multiplicacdo dos precos unitarios pela quantidade correspondente:
sera retificado, mantendo-se o prec¢o unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

12.7 — Erro de adicdo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e
trocando-se a soma;

12.8 — Caso sejam constatados erros de calculos nas propostas apresentadas, fica
assegurado a Comisséo de Licitacdo o direito de retifica-los, prevalecendo sempre 0s
quantitativos do Quadro de Quantidades e 0s prec¢os unitarios propostos.

12.9 — Os licitantes ndo poderdo, em hipétese alguma, aumentar ou reduzir 0s
guantitativos constantes da Planilha orcamentaria anexa ao presente Edital.

12.10 - Nao serdo levadas em consideracdo vantagens ndo previstas neste Edital,
nem ofertas de reducao sobre a proposta que melhor tenha atendido os interesses da
Administracdo Publica.

12.11 - Seréo rejeitadas as propostas que nao atenderem a todas as condi¢cdes deste
Edital, quer por omissdo, quer por discordancia, ou que apresentarem rasuras,
emendas, borrbes ou entrelinhas em suas partes essenciais, de modo a ensejar
davidas.

12.12 - A Comisséo de Licitacdo julgara e classificara as propostas, ordenando-as de
forma crescente, segundo o critério de menor pre¢o proposto para o total de servigos
previstos na estimativa de custo anexa ao presente Edital, a precos iniciais.

12.13 - Sera declarado vencedor o licitante que ofertar o menor preco GLOBAL,
observadas as condi¢gbes do Item seguinte.

12.15 - A Comisséo de Licitacdo lavrara relatorio circunstanciado dos trabalhos,
apontando os fundamentos da classificacdo e da selecéo efetuada e encaminhara o
relatorio de suas conclusdes para homologacéo pela autoridade superior.

12.16 - Serdo desclassificadas as propostas gue:

17:17:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.acailandia.ma.gov.br/validador, informando o cédigo verificador:
DOC-215101469717



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.acailandia.ma.gov.br/validador?cod=DOC-215101469717

T

\w’

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

a) Nao atenderem as exigéncias do presente Edital; quer por omissao, quer por
discordancia, ou que apresentarem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em
suas partes essenciais, de modo a ensejar duvidas.

b) Apresentarem precos globais ou unitérios simbdlicos, irrisérios ou de valor zero ou,
ainda, incompativeis com os precos dos insumos e salérios de mercado da regido,
conforme Art. 44, pardgrafo 3°, da Lei Federal n° 8.666/93;

c) Apresentarem cotacao parcial ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais
licitantes;

d) Contiverem precos unitarios e/ou global excessivos ou manifestamente
inexequiveis;

12.16.1 — Considerar-se-80 excessivos 0s precos gque ultrapassarem os valores global
e/ou unitarios orcados pela Administracao, constantes no Edital desta Licitacao.

12.16.2 — Conforme o disposto no Art. 48, da Lei Federal n° 8.666/93, consideram-se
manifestamente inexequiveis, no caso de licitacdo de menor preco para obras e
servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta
por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento)
do valor or¢cado pela Administracao; ou

b) valor orcado pela Administracao.

12.16.3 — Dos licitantes classificados na forma do Paragrafo Primeiro do Art. 48 da Lei
Federal n° 8.666/93, cujo valor GLOBAL da proposta for inferior a 80% (oitenta por
cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b” anteriores, sera exigida,
para assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas no Paragrafo Primeiro do Art. 56, da mesma Lei, igual a diferenca entre o
valor resultante das alineas ja citadas e o valor da correspondente proposta.

12.16.4 — A Comissao de Licitagdo podera requerer a apresentacdo, no prazo de 2
(dois) dias, da composi¢cédo detalhada das especificacbes e dos custos dos precos
unitarios que apresentarem indicios de inexequibilidade, sem prejuizo de outras
diligéncias que se apresentarem pertinentes.

12.16.4.1 Sera analisada a adequacdo da composi¢cdo desses precos unitarios as
especificacdes dos servigos constantes na Planilha orcamentaria e no Projeto, sendo
desclassificado o licitante que ndo atender a convocacgao para adequar a cComposicao
apresentada, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, vedada a alteracdo dos valores unitarios
e global da proposta.
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12.16.5 — Em qualquer caso, sera assegurado ao licitante o contraditério e a ampla
defesa para que comprove, no prazo de 3 (trés) dias, por meios tecnicamente
legitimos, a exequibilidade de sua proposta.

12.17 — A Comisséo de Licitacdo podera rejeitar todas as propostas apresentadas
quando nenhuma delas satisfizer o propdsito da licitacdo ou quando for evidente a
inexisténcia de concorréncia ou existéncia de conluio.

12.18 — Os materiais betuminosos e seus respectivos transportes nao poderéo ter
seus precos unitarios reduzidos. Qualquer proposta de precos elaborada em
desacordo com o estipulado neste Edital desclassificara a proponente.

12.19 - Em caso de empate entre dois ou mais proponentes neste certame, a
Comisséo de Licitacdo procedera ao sorteio, em sessao publica a ser realizada em
local e data a serem definidos, para o qual todos os licitantes serdo convocados.

12.20 - Os proponentes serao notificados do resultado referente ao julgamento desta
licitagcdo por meio de comunicacado pelo Portal da Transparéncia do Municipio.

12.21 — A Prefeitura Municipal de Acailandia, poderd desclassificar propostas de
licitantes até a assinatura do contrato, por despacho fundamentado, sem direito a
indenizacdo ou ressarcimento e sem prejuizo de outras sancdes cabiveis, se tiver
conhecimento de fatos supervenientes ou sé conhecidos ap6s o julgamento da
licitacdo que desabonem sua idoneidade ou capacidade juridica, financeira, técnica
ou administrativa.

12.22 - SO terdo direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar
reclamacdes ou recursos e assinar a Ata, os Membros da Comisséo de Licitacao e os
Representantes Credenciados dos Licitantes.

13. DA HOMOLOGACAO E DA CONVOCACAO PARA ASSINAR O
CONTRATO

13.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

13.2 - Apds a homologacéo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato
no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

13.3 — A Prefeitura Municipal de Acailandia podera prorrogar o prazo fixado no Item
anterior, por igual periodo, nos termos do art. 64, 81°, da Lei Federal n°. 8.666/93,
guando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, e desde que ocorra
motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame.
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13.4 - No ato de assinatura do contrato sera exigida a comprovacao das condi¢cdes de
habilitacdo consignadas no Edital, as quais deverdo ser mantidas pelo licitante durante
toda a vigéncia do pacto.

13.5 - Para efetivar a assinatura do contrato, o licitante vencedor devera apresentar o
comprovante de situacdo regular junto a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servico - FGTS.

13.6 - O licitante que ensejar o retardamento do certame, ndo mantiver a proposta ou
fizer declaracédo falsa, inclusive aquela prevista no inciso | deste artigo, garantido o
direito a notificacdo prévia e a ampla defesa, ficard impedido de licitar e contratar com
a Administracao, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, em conjunto com multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor estabelecido em sua proposta enquanto perdurarem 0s
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS NA LICITACAO

14.1 Os atos administrativos praticado no processo licitatério estard sujeito a
interposi¢ao de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso
XXXIV do Art. 5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco
mencionado neste Edital.

14.2 - Dos atos da Administracao referentes a esta licitacdo cabem:

14.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

a) Habilitacéo ou inabilitacéo do licitante;
b) Julgamento das propostas;
¢) Anulagéo ou revogacéao da licitacéo;

d) Aplicacéo da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administracao
Publica.

14.2.2 - Representacdo a autoridade superior no prazo de 05 (cinco) dias Uteis da
decisdo relacionada com o objeto da licitacdo, nas hipoteses néo previstas no Item
anterior.

14.3 — A comunicagao dos atos referidos no Item 12.2.1, alineas "a", “b” e “c” sera
feita através da publicagido no PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO, salvo
para 0s casos previstos na letra "a" e “b”, se presentes os prepostos dos licitantes no
ato em aue foi adotada a decisdo. quando podera ser feita por comunicacédo direta
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aos interessados e lavrado em ata.

14.3.1 — A comunicacgéao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observarao
0 que esta disposto no Item 14.3.

14.4 - O recurso previsto nas alineas "a", "b" e “d” no Item 12.2.1 tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes
de interesse publico, atribuir eficacia suspensiva aos demais recursos.

14.5 - Os recursos interpostos serdao comunicados aos demais licitantes, que poderao
impugna-los no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.6 - As decisdes atinentes ao procedimento da licitagao, referidas nas alineas “a” e
“b”, serao decididas pela Comissédo de Licitacdo, sendo os eventuais recursos delas
decorrentes dirigidos a propria Comissao de Licitacdo, que devera aprecia-lo no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida a deciséao,
encaminhar para analise da autoridade superior.

14.7 - As decisdes referidas nas alineas “c” e “d” serdo decididas pela autoridade
superior, sendo o0s eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a prépria
autoridade, que devera aprecid-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo
reconsiderar ou nao.

15. DAS PENALIDADES

15.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente o0s contratos
celebrados com a Administracdo Publica Municipal, e aos licitantes que cometam atos
visando frustrar os objetivos da licitagdo, apos o devido processo legal e segundo a
sua natureza, a gravidade da falta e a relevancia do interesse publico atingido,
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, seréo aplicadas as
sancgdes previstas no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2021, conforme segue:

| — Adverténcia: comunicacdo formal ao licitante ou contratado, advertindo sobre o
descumprimento de clausulas contratuais e outras obrigacdes assumidas, e, conforme
0 caso, em que se confere prazo para a adogdo das medidas corretivas cabiveis;

Il — Multa;

[l — Suspenséao temporaria de participacado em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracéo Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Pulblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 25/04/2022
17:17:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.acailandia.ma.gov.br/validador, informando o cédigo verificador:
DOC-215101469717



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.acailandia.ma.gov.br/validador?cod=DOC-215101469717

T

\w’

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

promovida a reabilitacdo perante a Administracdo Publica Municipal, que sera
concedida sempre que o contratado/licitante ressarcir a Administracédo pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢édo aplicada com base no inciso
anterior.

15.2. O valor da multa aplicada, nos temos do inciso Il, sera descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica ou
cobrado judicialmente, sendo corrigido monetariamente, de conformidade com a
variacdo do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

15.3. As demais cominacfes sdo aquelas previstas na minuta do contrato, parte
integrante do edital, independente de transcricdo e na Lei n° 8.666/1993 e suas
alteracdes posteriores.

15.4. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessdo podera ser retomada e as
demais licitantes chamadas na ordem crescente de precos para negociacao,
sujeitando-se o proponente desistente as seguintes penalidades:

15.4.1. multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizada.

15.5. O atraso injustificado na prestacdo dos servicos sujeitara a Contratada a
aplicacao das seguintes multas de mora:

15.5.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

15.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, ndo podendo ultrapassar 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

15.6. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as
seguintes sanc¢fes a Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipoteses de
inexecucao total ou parcial do Contrato:

15.6.1. adverténcia escrita;
15.6.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

15.6.3. suspensao temporaria impedira o fornecedor/prestador de servicos de licitar e
contratar com a Administragdo Publica Municipal pelos seguintes prazos:

15.6.3.1. seis meses, nos casos de:
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15.6.3.1.1. aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o fornecedor/prestador de servigos tenha adotado as medidas corretivas no
prazo determinado pela Administracdo; e

15.6.3.1.2. alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
15.6.3.2. doze meses, nos casos de:

15.6.3.2.1. retardamento imotivado da execucéo de obra, de servi¢co, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens.

15.6.3.3. vinte e quatro meses, nos casos de:

15.6.3.3.1. entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada;

15.6.3.3.2. paralisacdo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacéo e prévia comunicacdo a Administracao;

15.6.3.3.3. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
Administracdo Publica; ou

15.6.3.3.4. sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

15.6.4. Também seré aplicada a sancao de impedimento, ao licitante ou contratado,
independente da modalidade, quando for convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucao do
seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal.

15.6.4.1. A penalidade nao podera ser superior a 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominacdes legais, aplicadas
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

15.6.5. Ser& declarado inidéneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, o licitante ou contratado que:

15.6.5.1. Nao regularizar a inadimpléncia contratual nos prazos do item 18.6.3; ou

15.6.5.2. Demonstrar nao possuir idoneidade para contratar com a Administragéao
Publica, em virtude de ato ilicito praticado.

15.7. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes
restritivas de direitos constantes no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 25/04/2022
17:17:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.acailandia.ma.gov.br/validador, informando o cédigo verificador:
DOC-215101469717



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.acailandia.ma.gov.br/validador?cod=DOC-215101469717

T

\w’

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

NOVEMBRO DE 2021.

15.8. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificagdo, em conta bancaria a ser informada pela
CONTRATANTE.

15.9. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado
diretamente da Contratada, amigavel ou judicialmente.

16. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO E DOS CRITERIOS DE REAJUSTE

16.1 As condicbes de pagamentos, medicdes e critérios de reajuste e revisao
observarédo o disposto na minuta do Termo de Contrato (ANEXO X) e da legislacéo
vigente.

17. DOS ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

17.1 Os acréscimos e decréscimos ao Contrato que se fizerem necessarios serao
circunstancialmente justificados, observado o disposto na Lei Federal n° 8.666/93 e
na minuta do Termo de Contrato (ANEXO X).

18. DA GARANTIA DA PROPOSTA E DA EXECUGAO DO CONTRATO

18.1 As concorrentes deverdo prestar garantia da proposta no valor de 1% (um por
cento) do valor total proposto referente ao lote ao qual for concorrer, que poderao ser
prestados através de depodsito, seguro garantia e/ou fianca, cujas comprovacdes
deverdo ser anexadas ao envelope de habilitagdo.

18.2. Como condicao para contratacdo, a adjudicada prestara garantia de 5% (cinco
por cento) do valor adjudicado. Cabera a CONTRATADA manter a validade da
garantia durante o periodo da execucdo contratual, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

18.2.1. Sera permitida a empresa vencedora, somar a garantia da proposta a garantia
do contrato, com fins de atingir o percentual fixado no item 18.2.

18.3 - No caso da opc¢éao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo podera ser feito mediante
entrega da competente apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no
Pais, e em nome do Municipio de Acailandia.

18.4 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitagdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93.
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18.5 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, nao sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisédo ou paralisacdo decorram de acordo com
a Prefeitura Municipal de Acailandia, nos termos da legislacéo vigente.

19. DA SUBCONTRATACAO

19.1. A empresa adjudicada devera subcontratar a execucao do objeto até o limite
de 30% (trinta por cento) do seu total, desde que nao signifique parcela de maior
relevancia, entendendo-se tal aquelas que envolvem construcéo e fundacéao.

19.1.1. A subcontratacdo da qual trata o item anterior serd obrigatoria desde que a
contratada seja uma empresa de grande ou médio porte e a subcontratada uma
microempresa ou empresa de pequeno porte e facultada caso a contratada seja uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

19.1.2. Para efeitos de subcontratacdo a empresa indicada pela adjudicada devera
comprovar, no ato da assinatura do contrato com a Administragéo, reunir qualificacao
técnica pertinente ao objeto subcontratado, através de atestado de capacidade técnica
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que esta
possui experiéncia na execucao do objeto.

19.1.3. A contratada tera responsabilidade por quaisquer irregularidades cometidas
pela subcontratada, devendo acompanhar a execu¢ao dos seus servigos.

Os pagamentos devidos a subcontratada deverédo ser realizados pela contratada,
comprovando a contratante sua efetivacao.

20. DA RESCISAO

20.1. A rescisdo contratual devera ser aprovada pela Secretaria Municipal de

Infraestrutura e Urbanismo - SINURB e submetida previamente a apreciacdo da
Procuradoria Geral do Municipio e da Controladoria Geral do Municipio.

21. DISPOSICOES GERAIS

21.1. A participagéo do licitante nesta licitagéo, implica aceitagéo de todos os termos
deste Edital.

21.2. O proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacdes
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade
de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informacdes nele contidas
implicara a imediata desclassificacdo do proponente que o tiver apresentado, ou, caso
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tenha sido o vencedor, a rescisdo do contrato, sem prejuizo das demais sancdes
cabiveis na esfera civel e criminal.

21.3. E facultado & comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da
licitag&o, promover diligéncias com vistas a esclarecer ou a complementar a instrugéo
do processo.

21.3.1. No caso de duvida quanto a autenticidade de assinatura constante em
documento apresentado por licitante, poder-se-a diligenciar no intuito de sana-la,
inclusive concedendo prazo para o reconhecimento de firma.

21.4. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deveréo fazé-lo no prazo determinado pela comissao, sob pena de desclassificacéo.
21.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento do proponente, desde que seja possivel a afericdo da sua qualificacao e
a exata compreensao da sua proposta.

21.6. Na apreciacdo da documentacdo de habilitacdo e das propostas a comissao
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a
todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacéo e classificacéo.

21.7. As normas que disciplinam este certame serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre os proponentes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da
contratacao.

21.8. Asdecisdes referentes a este processo licitatério poderdao ser comunicadas aos
proponentes por qualqguer meio de comunicacdo que comprove 0 recebimento ou,
ainda, mediante publicacéo no Portal da Transparéncia do Municipio.

21.9. A autoridade competente para aprovacédo do procedimento licitatério somente
podera revoga-lo em face de razbes de interesse publico, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

21.10. Os licitantes nao terdo direito a indenizacdo em decorréncia da anulacdo do
procedimento licitatorio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

21.11. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvando o
disposto no paragrafo Unico do art. 59 da Lei Federal n° 8.666/93.
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21.12.No caso de desfazimento do processo licitatério, fica assegurada a ampla
defesa e o contraditorio.

21.13. Verificado, em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia ou
divergéncias de qualquer natureza nas composi¢des de pre¢os unitarios do licitante,
sera sempre adotada as especificagdes técnicas estabelecidas pela CONTRATANTE
neste Edital.

21.14. Poderéo ser convidados a colaborar com a comissao, assessorando-a, quando
necessario, profissionais de reconhecida competéncia técnica, integrantes ou nao dos
quadros da administracdo publica municipal, desde que n&o vinculados direta ou
indiretamente a qualquer dos licitantes.

21.15. Caso as datas designadas para realizacédo deste certame recaiam em dia nao
atil, e ndo havendo retificacdo de convocacédo, sera o procedimento realizado no
primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo local e horario previstos.

21.16.Quem quiser se fazer representar devera apresentar Carta Credencial
conforme modelo constante no ANEXO Il deste Edital, indicando representante legal
para fins de Licitacao.

21.17. A participagdo na Licitagdo implica na aceitacdo integral e irretratavel dos
termos do presente Edital, seus Anexos, Projetos e Instrucbes, bem como na
observancia dos regulamentos administrativos e das Normas Técnicas Gerais ou
Especificas aplicaveis.

21.18. A proponente vencedora sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao
da obra durante 60 (sessenta) meses apds o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo
618, do Cddigo Civil.

21.19. Ficam os licitantes cientes de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos de meio ambiente durante a execucgéo dos servigos, a fim de minimizar os
efeitos negativos de impacto ambiental que porventura sejam causados em funcao de
execucgao dos servigos.

21.20. O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato ao CREA-MA, conforme determina as Leis 5.194/66,
de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolucdes n°® 194, de 22.05.70, e 302, de
23.11.84, do CONFEA. A Comprovacao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica
sera feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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da via da A.R.T. destinada ao Contratante, devidamente assinada pelas partes e
autenticada pelo Orgdo Recebedor.

21.21.A empreiteira estara obrigada a fornecer aos empregados, utilizados na
execucgao dos servicos de que trata o presente Edital, uniformes e equipamentos de
protecao individual e coletiva, conforme normas de trabalho e seguranca vigentes.

21.22. A proponente devera manter permanentemente nos servicos um Engenheiro
responsavel pela execucdo dos mesmos, nos termos da Lei Federal n° 6.496, de
07.12.77.

21.23. 0O licitante devera arcar com todos o0s custos associados a preparacao e
apresentacao de sua proposta. A Prefeitura Municipal de Acailandia em nenhuma
hipotese serd responsavel por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos
seguidos na licitac&o ou os resultados desta.

21.24. A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acdo ou omissao
decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacdo pertinente.

21.25.A CONTRATADA responderd pelos crimes ambientais que praticar,
incumbindo-lhe o pagamento das multas decorrentes das infragdes ambientais.

21.26. Fazem parte integrante e inseparavel do presente Edital de Concorréncia a
Planilha orcamentaria e o Projeto Basico.

21.27.No caso de eventual divergéncia entre o edital de licitacdo e seus Anexos,
prevalecerao as disposi¢des do primeiro.

21.28. Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o foro competente a
Comarca de Acailandia, estado do Maranhao, excluindo-se qualquer outro, por mais
especial que seja.

21.29. Os casos néo previstos neste Edital serdo decididos pela Comisséo Central de
Licitacéo.

22. IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

22.1. Qualquer cidadado podera impugnar o presente edital, por irregularidade na
aplicacao da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias antes da data fixada
para a abertura dos envelopes de habilitacdo. No caso de empresa licitante, o prazo
decaird para 02 (dois) dias Uuteis, sendo que tais impugnacbes deverdo ser
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manifestadas por escrito, podendo ser protocolado o original, mediante recebimento
da 22 (segunda) via, nha Comissdo Central de Licitacdo da Prefeitura Municipal de
Acailandia, sito a Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nacbes, Cep 65.930-000,
Acailandia-MA, em dias Uteis, das 08:00hs (oito horas) as 14:00hs (catorze horas).

221.2. A impugnacao feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

22.3. Acolhida a impugnacéao contra o edital, a Comisséo Central de Licita¢éo julgara
e respondera a impugnacao em até 03 (trés) dias Uteis. Se a impugnacao for deferida,
sera designada nova data para a realizacao do certame;

22.4. Decaira do direito de impugnar os termos do presente edital, a licitante que,
tendo-o aceito sem objecéo, vier, apds julgamento desfavoravel apresentar falhas ou
irregularidade que o viciem, hipoteses em que tal comunicacdo nao tera efeito
recursal.

22.5. As impugnag0des protocoladas intempestivamente serdo desconsideradas.

23. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

23.1. Os interessados poderdo solicitar esclarecimentos relativos ao presente
certame a Comissao de Licitagdo no horario de 08:00 as 14:00 horas de segunda a
sexta-feira, por meio do e-mail:licitacao@acailandia.ma.gov.br, mediante confirmacéo
do recebimento por parte do CCL, até 2 (dois) dias Uteis anterior a data fixada no
preambulo.

23.1.1. Em hipétese alguma seréo aceitos pedidos de esclarecimentos verbais
quanto ao edital;

24. ANEXOS

243.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente
de transcricdo, 0s seguintes anexos:

24.1.1. Anexo | — Projeto Basico

24.1.2. Anexo Il — Modelo de carta credencial;

24.1.4. Anexo Il — Modelo de declaracdo de conhecimento dos locais e
condicoes;

24.1.5. Anexo IV — Modelo da declaracdo de cumprimento do disposto no inciso

XXXII do art. 7° da Constituicdo Federal;
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24.1.6. Anexo V — Modelo da declaracéo de inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos de habilitacéo;

24.1.7. Anexo VI — Modelo da declaracdo expressa de total concordancia com
os termos do edital;

24.1.8. Anexo VIl — Modelo da declaracdo de enquadramento;
24.1.9. Anexo VIII — Modelo do resumo da proposta de precos;
24.1.11. Anexo IX— Minuta do contrato;

24.1.12. Anexo X — Modelo da ordem de servico;

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de

Acailandia, Estado do Maranhdo, em __ de ............... de 2022.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria n.° 536/2022 - GAB
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° /2022
ANEXO |
PROJETO BASICO

1. OBJETO:

1.1 Contratacdo de pessoa(s) juridica(s) especializada com o escopo de fornecer
elementos e subsidios que possibilitem o melhoramento/recuperacdo da estrada
vicinal que da acesso Assentamento Santa Clara de interesse da Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo, conforme planilhas orcamentarias e Projeto Basico.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A execucao dessas obras encontra justificativa consistente na necessidade
premente de ser restabelecida a trafegabilidade, com a recuperacdo da
infraestrutura  da malha viaria rural nos requisitos basicos de
constitucionalidade com o restabelecimento do direito de ir vir do cidadéo,
tornando as estradas melhor estruturadas e organizadas, proporcionando as
familias de agricultores e a populacdo de um modo geral, os beneficios
socioeconémicos minimos necessarios a fixagdo do homem no campo.

Um dos problemas mais graves das areas diz respeito a insuficiéncia das
malhas viarias, que permitam o0 acesso, 0 transporte escolar e 0 escoamento
da producdo, em todas as épocas do ano, a populacédo rural. O projeto possui
parte da malha viaria implantada apresentam trechos criticos, onde os servicos
de melhoramento — limpeza, alargamento, revestimento e implantacéo de obras
de arte, sdo necessarios para permitir as comunidades ocupantes das areas,
um trafego eficiente, de modo que as mesmas se integram as malhas
municipais, estaduais, com isso contribuindo para o desenvolvimento
socioecon6mico das regides.

A execucao destas obras, tem o objetivo de se fazer minimizar a administracao
das politicas publicas, fazendo com que o homem do campo seja assistido,
para assim dotar na sua jurisdicao federativa padres mais humanos de vida,
principalmente nos campos da saude, educacéo, transporte e agua potavel, ao
mesmo instante que se entende que a realizacdo da proposicéo deste projeto
basico ira servir de forte estimulo ao processo produtivo das comunidades que
ali residem.

3. DESCRICAO / UNIDADE DE MEDIDA / QUANTIDADE:

3.1. Os guantitativos os itens sédo os descriminados no projeto basico a saber:
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I.  Memorial Descritivo e Especificacdes Técnicas;
[I.  Planilha Orcamentaria;
[ll.  Cronograma Fisico-Financeiro ou planejamento
IV. Relacdo de Composi¢coes
V. Encargos Sociais
VI.  Composic¢éo de BDI,
VII.  ART
VIIl.  Projetos Arquitetdnicos;

IX. Termo de Compromisso.

3.2. A presente contratacdo adotara como regime de execucao a Empreitada por
Preco Global.

3.3. O prazo para execucdo das obras serd de acordo com cronograma Fisico-
Financeiro ou planejamento.

3.4. . O contrato tera a vigéncia contratual de 12 (doze) meses, sendo prorrogavel
na forma do art. 57, 81°, da Lei de Licitacbes. Dentro da vigéncia contratual estao
previstos 0s prazos para recebimento provisorio e definitivo do objeto.

4. DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO
FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia, sem dedicagéo exclusiva de méo de obra, a
ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada de Precos.

4.2. A prestacado dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo entre
estes que caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. O edital da licitacdo definira todas as exigéncias de habilitacdo, devidamente
regulamentada pela legislacdo vigente, em especial as luzes da Lei n° 8.666/93 e
ulteriores alteragdes, exigindo principalmente documentacao relativa a:

5.1.1. Habilitagcéo juridica;
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5.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista;
5.1.3. Qualificagdo econémico-financeira;

5.1.4. Cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal;

5.1.5. Qualificacdo técnica

5.1.6. Comprovacéao de registro da licitante e inscricdo do responsavel técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura aos quais estejam
submetidos;

5.1.7. No minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado devidamente averbado junto ao
CREA, de titularidade do responsavel técnico indicado na documentacéo
de habilitacdo, que comprove a execucdo de obra com caracteristicas
semelhantes ao objeto licitado;

5.1.8. No minimo 1 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, de titularidade da pessoa juridica
indicado na documentacgéo de habilitacdo, que comprove a execucgao de
obra com caracteristicas semelhantes ao objeto licitado;

5.1.9. E permitido o somatério de atestados para fins de comprovacdo da
capacidade técnica da licitante.

5.1.10. Comprovacéao do vinculo do responséavel técnico apontado pela licitante
com esta, serd demonstrada através de registro em CTPS, ou contrato
particular, ou ART de Cargo e Func¢éo do qual conste o nome da pessoa
juridica e do profissional.

5.1.11. Caso o responsavel técnico seja sOcio ou proprietario da empresa, a
comprovagao do vinculo se dara através da apresentacdo de contrato
social ou congénere, acompanhado da ART de Cargo e Funcdao.

5.1.12. Em todos os casos, independente da forma de comprovacao do vinculo,
sera obrigatéria a apresentacdo da ART de Cargo e Funcéo.

6. DA VISITA TECNICA

6.1. A empresa licitante devera enviar um responsavel técnico devidamente
credenciado, com carta de apresentacdo ou contrato social, se proprietario, e
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identificado pela cédula de identidade profissional, para realizar a visita ao local
das obras e constatar as condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos.

6.2. O responséavel técnico da empresa licitante que efetuar a visita ao local das
obras serd acompanhado por servidor publico municipal designado pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo de Acgailandia, o qual
mostrara os locais exatos onde serdo executados 0s servigos.

6.3. O representante legal da empresa licitante devera solicitar agendamento de
visita aos locais das obras, para tanto, deverd comparecer até 2 (dois) dias
Uteis antes da sessdo na Secretaria Municipal Infraestrutura e Urbanismo,
localizada Av. santa Luzia, s/n, CEP: 65930000, no horario das 08:00hs (oito
horas) as 14:00hs (catorze horas).

6.4. O prazo para visita iniciar-se-4 no 1° (primeiro) dia 0til seguinte ao da
publicacdo do aviso de licitagdo se encerrard no 2° (segundo) dia anterior ao
dia da sesséo publica de licitagao.

6.5. A empresa devera solicitar que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo emita declarac&o de visita e recebimento de informacgdes técnicas.

6.6. A declaracao de visita e recebimento de informacdes técnicas devera fazer
mencao a licitacdo na qual a licitante almeja participar.

6.7. E de responsabilidade exclusiva da empresa, verificar a correcéo dos dados da
declaracdo. A referida declaracao sera juntada a documentacéao de habilitacéo,
nos termos do inciso Il do Artigo 30, da Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores.

6.8. Nao realizada a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificacdo
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condicdes em
gue devera ser executada a obra, apresentando declaracao.

6.9. Em decorréncia do item anterior, a empresa se responsabilizara plenamente
pela execucdo dos servigcos sob as condigOes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, ndo cabendo possiveis alegacbes futuras da
impossibilidade de execugao do contrato.

7. DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1. O prazo para execucao total do objeto sera de acordo com o estabelecido no
cronograma fisico-financeiro, a contar do dia subsequente a assinatura da
Ordem de Servigo, nos termos do paragrafo tnico do art. 61 da Lei Federal n°

8.666/93.
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7.1.1. A Ordem de Servico sera emitida até 30 (trinta) dias apos a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacdo justificada pelo Contratante e anuida
expressamente pelo Contratado, registrada nos autos.

7.2. As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com
a Ordem de Reinicio dos servi¢os. Devera ser assegurada a publicidade das
Ordens de Paralisacéo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio
gue permita a acessibilidade publica das informacdes.

7.3. As prorrogacbes do prazo de execucdo, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses
previstas no art. 57, 81° da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas
justificativas por escrito, autorizada pela contratante e formalizada mediante
Termo Aditivo.

7.4. Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-
se-a o dia da publicacao e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no
Art. 110 da Lei Federal n° 8.666/93. SO se iniciam e vencem 0S prazos previstos
neste instrumento em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Acailandia-
MA.

7.5. A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitacdes da fiscalizacdo da
contratante para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo realizadas por servidores da
CONTRATADA.

8.2. A comunicagdo entre as partes serd realizada primordialmente por correio
eletrbnico (e-mail) a serem disponibilizados pelas partes, especialmente quando
acarretar compromissos com a CONTRATANTE, tais como: comprovante de entrega
de documentos, aprovacdo de materiais da obra, aprovacéo de etapas da obra, entre
outros. Complementarmente a comunicagao se dara também por meio de reunides e
conversas telefonicas.

8.3. Os servigcos serdao medidos ao final da execucédo de todo o cronograma de
servi¢os, observando-se a correta realizagdo das atividades e critérios descritos no
projeto basico. Para tanto serdo analisados os relatérios gerados pela COTRATADA
na execucao dos procedimentos previstos neste Termo de Referéncia e para os casos
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em que for gerada Ordem de Servico, da comparacdo entre a OS e 0 servigos
efetivamente realizados. A partir dessa analise serao verificadas possiveis alteracdes
guanto ao pagamento a ser realizado.

8.4. Para fins de recebimento provisorio sera elaborado relatorio circunstanciado,
contendo o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias apresentadas
durante a execucao contratual, de forma a avaliar a execucéo dos servigos perante 0s
critérios esperados, incluindo a sua adequabilidade ao pactuado entre as partes
guanto da celebragéo do contrato.

8.5. No intuito de receber definitivamente os servicos prestados, o gestor do
contrato analisara os relatorios e toda documentacdo apresentada pela fiscalizacéo
técnica e administrativa, tal que havendo irregularidades que impecam a liquidacao e
0 pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

8.6. Durante a execucdo contratual serdo periodicamente verificados as suas
condicbes e a qualidade dos servicos executados, concomitantemente com o
obedecimento dos prazos e condi¢gdes estabelecidos no certame em tela.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execugéo dos servigcos, a CONTRATADA devera disponibilizar
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, promovendo sua
substituicdo quando necesséario, nas quantidades estimadas para garantir o
cumprimento do contrato dentro do prazo e qualidade estabelecida.

10. OBRIGACOES DA CONTRATADA:
10.1 Executar a obra nos termos das especificacfes contidas no Edital e seus Anexos;

10.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciaria;

10.3 Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relacdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o niumero da
carteira de trabalho, a data da contratacéo e do registro no Ministério do Trabalho,
atualizando as informag6es, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substituicdo de qualquer empregado.

10.4 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas:
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10.5 Dotar seus empregados de equipamentos de protecdo individual (seguranca),
guando necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina
do Trabalho;

10.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada a CONTRATANTE, a comprovagao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddbes Negativas como comprovacdo do pagamento dos
encargos mencionados.

10.7 Cercar seus empregados, das garantias e protecdo legais nos termos da
Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecao individual
a todos componentes de suas equipes de trabalho ou agueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com 0s servicos;

10.8 Registrar as ocorréncias havidas durante a execucdo do presente contrato, de
tudo dando ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao;

10.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da
CONTRATANTE, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

10.10 Manter, durante toda execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacao
e qualificacdo exigidas na licitacao;

10.11 Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucdo da obra, com poderes para representar
a CONTRATADA junto a CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes
aos servigos contratados.

10.12 Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execucdo dos servicos dentro do prazo
previsto;

10.13 Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
CONTRATANTE;

10.14 Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita
condi¢éo de funcionamento;
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10.15 Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servi¢os todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecéo feita pela CONTRATANTE;

10.16 Manter, durante a execucéo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega a
CONTRATANTE;

10.17 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

10.18 Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela CONTRATANTE
e 0 Projeto Executivo elaborado pela CONTRATADA,;

10.19 Desmanchar e refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servicos nao
aceitos pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execucao imprépria do servico a vista das especificacbes respectivas;

10.20 Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocao de todo material indesejavel,

10.21 Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéo para
realizar os servicos de acordo com o0 cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
necessario este aumento do equipamento para recuperacao do tempo perdido;

10.22 Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecdo ao local das obras e/ou
servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados;

10.23 N&o permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros,
sem antes certificar-se de que a CONTRATANTE j& esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente
por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa,

10.24 Manter a seguranca do tradfego com a devida sinalizagdo durante a execucgao
das obras e/ou servigos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de
Transito Brasileiro - Lei n° 9.503/97, e ainda a colocacdo de 02(duas) placas
nominativas das obras e/ou servicos, nas extremidades do trecho, com dimensoes,
dizeres e simbolos determinados pela CONTRATANTE;

10.25 A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-MA, conforme determinam as
Leis n.° 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolu¢cbes n.° 194, de
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22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a CONTRATANTE da via
da A.R.T. destinada ao Contratante;

10.26 O acompanhamento tecnologico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Org&o, cabendo a CONTRATANTE
o fornecimento dos projetos e das normas de servico.

10.27 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos a obra
apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia
e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

10.28 Exonerar a Administracdo por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra CONTRATADA.

10.29 Reconhecer a propriedade da CONTRATANTE, de todos os fosseis e achados
localizados durante a execugao dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

10.30 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservagdo do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal.

10.31 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comerciais,
tributaria e administrativa decorrentes da execucédo do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

10.32 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacao e o
uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoveis.

10.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao
Contratante qualquer alteracao de sua condig&o no processo de Recuperacao judicial
ou extrajudicial.

11. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

11.1 Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato.

11.2 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidores(es) responsavel(is), inclusive com atribuicdo para tanto.
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12 - DO MEIO AMBIENTE

12.1 — Independentemente da obra ou servigco objeto do presente Contrato possuir ou
nao Licenca Ambiental em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para CONTRATANTE, todas as licencas ou
autorizagbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execucdo do objeto contratado, tais como: licenca para
instalacdo de canteiro de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacao
para supressao florestal em areas de apoio, licenca para instalacdo de equipamentos
para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de
concreto e autorizacdo para armazenamento de material betuminoso e combustivel;

12.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de
areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgéos
competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda néo
possuem licenca a CONTRATADA deverda informar ao CONTRATANTE, com
antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

12.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca.

12.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas
vigentes.

12.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucao dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas,
e pela adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacéo) por ela
gerados na obra;

12.6 - Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para a
Administracao:

a) recuperagao ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa,
tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgéo fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento
do que disposto neste Contrato.

12.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados
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dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. A empresa adjudicada devera subcontratar a execucao do objeto até o limite
de 30% (trinta por cento) do seu total, desde que nao signifique parcela de maior
relevancia, entendendo-se tal aquelas que envolvem construcdo e fundacéao.

13.1.01. A subcontratacdo da qual trata o item anterior serd obrigatoria desde
que a contratada seja uma empresa de grande ou médio porte e a subcontratada uma
microempresa ou empresa de pequeno porte e facultada caso a contratada seja uma
microempresa ou empresa de pequeno porte.

13.1.02. Para efeitos de subcontratacdo a empresa indicada pela adjudicada
devera comprovar, no ato da assinatura do contrato com a Administracdo, reunir
qualificacdo técnica pertinente ao objeto subcontratado, através de atestado de
capacidade técnica expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que
comprove que esta possui experiéncia na execucao do objeto.

13.1.03. A contratada ter4 responsabilidade por quaisquer irregularidades
cometidas pela subcontratada, devendo acompanhar a execugao dos seus servicos.

13.1.04. Os pagamentos devidos a subcontratada deverdo ser realizados pela
contratada, comprovando a contratante sua efetivacao.

14. ALTERACAO SUBJETIVA

14.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

15. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

15.1. A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei n® 8.666/93,
gue devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o que néo sera permitido qualquer
pagamento.
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15.2. A CONTRATANTE responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s)
servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucéo do objeto e
das medicoes.

15.3. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisfes
necessarias a execucao do objeto contratado.

16. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

16.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo dos servi¢os, nos termos abaixo:

16.1.01. Ao final de cada etapa da execucéao contratual, conforme previsto
no Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicéo
prévia dos servicos executados no periodo, através de planilha e
memaria de célculo detalhada.

16.1.02. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os
servicos previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro,
estiverem executados em sua totalidade.

16.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal, ap6s a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

16.2.01. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos o0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagéo dos servigos e constatar e relacionar
0s arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios.

16.2.01.1. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal do contrato ira apurar
o resultado das avaliacGes da execucao do objeto e, se for o caso,
a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

16.2.01.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o0 objeto em
gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da
execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo nao
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atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

16.2.01.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a
conclusédo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e
Instrucdes exigiveis.

16.2.01.4. A aprovacao da medicdo prévia apresentada pela Contratada néo
a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica aceitacéo definitiva dos servigos executados.

16.2.02. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar
Relatorio Circunstanciado em consonancia com suas atribuicoes, e
encaminhéa-lo ao gestor do contrato.

16.2.02.1. quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o relatério
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a concluséo
acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que
julgar necessérios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

16.2.02.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a
ser feito, com a entrega do ultimo.

16.2.02.3. Na hipotese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a4 como realizada,
consumando-se o recebimento provisério no dia do esgotamento
do prazo.

16.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servigcos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucado dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

16.3.01. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacdo
apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegam
a liquidacao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correcoes;
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16.3.02. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento
definitivo dos servicos prestados, com base nos relatorios e
documentacfes apresentadas; e

16.3.03. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura,
com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no
Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

16.4. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢coes legais em vigor.

16.5. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

17. DO PAGAMENTO

17.1. A Prefeitura Municipal de Acailandia pagarda a CONTRATADA pela etapa
efetivamente executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma
de execucdo fisico-financeiro, apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato.

17.2. Seréa observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a
partir da data da emissado do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo.

17.3. Seréao acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer
onus ou correcdo ao Municipio de Acailandia.

17.4. Os pagamentos efetuados apds os prazos estipulados nos Itens anteriores,
desde que o atraso nao tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverao
contemplar atualizacéo financeira, sendo observadas a atualizacdo do respectivo
valor pelo da IGP-M — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundacdo Getulio
Vargas, utilizando-se a seguinte férmula:

VDI

VA = - X INF, onde:
INI

VA = Valor Atualizado
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VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

17.5. Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correc¢éo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcao a ser paga pela Prefeitura Municipal de Acailandia.

17.6. A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
Prefeitura Municipal de Acailandia a adotar as seguintes medidas, imediata e
cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢fes administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupcéo da execucédo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizagoes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em
favor da Administracao, conforme o caso.

17.7 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencéo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

18. REAJUSTE

18.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite
para a apresentagcao das propostas.

18.1.01. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacédo da
contratada, os precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcéo
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Civil (INCC) exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

18.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

18.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela udltima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de célculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

18.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o
definitivo.

18.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

18.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

18.7. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente 0s contratos
celebrados com a Administracdo Publica Municipal, e aos licitantes que cometam atos
visando frustrar os objetivos da licitagdo, apos o devido processo legal e segundo a
sua natureza, a gravidade da falta e a relevancia do interesse publico atingido,
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, serdo aplicadas as
sancoes previstas no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2021, conforme segue:

| — Adverténcia: comunicacdo formal ao licitante ou contratado, advertindo sobre o
descumprimento de clausulas contratuais e outras obrigacdes assumidas, e, conforme
0 caso, em que se confere prazo para a adogdo das medidas corretivas cabiveis;

Il — Multa;
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Il — Suspenséao temporaria de participacado em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢édo ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a Administracdo Publica Municipal, que sera
concedida sempre que o contratado/licitante ressarcir a Administracado pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanc¢édo aplicada com base no inciso
anterior.

19.2. O valor da multa aplicada, nos temos do inciso Il, sera descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica ou
cobrado judicialmente, sendo corrigido monetariamente, de conformidade com a
variacdo do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

19.3. As demais cominacgcbes sao aquelas previstas na minuta do contrato, parte
integrante do edital, independente de transcricdo e na Lei n° 8.666/93 e suas
alteracdes posteriores.

19.4. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessdo podera ser retomada e as
demais licitantes chamadas na ordem crescente de precos para negociacao,
sujeitando-se o proponente desistente as seguintes penalidades:

19.4.1. multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizada.

19.5. O atraso injustificado na prestacdo dos servicos sujeitard a Contratada a
aplicacao das seguintes multas de mora:

19.5.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

19.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, ndo podendo ultrapassar 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

19.6. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as
seguintes sanc¢Oes a Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipoteses de
inexecucao total ou parcial do Contrato:

19.6.1. adverténcia escrita;
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19.6.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;

19.6.3. suspenséo temporaria impedira o fornecedor/prestador de servicos de licitar e
contratar com a Administracéo Publica Municipal pelos seguintes prazos:

19.6.3.1. seis meses, nos casos de:

19.6.3.1.1. aplicagéo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses,
sem que o fornecedor/prestador de servigos tenha adotado as medidas corretivas no
prazo determinado pela Administracéo; e

19.6.3.1.2. alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
19.6.3.2. doze meses, nos casos de:

19.6.3.2.1. retardamento imotivado da execucéo de obra, de servico, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens.

19.6.3.3. vinte e quatro meses, nos casos de:

19.6.3.3.1. entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada;

19.6.3.3.2. paralisacédo de servico, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacéo e prévia comunicacdo a Administracao;

19.6.3.3.3. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
Administracdo Publica; ou

19.6.3.3.4. sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

19.6.4. Também serd aplicada a san¢édo de impedimento, ao licitante ou contratado,
guando for convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentacdo falsa exigida para o
certame, ensejar o retardamento da execucéo do seu objeto, comportar-se de modo
inidéneo ou cometer fraude fiscal.

19.6.4.1. A penalidade néo podera ser superior a 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominacdes legais, aplicadas
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.
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19.6.5. Sera declarado inidéneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administracéo Publica, o licitante ou contratado que:

19.6.5.1. N&o regularizar a inadimpléncia contratual nos prazos do item 18.6.3; ou

19.6.5.2. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao
Puablica, em virtude de ato ilicito praticado.

19.7. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sanc¢des
restritivas de direitos constantes no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2021.

19.8. As multas deveréo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificacdo, em conta bancaria a ser informada pela
CONTRATANTE.

19.9. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado
diretamente da Contratada, amigavel ou judicialmente.

20. DA VIGENCIA DO CONTRATO

20.1. O Termo de Contrato tem prazo de vigéncia até 12 (doze) meses, contados
da sua assinatura, a partir de quando as obrigacbes assumidas pelas partes seréo
exigiveis, sendo prorrogavel na forma do art. 57, 81°, da Lei no 8.666, de 1993.

20.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao o0s dias consecutivos,
exceto quando for explicitamente disposto em contrario, conforme disposto no art. 110
da Lei N° 8.666/1993. S0 se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento
em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Acailandia.

21. DA RESCISAO DO CONTRATO:

21.1. A rescisao do contrato tera lugar de pleno direito, a critério da contratante,
independentemente de interposicao judicial ou extrajudicial, em conformidade com o
art. 55, inciso 1X, da Lei n° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores nos casos previstos
nos artigos 77 e 78 da referida lei.

22. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

22.1. Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a Administracao
podera reestabelecer a relagcéo pactuada, nos termos do art. 65, inciso Il, alinea d, da

Lei n°® 8.666/93, mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do
contratado
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23. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

23.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo por conta dos
recursos especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de
Acailandia, conforme descrito na Certiddo da contadoria Geral do Municipio.

Valor global R$ 1.338.942,44 (Um milh&o, trezentos e trinta e oito mil,

(R9) novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos)

Orgéo 10 — PREFEITURA DE ACAILANDIA

Unidade 12 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Funcao 15.451.0014.1-082

Projeto/atividade | Pavimentacéo, Recuperacdo e Melhoria de Vias Publicas
Nat. da despesa | 4.4.90.51.00 — Obras e instalacbes

Saldo da R$ 230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais)
Dotacéao

Fonte de 500 — Recursos néo Vinculados de Impostos.
recurso

24, DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES

24.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des
contratuais, 0s acréscimos ou supressoes, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

25. DAS COMUNICACOES ENTRE O MUNICIPIO E A EMPRESA
CONTRATADA

25.1. A empresa Contratada fica obrigada a manter atualizado nos cadastros junto
a esta municipalidade seu endereco de e-mail e seu endereco fisico, bem como fica
responsavel em acompanhar o Diario Oficial do Municipio — DOM, para acompanhar
eventuais comunicacfes, citacdes, intimacdes e/ou notificacbes, sob pena de
responsabilidade.

26. UNIDADE FISCALIZADORA:

26.1. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo - SINURB.
Integram este Termo de Referéncia, para todos os fins e efeitos, 0os seguintes Anexos:
I.  Memorial Descritivo;

. Proieto Arauiteténico:
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[ll.  Orcamento Analitico;
IV.  Memoria de Calculo;
V. Relacao de Composicoes;
VI.  Cronograma Fisico-Financeiro;
VIl.  Composicao de BDI,;
VIIl.  Tabela de Encargos sobre Mao de Obra;
IX. Relatério Fotogréfico.
X.  Estudos Preliminares;

Municipio de Acailandia, 25 de abril de 2022

Rogério Rosa Lopes
Engenheiro Civil
CREA — RNP: 260715193-7/SP

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Port. 536/2022 — GAB
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO I
llIma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissao Central de Licitacéo

Prefeitura Municipal de Agailandia-MA

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

O abaixo assinado, na qualidade de responsavel legal pela
empresa (nome da Empresa) , vem pela presente
informar que designamos o Senhor , RG N¢ ,
para acompanhar o certame regido pelo Edital de ne ..../[...., podendo

para tanto, impugnar, transigir, renunciar a recursos, requerer, e praticar qualquer ato
necessario ao fiel cumprimento do presente credenciamento.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacéo e assinatura do Responséavel do Licitante
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO Il
lIma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissao Central de Licitacéo

Prefeitura Municipal de Agailandia-MA

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condicbes em que
devera ser executada a obra de melhoramento/recuperacdo da estrada vicinal da
acesso ao Assentamento Santa Clara, conforme estipulado no edital de TOMADA DE
PRECOS N°003/2022, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a
possibilidade de qualquer alegacao futura de necessidade de adequacéao de objeto
e/ou recomposicao (reequilibrio, revisdo ou repactuacéo) de precos quanto ao aqui
declarado.

Nome do Municipio /UF, de de

Identificacdo e assinatura do Responsavel do Licitante
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 12022
ANEXO IV

llIma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissao Central de Licitagao

Prefeitura Municipal de Agailandia-MA

DECLARACAO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIIl DO ART. 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL

Prezados senhores,

(nome da empresa) , CNPJ n° :
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu
representante legal Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade n° e do CPF n° , declara para fins

do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei n°
9.854/99, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condi¢do de aprendiz.
(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaracéao, resultara na
inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cdédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes
administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteracOes posteriores, bem
como demais normas pertinentes a espécie”.
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 12022
ANEXO V

A
Comissao Central de Licitagédo - CCL

Prefeitura Municipal de Agailandia-MA

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

Prezados senhores,

(nome da empresa) , CNPJ n° ,
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu
representante legal Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade n° e do CPF n° , declara sob as

penas da lei, nos termos do 8§ 2°, do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/93 que até esta
data, ndo ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitacéo
na licitacdo acima identificada.

Declara ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragao, resultara na
inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes
administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteracOes posteriores, bem
como demais normas pertinentes a espécie”.
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO VI
llIma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissao Central de Licitacéo

Prefeitura Municipal de Agailandia-MA

DECLARACAO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDANCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Prezados senhores,

(nome da empresa) , CNPJ n° :
sediada em (endereco completo) , por intermédio de seu
representante legal Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade n° e do CPF n° , declara para os

devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos,
em especial aos critérios de credenciamento, habilitacdo/inabilitacédo, julgamento das
propostas de precos e que temos pleno e total conhecimento deste certame, néo
possuindo ainda, quaisquer exigéncias capazes de restringir ao carater competitivo
desta licitacao.

Declara ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragao, resultara na
inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes
administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteracOes posteriores, bem
como demais normas pertinentes a espécie”.
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO VI

lIma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissao Central de Licitacédo

Prefeitura Municipal de Acailandia-MA

MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

Prezados senhores,

(nome da empresa) , CNPJ n°

, sediada em (endereco completo) , por

intermédio de seu representante legal Sr(a) ,
portador(a) da cédula de identidade n° e do CPF n°

, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3°, da Lei
Complementar n° 123/06 e alteragbes posteriores, que se enquadra na situacao
abaixo (assinalada com “x”) e que ndo se enquadra em qualquer das hipoteses de
exclusao relacionadas no art. 3° da referida lei.

[ ] Microempresa - ME
[ ] Empresa de pequeno porte - EPP

Declara ainda, ter ciéncia que “a falsidade de declaragao, resultara na
inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cdédigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes
administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e alteracOes posteriores, bem
como demais normas pertinentes a espécie”.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO VI

A
Comissao Central de Licitagédo - CCL
Prefeitura Municipal de Acailandia-MA

RESUMO DA PROPOSTA DE PRECOS

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos a vossa apreciagcdo o resumo da nossa
proposta relativa a licitacdo em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por
quaisquer erros ou omissdes que venham a ser verificados na preparagao da mesma
e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condicbes em que se
desenvolverao os trabalhos e concordamos com a totalidade das instrucdes e critérios
de qualificacéo definidos no edital.

1. Proponente:

Razao Social: ................

Endereco: ................
E-mail: ............
(DDD) Telefone.: ............
2. Representante legal que assinara o contrato:
Nome: ................
Cédula de identidade/6rgao emissor: ................
CPF: i,
Cargo/Funcao: ................
E-mail: ............

(DDD) Telefone: ............
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3. Proposta de Precos:
Valor global: R$ ................ COTT ).
4. Prazo de validade da proposta: .............
5. Prazo de execugao: ..............
6. Condicdes de pagamento: .............
7. Dados Bancérios:
Banco: .............
Agéncia: ..............
Conta corrente: ............

Declaramos que 0s precos unitarios e total dos itens foram cotados
em moeda nacional (Real — R$), ja incluidos todos os tributos (impostos e taxas),
encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes
sobre o objeto da licitacao.
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

ANEXO IX

‘MINUTA DO CONTRATO”
CONTRATO N° __/XX/__/

PROC. ADM. N° [20XX.

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
ACAILANDIA-MA, ATRAVES DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE ACAILANDIA E A EMPRESA (...).

Por este instrumento particular, as partes abaixo identificadas, acordam
e justam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei Federal n° 8.866/93 e
alteracOes posteriores, Lei Complementar n° 123/06 e alteracdes posteriores, Decreto
Municipal n° 136/2015, Decreto Municipal n°® 155/2019, a, assim como pelas clausulas

expressas:
CONTRATANTE
Poder executivo MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA
Orgéo PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
CNPJ n° 07.000.268/0001-72
Endereco Av. Santa Luzia, s/n°, Parque das Nacdes, Cep 65.930-

000, Acailandia, MA

Unidade administratival SECRETARIA  MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E
URBANISMO

CNPJ n° el

Endereco

E-mail
Representante
Cargo/Funcao

C.l. / Org&o emissor
CPF n°

CONTRATADO(A)

Razao Social
CNPJ n°
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Endereco

E-mail
Representante
Cargo/Funcao

C.l. / Orgao emissor
CPF n°

CLAUSULA PRIMEIRA
1- DO OBJETO E FORMA DE EXECUGAO

1.1 Contratacdo de pessoa(s) juridica(s) para elaboracdo de projeto e planilhas
orcamentarias para melhoramento/recuperacdo de estrada vicinal que da acesso ao
Assentamento Santa Clara, de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, conforme descrito na Planilha orcamentéria e Projeto anexos ao Edital de
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022.

1.2 - A obra serd administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucdo, ficando sujeita a fiscalizagcdo da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA
2 - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 - Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por

preco GLOBAL, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea “a”, da Lei 8.666/93.
CLAUSULA TERCEIRA

3 - DOS PRECOS UNITARIOS, VALOR GLOBAL, VIGENCIA, REAJUSTAMENTO
E REVISAO

3.1 - PRECOS GLOBAIS - Pagara o PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
pelos servicos contratados e efetivamente executados, 0s pre¢os constantes da
Planilha Orcamentaria apresentada pela CONTRATADA e que independentemente
de transcricdo passa a fazer parte integrante do presente Contrato.

3.2 - VALOR GLOBAL - O valor estimado para execuc¢ao das obras e servigos objeto
do presente Contrato é de R$ ................... (eeememnm e ).

3.3. DA VIGENCIA DO CONTRATO- O Termo de Contrato tem prazo de vigéncia até
, contados da sua assinatura, a partir de quando as obrigacoes
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assumidas pelas partes seréo exigiveis, sendo prorrogavel na forma do art. 57, 81°,
da Lei no 8.666, de 1993.

3.3.1. Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-80 os dias consecutivos, exceto
quando for explicitamente disposto em contrario, conforme disposto no art. 110 da Lei
N° 8.666/1993. SO se iniciam e vencem 0S prazos previstos neste instrumento em dia

de expediente na Prefeitura Municipal de Acailandia.

3.4. REAJUSTAMENTO- Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
contado da data limite para a apresentagcao das propostas.

3.4.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada,
0S precos contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano,
aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil (INCC) exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas ap0s a ocorréncia da anualidade.

3.4.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

3.4.3. No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o
indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoria de calculo
referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

3.4.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

3.4.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que
vier a ser determinado pela legislacao entdo em vigor.

3.4.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.

3.4.7. O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n°. 8.666/93.
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3.5. DA REVISAO ECONOMICO-FINANCEIRA - Em caso de reviséo, a alteracéo do
preco ajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 65, Il, “d”, da Lei
Federal n° 8.666/93, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos
encargos, comprovada minuciosamente por meio de memodria de calculo a ser
apresentada pela parte interessada.

3.5.1 — Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericdo
ao tempo da formulacdo/aceitagcdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variacdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipétese de reajustamento.

3.5.2 — N&o seréa concedida a revisao quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da
formulacéo da proposta definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execucéo
do contrato.

c) ausente o0 nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos
encargos atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia
do evento.

e) houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada
a hipotese de superveniente determinacao legal.

f) divergéncia entre a composicdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com a referencial da Licitacdo, prevalecendo esta em
qualquer hipotese.

3.5.3 — A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise
da Controladoria Geral do Municipio e da Procuradoria Geral.

CLAUSULA QUARTA

4. ALTERACAO SUBJETIVA

4.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais
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clausulas e condi¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado
e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

CLAUSULA QUINTA
S - DO FATURAMENTO

5.1 - A CONTRATADA deveréa apresentar a fatura apos o fechamento da medicéo por
parte da fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

5.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o Ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacdo do pagamento vinculada a apresentacdo dos citados documentos,
devidamente autenticados.

5.2.1 - A documentacdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

5.3 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o nimero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora,
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servicos as quais se vincularem;
C) Numero do contrato.

5.4 — A Prefeitura Municipal de Acailandia exigira, para liberacéo da fatura, a partir do
segundo més de execucédo dos servicos e assim sucessivamente, copias autenticadas
das Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior,
ficando a liberacdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovacao
da quitacéo.

5.5 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relacao
dos empregados envolvidos na execucao dos servicos no més de referéncia.

5.6 - Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informagdes, 0s
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora,
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b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servi¢os as quais se vincularem;
C) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

5.7 — A Prefeitura Municipal de Acailandia podera solicitar, a qualquer tempo, folhas
de pagamento dos empregados envolvidos na execucdo do objeto contratado.

5.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera
a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa ou Positiva com efeitos de negativa,
emitida pelos 6rgédos e entidades competentes, a fim de comprovar a quitacdo de
todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a
execucdo do objeto contratual bem como declaracdo, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os referidos encargos.

CLAUSULA SEXTA
6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.1. A gestdo e fiscalizacdo do contrato serdo realizadas por servidores da
CONTRATADA.

6.2. A comunicagdo entre as partes serd realizada primordialmente por correio
eletrbnico (e-mail) a serem disponibilizados pelas partes, especialmente quando
acarretar compromissos com a CONTRATANTE, tais como: comprovante de entrega
de documentos, aprovacdo de materiais da obra, aprovacéo de etapas da obra, entre
outros. Complementarmente a comunicacgéo se dara também por meio de reunides e
conversas telefonicas.

6.3. Os servicos serdo medidos ao final da execucédo de todo o cronograma de
servigcos, observando-se a correta realizacdo das atividades e critérios descritos no
projeto basico. Para tanto serdo analisados os relatérios gerados pela COTRATADA
na execucao dos procedimentos previstos neste Termo de Referéncia e para os casos
em que for gerada Ordem de Servico, da comparacéo entre a OS e 0 servigos
efetivamente realizados. A partir dessa analise serao verificadas possiveis alteracdes
guanto ao pagamento a ser realizado.

6.4. Para fins de recebimento provisorio sera elaborado relatorio circunstanciado,
contendo o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias apresentadas
durante a execucgao contratual, de forma a avaliar a execugéo dos servigos perante 0s
critérios esperados, incluindo a sua adequabilidade ao pactuado entre as partes
quanto da celebragéo do contrato.
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6.5. No intuito de receber definitivamente os servicos prestados, o gestor do
contrato analisara os relatorios e toda documentacéo apresentada pela fiscalizacéo
técnica e administrativa, tal que havendo irregularidades que impecam a liquidacao e
0 pagamento da despesa, indicara as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
Contratada, por escrito, as respectivas correcoes.

6.6. Durante a execucdo contratual serdo periodicamente verificados as suas
condicbes e a qualidade dos servicos executados, concomitantemente com o
obedecimento dos prazos e condi¢cbes estabelecidos no certame em tela.

CLAUSULA SETIMA

7. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

7.1. Para a perfeita execucédo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar
todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios, promovendo sua
substituicdo quando necessario, nas quantidades estimadas para garantir o
cumprimento do contrato dentro do prazo e qualidade estabelecida.

CLAUSULA OITAVA
8 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1 — A Prefeitura Municipal de Acailandia pagarda a CONTRATADA pela etapa
efetivamente executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma
de execucdo fisico-financeiro, apos a medicdo pelo gestor e fiscal designado para
acompanhar e fiscalizar a execuc¢ao do contrato.

8.2 Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo.

8.3 Serdo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item anterior os dias em
gque a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus
ou corregdo ao Municipio de Agailandia.

8.4 Os pagamentos efetuados apos os prazos estipulados nos Itens anteriores, desde
que o atraso nao tenha decorrido de conduta da CONTRATADA, deverdo contemplar
atualizacao financeira, sendo observadas a atualizacdo do respectivo valor pelo da
IGP-M — indice Geral de Precos de Mercado, da Fundac&o Getulio Vargas, utilizando-
se a seguinte formula:

VDI
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VA = - X INF, onde:
INI
VA = Valor Atualizado
VDI = Valor Inicial
INI = IGP-M/FGV na data inicial
INF = IGPM/FGV na data final

8.5 - Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correc¢ao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacéo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer
onus ou correcao a ser paga pela Prefeitura Municipal de Acailandia.

8.6 - A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacéo da fatura mensal ou
em qualquer oportunidade na qual a comprovacdo seja demandada, obriga a
Prefeitura Municipal de Acailandia a adotar as seguintes medidas, imediata e
cronologicamente:

a) aplicar a CONTRATADA as sanc¢fes administrativas previstas neste contrato;

b) ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o
contrato e determinar a imediata interrupcéo da execucédo do objeto;

C) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacdes
devidas a Administracdo, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o
limite dos prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de
responsabilizacdo subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas,
observando-se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA
ou adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em
favor da Administracao, conforme o caso.

8.7 - A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
créditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e
trabalhista.

CLAUSULA NONA

Q NAC MENICAES ACDECAINMNC E NErDECAINMNAC
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9.1 - FORMA DE PAGAMENTO - O pagamento sera feito por medicdo mensal,
assistida pelo CONTRATADA, de acordo com o0s quantitativos apurados pela
fiscalizacéo e tendo por base o orcamento proposto pela CONTRATADA.

9.2 - As medicOes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo
gue os eventos impugnados pela fiscalizacdo ndo serdo considerados até a sua
correcéo total.

9.3 - Esta medicdo sera feita apds a apresentacdo de relatério por parte da
CONTRATADA, em duas vias, contendo, no minimo:

9.3.1 — Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

9.3.2 — Relacao da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcéo e
a sua relacdo com a empresa por atividade) e dos técnicos da Prefeitura Municipal de
Acailandia no acompanhamento dos servicos;

9.3.3 — Programacao para o proximo periodo;

9.3.4 — Correspondéncias expedidas e recebidas, bem como coépias das ordens de
servigcos expedidas pela Prefeitura Municipal de Acailandia;

9.3.5 — Por ocasido do pagamento de qualquer medicdo, a CONTRATANTE
descontara o valor correspondente aos encargos de INSS, relativos ao objeto
contratual.

9.4 - As alteracBes quantitativas e qualitativas do Projeto deverdo ser formalizadas
por meio de Termo Aditivo, no qual deverdo ser indicados com precisdo 0S
guantitativos ou especificacbes alteradas e a variacdo percentual do valor inicial
correspondente, observadas as condicdes e os limites de 25% (vinte e cinco por cento)
nos acreéscimos e decréscimos, na forma da Lei Federal n° 8.666/93.

9.4.1 - ACRESCIMO DE SERVICOS: Os acréscimos que se fizerem necessarios
serdao circunstanciadamente justificados e autorizados pela CONTRATANTE, desde
gue comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes
acréscimos, adotando os seguintes critérios para fixacdo dos precos:

a) Quando os servicos a serem executados constarem da Planilha orcamentéaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, 0S pre¢os a serem seguidos serao
agueles nela previstos.

b) Quando os servigos a serem executados nao constarem da Planilha orcamentéaria
apresentada pela CONTRATADA na proposta, nem tiverem referéncia na Tabela de
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Precos CONTRATANTE, os precos a serem seguidos serdo ajustados entre a
CONTRATANTE e a CONTRATADA, considerando-se outras tabelas de referéncia
de 6rgaos publicos ou ampla pesquisa de mercado.

b.1) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar com

terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a indenizacdo ou
reclamacao.

9.4.2 - DECRESCIMO DE SERVICOS

a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢bes contratuais, as
supressdes que se fizerem nas obras e servigos até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente justificadas e autorizadas
pela CONTRATANTE, enquanto supressdes maiores dependerdo de acordo formal
entre os contratantes.

CLAUSULA DECIMA
10 - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

10.1 — A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo indicara um gestor e um
fiscal do contrato que ser& responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo da sua
execucao, registrando em relatério todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente
verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser
encaminhada a CONTRATADA para corregoes.

10.2 - A fiscalizacdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo terd livre
acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicdo 0s
elementos que forem necessarios ao desempenho de suas atribuicdes.

10.3 - E vedado a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a seu
representante, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA,
reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
11 - DO PRAZO DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1 O prazo para execucao total do objeto do presente Edital seré de 3(trés) meses,
a contar do dia subsequente a publicacdo oficial da Ordem de Servigo de execucgao
dos servicos, nos termos do paragrafo Unico do art. 61 da Lei Federal n° 8.666/93.
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11.1.1 A Ordem de Servico sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacéo justificada pela CONTRATANTE e anuida expressamente
pelo Contratado, registrada nos autos.

11.2 As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucédo do contrato, tornando a correr com a Ordem
de Reinicio dos servicos. Devera ser assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacdo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial ou outro meio que permita a
acessibilidade puablica das informagoes.

11.3 As prorrogacg@es do prazo de execuc¢do, descontados os periodos de paralisacéo,
serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hip6teses previstas no art. 57, 8§1°,
da Lei Federal n° 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito, autorizada pela
CONTRATANTE e formalizada mediante Termo Aditivo.

11.4 - Na contagem do prazo de execucao estabelecido neste instrumento, excluir-se-
a o dia publicacédo e incluir-se-4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 110 da
Lei Federal n° 8.666/93 SO se iniciam e vencem 0s prazos previstos neste instrumento
em dia de expediente da Prefeitura Municipal de Acailandia.

11.5 - A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitacbes da fiscalizacdo da
CONTRATANTE para paralisar ou reiniciar as obras, em qualquer fase.

11.6 - Este Contrato vigorara a partir do dia subsequente a publicacdo do seu extrato
no Diario Oficial do Municipio até o cumprimento total do cronograma de execuc¢ao
estabelecido, na forma disposta nesta Clausula Oitava.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA
12 - DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

12.1. As despesas decorrentes da presente licitacdo correréo por conta dos recursos
especificos consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Acailandia-MA,
classificada conforme abaixo especificado:

Valor global 1.338.942,44 (Um milh&o, trezentos e trinta e oito mil,

(R9$) novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro
centavos).

Orgéao 10 — PREFEITURA DE ACAILANDIA

Unidade 12 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Funcéo 15.451.0014.1-082

Projeto/atividade | Pavimentacdo, Recuperacéo e Melhoria de Vias Publicas

Nat. da despesa | 4.4.90.51.00 — Obras e Instalacdes
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Fonte de 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos
recurso

12.2 Em caso de prorrogacdo contratual ou alteragaol/inclusdo dos respectivos
créditos orcamentarios e/ou financeiros, as despesas decorrentes da presente
licitagdo correrdo por conta dos recursos especificos consignados no or¢camento
vigente, devidamente classificadas em termo de aditamento de contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
13 - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

13.1. Como condi¢éo para contratacdo, a adjudicada prestara garantia de 5% (cinco
por cento) do valor adjudicado. Cabera a CONTRATADA manter a validade da
garantia durante o periodo da execucdo contratual, renovando ou refor¢cando-a
conforme necessario.

13.1.1. Sera permitida a empresa vencedora, somar a garantia da proposta a garantia
do contrato, com fins de atingir o percentual fixado no item 13.1.

13.2 - No caso da opc¢éo pelo Seguro Garantia, o mesmo podera ser feito mediante
entrega da competente apolice, emitida por entidade em funcionamento regular no
Pais, e em nome do Municipio de Acailandia.

13.3 - A CONTRATANTE restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apo6s a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos
objetos desta licitacdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei Federal n° 8.666/93.

13.4 - Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupcdo dos servicos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de acordo com
a Prefeitura Municipal de Acailandia, nos termos da legislacéo vigente.

13.5 - Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracéo,
devera o Contratado apresentar nova garantia de execu¢édo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do
Contratado, enquanto nao efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

13.6 - Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servi¢os, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder
ao refor¢o da garantia inicial, atendendo o percentual previsto no Iltem 13.1.

CLAUSULA DECIMA QUARTA

14 - DAS RESPONSABII IDADES DAS PARTES
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Compete a CONTRATADA:
14.1 Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus Anexos;

14.2 Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucao das obras, correndo por
sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacdes de ordem
trabalhista, previdenciéria,;

14.3 Fornecer a CONTRATANTE, caso solicitado, a relacdo nominal de empregados
encarregados de executar a obra/reforma CONTRATADA, indicando o numero da
carteira de trabalho, a data da contratacdo e do registro no Ministério do Trabalho,
atualizando as informacfes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de
substituicdo de qualquer empregado.

14.4 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas;

14.5 Dotar seus empregados de equipamentos de protecéo individual (seguranca),
quando necessérios conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina
do Trabalho;

14.6 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada a CONTRATANTE, a comprovacao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a
apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovacdo do pagamento dos
encargos mencionados.

14.7 Cercar seus empregados, das garantias e protecdo legais nos termos da
Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacdo a higiene, seguranca e medicina do
trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e protecéo individual
a todos componentes de suas equipes de trabalho ou agueles que por qualquer motivo
estejam envolvidos com 0s servicos;

14.8 Registrar as ocorréncias havidas durante a execugdo do presente contrato, de
tudo dando ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua omissao;

14.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio da
CONTRATANTE, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho;

14.10 Manter, durante toda execucédo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacéo
e qualificacao exigidas na licitacao;
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14.11 Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente
responsavel ou corresponsavel pela execucao da obra, com poderes para representar
a CONTRATADA junto a CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes
aos servicos contratados.

14.12 Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugcdo dos servicos dentro do prazo
previsto;

141.13 Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado,
preposto, mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios,
cuja permanéncia no servico for, de forma motivada, julgada inconveniente pela
CONTRATANTE;

14.14 Providenciar a colocacdo, em tempo habil, de todos os materiais e
equipamentos necessarios ao andamento dos servicos, dentro da programacao
prevista; o equipamento deve ser de nivel tecnolégico adequado e em perfeita
condic¢ao de funcionamento;

14.15 Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servi¢os todo e qualquer material
que for rejeitado em inspecéo feita pela CONTRATANTE;

14.16 Manter, durante a execucao das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos,
a protecdo e conservacdo dos servicos executados até sua entrega a
CONTRATANTE;

14.17 Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sancdes cabiveis que vierem a ser
aplicadas;

14.18 Executar a obra empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e
obedecendo rigorosamente ao Projeto de Engenharia fornecido pela CONTRATANTE
e 0 Projeto Executivo elaborado pela CONTRATADA;

14.19 Desmanchar e refazer, sem 6nus para a CONTRATANTE, os servicos nao
aceitos pelo mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou
execucao imprépria do servico a vista das especificacbes respectivas;

14.20 Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacdo das instalacdes
provisorias dos canteiros, limpeza e remocéo de todo material indesejavel;

14.21 Reforcar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacéo para
realizar os servicos de acordo com o0 cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for
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14.22 Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecédo ao local das obras e/ou
servicos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servi¢os contratados;

14.23 Nao permitir que seu pessoal ou equipamento ingressem em terras de terceiros,
sem antes certificar-se de que a CONTRATANTE ja esta devidamente autorizado
pelos respectivos proprietarios, respondendo a CONTRATADA civil e criminalmente
por todos e quaisquer danos a que seu procedimento der causa,

14.24 Manter a seguranca do tradfego com a devida sinalizacdo durante a execuc¢ao
das obras e/ou servicos, de conformidade com as normas contidas no Cédigo de
Transito Brasileiro - Lei n°® 9.503/97, e ainda a colocacdo de 02(duas) placas
nominativas das obras e/ou servicos, nas extremidades do trecho, com dimensdes,
dizeres e simbolos determinados pela CONTRATANTE;

14.25 A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(A.R.T.) do respectivo Contrato e Orgamento no CREA-MA, conforme determinam as
Leis n°s 5.194, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.87, e as Resolu¢gdes n°s 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA. A comprovacdo da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a CONTRATANTE da via
da A.R.T. destinada ao Contratante;

14.26 O acompanhamento tecnolégico ficara a cargo da CONTRATADA,
independentemente da atividade fiscalizadora do Orgéo, cabendo a CONTRATANTE
o fornecimento dos projetos e das normas de servico.

14.27 Manter reserva quanto aos Projetos, especificacdes e desenhos relativos a obra
apenas sendo-lhe facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia
e expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

14.28 Exonerar a Administracao por qualquer responsabilidade, face a utilizacdo de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a
execucao da obra CONTRATADA.

14.29 Reconhecer a propriedade da CONTRATANTE, de todos os fésseis e achados
localizados durante a execucgéo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega.

14.30 Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de
defesa e preservacao do meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal,
estadual e municipal.

14.31 A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciéria, fiscais, comerciai, tributaria
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e administrativa decorrentes da execucado do objeto do presente Contrato, incluindo
0s atos de seus subcontratados, quando houver.

14.32 A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu
pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizacdo e o
uso das obras, inclusive perante o Registro de Imoéveis.

14.33 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracéo
Contratante qualquer alteracdo de sua condi¢&o no processo de Recuperacao judicial
ou extrajudicial.

Compete a CONTRATANTE:

14.34 Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato.

14.35 Acompanhar e fiscalizar a execucdo do presente contrato, designando os
servidores(es) responsavel(is), inclusive com atribuicdo para tanto.

CLAUSULA DECIMA QUINTA
15- DO MEIO AMBIENTE

15.1 — Independentemente da obra ou servigo objeto do presente Contrato possuir ou
nao Licenca Ambiental em nome da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para CONTRATANTE, todas as licencas ou
autorizacbes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execucdo do objeto contratado, tais como: licenca para
instalacao de canteiro de obra, outorga para 0 uso de recursos hidricos, autorizacdo
para supressao florestal em areas de apoio, licenca para instalacdo de equipamentos
para beneficiamento de materiais, como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de
concreto e autorizagcdo para armazenamento de material betuminoso e combustivel;

15.2 — A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de
areas de empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos
competentes, quando couber. Caso haja necessidade de utilizar &reas que ainda nao
possuem licenca a CONTRATADA devera informar ao CONTRATANTE, com
antecedéncia, para que sejam tomadas as providéncias cabiveis;

15.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao
meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,

hiniono o caniiranca
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15.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes.

15.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para a CONTRATANTE, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucao dos servicos, bem como pela recuperacgao/reabilitagdo das areas utilizadas,
e pela adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela
gerados na obra;

15.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 0Onus para a
Administracao:

a) recuperacao ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa,
tenha ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento
do que disposto neste Contrato.

15.7 — Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes
previstas nesta Clausula, se suportados pela CONTRATANTE, serdo descontados
dos pagamentos devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda,
cobrados judicialmente, servindo para tanto o instrumento como titulo executivo
extrajudicial.

CLAUSULA DECIMA SEXTA
16 - DAS PENALIDADES E SANCOES

16.1. Aos contratados que descumprirem total ou parcialmente os contratos
celebrados com a Administracao Publica Municipal, e aos licitantes que cometam atos
visando frustrar os objetivos da licitagdo, apos o devido processo legal e segundo a
sua natureza, a gravidade da falta e a relevancia do interesse publico atingido,
respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, serdo aplicadas as
sancoes previstas no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2021, conforme segue:

| — Adverténcia: comunicacdo formal ao licitante ou contratado, advertindo sobre o
descumprimento de clausulas contratuais e outras obrigacdes assumidas, e, conforme
0 caso, em que se confere prazo para a adocédo das medidas corretivas cabiveis;

Il — Multa;

Il — Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
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com a Administracéo Publica, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; e

IV — Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Pulblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicéo ou até que seja
promovida a reabilitacdo perante a Administracdo Publica Municipal, que sera
concedida sempre que o contratado/licitante ressarcir a Administracado pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da san¢ao aplicada com base no inciso
anterior.

16.2. O valor da multa aplicada, nos temos do inciso Il, sera descontado do valor da
garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica ou
cobrado judicialmente, sendo corrigido monetariamente, de conformidade com a
variacdo do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.

16.3. As demais cominacfes sdo aquelas previstas na minuta do contrato, parte
integrante do edital, independente de transcricdo e na Lei Federal n° 8.666/1993 e
suas alteracdes posteriores.

16.4. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de
Empenho ou a assinar o instrumento contratual, a sessdo podera ser retomada e as
demais licitantes chamadas na ordem crescente de precos para negociacao,
sujeitando-se o proponente desistente as seguintes penalidades:

16.4.1. multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente
atualizada.

16.5. O atraso injustificado na prestacdo dos servicos sujeitara a Contratada a
aplicacao das seguintes multas de mora:

16.5.1. 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da
parcela do objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;

16.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor
da parcela em atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, ndo podendo ultrapassar 20%
(vinte por cento) do valor do contrato.

16.6. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante podera aplicar as
seguintes sanc¢des a Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipoteses de
inexecucao total ou parcial do Contrato:

16.6.1. adverténcia escrita;

16.6.2. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
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16.6.3. suspenséao temporaria impedira o fornecedor/prestador de servicos de licitar e
contratar com a Administracéo Publica Municipal pelos seguintes prazos:

16.6.3.1. seis meses, nos casos de:

16.6.3.1.1. aplicacdo de duas penas de adverténcia, no prazo de 12 (doze) meses,
sem gue o fornecedor/prestador de servi¢os tenha adotado as medidas corretivas no
prazo determinado pela Administracéo; e

16.6.3.1.2. alteracdo da quantidade ou qualidade da mercadoria fornecida.
16.6.3.2. doze meses, nos casos de:

16.6.3.2.1. retardamento imotivado da execucéo de obra, de servico, de suas parcelas
ou do fornecimento de bens.

16.6.3.3. vinte e quatro meses, nos casos de:

16.6.3.3.1. entregar como verdadeira, mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada
ou danificada;

16.6.3.3.2. paralisagéo de servigo, de obra ou de fornecimento de bens sem justa
fundamentacéo e prévia comunicacdo a Administracao;

16.6.3.3.3. praticar ato ilicito visando frustrar os objetivos de licitagdo no ambito da
Administracdo Publica; ou

16.6.3.3.4. sofrer condenacéo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no
recolhimento de qualquer tributo.

16.6.4. Também seréa aplicada a sancao de impedimento, ao licitante ou contratado,
independente da modalidade, quando for convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta, nado celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentacéo falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execucéo do
seu objeto, comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal.

16.6.4.1. A penalidade n&o podera ser superior a 5 (cinco) anos, sem prejuizo das
multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominacdes legais, aplicadas
e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

16.6.5. Serd declarado inidéneo, ficando impedido de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, o licitante ou contratado que:

16.6.5.1. Nao regularizar a inadimpléncia contratual nos prazos do item 13.6.3; ou
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16.6.5.2. Demonstrar ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracao
Puablica, em virtude de ato ilicito praticado.

16.7. A pena de multa podera ser aplicada cumulativamente com as demais sancdes
restritivas de direitos constantes no DECRETO MUNICIPAL N° 204, DE 04 DE
NOVEMBRO DE 2021.

16.8. As multas deverdo ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos
contados da data da notificacdo, em conta bancaria a ser informada pela
CONTRATANTE.

16.9. O valor da multa podera ser descontado dos pagamentos ou cobrado
diretamente da Contratada, amigavel ou judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
17 - DA RESCISAO

17.1 - A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condicdes
previstas nos artigos 78 e 79 da Lei Federal n° 8.666/93, com aplicagéo do art. 80 da
mesma lei, se for o caso.

17.2 Em caso algum a CONTRATANTE pagaréa indenizacdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislacdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial,
bem como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus
prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
18- DOS RECURSOS

18.1 O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicéao
de recurso, nos termos do Art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e inciso XXXIV do Art.
5° da Constituicdo Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado
neste Contrato.

18.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

18.2.1 - Recurso no prazo de 05 (cinco) dias Uteis a contar da ciéncia do Contratado
da decisao, nos casos de:

a) Aplicacdo das penas de adverténcia, multa ou de suspenséo temporaria.

b) Rescisdo do contrato a que se refere o inciso | do art. 79 da Lei Federal 8.666/93;
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18.2.2 - Representacao a Autoridade Competente da CONTRATANTE no prazo de 05
(cinco) dias Uteis da deciséo relacionada com o objeto do Contrato, nas hipoteses nao
previstas no Item anterior.

18.2.3 - Pedido de reconsideracdo da decisdo da CONTRATANTE que aplicar a
penalidade de declaracao de inidoneidade, no prazo de 10 (dez) dias da intimacéo do
ato, que deverd aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis, podendo reconsiderar ou,
sendo mantida a decisédo, encaminhar para andlise da autoridade superior.

18.3 — A comunicagéao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observarédo o
que esta disposto no Item 13.

18.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

18.5 — A aplicacdo das penalidades sera decidida pela CONTRATANTE, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos a propria CONTRATANTE, que devera
aprecia-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, podendo reconsiderar ou, sendo mantida
a decisdo, encaminhar para analise autoridade superior.

CLAUSULA DECIMA NONA
19- DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO

19.1 - A execucdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do
contrato designado pela CONTRATANTE, nos termos do art. 67 da Lei Federal n°
8.666/93, que devera atestar a realizacdo de seu objeto, sem o0 que nao sera permitido
qualquer pagamento.

19.2 — O 6rgao responsavel pelo contrato designara formalmente, o(s) servidor(es)
responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da execucdo do objeto e das
medicdes.

19.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o
gestor e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisbes
necessarias a execu¢ao do objeto contratado.

CLAUSULA VIGESIMA
20. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

20.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
provisorio e definitivo dos servigos, nos termos abaixo:
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20.1.01. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

20.1.02. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

20.2. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal, ap6s a entrega da
documentacgédo acima, da seguinte forma:

20.2.01. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos 0s servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacéao
dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

20.2.01.1. Para efeito de recebimento provisorio, o fiscal do contrato ira apurar o
resultado das avaliacbes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a
serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

20.2.01.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecfes resultantes da execucdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

20.2.01.3. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a

conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

20.2.01.4. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacéo definitiva
dos servigos executados.

20.2.02. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, o fiscal do contrato devera elaborar Relatério
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Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

20.2.02.1. quando a fiscalizagédo for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a analise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

20.2.02.2.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
altimo.

20.2.02.3. Na hipodtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser
procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o0
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo.

20.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que
concretiza o ateste da execucado dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

20.3.01. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a
CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

20.3.02. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servigos prestados, com base nos relatorios e documentacfes apresentadas; e

20.3.03. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

20.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor.

20.5. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades.
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA
21 - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

21.1 - Representara a CONTRATADA na execucédo do ajuste, como preposto: (hnome
completo, nacionalidade, profissédo e condicédo juridica do representante da empresa).

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA
22 - RESPONSABILIDADE CIVIL

22.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagao da
obra durante 60(sessenta) meses ap0s o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 73, 82°, da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 618,
do Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
23 - DISPOSICOES GERAIS

23.1 - Nao serdo indenizados pela CONTRATANTE, quaisquer despesas decorrentes
de mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como de
instalacdes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na ocorréncia de qualquer
tipo de rescisao contratual.

23.3 — A CONTRATANTE poderd a seu critério, mediante justificativa técnica,
determinar a complementacdo ou substituicAo de qualquer dos equipamentos
disponibilizados, a fim de melhorar a eficiéncia da execuc¢éo contratual, sem que isso
implique em reequilibrio de custos.

23.4 — A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes.

23.5 - A CONTRATADA é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a natureza
ou andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa
escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacdo publica, salvo quando
autorizado por escrito pela CONTRATANTE.

23.6 - Fica a CONTRATADA ciente de que devera ser dada especial atencdo aos
aspectos do meio ambiente durante a execucdo da obra de que se trata o presente
Contrato, a fim de minimizar os efeitos negativos de impacto ambiental que porventura
sejam causados.
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23.7 — Fica CONTRATADA ciente de que, nos casos em que houver necessidade,
devera providenciar, em nhome da empresa, as licencas de exploracao de lavras, bem
como o cumprimento das condicionantes ambientais, especialmente sua recuperacao.
Semelhantemente, obter de quem de direito a competente outorga para utilizacao,
ficando responsavel perante a legislacao vigente.

23.8 — Faz parte integrante do presente contrato o Edital de TOMADA DE PRECOS
N° 003/2022, bem como a Proposta de Precos da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA
24 - DO FORO

24.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Acailandia - MA, para dirimir quaisquer
duvidas oriundas da interpretacao deste contrato com excluséo de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e
forma, para igual distribuicdo, para que produza seus efeitos legais.

Acailandia (MA), de de
Municipio de Acailandia-MA Contratante .............ccccvvvvvnneen.
Prefeitura Municipal de Acailandia 511 € )
SI(@). weeeveeriiii e Contratada
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EDITAL DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022
ANEXO X
“MINUTA DA ORDEM DE SERVICO”
ORDEM DE SERVICO N°

A
Empresa:
CNPJ ne:

Enderego completo:

Referente ao Contrato n°;

Prezado(a) senhor(a),

1. Autorizamos a execucao do(os) servi¢co(os) , N0
municipio de Acailandia - MA.

2. Os servicos deverdo atender integralmente as especificacdes técnicas, bem
como as exigéncias contidas no edital da licitagdo na modalidade TOMADA DE
PRECOS N° /2022 e no contrato acima identificado.

3. Prazo de execucdo: ( ) meses, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, parte integrante desta ordem de servico.

4. Observacao(des):
Acailandia - MA, ..... (o [T de ...........
Municipio de Acailandia - MA Municipio de Acailandia - MA
Prefeitura Municipal de Acailandia Prefeitura Municipal de Acailandia
Sr(a) oo ] S C:) [T
Responsavel pela fiscalizagdo Contratante
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EDITAL
TOMADA DE PRECOS N° 003/2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

ENCERRO, por este instrumento, o volume nico do EDITAL DE LICITACAO na
modalidade TOMADA DE PRECOS N° 003/2022, possuindo o total de paginas
mencionadas no rodapé, numericamente ordenadas e assinadas.

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Acailandia, Estado do Maranh&o, em 25 de abril de 2022.

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretéario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria n.° 536/2022 - GAB

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 25/04/2022
17:17:11, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.acailandia.ma.gov.br/validador, informando o cédigo verificador:
DOC-215101469717

LAV UMIILU LUAIU) U/ 11y UL s VUi s U Y VU Y LapUiIGIIvIIGy) 1T aL A


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://www.acailandia.ma.gov.br/validador?cod=DOC-215101469717

