



AO PREGOEIRO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02

FONE: (099) 99120-3009

HABILITAÇÃO

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'C' and a long horizontal stroke.



Pelo presente instrumento particular de alteração, **GEOMAR GONCALVES VIANA**, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, comerciante, inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 06024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, Titular da EMPRESA LIMITADA, que gira sob a denominação social de **GEOMAR GONCALVES VIANA**, com sede na Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, Sob NIRE 21201336089 e inscrita no CNPJ sob nº. 29.091.269/0001-02, resolvem alterar

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

0210-1/06 – CULTIVO DE MUDAR EM VIVEIROS FLORESTAIS

4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato, mediante as seguintes

DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA 1ª. A Empresa gira sob o nome empresarial: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA 2ª. O capital social é R\$ 600,000,00 (seiscentos Mil Reais) integralizadas, em moeda corrente do País

Paragrafo Único A responsabilidade da titular é limitada ao valor total do capital social integralizado

CLAUSULA 3ª A empresa tem sede e domicilio localizada na a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000,

DO OBJETO SOCIAL

CLAUSULA 4ª O objeto social da empresa é :


4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA **CNPJ: 29.091.269/0001-02**

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$	600.000,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$	600.000,00

CLAUSULA 05ª - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; **(art. 1.052, cc/ 2002)**

CLAUSULA 06ª – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

0210-1/06 – CULTIVO DE MUDAR EM VIVEIROS FLORESTAIS

4789-0/02 – COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS

CLAUSULA 07ª – Fica eleito o foro desta Comarca de Açaílândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;


CLAUSULA 08ª – a sócia Sra. **GEOMAR GONCALVES VIANA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

E por estar assina o presente instrumentos eletronicamente

Açaílândia - MA, 30 de janeiro de 2023.

GEOMAR GONCALVES VIANA





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2023 09:02 SOB N° 20230132162.
PROTOCOLO: 230132162 DE 31/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301409034. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/01/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

1000



EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Pelo presente instrumento particular de alteração, **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, Brasileiro, nascido em 05/09/1980, Empresário, inscrito no CPF 936.855.483-87 e Cédula de Identidade, 0000710681968-SESPDGPC/MA, Casado sob Regime Comunhão Parcial de Bens, residente e domiciliado a Rua 7, nº 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, Titular da EMPRESA INDIVIDUAL, que gira sob a denominação social de **EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO**, com sede na Rua sete, 16, quadra 39 casa 16, bairro, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com ato constitutivo registrado na JUCEMA, Sob NIRE 21801297998 e inscrita no CNPJ sob nº. 29.091.269/0001-02, resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, uma vez que admite, neste ato, na qualidade de sócio, **GEOMAR GONCALVES VIANA**, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000; nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula segunda – Retira-se da sociedade **EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO**, possuidor do total de 5.000,00 (cinco Mil Reais) dividido em 5.000 Mil quotas no valor de 1 Real cada totalizando 5.000,00 as quais sede e transfere a sócia ora admitida **GEOMAR GONCALVES VIANA**.


Parágrafo Primeiro: O sócio que ora se retira da sociedade declara ter recebidos todos seus direitos e haveres perante a sociedade e o sócio ora admitido, nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação de suas quotas;

Parágrafo Segundo – A sócia admitida, na condição de cessionário das cotas do cedente a partir deste instrumento assumem todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade;

Cláusula Terceira - O acervo desta Empresa Individual, ora transformada, no valor de R\$ 5.000,00 (cinco Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, verificando um aumento de 595.000,00 (quinhentos e noventa e cinco Mil Reais) Totalizando um total de 600.000,00 (seiscentos mil Reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00
---------------------------------	----------------	------	----------------

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00
-------	----------------	------	----------------



Cláusula Quarta - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)

Cláusula Quinta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

8130-3/00 – ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileira, Nascida em 27/05/1983, Empresária inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Solteiro, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e passa sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de R\$ 600.000,00 (seiscentos Mil Reais), dividido em 600.000 (seiscentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pela sócia assim distribuída:

- GEOMAR GONCALVES VIANA	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00
---------------------------------	----------------	------	----------------

TOTAL	600.000 quotas	100%	R\$ 600.000,00
--------------	----------------	------	----------------

TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:


4213-8/00 – OBRAS DE URBUNIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALCADAS.

4120-4/00 – CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

4222-7/01 – CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

4321-5/00 – INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

7111-1/00 – SERVIÇOS DE ARQUITETURA.



8130-3/00– ATIVIDADES PAISAGISTICAS

QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 17/11/2017, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso de uma das sócias desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por sua sócia **GEOMAR GONCALVES VIANA**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADORA, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.


Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a titulo de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

DÉCIMA CLÁUSULA – O Falecimento das sócia não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;



DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açaílândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;


DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – a sócia Sra. **GEOMAR GONCALVES VIANA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açaílândia - MA, 26 de janeiro de 2023.

GEOMAR GONCALVES VIANA

EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO







ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
93685548387	EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/01/2023 15:48 SOB Nº 21201336089.
PROTOCOLO: 230101739 DE 26/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301159313. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

100





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração


REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21801297998				NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO					
NACIONALIDADE BRASILEIRA			ESTADO CIVIL CASADO(A)		
REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial					
SEXO Masculino		EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
FILHO DE (pai) JOAO LAURINDO DE SOUSA			(mãe) FRANCISCA TEIXEIRA DE SOUSA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 05/09/1980		DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0000710681968		Órgão emissor SESPDGPC	UF MA
CPF(número) 936.855.483-87					NÚMERO 16
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA 07					NÚMERO 16
COMPLEMENTO QUADRA 39 CASA 16		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH		CEP 65930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002369 - Açailândia
MUNICÍPIO Açailândia					UF MA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão:					
À JUNTA COMERCIAL DO Estado do Maranhão			À JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO					ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA SETE QUADRA 39					NÚMERO 16
COMPLEMENTO XXX		BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH		CEP 65930-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial) 002369 - Açailândia
MUNICÍPIO Açailândia		UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) dino-est@hotmail.com	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 5.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cinco mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 8219999 Atividade Secundária 8219901, 8291100		Descrição do Objeto PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (ADMINISTRAÇÃO), ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRAIS E FOTOCOPIAS			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 17/11/2017		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 29.091.269/0001-02	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF MA	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
				AUTENTICAÇÃO	
				 MA2190002876983	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil





MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e integração

ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO , consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
93685548387	EDINALDO TEIXEIRA DE SOUSA NASCIMENTO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/08/2019 11:26 SOB Nº 20190915528.
PROTOCOLO: 190915528 DE 12/08/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903671690. NIRE: 21801297998.
EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/08/2019
www.empresafacil.ma.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M A

NOME
 GEOMAR GONCALVES VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 0144946920002 SSP MA

CPF
 949.673.903-72

DATA NASCIMENTO
 27/05/1983

FILIAÇÃO
 ANTONIO GONCALVES VIANA
 ZENALIA FERNANDES DOS SANIO
 S

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 06824912489

VALIDADE
 10/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
 14/03/2014

OBSERVAÇÕES
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 22/04/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88444212114
 MA040300692

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1814787004

QR-CODE




Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

[Handwritten signatures and marks]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891057/2023
Emissão: 21/07/2023
Validade: 17/01/2024
Chave: WWZy9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Registro: 0005484758

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 26/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA.

SERVÍCIOS DE ARQUITETURA.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA D, S/N, QUADRA 10, LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000548496DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Registro: 1512096903

CPF: 004.***.***-66

Data Início: 16/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABIL TÉCNICO


Sócios

Sócio: GEOMAR GONCALVES VIANA

CPF: 949.***.***-72

Função: EMPRESÁRIA







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 891054/2023
 Emissão: 21/07/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: 985BC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
 Registro: 1512096903
 CPF: 004.***-***-66

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 02/05/2023
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 137118

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
 Data de Formação: 24/05/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)


Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0005484758
 CNPJ: 29.091.269/0001-02
 Data Início: 16/05/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230972484

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1512096903**
Registro: **28468D PA PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**
RUA D

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**
Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRA 10, LOTE 10**
Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**
UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 115.710,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **24/07/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCOBAÇA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **TERRA PROMETIDA**

Cidade: **TUCURUÍ**

UF: **PA**

CEP: **68456730**

Data de Início: **06/02/2023**

Previsão de término: **07/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.755384, -49.678017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**

CPF/CNPJ: **21.946.485/0001-80**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

186,12

m²

5. Observações

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABEE-PA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66

Local

data

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.091.269/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **24/07/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **9242705**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4WZ2
Impresso em: 27/07/2023 às 13:19:12 por: , ip: 192.168.100.1

www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará





Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, **ATESTA** para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PONTO COMERCIAL**.

Dados da obra/serviço

Contrato: Nº 05/2023

Endereço: Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340

Período executado: 06/02/2023 A 31/06/2023

Dados da Empresa

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA


CNPJ: 29.091.269/0001-02

Endereço: R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	2,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M ³	71,50
2.2	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M ²	186,12
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M ²	186,12
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M ²	115,26
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M ²	186,00
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	78,78
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M ²	157,56
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	157,56
4	PINTURA		

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

25




Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.	M ²	549,78
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M ²	549,78
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	549,78
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M ²	25,20
5	FORRO		
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M ²	186,12
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	113,87
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M ²	47,63
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	11,98
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	18,80
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9	HIDROSSANITÁRIO		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00
10	ELÉTRICA		
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA , PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11	COBERTURA		
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	186,00
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	20,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M³	10,00

Tucuruí-PA, 31 de Maio de 2023.

Construções e Comercio

VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282
220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.05.30
15:04:51 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI
CNPJ: 21.946.485/0001-80
VANDERSON RIBEIRO LOPES
RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO
CPF: 834.952.822-20
ENGENHEIRO CIVIL
RN: 152039097-1

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2022

Termo de Contrato de prestação de serviços, que fazem entre si:

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, denominada CONTRATANTE;


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade no 0144946920002 SSP-MA, CPF no 949.673.503-72, denominada CONTRATADA e,

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL, Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 422,90
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	2,00	R\$ 211,45	R\$ 422,90
2	DEMOLIÇÕES				R\$ 6.407,66
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M³	71,50	R\$ 44,21	R\$ 3.161,02
2.2	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M²	186,12	R\$ 5,75	R\$ 1.070,19
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	186,12	R\$ 5,88	R\$ 1.094,39
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M²	115,26	R\$ 4,45	R\$ 512,91
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M²	186,00	R\$ 3,06	R\$ 569,16
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)				R\$ 13.480,05
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	78,78	R\$ 67,03	R\$ 5.280,62
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M²	157,56	R\$ 10,02	R\$ 1.578,75
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M²	157,56	R\$ 42,02	R\$ 6.620,67
4	PINTURA				R\$ 18.217,00
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M²	549,78	R\$ 12,48	R\$ 6.861,25
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M²	549,78	R\$ 3,10	R\$ 1.704,32
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M²	549,78	R\$ 16,51	R\$ 9.076,87

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br




Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M ²	25,20	R\$ 22,80	R\$ 574,56
5	FORRO				R\$ 7.668,14
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M ²	186,12	R\$ 41,20	R\$ 7.668,14
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES				R\$ 28.991,55
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	113,87	R\$ 191,88	R\$ 21.849,38
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M ²	47,63	R\$ 32,78	R\$ 1.561,31
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	11,98	R\$ 191,88	R\$ 2.298,72
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	18,80	R\$ 81,51	R\$ 1.532,39
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32	R\$ 66,48	R\$ 1.749,75
7	ESQUADRIAS				R\$ 3.776,37
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 362,28	R\$ 1.086,84
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 437,27	R\$ 1.749,08
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 134,35	R\$ 940,45
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 12.267,44
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75	R\$ 721,92	R\$ 9.926,40
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 306,06	R\$ 1.224,24
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 777,08	R\$ 777,08
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 339,72	R\$ 339,72
9	HIDROSSANITÁRIO				R\$ 975,12
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00	R\$ 144,00	R\$ 288,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00	R\$ 28,63	R\$ 687,12
10	ELÉTRICA				R\$ 5.429,42

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 4,73	R\$ 709,50
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 4,78	R\$ 956,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00	R\$ 7,92	R\$ 1.267,20
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	R\$ 12,27	R\$ 1.104,30
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 58,45	R\$ 116,90
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 60,62	R\$ 60,62
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 72,41	R\$ 72,41
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 13,20	R\$ 26,40
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 11,52	R\$ 11,52
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 563,01	R\$ 563,01
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 161,97	R\$ 323,94
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 108,81	R\$ 217,62
11	COBERTURA				R\$ 18.075,06
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	186,00	R\$ 71,36	R\$ 13.272,96
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00	R\$ 168,15	R\$ 3.363,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M³	10,00	R\$ 106,91	R\$ 1.069,10
TOTAL GERAL FINAL					R\$ 115.710,64

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O contratante pagará a contratada o valor total para o serviço de **R\$ 115.710,64 (Cento e quinze mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)**, a serem pagos ao final dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato é estabelecido por prazo de 06 (Seis) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

20

100

100



100

Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade Tucuruí-PA, como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir.

TUCURUÍ-PA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.02.06
09:09:10 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:2909126900
0102

Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.02.06 11:32:13
-03'00'

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Construções e Comercio

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

1000

1000





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

Número da ART: **PA20150089593** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **17/12/2015**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: **TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01** Nº:
Complemento: **Bairro: SANTA IZABEL**
Cidade: **TUCURUÍ** UF: **PA** CEP: **68456180**
Contrato: **08052012-SEMED** Celebrado em: **29/06/2012**
Valor do contrato: **R\$ 1.185.781,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Órgão Público**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOIÂNIA** Nº: **S/N**
Complemento: **ESC. C/ RUA 15 DE NOVENBRO** Bairro: **TERRA PROMETIDA**
Cidade: **TUCURUÍ** UF: **PA** CEP: **68456672**
Data de início: **29/06/2012** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;**

Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO GUILHON

Número da ART: **PA20150090091** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/03/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: **TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01** Nº:
Complemento: **Bairro: SANTA IZABEL**
Cidade: **TUCURUÍ** UF: **PA** CEP: **68456180**
Contrato: **08052012-SEMED** Celebrado em: **29/06/2012**
Valor do contrato: **R\$ 1.185.781,14** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**
Endereço da obra/serviço: **RUA GOIÂNIA** Nº: **S/N**
Complemento: **ESC. C/ RUA 15 DE NOVENBRO** Bairro: **TERRA PROMETIDA**
Cidade: **TUCURUÍ** UF: **PA** CEP: **68456672**
Data de início: **24/07/2014** Situação: **atividade em andamento**
Finalidade: **Esportivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br


CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.



[Handwritten signature]

[Handwritten number 22]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade em andamento

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FERNANDO GUILHON.

Número da ART: **PA20160109567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;


Observações

ART INICIAL: PA20150090091 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/13 A 05/12/13

Número da ART: **PA20160109567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/12/13 A 25/10/14

Número da ART: **PA20160110959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/10/14 A 25/06/15

Número da ART: **PA20160110961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA
 Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVOEMBRO
 Cidade: TUCURUÍ
 Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
 Finalidade:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Nº: S/N
 Bairro: TERRA PROMETIDA
 UF: PA CEP: 68456672

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - **DIRETA** OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

4º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/15 A 25/02/16

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113813/2016
04/04/2016
xW12Z

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW12Z

Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente ao item 6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e seus subitens.





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
CNPJ: 05.251.632/0001-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL
DE 14/06/13 À 21/12/15

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e habitação, assinada por Eng. Civil Raimundo Nonato D. Duarte, Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa S. Peres da Silva e Cia Ltda, de CNPJ 11.117.259/0001-33 e nº CREA-PA 8845 EM/PA, de acordo com o contrato 005/2012, Tomada de Preço TP-CPL-009/2012-SEMED, vem executando obras de Construção Civil na Quadra Coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. José Fernando Guilhon, localizada no município de Tucuruí e os serviços e seus respectivos custos encontram-se **parcialmente** executados e mostrados conforme a planilha em anexo, através do seu responsável técnico Eng. Civil Laiza Lucas dos Santos Barros, de nº CREA-PA 28.468 D/PA, RN 151209690-3. Sendo que a mesma iniciou sua atividade em Junho de 2013.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Tucuruí, PA 21 de Dezembro de 2015.






Engº Civil Raimundo Nonato D. Duarte
Responsável Técnico
Portaria nº 288/95 - GP
CREA 7360 D/PA
RN: 150180722-6

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Centro
CEP: 68456-180 - TUCURUÍ-PA
Tels: (94) 3787-1412 / 3787-0015



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

26

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO




OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERVANDO GUILHOT - CT: 326,743-77
END: TRAV.GOUBARNA COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI/PA

FAMILIAR DE QUANTIDADE E CUSTOS

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinal	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	% Execução	Acumulado		Saldo Contratual	
							Físico	Financeiro		
1.0 Serviços Preliminares										
1.1	73948/016	Execução de limpeza de terreno	m²	2.288,99	R\$ 1,50	R\$ 4.393,08	100,00%	R\$ 2.288,99	R\$ 4.393,08	0,00
1.2	74017/001	Locação de obra com auxílio de pedreiro e moagem de lei	m²	2.288,99	R\$ 3,22	R\$ 7.370,55	100,00%	R\$ 2.288,99	R\$ 7.370,55	0,00
TOTAL DO ITEM 1					R\$ 11.719,63			R\$ 11.719,63	R\$	
2.0 Infraestrutura										
2.1	73965/011	Execução de escavação manual de vala em solo de B categoria com profundidade até 1,50 m a 3,00 m	m³	155,26	R\$ 29,80	R\$ 4.626,75	100,00%	R\$ 155,26	R\$ 4.626,75	0,00
2.2	5632	Acabamento manual de terreno com saquete	m²	95,62	R\$ 2,52	R\$ 240,96	100,00%	R\$ 95,62	R\$ 240,96	0,00
2.3	74115/001	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e bisco rd. 10 CM	m³	5,70	R\$ 385,94	R\$ 2.173,62	100,00%	R\$ 9,70	R\$ 2.173,62	0,00
2.4	73842/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 B 5,0 em infra-estrutura	kg	1.055,00	R\$ 6,21	R\$ 6.527,35	100,00%	R\$ 1.035,00	R\$ 6.427,35	0,00
2.5	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	2.315,00	R\$ 6,17	R\$ 14.283,55	100,00%	R\$ 2.315,00	R\$ 14.283,55	0,00
2.6	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	2.315,00	R\$ 6,17	R\$ 14.283,55	100,00%	R\$ 2.315,00	R\$ 14.283,55	0,00
2.7	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	1.465,00	R\$ 6,80	R\$ 10.152,40	100,00%	R\$ 1.465,00	R\$ 10.152,40	0,00
2.8	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 10,0 em infra-estrutura	kg	2.255,00	R\$ 7,17	R\$ 16.168,35	100,00%	R\$ 2.255,00	R\$ 16.168,35	0,00
2.9	5970	Fornecimento de terra de no. 1 para concreto em obra-estrutura	m³	1.019,00	R\$ 8,17	R\$ 8.325,23	100,00%	R\$ 1.019,00	R\$ 8.325,23	0,00
2.10	73972/002	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural contido "gr" rd. 20 Mpa	m³	1.178,00	R\$ 34,53	R\$ 40.660,74	100,00%	R\$ 1.178,00	R\$ 40.660,74	0,00
2.11	73964/006	Lançamento e concretagem de residual manual com material contido de 1ª categoria proveniente de escavação das fundações	m³	135,62	R\$ 431,59	R\$ 58.499,69	100,00%	R\$ 135,62	R\$ 58.499,69	0,00
TOTAL DO ITEM 2			95,62	R\$ 16,87	R\$ 1.899,97	100,00%	95,62	R\$ 1.899,97	R\$	0,00
TOTAL DO ITEM 3					R\$ 163.838,61			R\$ 163.838,61	R\$	
3.0 Superestrutura										
3.1	73947/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 B 5,0 em infra-estrutura	kg	3.207,00	R\$ 6,21	R\$ 19.915,47	100,00%	R\$ 3.207,00	R\$ 19.915,47	0,00
3.2	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	275,00	R\$ 6,17	R\$ 1.696,75	100,00%	R\$ 275,00	R\$ 1.696,75	0,00
3.3	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 8,0 em infra-estrutura	kg	1.510,00	R\$ 6,80	R\$ 10.268,00	100,00%	R\$ 1.510,00	R\$ 10.268,00	0,00
3.4	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-50 A 10,0 em infra-estrutura	kg	1.132,00	R\$ 7,17	R\$ 8.116,44	100,00%	R\$ 1.132,00	R\$ 8.116,44	0,00
3.5	74254/002	Fornecimento, obra e aplicação de aço CA-60 A 12,5 em infra-estrutura	kg	4.158,00	R\$ 8,17	R\$ 33.970,86	100,00%	R\$ 4.158,00	R\$ 33.970,86	0,00
3.6	5970	Fornecimento de terra de no. 1 para concreto em obra-estrutura	m³	1.993,52	R\$ 34,33	R\$ 68.437,54	100,00%	R\$ 1.993,52	R\$ 68.437,54	0,00
3.7	73972/002	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural contido "gr" rd. 20 Mpa	m³	139,60	R\$ 431,59	R\$ 60.216,46	100,00%	R\$ 139,60	R\$ 60.216,46	0,00
TOTAL DO ITEM 3			139,60	R\$ 431,59	R\$ 202.621,52	100,00%	139,60	R\$ 202.621,52	R\$	0,00
4.0 Veredictos, itens e extras										
4.1	73953/001	Fornecimento e instalação de alvenaria em tipo cerâmico (tardo 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa tipo 1ª (cimento e areia) 1:1cm	m²	1.397,47	R\$ 30,81	R\$ 42.974,22	94,98%	R\$ 1.397,47	R\$ 42.974,22	2.286,19
TOTAL DO ITEM 4					R\$ 42.974,22	94,98%		R\$ 42.974,22	R\$ 2.286,19	
5.0 Cobertura										
5.1	72114	estrutura metálica em trecoas, 60x60	m²	2.029,56	R\$ 55,50	R\$ 195.863,88	100,00%	R\$ 2.029,56	R\$ 195.863,88	0,00
5.2	11068	Tela de alumínio "tecoad" de 0,2 mm - 2,98kg/m² - acabamento: simples	m²	2.029,56	R\$ 55,69	R\$ 113.075,06	97,27%	R\$ 1.973,00	R\$ 109.826,32	3.128,69
TOTAL DO ITEM 5					R\$ 308.938,94			R\$ 308.938,94	R\$ 3.128,69	



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



ORÇ. CONSTRUÇÃO DE UBAI-QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERREIRANDO GUILHON - CT. 326/243-77
RDO: TRAV.GOLÁMIA COM A RUA 15 DE NOVENOBR/S/N - BAIRRO TERÇA PROMETIDA - TUCURUI / PA


PLANTIA DE QUANTIDADE E CUSTOS

SALDO CONTRATUAL

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA ME

Itens	Código Smapi	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
6.0	Instalações Elétricas						
6.1	00001872	Fornecimento e instalação Caixa PVC 4X2"	un	56,00 R\$	2,15 R\$	206,40	0,00
6.2	00001871	Fornecimento e instalação Caixa PVC octogonal 3x3"	un	130,00 R\$	6,92 R\$	896,60	0,00
6.3	72335	Fornecimento e instalação placa 2x2" para 1 lâmpada recuada	un	10,00 R\$	2,15 R\$	21,50	21,50
6.4	72331	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 1 botão	un	15,00 R\$	6,97 R\$	152,42	0,00
6.5	72332	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 2 botões	un	2,00 R\$	6,94 R\$	18,68	18,68
6.6	00002561	Fornecimento e instalação de interruptor simples 3 botões	un	1,00 R\$	11,59 R\$	11,59	11,59
6.7	00003531	Fornecimento e instalação de tomada 3P	un	10,00 R\$	12,61 R\$	126,10	0,00
6.8	00003529	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 15A	un	63,00 R\$	9,54 R\$	648,72	0,00
6.9	741301001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 15A	un	3,00 R\$	9,06 R\$	27,18	27,18
6.10	741301001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 20A	un	1,00 R\$	9,06 R\$	7,214	172,14
6.11	741301001	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 25A	un	1,00 R\$	9,06 R\$	9,06	0,00
6.12	741301005	Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético 30A	un	5,00 R\$	11,05 R\$	59,75	0,00
6.13	00002087	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	1,00 R\$	1,43 R\$	7,758	77,96
6.14	00002087	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	4,50 R\$	1,43 R\$	6,435	0,00
6.15	00002089	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	632,80 R\$	1,61 R\$	1.019,18	0,00
6.16	00002089	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	332,80 R\$	1,61 R\$	536,91	0,00
6.17	00002089	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	622,00 R\$	2,30 R\$	1.429,74	0,00
6.18	00002089	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	1,00 R\$	18,47 R\$	28,47	28,47
6.19	00002089	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	3,00 R\$	6,06 R\$	23,95	0,00
6.20	00002128	Fornecimento e instalação de tubo de PVC 1" x 1,50m	m	1,00 R\$	2,95 R\$	2,95	0,00
6.21	00012366	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	2,00 R\$	8,80 R\$	17,60	0,00
6.22	00003799	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	11,00 R\$	19,11 R\$	210,21	0,00
6.23	00003760	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	18,00 R\$	79,40 R\$	1.429,22	0,00
6.24	00012344	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	15,00 R\$	79,32 R\$	1.129,20	0,00
6.25	00003754	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	22,00 R\$	128,73 R\$	2.833,06	0,00
6.26	00003754	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	9,00 R\$	122,86 R\$	1.112,54	0,00
6.27	742616001	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	25,00 R\$	4,90 R\$	122,50	0,00
6.28	00003582	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	42,00 R\$	276,97 R\$	12.823,65	0,00
6.29	00012371	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	2,00 R\$	39,50 R\$	78,00	0,00
6.30	72544	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	2,00 R\$	190,38 R\$	380,76	0,00
6.31	72542	Fornecimento e instalação de lâmpada emissor de luz compacta tipo A	un	1,00 R\$	1,00 R\$	1,00	0,00

Data: 21/12/15



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

PLANTIA DE QUANTIDADE E CUSTOS

SAÍDO CONTRATUAL

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA OLSIDORA COBERTA NA ESCOLA FERREIRO GUERIN - CR-326.243.77
END.: TRAV. GOBAMA COM A RUA 15 DE ROVERBERO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

Itens	Código SInapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
6.32	0207536	Fornecimento e instalação de cava alumínio 4"x3"	un	4,00	R\$ 1,03	R\$ 4,00	0,00
6.33	0201194	Fornecimento e instalação de cava aço longo com tampa 1"	un	3,00	R\$ 3,43	R\$ 10,29	0,00
6.34	0201193	Fornecimento e instalação de cava PVC longa 1"	un	4,00	R\$ 1,62	R\$ 6,48	0,00
6.35	0201192	Fornecimento e instalação de cava PVC curta 1"	un	20,00	R\$ 2,78	R\$ 55,60	0,00
6.36	72520102	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 20m	m	1.636,50	R\$ 1,80	R\$ 2.945,70	0,00
6.37	72520101	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 10m	m	1.636,50	R\$ 2,56	R\$ 4.174,66	0,00
6.38	72520100	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 5m	m	1.636,50	R\$ 2,56	R\$ 4.174,66	0,00
6.39	72520100	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 2,5m	m	839,250	R\$ 3,69	R\$ 3.093,80	0,00
6.40	72520100	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 1,25m	m	359,520	R\$ 6,65	R\$ 2.390,98	0,00
6.41	72520100	Fornecimento e instalação de fita adesiva autocollante 0,625m	m	731,280	R\$ 9,76	R\$ 7.140,37	0,00
6.42	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	19,40	R\$ 17,81	R\$ 346,08	0,00
6.43	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	22,00	R\$ 25,72	R\$ 566,24	0,00
6.44	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	1,00	R\$ 84,74	R\$ 84,74	0,00
6.45	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	2,00	R\$ 122,88	R\$ 245,76	0,00
6.46	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	3,00	R\$ 245,94	R\$ 741,71	0,00
6.47	0002052	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	m	10,00	R\$ 159,24	R\$ 1.600,94	0,00
TOTAL DO ITEM 6					48.068,31		11.292,19
7.0	Itens	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
7.1	7.1.1	Fornecimento e instalação de cava alumínio 4"x3"	un	1,00	R\$ 210,24	R\$ 210,24	0,00
7.1	7.1.2	Fornecimento e instalação de cava aço longo com tampa 1"	un	1,00	R\$ 18,74	R\$ 18,74	0,00
7.1	7.1.3	Fornecimento e instalação de cava PVC longa 1"	un	1,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	0,00
7.1	7.1.4	Fornecimento e instalação de cava PVC curta 1"	un	1,00	R\$ 11,10	R\$ 11,10	0,00
7.1	7.1.5	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	2,00	R\$ 8,55	R\$ 17,50	0,00
7.1	7.1.6	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	10,00	R\$ 9,59	R\$ 95,90	0,00
7.1	7.1.7	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	7,00	R\$ 2,81	R\$ 19,67	0,00
7.1	7.1.8	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	1,00	R\$ 3,43	R\$ 3,43	0,00
7.1	7.1.9	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	1,00	R\$ 8,01	R\$ 8,01	0,00
7.1	7.1.10	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	1,00	R\$ 17,81	R\$ 17,81	0,00
7.1	7.1.11	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	3,00	R\$ 3,69	R\$ 11,13	0,00
7.1	7.1.12	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	4,00	R\$ 3,69	R\$ 14,82	0,00
7.1	7.1.13	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	10,00	R\$ 6,65	R\$ 66,50	0,00
7.1	7.1.14	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	20,00	R\$ 6,65	R\$ 133,00	0,00
7.1	7.1.15	Fornecimento e instalação de cava de alumínio 4"x3" com tampa 1"	un	20,00	R\$ 11,46	R\$ 229,20	0,00
TOTAL DO ITEM 7					223,05		63,42


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Amelo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW12Z



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
FLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LIMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERMINANDO GUILHON - CF: 326.293-77
END: BRASILEIRINHA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SAUDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15


Item	Código Sinal	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
71.16	7905.1004	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldado diâmetro - Ø 60 mm	26,42 m	18,91 R\$	499,10	52,99%	14,00 R\$ 264,76
71.17	0202821	Fornecimento e instalação de tubo PVC rígido soldado diâmetro - Ø 75 mm	4,96 m	30,18 R\$	149,07	0,00%	0,00 R\$ 264,76
71.18	0202188	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 20 mm	5,00 m	1,36 R\$	6,80	100,00%	5,00 R\$ 6,80
71.19	0202192	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 25 mm	4,00 m	1,82 R\$	7,28	100,00%	4,00 R\$ 7,28
71.20	0202197	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 32 mm	12,00 m	1,96 R\$	23,52	100,00%	12,00 R\$ 23,52
71.21	0202198	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 40 mm	8,00 m	4,47 R\$	35,76	100,00%	8,00 R\$ 35,76
71.22	0202199	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 50 mm	4,00 m	6,60 R\$	26,40	100,00%	4,00 R\$ 35,76
71.23	0202200	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 60 mm	4,00 m	20,33 R\$	81,32	0,00%	4,00 R\$ 81,32
71.24	0202201	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 75 mm	3,00 m	16,63 R\$	49,89	0,00%	3,00 R\$ 81,32
71.25	0202202	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 90 mm	1,00 m	1,54 R\$	1,54	100,00%	1,00 R\$ 1,54
71.26	0202203	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 110 mm	3,00 m	2,26 R\$	6,78	66,67%	2,00 R\$ 4,50
71.27	0202204	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 125 mm	1,00 m	4,37 R\$	4,37	0,00%	1,00 R\$ 4,37
71.28	0202205	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 150 mm	7,00 m	2,37 R\$	16,59	4,286%	3,00 R\$ 8,21
71.29	0202206	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 175 mm	1,00 m	2,26 R\$	2,26	0,00%	1,00 R\$ 9,27
71.30	0202207	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 200 mm	4,00 m	4,64 R\$	18,56	0,00%	4,00 R\$ 13,27
71.31	0202208	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 225 mm	4,00 m	5,48 R\$	21,92	0,00%	4,00 R\$ 17,27
71.32	0202209	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 250 mm	1,00 m	10,63 R\$	10,63	0,00%	1,00 R\$ 18,31
71.33	0202210	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 275 mm	2,00 m	16,63 R\$	33,26	0,00%	2,00 R\$ 20,57
71.34	0202211	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 300 mm	2,00 m	16,63 R\$	33,26	0,00%	2,00 R\$ 22,83
71.35	0202212	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 325 mm	1,00 m	9,56 R\$	9,56	100,00%	1,00 R\$ 23,89
71.36	0202213	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 350 mm	2,00 m	10,63 R\$	21,26	0,00%	2,00 R\$ 25,15
71.37	0202214	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 375 mm	4,00 m	8,20 R\$	32,80	0,00%	4,00 R\$ 29,35
71.38	0202215	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 400 mm	19,00 m	7,15 R\$	135,85	0,00%	19,00 R\$ 38,54
71.39	0202216	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 450 mm	8,00 m	4,83 R\$	38,64	100,00%	8,00 R\$ 46,58
71.40	0202217	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 500 mm	2,00 m	17,14 R\$	34,28	100,00%	2,00 R\$ 48,58
71.41	0202218	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 550 mm	2,00 m	9,01 R\$	18,02	0,00%	2,00 R\$ 50,60
71.42	0202219	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 600 mm	1,00 m	31,11 R\$	31,11	0,00%	1,00 R\$ 51,71
71.43	0202220	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 650 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 53,07
71.44	0202221	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 700 mm	2,00 m	7,89 R\$	15,78	100,00%	2,00 R\$ 55,25
71.45	0202222	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 750 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 70,61
71.46	0202223	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 800 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 85,97
71.47	0202224	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 850 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 101,33
71.48	0202225	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 900 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 116,69
71.49	0202226	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 950 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 132,05
71.50	0202227	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1000 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 147,41
71.51	0202228	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1050 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 162,77
71.52	0202229	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1100 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 178,13
71.53	0202230	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1150 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 193,49
71.54	0202231	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1200 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 208,85
71.55	0202232	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1250 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 224,21
71.56	0202233	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1300 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 239,57
71.57	0202234	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1350 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 254,93
71.58	0202235	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1400 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 270,29
71.59	0202236	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1450 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 285,65
71.60	0202237	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1500 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 301,01
71.61	0202238	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1550 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 316,37
71.62	0202239	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1600 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 331,73
71.63	0202240	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1650 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 347,09
71.64	0202241	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1700 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 362,45
71.65	0202242	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1750 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 377,81
71.66	0202243	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1800 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 393,17
71.67	0202244	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1850 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 408,53
71.68	0202245	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1900 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 423,89
71.69	0202246	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 1950 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 439,25
71.70	0202247	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2000 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 454,61
71.71	0202248	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2050 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 470,00
71.72	0202249	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2100 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 485,36
71.73	0202250	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2150 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 500,72
71.74	0202251	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2200 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 516,08
71.75	0202252	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2250 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 531,44
71.76	0202253	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2300 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 546,80
71.77	0202254	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2350 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 562,16
71.78	0202255	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2400 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 577,52
71.79	0202256	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2450 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 592,88
71.80	0202257	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2500 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 608,24
71.81	0202258	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2550 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 623,60
71.82	0202259	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2600 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 638,96
71.83	0202260	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2650 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 654,32
71.84	0202261	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2700 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 669,68
71.85	0202262	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2750 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 685,04
71.86	0202263	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2800 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 700,40
71.87	0202264	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2850 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 715,76
71.88	0202265	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2900 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 731,12
71.89	0202266	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 2950 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 746,48
71.90	0202267	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3000 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 761,84
71.91	0202268	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3050 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 777,20
71.92	0202269	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3100 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 792,56
71.93	0202270	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3150 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 807,92
71.94	0202271	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3200 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 823,28
71.95	0202272	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3250 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 838,64
71.96	0202273	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3300 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 854,00
71.97	0202274	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3350 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 869,36
71.98	0202275	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3400 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 884,72
71.99	0202276	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3450 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 900,08
72.00	0202277	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC rígido soldado diâmetro - Ø 3500 mm	1,00 m	15,36 R\$	15,36	0,00%	1,00 R\$ 915,44

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and date

Handwritten number 30



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xW112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERVANDO GUILHERME - CT-326.243-77
END: TRAV. SOLIMÃO, COM A RUA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERÇA PROMETIDA - TUCURUI / PA

FLAMULA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Fornecedor: PERS DA SILVA & CIA LTDA-ME

Item	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
TOTAL DO ITEM 7.1							
7.1.1	**	Terminamento e instalação de caixas de inspeção de esgoto simples (60 x 60 cm)	un	6,00	R\$ 603,96	100,00%	6,00
7.1.2	72592	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100 x 100 - 20cm	un	6,00	R\$ 305,68	100,00%	6,00
7.1.3	60717	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100 x 100 - 20cm - com panela	un	6,00	R\$ 715,71	100,00%	6,00
7.1.4	60713	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100 x 100 - 20cm - com tampa	un	3,00	R\$ 78,57	100,00%	3,00
7.1.5	72547	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100 x 100 - 20cm - com tampa e tampa	un	3,00	R\$ 145,53	100,00%	3,00
7.1.6	72567	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	5,00	R\$ 56,50	100,00%	5,00
7.1.7	72571	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	10,00	R\$ 60,80	100,00%	10,00
7.1.8	72559	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	15,00	R\$ 66,17	100,00%	15,00
7.1.9	72586	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	16,00	R\$ 184,88	100,00%	16,00
7.1.10	72550	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	4,00	R\$ 23,28	100,00%	4,00
7.1.11	72558	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	6,00	R\$ 29,94	100,00%	6,00
7.1.12	60720/48	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	2,00	R\$ 22,50	100,00%	2,00
7.1.13	73760	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	11,00	R\$ 185,13	100,00%	11,00
7.1.14	73761	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	9,00	R\$ 50,00	100,00%	9,00
7.1.15	73762	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	9,00	R\$ 62,04	100,00%	9,00
7.1.16	73763	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	5,00	R\$ 51,50	100,00%	5,00
7.1.17	73764	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	5,00	R\$ 57,02	100,00%	5,00
7.1.18	73765	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	4,00	R\$ 172,24	100,00%	4,00
7.1.19	73766	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	15,00	R\$ 102,15	100,00%	15,00
7.1.20	**	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	3,00	R\$ 69,81	100,00%	3,00
7.1.21	73767	Terminamento e instalação de caixa sifonada, 100cm	un	3,00	R\$ 69,81	100,00%	3,00
TOTAL DO ITEM 7.2							
TOTAL DO ITEM 7.0							
TOTAL DO ITEM 7.1							
8.0		Instalação das paredes, bacias e exaustores	m²	2.700,22	R\$ 9.417,99	96,91%	2.700,22
8.1	7392/002	Terminamento e aplicação de argamassa de revestimento sobre a parede de alvenaria 1:3 para chapisco	m²	2.700,22	R\$ 9.417,99	96,91%	2.700,22
8.2	7392/004	Terminamento e aplicação de argamassa de revestimento sobre a parede de alvenaria 1:3 para o revestimento	m²	4,13	R\$ 5.264,12	100,00%	4,13
8.3	**	Terminamento e aplicação de argamassa de revestimento sobre a parede de alvenaria 1:3 para o revestimento	m²	7.479,70	R\$ 48.169,41	97,00%	7.479,70
8.4	7392/007	Terminamento e aplicação de argamassa de revestimento sobre a parede de alvenaria 1:3 para o revestimento	m²	2.919,12	R\$ 8.671,20	98,07%	2.919,12
TOTAL DO ITEM 8.0							
TOTAL DO ITEM 8.1							
TOTAL DO ITEM 8.2							
TOTAL DO ITEM 8.3							
TOTAL DO ITEM 8.4							
TOTAL DO ITEM 8.0							

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: XW12Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERMINO GILHORN - C1-326-743-77
END: TRAV. GOBARNIA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERÇA PROMETIDA - TUCURUI / PA
PLANO DE QUANTIDADE E CUSTOS

SALDO CONTRATUAL

Itens	Código Sinalpi	Descrição	Quant	Valor Unit	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
9.0	Peças						
9.1	7219/001	Contrato de concreto (4 x 20) m², na proporção volumétrica 1:1,5:3, especifica 6 cm	m²	1.491,27	R\$ 27.75	R\$ 41.410,49	0,00
9.2	7209/003	Regularização de piso na proporção volumétrica 1:3, especifica 3 cm	m²	1.491,27	R\$ 15,26	R\$ 22.819,81	60,10%
9.3	7208/002	Flocos de concreto de 5 x 5 cm, tipo 1, com especificação industrializada, indutor	m³	429,07	R\$ 21,62	R\$ 9.276,07	78,08%
9.4	7207/001	Flocos de concreto de 5 x 5 cm, tipo 1, com especificação industrializada, indutor	m³	97,97	R\$ 24,96	R\$ 2.446,39	0,00%
9.5	7212/02	Flocos em concreto pedido para quadra	m³	1.203,38	R\$ 41,48	R\$ 49.975,60	100,00%
TOTAL DO ITEM 9.0					R\$ 126.310,36	R\$ 112.414,94	R\$ 13.895,42
10.0	Equipamentos de Mão-de-Obra / Mão-de-Obra						
10.1	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	5,50	R\$ 2.412,08	R\$ 13.350,40	0,00%
10.2	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 1.475,10	R\$ 2.950,20	0,00%
10.3	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	4,00	R\$ 597,13	R\$ 2.388,52	0,00%
10.4	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	1,00	R\$ 407,66	R\$ 407,66	25,00%
10.5	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 407,66	R\$ 815,32	0,00%
10.6	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	18,00	R\$ 232,28	R\$ 4.181,04	0,00%
10.7	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	1,00	R\$ 1.475,10	R\$ 1.475,10	0,00%
10.8	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	4,00	R\$ 229,51	R\$ 918,04	0,00%
10.9	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	1,00	R\$ 425,03	R\$ 425,03	0,00%
10.10	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 425,03	R\$ 850,06	0,00%
10.11	7478/002	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	un	2,00	R\$ 425,03	R\$ 850,06	0,00%
TOTAL DO ITEM 10.0					R\$ 40.821,64	R\$ 1.210,90	R\$ 39.610,74
11.0	Formas						
11.1	11503	Formeigamento e instalação de partido de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 BVW, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadros, com pedras em canteiro alindado, sendo duas folhas de alvenaria (2,00 x 2,10 m)	m²	66,57	R\$ 19,73	R\$ 1.313,77	0,00%
TOTAL DO ITEM 11.0					R\$ 1.313,77	R\$ 0,00	R\$ 1.313,77




16/03/2023

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW112Z



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.


ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHERME - CE-326.743-77
END.: TRAV. SOLIDÁRIA COM A RUA 15 DE NOVENABO S/N - BAIRRO TERÇA PROMETIDA - TUCURUI / PA
PLANTIA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
12.0	1003	Fornecimento e instalação de pintura e de lousa adesivada	un	6,00	R\$ 204,13	R\$ 1.206,78	0,00
12.1	7434/001	Fornecimento e instalação de cerâmica - cerâmica Co. Lousa Branca com esmalte 17" - completa	un	10,00	R\$ 222,87	R\$ 2.228,20	445,64
12.2	7393/011	Fornecimento e instalação de cerâmica - cerâmica Co. Lousa Branca com esmalte 17" - completa	un	10,00	R\$ 222,87	R\$ 2.228,20	445,64
12.3	6031	Fornecimento e instalação de lousa adesivada - lousa adesivada 17" - completa	un	6,00	R\$ 57,44	R\$ 584,64	944,04
12.4	6030	Fornecimento e instalação de lousa adesivada - lousa adesivada 17" - completa	un	1,00	R\$ 78,07	R\$ 544,04	944,04
12.5	6030	Fornecimento e instalação de lousa adesivada - lousa adesivada 17" - completa	un	10,00	R\$ 10,16	R\$ 101,50	101,50
12.6	73664	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	10,00	R\$ 47,86	R\$ 478,50	239,25
12.7	11697	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 478,64	R\$ 536,86	536,86
12.8	40729	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	6,00	R\$ 167,42	R\$ 1.003,24	1.003,24
12.9	**	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	4,00	R\$ 2.398,58	R\$ 9.478,32	9.478,32
12.10	**	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	4,00	R\$ 168,00	R\$ 640,00	640,00
12.11	4038	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	2,00	R\$ 26,96	R\$ 43,96	43,96
12.12	4034	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	5,00	R\$ 24,58	R\$ 437,08	437,08
12.13	6102	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 22,56	R\$ 225,66	225,66
12.14	**	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	2,00	R\$ 458,34	R\$ 1.196,28	1.196,28
12.15	6031	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 178,08	R\$ 178,08	178,08
12.16	6038	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 79,78	R\$ 79,78	79,78
12.17	6010	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 45,58	R\$ 45,58	45,58
12.18	6017	Fornecimento e instalação de registro de pressão com conexão 1/2"	un	1,00	R\$ 39,74	R\$ 39,74	39,74
TOTAL DO ITEM 12.0					R\$ 19.421,67		
13.0	Finaliza				R\$ 3.228,59	R\$ 16.193,08	
13.1	7413/002	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	1.279,47	R\$ 10,52	R\$ 14.512,02	14.512,02
13.2	7382/001	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	88,42	R\$ 40,31	R\$ 890,78	890,78
13.3	7395/002	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	1.096,44	R\$ 11,23	R\$ 27.796,49	27.796,49
13.4	7395/002	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	773,58	R\$ 16,83	R\$ 8.772,01	8.772,01
13.5	6802	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	54,40	R\$ 11,84	R\$ 644,10	644,10
13.6	6167	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	530,96	R\$ 17,71	R\$ 3.975,13	3.975,13
13.7	7426/001	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	1.118,18	R\$ 7,38	R\$ 7.842,33	7.842,33
TOTAL DO ITEM 13.0					R\$ 63.430,86		
14.0	Finaliza				R\$ 8.980,61	R\$ 94.512,25	
14.1	73631	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	203,97	R\$ 180,26	R\$ 49.556,57	49.556,57
14.2	7424/001	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	230,49	R\$ 101,73	R\$ 21.413,15	21.413,15
14.3	9257	Manutenção e reparação de equipamentos elétricos e eletrônicos, das diversas	un	2.782,98	R\$ 1,27	R\$ 2.782,57	2.782,57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xW12Z

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE LINA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHON - CT-326.243-77
END.: TRAV.GOIAMMA COM A LATA 15 DE NOVENBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI/PA

PLANTILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA ME

SALDO CONTRATUAL

Item	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
14.4	7304	Estrutura metálica de trevos de metal	1,00	R\$ 1.494,02	R\$ 1.494,02	0,00%	R\$ -
14.5	25395	Estrutura metálica de trevos de metal	1,00	R\$ 646,07	R\$ 646,07	0,00%	R\$ 646,07
14.6	71603	Estrutura metálica de trevos de metal	1,00	R\$ 602,87	R\$ 602,87	0,00%	R\$ 602,87
TOTAL DO ITEM 14.4					R\$ 1.494,02		R\$ -
TOTAL DO ITEM 14.5					R\$ 646,07		R\$ 646,07
TOTAL DO ITEM 14.6					R\$ 602,87		R\$ 602,87
TOTAL DA PLANTILHA					R\$ 2.742,96		R\$ 2.742,96


Data: 21/12/15

Engº Carl Fernando Honório D. Duarte
Responsável Técnico
CREA 10837 DPA

Engº Carl Fernando Honório D. Duarte
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
CREA 10837 DPA



34





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
219038/2020
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20190437817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: 18/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019

Número da ART: **PA20200475150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 24/01/2020
Valor do contrato: R\$ 812.806,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Coordenadas Geográficas: -3.75849, -49.679047
Data de início: 24/01/2020 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br




Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



[Handwritten signature]

[Handwritten number 39]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.

Número da ART: **PA20200485825** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 20/09/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao seu subitem: 17.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



316



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 219038/2020
14/09/2020, 12:00
zcZ14

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcZ14



37





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, neste ato representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo seu Secretário o Engenheiro Civil **DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DANIFICADAS NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ/PA.**

Segue em anexo Planilha orçamentária referente a etapas finalizadas e executadas dentro do período vigente.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 119.2019.20.5.002
Ordem de serviço nº: 040/2019
Endereço: VÁRIAS VIAS DE TUCURUÍ
Período executado: 22/10/2019 a 03/09/2020
ART Nº PA20190437771


DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO:

Nome do Responsável Técnico: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Crea: 151209690-3 D/PA

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**
CNPJ: 02.548.455/0001-71
Endereço: Rua Brasília, nº 50 – Nova Tucuruí, TUCURUÍ-PA

Tucuruí-PA, 03 DE SETEMBRO 2020.


Engº Civil **Diego Armando Bustamante**
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020




Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas









PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Handwritten signature

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
I - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M²	150,00	R\$ 227,97	R\$ 34.195,50
1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	200,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00
1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 426,59	R\$ 1.706,36
1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 2.258,09	R\$ 9.032,36
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	20,00	R\$ 44,34	R\$ 886,80
1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	77,00	R\$ 200,56	R\$ 15.443,12
1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	1.489,70	R\$ 86,01	R\$ 128.129,10
TOTAL DO ITEM I					R\$ 189.671,24
2 - DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES					
2.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	1.000,00	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M²	4.500,00	R\$ 5,02	R\$ 22.590,00
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	500,00	R\$ 45,65	R\$ 22.825,00
2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1.758,89	R\$ 2,65	R\$ 4.661,06
2.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M³	30,00	R\$ 473,67	R\$ 14.210,10
2.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	613,01	R\$ 18,59	R\$ 11.395,86
2.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	500,00	R\$ 2,13	R\$ 1.065,00
2.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	4.143,05	R\$ 12,74	R\$ 52.782,46
2.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	101,00	R\$ 21,59	R\$ 2.180,59
2.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	200,60	R\$ 7,42	R\$ 1.488,45
2.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M²	3.200,00	R\$ 4,03	R\$ 12.896,00
2.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA)	M³	1.011,16	R\$ 103,96	R\$ 105.120,19
2.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M³	596,60	R\$ 27,63	R\$ 16.484,06
2.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	M²	400,00	R\$ 4,21	R\$ 1.684,00
2.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO	UN	28,00	R\$ 28,17	R\$ 788,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signature

Handwritten initials





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Restaurant

	DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA					
2.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	175,00	R\$ 11,26	R\$ 1.970,50	
2.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	3.475,84	R\$ 6,44	R\$ 22.384,41	
2.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE TELHAS DE BARRO	M²	4.500,00	R\$ 7,88	R\$ 35.460,00	
2.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	100,00	R\$ 131,45	R\$ 13.145,00	
2.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	100,00	R\$ 165,75	R\$ 16.575,00	
TOTAL DO ITEM 2					R\$ 366.696,44	
3 - INFRAESTRUTURA						
3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	402,23	R\$ 5,17	R\$ 2.079,53	
3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 13,5 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	24,71	R\$ 647,28	R\$ 15.994,29	
3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,62	R\$ 681,39	R\$ 49.482,54	
3.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	709,65	R\$ 6,89	R\$ 4.889,49	
3.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.853,38	R\$ 6,44	R\$ 11.935,77	
3.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	787,12	R\$ 7,66	R\$ 6.029,34	
3.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	821,06	R\$ 8,31	R\$ 6.823,01	
3.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	1.277,43	R\$ 8,18	R\$ 10.449,38	
3.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	571,09	R\$ 4,50	R\$ 2.569,91	
3.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M³	154,25	R\$ 69,20	R\$ 10.674,10	
3.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	965,78	R\$ 58,23	R\$ 56.237,37	
TOTAL DO ITEM 3					R\$ 177.164,73	
4 - SUPERESTRUTURA						
4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,33	R\$ 681,39	R\$ 49.284,94	
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	66,91	R\$ 6,89	R\$ 461,01	
4.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	455,44	R\$ 7,66	R\$ 3.488,67	
4.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	686,79	R\$ 8,31	R\$ 5.707,22	
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015	KG	460,87	R\$ 8,18	R\$ 3.769,92	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA


Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



410






PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

4.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	431,16	R\$ 4,50	R\$ 1.940,22
4.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	431,16	R\$ 58,23	R\$ 25.106,45
TOTAL DO ITEM 4					R\$ 89.758,43
5 - VEDAÇÕES					
5.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	707,28	R\$ 65,23	R\$ 46.135,87
5.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M²	40,00	R\$ 72,56	R\$ 2.902,40
5.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	M²	100,00	R\$ 126,89	R\$ 12.689,00
5.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇOMIOLO CELULAR	M²	250,00	R\$ 108,11	R\$ 27.027,50
5.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	M²	18,00	R\$ 635,11	R\$ 11.431,98
5.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS	M²	10,00	R\$ 44,11	R\$ 441,10
TOTAL DO ITEM 5					R\$ 100.627,85
6 - COBERTURA					
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	500,00	R\$ 74,50	R\$ 37.250,00
6.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	628,00	R\$ 25,12	R\$ 15.775,36
6.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO	M	110,00	R\$ 79,25	R\$ 8.717,50
6.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	4.239,12	R\$ 34,28	R\$ 145.317,03
6.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM MAD. DE LEI P/VAO DE 8,0M	UN	6,00	R\$ 1.803,72	R\$ 10.822,32
6.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M²	2.683,47	R\$ 67,69	R\$ 181.644,08
TOTAL DO ITEM 6					R\$ 399.526,29
7 - FORRO					
7.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/ FORRO PVC	M²	6.451,78	R\$ 46,12	R\$ 297.556,09
7.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM LAMBRI DE PVC	M²	6.451,78	R\$ 40,24	R\$ 259.619,63
7.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017_P	M²	358,13	R\$ 44,84	R\$ 16.058,55
TOTAL DO ITEM 7					R\$ 573.234,27
8 - ESQUADRIAS					
8.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA	UN	46,00	R\$ 1.009,25	R\$ 46.425,50

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA







PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

	PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015					
8.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	100,00	R\$ 336,84	R\$ 33.684,00	
8.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT ANTI-CORROSIVA)	M²	84,00	R\$ 361,02	R\$ 30.325,68	
8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)	M²	34,05	R\$ 407,35	R\$ 13.870,27	
8.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	20,00	R\$ 918,83	R\$ 18.376,60	
8.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	33,00	R\$ 32,64	R\$ 1.077,12	
8.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN	20,00	R\$ 35,94	R\$ 718,80	
8.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIMAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	90,00	R\$ 618,58	R\$ 55.672,20	
8.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016	M²	9,00	R\$ 465,70	R\$ 4.191,30	
TOTAL DO ITEM 8						R\$ 204.341,47

9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6.600,17	R\$ 3,08	R\$ 20.328,52	
9.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	5.000,02	R\$ 4,96	R\$ 24.800,10	
9.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,99	R\$ 11,84	R\$ 35.531,72	
9.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	R\$ 18,03	R\$ 4.507,50	
9.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00	R\$ 7,55	R\$ 15.100,00	
9.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	108,00	R\$ 10,00	R\$ 1.080,00	
9.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	78,00	R\$ 11,90	R\$ 928,20	
9.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA	UN	3,00	R\$ 201,19	R\$ 603,57	
9.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	127,00	R\$ 12,82	R\$ 1.628,14	

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Restaurant

9.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,00	R\$ 52,17	R\$ 730,38
9.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 53,19	R\$ 106,38
9.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	26,00	R\$ 55,10	R\$ 1.432,60
9.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00	R\$ 55,10	R\$ 440,80
9.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 60,34	R\$ 120,68
9.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,45	R\$ 41,80
9.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,95	R\$ 43,80
9.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 13,04	R\$ 26,08
9.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 69,49	R\$ 138,98
9.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	16,00	R\$ 85,55	R\$ 1.368,80
9.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.259,40	R\$ 7,41	R\$ 9.332,15
9.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.320,80	R\$ 9,39	R\$ 31.182,31
9.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	M	619,50	R\$ 17,83	R\$ 11.045,69
9.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 2"	M	377,00	R\$ 22,63	R\$ 8.531,51
9.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED DOWNLIGHT SLIM 24 W 6500 K BIVOLT	UN	168,00	R\$ 206,12	R\$ 34.628,16
9.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - AF 09/2017	UN	93,00	R\$ 39,68	R\$ 3.690,24
9.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	R\$ 63,56	R\$ 3.178,00
9.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	294,00	R\$ 46,70	R\$ 13.729,80
9.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E	UN	20,00	R\$ 174,81	R\$ 3.496,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signatures and marks



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

	TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016								
9.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN	89,00	R\$ 161,01	R\$ 14.329,89				
9.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 620,93	R\$ 620,93				
9.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 392,19	R\$ 392,19				
TOTAL DO ITEM 9						R\$ 243.115,12			
10 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
10.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
10.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,25	R\$ 36,25				
10.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 28,74	R\$ 143,70				
10.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	PT	8,00	R\$ 380,01	R\$ 3.040,08				
10.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 36,73	R\$ 183,65				
10.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	42,00	R\$ 7,79	R\$ 327,18				
10.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,00	R\$ 12,83	R\$ 269,43				
10.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,00	R\$ 13,77	R\$ 82,62				
10.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00	R\$ 22,71	R\$ 817,56				
TOTAL DO ITEM 10.1						R\$ 4.900,47			
10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
10.2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	26,00	R\$ 180,05	R\$ 4.681,30				
10.2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA CERÂMICA E CONCRETO ESTRUTURAL, DIÂMETRO 2 M E ALTURA DE 3,06 M	UNID ADE	2,00	R\$ 5.436,33	R\$ 10.872,66				
10.2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 61,71				
10.2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL,,	M	50,00	R\$ 45,25	R\$ 2.262,50				

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

15	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014					
10.2.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	25,00	R\$ 15,79	R\$	394,75
10.2.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	15,00	R\$ 23,05	R\$	345,75
TOTAL DO ITEM 10.2					R\$	18.618,67
TOTAL DO ITEM 10					R\$	23.519,14
11 - REVESTIMENTOS						
11.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	1.747,12	R\$ 3,81	R\$	6.656,53
11.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST.	M²	480,00	R\$ 33,63	R\$	16.142,40
11.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDURA DE ARGAMASSA (E = 2 CM/H = 15 CM), EM REBOCO NO TRAÇO 1:2:5	M	166,00	R\$ 9,79	R\$	1.625,14
11.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	1.669,06	R\$ 32,86	R\$	54.845,31
11.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	238,00	R\$ 61,77	R\$	14.701,26
TOTAL DO ITEM 11					R\$	93.970,64
12 - PINTURA						
12.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	21.700,00	R\$ 12,20	R\$	264.740,00
12.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	21.700,00	R\$ 2,65	R\$	57.505,00
12.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	13.000,00	R\$ 14,54	R\$	189.020,00
12.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMIBRILHO NA COR OCEANO NAS PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M²	10.000,00	R\$ 15,59	R\$	155.900,00
12.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA SEMIBRILHO (FAB. CORAL OU SIMILAR) NA COR URBANO, DA LINHA DECORA, DUAS DEMÃOS	M²	9.207,70	R\$ 18,87	R\$	173.749,30
12.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO NEVE	M²	9.775,91	R\$ 17,52	R\$	171.273,94
12.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO GELO	M²	1.201,90	R\$ 17,52	R\$	21.057,29
12.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMÃO)	M²	4.152,44	R\$ 40,17	R\$	166.803,51
12.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	50,00	R\$ 25,83	R\$	1.291,50
TOTAL DO ITEM 12					R\$	1.201.340,54
13 - PISO						

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcZ14
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Tucuruí

13.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M²	3.298,79	R\$ 42,38	R\$ 139.802,72
13.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF 06/2014	M²	3.000,00	R\$ 51,58	R\$ 154.740,00
13.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA	M²	1.000,00	R\$ 59,72	R\$ 59.720,00
13.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	M²	583,29	R\$ 79,38	R\$ 16.903,97
13.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO LUNAR, COM ARGAMASSA AC III, DIMENSÕES = 52 X 52 CM, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA	M²	3.382,79	R\$ 94,14	R\$ 318.455,85
13.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM LADRILHO HIDRAULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS	M²	100,00	R\$ 157,89	R\$ 15.789,00
13.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	444,46	R\$ 14,38	R\$ 6.391,33
13.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	55,40	R\$ 65,47	R\$ 3.627,04
13.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M²	241,02	R\$ 130,74	R\$ 31.510,95
13.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	583,29	R\$ 94,53	R\$ 55.138,40
TOTAL DO ITEM 13					R\$ 802.079,26

14 - LOUÇAS E METAIS					
14.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	10,00	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
14.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	R\$ 346,07	R\$ 3.460,70
14.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	R\$ 564,23	R\$ 2.256,92
14.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 141,74	R\$ 283,48
14.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	21,00	R\$ 89,18	R\$ 1.872,78
14.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	R\$ 44,98	R\$ 134,94
14.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	23,00	R\$ 460,44	R\$ 10.590,12

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



40

410





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

14.2	INSTALAÇÃO. AF 12/2013				
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	2,00	R\$ 216,65	R\$ 433,30
TOTAL DO ITEM 14					R\$ 21.632,24
16 - IMPERMEABILIZAÇÃO					
16.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDACIT (NORMAL)	M²	120,00	R\$ 14,18	R\$ 1.701,60
16.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (IGOL 2 + SIKA 1)	M²	75,00	R\$ 60,57	R\$ 4.542,75
16.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO P/MADEIRA C/CARBOLINEUM	M²	27,72	R\$ 5,45	R\$ 151,07
16.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA C/ FILME DE ALUMINIO	M²	56,95	R\$ 81,17	R\$ 4.622,63
16.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO	M²	62,10	R\$ 81,03	R\$ 5.031,96
TOTAL DO ITEM 16					R\$ 16.050,01
17 - SERVIÇOS DIVERSOS					
17.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM METAL. DIM = 40X60 CM	UN	8,00	R\$ 1.557,95	R\$ 12.463,60
17.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	1.154,34	R\$ 4,73	R\$ 5.460,03
17.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	1.000,00	R\$ 16,95	R\$ 16.950,00
TOTAL DO ITEM 17					R\$ 34.873,63
TOTAL FINAL					R\$ 4.537.601,30

Diego Armando Bustamante
Eng.º Civil Diego Armando Bustamante
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signature and number 47





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230643353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230641624

1. Responsável Técnico

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1512096903**

Registro: **137118MA**

2. Contratante

Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**

AVENIDA D

Nº: **10**

Complemento: **QUADRA 10**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

Nº: **10**

AVENIDA D

Complemento: **QUADRA 10**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de início: **27/04/2023**

Previsão de término: **Não especificado**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

2,00

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

LAIZA LUCAS DOS

SANTOS

BARROS:00492465266

Assinado de forma digital por

LAIZA LUCAS DOS SANTOS

BARROS:00492465266

Data: 2023.05.10 19:05:26

-03'00'

8. Assinaaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66

AÇAILÂNDIA, 10 de MAIO de 2023

Local

data

CHAO VERDE CONSTRUTORA

LTD.A:29091269000102

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.091.269/0001-02

Assinado de forma digital por CHAO

VERDE CONSTRUTORA

LTD.A:29091269000102

Data: 2023.05.17 16:18:48 -03'00'

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/05/2023**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD5dY
Impresso em: 10/05/2023 às 11:26:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0144946920002 SSP-MA, CPF nº 949.673.503-72.

CONTRATADO: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, casada, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA RN 151209690-3, inscrito no CPF sob o nº 004.924.652-66 e Carteira de Identidade no 5869313 SSP-MA, domiciliado na Rua 14, Lote 07, Bairro Jardim América, Tucuruí-PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 02(dois) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 02(duas) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é de no máximo 04 (quatro) anos, (conforme Código Civil, art.598), podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Açailândia-MA, 27 de Abril de 2023.

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:290912690
00102

Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.04.28
08:52:01 -03'00'

CONTRATANTE:
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob o no 29.091.269/0001-02

LAIZA LUCAS DOS
SANTOS
BARROS:00492465266


Assinado de forma digital por
LAIZA LUCAS DOS SANTOS
BARROS:00492465266
Dados: 2023.04.27 18:51:26
-03'00'

CONTRATADO:
LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RN 151209690-3

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHAS:







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.091.269/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R D	NÚMERO SN	COMPLEMENTO QUADRA10 LOTE 10
-------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAOVERDE343@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9120-3009
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2023 às 17:24:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and initials:
f
se



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 29.091.269/0001-02
NOME EMPRESARIAL: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CAPITAL SOCIAL: R\$600.000,00 (Seiscentos mil reais)


O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: GEOMAR GONCALVES VIANA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 01/08/2023 às 17:24 (data e hora de Brasília).

Handwritten signature and initials in blue ink.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**
CNPJ: **29.091.269/0001-02**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 21:12:04 do dia 25/04/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2023.

Código de controle da certidão: **76D4.74A3.4099.B354**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura manuscrita]





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 092404/23

Data da

25/04/2023 21:15:31

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA D, SN QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA


Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/08/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 25/04/2023 21:15:31





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 038875/23

Data da

30/05/2023 16:27:52

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA D, SN QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 27/09/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/05/2023 16:27:52





PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 29.091.269/0001-02

CERTIDÃO Nº: 2733/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Municipal: 3271952802

INICIO DAS ATIVIDADES: 13/08/2019

RUA: RUA: RUA D, SN, QUADRA 10 LOTE 10, CEP - 65930-000

BAIRRO: JARDIM DE ALAH

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA** que possui o CNPJ: **29.091.269/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos


Válida Até: 28/09/2023

Código de Autenticidade: U1DIN50

consulte a

autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

55





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
AÇAILÂNDIA
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

EMPRESA
FÁCIL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO

Número 3271952802

Nome Fantasia: CHAO VERDE

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Inscrição Municipal: 3271952802

Atividade Principal: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 7111-1/00 - Serviços de arquitetura (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço)

Endereço: RUA D, SN, QUADRA10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH

Município: Açailândia

CEP: 65930000

Local e data: Açailândia, quinta, 02 de março de 2023

Vencimento: domingo, 31 de dezembro de 2023

JOSÉ FRANCISCO DA CUNHA MELO


Superintendência da Receita Tributária

Observação

Código de Autenticidade: **23QFUON31W**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO CIRLENE DA SILVA CALISTO

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.091.269/0001-02
Razão Social: EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO
Endereço: RUA SETE QUADRA 39 / JARDIM DE ALAH / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


Validade: 15/08/2023 a 13/09/2023

Certificação Número: 2023081508373455098600

Informação obtida em 23/08/2023 21:41:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

57 95





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.091.269/0001-02
Certidão n°: 17252776/2023
Expedição: 25/04/2023, às 21:09:57
Validade: 22/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **29.091.269/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'E' and 'SH'.



1

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**CNPJ 29.091.269/0001-02****Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120133608-9****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****A T I V O****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa

600,00

Banco do Brasil

1.200,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Moveis e Utensilios

3.200,00

Instalações

Máquinas e Equipamentos

Depreciação de Moveis e Utensilios

Depreciação Instalações

Depreciação Equitos de Process. Eletronico

5.000,00

TOTAL DO ATIVO.....

5.000,00**P A S S I V O****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES****CAPITAL SOCIAL**

Capital Integralizado

5.000,00

LUCROS ACUMULADOS

Lucro Líquido do Exercício

-

TOTAL PASSIVO.....


5.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**2****CNPJ 29.091.269/0001-02****Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120133608-9****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
Vendas	-
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA	0,00
SIMPLES	
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Custo das Mercadorias	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>	
Salários e Ordenados	
13º Salários	
Férias	
FGTS	
INSS	
Rescisão	
<u>DESPESAS C/VEICULOS</u>	
Combustíveis	
Fretes	
Diversas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Contábeis	
pró-labore	
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS	
Outras Taxas	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	
Multas	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0


NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2022

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 29.091.269/0001-02

3

Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ILG} = \frac{5.000,00 + 0}{5.000,00 + 0} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$


$$\text{ISG} = \frac{1.800,00}{5.000,00 + 0} = \frac{1.800,00}{5.000,00} = 0,36$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador



CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

CONTEXTO OPERACIONAL

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 17 de Novembro de 2017, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 02.10-1-06-Cultivo de mudas em viveiros florestais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

Direitos e obrigações


Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.





CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara não ter havido movimentação fiscal no ano de 2022 com situação relatada nos demonstrativos contábeis onde não consta movimentação fiscal e financeiro as quais foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas á medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
GEOMAR GONCALVES VIANA – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.


EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador







ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 10:33 SOB N° 20230712657.
PROTOCOLO: 230712657 DE 29/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308091412. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E
LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Indicador	Fórmula	Dados	Índice 2022
(LG) Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Ativo Real. A longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}$	$\frac{1.800,00+0,00}{0,00}$	Indeterminado
(LC) Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}}$	$\frac{1.800,00}{0,00}$	Indeterminado
(SG) Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{não circulante}}$	$\frac{5.000,00}{0,00}$	Indeterminado
(ET) Endividamento Total	$\frac{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{0,00}{5.000,00}$	0,00

Esse novo calculo de Indice se trata de uma correção sobre o Balanço Patrimonial do Exercício 2022.

Sob o numero de registro 20230712657, em 30/05/22023

HUGO NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
2314

Assinado de forma digital por HUGO NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2023.05.30 15:52:11 -03'00'


gov.br

Documento assinado digitalmente
GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 30/05/2023 15:51:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador







DECLARAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO POS BALANÇO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10 , Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA , Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 DECLARO JUNTAMENTO COM O CONTADOR RESPONSÁVEL:

DECLARA QUE APÓS O FIM DO EXERCÍCIO E FECHAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO ÚLTIMO EXERCÍCIO EFETUOU ALTERAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE, NA ALTERAÇÃO SOB NUMERO: 21201336089 E PROTOCOLO 230101739 COM EFEITO DE REGISTRO EM 23 DE JANEIRO DE 2023.

NO VALOR DE R\$ 5.000,00 CINCO MIL REAIS, PASSANDO A CONSTITUIR O CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE LTDA, ORA CONSTITUÍDA, VERIFICANDO UM AUMENTO DE R\$ 595.000,00 QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS, TOTALIZANDO UM TOTAL DE R\$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS TOTALMENTE INTEGRALIZADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, ASSIM DISTRIBUÍDAS EM 600.000 COTAS EM 100% PARA SEU SOCIO ADMINISTRADOR TOTALIZANDO R\$ 600.000,00 00 SEISCENTOS MIL REAIS.

AÇAILÂNDIA – MA 30 de MAIO de 2023

HUGO
NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:0264623
2314


Assinado de forma digital
por HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2023.05.30
15:41:09 -03'00'

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Documento assinado digitalmente
gov.br GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 30/05/2023 15:40:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

66



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 2712023
Código de validação: 55AB77E09B

Número da guia: 23102201001561381.

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **26 de julho de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 29.091.269/0001-02**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 2712023 / Código: 55AB77E09B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



30
96



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br


Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 26/07/2023 16:54 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 2712023 / Código: 55AB77E09B
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.018-8	CONTROLE Nº 10016771	PROPOSTA Nº 65 1001677-1
--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO : RUA D, S/N - JARDIM DE ALAH - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 29.091.269/0001-02

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR **SUSEP:** 6JG5BJ **SUSEP OFICIAL:** 202051730
TELEFONE: 99 991407250

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA/LICITANTE	R\$ 5.564,58	06/09/2023	05/12/2023

OBJETO DO SEGURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

contratação de pessoa jurídica para execução da obra de revitalização da rotatória principal do município de Açailândia.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA/LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

SÃO PAULO, 01 DE SETEMBRO DE 2023

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.


Marcos Loução

Nelson Aguiar

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 131bd11c03f6e1fa Data e Hora: 01/09/2023 15:57

Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7023c1fc0e493d1c Data e Hora: 01/09/2023 15:57

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775
SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.639463/2022-95	0775.09.1.018-8	10016771	65 1001677-1

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO : RUA D, S/N - JARDIM DE ALAH - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 29.091.269/0001-02

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.


Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862023000907750010188 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775
SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.018-8	CONTROLE Nº 10016771	PROPOSTA Nº 65 1001677-1
--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO : RUA D, S/N - JARDIM DE ALAH - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 29.091.269/0001-02

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 5.564,58	R\$ 219,90

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	5.564,58
Prêmio Líquido.....: R\$	219,90
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento:	BOLETO		
	Parcela	Vencimento	Valor
	1	11/09/2023	R\$ 219,90


Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 662/22 e Lei 8.666.93.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184**


[Handwritten signatures and initials]



SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

Sumário

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS	3
4. ACEITAÇÃO	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
6. PRÊMIO DO SEGURO.....	4
7. FORMA DE PAGAMENTO	4
8. VIGÊNCIA	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	5
11. INDENIZAÇÃO	5
13. SUB-ROGAÇÃO	6
14. PERDA DE DIREITOS	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS.....	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL	8
19. CONTROVÉRSIAS	8
20. PRESCRIÇÃO	8
21. FORO.....	8
22. DISPOSIÇÕES FINAIS	9
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	9



CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

1.1. Apólice: Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

1.2. Condições Gerais: Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

1.3. Condições Especiais: Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

1.4. Contrato Principal: Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

1.5. Despesas de Contenção: São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.

1.6. Despesas de Salvamento: São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.

1.7. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

1.8. Expectativa de Sinistro: Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.

1.9. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

1.10. Modalidade: Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;

1.11. Objeto Principal: Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;

1.12. Obrigação Garantida: obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;

1.13. Prêmio: Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.

1.14. Processo de Regulação de Sinistro: Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.

1.15. Proposta: instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

1.16. Relatório Final de Regulação: Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

1.17. Segurado: Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;

1.18. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.


1.19. Seguro Garantia: É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;

1.20. Seguro Garantia Segurado - Setor Público: Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;

1.21. Sinistro: O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.22. Tomador: Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor máximo garantido pela Apólice.



2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.


5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.



6. PRÊMIO DO SEGURO

- 6.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.
- 6.2.** Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.
- 6.2.1.** Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
- 6.3.** Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
- 6.4.** Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
- 6.5.** A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

- 7.1.** Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.


8. VIGÊNCIA

- 8.1.** O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.
- 8.2.** Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, conseqüentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.
- 8.3.** O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.
- 8.4.** Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.
- 8.5.** Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

- 9.1.** Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

- I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou
- III - prestar apoio e assistência ao Tomador.



10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros **11.3.** Do prazo para o cumprimento da obrigação:

11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.


11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

11.5 Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.



12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, e as do tomador em relação ao pagamento do prêmio, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo:

- a) No caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro;
- b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;
- c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora subrogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.


13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

- 14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
- 14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;
- 14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- 14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;
- 14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;
- 14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;
- 14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.
 - 14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:
 - l) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.



II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

- a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou
- b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

- a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;


II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV – quando o Contrato Principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.



18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.


19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.



22. DISPOSIÇÕES FINAIS

- 22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.
- 22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.
- 22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP
- 22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.
- 22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.
- 22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.
- 22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.
- 22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.
- 22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:
- a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>
 - b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>
 - c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>
 - d) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.


Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:


Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** de segunda a sexta-feiras, das 8:15 às 18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br



CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	2
5. RATIFICAÇÃO.....	2



CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;


5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: www.portoseguro.com.br

62





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA NIRE : 21201336089 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada		Protocolo: MAC2302732802			
NIRE (Sede) 21201336089	CNPJ 29.091.269/0001-02	Data de Ato Constitutivo 17/11/2017	Início de Atividade 17/11/2017		
Endereço Completo Rua D, Nº SN, QUADRA10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH - Açailândia/MA - CEP 65930-000					
Objeto Social 4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4222701 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 7111100 SERVICOS DE ARQUITETURA 8130300 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 0210106 CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 478902 COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome GEOMAR GONCALVES VIANA	CPF/CNPJ 949.673.503-72	Participação no capital R\$ 600.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome GEOMAR GONCALVES VIANA		CPF 949.673.503-72	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento				Situação	
Data 30/05/2023	Número 20230712657	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/05/2023, às 20:54:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **A3VJXQDX**.



MAC2302732802

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral






DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Preços, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

AÇAILANDIA – MA 04 de SETEMBRO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02






DECLARAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10 , JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA , RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, DECLARA possuir quadro técnico composto pela responsável técnica, engenheira civil: Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS Registro: 1512096903 CREA PA, que se responsabilizará pelos trabalhos, como também possuir instalações e aparelhamento e equipamentos adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

AÇAILÂNDIA – MA 04 de SEETEMBRO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02





DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.


PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, DECLARA para efeito de gozo dos privilégios garantidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que encontra-se enquadrada na condição de (discriminar neste espaço se há enquadramento como ME ou EPP), não incidindo sob esta nenhuma das hipóteses de desenquadramento até o momento da apresentação desta declaração.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Código Penal Brasileiro pela declaração ora ofertada, estando ciente das sanções previstas no dispositivo legal.

AÇAILÂNDIA – MA 04 de SETEMBRO de 2023.

Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02






DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO

ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente Que não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

AÇAILANDIA – MA 04 de SETEMBRO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Socio-Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02






DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a tomada de preços.

AÇAILÂNDIA – MA 04 de SETEMBRO de 2023.


Geomar Gonçalves Viana
Sócio-Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02






DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, COM SUA SEDE PARA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000, REPRESENTADA PELO SEU SÓCIO ADMINISTRADOR GEOMAR GONCALVES VIANA, BRASILEIRO, EMPRESÁRIO INSCRITA NO CPF 949.673.503-72 E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA D, S/N, QUADRA 10 LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 PARA CONTATO PESSOAL E EMPRESA, SEU REPRESENTANTE LEGAL QUE ESTE SUBSCREVE, DECLARA.

PARA A TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023, PROCESSO Nº 22.105/2023, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a Tomada de Preços.

AÇAILANDIA – MA 04 de SETEMBRO de 2023.


_ Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

89 5





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA- MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023,

PROCESSO Nº 22.105/2023

DATA: 06/09/2023

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução da obra de revitalização da rotatória principal do município de Açailândia.


DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua D, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 DECLARO:

DECLARA TER EM VIGOR OS SEGUINTE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, E DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A VERIFICAÇÃO POR PARTE DA UNIDADE LICITANTE PARA A FINALIDADE PARA A QUAL SE DESTINA.

Nº	CONTRATANTE	VALOR DO CONTRATO, NUMERO E VIGENCIA	SALDO REMANECENTE
01	ARCO CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 11.406.757/0001-04 Rua R PASTOR JAIRO SALDANA, Nº 36, PARQUE INDEPENDENCIA, IMPERATRIZ, CEP 65.906-297 FONE: (99) 8836-0873	R\$ 145.826,00 CONTRATO Nº 08/2023 VIGÊNCIA 28 DE JUNHO DE 2023. ADTIVADO EM PRAZO 60 DIAS	R\$ 145.826,00
02	VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP CNPJ: 21.946.485/0001-80 Á RUA F, Nº37, BAIRRO: SANTA MONICA, TUCURUÍ PA, CEP 68.455-144	R\$ 115.710,64 CONTRATO Nº 05	R\$ 00,00

Handwritten signature and date: 06/09/2023





	FONE: (94) 3787-6247	VIGÊNCIA 06 DE AGOSTO DE 2023.	
	VALOR TOTAL	R\$ 261.536,64	R\$ 145.826,00

$\frac{= 600.000,00 \times 12}{145.826,00} > 49,37$

AÇAILÂNDIA – MA 04 de setembro de 2023

HUGO
NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:026462
32314

Assinado de forma
digital por HUGO
NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2023.09.04
18:44:31 -03'00'

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 04/09/2023 18:52:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

