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Edital de Licitagcao
Tomada de Pregos n° 001/2023

PROCESSO N° 14.351/2023
TOMADA DE PRECOS N° 001/2023
OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para

contratagao de empresa especializada em
Servigos de  terraplanagem  para
recuperacao de estradas com
revestimento primdrio do povoado de
Corrego Novo ao Assentamento Santa

Clara.
INTERESSADO SINURB
RESPONSAVEL PROJETO BASICO Rogério Rosa Lopes

CREA/RNP 260715193-7

COTA RESERVADA NAO
EXCLUSIVA PARA ME/EPP NAO
BENEFICIOS PARA ME/EPP SIM
AMPLA CONCORRENCIA SIM
LEGISLACAO BASE 8.666/93 e outros.
ORDENADOR DA DESPESA ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA

O presente edital foi publicado no sitio oficial da Prefeitura Municipal de Acailandia
e nos demais orgdos da imprensa oficial, bem como em jornal de grande circulacao.
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Edital de Licitacao
Tomada de Precos n° 001/2023

O Municipio de Acailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, torna publico a quem interessar possa, que realizard licitagdo na modalidade
Tomada de Pregos, em empreitada por menor preco global, com execucao indireta,
tendo por objeto a selecdo da proposta mais vantajosa para contratacdo de empresa
especializada em servigos de terraplanagem para recuperagdo de estradas com
revestimento primario do povoado de Corrego Novo ao Assentamento Santa Clara.

A sessdo publica de licitagdo realizar-se-a dia 14 de fevereiro de 2023, as 09h, na sala
das sessdes da Comissdo Central de Licita¢do, localizada no prédio da Prefeitura
Municipal de Agailandia, localizada na Avenida Santa Luzia, s/n°, Parque das Nag¢des —
Acailandia/MA — CEP.: 65.930-000.

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da
Transparéncia do Municipio, no enderego eletronico www.acailandia.ma.gov.br.

A licitagdo sera regida pelas disposi¢oes da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes, da Lei
Complementar n° 123/2006 e alteragdes, pelo Decreto Municipal n® 150/2021, Decreto
Municipal n® 204/2021, bem como pelos principios constitucionais, civis € penais
aplicaveis a matéria.

Maiores informagoes podem ser obtidas através do e-mail:
licitacao@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Em nenhuma hipdtese serdo prestadas
informagdes pessoalmente ou por telefone.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo a selecdo da proposta mais vantajosa para
contratacdo de empresa especializada em servicos de terraplanagem para recuperacao de
estradas com revestimento primario do povoado de Corrego Novo ao Assentamento
Santa Clara.

1.2. O valor maximo para a presente licitagdo ¢ de R$ 3.070.951,61 (trés milhdes
setenta mil novecentos e cinquenta e um reais e sessenta € um centavos), cotado em
moeda nacional (Real) na forma da planilha orgamentdria que se anexa a este
instrumento.

1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte dotagao
or¢amentaria devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente.

Orgio 10 —- PREFEITURA DE ACAILANDIA
Unidade 12 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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Fungao 26.782.0014.1-107

Projeto/atividade | Construcdo e Melhoria de Estradas, Pontes e Bueiros
Nat. da despesa 4.4.90.51.00 — Obras e Instalagdes

Fonte de Recurso | 500 — Recursos nao Vinculados de Impostos

Fonte de Recurso | 708 — Transferéncias da Unido Referente a Compensagao
Financeira de Recursos Minerais

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse exercicio
financeiro, a atualizacdo da dotagdo sera realizada via apostilamento neste.

2. DAMODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Tomada de Precos,
tendo por critério de julgamento o menor preco global, na forma fixada no projeto
bésico que segue em anexo a este instrumento.

3. DAAPLICABILIDADE DA LEI
3.1. A licitagdo objeto deste edital, bem como o contrato dele resultante serao regidos
pela Lei Federal n°® 8.666/93 na forma do art. 190 da Lei Federal n® 14.133/21.

3.2. A regéncia da Lei Federal n° 8.666/93 sobre o contrato permanecera até que
cesse sua vigéncia e as possibilidade legais de prorrogacio de prazo de execuciio
fixadas neste diploma.

4. DA PARTICPACAO

4.1. Nao poderdo disputar desta licitacdo ou participar da execucdo de contrato, direta
ou indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar
sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de sang@o que lhe foi imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
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ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condig¢des analogas as de escravo ou
por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

4.2. O impedimento de que trata o item 4.1.1. serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

4.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderdo participar no apoio das
atividades de planejamento da contratagcdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do
contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.
4.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.5. O disposto neste item nao impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servigo
que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto
executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

4.6. As empresas que ndo se enquadrem nas vedacdes acima descritas e que tenham
atividade econdmica compativel com o objeto desta licitagdo poderdo participar
livremente do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. No dia e horario fixados no preambulo deste edital, as empresas interessadas
deverdo se fazer representar através de representante legal ou por pessoa designada para
tal, portando fora dos envelopes de 01 e 02 os seguintes documentos:

5.1.1. Em caso de socio o representante legal, documento oficial com foto e copia do
contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou acompanhado do
ato constitutivo e de todas as suas alteragdes;

5.1.2. Em caso de preposto, documento oficial com foto e copia do contrato social ou
documento congénere, devidamente consolidado ou acompanhado do ato constitutivo e
de todas as suas alteragdes, acompanhado de procuracdao publica ou particular ou de
carta credencial, podendo ser utilizado o modelo do Anexo II deste edital.

5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem usufruir dos
beneficios da Lei Complementar n° 123/2006, deverdo apresentar junto ao
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credenciamento declaragdo de enquadramento, podendo utilizar-se do Modelo do Anexo
1.

5.2.1. A nao apresentacdo da declaragdo de que trata o item 5.2. ndo afastara ou
inabilitard a concorrente, dando causa apenas ao nao usufruto dos beneficios do Estatuto
das Micro e Pequenas empresas.

5.2.2. Caso deseje, a concorrente podera utilizar como comprovagdo de enquadramento
certiddo da junta comercial a qual esteja submetido, dispensada nesta hipotese a
declaracdo exigida no subitem 5.2., deste edital.

5.3. Deverd ser juntado ainda aos documentos de credenciamento o Certificado de
Registro Cadastral emitida pela Prefeitura Municipal de Agailandia, quando for o caso.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno
porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006,
deverdo se identificar na forma do item 5.2. deste edital.

6.2. Sdo privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:
6.2.1. empate ficto face a empresas de médio e grande porte, na forma dos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123/2006;

6.2.2. regularizacdo fiscal e trabalhista tardia, na forma do §1° art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006;

6.2.3. prioridade de contratacdo local e regional, na forma do Decreto Municipal n°
150/2021.

6.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas e
empresas de pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a
referida comprovacgao de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas ou
fora do prazo de validade.

6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo havera conta reservada ou item exclusivo para
microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

7. DA VISTORIA TECNICA
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7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes/local de execu¢do dos servigos/obra, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o  agendamento  ser  efetuado  previamente  pelo  e-mail:
infraestrura@acailandia.ma.gov.br.

7.1.1. Os pedidos de agendamento sé serdo aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificagdo da interessada, em papel
timbrado e assinado pelo responsavel técnico e,

b) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e

c¢) comprovante de inscri¢do da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no primeiro dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o ultimo dia 1til anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria ou, no caso do sécio,
contrato social.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, podera ser entregue
“pen-drive” ou outra forma compativel de reprodu¢do, contendo documentos com as
informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condigdes de bem
elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser apresentada pelo interessado as
suas custas.

7.5. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

7.6. A Administragdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria
conforme o Anexo VII deste edital, que deverd ser juntado aos documentos de
habilitagao.

7.7. Caso a licitante opte pela renuncia da visita, deverd apresentar junto aos
documentos de habilitagdo, declaragao de rentincia de vistoria conforme o modelo do
Anexo VIII deste edital.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. No dia e horario marcados para a sessao publica de licitagdo, a Comissdo Central de
Licitagdo se reunird para o credenciamento das participantes e recebimento dos
involucros contento os documentos de habilitagdo e as propostas de pregos.
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8.2. Apos a abertura da sessdo a comissao recebera os documentos para credenciamento
das licitantes observando as exigéncias do item 5 deste edital, bem como os envelopes
01 (documentos de habilitacao) e 02 (proposta de precos).

8.3. Anunciadas as empresas em credenciamento, a comissdo anunciard também o
recebimento de envelopes via protocolo, caso haja algum.

8.5. Em seguida os documentos de credenciamento serdo distribuidos entre os licitantes
para analise, rubrica e anotacao de possiveis impugnagdes.

8.6. Vencido o procedimento, a comissdo julgara as eventuais impugnacdes aos
credenciamentos e anunciard a decisdo sobre esta fase.

8.6.1. Caso algum dos representantes presentes a sessao nao seja credenciado, isso nao
excluird a licitante que concorrera normalmente, preservados todos os seus direitos, com
exclusdo da manifestagdo durante a sessao publica.

8.7. Em ato continuo, a Comissdo fard a abertura dos envelopes pertinentes a
documentacao de habilitacao das concorrentes.

8.7.1. Os envelopes (01 e 02) deverdo ser rubricados no fecho por todos os
representantes credenciados e pelos membros da comissao de licitacdo.

8.8. Abertos os envelopes, os documentos serdo verificados e distribuidos aos
representantes credenciados para analise, rubrica e anotacdo das impugnacdes que
considerar pertinentes.

8.9. A comissdo anotard as alegacdes que eventualmente forem pontuadas pelas
concorrentes, consignando as mesmas em ata e suspenderd a sessdao para o julgamento
dos documentos de habilitacao.

8.10. O resultado do julgamento serd publicado no Portal da Transparéncia do
Municipio e no Diério Oficial do Municipio com abertura de prazo recursal na forma do
item 22 deste edital.

8.11. Ultrapassada a fase recursal, a Comissdo agendard sessdo publica para
recebimento e julgamento das propostas de precos das licitantes.

8.11.1. A convocagao para a sessao da qual cuida este item sera publicada no Portal da
Transparéncia do Municipio e no Didrio Oficial do Municipio com antecedéncia minima
de dois dias uteis anteriores ao dia desta.

8.12. Reaberta a sessdo, a comissdo abrira os envelopes com as propostas de precos das
licitantes declaradas habilitadas.

8.13. As propostas serdo previamente analisadas quanto a disposi¢do do edital e
distribuidas aos representantes credenciados presentes para analise e manifestacdo de
eventuais impugnagoes.

8.14. A comissdao anotard as alegagdes que eventualmente forem pontuadas pelas
concorrentes, consignando as mesmas em ata e suspenderd a sessdao para o julgamento
da proposta.
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8.15. Para o auxilio no julgamento da proposta de pregos, a comissao remetera a melhor
classificada a assessoria técnica (engenharia) para analise e emissao de parecer.

8.16. O parecer da assessoria técnica serd acostado aos autos e dard causa a decisdo da
comissao de licitacao.

8.17. O resultado do julgamento da proposta de pregos sera publicado no Portal da
Transparéncia do Municipio e no Diario Oficial do Municipio com abertura de prazo
recursal na forma do item 22 deste edital.

8.18. Ultrapassada a fase recursal, ndo havendo recursos a comissao adjudicara o objeto
e o encaminhard a autoridade competente para homologacao.

8.19. Havendo recursos, apos a decisdo destes, a comissdo remetera o processo a
autoridade superior para adjudica¢do e homologacao.

8.20. Sendo todas as licitantes desclassificadas ou inabilitadas, serd aberto o prazo de 08
(oito) dias uteis, improrrogaveis, para o saneamento por elas dos fatos que deram causa
a exclusao do certame, na forma do §3°, art. 48 da Lei Federal n°® 8.666/93.

8.21. Nao havendo o reparo dos documentos por todos ou parte dos licitantes, a licitacao
sera declarada fracassada e os autos encaminhados a autoridade superior para decisdo.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

9.1. As propostas de pregos deverdo ser apresentadas em uma Unica via, sem propostas
alternativas e inseridas no campo préprio do sistema.

9.2. Os valores da proposta de precos deverdo ser cotados em moeda nacional (Real),
com no maximo duas casas decimais (0,00).

9.2.1. Serdo obrigatoriamente apresentados, além do resumo da proposta de precos
(Modelo do Anexo IX), as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Orcamento analitico;

9.2.1.2. Memoria de Célculo

9.2.1.3. Planilha da Curva ABC;

9.2.1.4. Cronograma Fisico-Financeiro;

9.2.1.5. Planilha de Composi¢ao de BDI;

9.2.1.6. Planilha de Encargos Sociais;

9.2.1.7. Composig¢des unitarias de pregos.

9.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas do edital e anexos;
9.3.3. apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento
estimado para a contratagao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;
9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel;
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9.3.6. A verificagdo da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em
rela¢@o a proposta mais bem classificada.

9.3.7. A Administracdo poderd realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente, conforme o §1°, alineas “a” e “b”, art. 48
da Lei Federal n° 8.666/93.

9.5. As licitantes deverdo apresentar garantia da proposta no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado para a licitagao.

9.6. Para a garantia, serdo admitidas as seguintes formas:

9.6.1. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

9.6.2. seguro-garantia, ou;

9.6.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.7. A validade da proposta de precgos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

9.9. A garantia da proposta de pregos devera sem juntada aos documentos de habilitacao
que comporao o conteudo do envelope O1.

9.10. A garantia da proposta devera ser emitida com data e horario anterior a data e
horario da sessdo de licitagdo, sob pena de ser rejeitada pelo agente.

9.11. Caso a concorrente nao faga a apresentacdo da garantia da proposta, esta sera
desclassificada.

10. DA HABILITACAO

10.1. Para a habilitacdo juridica, os licitantes deverao apresentar:

a) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteracdes e,

b) copia dos documentos de identificacdo com foto de todos os sdcios conforme o caso,
ou do empresario individual, ou pessoa juridica afim.

10.2. Para comprovacgao da qualificagdo técnica, a licitante devera apresentar:

a) comprovacao de regularidade da licitante e do responsavel técnico, junto ao 6rgao de
classe competente dentro do prazo de validade;

b) apresentacdo de pelo menos um atestado de capacidade técnico-operacional em nome
da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucao de obra/servico compativel com o objeto desta licitacdo.

c) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado/certiddes de responsabilidade técnica por execucao de
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obra ou servigco de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, averbados
junto ao 6rgao profissional respectivo (CREA/CAU);

c.1.) a apresentagao deste profissional sera efetivada através de:

c.1.1) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteracdes, quando sécio da
licitante, ou;

c.1.2.) registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou;

c.1.3) contrato firmado entre a licitante e o profissional averbado junto ao o6rgdo de
classe, ou;

c.1.4.) documento oficial emitido pelo 6rgao de classe do qual se possa extrair a
condig¢do do profissional na qualidade de responsavel técnico, dentro da validade deste.
d) indicacdo do pessoal técnico, das instalacdes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realiza¢do do objeto da licitagdo, bem como da qualificagdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em modelo proprio
da licitante.

10.3. Para regularidade fiscal e trabalhista, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) comprovagao de inscrigdao junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Juridica através de
cartdo de CNPJ exarado pela Receita Federal do Brasil;

b) comprovagdo de regularidade junto aos tributos federais e previdenciarios através da
apresentagdo de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa exarada
pela Receita Federal do Brasil;

¢) comprovacgdo de regularidade junto aos tributos estaduais e da divida ativa estadual
através da apresentacdo de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa
exarada pelo orgao fiscal competente do estado sede da licitante;

d) comprovagao de regularidade junto aos tributos municipais da divida ativa municipal,
onde houver, através da apresentacdo de certiddo negativa ou certiddo positiva com
efeito de negativa exarada pelo 6rgdo fiscal competente do municipio sede da licitante;
e) comprovagdo de regularidade do empregador junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), exarado pela Caixa Econdmica Federal;

d) comprovacdo de regularidade junto aos débitos trabalhistas através da apresentacdo
de certidao negativa exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho.

10.4. A qualificagdo econdmico-financeira serd comprovada mediante a apresentagcdo
dos seguintes documentos:

a) balangos patrimoniais ja exigiveis na forma do art. 1.078 do Codigo Civil,
devidamente registrados no 6rgdo competente para tanto, referente ao ultimo exercicio
social, compostos pelo balango, demonstracdo do resultado do exercicio e demais
demonstragdes contabeis.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 27/01/2023
10:54:12, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-9711427862147



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-9711427862147

@

NSy

06-06-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

a.l) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

a.2.) Os documentos referidos na alinea “a” deste item limitar-se-ao ao ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos.

a.3.) Para a afericao da satide financeira da licitante, esta devera comprovar os seguintes
indices contabeis:

- Indice de Liquidez Geral (ILG) igual o superior a 01;

- Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual o superior a 01, ¢

- Indice de Endividamento Total (IET) (substituido também pelo ISG — Indice de
Solvéncia Geral), igual ou inferior a 1.

a.4.) Os licitantes poderdo utilizar as seguintes formulas:

Liquidez Geral
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvéncia Geral

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.5. Devera ainda apresentar certiddo negativa de faléncia e recuperacdo judicial
exarada pela distribuicdo judicial a qual a licitante esteja jurisdicionada.

10.5.1. Caso a licitante encontra-se em recuperacdo judicial, devera apresentar a
certiddo respectiva acompanhada da sentenca judicial que homologou o processo de
recobra junto aos documentos de habilitagao.

10.6. A licitante que ndo apresentar os indices contabeis descritos neste dispositivo,
devera comprovar que dispde de capital social integralizado ou patrimdnio equivalente a
10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacao.

10.7. Devera a licitante apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢do de disponibilidade financeira,
calculada esta em fung¢do do patrimodnio liquido atualizado e sua capacidade de rotagao,
na forma do §4°, art. 31, da Lei Federal n°® 8.666/93.

10.7.1. A relagdo da qual trata o subitem anterior devera ser elaborada e assinada pelo
profissional de contabilidade que responde pelo balango patrimonial apresentado junto
aos documentos de habilitacao.

10.8. Os licitantes deverao apresentar ainda no envelope 01 as seguintes declaragdes:
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a) declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constituigao
Federal, podendo utilizar o modelo do ANEXO IV;

b) declaragdao de inexisténcia de fatos impeditivos de habilitagdo, podendo utilizar o
modelo do ANEXO V;

c) declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, respondendo esta pela
veracidade das informagdes na forma da lei, podendo utilizar o0 modelo do ANEXO VI.
10.9. Vencido o horario de inicio da sessdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, na forma do §3°, art.
43 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.10. A documentagao referida neste item podera ser:

a) apresentada em original, por copia simples ou por qualquer outro meio
expressamente admitido pela Administragao;

b) substituida por registro cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Agailandia;
10.11. Havendo duvida acerca da autenticidade dos documentos apresentados por copia
simples, a administragdo solicitard a apresentacdo do original para confronto o que
devera ser efetivado em até dois dias uteis apos a citagdo ou lavratura da ata da sessao
publica.

10.12. A auséncia ou incongruéncia insanavel de qualquer um dos documentos
elencados neste dispositivo ensejardo na inabilitagdo da licitante.

11. DO REGISTRO CADASTRAL

11.1. Como condig¢do especial para a participagdo no presente certame a licitante devera
apresentar Certiddo de Registro Cadastral exarado pela Prefeitura Municipal de
Acailandia, em atendimento ao que dispde o §2°, art. 22 da Lei Federal n°. 8.666/93.
11.2. Caso a licitante ndo realize o registro cadastral, devera esta comprovar diante a
comissao de licitagdo que reune as condigdes necessarias para a realizacao de cadastros
até o terceiro dia anterior ao dia marcado para a sessdo publica de licitagao.

11.2.1. A comprovagdo da qual trata o item 11.2., se dard através da documentagdo
apresentada junto aquelas exigidas para habilitacao.

11.3. O registro cadastral sera requerido pelo site da Prefeitura Municipal de Agailandia,
no endereco: www.acailandia.ma.gov.br, na forma do Decreto Municipal n°® 079/2022.

12. DO PRAZO DE EXECUCAO

12.1. O prazo de execucdo do objeto ¢ de 07 (sete) meses, contados apds o recebimento
da ordem de servico pela contratada, de acordo com o fixado no cronograma
fisico-financeiro, anexo a este edital.

12.2. Caso o prazo de execucdo ja contratado ultrapasse o dia 01 de abril de 2023,
permanecerd aplicada a norma fixada no art. 190 da Lei Federal n® 14.133/21.
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13. DA FORMA DE EXECUCAO

13.1. A execugdo do objeto seguird o que esta determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que acompanham
este instrumento.

14. DA FORMA DE CONTRATACAO

14.1. A relagdo entre o licitante vencedor ¢ a Administragdo nesta Tomada de Pregos
sera estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do
Anexo XIII deste instrumento.

14.2. Apos a homologagdo, a Administragdo convocara regularmente o licitante
vencedor para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, no prazo de cinco dias Tteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem
prejuizo das sangdes previstas neste edital.

14.3. O prazo de convocag¢do podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
mediante solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde
que o motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

14.4. Serd facultado a Administragdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou nao aceitar ou nao retirar o instrumento equivalente no prazo e nas
condicdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante
vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo
para a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos termos do item
14.2, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos
termos do edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagao,
com vistas a obtencdo de prego melhor, ndo podendo ultrapassar o preco do
adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negociagao de melhor condicao.
14.7. A recusa injustificada do adjudicatirio em assinar o contrato ou em aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao caracterizara
o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
licitante.

14.8. A regra do 14.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
da alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.
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14.9. Sera facultada a Administragdo a convocagao dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos
itens 14.2. e 14.4. deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a
Administragdo deverd verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado,
consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de
impedimento e de débitos trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15. DA SUBCONTRATACAO
2.1.1.  15.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do contrato, sendo vedada a
sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo,
preferencialmente a microempresas ou empresas de pequeno porte conforme
0 caso concreto.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para

a execugao do objeto.

15.3. Sao vedadas:

15.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como

aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orcamentaria;

15.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam

participando da licitagdo; e

15.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham

um ou mais s4cios em comum com a empresa contratante.

16. DAALTERACAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais cldusulas e
condi¢des do contrato e ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administracao a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medi¢do da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada
de planilha demonstrativa e relatdrio fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 27/01/2023
10:54:12, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-9711427862147



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-9711427862147

@

NSy

06-06-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

17.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

17.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, serd concedido
prazo para regularizacdo, o qual terd efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento
até a regularizagdo das certiddes.

17.4. Nao havendo a regularizacdo, o pagamento da parcela serd efetuado e o contrato
seguira para rescisao.

17.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda ndo medido, quando da hipdtese do
subitem 14.4., a Administragdo promovera a medi¢dao do que foi efetivado, suspendendo
sua continuidade para pagamento por meio de indenizagao.

17.6. As medicoes serao recebidas apenas quando acompanhadas do termo de medigao
constante do Anexo X deste edital, acompanhado dos documentos elencados no subitem
17.1 deste instrumento.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servicos, fixando prazo
para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

18.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servi¢o, conforme
cronograma fisico-financeiro.

18.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
18.1.6. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
18.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adocao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.1.8.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspegdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacao regente.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

19.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Bésico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Projeto Basico e em sua proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Coédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utilizagdo, na execug¢do dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga no 6rgdo
Contratante;

19.1.7. Manter durante a execu¢ao do contrato todos os requisitos de habilitagdo
previstos no edital de licitagdo que originou a avenga.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
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pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e
as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante.

19.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo
trabalhista, ou que estabelegam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranga e
bem-estar no trabalho.

19.6. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execu¢do dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram o Projeto Basico, no prazo determinado.

19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao
pertinente, cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo
o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

19.12. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.
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19.14. Arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo.

19.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

19.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislagao.

19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servigo.

19.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com os compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010).

19.24. Obter junto aos o6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel.

19.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizagdo e situacdo das atividades em relacdo ao cronograma
previsto.

19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bdsico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
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pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificagdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (4dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgaos federais, estaduais e municipais € concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizagdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

19.29. No caso de execucao de obras:

19.29.1. apresentar a comprova¢do, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

19.29.2. em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS, havera reten¢cao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

20.1. O objeto desta licitagdo serd recebido provisoriamente apos sua conclusdo e
realizagdao da ultima medi¢do, oportunidade na qual sera emitida o termo provisorio de
recebimento na forma do Anexo XI deste edital.

20.2. Apos o recebimento provisorio, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias para a
andlise final do empreendimento que, sendo aprovado, receberd o termo de recebimento
definitivo da obra/servico utilizando-se do Anexo XII do instrumento convocatorio.
20.3. Caso a execu¢do ndo esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou ndo tenham sido concluido, o fiscal do contrato retera o
recebimento definitivo e notificard o contratado e a autoridade superior para a correcao
daquilo que foi indicado até que se dé a devida corregdo, sob pena da aplicacdao das
sancoes previstas no item 21 deste edital.

21. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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21.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:
21.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;
21.1.2. apresentar documentacao falsa;
21.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
21.1.4. ensejar o retardamento da execu¢ao do objeto;
21.1.5. ndo mantiver a proposta;
21.1.6. cometer fraude fiscal;
21.1.7. comportar-se de modo inidoneo.
21.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto
as condi¢des de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o
encerramento da fase de lances.
21.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infra¢des acima
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sangoes:
21.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;
21.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:
21.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;
21.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apos ao
fixado na ordem de servicos € no cronograma fisico-financeiro.
21.3.3. Suspensdao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
21.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
21.3.4.1. A declaracao de inidoneidade constitui punicdo de carater extremo e sé
serd aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do
devido processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao
contraditdrio.
21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.
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21.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessarias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagao -
PAR.

21.6. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragao da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

21.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o0 Municipio poderd cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

21.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993 e legislacao correlata aplicavel.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sang¢des, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito e as
sancdes fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for
cabivel, no Coédigo de Processo Civil.

21.11. Os crimes contra a Administracdo Publica nos processos licitatorios
previstos no Codigo de Processos Penal serdo noticiados pela Comissao de
Licitagdo ou pelos oOrgaos responsaveis pela execugdao dos contratos a
Procuradoria Geral do Municipio para analise e, no cabimento, denunciagao ao
Orgdo Ministerial competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Registro
Cadastral do Municipio de Acailandia e publicados na imprensa oficial.

22. DAS IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

22.1. Qualquer cidadao ¢ parte legitima para impugnar o edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
uteis antes da data de abertura do certame.

22.1.1. Os pedidos de esclarecimento serdo recebidos apenas das pessoas juridicas que
eventualmente possam estar interessadas no certame.
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22.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

22.3. As pecas das quais cuida este item devem ser protocolados no Protocolo Central
da Prefeitura Municipal de Acgailandia ou pelo e-mail disponibilizado no predmbulo
deste edital.

22.4. Caso a Administragdo entenda ser necessario o adiamento do certame para a
analise dos pedidos, esta o fard publicando o aviso pertinente no Portal da Transparéncia
do Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitacdo.

22.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnacao,
havendo adiamento a sessdao tera continuidade no dia e data marcada para a sessdao
adiada.

22.6. Se o julgamento do pedido de impugnacdo, uma vez deferido, resultar em
alteracdo do edital que amplie a concorréncia ou implique na elabora¢do das propostas
de precos, a Comissdo de Licitacdo suspenderd a licitacdo e solicitard a corre¢do do
edital, publicando o reaviso de licitag@o a posteriori, com interregno ndo inferior aquele
praticado na publicag¢do do primeiro aviso.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serdo publicadas no Portal da
Transparéncia do Municipio para conhecimento dos demais interessados e terdao forca
vinculante.

22.8. As pegas das quais tratam este item sera dada publicidade no site oficial do Poder
Executivo Municipal.

22.9. Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a
administracao o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipdtese em que tal comunicacao nao tera efeito de recurso.

22.10. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

23. DOS RECURSOS

22.1. Dos atos da Administragdo praticados nesta licitagdo cabem:

22.1.1 recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimacdo do ato ou da
lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitacdo ou inabilitagdo do licitante;

b) julgamento das propostas;

¢) anulagdo ou revogacao da licitagao;

d) indeferimento do pedido de inscrigdo em registro cadastral, sua alteracdo ou
cancelamento;

e) rescisdao do contrato;
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f) aplicagdo das penas de adverténcia, suspensao temporaria ou de multa;

g) representacdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimagdo da decisdo relacionada
com o objeto da licitagdo ou do contrato, de que ndo caiba recurso hierarquico;

1) pedido de reconsideragdo, de decisdo da autoridade superior, na hipotese do §3° do
art. 87 da Lei Federal n°® 8,666/93, no prazo de 10 (dez) dias uteis da intimagao do ato.
22.2. A intimac¢ao dos atos referidos nas alineas "a", "b", "c" e "e", deste item, sera feita
mediante publicagdo no Diario Oficial do Municipio, salvo para os casos previstos nas
alineas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a
decisdo, quando podera ser feita por comunicagdo direta aos interessados e lavrada em
ata.

22.3. O recurso previsto nas alineas "a" e "b" deste item tera efeito suspensivo, podendo
a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico,
atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

22.4. Interposto o recurso serd publicado no Portal da Transparéncia do Municipio para
que os demais licitantes possam impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis, caso
desejem.

22.5. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a
decisdo ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contados do recebimento
do recurso.

22.6. Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideracdo se inicia ou

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

23. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

23.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

23.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

23.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

23.1.3. proceder a anulacao da licitagdo, de oficio ou mediante provocagao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel,

23.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1. Eventuais modificacdes no edital implicardo em nova divulgagdo na mesma forma
de sua divulgacdo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagao das
propostas ou ampliagdo da concorréncia.

24.2. Quaisquer comunicagdes entre as licitantes e a Administragdo, so serdo realizados
através de expediente encaminhado a Comissdo Central de Licitagdo através do e-mail
disponibilizado no preambulo deste edital ou através do Protocolo Central da Prefeitura
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Municipal de Acailandia, localizado na Avenida Santa Luzia, s/n° - Parque das Nag¢des —
Acailandia/MA — CEP.: 65.930-000.

24.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto
facultativo ou outro que interrompa o expediente da Prefeitura Municipal de Acgailandia,
a sessdo sera transferida para o primeiro dia Util imediatamente posterior ao dia
agendado para a sessdo publica.

24.4. Para a aplicagao do formalismo moderado, a Comissao de Licitagdo considerara as
seguintes ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais defeitos nos
documentos e propostas de precos apresentados nesta licitacao:

24.4.1. erro meramente formal,;

24.4.2. simplicidade para o saneamento ¢;

24.4.3. ndo implicacdo em direito dos demais licitantes.

24.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pela
Comissdo de Licitagdo serdo juntados ao processo administrativo respectivo, nao
havendo devolugao.

24.6. Os documentos de habilitagdo ou propostas de pregos cujos envelopes nao sejam
abertos para avaliagdo, ficardo a disposicao dos autores para retirada em até 30 (trinta)
dias apds a homologacdo do certame. Apds esse prazo serdo destruidos pela
Administragao.

24.7. A adjudica¢do e homologacdo do presente certame sdo de competéncia exclusiva
da autoridade superior em casos de interposi¢do de recursos administrativos.

24.8. O foro competente para a resolugdo de possiveis litigios resultantes da licitagdo ou
do contrato administrativo ¢ a Comarca de Acailandia, estado do Maranhao.

25. DOS ANEXOS

25.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos ¢ modelos:

Anexo I — Projeto Basico;

Anexo II — Carta Credencial;

Atestado de Vistoria;

Anexo III — Declaragdo de enquadramento como microempresa e empresas de pequeno
porte;

Anexo IV - Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da
Constitui¢ao Federal;

Anexo V - Declaracao de que nao sofreu fatos impeditivos de habilitacao;

Anexo VI - Declaracao de que atende aos requisitos de habilitagao;

Anexo VII — Atestado de vistoria técnica;

Anexo VIII - Modelo de Declaragao de Rentincia de Vistoria;

Anexo IX — Modelo de Resumo da Proposta;

Anexo X -Termo de Medicao;
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Anexo XI - Termo de Recebimento Provisorio;

Anexo XII — Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo XIII — Minuta do Termo de Contrato;
Anexo XVI — Ordem de Servigo.

Acgailandia/MA, data da assinatura eletronica

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

ANEXO I — PROJETO BASICO

O PROJETO BASICO DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMACOES
NECESSARIAS PARA A COMPREENSAO E ELABORACAO DAS PROPOSTAS,
BEM COMO PLANTAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA ESTAO
DISPONIVEIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO NO
ENDERECO: WWW.ACAILANDIA.MA.GOV.BR.
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ANEXO II - MODELO DE CARTAL CREDENCIAL

CARTA CREDENCIAL
A empresa , CNPJ.: , por meio do seu representante legal
que este subescreve, credencia junto a Tomada de Precos n° / , conduzida pelo
Municipio de Acailandia/MA, o(a) sr.(a) , RG.: e CPF.:

, outorgando a este poderes para praticar todos os atos necessarios para
a representacdo desta no referido certame, incluindo assinatura de atas de sessdo
publica, assinatura de declaragdes de demais documentos quando ndo restritos ao
representante legal, rubrica de documentos e envelopes, manifestacdo em sessdo,
manifestagdo de interesse ou de renuncia de recursos administrativo, bem como a
interposicao de razdes e contrarrazdes recursais conforme o caso.
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Assinatura do representante legal
Cargo do assinante
Razao Social da licitante
CNPJ.

ANEXO III - MODELO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

A empresa , CNPJ. , por meio do seu

representante legal que este subescreve, DECLARA para efeito de gozo dos privilégios
garantidos pela Lei Complementar n° 123/2006, que encontra-se enquadrada na
condi¢do de (discriminar neste espaco se ha enquadramento como ME ou EPP), ndo
incidindo sob esta nenhuma das hipoteses de desenquadramento até o momento da
apresentacao desta declaracgao.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Cdédigo Penal
Brasileiro pela declaracdo ora ofertada, estando ciente das sancgdes previstas no
dispositivo legal.

/ , de de
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Assinatura do representante legal
Cargo do assinante
Razdo Social da licitante
CNPJ.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NO INCISO XXXIII DO ART. 7°, DA CONSTITUICAO FEDERAL

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7°, DA CONSTITUICAO FEDERAL

A empresa , CNPIJ.: , declara sob a pena que dispde o
art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposi¢des da Constituicdo
Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Crianga e do
Adolescente

Que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condi¢ao de aprendiz
e que nao emprega menor de 14 (catorze) anos.
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Nome com o cargo do responsavel
pela empresa ou seu representante
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ

ANEXO V - MODELO DE DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITACAO

DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITACAO

A empresa , CNPJ. , declara sob a pena que dispde o art. 299
do Codigo Penal Brasileiro, que ndo ha sob ela qualquer fato impeditivo que impeca sua
habilitacdo junto a Tomada de Pregos n° /

, de de

Nome com o cargo do responsavel
pela empresa ou seu representante
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Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ

ANEXO VI - DECLARACAO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE
HABILITACAO

DECLARACAO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa , CNPIJ.: , declara sob a pena que dispde o art. 299
do Cdédigo Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitacdo, respondendo esta
pela veracidade das informagdes na forma da lei junto a Tomada de Pregos n°

/

Nome com o cargo do responsavel
pela empresa ou seu representante
Razao Social da Empresa
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Numero do CNPJ

ANEXO VII - ATESTADO DE VISTORIA

Atestado de Vistoria

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do seu responsavel técnico, , _cargo _, Matricula n°

, atesta para os devidos fins de habilitacdo junto a Tomada de Pregos n°
/____, que o responsavel técnico pela empresa , CNPJ.: ,
localizada na , Sr° (a). , CREA n° , realizou
vistoria técnica a obra instruida pela licitacdo citada, no dia de de ,

das horas as horas, declarando este que obteve pleno conhecimento do local e

condi¢des da obra, ndo havendo nenhuma pendéncia sobre esta e sendo plenamente
possivel a elaboragdo da sua proposta.
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Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ

ANEXO VIII - DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

Declaragao de Renuncia de Vistoria

A empresa , CNPIJ.: , localizada na , cidade de
, estado , através do seu representante legal que este subscreve,
declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da
Tomada de Precos n°® /| tendo pleno conhecimento das suas condi¢des e
locais.
, de de

Nome com o cargo do responsavel
pela empresa ou seu representante
Razao Social da Empresa
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Numero do CNPJ

ANEXO IX -MODELO DE RESUMO DA PROPOSTA

RESUMO DA PROPOSTA DE PRECO

A Comissdo Central de Licitacio
Prefeitura Municipal de Agailandia/MA
Referéncia: Tomada de Pregos n° /

DADOS DA PROPONENTE
RAZAO SOCIAL

CNPJ

ENDERECO

CEP.:

E-MAIL

TELEFONE

DADOS DO RESPONSAVEL
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NOME COMPLETO
CARGO

R.G.:

CPE.:

E-MAIL
TELEFONE

Obs: E 0 mesmo responsavel pela assinatura do contrato. Caso ndo seja, favor preencher
abaixo os dados do responsavel pela assinatUra.,,,,,..ssssssssss55999555995995

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME COMPLETO
CARGO

R.G.:

CPE.:

E-MAIL
TELEFONE

DADOS BANCARIO
INSTITUICAO

NUMERO DA INSTITUICAO
CONTA CORRENTE
AGENCIA

BENEFICIARIA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 0,00 (...)

1. Todos os custos estdo incluidos na presente proposta de precos, assumindo a
proponente toda a responsabilidade pelas despesas com transporte, pessoal, insumos,
equipamentos, impostos, eventuais multas e licencas, enfim, todas as despesas que
envolvam o servigo/obra objeto desta licitacao.
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Assinatura do representante legal
Cargo do assinante
Razao Social da licitante
CNPJ.

ANEXO X - TERMO DE MEDICAO

TERMO DE MEDICAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do fiscal designado, , _ cargo  , Matricula n°
, exara o presente termo de medicdo referente ao Contraton® /| tendo
por objeto in instruido pela Tomada de Pregos n° /| executado
pela empresa , CNPJ.: , localizada na , ha forma da
planilha anexa, devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela contratada.
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Nome fiscal da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ

ANEXO XI — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, ,
conforme projeto basico anexo ao edital da Tomada de Precos n®°  / , No
municipio de Acailandia/MA, objeto do Contrato n® /| firmado entre a
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Acailandia/MA ¢ a
empresa

Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condi¢cdes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
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achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.
Segue, em anexo, o Relatdrio da Vistoria para Recebimento Provisorio da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formagao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico

ANEXO XII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitacao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater DEFINITIVO, a
execugao de servigos referentes a reforma das calgadas da rua Marly Sarney entre as
avenidas Bernardo Sayado e Téacito de Caldas, conforme projeto basico anexo ao edital
da Tomada de Precos n° / , objeto do Contrato n® /|
firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de

Acailandia/MA e a empresa .
Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condigdes contratuais, normas técnicas em vigor ¢ em obediéncia aos projetos,
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especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

Segue, em anexo, o Relatério da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formagao Crea/Cau

Matricula
DE ACORDO:
/ /
Nome do Responsavel Técnico
Anexo XIII

Minuta do Termo de Contrato

Contrato n°

Contrato que entre si celebram o Municipio
de Acailandia/MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e
a empresa

CONTRATANTE: Municipio de Agailandia, estado do Maranhdo, através da Secretaria

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CNPJ.: , localizada na
, Agailandia/MA, neste ato representada pelo secretario ordenador da
despesa, Sr°. , portador do RG.: e inscrito no CPF n° ,

doravante denominado CONTRATANTE.
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CONTRATADO: A empresa , CNPJ.: , localizada na
, municipio de /MA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, socio/proprietario/representante, portador do RG.: e inscrito

no CPF n° , doravante denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento ¢ a contratagao , na forma do Edital
de Licitacao e seus anexos e do projeto basico pertinente.

1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame e
constante dos autos do Processo Administrativo n® /| independente de
transcricao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAGCAO JURIDICA

2.1. Este contrato ¢ regido pelas disposi¢des da Lei Federal n® 8.666/93, da Lei
Complementar n® 123/2006, do Decreto Municipal n® 204/2021, bem como dos
principios constitucionais, civis € penais aplicaveis a matéria, no Edital da Tomada de

Pregos n° /2022 e nos termos e propostas do vencedor juntadas ao Processo n°
/2022.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONVENCIONADAS

3.1. As alteragdes no instrumento de avenca quanto a sua vigéncia atenderdo as
disposi¢des do art. 57 da Lei Federal n°® 8.666/93

3.2. Aquelas alteragdes que nao versem sobre vigéncia contratual observardo as
disposig¢oes do art. 65 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

4.1. O valor do presente contrato ¢ de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na
forma da proposta de pregos apresentada pela vencedora do certame que precede este
instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL DE EXECUCAO
5.1. O local de execugdo da obra/servico ¢ o disposto no memorial descritivo, sendo este

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO
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6.1. O prazo e de execugdo da obra/servico objeto deste contratado ¢ de (...
meses, contados apds o recebimento da ordem de servigo, conforme descrito no
cronograma fisico-financeiro anexo ao edital de licitagdo pertinente.

6.2. Caso o prazo de execucdo ultrapasse o dia 01 de abril de 2023, permanecera
aplicada a norma fixada no art. 190 da Lei Federal n® 14.133/21.

7. DA SUBCONTRATACAO
2.12.  7.1. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes,
sendo vedada a sub-rogacao completa ou da parcela principal da obrigacao,
preferencialmente microempresas ou empresas de pequeno porte conforme
0 caso concreto.

7.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para

a execucao do objeto.

7.3. Sao vedadas:

7.3.1. a subcontratagdao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como

aquelas que compdem o principal servigco descrito na planilha orgamentaria;

7.3.2. a subcontratagdo de microempresas € empresas de pequeno porte que estejam

participando da licitacao; e

7.3.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham

um ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

8. DAALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagio da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original, sejam mantidas as demais cldusulas e
condi¢des do contrato e ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a
anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apo6s o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medi¢do da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada
de planilha demonstrativa e relatorio fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddoes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do
item 10.4 do edital de licitagdo que gerou este instrumento.
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9.3. Caso alguma das certidoes encontrem-se fora do prado de validade, sera concedido
prazo para regularizacao, o qual terd efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento
até a regularizacao das certiddes.

9.4. Nao havendo a regularizagdo, a parcela serd efetuada e o contrato seguird para
rescisao.

9.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, a Administragdo
promovera a medicdo do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para
pagamento por meio de indenizagao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execu¢do dos servicos, fixando prazo
para a sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servi¢o, conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administra¢do da Contratada, tais como:
10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
10.1.6. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
10.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.8.2. comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;
10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
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10.1.8.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagdo regente.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. constituem obrigacdes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificacdes do Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
no Projeto Bésico e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais
empregados;

11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢ao do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagao por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizagdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianga no 6rgdo
Contratante;

11.1.7. Manter durante a execu¢do do contrato todos os requisitos de habilitacao
previstos no edital de licitagdo que originou a avenga.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributérias e
as demais previstas em legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a
responsabilidade a Contratante.

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 27/01/2023
10:54:12, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-9711427862147



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-9711427862147

@

N

06-06-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

11.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao
trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou
indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os
insumos relacionados ao exercicio da atividade.

11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o
que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que
integram o Projeto Bésico, no prazo determinado.

11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

11.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
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transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagao.

11.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

11.16. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e
legislacao.

11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardao no 6rgao para a execucao do servigo.

11.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacao de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar decisoes
compativeis com os compromissos assumidos.

11.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias €
demais documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condi¢cdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma
previsto.

11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
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destrui¢ao, danificacdo, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencdo de licengas e regularizagdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.).

11.29. No caso de execug¢ao de obras:

11.29.1. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em
relagdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do
contrato;

11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para
com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execugdo dos servigos objeto do contrato.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, o
licitante/adjudicatario que:
12.1.1. ndo assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;
12.1.2. apresentar documentacao falsa;
12.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
12.1.4. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;
12.1.5. ndo mantiver a proposta;
12.1.6. cometer fraude fiscal;
12.1.7. comportar-se de modo inidoneo.
12.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto
as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o
encerramento da fase de lances.
12.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima
discriminadas ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal,
as seguintes sangdes:
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12.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem
prejuizos significativos para a Contratante;
12.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:
12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;
12.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apos ao
fixado na ordem de servicos € no cronograma fisico-financeiro.
12.3.3. Suspensdao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou
unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente,
pelo prazo de até dois anos;
12.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.
12.3.4.1. A declaragdo de inidoneidade constitui puni¢cdo de carater extremo e sé
serd aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do
devido processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao
contraditorio.
12.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais
sancoes.
12.5. Se, durante o processo de aplicacdao de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias

\

do processo administrativo necessdrias a apuragdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de
investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo -
PAR.

12.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

12.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente
judicialmente, conforme artigo 419 do Cdodigo Civil.

12.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
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12.9. A autoridade competente, na aplicagcdo das sang¢des, levara em consideracao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

12.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito e as
sancdes fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for
cabivel, no Codigo de Processo Civil.

12.11. Os crimes contra a Administragdo Publica nos processos licitatorios
previstos no Codigo de Processos Penal serdo noticiados pela Comissdo de
Licitagdo ou pelos oOrgaos responsdveis pela execugdao dos contratos a
Procuradoria Geral do Municipio para analise e, no cabimento, denunciagao ao
Orgdo Ministerial competente.

12.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Registro
Cadastral do Municipio de Acailandia e publicados na imprensa oficial.

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte dotacao
or¢amentaria devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente:

13.2. A vigéncia do contrato serade  meses, contados da data da sua assinatura.
13.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera
ser observada a disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsao das
despesas no plano plurianual vigente.

13.4. Caso a conclusdo de escopo ndo seja concluindo dentro da vigéncia do contrato,
este podera ser prorrogado, observada a subcldusula 7.3., desde que o atraso ndo seja
gerado por culpa da CONTRATADA.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Para a celebracdo do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar
garantia do contrato no valor total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado,
podendo optar pelas seguintes formas:

14.6.1. caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

14.6.2. seguro-garantia, ou;

14.6.3. fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.
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14.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianga devera perdurar durante toda
a execucao do contrato, sendo admitidas renovacdes da vigéncia das apdlices ou
documentos afins quando o caso.

15. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizagdo do presente contrato serd exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

Matricula: .....

15.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condi¢ao de responsavel
técnico por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

CREA/CAU: .....

15.3. Fiscal e proposto trabalhardo em conjunto no acompanhamento da obra/servigo e
sua execugdo, afericdo de medigdes, recebimentos provisorio e definitivo do objeto e
cumprimento de todas as obrigacdes das partes fixadas neste contrato.

16. DA RATIFICACAO E DO FORO

16.1. As partes ratificam todos os termos do presente instrumento de contrato e elegem
como foro competente para dirimir os eventuais conflitos que deste possam surgir, a
Comarca do Municipio de Agailandia, estado do Maranhao.

10.2. Estando de pleno acordo e no uso da sua competéncia civil, assinam as partes este
contrato administrativo na forma da lei.

Acailandia/MA, de de

CONTRANTANTE

CONTRATADA

ANEXO XIV — ORDEM DE SERVICO
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ORDEM DE SERVICON® /20
A Prefeitura Municipal de UF , inscrita no CNPJ
, autoriza a empresa , localizada no endereco
, Inscrita no CNPJ ,
através do contrato n° , celebrado entre as partes de acordo com a
licitagdo n° a dar inicio aos servicos da obra objeto do contrato acima,
localizada no enderego neste municipio,

obedecendo aos padrdes técnicos e das exigéncias descritas no projeto basico de
engenharia, nas planilhas orcamentarias e nos prazos fixados no cronograma
fisico-financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebi em de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Razdo Social da licitante

CNPIJ.:
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