



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

JUNTADA

Nesta cidade de Açailândia- MA, na Prefeitura Municipal de Açailândia, faço a juntada aos autos do processo administrativo nº 7743/2022', que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, tendo por objeto Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante infra identificada, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NOME EMPRESARIAL	2M ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
CNPJ Nº	37.590.863/0001-76
ENDEREÇO	RUA DOS AZULÕES Nº 01 SALA 1022 - 10º ANDAR JARDIM RENASCENÇA, 2213, PARQUE DAS MANSOES, CEP 65.075-060, SÃO LUIZ , MA

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇO N.º 007/2021
REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 7743/2022
DATA: 15/06/2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA- MA
Att.: COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO – CCL

2M Engenharia e Serviços LTDA, CNPJ sob n.º 37.590.863/0001-76 Rua dos Azulões, nº 1, Salas 1022 – 10º andar, Jardim Renascença, CEP:65075-060, **Fone/Fax:(98) 984803116 – (98) 932353353**, e-mail: **Matheuspastanaeng.civil@hotmail.com**, participante da **TP Nº007/2022**, apresento e submeto à apreciação desta Comissão Central de Licitação a minha proposta de preços relativa, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.**

Item	Referencia	UND	QUANT	V. Total
1	CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO REFERENTE A META 01, CONVÊNIO Nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.	UND	SERVIÇO	R\$ 152.978,26
	VALOR TOTAL			R\$ 152.978,26

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E SETENTA E OITO REAIS - R\$ 152.978,26.

DECLARAMOS QUE:

- Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta;
- Prazo de execução: **conforme edital**
- para fins de assinatura do contrato, indicamos para esse fim o **Sr. MATHEUS SILVA PASTANA DE OLIVEIRA**, Carteira de Identidade nº 0334926520073-SSP-MA, CPF nº 054,898,633-90 (Empresário), (Diretor Geral), residente a avenida dos Holandeses, ED. TOM JOBIM, AP 102, BAIRRO – CALHAU, em SÃO LUÍS – MARANHÃO, como. Responsável legal desta empresa;

2M Engenharia e Serviços LTDA
Matheus Silva P. de Oliveira
CPF: 054.898.633-90
Diretor Geral

Marco Antonio Maranhão
Eng. Civil CREA UF/4475
Visto MA - 2942

2M Engenharia e Serviços LTDA / CNPJ sob n.º 37.590.863.0001-76 / Rua dos Azulões nº. 1, Salas 1022 – 10º andar / Jardim Renascença / São Luis-MA CEP: 65075-060.

1944
1945
1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

• **Dados Bancários:**

Banco: BRASIL
Agência nº: 1639-x
Conta Corrente nº: 53904-0

• Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada.


Atenciosamente,

São Luís (MA) 15 de junho de 2022.

2M Engenharia e Serviços LTDA
Matheus Silva Pastana De Oliveira
CPF: 054.898.633-90

2M Engenharia e Serviços LTDA
Matheus Silva Pastana De Oliveira
CPF: 054.898.633-90

Marco Antonio Maranhão
Eng. Civil CREA DF/4475
Visto MA - 2942



PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

DATA DE ABERTURA 15/06/2022 HORARIO 9: 00 HORAS

EXTENSÃO TOTAL = 13.685,00 M

PLANILHA RESUMO - META 1

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1.0	PROJETO EXECUTIVO				152.978,26
1.1	Elaboração de Projeto Executivo	unid	1,00	126.574,77	152.978,26
TOTAL GERAL S/ BDI =					127.897,55
TOTAL GERAL C/ BDI =					152.978,26

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$ = Cento e cinquenta e dois mil novecentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos

2M Engenharia e Serviços LTDA
Matheus Silva P. de Oliveira
CPF: 054.898.633-90
Diretor Geral

Matheus Silva P. de Oliveira
Eng. Civil - CREA/MA 475
Visto MA - 2942

100

Faint, illegible text spanning the top half of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





GRUPO 2M
ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA

PROPOSTA SICONV N° 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

TOMADA DE PREÇOS N° 07/2022

DATA DE ABERTURA 15/06/2022 HORARIO 9: 00 HORAS

EXTENSÃO TOTAL = 13.685,00 M

COMPOSIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)
1.0	ESTUDOS TOPOGRÁFICOS	22.098,26
2.0	PROJETO GEOMÉTRICO/INTERSEÇÕES	4.372,79
2.0	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	33.281,13
3.0	PROJETO DE DRENAGEM	18.937,37
4.0	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO	15.622,61
5.0	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	15.578,12
6.0	ORÇAMENTO	16.684,49
TOTAL GERAL S/ BDI =		126.574,77
TOTAL GERAL C/ BDI =		152.978,26

A composição dos custos para META 01 - Composição do Projeto Executivo está em planilha anexa.

A composição dos custos para META 01 - Composição do Projeto Executivo segue tabela de preços de consultoria do DNIT, Instrução de Serviço DG n° 03, de 07 de março de 2012. Ref.: Março/2020.

2M Engenharia e Serviços Ltda
Matheus Silva P. de Oliveira
CPF: 013.898.633-90
Diretor Geral

Marco Antonio M. Maranhão
Eng. Civil CREA DF/4475
Visto MA - 2942



PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

DATA DE ABERTURA 15/06/2022 HORARIO 9: 00 HORAS


EXTENSÃO TOTAL = 13.685,00 M

PLANILHA RESUMO DAS VIAS - META 1

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	EXTENSÃO DA RUA (m)	LARGURA DA RUA (m)	ÁREA DA RUA (m²)
1.0	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
1.1	PARQUE DA LAGOA - RUA SANTA LUZIA/ OAB	497,50	6,00	2.985,00
1.2	PARQUE DA LAGOA - RUA GAMA	500,00	6,00	3.000,00
1.3	PARQUE DA LAGOA - RUA MARANHÃO DO SUL	334,80	6,00	2.008,80
1.4	PARQUE DA LAGOA - AV MIN.JOSÉ REINALDO TAVARES	390,00	8,00	3.120,00
1.5	PARQUE DA LAGOA - RUA OMEGA	500,00	6,00	3.000,00
1.6	PARQUE DA LAGOA - RUA DELTA	424,50	6,00	2.547,00
1.7	PARQUE DA LAGOA - RUA HUMBERTO ZESAFAR	375,20	6,00	2.251,20
1.8	PARQUE DAS NAÇÕES - RUA PARAGUAI	1.100,00	6,00	6.600,00
1.9	JUSCELINO OLIVEIRA - AV MARCONI CALDAS	1.250,00	6,00	7.500,00
1.10	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA VALDIR FERNANDES DE ASSIS	620,00	6,00	3.720,00
1.11	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA OSVALDO CRUZ	298,00	6,00	1.788,00
1.12	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA MAÇARANDUBA	582,00	6,00	3.492,00
1.13	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA PAU D'ARCO	677,00	6,00	4.062,00
1.14	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA CONTORNO C	132,00	6,00	792,00
1.15	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA SEBASTIÃO BATISTA DOS SANTOS	132,00	6,00	792,00
1.16	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA AULIDIA GONÇALVES SANTOS	132,00	6,00	792,00
1.17	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA ANTONIO BRAZ DA ROCHA	132,00	6,00	792,00
1.18	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - SUMAÚMA	132,00	6,00	792,00
1.19	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA MARIO COELHO	132,00	6,00	792,00
1.20	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA EDILSON GOMES OLIVEIRA	132,00	6,00	792,00
1.21	JARDIM GLORIA/ CITY/ II/III - RUA OSVALDO RODRIGUES DE SOUSA	132,00	6,00	792,00
1.22	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA PARAIBA	136,00	6,00	816,00
1.23	RESIDENCIAL TROPICAL - SÃO LUCAS	355,00	6,00	2.130,00
1.24	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA ARAGUAIA	355,00	6,00	2.130,00
1.25	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA AMAZONAS	148,00	6,00	888,00
1.26	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA MINAS GERAIS	160,00	6,00	960,00
1.27	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA ALAGOAS	122,00	6,00	732,00
1.28	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA DA PRAÇA B	55,00	6,00	330,00
1.29	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA DA PRAÇA A	110,00	6,00	660,00
1.30	RESIDENCIAL TROPICAL - RUA PIAUI	110,00	6,00	660,00
1.31	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA RAIMUNDO PIMENTEL	321,00	6,00	1.926,00
1.32	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA CLAUDINO GALDINO ANDRADE	206,00	6,00	1.236,00
1.33	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA ALZINO PEREIRA DE OLIVEIRA	206,00	6,00	1.236,00
1.34	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA DR.LUIZ ALFREDO RIBEIRO	568,00	6,00	3.408,00
1.35	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA MASSARANDUBA	461,00	6,00	2.766,00
1.36	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA MANOEL EUZÉBIO DA COSTA	206,00	6,00	1.236,00
1.37	NOVA AÇAILÂNDIA - RUA NOLASCO DAS NEVES	206,00	6,00	1.236,00
1.38	OURO VERDE - AV. ADELINO ANDRADE	775,00	14,50	11.237,50
1.39	OURO VERDE - RUA JORGE AMADO	145,00	6,00	870,00
1.40	OURO VERDE - RUA LIMA BARRETO	145,00	6,00	870,00
1.41	OURO VERDE - RUA MONTEIRO LOBATO	145,00	6,00	870,00
1.42	OURO VERDE - RUA CASTRO ALVES	145,00	8,00	1.160,00
TOTAL GERAL =		13.685,00		89.767,50
LARGURA MÉDIA =			6,56	

2M Engenharia e Serviços LTDA
Márcio Silva P. de Oliveira
CPF: 612.998.633-90
Diretor Geral

Márcio Antonio P. de Oliveira
Eng. Civil - REA 0714475
Vista MA - 2942



PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO

VIÁRIA

LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 DATA DE ABERTURA 15/06/2022 HORARIO 9: 00 HORAS


EXTENSÃO TOTAL = 13.685,00 M

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESUMO - META 1

META	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR COM BDI (R\$)	%	MENSAL						
				1.ª	2.ª	3.ª	4.ª	5.ª	6.ª	
1.0	PROJETO EXECUTIVO	152.978,26	100	100%						
TOTAIS PARCIAIS =		152.978,26	100	152.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS ACUMULADOS =				152.978,26	152.978,26	152.978,26	152.978,26	152.978,26	152.978,26	
TOTAL GERAL PLANILHA =		152.978,26	100							

Marco Vinícius
Eng. Civil - CREA-DF nº 173
Visão MA - 28-2

ZM Engenharia e Serviços LTDA
Mônica Siqueira
CPF: 040.130.360-30
Diretor Geral



PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

DATA DE ABERTURA 15/06/2022 HORARIO 9: 00 HORAS

COMPOSIÇÃO DO BDI		
DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1.1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
	SUB-TOTAL.....	3,00%
2	SEGURO + GARANTIA	
2.1	Seguros e Garantia	0,80%
	SUB-TOTAL.....	0,80%
3	RISCOS	
3.1	Risco	0,90%
	SUB-TOTAL.....	0,90%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	
4.1	Despesas financeiras referente capital de giro	1,02%
	SUB-TOTAL.....	1,02%
5	IMPOSTOS E TAXAS	
5.1	PIS/PASEP	0,37%
5.2	COFINS	1,73%
5.3	ISS	5,00%
5.4	CPRB	0,00%
	SUB-TOTAL.....	7,10%
6	LUCRO OU BONIFICAÇÃO	
6.1	Lucro ou Bonificação	6,16%
	SUB-TOTAL.....	6,16%
TOTAL DO BDI (BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS)		20,86%


Quatrocentos e sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos

Onde:

AC - taxa de administração central;	3,00%
S+G - taxa de seguros + garantias;	0,80%
R - taxa de riscos;	0,90%
DF - taxa de despesas financeiras;	1,02%
L - taxa de lucro/remuneração;	6,16%
I - taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS E CPRB).	7,10%

* Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: ACÓRDÃO NS. 325/2007 E 2.369/2011 - TCU - Plenário

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp on the right side.



PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS			
A1	INSS - Artigo 22 Inciso I Lei 8.212/91	20,00 %	20,00 %
A2	SESI ou SESC - Artigo 3 Lei 8.036/90	0,00 %	0,00 %
A3	SENAI ou SENAC - Decreto 2.318/86	0,00 %	0,00 %
A4	INCRA - Lei 7.787 de 30/06/89 e DL 1.146/70	0,00 %	0,00 %
A5	SEBRAE - Artigo 8 Lei 8.029/90 e Lei 8.154 de 28/12/90	0,00 %	0,00 %
A6	Salário Educação - Artigo 3 Inciso I Decreto 8.074/82	0,00 %	0,00 %
A7	Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS	3,00 %	3,00 %
A8	FGTS - Artigo 15 Lei 8.030 e Artigo 7 Inciso III CF/88	8,00 %	8,00 %
A9	SECONCI	0,00 %	0,00 %
SUBTOTAL GRUPO A		31,00 %	31,00 %
GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88 %	0,00 %
B2	Feridos	3,95 %	0,00 %
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86 %	0,67 %
B4	13º Salário	10,70 %	8,33 %
B5	Licença Paternidade	0,07 %	0,06 %
B6	Faltas Justificadas	0,71 %	0,56 %
B7	Dias de Chuva	1,46 %	0,00 %
B8	Auxílio Acidente do Trabalho	0,11 %	0,08 %
B9	Férias Gosadas	14,04 %	10,93 %
B10	Salário Maternidade	0,03 %	0,03 %
SUBTOTAL GRUPO B		49,80 %	20,66 %
GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44 %	3,46 %
C2	Aviso Prévio Trabalho	0,10 %	0,08 %
C3	Férias (Indenizadas)	0,00 %	0,00 %
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	3,94 %	3,07 %
C5	Indenização Adicional	0,37 %	0,29 %
SUBTOTAL GRUPO C		8,85 %	6,90 %
GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B			
D1	Reincidência de A Sobre B	15,44 %	6,40 %
D2	Reincidência de A sobre Aviso Prévio Trabalhado mais Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39 %	0,30 %
SUBTOTAL GRUPO D		15,82 %	6,71 %
TOTAL (A + B + C + D)		105,47 %	65,27 %




Engenharia e Serviços LTDA
Rua S. P. de Oliveira
F. O. 386.333-90
Diretor Geral



Marcelo Antônio de Oliveira
Engenheiro Civil
RECEBIDO
VISIO MA - 29+2





PROPOSTA SICONV Nº 896016/2019

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM AAUQ DE VIAS URBANAS COM MEIO-FIO E SARJETA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LOCAL: ZONA URBANA - AÇAILÂNDIA-MA

Segue abaixo composição:					
SIMPLES NACIONAL					
Lei Complementar Nº 123, 14 de Dezembro de 2006					
Alterado pela Lei Complementar nº 155/2016 (DOU de 28.10.2016), efeitos a partir de 01.01.2018 Redação Anterior.					
Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir		
1ª Faixa	Até 180.000,00	4,50%	R\$ 0,00		
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	9,00%	R\$ 8.100,00		
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	10,20%	R\$ 12.420,00		
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	14,00%	R\$ 39.780,00		
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	22,00%	R\$ 183.780,00		
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	33,00%	R\$ 828.000,00		
Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos				
	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
1ª Faixa	18,80%	15,20%	17,67%	3,83%	44,50%
2ª Faixa	19,80%	15,20%	20,55%	4,45%	40,00%
3ª Faixa	20,80%	15,20%	19,73%	4,27%	40,00%
4ª Faixa	17,80%	19,20%	18,90%	4,10%	40,00%
5ª Faixa	18,80%	19,20%	18,08%	3,92%	40% (*)
6ª Faixa	53,50%	21,50%	20,55%	4,45%	0
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma					
Faixa	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5%	(Alíquota efetiva - 5%) x 31,33%	(Alíquota efetiva - 5%) x 32,00%	(Alíquota efetiva - 5%) x 30,13%	(Alíquota efetiva - 5%) x 6,54%	Percentual de ISS fixo em 5%
<p>1º _ RBT1: R\$ 757.950,03</p> <p>2º _ Equar 14,00%</p> <p>3º _ Deduç R\$ 39.780,00</p> $\text{Alíquota Ef. (\%)} = \left(\frac{(\text{RBT12} \times (\text{Faixa}\%)) - \text{DeduçãoR\$}(\text{Faixa})}{\text{RBT12}} \right)$					
alhe as informações conforme esta planilha, fazendo as alterações pertinentes a faixa na qual a e					
quota Ef. (%)	IPRJ	CSLL	Cofins	PIS/PASEP	ISS (*)
8,75%			1,73%	0,37%	

