

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CNPJ: 14.459.431/0001-25

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600098530**, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O Capital da empresa ora transformada no valor de R\$ 1.300.000,00 (Um Milhão e Trezentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas::

- ITAIR NUNES DE LIMA NETO	1.300.000,00 quotas	100%	RS	1.300.000,00
<hr/>				
TOTAL	1.300.000,00 quotas	100%	RS	1.300.000,00

Cláusula Terceira - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Para tanto, firmam em ato contínuo, o "Contrato Social", o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG N° 4181134 SSP/GO, e CPF n° 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, (Art. 997 II CC/2002):

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido em 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:


- ITAIR NUNES DE LIMA NETO	1.300.000,00 quotas	100%	RS	1.300.000,00

TOTAL	1.300.000,00 quotas	100%	RS	1.300.000,00


TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

Cláusula Quarta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
- 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
- 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
- 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)
- 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
- 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
- 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)



 02



QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2011, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por seu sócio **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.


Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;


NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

DÉCIMA CLÁUSULA – O falecimento do sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;






DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;


DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – O sócio Sr. **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açailândia - MA, 23 de Agosto de 2022.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large scribble, a signature, and the number '04'.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

Si

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2022 11:04 SOB Nº 21201282825.
PROTOCCLO: 221043586 DE 24/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211139331. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2022.
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.br

05



PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4ª ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600098530, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital da Empresa passa a ser de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais). Verificando um aumento de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL


PRIMEIRA CLÁUSULA – A empresa gira sob a denominação social de **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**. e tem sua sede à Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000.

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital da Empresa é de R\$ R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital da Empresa integralizado.

TERCEIRA CLÁUSULA – A empresa tem como objetivo o ramo de:

- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
- 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
- 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
- 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)



PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4ª ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLÁUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA – A administração da empresa será exercida por seu titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.


SEXTA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

SÉTIMA CLÁUSULA – O titular – administrador **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** declara, sob as penas da lei,

Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

OITAVA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;






PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4ª ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25


NONA CLÁUSULA – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e o cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA. 26 de Junho de 2020.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO.




08
3





ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2020 15:13 SOB Nº 20200455869.
PROTOCOLO: 200455869 DE 26/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002653435. NIRE: 21600098530.
PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

POLEGAR DIREITO

CONSTITUÍDA EM 1964

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Paulo Cesar Nunes de Lima

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4181134 2-A VIA 21/JAN/2013

DATA DE EXPIRAÇÃO

ITAIR NUNES DE LIMA NETO

PAULO CESAR NUNES DE LIMA
APARECIDA ALVES DE LIMA

ANAPOLIS-GO 30/OUT/1980

CAS 9951 FLS. 77 L. BA32 ANAPOLIS GO 2

EM 06/01/2004

710077251-68

17954320

SEI Nº 7.118 DE 240289

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, 238 - Vila Santa Helena - CEP: 65330-000
Fone/Fax: (99) 3358-1996 - Fone: (99) 3358-2170 / Email: oficio1@jefoo.com.br

AUTENTICAÇÃO

Poder Judiciário T.J.M.A.
AUTENT03018932U30TTH4TF7LU95, 04-09-2020 16:28-04, Ato:
13.18, Total R\$ 4,84 - Emol R\$ 4,40 FEEC R\$ 0,10 FADFP R\$ 0,17
FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://oficio1.jefoo.com.br>

Bel. Maria Ester R. de Sampaio - Titular Patrícia Oliveira Soares Esc. Substituto Antônio Carlos R. de Sampaio Esc. Substituto
 Patrícia C. de Sampaio Esc. Substituto Pauliana Chaves A. de Araújo Esc. Substituto

SELO DE AUTENTICIDADE



A.:

OT

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.459.431/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUCOM	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 432	COMPLEMENTO SALA A
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PIRAMIDESCONSTRUÇOES2018@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9116-8680
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/08/2023 às 10:28:04** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.459.431/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.


A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:15:49 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/10/2023.

Código de controle da certidão: **FB03.89FB.E33A.B07F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]

12





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 184322/23

Data da

20/07/2023 09:31:39

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/11/2023.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Handwritten signatures and marks]
13

Data Impressão: 20/07/2023 09:31:39





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 052127/23

Data da

20/07/2023 09:30:35

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 17/11/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

[Handwritten signatures and marks]

14



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 14.459.431/0001-25

CERTIDÃO Nº: 2597/2023

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

Inscrição

Municipal: 700549

INICIO DAS ATIVIDADES: 22/08/2019

RUA: RUA: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALAA, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: AÇAILÂNDIA


A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ: **14.459.431/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 18/09/2023

Código de Autenticidade: PX97QEO

consulte a autenticidade desta certidão em <http://açailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 55 - CENTRO
CNPJ 07.000.268/0001-72



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro 26785	Nº da Inscrição 700549	Nº do Alvará 341	Validade 31/12/2022
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Contribuinte
Nome: **CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **14.459.431/0001-25**
RG/Insc.:
Nome Fantasia: **CONSTRUCOM**

Endereço
Logradouro: **RUA SÃO RAIMUNDO** Número: **432**
Complemento: **SALA A** CEP: **65930000**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL
474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Não Informado


CÓDIGO DO IMÓVEL **10587** **12.00 m²** **ÁREA COMERCIAL**

OBSERVAÇÕES
RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.
Alvará 2022

Cod. Autenticidade **QP8AP73XPB4** **AÇAILÂNDIA-MA, 12/01/22** Data de Abertura **22/08/2019**

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

[Handwritten signatures and initials]
16



ATIVIDADE SECUNDÁRIA

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
233030200 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
474150000 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
475470300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Cod. Autenticidade
QP8AP73XPB4

AÇAILÂNDIA-MA, 12/01/22

Data de Abertura
22/08/2019


✓

[Handwritten signature]

17

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



INSC. ESTADUAL: 12.586.904-5
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 30/05/2023

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25
RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
NIRE: 21201282825
INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/01/2019
AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA
TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL
DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010
CORREIO ELETRÔNICO: PIRAMIDESCONSTRUÇOES2018@GMAIL.COM

INSC. CENTRALIZADORA: --
TIPO PESSOA: JURÍDICA
CAPITAL SOCIAL: 1.300.000,00
UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
DATA OBRIG. EFD: --
ÁREA UTILIZADA: --

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65930-000
ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO
COMPLEMENTO: SALA A
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: ACAILANDIA
TELEFONE: (99)9116-8680
CEP CAIXA POSTAL: --

NÚMERO: 432
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --
ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO
COMPLEMENTO: SALA A;
PONTO DE REFERENC.: --
CIDADE: ACAILANDIA
TELEFONE: (99)9116-8680
CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

NÚMERO: 432
BAIRRO: CENTRO
ESTADO: MA
FAX: --

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
12	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
13	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
14	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
15	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
16	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
17	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
18	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
2646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO	3 - CONTADOR
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	205 - ADMINISTRADOR
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	101 - SÓCIO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is organized into several columns and rows, suggesting a table or ledger format. A prominent vertical line runs down the left side of the page, and a horizontal line is visible near the top. Two circular punch holes are present on the right side of the page.

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	09/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several lines and is too light to transcribe accurately.





Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.459.431/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.586904-5

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO RAIMUNDO

Número: 432 **Complemento:** SALA A

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA **UF:** MA

CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:** 91168680

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 28/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302),

EDF a partir de:


CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/08/2023

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 14.459.431/0001-25
Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/07/2023 a 15/08/2023

Certificação Número: 2023071704492679905646

Informação obtida em 20/07/2023 09:29:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Certidão nº: 36053298/2023

Expedição: 20/07/2023, às 09:39:02

Validade: 16/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).


Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

8

22



BALANÇO PATRIMONIAL
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO
LTDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

23

1

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa		9.540,67
banco		362.752,23
ESTOQUES		
Estoques		479.513,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Veiculos	274.000,00	
imoveis	85.000,00	
Moveis e Utensilios	30.280,00	
Instalações	18.000,00	
maquinas e equip	185.000,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	<u>55.650,00</u>	647.930,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(54.800,00)	
Depreciação Acumulada - imoveis	(3.400,00)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(3.028,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(1.800,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(18.500,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	<u>(11.130,00)</u>	<u>(92.658,00)</u>
TOTAL DO ATIVO.....		1.407.078,88

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		6.452,14
PRO -LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		930,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	2.946,70	
INSS a Recolher	978,09	
FGTS a Recolher	9.045,71	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	<u>1.654,32</u>	11.678,12
ICMS a Recolher	241,85	
Simplex a Recolher	<u>3.248,51</u>	3.490,36
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	1.300.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores		
Lucro Líquido do Exercício	<u>84.528,21</u>	<u>84.528,21</u>
TOTAL PASSIVO.....		1.407.078,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.407.078,88 (Hum Milhão Quatrocentos e Sete Mil Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos.

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleão L. Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Titular- Administrador

24

Year	Income	Capital Gains	Dividends	Interest	Other	Total
2000	1000	500	200	100	0	1800
2001	1200	600	250	150	0	2200
2002	1500	700	300	200	0	2700
2003	1800	800	350	250	0	3200
2004	2000	900	400	300	0	3600
2005	2200	1000	450	350	0	4000
2006	2500	1100	500	400	0	4500
2007	2800	1200	550	450	0	5000
2008	3000	1300	600	500	0	5400
2009	3200	1400	650	550	0	5800
2010	3500	1500	700	600	0	6300
2011	3800	1600	750	650	0	6700
2012	4000	1700	800	700	0	7200
2013	4200	1800	850	750	0	7600
2014	4500	1900	900	800	0	8100
2015	4800	2000	950	850	0	8600
2016	5000	2100	1000	900	0	9000
2017	5200	2200	1050	950	0	9400
2018	5500	2300	1100	1000	0	9900
2019	5800	2400	1150	1050	0	10400
2020	6000	2500	1200	1100	0	10800
2021	6200	2600	1250	1150	0	11200
2022	6500	2700	1300	1200	0	11700
2023	6800	2800	1350	1250	0	12200
2024	7000	2900	1400	1300	0	12600
2025	7200	3000	1450	1350	0	13000
2026	7500	3100	1500	1400	0	13500
2027	7800	3200	1550	1450	0	14000
2028	8000	3300	1600	1500	0	14500
2029	8200	3400	1650	1550	0	15000
2030	8500	3500	1700	1600	0	15500

2

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas de Serviços		417.548,67
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA SIMPLES		23.393,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		394.155,57
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		155.852,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		238.302,92
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	92.788,43	
13º Salários	7.435,83	
Férias	3.548,74	
FGTS	9.045,71	
INSS	8.405,82	
Rescisão	5.326,70	
Multa Rescisória	<u>2.451,63</u>	129.002,86
DESPESAS COM VEICULOS		
Locação de Veículos		
Pneus e Acessórios		
Combustíveis e Lubrificantes		-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	12.000,00	
pró-labore	<u>11.865,48</u>	23.865,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	245,68	
Outras Taxas	<u>347,89</u>	593,57
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	157,64	
Multas	57,62	
Encargos s/FGTS	<u>97,54</u>	312,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		84.528,21

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleão L. Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Titular- Administrador

25

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILG=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIAZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

ILG=
$$\frac{851.806,88 + 0}{22.550,67 + 0} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$$

ISG=
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

ISG=
$$\frac{1.407.078,88}{22.550,67 + 0} = \frac{1.407.078,88}{22.550,67} = 62,40$$


ILC=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

ILC=
$$\frac{851.806,88}{22.550,67} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$$

Hugo Napoleão L. Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Titular - Administrador







DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	BALANCE
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

...

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 11 de Outubro de 2011, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.) 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA) 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.) 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, the number '27' below it, and several other scribbles and initials at the bottom.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. In the second section, we explore the various methods used to collect and analyze data. This includes both qualitative and quantitative techniques, as well as the use of statistical software to process large datasets.

3. The third part of the document focuses on the challenges faced by researchers in this field. These include issues related to data availability, measurement error, and the complexity of the phenomena being studied.

4. Finally, we discuss the implications of our findings for policy and practice. The results suggest that there is a need for more robust data collection methods and for greater transparency in the reporting of results.

5. In conclusion, this document provides a comprehensive overview of the current state of research in this area. It highlights the key findings and offers suggestions for future research to address the remaining gaps in our knowledge.

6. The authors would like to thank the funding agencies and the participants in the workshop for their support and contributions.

7. This document is intended for use as a reference and is not to be used for legal purposes.

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.300.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
ITAIR NUNES DE LIMA NETO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Socio- Administrador

28

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It states that proper record-keeping is essential for the effective management of any organization. This includes tracking financial transactions, personnel files, and operational procedures.

2. The second section focuses on the role of technology in modern business operations. It highlights how digital tools and software solutions have revolutionized the way companies communicate, collaborate, and analyze data. The text emphasizes the need for continuous learning and adaptation to new technologies.

3. The third part of the document addresses the challenges of global expansion. It discusses the complexities of navigating different legal systems, cultural differences, and market conditions across various international regions. The text suggests that thorough research and strategic planning are crucial for successful global growth.

4. The fourth section explores the impact of sustainability on corporate reputation and long-term success. It argues that companies that prioritize environmental, social, and governance (ESG) factors are more likely to attract investors and build a loyal customer base. The text encourages the integration of sustainable practices into the core business strategy.

5. The fifth part of the document discusses the importance of innovation and research and development (R&D). It notes that in a rapidly changing market, companies must invest in new products and services to stay competitive. The text highlights the role of a strong R&D culture in driving innovation.

6. The sixth section focuses on the importance of talent management and employee engagement. It states that attracting and retaining top talent is a key challenge for organizations. The text suggests implementing flexible work arrangements, providing professional development opportunities, and fostering a positive work environment to boost employee morale and productivity.

7. The seventh part of the document discusses the role of customer experience in driving business growth. It emphasizes that understanding customer needs and preferences is essential for developing products and services that resonate with the target market. The text suggests using data analytics to gain insights into customer behavior.

8. The eighth section of the document addresses the importance of risk management and crisis preparedness. It notes that organizations must identify potential risks and have a clear plan in place to respond to unexpected events. The text suggests conducting regular risk assessments and establishing a crisis communication protocol.

9. The ninth part of the document discusses the importance of corporate governance and ethical leadership. It states that companies with strong governance structures and ethical leaders are more likely to build trust and maintain a positive reputation. The text encourages the establishment of a code of ethics and the promotion of transparency.

10. The final section of the document provides a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of strategic planning, innovation, talent management, and ethical leadership in achieving long-term success. The text concludes by encouraging organizations to embrace change and continuously improve their operations.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 09:02 SOB Nº 20230699448.
PROTOCOLO: 230699448 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308079668. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



PHOTODUPLICATION SERVICE

1. TITLE OF DOCUMENT

2. AUTHOR(S)

3. INSTITUTION

4. ADDRESS

5. COUNTRY

6. DATE

7. NUMBER OF PAGES

8. PRICE

9. COMMENTS

10. OTHER INFORMATION

11. INDEXED

12. ABSTRACTED

13. SOURCE

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que servira de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.


Empresa : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 125869045
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/O - MA

30



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que serviu de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.


Empresa : CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 125869045
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/O - MA

31





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308208620 em 01/06/2023, protocolo 230699499. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201282825
CNPJ:	14459431000125
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO	MA012447-O
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB Nº 20230699499.
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308208620. NIRE: 21201282825.
CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB Nº 20230699499.
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. NIRE: 21201282825.
CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

[Handwritten signatures and marks]
A
M
33
B

Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that your application for the position of [Job Title] has been reviewed and we are pleased to offer you the position on the following terms:

TERMS AND CONDITIONS

The salary for this position will be [Salary] per annum, payable in 12 equal monthly instalments.

EMPLOYMENT

Your employment will be for a period of [Duration] commencing on [Start Date].

PROBATION

Your appointment is on probation for a period of [Probation Period].

NOTICE

Either party may terminate this contract by giving [Notice Period] written notice.

ACCEPTANCE

Please sign and return this offer letter to [Address] by [Deadline].

CONTACT

For any queries, please contact [Contact Person] at [Phone Number].

YOURS FAITHFULLY

[Signature]

ACCEPTED

[Signature]

DATE

[Date]

ADDRESS

[Address]

PHONE

[Phone Number]

FAX

[Fax Number]

E-MAIL

[Email Address]

WEBSITE

[Website URL]

RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Prezados Senhores

Eu, **HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO**, TÉCNICO EM CONTABILIDADE com o registro CRC/MA n.º MA-012447/O-2, informo para os devidos fins que a empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, possui relação de compromissos assumidos no ano de vigência 2023, com os respectivos memoriais de cálculo e diante desses resultados informo ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO ANO DE 2023

EXERCÍCIO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	VALOR GERAL DOS CONTRATOS	VALOR EXECUTADOS	SALDO
2023	PREFEITURA ACAILANIDA		CONSTRUÇÃO	R\$ 2.980.098,59	2.955.125,67	R\$ 24.972,98
VALOR TOTAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM 2023				2.980.098,59		

A partir da divisão entre o VALOR DO PATRIMONIO LÍQUIDO, VIGÊNCIA 2022, da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, que no caso em questão é de R\$ 394.155,57 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Cinco e Cinco Reais e Cinquenta e Sete centavos,, podemos obter agora o respectivo índice desses compromissos que será multiplicado por 12, e o resultado dessa divisão conforme abaixo será maior do que 1.

Valor do Patrimonio Liquido X 12
Valor Total dos Contratos

R\$ 394.155,57
R\$ 2.980.098,59

[Handwritten signatures and marks]

34

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

10/15/54

Re: [Illegible text]

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR

10/15/54

[Illegible text]

[Illegible text]

[Illegible text]

RESULTADO DO INDICE FINANCEIRO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO ANO DE 2023

1244 > 1

Portanto, eu, HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE com o registro CRC/MA n.º MA-012447/O-2, diante dos resultados demonstrados acima e devidamente comprovados, ressalto mais uma vez que a empresa G CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, possui relação de compromissos assumidos no ano de vigência 2023, possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

Açailândia – MA, 03 de Agosto de 2023.

HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:02646232314

Assinado de forma digital por
HUGO NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2023.08.03 16:50:42
-03'00'

**HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/MA n.º MA-012447/O-2**

35

1. The first part of the document is a list of names and addresses.

1910

The following is a list of names and addresses for the year 1910. The names are listed in the first column, and the addresses are listed in the second column. The names are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]. The addresses are: [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible].

2. The second part of the document is a list of names and addresses.

1911

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 2842023
Código de validação: 27B2BCFA9A

Número da guia: 23102201001567153.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **02 de agosto de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 14.459.431/0001-25**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 2842023 / Código: 27B2BCFA9A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 02/08/2023 16:53 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 2842023 / Código: 27B2BCFA9A
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente

37 2

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1963

1963

1963



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MA

Certidão n.º: MA/2023/00001930

Nome: HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO CPF: 026.462.323-14

CRC/UF n.º MA-012447/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 01/11/2023

Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**

Livro: **BALANÇO**

Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página www.crcma.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.462.323-14 Controle : 2175.3430.3744.4058

38

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31

2000-01-01 to 2000-12-31



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883993/2023

Emissão: 11/04/2023

Validade: 08/10/2023

Chave: xx2bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Registro: 0000012290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 26/08/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA

Registro: 2412938253

CPF: 035.***.***-33

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:



1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924

1925
1926
1927
1928

1929
1930
1931
1932

1933
1934
1935
1936

1937
1938
1939
1940

1941
1942
1943
1944

1945
1946
1947
1948

1949
1950
1951
1952

1953
1954
1955
1956

1957
1958
1959
1960

1961
1962
1963
1964

1965
1966
1967
1968

1969
1970
1971
1972

1973
1974
1975
1976

1977
1978
1979
1980

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 883993/2023
Emissão: 11/04/2023
Validade: 08/10/2023
Chave: xx2bd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CPF: 710.***.***-68

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signatures and initials]

40



12-10-77
12-10-77
12-10-77

12-10-77
12-10-77

12-10-77
12-10-77

12-10-77

12-10-77

12-10-77

12-10-77

12-10-77

12-10-77





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 887444/2023
Emissão: 27/05/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: ZW63C

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
 Registro: 2412938253
 CPF: 035.***.***-33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 25/06/2014
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 1606

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.
 Apostilamento: REGISTRO Nº6203, LIV.98, PAG 51 EM 25/05/2014 - PALMAS - TO
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS
 Data de Formação: 27/02/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
 Registro: 0000012290
 CNPJ: 14.459.431/0001-25
 Data Início: 10/07/2020
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



OSI Report
1044
Date: 10/10/78

Subject: [Illegible]
[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
 Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200343520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEANDRO PINTO DE MOURA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2412938253**

Registro: **1606MA**

2. Contratante

Contratante: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: **SALA A**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Pais: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Moradia Popular**

CPF/CNPJ: **14.459.431/0001-25**

Nº: **432**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: **SALA A**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de Início: **30/06/2020**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Previsão de término: **Não especificado**

Nº: **432**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

Unidade

2,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro de vínculo profissional junto a **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI** pessoa jurídica registrada/visada no **CREA MA** com Registro Nacional Nº **0000012290**

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LEANDRO PINTO DE MOURA

LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 035.012.113-33

Local _____ de _____ de _____

Local

data

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 14.459.431/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **03/07/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8302635063**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a48cz
 Impresso em: 03/07/2020 às 14:00:37 por: ip: 177.185.131.70

www.creama.org.br
 Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
 Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and numbers: 42, 40










ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVIANA DA SILVA FARIAS”, de propriedade do município, localizada QUADRA 95/96, S/N próximo a caixa D’água, no Bairro Vila Ildemar, em Açailândia-MA, CEP 65930-000, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **001/TP/002/2020**, no valor de **R\$ 214.894,62 (Duzentos e Quatorze mil, Oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023






Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Maciel
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 190814024-0 / MAT: 12328 2





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200322671

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ

Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012290-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

RUA Rua Fortaleza

Nº: s/n

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: AÇAILÂNDIA

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 001/TP/002/2020

Celebrado em: 10/02/2020

Valor: R\$ 214.894,62

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Atendido: NÃO

Data da Solicitação: 14/07/2020

Data do Atendimento: 29/10/2020

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 54

Nº: QUADRA 95/96

Complemento: PROXIMO A CAIXA DAGUA

Bairro: VILA ILDEMAR

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de Início: 19/02/2020

Previsão de término: 20/06/2020

Coordenadas Geográficas: 04°57'11.92"S, 47°27'27.88"W

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	1.076.79	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ESCOLA JOVIANA DA SILVA FARIAS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, CONTRATO Nº 001/TP/002/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST. BRAS. ÁVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Local

de

data

de

Secretaria Municipal de Educação - CNPJ: 06.081.359/0001-17

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w61aZ
Impresso em: 11/04/2023 às 09:24:21 por: ip: 200.25.37.76



www.creama.org.br

taleconosco@creama.org.br

Telex (98) 2106-8300

Fax (98) 2106-8300


CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Estado do
Maranhão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

44





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200322671

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 233,94**

Registrada em: **27/02/2020**

Valor pago: **R\$ 233,94**

Nosso Número: **8302463562**


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w61aZ
Impresso em: 11/04/2023 às 09:24 21 por: ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



[Handwritten signatures and marks]
46





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.600.268/0001-72 FONE (99) 3336-1400 / 3336-2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br


B.O.I.: 25,22%
A. REFORMADA TOTAL = 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR
Proprietário/Proponente = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/IBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 277,68	R\$ 347,72	R\$ 2.086,31	0,97%
2			DEMOLIÇÃO E LIMPEZA						
2.1	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE FOSSA)	M²	1,05	R\$ 129,13	R\$ 161,70	R\$ 169,78	0,08%
2.2	SINAPI	PM	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA 10.000 L	UND	2,00	R\$ 244,40	R\$ 306,05	R\$ 612,10	0,28%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						
3.1	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PARA FOSSA E SUMIDOURO)	M³	36,75	R\$ 26,80	R\$ 33,56	R\$ 1.233,31	0,57%
4			MURO						
4.1	SINAPI	93358	MOVIMENTO DE TERRA	M³	2,00	R\$ 39,34	R\$ 49,26	R\$ 98,52	0,05%
4.2	SINAPI	93382	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M³	0,80	R\$ 15,65	R\$ 19,60	R\$ 15,68	0,01%
4.3	SINAPI	96536	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.						
4.4	SINAPI	72131	INFRA-ESTRUTURA						
4.5	SINAPI	94974	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	8,00	R\$ 32,12	R\$ 40,22	R\$ 321,77	0,15%
4.6	SINAPI	94965	ALVENARIA EM TUIJO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	8,00	R\$ 77,73	R\$ 97,34	R\$ 778,68	0,36%
4.7	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016(BALDRAME)	M²	0,20	R\$ 264,96	R\$ 331,79	R\$ 66,36	0,03%
4.8	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (BALDRAME)	M²	0,80	R\$ 268,10	R\$ 335,72	R\$ 268,58	0,12%
4.9	SINAPI	74157/004	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES (BALDRAME)	M²	0,80	R\$ 67,13	R\$ 84,06	R\$ 67,25	0,03%
4.10	SINAPI	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO (BALDRAME)	UND	0,80	R\$ 418,67	R\$ 524,27	R\$ 419,42	0,20%
4.11	SINAPI	92269	SUPERESTRUTURA						
4.12	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	3,15	R\$ 46,28	R\$ 57,95	R\$ 182,54	0,08%
4.13	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,24	R\$ 268,10	R\$ 335,72	R\$ 79,31	0,04%
4.14	SINAPI	92873	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,24	R\$ 105,31	R\$ 131,87	R\$ 31,15	0,01%
4.15	SINAPI	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO	M³	0,24	R\$ 418,67	R\$ 524,27	R\$ 123,86	0,05%

Wagner de Castro Ascenção
Engenheiro Sng. do Trabalho
CREA/1905/4674-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA, S/N BARRIO PARQUE DAS RAIOES
 CEP: 07.000-280/060172 FONE (66) 3338-1887 / 3338 - 2100
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

B.D.I.: 25,22%


A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 9506 - VILA ILDEMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/IBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)					R\$ 3.379,95	1,57%
5.1	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m ²	70,00	R\$ 38,56	R\$ 48,28	R\$ 3.379,95	1,57%
6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 18.886,72	8,79%
6.1	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	11,00	R\$ 635,68	R\$ 796,03	R\$ 8.756,35	4,07%
6.4	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 228,78	R\$ 286,48	R\$ 572,97	0,27%
6.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	8,00	R\$ 56,93	R\$ 71,29	R\$ 570,29	0,27%
6.6	SINAPI	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m ²	3,52	R\$ 175,81	R\$ 220,15	R\$ 774,94	0,36%
6.7	SINAPI	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m ²	2,10	R\$ 448,33	R\$ 561,42	R\$ 1.178,99	0,55%
6.8	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	m ²	7,26	R\$ 366,01	R\$ 458,33	R\$ 3.327,48	1,55%
6.9	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.	M ²	0,90	R\$ 401,27	R\$ 502,48	R\$ 452,24	0,21%
6.10	SINAPI	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m ²	25,26	R\$ 102,85	R\$ 128,80	R\$ 3.253,47	1,51%
7			COBERTURA					R\$ 52.888,71	24,60%
7.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	91,00	R\$ 53,62	R\$ 67,14	R\$ 6.109,95	2,84%
7.2	SINAPI	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	M ²	91,00	R\$ 3,55	R\$ 4,45	R\$ 404,90	0,19%
7.3	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m ²	120,00	R\$ 22,57	R\$ 28,26	R\$ 3.391,49	1,56%
7.4	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m	13,00	R\$ 15,43	R\$ 19,32	R\$ 251,11	0,12%

11.1. Município de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil/Panejamento
 Engenheiro Sênior Trabalho
 REA: 190514074/00 - MAT: 12330-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AV. DA SERRA DO CARVALHO, 1000 - JARDIM
 CANTARINHO - AÇAILÂNDIA - MA
 CEP: 07.000-200 FONE: (99) 3538-1487 / 3539-2199
 SITE: www.açailandia.ma.gov.br

B.D.I.: 25,22%
 A. REFORMADA TOTAL= 1076,79


Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL	%
7.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m	20,00	R\$ 86,52	R\$ 108,34	R\$ 2.166,82	1,01%
7.6	SINAPI	comp.Sinapi	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS	m²	835,06	R\$ 21,68	R\$ 27,14	R\$ 22.667,08	10,55%
7.7	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	496,00	R\$ 28,78	R\$ 36,04	R\$ 17.877,36	8,32%
8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 8.412,21	3,91%
8.1	SINAPI	87879	CHAPISCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (CHAPISCO CONVENCIONAL)	m²	210,00	R\$ 2,21	R\$ 2,77	R\$ 580,90	0,27%
8.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNO DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.AF_06/201	m²	210,00	R\$ 18,92	R\$ 23,70	R\$ 4.975,99	2,32%
8.3	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	51,24	R\$ 44,50	R\$ 55,72	R\$ 2.855,31	1,33%
9			PISOS					R\$ 22.248,86	10,35%
9.1	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	525,26	R\$ 30,07	R\$ 37,66	R\$ 19.779,19	9,20%
9.2	SINAPI	84084	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	496,00	R\$ 3,98	R\$ 4,98	R\$ 2.469,67	1,15%
10			PINTURA					R\$ 32.756,59	15,24%
10.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	m²	1620,69	R\$ 9,18	R\$ 11,50	R\$ 18.638,50	8,67%
10.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALT. FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOIS	m²	317,00	R\$ 10,95	R\$ 13,71	R\$ 4.347,12	2,02%
10.3	SINAPI	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO CAIACAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOIS(MURO)	M²	748,00	R\$ 5,56	R\$ 6,96	R\$ 5.203,62	2,42%
10.4	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	20,00	R\$ 13,97	R\$ 17,49	R\$ 349,84	0,16%
10.5	SINAPI	00004052	MASSA ACRILICA 18L	GL	1,00	R\$ 85,37	R\$ 106,91	R\$ 106,91	0,05%
10.6	SINAPI	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	GL	6,00	R\$ 54,94	R\$ 68,80	R\$ 412,81	0,19%
10.7	SINAPI	00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	450,00	R\$ 5,07	R\$ 6,34	R\$ 2.855,08	1,33%
10.8	SINAPI	00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	1500,00	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 812,20	0,38%
10.9	SINAPI	00005328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	ML	6,00	R\$ 4,06	R\$ 5,09	R\$ 30,51	0,01%
11			INSTALAÇÃO SANITÁRIA					R\$ 7.101,41	3,30%

Município de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil do Planejamento
 Engenheiro Sênior do Trabalho
 REA: 1905140740 MAT: 12320-2

49
 F: [assinatura]
 [assinatura]





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA, S/N, BARRIO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ: 07.000.266/000172 FONE (99) 3338-1167 / 3338-2190
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

B.D.J.: 25,22%

A. REFORMADA TOTAL= 1076,79


Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95% - VILA ILMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/IBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
11.1	SINAPI	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO. DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M. VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	1,00	R\$ 980,25	R\$ 1.227,51	R\$ 1.227,51	0,57%
11.2	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	R\$ 1.129,86	R\$ 1.414,86	R\$ 1.414,86	0,66%
11.3	SINAPI	00003280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D=60"CM	UND	2,00	R\$ 94,40	R\$ 118,22	R\$ 236,43	0,11%
11.4	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UND	3,00	R\$ 100,62	R\$ 126,00	R\$ 377,99	0,18%
11.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	49,00	R\$ 30,07	R\$ 37,66	R\$ 1.845,13	0,86%
11.6	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	35,00	R\$ 10,45	R\$ 13,09	R\$ 458,13	0,21%
11.7	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	53,00	R\$ 15,72	R\$ 19,68	R\$ 1.043,11	0,49%
11.8	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UND	5,00	R\$ 36,30	R\$ 45,46	R\$ 227,30	0,11%
11.9	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8,00	R\$ 6,57	R\$ 8,23	R\$ 65,82	0,03%
11.10	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	10,00	R\$ 5,27	R\$ 6,60	R\$ 66,04	0,03%
11.11	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8,00	R\$ 6,67	R\$ 8,36	R\$ 66,86	0,03%
11.12	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	R\$ 14,42	R\$ 18,06	R\$ 72,23	0,03%
12			LOUÇAS E METAIS					R\$ 5.875,94	2,73%

Ar. 50

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil - Planejamento
 Engenheiro de Serviço de Trabalho
 CREA: 190051/03-40 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 1353 - JARDIM ARAUCÁRIA
 CEP: 07.000-200/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3535-2199
 SITE: www.açailandia.ma.gov.br


B.D.I.: 25,22%

A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO									
ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SIBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
12.1	SINAPI	86831	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 353,19	R\$ 442,28	R\$ 1.769,10	0,82%
12.2	SINAPI	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	9,00	R\$ 21,15	R\$ 26,46	R\$ 238,36	0,11%
12.3	SINAPI	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	und	6,00	R\$ 25,19	R\$ 31,55	R\$ 189,28	0,09%
12.4	SINAPI	00021112	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO.	und	2,00	R\$ 149,12	R\$ 186,74	R\$ 373,47	0,17%
12.5	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00	R\$ 5,49	R\$ 6,87	R\$ 61,87	0,03%
12.6	SINAPI	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	und	9,00	R\$ 11,13	R\$ 13,94	R\$ 125,43	0,06%
12.7	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 125,72	R\$ 157,43	R\$ 314,85	0,15%
12.8	SINAPI	00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	und	2,00	R\$ 27,95	R\$ 35,00	R\$ 69,99	0,03%
12.9	SINAPI	00036519	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	und	1,00	R\$ 781,36	R\$ 978,45	R\$ 978,45	0,46%
12.10	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1.50 X 0.60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 565,34	R\$ 707,95	R\$ 1.415,90	0,66%
12.11	SINAPI	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 252,87	R\$ 316,65	R\$ 316,65	0,15%
12.12	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	1,00	R\$ 18,03	R\$ 22,58	R\$ 22,58	0,01%
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS					R\$ 4.532,21	2,11%
13.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	400,00	R\$ 1,88	R\$ 2,35	R\$ 941,69	0,44%
13.2	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200,00	R\$ 4,51	R\$ 5,65	R\$ 1.130,02	0,53%
13.3	SINAPI	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	und	8,00	R\$ 1,08	R\$ 1,35	R\$ 10,83	0,01%
13.4	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00	R\$ 17,61	R\$ 22,05	R\$ 132,28	0,06%
13.5	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	32,00	R\$ 22,14	R\$ 27,72	R\$ 887,07	0,41%
13.6	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	13,00	R\$ 10,20	R\$ 12,77	R\$ 166,03	0,08%

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil Planejamento
 Engenheiro Reg. do Trabalho
 CREA: 19056/092-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTALUZIA - S/N BARRIO SAO JOSE DAS MACOES
 CEP: 07.008-922 FONE: (98) 3341.4444 FAX: (98) 3341-4199
 SITE: www.azailandia.ma.gov.br

B.D.J.: 25,22%

A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)


ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/IBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
13.7	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 27,71	R\$ 34,70	R\$ 69,40	0,03%
13.8	SINAPI	00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	und	29,00	R\$ 3,89	R\$ 4,87	R\$ 141,32	0,07%
13.9	SINAPI	00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	und	9,00	R\$ 4,22	R\$ 5,29	R\$ 47,57	0,02%
13.10	SINAPI	93045	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	29,00	R\$ 27,70	R\$ 34,69	R\$ 1.005,99	0,47%
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)					R\$ 16.735,90	8,72%
14.1	SINAPI	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	285,00	R\$ 41,45	R\$ 51,91	R\$ 14.794,49	6,88%
14.2	SINAPI	83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 308,47	R\$ 386,28	R\$ 1.931,40	0,90%
14.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	5,00	R\$ 38,26	R\$ 47,91	R\$ 239,54	0,11%
14.4	SINAPI	00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	12,00	R\$ 35,74	R\$ 44,75	R\$ 537,04	0,25%
14.5	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	12,00	R\$ 20,19	R\$ 25,28	R\$ 303,41	0,14%
14.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	R\$ 8,21	R\$ 10,28	R\$ 369,94	0,17%
14.7	SINAPI	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"	UND	12,00	R\$ 37,27	R\$ 46,67	R\$ 560,07	0,26%
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 26.873,63	12,51%
14.1	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 246,67	R\$ 308,89	R\$ 1.544,43	0,72%
14.2	SINAPI	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PGS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	2,00	R\$ 235,00	R\$ 294,28	R\$ 588,55	0,27%
14.3	SINAPI	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	32,00	R\$ 39,28	R\$ 49,19	R\$ 1.574,12	0,73%
14.4	SINAPI	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	7,00	R\$ 24,13	R\$ 30,22	R\$ 211,51	0,10%
14.5	SINAPI	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	29,00	R\$ 14,96	R\$ 18,74	R\$ 543,45	0,25%
14.6	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	MP	7,00	R\$ 13,19	R\$ 16,51	R\$ 115,60	0,05%

52

[Handwritten signature]

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil Planejamento
 Engenheiro Sênior do Trabalho
 CREA: 190651-6/2-59-1/MAIAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAULÂNDIA - MA
 AVENIDA SÃO JOSÉ, 100 - JARDIM SÃO JOSÉ
 CEP: 07.042-200/0001-72 FONE: (99) 3539-1447 / 3539-2789
 SITE: www.acaulandia.ma.gov.br

B.D.I.: 25,22%
 A REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAULÂNDIA (MA)
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO


ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL	%
14.7	SINAPI	C4023	CENTRAL DE CONTR OLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	UND	1,00	R\$ 17.804,81	R\$ 22.295,96	R\$ 22.295,96	10,38%
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.538,49	2,11%
15.1	SINAPI	00001214	HH de Carpinteiro	H	44,00	R\$ 11,23	R\$ 14,07	R\$ 618,92	0,29%
15.2	SINAPI	00002696	HH de Encanador	H	24,00	R\$ 11,41	R\$ 14,29	R\$ 342,96	0,16%
15.3	SINAPI	00006110	HH de Serralheiro	H	30,00	R\$ 10,77	R\$ 13,49	R\$ 404,69	0,19%
15.4	SINAPI	00004750	HH de Pedreiro	H	48,00	R\$ 11,41	R\$ 14,29	R\$ 685,92	0,32%
15.5	SINAPI	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX FOLDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UND	2,00	R\$ 178,51	R\$ 223,53	R\$ 447,07	0,21%
15.6	SINAPI	79627	BANCADA/BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	m²	2,52	R\$ 601,46	R\$ 753,17	R\$ 1.898,00	0,88%
15.7	SINAPI	97645	RETIRADA DE ESQUADRIAS EM MADEIRA	M²	8,78	R\$ 12,81	R\$ 16,04	R\$ 140,93	0,07%
16			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.129,40	0,99%
16.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1076,79	R\$ 1,58	R\$ 1,98	R\$ 2.129,40	0,99%

TOTAL SEM BDI R\$ 171.607,73
 TOTAL DO BDI R\$ 43.286,89
 TOTAL GERAL COM BDI R\$ 214.894,62

Prefeitura Municipal de Acaulândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil/Pagamento
 Engenheiro Sênior de Trabalho
 CREA: 19963/02-010/AMT: 12320-2

53

[Handwritten signatures and initials]





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA”, de propriedade do município, localizada na Rua 26 de maio, no Assentamento Francisco Romão, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **003/TP/007/2020**, no valor de **R\$ 421.895,40 (Quatrocentos e Vinte e Um mil, Oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020, conforme planilha em anexo e ART “Nº MA20200362929”.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil/Planejamento
CREA: 190612024-0 / MAT: 12320-2

54





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200362929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200353093

1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ

Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro : 0000012290-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

AVENIDA SANTA LUZIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 003/TP/007/2020

Celebrado em: 18/06/2020

Valor: R\$ 421.895,40

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 25 DE MAIO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de Início: 19/06/2020

Previsão de término: 19/12/2020

Coordenadas Geográficas: 04°35'61.3, 47°10'33.28"W

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
7 - EXECUÇÃO		
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	762,01	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NÚMERO 003/TP/007/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Local

de

data

de

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yxb
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



55





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200362929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200353093

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/09/2020


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yxb
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



[Handwritten signatures and marks]
50





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br


BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79% Encargos Sociais
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						72.622,03
1.1	COMP.SINA PI-704433	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA		UN	1.00	69.037,02	69.037,02
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6.00	266,04	1.596,24
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	517,91	3,84	1.988,77
2	REFORMA						
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						1.365,31
2.1.1	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	17,95	52,26	938,07
2.1.2	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	4,00	7,30	29,20
2.1.3	S09602	Remoção de pia	ORSE	m2	4,00	11,96	47,84
2.1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,95	14,15	253,99
2.1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	17,95	5,36	96,21
2.2	PINTURA						7.330,69
2.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF 06/2014	SINAPI	M2	1.023,84	7,16	7.330,69
2.3	COBERTURA						8.686,35
2.3.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 05/2017 P	SINAPI	M2	378,49	22,95	8.686,35
3	3. CONSTRUÇÃO						
3.1	SERVIÇOS EM TERRA						2.093,29
3.1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	517,91	0,47	243,42
3.1.2	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	SINAPI	M3	51,79	18,83	975,21
3.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 03/2016	SINAPI	M3	21,57	40,55	874,66
3.2	INFRAESTRUTURA						15.271,46
3.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIEIS ESPESSURA DE 5 CM AF 07 2016	SINAPI	M2	1,15	12,91	14,85
3.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SINAPI	M3	10,00	194,10	1.941,00
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS PILARES LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	73,06	5,80	423,75
3.2.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	M3	2,88	108,37	312,11
3.2.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 2 8 (CIMENTO CAL E AREIA)	SINAPI	M2	18,00	76,11	1.369,98
3.2.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	216,71	7,99	1.731,51
3.2.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	292,16	6,23	1.820,16
3.2.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	202,36	5,12	1.036,08
3.2.9	96533	FABRICAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES AF 06/2017	SINAPI	M2	89,56	41,67	3.731,97
3.2.10	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	28,10	38,12	1.071,17
3.2.11	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	SINAPI	M2	28,10	47,23	1.327,16
3.2.12	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA) TRACO 1.3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=2CM	SINAPI	M2	15,74	24,71	388,94
3.2.13	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	15,74	6,53	102,78
3.3	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS						25.824,02
3.3.1	92209	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	95,54	36,12	3.041,98
3.3.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	111,95	46,51	5.430,69
3.3.3	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	SINAPI	M2	207,49	47,23	9.799,77
3.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	159,74	7,99	1.276,32
3.3.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	250,85	6,23	1.562,80
3.3.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	283,94	5,12	1.453,77
3.3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	SINAPI	M3	8,79	194,10	1.706,14
3.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	M3	8,79	108,37	952,57
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						19.356,96
3.4.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SINAPI	M2	479,37	40,38	19.356,96
3.6	COBERTURA E FORRO						34.337,70
3.6.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	SINAPI	M2	275,00	45,41	12.487,75

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 19051/0244/0 MAT: 12320





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br


BANCOS:
 SINAPI - 03/2018 Maranhão
 ORSE - 06/2017 - Sergipe
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79% Encargos Sociais:
 DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	300,00	21,61	6.483,00
3.5.3	94219	CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA). PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	101,25	13,67	1.384,09
3.5.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	147,69	68,54	10.122,67
3.5.5	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	SINAPI	M2	198,20	22,95	3.860,19
3.6	ESQUADRIAS						7.391,80
3.6.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO POPULAR 60X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	1,00	533,02	533,02
3.6.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA). PADRÃO POPULAR 90X210CM ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	5,00	594,84	2.974,20
3.6.3	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	5,00	130,79	653,95
3.6.4	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	5,00	54,85	274,25
3.6.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	10,00	14,86	148,60
3.6.6	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	SINAPI	M2	7,25	387,28	2.807,78
3.7	REVESTIMENTO						26.088,87
3.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	958,75	1,98	1.898,33
3.7.2	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	450,34	10,68	4.809,63
3.7.3	87528	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	387,95	16,27	6.311,95
3.7.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI	M2	414,23	31,55	13.068,96
3.8	LASTRO / CONTRAPISO E PISO						12.958,51
3.8.1	83534	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	10,41	329,02	3.425,10
3.8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 2CM AF_06/2014	SINAPI	M2	173,60	15,27	2.650,87
3.8.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	173,60	21,04	3.652,54
3.8.4	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 19 CM. ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M2	64,99	49,70	3.230,00
3.9	PINTURA						18.872,22
3.9.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	606,48	10,78	6.537,85
3.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.124,18	7,16	8.049,13
3.9.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	537,84	6,85	3.684,20
3.9.4	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	24,00	16,71	401,04
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.851,15
3.10.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	392,06	392,06
3.10.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	106,63	106,63
3.10.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2,00	106,63	213,26
3.10.4	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	34,00	21,09	717,06
3.10.5	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO CABO RASGO QUERRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	SINAPI	UN	36,00	94,42	3.399,12
3.10.6	93148	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO CABO RASGO QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	34,00	107,54	3.656,36
3.10.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	18,00	20,32	365,76
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.199,23
3.11.1	89401	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	36,78	4,70	172,87
3.11.2	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	75,11	2,83	212,56
3.11.3	89447	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	16,43	7,65	125,69
3.11.4	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	15,77	13,67	215,58
3.11.5	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	12,95	21,04	272,25

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil Planejamento
 Engenheiro Sênior do Trabalho
 CREA: 190514828-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUÍZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
 SINAPI - 03/2018 Maranhão
 ORSE - 06/2017 - Sergipe
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará


BDI: 26,79% Encargos Sociais:
 DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
3.11.6	80451	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	M	12,00	29,36	352,32	
3.11.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	10,40	28,24	293,70	
3.11.8	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	1,00	3,77	3,77	
3.11.9	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1 1/2" (60X50mm)	SEINFRA	UN	10,00	9,60	96,00	
3.11.10	C0500	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2 1/2"X2" (75X60mm)	SEINFRA	UN	5,00	28,74	143,70	
3.11.11	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	SEINFRA	UN	10,00	7,15	71,50	
3.11.12	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X1" (50X32mm)	SEINFRA	UN	2,00	7,10	14,20	
3.11.13	C0503	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1" (60X32mm)	SEINFRA	UN	5,00	13,13	65,65	
3.11.14	89485	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	3,11	18,66	
3.11.15	89493	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,46	10,92	
3.11.16	89502	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	9,43	18,86	
3.11.17	89515	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	53,71	107,42	
3.11.18	89424	LUVA PVC, SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	2,59	20,72	
3.11.19	89396	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,82	68,20	
3.11.20	89443	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	7,24	7,24	
3.11.21	89625	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	13,19	131,90	
3.11.22	89628	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	28,62	228,96	
3.11.23	89559	TE DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	35,19	175,95	
3.11.24	89560	TE PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	22,60	113,00	
3.11.25	73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1 1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	83,40	83,40	
3.11.26	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	74,22	74,22	
3.11.27	S03206	Registro tipo esfera em PVC o borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00	14,03	14,03	
3.11.28	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	107,30	536,50	
3.11.29	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	238,87	477,74	
3.11.30	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,75	71,50	
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							13.203,60
3.12.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	83,06	28,24	2.345,61	
3.12.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	25,81	10,84	279,78	
3.12.3	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	36,81	16,26	598,53	
3.12.4	89511	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	M	30,52	20,10	613,45	
3.12.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	17,60	30,05	528,88	
3.12.6	90375	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2015	SINAPI	UN	17,00	4,98	84,66	
3.12.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	6,35	76,20	
3.12.8	89517	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	38,46	461,52	
3.12.9	89746	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	14,60	102,20	
3.12.10	89739	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	12,14	48,56	
3.12.11	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	6,04	120,80	
3.12.12	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	5,41	108,20	
3.12.13	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	12,65	253,00	
3.12.14	89522	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	13,16	263,20	
3.12.15	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	6,22	31,10	
3.12.16	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	4,41	52,92	
3.12.17	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	25,00	4,41	110,25	
3.12.18	89569	JUNÇÃO SIMPLES PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	34,62	415,44	

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil Planejamento
 Engenheiro Serviço Trabalho
 CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2

[Handwritten signatures and initials]





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
 SINAPI - 03/2018 Maranhão
 ORSE - 06/2017 - Sergipe
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79% Encargos Sociais:
 DESONERADO


OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.12.19	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	34,62	69,24
3.12.20	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	45,14	361,12
3.12.21	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	29,61	148,05
3.12.22	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	29,61	59,22
3.12.23	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	15,66	93,96
3.12.24	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	8,88	44,40
3.12.25	89623	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	10,98	10,98
3.12.26	89623	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	10,98	109,80
3.12.27	89696	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	24,08	240,80
3.12.28	89696	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	24,08	481,60
3.12.29	89704	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	72,30	144,60
3.12.30	89784	TÉ, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	11,79	141,48
3.12.31	89687	TÉ, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	21,26	85,04
3.12.32	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	15,27	122,16
3.12.33	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	42,11	42,11
3.12.34	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	94,78	379,12
3.12.35	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	8,00	250,24	2.001,92
3.12.36	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	1,00	97,54	97,54
3.12.37	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,87	68,70
3.12.38	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	1,00	1.107,60	1.107,60
3.12.39	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M VOLUME DE 1.500 LITROS REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	1,00	899,86	899,86
3.13	LOUÇAS E METAIS						7.059,88
3.13.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	725,88	1.451,76
3.13.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	3,00	318,62	955,86
3.13.3	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	206,44	1.032,20
3.13.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	2,00	670,05	1.340,10
3.13.5	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM, CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	52,44	104,88
3.13.6	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	550,23	1.100,46
3.13.7	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	162,53	650,12
3.13.8	S04546	Kit de acessórios para banheira em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papelreira, 01 porta-toalha, rosto e 01 porta-toalha traseiro)	ORSE	un	2,00	45,77	91,54
3.13.9	S04898	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4" com l = 90cm, inclusive pintura	ORSE	un	8,00	55,46	332,76
3.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						8.834,18
3.14.1	S68070S	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	ORSE	m	185,00	37,26	6.893,10
3.14.2	S83638S	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00	264,07	1.056,28
3.14.3	S68086S	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	ORSE	un	4,00	29,98	119,92
3.14.4	00034641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	8,00	37,61	300,88
3.14.5	72315	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	SINAPI	UN	8,00	20,21	161,68
3.14.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	8,00	8,31	66,48

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil, Planejamento
 Engenheiro Seg. do Trabalho
 CREA: 13051874-0 / MAT: 12320-2

Handwritten signature and initials
 MR
 60

Handwritten mark





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (98) 3538-1487 / 3538 - 2110
 SITE: www.acaoilandia.ma.gov.br

BANCOS:
 SINAPI - 03/2018 Maranhão
 ORSE - 06/2017 - Sergipe
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79% Encargos Sociais:
 DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.14.7	S834855	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e di = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	8,00	29,48	235,84
3.15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO						
3.15.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	262,00	786,00
3.15.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
3.15.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	18,00	41,79	752,22
3.15.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	4,00	18,00	72,00
3.15.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	34,00	13,20	448,80
3.15.6	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,00	13,67	54,68
3.15.7	C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	SEINFRA	UN	1,00	18.941,29	18.941,29
3.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.16.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	48,43	150,45	7.266,29
3.16.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	25,00	48,31	1.207,76
3.16.3	C3742	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR (D=0,40m) COM PE DIREITO DE 6,00m, LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	5.126,38	5.126,38
4	SERVIÇOS FINAIS						
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.313,67	1,59	3.678,74
						VALOR ORÇAMENTO:	332.751,32
						VALOR BDI TOTAL:	89.144,08
						VALOR TOTAL:	421.895,40

Wagner de Castro Nascimento
 Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil Planejamento
 Engenheiro Seg. do Trabalho
 CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

61

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA E AMLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO”, de propriedade do município, localizada na Rua Henrique De Lá Roque, S/N, no Bairro Pequiá, em Açailândia-MA, CEP 65930-000, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **002/TP/007/2020**, no valor de **R\$ 140.453,04 (Cento e Quarenta mil, Quatrocentos e Cinquenta e três reais, Quatro centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

Wagner da Costa Nascimento
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 150614824-8 / MA: 12320-2

62





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200376404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20200362930

1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ

Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro: 0000012290-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

AVENIDA SANTA LUZIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 002/TP/007/2020

Celebrado em: 18/06/2020

Valor: R\$ 140.453,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA HENRIQUE DE LÁ ROQUE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PEQUIA

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de Início: 20/10/2020

Previsão de término: 19/02/2021

Coordenadas Geográficas: 04°53'41.52"S, 47°23'72.5

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	507.97	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NÚMERO 002/TP/007/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Local de data

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CnZ58
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:58 por: ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



63





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200376404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à
MA20200362930

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa


Registrada em: 13/11/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.stac.com.br/publico/>, com a chave: CdZ58
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:58 por: . ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea.org.br
Fax: (98) 2106-8300


64





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ: 07.090.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará


BDI: 26,79% Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO
LOCAL: RUA HENRIQUE DE LA ROQUE, BAIRRO PEQUÍ, ACAILÂNDIA-MA 55930-000
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNI. S/ BDI	VALOR UNI. C/ BDI	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					2.009,49
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	6,00	R\$ 264,15	R\$ 334,92	2.009,49
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					165,20
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (P/ AREA CEDIDA ATRAS DA COZINHA)	M ³	4,65	R\$ 28,02	R\$ 35,53	165,20
3	ESQUADRIAS					16.214,26
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 656,58	R\$ 832,48	7.492,30
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 236,37	R\$ 299,69	1.198,77
3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 63,67	R\$ 80,73	161,45
3.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	15,84	R\$ 334,93	R\$ 424,66	6.726,58
3.5	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	5,00	R\$ 100,19	R\$ 127,03	635,15
4	COBERTURA					28.958,51
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	20,00	R\$ 23,83	R\$ 30,21	604,28
4.2	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS	M2	510,30	R\$ 23,06	R\$ 29,24	14.920,04
4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	200,00	R\$ 25,64	R\$ 32,51	6.501,79
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,00	R\$ 74,30	R\$ 94,20	2.355,12
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	45,00	R\$ 43,37	R\$ 54,99	2.474,50
4.6	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	510,30	R\$ 3,25	R\$ 4,12	2.102,78
5	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					5.944,37
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	151,20	R\$ 2,18	R\$ 2,76	417,92
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNO DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	151,20	R\$ 18,83	R\$ 23,87	3.609,83
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	35,00	R\$ 43,19	R\$ 54,76	1.916,62
6	PISO					12.887,23

Prefeitura Municipal de Acailândia
Wagner de Castro Macielamento
Engenheiro de Civil Planejamento
Engenheiro de Segurança do Trabalho
REA: 190514/028-07 MAT: 12320-2


[Handwritten signatures and initials]



6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	90,00	R\$ 18,03	R\$ 22,86	2.057,42
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	290,00	R\$ 25,28	R\$ 32,05	9.295,24
6.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	108,00	R\$ 4,20	R\$ 5,33	575,12
6.4	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	135,00	R\$ 4,10	R\$ 5,20	701,79
6.5	ADITIVO ACCELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS	L	18,00	R\$ 11,29	R\$ 14,31	257,66
7	PINTURA					19.263,72
7.1	CAIXÃO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	M2	222,09	R\$ 5,69	R\$ 7,21	1.602,24
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS	M2	698,57	R\$ 9,83	R\$ 12,41	8.684,31
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS	M2	650,00	R\$ 7,75	R\$ 9,83	6.387,05
7.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICAS (JANELAS)	M2	82,80	R\$ 16,66	R\$ 21,12	1.749,00
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS (PORTA)	M2	53,76	R\$ 10,72	R\$ 13,59	730,70
7.6	MASSA ACRILICA 18L	UND	1,00	R\$ 90,82	R\$ 115,15	115,15
7.7	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	UND	6,00	R\$ 58,45	R\$ 74,11	444,65
7.8	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	90,00	R\$ 5,39	R\$ 6,83	615,06
7.9	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	1.500,00	R\$ 0,38	R\$ 0,48	722,70
7.10	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	UND	6,00	R\$ 4,32	R\$ 5,48	32,86
8	LOUÇAS E METAIS					2.456,15
8.1	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO TIPO CONVENCIONAL	UND	2,00	R\$ 22,50	R\$ 28,53	57,06
8.2	LAVATORIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UND	2,00	R\$ 120,45	R\$ 152,72	305,44
8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 37,67	R\$ 47,76	95,52
8.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 375,14	R\$ 475,64	951,28
8.5	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACÃO, TUBO PVC LIGACÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 412,83	R\$ 523,43	1.046,85
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V					6.831,94
9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 248,18	R\$ 314,67	314,67
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 8,90	R\$ 11,28	22,57
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00	R\$ 9,22	R\$ 11,69	11,69
9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	R\$ 15,38	R\$ 19,50	19,50
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	R\$ 101,20	R\$ 128,31	128,31
9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00	R\$ 1,85	R\$ 2,35	1.641,93
9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	306,00	R\$ 4,04	R\$ 5,12	1.567,43
9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	15,00	R\$ 12,67	R\$ 16,06	240,96
9.9	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UND	51,00	R\$ 1,10	R\$ 1,39	71,13
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	300,00	R\$ 1,06	R\$ 1,34	134,40
9.11	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	6,00	R\$ 17,79	R\$ 22,56	135,34
9.12	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	8,00	R\$ 24,18	R\$ 30,66	245,26
9.13	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	12,00	R\$ 24,55	R\$ 31,13	373,52
9.14	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00	R\$ 33,64	R\$ 42,65	127,96
9.15	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	58,00	R\$ 24,44	R\$ 30,99	1.797,27
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					13.189,79
10.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	197,00	R\$ 44,10	R\$ 55,91	11.015,13
10.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H-3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 328,16	R\$ 416,07	832,15

..ctura Municipal de Acaillândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil, Planejamento
Engenheiro Sênior de Trabalho
:REA: 19061492-00 /MAT: 12320-2

66



10.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	2,00	R\$ 40,70	R\$ 51,60	103,21
10.4	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	8,00	R\$ 37,61	R\$ 47,69	381,49
10.5	TERMINAL ABREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UND	8,00	R\$ 21,22	R\$ 26,90	215,24
10.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	24,00	R\$ 7,90	R\$ 10,02	240,39
10.7	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"	UND	8,00	R\$ 39,65	R\$ 50,27	402,18
11	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					26.698,82
11.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 262,01	R\$ 332,20	996,61
11.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	1,00	R\$ 250,00	R\$ 316,98	316,98
11.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	17,00	R\$ 38,79	R\$ 49,18	836,09
11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, * 20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	4,00	R\$ 25,67	R\$ 32,55	130,19
11.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	19,00	R\$ 13,92	R\$ 17,65	335,33
11.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,00	R\$ 13,40	R\$ 16,99	67,96
11.7	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	UND	1,00	R\$ 18.941,29	R\$ 24.015,66	24.015,66
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.457,68
12.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	151,20	R\$ 5,30	R\$ 6,72	1.016,04
12.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	184,65	R\$ 8,07	R\$ 10,23	1.889,33
12.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. (PISO E PAREDE DO BANHEIRO)	M2	35,98	R\$ 10,60	R\$ 13,44	483,56
12.4	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 14,33	R\$ 18,17	363,39
12.5	ENCAMADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	16,00	R\$ 11,59	R\$ 14,69	235,12
12.6	ELETRICISTA	H	32,00	R\$ 11,59	R\$ 14,69	470,24
13	SERVIÇOS FINAIS					1.375,87
13.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	661,68	R\$ 1,64	R\$ 2,08	1.375,87

TOTAL GERAL SEM BDI


BDI (26,79%)

TOTAL GERAL COM BDI

R\$ 110.776,12


R\$ 29.676,92

R\$ 140.453,04


 Prefeitura Municipal de Teresopolis
 Wagner de Castro Assis
 Engenheiro Civil
 Engenheiro Seg. de Trabalho
 CREA: 190814024-0 / MAT: 12320-2




67





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790951/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170131997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2017 Baixada em: 25/10/2017
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: **344.942.273-15**
Endereço do contratante: RUA RUA SORTILHO DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907000
Contrato: Celebrado em: 01/08/2017
Valor do contrato: R\$ 54.925,99 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANTÔNIO GUERRA Nº: 16
Complemento: QUADRA 14, LOTE 16 Bairro: LOTEAMENTO IMPERADOR
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000
Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 21/08/2017
Finalidade: Residencial
Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 251.29 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 11.75 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 16.75 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 150.15 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.28 metro cúbico; 1 - ATUACAO #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONSTRATADO, LOTES: LT 16

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790951/2017
30/10/2017, 13:54
160yy

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 160yy

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:17.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RESEARCH REPORT
NO. 1000

1963

BY
J. H. GOLDSTEIN

AND
R. F. STEIGER

DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5712 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RECEIVED
MAY 15 1963

LIBRARY
UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PHYSICS DEPARTMENT
5712 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SÓRTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

RUA ANTÔNIO GUERRA, QD 14, LOTE 16, LOTEAMENTO IMPERADOR, IMPERATRIZ-MA 65900-000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 21-08-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170113137

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 160yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Faint, illegible text or markings at the bottom left corner.

AD 1992



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SORTILHO DE ATENAS N.05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQUI REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
6º Ofício 

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

EMPRESÁRIA

CPF N° 344.942.273-15

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE
6º Ofício 

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848.266.818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 em



Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 160yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas











69

Faint text at the top left corner.

Faint text in the upper left section.

Faint text in the middle left section.



AM 43732

Faint text or markings at the bottom center of the page.



DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME		
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA: LT 16	429,00 M2	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES				
LOCAL: LOTEAMENTO IMPERADOR, RUA ANTONIO GUERRA LT 16, QD 14				
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	
1	SERVICOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	1,00	
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	429,00	
1.3	Aterro interno mecanizado de vala c/ escavadeira hidrául., prof. 1,5 a 3m	M3	150,15	
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	114,61	
2	FUNDAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	429,00	
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,5 m DE PROFUNDIDADE	M3	8,28	
2.3	Lançamento manual de concreto em fundações	M3	4,93	
2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	4,93	
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	201,31	
2.6	Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	M2	21,00	
2.7	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	3,35	
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMACS.	M2	16,75	
3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO			
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	251,29	
3.2	Chapisco em paredes c/ argamassa cim/areia 1:3, esp=0,5cm, preparo manual	M2	502,58	
3.3	Reboco c/ argamassa cim/areia, peneirado, traço 1:7	M2	502,58	
3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇÃO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	1,89	
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	72,03	
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	155,48	
4	CALÇADA			
4.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 3CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	100,51	
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	429,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 em



Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 160yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 21075019-TO Visto-MA



1950

1951

1952

1953

AM 1070

1954

1955



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP. 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida




Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 1609y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas





L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO IMPERADOR

RUA ANTÔNIO GUERRA, QD 14, LOTE 16, LOTEAMENTO IMPERADOR, IMPERATRIZ-MA 65900000

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG.º CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N.º (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - N.º MA20170125500

REFERENTE A ART: N.º MA20170113137

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DELIMITAÇÃO FORAM REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N.º (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 em



Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 160yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Luis', '72', and other illegible marks.



Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Small, illegible markings or a stamp at the bottom left corner.

Faint, illegible text or markings at the bottom center of the page.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, LT 16 ÁREA = 429 M2 MURO COM PÉ DIREITO = 3M DE ALTURA.

FUNDAÇÕES: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE 6.3MM Á 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS E ALVENARIA: ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA.

REVESTIMENTO: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO

PISO: NA ÁREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROÇÃO E ETC. NA PARTE EXTERNA, CALÇADA DE PISO CIMENTADO COM 1,2M DE LARGURA E ESPESURA = 3CM EM TODO O PERÍMETRO DA EXECUÇÃO DO MURO PARA DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES.

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2 A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR FINALIZAÇÃO ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI.

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI *Luiz Carlos Salani*
ENGENHEIRO CIVIL Engº Civil CREA70614/D
VISTO - MA 5222

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790951/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 160yy

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures and marks]



Handwritten notes in the left margin, including the word "LITERATURE" and other illegible text.

Handwritten text at the bottom left of the page.

Handwritten text at the bottom center of the page.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790029/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170113101** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2017** Baixada em: **21/08/2017**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME** CPF/CNPJ: **14.529.703/0001-16**
Endereço do contratante: **RODOVIA BR-010** Nº: **1363**
Complemento: **BR 010, Lagoa Verde** Bairro: **COCO GRANDE**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65909170**
Contrato: Celebrado em: **01/08/2017**
Valor do contrato: **R\$ 193.203,44** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA SOTÍRIOS DE ATENAS** Nº: **05**
Complemento: Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**
Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65907230**
Data de início: **01/08/2017** Conclusão efetiva: **21/08/2017**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 900.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 18.01 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 60.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 708.00 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.63 metro cúbico**; 1 - **ATUACAO #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado**;

Observações
CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. LOTES: LT 13 À 16; LT 17 À 22 E LT 11.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **790029/2017**
25/10/2017, 11:29
bD75Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bD75Z





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
LUIZ CARLOS SALANI
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 260621860-4
 Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 000000251-0

2. Contratante
 Contratante: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
 Complemento: Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65907230**
 País: **Brasil**
 Telefone: (99) 98111-4741 Email:
 Contrato: **Não especificado** Celebrado em:
 Valor: **R\$ 2.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço
 Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
 Complemento: Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65907230**
 Telefone: (99) 98111-4741 Email:
 Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
 Data de Início: **25/08/2017** Previsão de término: **26/08/2017**
 Finalidade: **Residencial**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
 LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTs. ART Nº: MA20170113101 e ART Nº. MA20170113137

6. Declarações
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: Imperatriz de 30 de AGOSTO de 2017
 data

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Valor da ART: **R\$ 81,53** Pago em: **25/08/2017** Nossô Número: **8301029884**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: BD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 1 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW1yB
 Impresso em: 28/08/2017 às 15:13:11 por: ip: 188.249.208.244





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170113101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
LEANDRO PINTO DE MOURA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 241293825-3
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL LTDA Registro: 000536562-7

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME CPF/CNPJ: 14.529.703/0001-16
RODOVIA BR-010 Nº: 1363
Complemento: BR 010, Lagoa Verde Bairro: COCO GRANDE UF: MA CEP: 65909170
Cidade: IMPERATRIZ
País: Brasil
Telefone: (99) 98112-4666 Email: engenharia@construtoradel.com
Contrato: Não especificado Celebrado em: 01/08/2017
Valor: R\$ 193.203,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230
Cidade: IMPERATRIZ
Telefone: (99) 98111-4741 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 01/08/2017 Previsão de término: 21/08/2017
Finalidade: Residencial

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	900,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18,01	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO	60,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA	708,00	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO	8,63	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010 - DESMATAMENTO	3.540,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. LOTES: LT 13 Á 16; LT 17 Á 22 E LT 11

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Imperatriz 21 de AGOSTO de 2017
Local data
LEANDRO PINTO DE MOURA
LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 035.012.113-33
Simone Angela Del Castillo
CONSTRUTORA DEL EIRELLIME - CNPJ: 14.529.703/0001-16

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d930x
Impresso em: 21/08/2017 às 09:27:12 por: ip: 186.249.209.178


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170113101

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 214,82

Pago em: 07/08/2017

Nosso Número: 8300993976

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2107344-10 Visto-MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d930x
Impresso em: 21/08/2017 às 09:27:12 por: sp. 186.249.209.178

Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: BD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SORTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

LOTE 13 Á 16 RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QUADRA 15, LOTE 17 Á 22 RUA TOCANTINS QD 15, LOTE 11 RUA ARAGUAIA QD 15 LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS, IMPERATRIZ-MA 65900-000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 21-08-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170113101

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: b075Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1960

1960

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SORTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQUI REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

<p>6º Ofício REPRESENTANTE DO CONTRATANTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO</p> <p>EMPRESÁRIA</p> <p>CPF N° 344.942.273-15</p> <p>TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF</p>	<p>6º Ofício ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <hr/> <p>LUIZ CARLOS SALANI</p> <p>ENGENHEIRO CIVIL</p> <p>CPF N° 848.266.818-87</p> <p>TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF</p>
--	--



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

[Assinaturas]

79



1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

DEL CONSTRUTORA		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA: LT 13 Á 16	2.100,00 M2
		ÁREA: LT17 Á 22 E LT 11	1.440,00 M2
OBRA: EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES			
LOCAL: LT 13 Á 16 RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QD 15 ; LT 17 Á 22 RUA TOCANTINS QD 15 ; LT 11 RUA ARAGUAIA QD 15			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	1,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.540,00
1.3	Aterro interno mecanizado de vala c/ escavadeira hidrául., prof. 1,5 a 3m	M3	708,00
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	531,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	3.540,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,5 m DE PROFUNDIDADE	M3	8,68
2.3	Lançamento manual de concreto em fundações	M3	5,63
2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	5,63
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	740,40
2.6	Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	M2	45,00
2.7	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	3,00
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	60,00
3	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO		
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	M2	900,00
3.2	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:8, esp=0,5cm, preparo manual	M2	1.800,00
3.3	Reboco c/ argamassa cim/areia, peneirado, traço 1:7	M2	1.800,00
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	6,75
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	257,25
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	555,30
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.540,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 216730/D-TO Visto-MA

Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas





101-102046

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
LUIZ CARLOS SALANI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 260621860-4
Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 000000251-0

2. Contratante
Contratante: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230
País: Brasil
Telefone: (99) 98111-4741 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230
Telefone: (99) 98111-4741 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 25/08/2017 Previsão de término: 26/08/2017
Finalidade: Residencial

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TÉCNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTs. ART Nº: MA20170113101 e ART Nº: MA20170113137

6. Declarações
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local data
Imperatriz 30 de AGOSTO de 2017
LUIZ CARLOS SALANI - CPF: 848.266.818-87
SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO - CPF: 344.942.273-15

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 25/08/2017 Nosso Número: 8301029884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW1yB
Impresso em: 28/08/2017 às 15:13:11 por: , ip: 186.249.208.244

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAULI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

28



100-100000

100-100000



AMERICAN ...

...

L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA

ENDEREÇO:

LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS

RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS, QD 15, LOTE 13 À 16, RUA TOCANTINS LOTE 17 À 22 E RUA ARAGUAIA LOTE 11, LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS 65900000

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº MA20170118527

REFERENTE A ART: Nº MA20170113101

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DELIMITAÇÃO FORAM REALIZADAS NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 26 DE AGOSTO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11), DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '83'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



100-100

100-100

100-100

100-100

AM 100-100

100-100



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11 COM ÁREA = 3.540,00 M2, MURO COM PÉ DIREITO = 3M DE ALTURA.

FUNDAÇÕES: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE 6.3MM À 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS E ALVENARIA: ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA.

REVESTIMENTO: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO

PISO: NA ÁREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROÇÃO E ETC. NA PARTE EXTERNA, CALÇADA DE PISO CIMENTADO COM 1,2M DE LARGURA E ESPESURA = 3CM EM TODO O PERÍMETRO DA EXECUÇÃO DO MURO PARA DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES.

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11) COM ÁREA = 3.540,00 M2, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR FINALIZAÇÃO ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI.

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO,

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI
 ENGENHEIRO CIVIL Eng.º Civil CREA 70614/D
 VISTO MA 4200

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

[Handwritten signatures and initials]
 84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida em



Certidão nº 790029/2017
 04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



100-100-100
100-100-100
100-100-100

100-100-100
100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100

100-100-100





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

795071/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170124583** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2017 Baixada em: 25/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO** CPF/CNPJ: **268.758.103-87**
Endereço do contratante: FAZENDA ROD BR 222 Nº: S/N
Complemento: KM 30 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: Celebrado em: 21/09/2017
Valor do contrato: R\$ 11.247.871,58 Tipo de contratante: Pessoa Física
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: FAZENDA ROD BR 222 Nº: S/N
Complemento: KM 30 Bairro: ZONA RURAL
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000
Data de início: 21/09/2017 Conclusão efetiva: 11/12/2017
Finalidade: Rural
Proprietário: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO CPF/CNPJ: 268.758.103-87

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0122** - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0304** - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0420** - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 120.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO #A0506** - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 218000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0509** - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #A0529** - BUEIROS 20 - EXECUCAO E PROJETO 54.00 unidade; 1 - **ATUACAO #A0532** - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 14400.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO #H1671** - CONSTRUÇÕES P/FINS RURAIS E SUAS INST.COMPL.(AVIARIOS,AÇUDES,SILÓS,ESTUFAS,MODADIA EM PROPRIEDADE AGRICOLA E OUTRAS) 20 - EXECUCAO E PROJETO 247.48 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURAS BÁSICAS PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS COMO CULTIVO DE MILHO E SOJA NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 795071/2018
16/02/2018, 13:09
c3109

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3109



1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

FAZENDA ROD BR 222 KM 30 - ZONA RURAL CEP: 65930000 TEL: (99) 3525 - 2608, AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

FAZENDA - RODOVIA BR 222, KM 30 - ZONA RURAL, AÇAILÂNDIA / MA, CEP: 65930000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 21-09-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 11-12-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170124583

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CPF OU CNPJ: 268.758.103-87

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CPF OU CNPJ: 268.758.103-87

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018

05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Jy', 'DMS', and '86'.



Faint vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Another block of faint vertical text on the left side of the page.



Faint horizontal text at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

FAZENDA ROD BR 222, KM 30 - ZONA RURAL - CEP: 55930000 TEL: (99) 3525 - 2608 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2 PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E OUTRAS FUNÇÕES CITADO ABAIXO, DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA, PORTAS E JANELAS, PISO E LIMPEZA FINAL, ESTRADA COM 27KM DE PAVIMENTAÇÃO DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL, GALPÃO COM ÁREA = 1.500 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA), PINTURA, PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, PISO E LIMPEZA DA OBRA, PISTA DE POUSO COM 1.200M DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LIMPEZA FINAL, CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA DE CERCAMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA, O CONTRATANTE DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170143617, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

Denilson Jose de Assis Castro

DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

EMPRESÁRIO

CPF N° 268.758.103-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848.266.818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF



Reconhecido por SEMELHANÇA a assinatura de DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO Dou fe Imperatriz-MA, 25 de janeiro de 2018. Valor: R\$ 4,30.

Antonio Luis Gonçalves Madruga Tabelião Substituto

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

87



Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.

Faint, illegible text or markings on the left side of the page.



CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA (M2) : h=3,0m	123,74
OBRA: CASA DE APOIO 01, PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30			
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO			
CASA DE APOIO 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA-FORA, DMT = 2.000M	M3	24,74
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	123,70
2 FUNDAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTEALADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,70
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, =2,00 M)	M3	6,88
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,57
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM Á 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,60
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO SX	M2	42,91
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,88
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAOS.	M2	42,91
3 SUPER-ESTRUTURA			
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM Á 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	402,09
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO SX	M2	1,94
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	4,02
4 VEDAÇÕES			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	256,29
5 REVESTIMENTO			
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	512,58
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	512,58
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 30 M2. AF_06/2014	M2	41,40
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,40
6 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)			
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTEALADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	123,74
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	123,74
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	123,74
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 JM	und	5,00
7.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instal.	m	55,00
7.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	und	8,00
7.5	LUMINARIA GLOBO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	und	15,00
7.6	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00
7.8	CAIXA DE PVC 4"x2" (p/ interruptor e tomada)	und	33,00
7.9	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" x 2" MÉDIO (1,50 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.10	CAIXA SEXTAVADA 3" x 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15,00

Leandro Pinto de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 210730/D-TO VIÇOSA-MA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018
 05/09/2022, 10:23
 Chave de impressão: c3109
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Faint, illegible text in the top left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the middle left section, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text in the bottom left corner, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text located at the bottom left of the page.

Faint, illegible text located at the bottom center of the page.

Faint, illegible text located at the bottom center of the page.

Faint, illegible text located at the bottom right of the page.



7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	125,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	201,75
7.13	Arandela 100 W	unid	5,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UNID	6,00
8.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	6,00
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UNID	2,00
8.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	2,00
8.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
8.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UNID	6,00
8.7	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	3,00
8.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
9	LOUÇAS E METAIS		
9.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.3	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	UNID	2,00
9.4	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	UNID	2,00
9.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, DN 100 MM	UNID	12,00
10.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
10.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	9,00
10.7	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
10.8	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UNID	1,00
10.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E E=10CM	UNID	1,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	512,58
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	512,58
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	392,34
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,24
12	PORTAS E JANELAS		
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
12.3	BASCULANTE DE ALUMÍNIO EM VIDRO (02FOLHAS DE TIPO MAXIM-AR) - (0,50X0,50)	UNID	2,00

Leandro Pinto de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 210730/D-TO Visto-MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 795071/2018
 05/09/2022, 10:23
 Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and that the system is regularly updated.

3. The following table provides a summary of the key findings from the audit.

Table 1: Summary of Key Findings

4. The audit identified several areas where the current system falls short of the required standards.



12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA JANELA COR BRANCA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO SEM BANDEIRA, COM GRADE TIPO SASAZAKI ALUMÍNIO TIPO ALUMINIUM REF JCSSGCAF OU SIMILAR - 2 FOLHAS, (MED.1,00MX1,20M - COMPLETA)	UNID	6,00
13	PISO		
13.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123,74
13.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	M2	123,74
13.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1X PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	123,74
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	123,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Leandro Pinto de Moura
 Engenharia Civil
 CREA 210730/D-TO Vitor-MA
Leandro P. de Moura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

90

Certidão nº 795071/2018

05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000





CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA
CNPJ: 14.529.703/0001-16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):
h=3,0m

123,74

OBRA: CASA DE APOIO 02, PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30

CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CASA DE APOIO 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2,00M	M3	24,74
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	123,70
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,70
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES RASAS, >2,00 M)	M3	6,88
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,57
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM A 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,60
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	42,91
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,88
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMASOS	M2	42,91
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM A 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	402,09
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1,94
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	4,02
4	VEDAÇÕES		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	256,29
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	512,58
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	512,58
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,40
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	41,40
6	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	123,74
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	123,74
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	123,74
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	und	5,00
7.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instal.	m	55,00
7.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 -MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	und	8,00
7.5	LUMINÁRIA GLOBO LEITOSO/PLAFONIER/BOCA/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	und	15,00
7.6	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00
7.8	CAIXA DE PVC 4"x2" (p/ interruptor e tomada)	und	33,00
7.9	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.10	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Vltato-MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23

Chave de impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



2012

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.



7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	125,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	201,75
7.13	Arandela 100 W	unid	5,00
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UNID	6,00
8.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	6,00
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	2,00
8.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	2,00
8.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
8.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UNID	6,00
8.7	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	3,00
8.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
9	LOUÇAS E METAIS		
9.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.3	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	UNID	2,00
9.4	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	UNID	2,00
9.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL DO METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, DN 100 MM	UNID	12,00
10.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
10.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UNID	9,00
10.7	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
10.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UNID	1,00
10.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E E=10CM	UNID	1,00
11	PINTURA		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	512,58
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	512,58
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	392,34
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,24
12	PORTAS E JANELAS		
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
12.3	BASCUANTE DE ALUMÍNIO EM VIDRO (2FOLHAS DE TIPO MAXIM-AR) - (0,50X0,50)	UNID	2,00

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018

05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

Handwritten signatures and initials, including 'dis:', '92', and other scribbles.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Small, illegible text or stamp located in the bottom left corner.

AM 1000



12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA JANELA COR BRANCA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO SEM BANDEIRA, COM GRADE TIPO SASAZAKI ALUMÍNIO TIPO ALUMINIUM REF. JCSSGC4F OU SIMILAR - 2 FOLHAS. (MED. 1,00MX1,20M - COMPLETA)	UNID	6,00
13	PISO		
13.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123,74
13.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	M2	123,74
13.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1* PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	123,74
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	123,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Leandro Pinto de Moura
 LEANDRO P. E. Moura
 Engenharia Civil
 CREA 210780/D-TÓ VINTO-MA

22

2022

Handwritten marks and initials

Handwritten signature

93

Handwritten signature

Certidão nº 795071/2018
 05/09/2022, 10:23
 Chave de Impressão: c3109
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Faint, illegible text at the top left of the page.

Faint, illegible text in the middle left of the page.



Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or page number.



CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA
CNPJ: 14.529.703/0001-16

PLANILHA QUANTITATIVA

ÁREA TERRENO:
27000X8M

216.000,00

OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30

CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

ESTRADA DE ACESSO INTERNO 27 KM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00
1.3	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRV. DIÂMETRO ATÉ 25CM	M2	216.000,00
1.4	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	64.800,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/ TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	64.800,00
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	1.749.600,00
2.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A, CATEGORIA	M2	216.000,00
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	216.000,00
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	64.800,00
2.6	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	64.800,00
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL SEM MISTURA, INCLU. COMPACTAÇÃO	M3	64.800,00
3.2	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL SEM MISTURA, INCLU. COMPACTAÇÃO	M3	64.800,00
3.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM-30	M2	216.000,00
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	216.000,00
3.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70	T	13.932,00
3.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	188.082,00
4	DRENAGEM		
4.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	39,96
4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	8,00
4.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	30,00
4.4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	20,00
4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	80,00
4.6	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	12,00
4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 800 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	50,00
4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLÓPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	14,00
4.9	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 1000 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	50,00
4.10	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARIETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF_06/2016	M	54.000,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216.000,00

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Viate-MA

Handwritten signatures and initials:
- A signature that looks like "L.P. Moura"
- The number "94"
- Other illegible initials and marks.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em emitida



Certidão nº 795071/2018

05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME		R.D. BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA (M2):		h=10,0m	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30		CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO		GALPÃO 30X50M	
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	450,00		
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.500,00		
2 FUNDAÇÃO					
2.1	LOGCACAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00		
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,-2,00 M)	M3	38,03		
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	68,59		
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM Á 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.662,10		
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	111,18		
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	38,03		
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO	M2	222,36		
3 SUPER-ESTRUTURA					
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM Á 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.710,00		
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	298,00		
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	51,10		
4 VEDAÇÕES					
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 39X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.600,00		
5 REVESTIMENTO					
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	320,00		
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	320,00		
6 COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)					
6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.500,00		
6.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARÇAO), DUAS DEMÃO	M2	1.500,00		
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE LIGAMENTO. AF_06/2016	M2	1.596,00		
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	147,81		
7 PINTURA					
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	3.200,00		
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	3.200,00		
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	1.600,00		
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO	M2	1.600,00		
8 PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO					
8.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	56,00		
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	36,00		
9 PISO					
9.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	147,81		
9.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q.138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 20X10CM	KG	3.326,90		
10 LIMPEZA FINAL DA OBRA					
10.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.500,00		

Leandro Pinto de Moura
 LEONARDO PINTO DE MOURA
 CREA 210730/D-TO VIÇOSA-MA

Handwritten signatures and initials, including "95" and "95" written vertically.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018
 05/09/2022, 10:23
 Chave de Impressão: c3109
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas




THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



APR 21 1980

UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA TERRENO: 1200X12M		14.400,00	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30					
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO					
PISTA DE POUSO 1200m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
1					
SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	6,00		
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	M2	36,00		
1.3	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRV. DIÂMETRO ATÉ 25CM	M2	60.000,00		
1.4	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	12.000,00		
2					
TERRAPLENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	4.320,00		
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3XKM	5.184,00		
2.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	14.400,00		
2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	14.400,00		
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	4.320,00		
2.6	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	4.320,00		
3					
PAVIMENTAÇÃO					
3.2	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M3	4.320,00		
3.3	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M3	4.320,00		
4					
DRENAGEM					
4.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	6,00		
4.4	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	36,00		
6					
LIMPEZA FINAL DA OBRA					
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.400,00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida em



Leandro Pinto de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 210730/D-TD Visto-MA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
96

[Handwritten signature]

Certidão nº 795071/2018
 05/09/2022, 10:23

Chave de impressão: c3109
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Vertical text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Vertical text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Vertical text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Horizontal text on the left side, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2):	100,00
		h=1,2m	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30			
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO			
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	100,00
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2,000M	M3	30,00
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	100,00
2 FUNDAÇÃO			
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	100,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT	M3	20,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS.=2,00 M)	M3	9,60
2.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6.3 MM A 10.0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	479,50
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	42,24
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	6,85
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMACS	M2	42,24
3 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO			
3.1	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6.3 MM A 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	2 700,00
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	96,00
3.3	LAJE PRE-MOLDADA P/PSO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	100,00
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	27,00
4 IMPERMEABILIZAÇÃO			
4.1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	148,00
5 CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS			
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA			
5.2	Curva 90º em PVC DN 50 PN10	UND	1,00
5.3	Luva PVC com rosca de 2"	UND	3,00
5.4	Tubo PVC branco rosca de 2"	UND	15,00
5.5	Adaptador rosca de c/ flange p/caixa d'água 2"	UND	2,00
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAÍDA			
5.7	Curva 90º em PVC DN 75 PN10	UND	1,00
5.8	Luva PVC com rosca de 3"	UND	3,00
5.9	Tubo PVC branco rosca de 3"	UND	15,00
5.10	Adaptador rosca de c/ flange p/caixa d'água 3"	UND	2,00
5.11	Registro de gaveta em bronze DN 3"	UND	1,00
FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA			
5.13	Luva ferro galvanizado 3 x 2"	UND	1,00
5.14	Luva PVC com rosca de 2"	UND	6,00
5.15	Tubo PVC branco rosca de 2"	UND	30,00
5.16	Adaptador rosca de c/ flange p/caixa d'água 2"	UND	4,00
5.17	Tê em PVC com rosca de 2"	UND	1,00
5.18	Curva 90º em PVC com rosca de 2"	UND	2,00
5.19	Registro de gaveta em bronze DN 2"	UND	1,00
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
6.1	MOTO BOMBA P/REGAQUE TRIF. 220/380-8ma-6m3/h	CJ	2,00
6.2	ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19mm)	M	15,00
6.3	CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19mm)	UND	2,00
6.4	CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20	UND	2,00
6.5	ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	UND	30,00
6.6	BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	UND	30,00
6.7	INTERRUPTOR 10 A C/ ESPELHO 2 SEÇÕES	UND	1,00
6.8	TOMADA 10A COM ESPELHO 250V 2P+T	UND	1,00
6.9	ARANDELA PARA TETO COM LAMPADA INCANDESCENTE 60w	UND	2,00
6.10	QUADRO DE COMANDO COM CONTACTOR 10A E BÓIA ELETRÔNICA	UND	1,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UND	1,00
6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UND	1,00
6.13	FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	M	30,00
6.14	FITA ISOLANTE BORRACHA AUTOFUSAO	M	20,00
6.15	FITA ISOLANTE PVC	M	50,00
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
7.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	225,00

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23
Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/01/2018 e contém 16 folhas





CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA
CNPJ: 14.529.703/0001-16

PLANILHA QUANTITATIVA

ÁREA (M2) : 1.200,00

OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CURRAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	1.200,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.200,00
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.200,00
2 ESTRUTURA DE CERCAMENTO			
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.200,00
2.2	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAOES RASAS,=1,5 M)	M3	3,15
2.3	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	140,00
3 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)			
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.200,00
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.200,00
3.3	PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	M2	1.200,00
4 PISO			
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	M2	1.200,00
5 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.200,00

Leandro Pinto de Moura
LEANDRO P. MOURA
CREA 210790/D-TO Visto-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23
Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas





L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO COMERCIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS BÁSICAS PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTES E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS COMO CULTIVO DE MILHO E SOJA

ENDEREÇO: FAZENDA, RODOVIA BR 222, KM 30 - ZONA RURAL, CEP-65930000, ACAILÂNDIA - MA

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº MA20170143617

REFERENTE A ART: Nº MA20170124583

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DESSAS ESTRUTURAS BÁSICAS FORAM REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2, ESTRADA PARA LOCOMOÇÃO INTERNA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 27KM DE EXTENSÃO, GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA = 1.500 M2, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10x10m, PISTA DE POUSO COM 1.200M DE EXTENSÃO, ESTRUTURA PARA ESTÁBULO/CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Faint vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint text at the bottom left corner, possibly a date or reference number.

1955

Faint horizontal text at the bottom of the page, possibly a title or footer.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2 PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E OUTRAS FUNÇÕES CITADO ABAIXO, DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA, PORTAS E JANELAS, PISO E LIMPEZA FINAL, ESTRADA COM 27KM DE PAVIMENTAÇÃO DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL, GALPÃO COM ÁREA = 1.500 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA), PINTURA, PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, PISO E LIMPEZA DA OBRA, PISTA DE POUSO COM 1.200M DESDE OS SERVICOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LIMPEZA FINAL CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA DE CERCAMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA, O CONTRATANTE DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170143617, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (280621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

IMPERATRIZ-MA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

LS

[Handwritten signature]

101

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018
05/09/2022, 10:23

Chave de Impressão: c3109

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000

100-100000






DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES
E DO APARELHAMENTO

A empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, 432, Centro, na Cidade de Açailândia, no Estado do Maranhão, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito que disporá das instalações e aparelhamento adequados a realização da obra, bem como disporá do responsável técnico, eng. LEADRO PINTO DE MOURA, CREA RNP: 2412938253 REGISTRO 1606MA.

Açailândia/MA, 04 de agosto de 2023

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

107






DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

A empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, 432, Centro, na Cidade de Açailândia, no Estado do Maranhão, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023**, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

Açailândia/MA, 04 de agosto de 2023

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25






DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ.: 14.459.431/0001-25, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023**.

Açailândia/MA, 04 de agosto de 2023

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO

A empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ.: 14.459.431/0001-25, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a **TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023**.

Açailândia/MA, 04 de agosto de 2023

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

105





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, CNPJ.: 14.459.431/0001-25, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

Açailândia/MA, 04 de agosto de 2023

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

106

100





PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.017-0	CONTROLE Nº 9986103	PROPOSTA Nº 65 998610-3
--	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR **SUSEP:** 6JG5BJ **SUSEP OFICIAL:** 202051730

TELEFONE: 99 991407250

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 7.619,57	04/08/2023	02/11/2023

OBJETO DO SEGURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2023

Constitui objeto desta licitação a contratação de pessoa jurídica visando a reforma, urbanização, paisagismo, e acessibilidade das calçadas da Rua Duque de Caxias, setor comercial do município Açailândia- MA.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIALICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 31 DE JULHO DE 2023

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Marcos Loução

Nelson Aguiar

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 4ec49fb93210d246 Data e Hora: 31/07/2023 17:23

Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 6d0623d828bd8174 Data e Hora: 31/07/2023 17:23

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several columns and is mostly illegible due to low contrast and blurring.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.639463/2022-95	0775.09.1.017-0	9986103	65 998610-3

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862023000907750010170 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second section of faint, illegible text, appearing as several lines of a list or report.

Third section of faint, illegible text, occupying the bottom half of the page.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775
SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.017-0	CONTROLE Nº 9986103	PROPOSTA Nº 65 998610-3
--	--------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA/LICITANTE	R\$ 7.619,57	R\$ 219,90

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO


● Importância Segurada.....: R\$	7.619,57
Prêmio Líquido.....: R\$	219,90
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento:	BOLETO		
●	Parcela	Vencimento	Valor
	1	10/08/2023	R\$ 219,90

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 662/22 e Lei 8.666.93.
Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.
Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontepício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840** (Gde. São Paulo) **4004-2800** (Demais Capitais) e **0800 727 8005** (Demais localidades) Ouvidoria: **0800 727 1184**



Sumário

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS	3
4. ACEITAÇÃO.....	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
6. PRÊMIO DO SEGURO	4
7. FORMA DE PAGAMENTO	4
8. VIGÊNCIA	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO.....	5
11. INDENIZAÇÃO	5
12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	5
13. SUB-ROGAÇÃO.....	6
14. PERDA DE DIREITOS.....	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS.....	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES.....	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL.....	7
19. CONTROVÉRSIAS	8
20. PRESCRIÇÃO.....	8
21. FORO	8
22. DISPOSIÇÕES FINAIS.....	8
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE.....	9

SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95**CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775****1. DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This indicates that the current strategy is effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include expanding the data collection to include new markets and improving the reporting process to make it more efficient.

1.22. Tomador: Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor máximo garantido pela Apólice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pago o Prêmio nas datas convencionadas.

6.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6.5. A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, conseqüentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

8.3. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee.

2. The second part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

3. The third part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

4. The fourth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

5. The fifth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

6. The sixth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

7. The seventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

8. The eighth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

9. The ninth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

10. The tenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

11. The eleventh part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

12. The twelfth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

13. The thirteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

14. The fourteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

15. The fifteenth part of the document is a list of the names and addresses of the members of the committee.

III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros **11.3.** Do prazo para o cumprimento da obrigação:

11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.

11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

11.5 Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro; e

Handwritten notes and signatures:
114
[Signature]

1. The first part of the document
describes the general situation
of the country and the
state of the economy.
It also mentions the
main problems that
the government is facing.

2. The second part of the document
describes the measures that
the government has taken
to solve these problems.

3. The third part of the document
describes the results of these
measures and the progress
that has been made.

4. The fourth part of the document
describes the future plans
of the government and
the role of the people.

5. The fifth part of the document
describes the role of the
people in the development
of the country.

1. The first part of the document describes the general situation of the country and the state of the economy. It also mentions the main problems that the government is facing.

2. The second part of the document describes the measures that the government has taken to solve these problems.

3. The third part of the document describes the results of these measures and the progress that has been made.

4. The fourth part of the document describes the future plans of the government and the role of the people.

5. The fifth part of the document describes the role of the people in the development of the country.

6. The sixth part of the document describes the role of the people in the development of the country.

7. The seventh part of the document describes the role of the people in the development of the country.

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

12.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora subrogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.

14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

I) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a

cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV – quando o Contrato Principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

...the ...

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

Handwritten text at the top left of the page, possibly a header or title.

Handwritten text at the top right of the page, possibly a date or reference.

Main body of handwritten text on the right side of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text on the left side of the page, approximately halfway down.

Continuation of handwritten text on the right side, below the first main block.

Handwritten text on the left side of the page, lower down.

Continuation of handwritten text on the right side, below the second main block.

Handwritten text at the bottom left of the page, possibly a signature or footer.

Handwritten text at the bottom right of the page, possibly a signature or footer.

22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi - Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: www.portoseguro.com.br

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the data is as accurate and reliable as possible.

The third part of the document focuses on the results of the analysis. It shows that there is a clear trend in the data, which is consistent with the initial hypothesis. This finding is significant and warrants further investigation.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. It suggests that the current methods are effective but could be improved in certain areas. The author also notes that the data is still being analyzed and that more results will be shared in the future.

The following table provides a detailed breakdown of the data collected over the course of the study. Each row represents a different category, and the columns show the number of occurrences for each sub-category.

Category	Sub-Category	Count
Category A	Sub-A1	15
	Sub-A2	20
	Sub-A3	10
Category B	Sub-B1	30
	Sub-B2	15
Category C	Sub-C1	5
	Sub-C2	10
	Sub-C3	15
	Sub-C4	20

The data shows that Category C has the highest number of occurrences, particularly in the Sub-C4 sub-category. This suggests that this sub-category is the most common or significant within the study.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO 2

2. DEFINIÇÕES..... 2

3. VIGÊNCIA 2

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 2

5. RATIFICAÇÃO..... 2

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: www.portoseguro.com.br

Handwritten text in the left column, top section.

Handwritten text in the left column, middle section.

Handwritten text in the left column, lower middle section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the left column, bottom section.

Handwritten text in the right column, top section.

Handwritten text in the right column, middle section.

Handwritten text in the right column, lower middle section.

Handwritten text in the right column, bottom section.

Handwritten text in the right column, bottom section.

Handwritten text in the right column, bottom section.

Handwritten text in the right column, bottom section.

Handwritten text in the right column, bottom section.

Handwritten text in the right column, bottom section.