

EQUIPE TÉCNICA

Processo nº

Município: Açailândia											
Rodovia: BR-010/MA e BR-222/MA											
Trecho: Divisa TOMA - Divisa MA/PA (Rio Itinga) / Rio Pindaré - Entr. BR-010(A) Açailândia											
Mês base: Jan/2022											
Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/Equipe	Hora/Dia	Nº Dias	Total de Horas	Homem / Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)
	Discriminação	Cód.									
Coordenação	Coordenador	P0	a	1	1	4	180	720,00	3,27	31.309,80	102.468,44
	Eng. Coordenador Sotorial	P1	a	1	1	4	45	180,00	0,82	26.445,29	21.637,06
	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	45	270,00	1,23	20.630,12	25.318,78
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	6	45	270,00	1,23	19.478,79	23.905,79
Estudos Hidrológicos	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	45	270,00	1,23	20.630,12	25.318,78
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	6	45	270,00	1,23	19.478,79	23.905,79
	#REF!	a	1	1	1	4	20	80,00	0,36	37.388,42	13.595,79
	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	35	210,00	0,95	20.630,12	19.692,39
Consolidação de CAPEX	Engenheiro Auxiliar	P4	a	2	1	6	35	420,00	1,91	19.478,79	37.186,78
	#REF!	a	1	1	1	4	20	80,00	0,36	37.388,42	13.595,79
	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	6	30	180,00	0,82	20.630,12	16.879,19
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	2	1	6	30	360,00	1,64	19.478,79	31.874,38
Estruturação Financeira - Evaluation	Engenheiro Pleno	P2	a	1	1	4	30	120,00	0,55	37.388,42	20.393,68
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	8	30	240,00	1,09	20.630,12	22.505,59
	#REF!	a	1	1	1	4	30	120,00	0,55	37.388,42	20.393,68
	Advogado Pleno	P0	a	1	2	8	30	480,00	2,18	18.184,73	39.675,77
Estruturação Jurídica	Advogado Pleno	P1	a	1	4	8	30	960,00	4,36	11.007,67	48.033,47
	Total Equipe Nivel Superior										
Equipe b - Nivel Técnico e Auxiliar											Total Equipe Nivel Técnico e Auxiliar
Equipe c - Administrativo											Total Equipe Administrativa
Total Equipe Nivel Superior											1.129.340,83
Total Equipe Nivel Técnico e Auxiliar											
Total Equipe Administrativa											
Total											1.129.340,83

Rubrica
Processo nº 1258
Folha nº

PMA-MA
EM BRANCO