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PROJETO BASICO

1. OBJETO

1.1. O presente Projeto Basico visa definir o quantitativo de bens, suas especificagoes e 0s
procedimentos que deverdo subsidiar a contratagao de pessoa juridica para Construgéo do
Mercado Municipal no Bairro Vila lldemar, de interesse da Secretaria Municipal Agricultura
e Pesca.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO _

21.0 PFO_]etO para construcdo do Mercado Mumcupal de Agallandla - MA tem como finalidade
de proporcionar melhores condigdes de trabalho aos feirantes, maior comodidade aos
consumidores, contribuindo também para higiene e descongestionamento das ruas, com
vagas de estacionamento e estrutura oferecem cobertura contra intempéries.

22. A obra em questdo busca atender toda a populagdo da Vila lldemar e bairros
circunvizinhos, estimando o beneficiamento minimo de 40 mil pessoas. Logo, apds a conclusao
da referida obra, possibilitaremos maior controle sanitario e melhor atendimento aos
municipes.

2.3. O Bairro da Vila lldemar é o bairro mais populoso do municipio e em seu entorno estao a
maioria dos produtores com pequenos e médios canteiros de hortalicas que sao
comercializados em todo o municipio. Com a dificuldade da populagdo em se deslocar ao
centro para aquisi¢do de produtos foi se formando uma feira ao ar livre para comercializacao
da producéo agricola familiar rural em locais improvisados e sem estrutura, dai a necessidade
da construcio do mercado municipal neste bairro.

2.4. A construcdo do mercado proporcionard iniimeros beneficios para a cidade, como o
fortalecimento financeiro, turistico e modernizacdo. Busca-se ainda promover a utilizacao
cultural dos espacos e garantir a seguranga dos usuarios, de forma que seja possivel
proporcionar movimentagao de lazer, desenvolvimento social, cultural e econdmico para a
cidade, fornecendo produtos, servigos e atendimento de qualidade.

3. ESPECIFICACAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.1. O Mercado Mumcupal sera construido no bairro Vila lidemar
3.2. Esta localizado em:

3.2.1. Na coordenada 4°57'14.0"S  47°28'01.0"W
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33. Area total: contemplando uma area total de 2.000,00m? sendo 920,00m* de érea

construida
3.4. Valor orcado: R$ 1.180,00 (Um milhdo e cento e oitenta mil reais)

4. DOS CRITERIOS PARA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. 0 prazo para execucao da obra/servico:
4.1.1. O prazo para execucdo da obra/servico sera de 06 (seis) meses, conforme cronograma
fisico/financeiro, a contar da Ordem de Servico.

4.2. Regime de Execugao, Condigées de Execugdo e Subcontratacao:

42.1. As obras/servicos serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global,
visando a padronizagdo do monumento, tornando-os idénticos.

4.2.2. Todos os servicos, materiais e suas aplicacdes devem obedecer rigorosamente as boas
técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as
normas técnicas em vigor. A execugao dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em
sua forma, dimensdes e concepgao arquitetonica e memorial descritivo, e ficara a critério da
FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedeca as
condicdes do projeto e normas (ABNT). Seré de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
instalacdo e manutengdo da integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE - até a entrega definitiva do empreendimento

4.2.3. A CONTRATADA declara ter ciéncia de que todos os servigos necessarios a completa
execugdo do objeto, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria, deverao
ser realizados, sem que tenha direito a alteragdo do valor contratado.

4.2.4. No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de servi¢os os

materiais ou servicos que apresentarem incompatibilidade do exigido na licitacao ou que
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apresentem desconformidades com as exigéncias expressas no PROJETO BASICO, e devera
substitui-lo ou refazé-lo no prazo de 05 (cinco) dias.

4.25.Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
limitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, & qual cabera transmitir a(s) SUBCONTRATADA(S) todos os elementos necessarios
a perfeita execucao do servico de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como

fiscalizar sua execugao;

426.Somente sera permitido o inicio da obra/servico por parte de empresa
SUBCONTRATADA, apds prévia aprovacdo da mesma pela CONTRATANTE, para tanto a
CONTRATADA devera apresentar os documentos da SUBCONTRATADA que comprovem sua
qualificacdo técnica, sua regularidade trabalhista e fiscal da subcontratada perante as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia

por Tempo de Servico - FGTS.

4.3. Da medigdo:
4.3.1. As medicoes das obras de engenharia poderao ocorrer mensalmente, conforme analise

quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos 93, Art. 5 da Lei n°.14.133/2021.

4.3.2. A FISCALIZACAO fara as medicdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente,
se 0s mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificacdes, sendo obrigagdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegagdes posteriores, durante a execucdo da obra, com relagdo a divergéncia de
quantitativos.

433.Em situacdo de ndo aceitagdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificacdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A
Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou nao o aceite.

4.4. Recebimento provisério, definitivo e Garantia:

4.5. As Obras/Servicos de Engenharia serdo recebidos:

4.5.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
Termo de Recebimento Provisério, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da
comunicacdo escrita da CONTRATADA;

45.2. Definitivamente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados apos lavratura do Termo de
Recebimento Provisorio, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes,
ap6s o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos
termos contratuais.

45.3. 0 prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos do contrato e conforme o art. 618 do Cadigo Civil brasileiro.

SDOPAGAMENIO s P il e 8 - el ,
5.1.0 pagamento sera efetuado referente ao (s) servico(s) recebido(s) pela CONTRATANTE,
ap6s a medicdo e a apresentagao de Nota Fiscal/Fatura, assim como a comprovacao de que a
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contratada estd em dia com as obrigacdes relativas a regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista, para tanto, a contratada devera, obrigatoriamente, apresentar no ato do
pagamento as referidas certidoes:

5.1.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e 3 Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

5.1.2 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, expedida
pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com
a Fazenda Estadual.

5.1.3 Certidao Negativa, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa
do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.

5.1.4 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, relativa a
atividade econémica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

5.1.5 Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa
do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

5.1.6 Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econémica
Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico.

5.1.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica do Trabalho ou
Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho.

5.2 O pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, no prazo nao
superior a 30 (trinta) dias, contados da emisséo da nota fiscal e mediante a apresentacao das
certidées enumeradas no item 5.1 deste instrumento.

5.3 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situacdo irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certiddes enumeradas no
item 5.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso contrario, se
quaisquer das certidoes estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento nao sera
efetivado enquanto a (s) mesma(s) ndo for(em) regularizada(s).

54 £ vedada expressamente a realizagdo de cobranga de forma diversa da estipulada no
Contrato, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sangdes previstas neste instrumento e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

5.5 A fatura ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Acailandia - MA sera devolvida a
contratada para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejeicao,
contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentacao.

5.6 Para cada Medicdo/Ordem de Servico, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura

correspondente a mesma.

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Aqailandia/MA Pag. 4 de 10 4
seplan@acailandia.ma.gov.br @




SECRETARIA MUNICIPAL @)mm
DE PLANEJAMENTO g S GOVERNO MUNICIPAL—

57 Ndo havera distingdo entre condicdes de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condi¢des de pagamentos serdo equivalentes.

6 DA HABILITAGCAO
6.1 S3o exigéncias de habilitagdo, devidamente regulamentada pela legislacao vigente, em
especial as luzes da Lei n® 14.133/21 e ulteriores altera¢des, a documentacao relativa a:
6.1.1 Habilitagdo juridica;
6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista;
6.1.3 Qualificagdo econdmico-financeira;
6.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7° da Constituicdo Federal.
6.1.5 Qualificagdo técnica;
6.1.5.1Capacitacio técnico-operacional:
6.1.5.1.1 Certidao de registro de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA da sede da empresa licitante, comprovando a regularidade
para coma entidade profissional competente.
6.1.5.1.1.1 As empresas sediadas em outras regides de jurisdicdo do CREA, deverao
apresentar visto do CREA-MA, nos termos do art. 65, da lei 5.194 de 14/12/1966.
6.1.5.1.2 Apresentacao de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
3 execucdo de obra ou servi¢o de engenharia compativel em caracteristicas e quantidades com
o objeto da presente licitagao, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitacao.
6.1.51.2.1 0 atestado de Capacitacdo Técnico-Operacional, deverdo ter as seguintes

informacées:
a. Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servigos, inclusive planilha de

quantitativos;
b. Atestar a execucdo total do objeto do contrato;

c. Ser firmado por representante legal do contratante/emitente;
d. Indicar data de emissao;
e. Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou Servicos

executados (ART/RRT).
6.1.5.1.2.2 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto desta

licitacao, especificamente, sdo:
a. Concreto armado, instala¢des e pintura.

6.1.5.2 Capacitagdo técnico-profissional:
6.1.5.2.1 Comprovacdo da empresa licitante possuir em seu quadro permanente na data
prevista da realizagdo da licitacdo, como seu responsavel Técnico, obrigatoriamente,
engenheiro civil detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou Capacidade Tecnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado(s) no
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico - CAT,
comprovando que a licitante tenha prestado servico compativel com o objeto da presente
licitagao.

6.152.1.10(s) atestado(s) ou declaracio(6es) de capacidade técnico-operacional,

devera(do) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo o nome, CNPJ e endereco do
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emitente, devendo estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome e cargo do emissor

que o(s) subscreve(em).
6.1.5.2.2 A comprovacao do vinculo empregaticio do Responsavel Técnico sera feita mediante
copia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha
de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto
do Ministério do Trabalho, ou mediante Contrato de Prestagdo de Servico devidamente
registrado no CREA da regido competente, em que conste o profissional como técnico
responsavel.

6.1.5.2.2.1 Quando se tratar de empresario ou socio da empresa licitante, tal comprovacao

sera feita através do Requerimento de empresario ou ato constitutivo da mesma e Certidao

do CREA, devidamente atualizados.
6.1.5.3 Apresentacdo de declaragdo de visita ao local da obra e recebimento de informagdes

técnicas.

7 DO CONTRATO:
7.1 O contrato tera wgenna até 31 de dezembro do corrente ano da assinatura do contrato.

7.2 Fica reservado a Administracdo, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos
habeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA ou ORDEM DE
FORNECIMENTO conforme preceitua o artigo 92 da Lei n°® 14.133/21 e alteragdes posteriores.
7.3 O contrato, que obedecera as condi¢des estabelecidas no Projeto Bésico, estara vinculado
integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante
vencedora em cumprir todas as obrigacdes e condi¢Ges especificadas neste Projeto Basico e

Seus anexos.
7.4 O contrato podera ser alterado nos termos do artigo 92 da Lei n® 14.133/21 e alteracoes

posteriores, mediante as devidas justificativas.
750 contrato podera ser rescindido a qualquer tempo, pela Prefeitura Municipal de
Acailandia, independentemente de qualquer notificagdo ou interpelagdo judicial quando

constatado:
7.5.10 descumprimento das clausulas contratuais, especificacGes e prazos, bem como

obrigagdes previstas na legislacao que rege o presente;
7.5.2 A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacao da contratada com outrem

3 acessdo, sub-rogacdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, ciséo ou
incorporacdo, sem a anuéncia expressa da contratante;

7.5.3 A decretacdo de faléncia ou a instauragdo de insolvéncia civil;

7.5.4 A rescisio por culpa da contratada, daré causa a perda de garantia prestada, sem prejuizo
de outras sancdes previstas neste termo, e na legislagao vigente.

7.5.5 Contrato podera ser rescindindo por acordo mutuo, desde que haja interesse publico.

6. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Nao se limitando seus beneficios, constituem-se os diretos da CONTRATADA:

6.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicoes
estabelecidas neste instrumento;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apos verificacdo das

especificagoes;
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6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irregularidades que a fiscalizagao
identificar na execucio do servio, até para que possa a empresa proceder reparos,

6.1.4. Receber o pagamento nas condigdes estabelecidas neste PROJETO BASICO.

6.2. N3o se limitando sua responsabilidade, constituem-se as obrigagdes da CONTRATADA:
6.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos. O controle de
qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO ndo exime o empreiteiro de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ele executados.

6.2.2. Durante a execucdo da obra de engenharia a CONTRATADA devera observar todas as

normas ambientais.

6.2.3. Promover a organizacao técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com 0s documentos e
especificagdes que integram o contrato, no prazo determinado.

6.2.4. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislacao
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condicoes de Seguranca, Higiene
e Disciplina;

6.2.5. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranga e satde do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho
ocorridos durante a execucdo das obras de engenharia;

6.2.6. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a
Fiscalizacdo, as instalagdes provisdrias, 0 pessoal, material e equipamentos necessarios ao
inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

6.2.7. Fornecer, mediante solicitacdo escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas
relevantes pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local das obras de engenharia;

6.2.8. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que nao esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou

bens, inclusive de terceiros;

6.2.9. A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e
materiais até a entrega definitiva das obras/servicos de engenharia;

6.2.10. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. A CONTRATADO s6 poderd usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovagao da FISCALIZACAO, a qual cabera impugnar o seu emprego quando em desacordo
com as normas aqui estabelecidas;

6.2.11. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorregdes ou falhas de construcao, de acordo
com a legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer 6nus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que ndo atinja o nivel
de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificades e as Normas Técnicas da ABNT e dos
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fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificagdes Técnicas, nos Projetos ou
nas especificagdes;

6.2.12. Arcar com todos os encargos e obrigacées de natureza social, trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua
e energia elétrica decorrente da execucdo do objeto desta licitagdo, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigacdes de a CONTRATADA, tais responsabilidades nao se
transferem para a CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 121 e seu paragrafo 1°, Lei n°
14.133/2021

6.2.13. Obriga-se a obter todas as licengas necessarias aos servigos, observar os regulamentos
e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas decorrentes
de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito a obra.

6.2.14. Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execucao
do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA,
decretacdo de faléncia ou recuperagdo judicial, débitos previdenciérios, de FGTS e Sociais e
outras situacdes, que afetem a estabilidade econémico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;

6.2.15. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independentemente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administracdo e/ou a terceiros, salvo na
ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo
que a responsabilidade do contratado no esté excluida nem fica reduzida pela fiscalizagdo ou
acompanhamento pela contratante;

6.2.16. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, A CONTRATADA se
responsabiliza civilmente pela execugdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-
lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de
observar totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.

7. DOS DIREITOS E OBRIGACOES DA CONTRATANTE

7.1. Néo se . limitando seus beneficios, constituem-se os diretos da CONTRATANTE:
7.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;

7.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-
los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Administracdo entender de sua conveniéncia;
7.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer duvidas quanto
a veracidade das informacdes prestadas;

7.2. Ndo se limitando sua responsabilidade, constituem-se as obrigagdes da CONTRATANTE:
7.2.1. Prestar 8 CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execucao do servi¢o de

engenharia/obra publica;

7.2.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apés medicdo devidamente aprovada pela Autoridade
competente;

7.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizagao da execugdo da obra de engenharia, devendo apontar
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em documento habil as irreqularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatorio, & autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;

7.24. A CONTRATANTE devera notificar formalmente a CONTRATADA, pela ocorréncia de
irregularidades que a fiscalizagdo identificar na execugdo da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;

7.2.5. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
7.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste PROJETO BASICO.

8. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DE
CONTRATO/ADITAMENTO(S) OU OUTROS INSTRUMENTOS HABEIS:

8.1. A FISCALIZACAO das obras sera exercida por Engenhelro Civil designado pela
CONTRATANTE, que atuara exclusivamente no interesse da CONTRATANTE, desde inicio dos
trabalhos até seu recebimento definitivo.

8.2. A CONTRATADA acatara prontamente todas as exigéncias da FISCALIZAGAO, baseadas
nos projetos, Memorial e Especificagdes e regras de boa técnica, facilitando o livre acesso a
todas as dependéncias da obra.

8.3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administra¢do, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execugao do contrato.

8.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao técnico-
operacional deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
CONTRATANTE.

8.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, corre¢éo e seguranca dos trabalhos
subsistir, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 119 e 120 da Lei n® 14.133/21.

86.0(a) gestor(a) de contrato, possuird poderes especificos para proceder ao
acompanhamento, controle e fiscalizacdo, bem como outras atribuicdes incluidas pela
legislacdo vigente, referente a execucdo contratual.

9. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

9.1. Ocorrendo desequilibrio econémico-financeiro do contrato, a Administracdo podera
reestabelecer a relacdo pactuada, nos termos do art. 124, inciso |I, alinea d, da Lei n® 14.133/21,
mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do contratado.

_10_C_LAS§IFICACAO ORGCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:
10.1. As despesas decorrentes da presente licitagdo correrdo por conta dos recursos especnﬁcos
consignados no or¢amento da Prefeitura Municipal de Acailandia, devidamente a serem

classificadas no contrato a ser celebrado com a empresa vencedora ou outros instrumentos
habeis.

11. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
11.1.A empresa contratada fica obr«gada a aceitar, nas mesmas condlqoes contratuais, 0s
acréscimos ou supressdes sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

seplan@acailandia.ma.gov.br

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Agailandia/MA Pag. 9 de 1%




SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO |

~ GOVERNO MUNICIPAL—

12. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Aempresa licitante que se recusar a assinar o contrato mjustlfvcadamente dentro do prazo
de até 05 (cinco) dias a contar da convocacao pela Prefeitura Municipal de Acailandia ou em
assinar a ordem de fornecimento, ensejar o retardamento da execucao do certame, nao
mantiver a proposta ou lance ofertado, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-
se de modo inidéneo e fazer declaracdo falsa, podera ficar impedido de licitar e contratar com
a Administracdo Publica Municipal de Agailandia - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.2. A aplicacdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade implica na impossibilidade da
empresa ou interessado de se relacionar comercialmente com a Administracdo Publica
Municipal de Acailandia.

12.3. As demais cominacdes sdo aquelas previstas na minuta do contrato, independente de
transcricao e na Lei n°® 14.133/21 e suas alteragdes posteriores.

13. INFORMAGOES COMPLEMENTARES:

13.1. Sdo partes integrantes deste PROJETO BASICO os anexos:

ANEXO!| - MEMORIAL DESCRITIVO
ANEXO Il - PLANILHAS ORCAMENTARIAS
ANEXO Il - PROJETOS
Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal de Acailandia/MA
Agailandia/MA, em 20 de marco de 2022.
%
= 4 Al
Mirthes Campos Aralijo ﬂ) oraes Viana
Secretaria Municipal de Planejamento ReSponsavel Técnica
Portaria n® 0047/2021-GAB CREA n° 1119822785

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA Pag. 10 de
seplan@acailandia.ma.gov.br 10




