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Edital de Licitacdo Retificado
Concorréncia Eletronica n° 008/2022

PROCESSO N° 14.351/2022
CONCORRENCIA N° 008/2022
OBJETO: Selecdo da proposta mais vantajosa para

contratacdo de empresa especializada em
servicos de  terraplanagem  para
recuperacdo de estradas com revestimento
priméario do povoado de Coérrego Novo ao
Assentamento Santa Clara, conforme
projeto basico anexo a este edital

INTERESSADO SINURB

RESPONSAVEL PROJETO BASICO Rogério Rosa Lopes — CREA/RNP:
260715193-7

COTA RESERVADA NAO

EXCLUSIVA PARA ME/EPP NAO

BNEFICIOS PARA ME/EPP SIM

AMPLA CONCORRENCIA SIM

LEGISLACAO BASE 14.133/21 e outros.

ORDENADOR DA DESPESA Adriano Oliveira de Sousa

MODO DE DISPUTA ABERTO/FECHADO

PLATAFORMA PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS

O presente edital foi publicado no Painel Nacional de Compras Publicas, no sitio oficial
da Prefeitura Municipal de Acailandia e nos demais 6rgdos da imprensa oficial, bem
como em jornal de grande circulagéo.
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Edital de Licitacdo Retificado
Concorréncia n® 008/2022

O Municipio de Acailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, torna publico a quem interessar possa, que realizara licitacdo na modalidade
Concorréncia, em empreitada por menor preco global, com execucdo indireta na forma
eletronica, tendo por objeto selecdo da proposta mais vantajosa para contratacdo de
empresa especializada em servigos de terraplanagem para recuperacdo de estradas com
revestimento priméario do povoado de Cdrrego Novo ao Assentamento Santa Clara,
conforme projeto basico anexo a este edital.

A sessdo publica de licitacdo realizar-se-a dia 03 de janeiro de 2022, as 09:00h, através
da plataforma de licitacdo www.portaldecompraspublicas.com.br .

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da
Transparéncia do Municipio, no endereco eletrénico www.acailandia.ma.gov.br e pelo
Portal Nacional de Compras Publicas.

A licitacdo serd regida pelas disposicdes da Lei Federal n° 14.133/21, da Lei
Complementar n°® 123/2006, do Decreto Municipal n® 150/2021, Decreto Municipal n°
204/2021, bem como pelos principios constitucionais, civis e penais apliciveis a matéria.
Maiores informacodes podem ser obtidas através do e-mail:
governanca@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Em nenhuma hipdtese serdo
prestadas informacdes pessoalmente ou por telefone.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta concorréncia Selecdo da proposta mais vantajosa para
contratacdo de empresa especializada em servicos de terraplanagem para recuperagéo de
estradas com revestimento primario do povoado de Cérrego Novo ao Assentamento Santa
Clara, conforme projeto basico anexo a este edital.

1.2. O valor do méximo para a presente licitagdo é de R$ 3.070.951,61 (Trés milhdes,
setenta mil, e novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos), cotado em
moeda nacional (Real) na forma da planilha orcamentaria que se anexa a este instrumento.
1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte dotacao
orcamentaria devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual.

Orgdo 10 — PREFEITURA DE ACAILANDIA
Unidade 12 — Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo
Funcéo 26.782.0014.1-107

Projeto/atividade | Construgédo e Melhoria de Estradas, Pontes e Bueiros
Nat. Da despesa | 4.4.90.51.00 — Obras e InstalagOes
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Saldo da Dotacdo | R$ 3.000.000,00 (Trés milhdes de reais)
Fonte de Recurso | 500 — Recursos ndo Vinculados de Impostos

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, tendo por
critério de julgamento o menor preco global, na forma fixada no projeto basico que segue
em anexo a este instrumento.

3. DA FORMA DA LICITAQAO

3.1. A licitacdo objeto deste edital sera realizada na forma eletronica, através do Portal de
Compras Publicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), em atendimento ao que fixa
0 82°do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/21.

4. DA PARTICPACAO

4.1. Nao poderao disputar desta licitagdo ou participar da execugéo de contrato, direta ou
indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe func¢do na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestédo
do contrato, ou que deles seja cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacao trabalhista.

4.2. O impedimento de que trata o item 4.1.1. sera também aplicado ao licitante que atue
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em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

4.3. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderdo participar no apoio das atividades
de planejamento da contratacao, de execucéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

4.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.5. O disposto neste item ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de obra ou servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucéao.
4.6. As empresas que ndo se enquadrem nas excecdes acima descritas e que tenham
atividade econémica compativel com o objeto desta licitacdo poderdo participar
livremente do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. O credenciamento das empresas para participacdo nesta licitacdo sera realizado
através do site do Portal de Compras Publicas, no endereco eletronico:
www.portaldecompraspublicas.com.br.

5.2. O credenciamento prévio é essencial para a participacdo no certame, posto que sem
a realizacao deste os interessados ndo terdo acesso ao certame, ficando impossibilitados
de cadastrar propostas, efetuar lances, quando o caso, e anexar documentos de habilitacdo.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condigdo de microempresas ou empresas de pequeno
porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, deverao
manifestar o enquadramento no campo proprio do sistema

6.1.1. A ndo manifestacdo elencada no item 6.1. ndo inabilita a concorrente, mas a impede
de gozar dos privilégios concedidos pela Lei Complementar n® 123/2006.

6.2. Sdo privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:

6.2.1. empate ficto face a empresas de médio e grande porte, na forma dos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123/2006;

6.2.2. regularizagdo fiscal, social e trabalhista tardia, na forma do 81° art. 43 da Lei
Complementar n°® 123/2006;

6.2.3. prioridade de contratacdo local e regional, na forma do Decreto Municipal n°
150/2021.
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6.3. Para 0 gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas e empresas
de pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a referida
comprovagao de regularidade.

6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo havera conta reservada ou item exclusivo para
microempresas e empresas de pequeno porte.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalaces/local de execugdo dos servigos/obra, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o agendamento  ser  efetuado  previamente  pelo  e-mail:
infraestrutura@acailandia.ma.gov.br .

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia atil seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo
publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria ou, no caso do socio,
contrato social.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo documentos com as
informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicdes de bem
elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser apresentada pelo interessado as
suas custas.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de
desconhecimento das instalacGes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir 0s 6nus dos
servigos decorrentes.

7.6. A Administracdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria
conforme o Anexo | deste edital, que devera ser juntado aos documentos de habilitacéo.

7.7. Caso a licitante opte pela reniincia da visita, devera apresentar junto aos documentos
de habilitacdo, declaracdo de renuncia de vistoria conformo o modelo do Anexo |1 deste
edital.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. No dia e local marcados para a sessédo eletrénica de licitacdo, o agente de contratagédo
designado, abrira o procedimento na plataforma de pregéo eletronico Portal de Compras
Publicas.
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8.2. Ap0s a abertura da sessdo o0 agente de contratagdo ordenard e classificara as propostas
que atenderem as especificacOes deste edital e seus anexos.

8.3. Encerradas as analises e classificada a ordem das licitantes, o agente dara as
orientagdes iniciais e promovera a abertura da fase de lances.

8.5. Os lances ocorrerdo inicialmente no modo aberto, conforme tempo estipulado pelo
sistema.

8.6. Encerrada a fase inicial de lances abertos, o sistema abrira fase de lances randémicos,
que terdo duragdo conforme a configuracdo prépria do sistema.

8.7. Encerrada a fase aberta de lances, o sistema selecionara a proposta de menor preco e
aquelas classificadas em até 10% desta para a apresentagdo de lance Unico fechado, o que
podera ser ofertado em até cinco minutos ap6s a convocagao.

8.8. A empresa que tiver sua proposta classificada em primeiro lugar, serd anunciada
como provisoriamente vencedora e serd concedido o prazo de 02 (dois) dias Uteis para a
apresentacdo da proposta readequada, sob pena de desclassificacdo da concorrente.

8.9. Apresentada a proposta de precos readequada, sera liberada a documentagdo de
habilitacdo da vencedora, sendo a proposta remetida para a engenharia visando a anélise
técnica e manifestacdo via parecer.

8.10. Recebidos 0s autos com o devido parecer técnico, 0 agente convocara nova sessao
para anuncio do resultado via chat do sistema.

8.6. Caso a vencedora tenha desclassificada a proposta ou declarada inabilitada, serdo
convocadas as licitantes remanescentes em ordem de classificacdo até que se encontre
uma que atenda aos requisitos de habilitacdo, seguindo o0 mesmo rito constante deste item.
8.12. Encerrado o julgamento e anunciado o licitante vencedor, sera aberto o prazo para
manifestacdo de razdes recursais na forma do item 22 deste edital.

8.13. Caso nenhum licitante manifeste interesse recursal, sera o processo encerrado com
a declaracdo do vencedor e encaminhado a autoridade superior para decisdo a luz do item
23. deste instrumento.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

9.1. As propostas de precos deverao ser apresentadas em uma Unica via, sem propostas
alternativas e inseridas no campo proprio do sistema.

9.2. Os valores da proposta de precos deverdo ser cotados em moeda nacional (Real), com
no maximo duas casas decimais (0,00).

9.2.1. Serdo obrigatoriamente apresentados, aléem do resumo da proposta de precos
(Modelo do Anexo 111), as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Planilha Orgamentaria;

9.2.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro;

9.2.1.3. Planilha da Curva ABC;
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9.2.1.4. Planilha de Composicéo de BDI;
9.2.1.5. Planilha de Encargos Sociais;
9.2.1.6. Composicdes unitarias de precos.
9.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;

9.3.2. ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

9.3.3. apresentarem pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do or¢camento estimado
para a contratagao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracéo;
9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
gue insanavel.

9.3.6. A verificacdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em
relacdo a proposta mais bem classificada.

9.3.7. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para as obras e servigos de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliagédo da
exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o pre¢o global, os quantitativos e 0s
precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de precgos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado
correspondente.

9.5. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao.

9.6. Seréa exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de
acordo com esta Lei.

9.7. As licitantes deverdo apresentar, garantia da proposta no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado para a licitacéo.

9.7.1. Para a garantia, serdo admitidas as seguintes formas:

9.7.1.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida puablica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

9.7.1.2. seguro-garantia, ou;

9.7.1.3. fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.8. A validade da proposta de pregos serd de no minimo 90 (noventa) dias. Neste

interregno ela devera estar coberta pela garantia da proposta sob pena de inabilitagao.
9.10. Uma vez classificada e identificada a primeira colocada, o agente de compras
publicas convocara esta para apresentar a garantia da proposta descrita no item 9.7., como
condicdo de pré-habilitacdo, na forma do art. 58 da Lei n°. 14.133/2021.
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9.11. A garantia da proposta da qual trata este item devera ser emitida com data e ou
horério anterior & data e horario da sess&o eletrénica de licitacdo, sob pena de ser rejeitada
pelo agente.

9.12. A convocacdo da qual trata o item 9.10., sera realizada via chat, para qual o agente
de compras abrira o sistema para a inser¢do do documento que devera ocorrer em até 30
minutos improrrogaveis, apés a abertura do sistema.

9.13. Caso a concorrente convocada ndo faca a apresentacdo da garantia da proposta, esta
seré desclassificada.

10. DA HABILITACAO

10.1. Para a habilitacdo juridica, os licitantes deverdo apresentar:

a) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteracdes e,

b) cdpia de documentos de identificacdo com foto de todos os socios conforme o caso, ou
do empresario individual, ou pessoa juridica afim.

10.3. Para comprovacao de qualificacdo técnica, a licitante devera apresentar:

a) comprovacao de regularidade da licitante e do responsavel técnico, junto ao 6rgéo de
classe competente dentro do prazo de validade;

b) apresentacdo de pelo menos um atestado de capacidade técnico-operacional em nome
da licitante, emitida por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucdo de obra/servico compativel com o objeto desta licitacao.

c) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado/certidbes de responsabilidade técnica por execucdo de
obra ou servigo de caracteristicas compativeis ao objeto desta licitacdo, averbados junto
ao 6rgdo profissional respectivo;

d) indicacdo do pessoal técnico, das instalacbes e do aparelhamento adequados e
disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da qualificacdo de cada
membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos, em modelo proprio da
licitante;

e) prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

10.4. Para regularidade fiscal, social e trabalhista, deverdo ser apresentados 0s seguintes
documentos:

a) comprovacéo de inscri¢do junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Juridica através de
cartdo de CNPJ exarada pela Receita Federal do Brasil;

b) comprovacéo de regularidade junto aos tributos federais e previdenciarios através da
apresentacdo de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa exarada
pela Receita Federal do Brasil;
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c) comprovacao de regularidade junto aos tributos estaduais e da divida ativa estadual
através da apresentacdo de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito de negativa
exarada pelo 6rgéo fiscal competente do estado sede da licitante;

d) comprovacéo de regularidade junto aos tributos municipais da divida ativa municipal,
onde houver, através da apresentacao de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito
de negativa exarada pelo 6rgéo fiscal competente do municipio sede da licitante;

e) comprovacdo de regularidade do empregador junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), exarado pela Caixa Econdmica Federal,

d) comprovacdo de regularidade junto aos débitos trabalhistas através da apresentacdo de
certiddo negativa exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho.

10.5. A qualificacdo econdmico-financeira serd comprovada mediante a apresentacdo dos
seguintes documentos:

a) balangos patrimoniais ja exigiveis na forma do art. 1.078 do Codigo Civil, devidamente
registrados no 6rgdo competente para tanto, referente aos dois Ultimos exercicios sociais,
compostos pelo balango, demonstracao do resultado do exercicio e demais demonstracdes
contabeis.

a.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balanco de abertura.

a.2.) Os documentos referidos na alinea “a” deste item limitar-se-&o ao Ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida hd menos de dois anos.

a.3.) Para a afericdo da saude financeira da licitante, esta devera comprovar os seguintes
indices contabeis:

- indice de Liquidez Geral (ILG) igual o superior a 01;

- Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual o superior a 01, e

- Indice de Endividamento Total (IET) (substituido também pelo ISG — Indice de
Solvéncia Geral), igual ou inferior a 1.

a.4.) Os licitantes poderdo utilizar as seguintes formulas:

Liquidez Geral _
ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAONCIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvéncia Geral
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ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.6. Deveré ainda apresentar certiddo negativa de faléncia e recuperacéo judicial exarada
pela distribuicéo judicial a qual a licitante esteja jurisdicionada.

10.6.1. Caso a licitante encontra-se em recuperacdo judicial, devera apresentar a certidao
respectiva acompanhada da sentenca judicial que homologou o processo de recobra junto
aos documentos de habilitacéo.

10.7. A licitante devera comprovar ainda que dispde de capital social equivalente a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratag&o.
10.8. Os licitantes deverdo marcar no sistema os itens com as seguintes declaracoes:

a) declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, art. 7° da Constitui¢do
Federal;

b) declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas;

c) declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

d) declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, respondendo esta pela
veracidade das informacdes na forma da lei.

10.9. Apos a inser¢do dos documentos no sistema e vencido o horério de inicio da sesséo
eletronica, ndo sera permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, na forma dos incisos | e Il do art. 64 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.10. A documentacdo referida neste item podera ser:

a) apresentada em original, por cépia ou por qualquer outro meio expressamente admitido
pela Administragao.

b) substituida por registro cadastral emitido pelo Portal Nacional de Compras Publicas na
forma das disposic¢des da Lei n® 14.133/2021.

11. DO REGISTRO CADASTRAL

11.1. O licitante que optar pela utilizagdo do Registro Cadastral para habilitacdo na
presente concorréncia, devera apresentar junto ao envelope 01 Certiddo de Registro
Cadastral Unificado exarado através do Portal Nacional de Compras Publicas (PNCP).
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11.2. Acompanhado do CRCU, devera a licitante apresentar os documentos de
qualificagdo técnica descritos do item 10.3. deste edital, bem como as declaragdes
constantes dos anexos | e Il deste instrumento.

12. DO PRAZO DE EXECUCAO

12.1. O prazo de execucdo do objeto é de 07 (sete) meses, contados apos o0 recebimento
da ordem de servico pela contratada, de acordo com o fixado no cronograma fisico-
financeiro, anexo a este edital.

13. DA FORMA DE EXECUQAO
13.1. A execucdo do objeto seguird o que estd determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia.

14. DA FORMA DE CONTRATACAO

14.1. A relacdo entre o licitante vencedor e a Administracdo nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do Anexo
V111 deste instrumento.

14.2. Apds a homologagdo, a Administracdo convocara regularmente o licitante vencedor
para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de cinco dias Uteis, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das
san¢Oes previstas neste edital.

14.3. O prazo de convocacao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracéo.

14.4. Sera facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condig¢oes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebracdo do contrato nas condic¢des propostas pelo licitante vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocacgéo para
a contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 14.2,
a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizacdo nos termos do
edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificacdo, com
vistas a obtencédo de preco melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢6es ofertadas pelos licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociacéo de melhor condic&o.
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14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade
licitante.

14.8. A regra do 14.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma
da alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.

14.9. Seré facultada a Administracdo a convocagdo dos demais licitantes classificados
para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos
itens 14.2. e 14.4. deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administracao
devera verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de
Empresas Iniddneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos
trabalhistas e junta-las ao respectivo processo.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratag&o parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicdes, sendo vedada a sub-rogagdo completa
ou da parcela principal da obrigacdo, preferencialmente a microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

15.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucao do objeto.

15.3. S&o vedadas:

15.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servigco descrito na planilha orcamentaria;

15.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

15.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
OU mais s6cios em comum com a empresa contratante.

16. DA ALTERACAO SUBJETIVA

12
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16.1. E admissivel a fusio, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des
do contrato e ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado até 30 dias ap0s o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicdo da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatdrio fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

17.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certides que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do
item 10.4 deste edital.

17.3. Caso alguma das certidfes encontre-se fora do prazo de validade, serd concedido
prazo para regularizacdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até
a regularizacgéo das certiddes.

17.4. N&o havendo a regularizacdo, o pagamento da parcela sera efetuado e o contrato
seguird para rescisdo.

17.5. Havendo glosa de servico executado e ainda ndo medido, a Administracdo
promoverd a medicdo do que foi efetivado, suspendendo sua continuidade para
pagamento por meio de indenizacao.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucGes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

18.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

18.1.5. Néo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
18.1.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
18.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.1.8.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacdo regente, em particular aquelas
fixadas no art. 26 da Lei Federal n® 14.133/21.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. constituem obrigacGes da CONTRATADA:

19.1.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Béasico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servi¢os/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagédo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragédo em sua integralidade;

19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgédo
Contratante;

19.1.7. manter durante a execug&o do contrato todos os requisitos de habilitagdo previstos
no edital de licitagdo que originou a avenca.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

19.3. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢fes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢fes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

19.6. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram
0 Projeto Basico, no prazo determinado.
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19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

19.12. Néo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

19.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

19.15. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

19.16. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.
19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

19.19. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
Servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.
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19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

19.24. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

19.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niUmero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as ligagcdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacdo, etc.).

19.29. No caso de execucdo de obras:

19.29.1. apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgédo do contrato;
19.29.2. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, haveré retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigac@es por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

20. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
20.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:
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a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

I) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas as seguintes san¢des:
| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

20.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

20.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

20.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

20.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

20.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

20.4. A sancdo prevista na alinea “a” deste item serd aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/21, quando ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

20.5. A sancéo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital ou
do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacao direta e sera
aplicada ao responsavel por qualquer das infracfes administrativas previstas no art. 155
da Lei Federal n°® 14.133/21.
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20.6. A sancdo prevista no inciso Il deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infrag0es administrativas previstas nos incisos I, I11, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155
da Lei Federal n® 14.133/21, quando n&o se justificar a imposicédo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do Municipio de Agailandia/MA, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

20.7. A sancdo prevista no inciso IV deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infrag0es administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155
da Lei Federal n® 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancéo referida no item 20.2.4., e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

20.8. A sancdo estabelecida no inciso 1V do caput deste artigo sera precedida de anélise
juridica.

20.8.1. A aplicacdo das sancOes sera de competéncia exclusiva da autoridade que ordena
0 certame ou assina o contrato.

20.9. As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV deste item poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il deste.

20.10. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
20.11. A aplicacdo das san¢bes previstas neste item ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

20.12. Na aplicacéo da san¢éo prevista no inciso Il deste item, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

20.13. A aplicagdo das sancOes previstas nos incisos Il e IV deste item requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, na forma do Decreto Municipal n°
204/2021.

20.14. O atraso injustificado na execu¢do do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

20.15. A aplicacdo de multa de mora ndo impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extincéo unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada de
outras sancdes previstas no edital.

20.16. Sera admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;
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c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaragéo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicgdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste item.

20.17. A sancdo pelas infracdes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou
contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

21. DAS IMPUGNAQOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

21.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade
na aplicacdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

21.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Util anterior a
data da abertura do certame.

21.3. As pegas das quais cuida este item devem ser protocolados no Protocolo Central da
Prefeitura Municipal de Agailandia ou pelo e-mail disponibilizado no preAmbulo deste
edital.

21.4. Caso o agente entenda ser necessario o adiamento do certame para a analise dos
pedidos, este o fard publicando o aviso pertinente no Portal da Transparéncia do
Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitacdo.

21.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnacéo,
havendo adiamento a sessdo tera continuidade no dia e data marcada para a sessdo adiada.
21.6. Se o pedido o julgamento do pedido de impugnacdo, uma vez deferido, resultar em
alteracéo do edital que amplie a concorréncia ou implique na elaboragéo das propostas de
precos, 0 agente suspendera a licitacdo e solicitard a correcdo do edital, publicando o
reaviso de licitacdo a posteriori, com interregno ndo inferior aquele praticado na
publicacdo do primeiro aviso.

21.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serdo publicadas no Portal da
Transparéncia do Municipio para conhecimento dos demais interessados e terdo forca
vinculante.

21.8. As pecas das quais tratam este item serd dada publicidade no site oficial do Poder
Executivo Municipal.

22. DOS RECURSOS
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22.1. Dos atos da Administracdo cabem:

22.1.1. Recurso, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de intimacdo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) julgamento das propostas;

b) ato de habilitacdo ou inabilitacdo de licitante;

d) anulacéo ou revogacéo da licitacéo;

e) extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administracéo;
22.1.2. Pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado da data de
intimacao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

22.1.3. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas alineas “a” ¢ “b”, serdo
observadas as seguintes disposic¢oes:

22.1.3.1. a intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais previsto no item 22.1.1. sera
iniciado na data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacdo ou, na
hipdtese de adoc¢do da inversdo de fases, da ata de julgamento;

22.1.3.2. a apreciacdo dar-se-4 em fase Unica.

22.1.3.3. O recurso de que trata a alinea “a” deste item sera dirigido a autoridade que tiver
editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar 0 ato ou a deciséo
no prazo de 3 (trés) dias Uteis, encaminhard o recurso com a sua motivacdo a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

22.1.4. O acolhimento do recurso implicara invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

22.1.5. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso e tera inicio
na data de intimag&o pessoal ou de divulgacdo da interposic¢éo do recurso.

22.1.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispenséveis a defesa de seus
interesses.

22.1.7. Da aplicagdo das san¢des previstas neste instrumento e anexos cabera recurso no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

22.1.7.1. O recurso de que trata este item sera dirigido a autoridade que tiver proferido a
decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara
0 recurso com sua motivacao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

22.1.7.2. Da aplicagéo da sancéo prevista no inciso IV do item 20.2 deste edital cabera
apenas pedido de reconsideracéo, que devera ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacé&o, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

21

Documento assinado eletronicamente por Adriano Oliveira de Sousa,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em 25/11/2022

12:23:12, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-5196331086884



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-5196331086884

1
RN
o EI—DGV‘M

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

22.1.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

22.1.9. Na elaboragdo de suas decisdes, a autoridade competente serd auxiliada pelo 6rgéo
de assessoramento juridico, que devera dirimir davidas e subsidia-la com as informacdes
necessarias.

23. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

23.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos 0S recursos
administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

23.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

23.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

23.1.3. proceder a anulacédo da licitagdo, de oficio ou mediante provocacao de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insanavel;

23.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitacao.

23.2. Os procedimentos para a aplicacdo dos itens 23.1.1., 23.1.2 e 23.1.3., sdo aqueles
definidos no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

24. DAS DISPOSICOES FINAIS

24.1. Eventuais modificagdes no edital implicardo em nova divulgagdo na mesma forma
de sua divulgacdo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulagdo das
propostas.

24.2. Quaisquer comunicacdes entre as licitantes e 0 agente de contrata¢fes, bem como
equipe de apoio e demais agentes da administracdo s6 serdo realizados atraves de
expediente encaminhado a Comissdo Especial de Transicdo através do e-mail
disponibilizado no predmbulo deste edital ou através do Protocolo Central da Prefeitura
Municipal de Acailandia, localizada na Avenida Santa Luzia, s/n° - Parque das Nagdes —
Acailandia/MA — CEP.: 65.930-000.

24.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto
facultativo ou outro fato que interrompa o expediente da Comissdo Especial de Transicao,
a sessao sera transferida para o primeiro dia util imediatamente posterior ao dia agendado
para a sessdo publica.

24.4. Para a aplicacdo do formalismo moderado, o agente considerara as seguintes
ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais defeitos nos documentos e
propostas de precos apresentados nesta licitagdo:

24.4.1. erro meramente formal;

24.4.2. simplicidade para o saneamento e;

24.4.3. ndo implicagdo em direito dos demais licitantes.
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24.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pelo Agente
de Contratacdo serdo juntados ao processo administrativo respectivo, ndo havendo
devolucéo.

24.6. Os documentos de habilitacdo ou propostas de precos cujos envelopes ndo sejam
abertos para avaliacdo, ficardo a disposicdo dos autores para retirada em até 30 (trinta)
dias apés a homologacdo do certame. ApOs esse prazo serdo destruidos pela
Administracéo.

24.7. A adjudicacao é homologacgdo do presente certame sdo de competéncia exclusiva
da autoridade superior

24.8. Os possiveis litigios resultantes do contrato administrativo poder&o ser resolvidos
de forma preventiva via conciliacdo ou na seara do Poder Judiciario, ficando eleito para
tanto o foro da Comarca de Acailandia, estado do Maranhdo.

25. DOS ANEXOS

25.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos e modelos:
Anexo | — Atestado de Vistoria;

Anexo Il — Modelo de Declaragdo de Rendncia de Visita
Anexo Il — Modelo de Resumo da Proposta;

Anexo IV — Projeto Basico;

Anexo V — Termo de Medicéo;

Anexo VI — Termo de Recebimento Provisorio;

Anexo VIl — Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo VIII — Minuta do Termo de Contrato;

Anexo IX — Ordem de Servico.

Acailandia/MA, 25 de novembro de 2022

ADRIANO OLIVEIRA DE SOUSA
Secretdrio Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Port. n2 536/2022 - GAB
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Anexo | - Atestado de Vistoria

Atestado de Vistoria

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do seu responsavel técnico, , __cargo____, Matricula n°
, atesta para os devidos fins de habilitacdo junto a Concorréncian® __ / que

0 responsavel técnico pela empresa , CNPJ. , localizada na
, Sro (a). , CREAn° , realizou vistoria técnica a

obra instruida pela licitacdo citada, no dia de de , das horas as
____ horas, declarando este que obteve pleno conhecimento do local e condi¢des da
obra, ndo havendo nenhuma pendéncia sobre esta e sendo plenamente possivel a

elaboracdo da sua proposta.

Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razdo Social da Empresa
Numero do CNPJ

24
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Anexo Il - Modelo de Declaracdo de Renlncia de Vistoria

Declaracdo de Renuncia de Vistoria

A empresa , CNPJ.: , localizada na , cidade de
, estado , através do seu representante legal que este subescreve,
declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da
Concorréncia n° / , tendo pleno conhecimento das suas condicGes e locais.
: de de

Nome com o cargo do responsavel
pela empresa ou seu representante
Razéo Social da Empresa
NUmero do CNPJ
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Anexo Il — Modelo de Resumo da Proposta

RESUMO DA PROPOSTA DE PRECO

Ao Agente de Contratacao

Comissao Especial de Transicéo
Prefeitura Municipal de Acailandia/MA
Referéncia: Concorréncia n° /

DADOS DA PROPONENTE
RAZAO SOCIAL

CNPJ

ENDERECO

CEP.:

E-MAIL

TELEFONE 26

DADOS DO RESPONSAVEL
NOME COMPLETO

CARGO

R.G.:

CPF.:

E-MAIL

TELEFONE

Obs: E 0 mesmo responsavel pela assinatura do contrato. Caso néo seja, favor preencher
abaixo os dados do responsavel pela assinatura.,,,,,,, s misr1s059015015013,0

DADOS DO RESPONSAVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME COMPLETO
CARGO

R.G.:

CPF.:

E-MAIL
TELEFONE
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DADOS BANCARIO
INSTITUICAO

NUMERO DA INSTITUICAO
CONTA CORRENTE
AGENCIA

BENEFICIARIA

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 0,00 (...)

1. Todos os custos estdo incluidos na presente proposta de precos, assumindo a
proponente toda a responsabilidade pelas despesas com transporte, pessoal, insumos,
equipamentos, impostos, eventuais multas e licencas, enfim, todas as despesas que
envolvam o servigo/obra objeto desta licitagéo.

Assinatura do representante legal
Cargo do assinante
Razdo Social da licitante
CNPJ.
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Anexo IV — PROJETO BASICO

O PROJETO BASICO DESTE EDITAL, COM TODAS AS INFORMACOES
NECESSARIAS PARA A COMPREENSAO E ELABORACAO DAS PROPOSTAS,
BEM COMO PLANTAS E DEMAIS DOCUMENTOS DE ENGENHARIA ESTAO

DISPONIVEIS NO PNCP BEM COMO NO PORTAL DA TRANSPARENCIA DO
MUNICIPIO NO ENDERECO: WWW.ACAILANDIA.MA.GOV.BR.
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ANEXO V - TERMO DE MEDICAO

TERMO DE MEDICAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na
através do fiscal designado, ,__cargo____, Matricula n° :
exara o presente termo de medicdo referente ao Contraton® /| tendo por objeto
a contratagdo de empresa especializada em servigos de terraplanagem para recuperagéo
de estradas com revestimento primario do povoado de Cérrego Novo ao Assentamento
Santa Clara, conforme projeto basico anexo ao edital da Concorréncian® /|
executado pela empresa , CNPJ.: , localizada na , ha
forma da planilha anexa, devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela
contratada.

Nome fiscal da SINURB
Matricula n°

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razdo Social da Empresa
NUmero do CNPJ
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ANEXO VI - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n°

Obijeto:

Contratado:
Contratante:
Licitacdo:

Processo Licitatério:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, 0s servicos de
de terraplanagem para recuperacdo de estradas com revestimento priméario do povoado de
Corrego Novo ao Assentamento Santa Clara, no municipio que Acailandia/MA, conforme
projeto basico anexo ao edital da Concorréncia n® /| no municipio de
Acailandia/MA, objeto do Contraton® /| firmado entre a Secretaria Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo do Municipio de Acailandia/MA e a empresa

30

Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condi¢Bes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificacbes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente  TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

Segue, em anexo, o Relatdrio da Vistoria para Recebimento Provisorio da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacdo Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO VII - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n°

Obijeto:

Contratado:
Contratante:
Licitacdo:

Processo Licitatério:

Aos XX dias de xxxxx de 20X X recebemos, em carater DEFINITIVO, os servigos
de terraplanagem para recuperacdo de estradas com revestimento priméario do povoado de
Corrego Novo ao Assentamento Santa Clara no municipio de Acailandia/MA, conforme
projeto basico anexo ao edital da Concorréncia n° / , objeto do
Contrato n° /| firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo do Municipio de Acailandia/MA e a empresa

Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condigBes contratuais, normas técnicas em vigor e em obediéncia aos projetos,
especificacbes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente  TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

Segue, em anexo, o Relatdrio da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacdo Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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Anexo VIII
Minuta do Termo de Contrato

Contrato n°

Contrato que entre si celebram o Municipio
de Acailandia/MA, através da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a
empresa

CONTRATANTE: Municipio de Acailandia, estado do Maranhéo, através da Secretaria

Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, CNPJ.: , localizada na
, Acailandia/MA, neste ato representada pelo secretario ordenador da
despesa, Sre. , portador do RG.: e inscrito no CPF n° ,

doravante denominado CONTRATANTE.

CONTRATADO: A empresa , CNPJ. , localizada na
, municipio de IMA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, socio/proprietario/representante, portador do RG.: e inscrito no

CPF n° , doravante denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento é a contratacdo de empresa especializada em
servicos de terraplanagem para recuperagdo de estradas com revestimento priméario do
povoado de Cérrego Novo ao Assentamento Santa Clara no municipio de Acailandia/MA,
na forma do Edital de Licitacdo e seus anexos e do projeto basico pertinente.

1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame e
constante dos autos do processo administrativo descrito na clausula primeira
independente de transcricao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO JURIDICA
2.1. A licitagdo serd regida pelas disposi¢cGes da Lei Federal n°® 14.133/21, da Lei
Complementar n° 123/2006, do Decreto Municipal n® 150/2021, bem como dos principios
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constitucionais, civis e penais aplicaveis a matéria, no Edital da Concorréncia n°
/2022 e nos termos e propostas do vencedor juntadas ao Processo n° 12022.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO REGIME E DA FORMA DE EXECUCAO
3.1. O presente contrato sera executado de forma indireta em empreitada por menor preco
global, na forma do inciso Il, art. 46, caput, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4, CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

4.1. O valor do presente contrato é de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na forma
da proposta de precos apresentada pela vencedora do certame que precede este
instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL DE EXECUCAO
5.1. O local de execucdo da obra/servico € o disposto no memorial descritivo, sendo este
arua

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo e de execucdo da obra/servigo objeto deste contratado é de _ (....) meses,
contados apos o recebimento da ordem de servigo, conforme descrito no cronograma
fisico-financeiro anexo ao edital de licitacdo pertinente.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condicdes, sendo vedada a sub-rogacdo completa
ou da parcela principal da obrigacéo, preferencialmente microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

7.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para
a execucdo do objeto.

7.3. Séo vedadas:

7.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orcamentaria;

7.3.2. a subcontratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitacéo; e

7.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
OU mais SOcios em comum com a empresa contratante.

8. DA ALTERAGAO SUBJETIVA
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8.1. E admissivel a fusio, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitacdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des
do contrato e ndo haja prejuizo a execuc¢do do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento serd efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medicdo da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certidées que comprovem a regularidade
fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 10.4 deste
edital.

9.3. Caso alguma das certiddes encontrem-se fora do prado de validade, sera concedido
prazo para regularizacdo, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até
a regularizacgéo das certiddes.

9.4. N&o havendo a regularizacdo, a parcela sera efetuada e o contrato seguira para
rescisao.

9.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda ndo medido, a Administragdo promovera
a medicdo do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para pagamento por meio
de indenizacao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigacdes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua correcdo, certificando-se de que as solucGes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

10.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.1.5. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
10.1.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servicos, apos seu recebimento.
10.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcdo como condic¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:

10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.8.2. comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imoveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecdes técnicas apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislacdo regente, em particular aquelas
fixadas no art. 26 da Lei Federal n® 14.133/21.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. constituem obrigacGes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas
e utensilios necesséarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto
Bésico e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida
no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos
sofridos;
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11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagédo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administracdo em sua integralidade;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgédo
Contratante;

11.1.7. manter durante a execugéo do contrato todos os requisitos de habilitagdo previstos
no edital de licitacdo que originou a avenca.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacOes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.3. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢fes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatorios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0s insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢fes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
0 Projeto Basico, no prazo determinado.
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11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servigos e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

11.12. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condigéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagéo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.14. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

11.15. Cumeprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranga da Contratante.

11.16. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendaces aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo.
11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgao para a execucao do servico.

11.19. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestacdo de
Servico para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com 0s compromissos assumidos.

11.22. Adotar as providéncias e precaucGes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas e de comunicacéo.
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11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.24. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e
demais documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.25. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, niumero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condigdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situagdo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.
11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacdo, defeitos ou incorregdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pablica junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢fes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenca Ambiental de Operacao, etc.).

11.29. No caso de execucdo de obras:

11.29.1. apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacGes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucgédo do contrato;
11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera retencao do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigac@es por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
0 pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execucao dos servicos objeto do contrato.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:
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a) dar causa a inexecuc¢do parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

i) fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

J) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

I) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nesta Lei
as seguintes sancoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.2.1. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados:

12.2.1.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

12.2.1.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.2.1.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.2.1.4. os danos que dela provierem para a Administra¢do Publica;

12.2.1.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.2.2. A sangdo prevista na alinea “a” deste item sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei Federal n°
14.133/21, quando n&o se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

12.2.3. A sangéo prevista no inciso Il do caput deste item, calculada na forma do edital
ou do contrato, ndo podera ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a
30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratacédo direta
e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no art.
155 da Lei Federal n® 14.133/21.
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12.2.4. A san¢do prevista no inciso Il deste item sera aplicada ao responsavel pelas
infrag0es administrativas previstas nos incisos I, I11, 1V, V, VI e VIl do caput do art. 155
da Lei Federal n°® 14.133/21, quando n&o se justificar a imposi¢éo de penalidade mais
grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do Municipio de Acailandia/MA, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

12.2.5. A sancédo prevista no inciso 1V deste item sera aplicada ao responsavel pelas
infrag0es administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155
da Lei Federal n® 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancéo referida no item 20.2.4., e impediré o responsével de
licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.2.6. A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de anélise
juridica.

12.2.6.1. aaplicacdo das san¢Oes sera de competéncia exclusiva da autoridade que ordena
0 certame ou assina o contrato;

12.2.7. As sangdes previstas nos incisos I, 11l e IV deste item poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il deste.

12.2.8. Se a multa aplicada e as indenizacGes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
12.2.9. A aplicacdo das sancdes previstas neste item ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracdo Publica.

12.3. Na aplicacéo da san¢do prevista no inciso Il deste item, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

12.4. A aplicacdo das sancOes previstas nos incisos Il e IV deste item requererd a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, na forma do Decreto Municipal n°
204/2021.

12.5. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o contratado a multa de
mora, na forma prevista em edital ou em contrato.

12.6. A aplicacdo de multa de mora ndo impedird que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas no edital.

12.7. Sera admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a préopria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacéo integral do dano causado a Administracdo Publica;

b) pagamento da multa;
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c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacdo da penalidade, no caso
de declaragéo de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) analise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste item.

12.8. A sancéo pelas infracdes previstas nos incisos V111 e XII do caput do art. 155 da Lei
Federal n® 14.133/2021, exigira, como condi¢éo de reabilitacdo do licitante ou contratado,
a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo responsavel.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

13.1. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apos a data da apresentacdo da proposta, criacdo, alteracdo ou extincao de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢cOes legais, com
comprovada repercussdo sobre 0s precos contratados.

13.2. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por

simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, nas hipdteses do art.136 da
Lei Federal n° 14.133/2021.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA EXTINCAO DO CONTRATO
14.1. Sdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos
autos do processo, assegurados o contraditorio e a ampla defesa, as seguintes situacdes:

14.1.2. ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas
contratuais, de especificacdes, de projetos ou de prazos;

14.1.3. desatendimento das determinacGes regulares emitidas pela autoridade designada
para acompanhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

14.1.4. alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que
restrinja sua capacidade de concluir o contrato;

14.1.5. decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou
falecimento do contratado;

14.1.6. caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucao
do contrato;

14.1.7. atraso na obtencdo da licenca ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou
alteracdo substancial do anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;
14.1.8. atraso na liberacdo das areas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a
serviddo administrativa, ou impossibilidade de liberacdo dessas areas;

14.1.9. razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade méaxima do 6rgdo ou da
entidade contratante;

14.1.10. ndo cumprimento das obrigacgdes relativas a reserva de cargos prevista em lei,
bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado
da Previdéncia Social ou para aprendiz.
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14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipoteses:

14.2.1. supressdo, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete
modificacdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n°
14.133/2021;

14.2.2. suspensao de execucdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo
superior a 3 (trés) meses;

14.2.3. repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do
pagamento obrigatdério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizacGes e mobilizagOes e outras previstas;

14.2.4. atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos
pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administragdo por despesas de
obras, servi¢os ou fornecimentos;

14.2.5. ndo liberacdo pela Administracdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto,
para execucdo de obra, servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais
especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigacgdes
atribuidas pelo contrato a Administracédo relacionadas a desapropriacdo, a desocupacéo
de éreas publicas ou a licenciamento ambiental, quando for o caso.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os itens 14.2.2., 14.2.3. e 14.2.5,,
obedecerdo ao que segue:

14.3.1. ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbacdo da
ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado
tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido;

14.3.2. assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigacBes assumidas até a normalizacdo da situacdo, admitido o restabelecimento do
equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da alinea “d” do inciso II do caput
do art. 124 da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas na clausula 16 deste instrumento deverao ser
notificados pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragédo de
descumprimento de clausulas contratuais.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte dotacao
orcamentaria devidamente consignada na Lei Or¢camentaria Anual vigente:

15.2. A vigéncia do contrato sera de _ meses, contados da data da sua assinatura.
15.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera ser
observada a disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsdo das despesas
no plano plurianual vigente.
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15.4. Caso a concluséo de escopo ndo seja concluindo dentro da vigéncia do contrato,
este podera ser prorrogado, observada a subclausula 7.3., desde que o atraso ndo seja
gerado por culpa da CONTRATADA.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

16.1. Para a celebracdo do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar garantia
do contrato no valor total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, podendo optar
pelas seguintes formas:

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infracdes:

a) dar causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracao, ao
funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

c) dar causa a inexecucdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

e) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratacao,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagcdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

I) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugédo do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

m) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas neste
instrumento as seguintes sancdes:

| - adverténcia;

Il - multa;

I11 - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.3. Na aplicacdo das sang¢des serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
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17.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

17.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagcdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A sangdo prevista na alinea “a” deste item sera aplicada exclusivamente pela
infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do art. 155 da Lei Federal n°
17.133/21, quando n&o se justificar a imposic¢ao de penalidade mais grave.

17.5. A sancdo prevista no inciso Il do caput deste item, seré de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato serd aplicada ao responsavel por qualquer das infracbes administrativas
previstas no art. 155 da Lei Federal n® 14.133/21.

17.6. A sancdo prevista no inciso Ill deste item serd aplicada ao responsavel pelas
infracBes administrativas previstas nos incisos I, 111, 1V, V, VI e VII do caput do art. 155
da Lei Federal n°® 14.133/21, quando ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais
grave, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do Municipio de Acailandia/MA, pelo prazo maximo de 3 (trés)
anos.

17.7. A sancdo prevista no inciso IV deste item sera aplicada ao responséavel pelas
infragdes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155
da Lei Federal n® 14.133/21, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
incisos Il, 111, 1V, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposicao de
penalidade mais grave que a sancao referida no item 17.2.4., e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no &mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

17.8. A sancdo estabelecida no inciso IV do caput deste artigo sera precedida de analise
juridica.

17.8.1. A aplicacdo das san¢des sera de competéncia exclusiva da autoridade que assina
0 contrato.

17.9. As sancdes previstas nos incisos I, Il e IV deste item poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a prevista no inciso Il deste.

17.10. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de
pagamento eventualmente devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
17.11. A aplicacdo das sangdes previstas neste item ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracao Publica.

17.12. Na aplicacdo da sangéo prevista no inciso Il deste item, sera facultada a defesa do
interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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17.13. A aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV deste item requerera a
instauracdo de processo de responsabilizacdo, na forma do Decreto Municipal n°
204/2021.

17.14. O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard o contratado a multa de
mora de 0,5% por dia.

17.15. A aplicacdo de multa de mora nao impedira que a Administracdo a converta em
compensatdria e promova a extincao unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de
outras sancdes previstas no edital.

17.16. Sera admitida a reabilitacdo do licitante ou contratado perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

a) reparacdo integral do dano causado a Administragdo Publica;

b) pagamento da multa;

c) transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicacdo da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (trés) anos da aplicacao da penalidade, no caso
de declaracédo de inidoneidade;

d) cumprimento das condicgdes de reabilitacdo definidas no ato punitivo;

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos
requisitos definidos neste item.

17.17. A sancéo pelas infragOes previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, exigira, como condicdo de reabilitacdo do licitante ou
contratado, a implantacdo ou aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel.

17.18. E garantido o direito de recurso ou pedido de reconsideracao das sances aplicadas
ao contratado nas condicdes fixadas no item 22 do edital de licitacdo correspondente.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DOS LITIGIOS E DO FORO

18.1. Os possiveis litigios resultantes deste contrato administrativo poderdo ser resolvidos
de forma preventiva via conciliacdo ou na seara do Poder Judiciario, ficando eleito para
tanto o foro da Comarca de Acailandia, estado do Maranhdo.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FISCALIZACAO
19.1. A fiscalizacdo do presente contrato serd exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......
Cargo: ......
Matricula: .....
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19.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condi¢do de responsavel
técnico por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo identificado:

Nome: ......
Cargo: ......
CREA/CAU.: .....

19.3. Fiscal e proposto trabalhardo em conjunto no acompanhamento da obra/servigo e
sua execucdo, afericdo de medicBes, recebimentos provisorio e definitivo do objeto e
cumprimento de todas as obrigagdes das partes fixadas neste contrato.

Acailandia/MA, de de
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CONTRANTANTE

CONTRATADA

ANEXO IX - ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICO N° 120__

A Prefeitura Municipal de UF , inscrita no CNPJ
, autoriza a empresa , localizada no endereco

, inscrita no CNPJ ;

através do contrato n° , celebrado entre as partes de acordo com a
licitagdo n° a dar inicio aos servicos da obra objeto do contrato acima,
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localizada no endereco neste municipio,
obedecendo aos padrfes técnicos e das exigéncias descritas no projeto basico de
engenharia, nas planilhas orcamentérias e nos prazos fixados no cronograma fisico-
financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebi em de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Raz&o Social da licitante

CNPJ.:
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