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APRESENTACAO
INTRODUCAO

O Municipio de Agailandia foi emancipado e, 06 de junho de 1981, pelo entao
governador Joao Castelo. E o oitavo municipio mais populoso do Estado, com um total
de 111.757 habitantes, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Ceografia e
Estatistica (IBGE) em 2018.

O municipio de Acailandia estd situado na mesorregiao oeste maranhense e
microrregiao de Imperatriz. Foi emancipado em junho de 1981 pela Lei Estadual n® 4295,
desmembrado integralmente do municipio de Imperatriz. Faz limite ao norte com os
municipios de Itinga e Bom Jardim, a Leste com os municipios de Bom Jesus das Selvas
e Buriticupu, a sul com Joao Lisboa, Sao Francisco do Brejao e Cidelandia e a oeste com
0s municipios paraenses de Rondon do Para e Dom Eliseu; apresenta extensao areal de
584.690 ha, o que o torna o 12° municipio maranhense em extensao (de um total de
217). Em populacao é o oitavo colocado, com 104.047 habitantes, e o quarto de maior
produto interno bruto (PIB). Tem dimensao aproximada de 100 km tanto em seu eixo
maximo longitudinal quanto latitudinal (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATISTICA, 2011c).

O municipio tem o seu territério cortado por duas rodovias federais (BR-010 e
BR222) e duas ferrovias regionais (Carajas e Norte-Sul). O municipio nao possui rios
navegaveis. A logistica rodoviaria e ferroviaria esta disposta ao longo de eixo nordeste a
sul e é deficiente o sistema viario secundario pavimentado. Estradas carrogais
predominam na zona rural e ficam de dificil transito na estacao chuvosa. O municipio
nao abriga unidades de conservacao federais, estaduais, municipais e territorios
indigenas. Duas Reservas Particulares de Patriménio Natural (RPPN), totalizando 2857

ha, estao inseridas no mesmo.

DO OBJETO

O presente Projeto Basico visa definir o quantitativo de bens, suas
especificacoes e os procedimentos que deverao subsidiar a contratacdo de pessoa

juridica para perfuracao de 04 (quatro) Pogos Tubulares em Acailandia/MA.
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JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

Afim de evitar uma eventual crise hidrica no municipio, buscando suprir todos
os locais com o abastecimento de dgua em quantidade suficiente, dentro da qualidade
estabelecida pelo Ministério da Satde para os sistemas publicos, bem como promover
a universalizacao da agua potavel, sera necessario a construcao de um Poco Tubular,
sendo escolhidos os bairros Novo Bacabal, Ouro Verde, Parque das Nacgoes e Jardim
Cloria Ill devido a necessidade hidrica da localidade.

Justifica-se a contratacao e realizacao da obra diante da necessidade da
instalacao e funcionamento do pocos artesianos dos bairros contemplados, o que
proporcionara ao municipio atender uma expectativa de 20mil agailandenses.

Importante salientar que a realizagdo desta obra promovera as condicoes
necessarias a universalizacao da distribuicao de agua na zona urbana, como preconiza a
Lei n®14026/20, que versa a respeito do Novo Marco Legal do Saneamento Basico, bem

como o Plano Municipal de Saneamento Basico de Agailandia.

ASPECTOS FISIOGRAFICOS

O estado do Maranhao, por se encontrar em uma zona de transicao dos climas
semiarido, do interior do Nordeste, para o Umido equatorial, da Amazobnia, e por ter
maior extensao no sentido norte-sul. Apresenta diferencas climaticas e pluviométricas.
Na regiao oeste, predomina o clima tropical quente e Gmido (As), tipico da regiao
amazonica.

Nas demais regioes, o estado é marcado por clima tropical quente e semiimido
(Aw). As temperaturas em todo o Maranhao sao elevadas, com médias anuais
superiores a 24°C, sendo que ao norte chega a atingir 26°C. Esse estado é caracterizado
pela ocorréncia de um regime pluviométrico com duas estacoes bem definidas. O
periodo chuvoso, que se concentra durante o semestre de dezembro a maio, apresenta
registros estaduais da ordem de 290,4 mm e alcanga os maiores picos de chuva no més
de marco.

O periodo seco, que ocorre no semestre de junho a novembro, com menor
incidéncia de chuva por volta do més de agosto, registra médias estaduais da ordem de
171mm. Na regiao oeste do estado, onde predomina o clima tropical quente e imido
(As), as chuvas ocorrem em niveis elevados durante praticamente todo o ano,

superando 0s 2.000 mm.
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Nas outras regides, prevalece o clima tropical quente e semiimido (Aw), com
sucessao de chuvas durante o verao e o inverno seco, cujas precipitacoes reduzidas
alcancam 1.250 mm. Ha registros ainda menores na regiao sudeste, podendo chegar a
1.000 mm.

GEOLOCGIA

O municipio de Agailandia esta inserido nos dominios da Bacia Sedimentar do
Parnaiba, que, segundo Brito Neves (1998), foi implantada sobre os riftes cambro
ordovicianos de Jaibaras, Jaguarapi, Cococi/Rio Juca, Sao Julido e Sao Raimundo Nonato.
Compreende as supersequéncias Silurianas (Grupo Serra Grande), Devoniana (Grupo
Canindé) e Carbonifero-Triassica (Grupo Balsas) de Goes e Feijo (1994). Na area do
municipio, o Cretaceo esta representado pela formacao Itapecuru (K12it); o Terciario,
pelos Depésitos Detrito-Lateriticas (Nd) Formacao Itapecuru (K12it). Campbell (1948) foi
quem primeiro descreveu essa unidade, denominando-a de formacao Serra Negra.
Posteriormente, passou a usar o termo ltapecuru,

Litologicamente, essa unidade consiste, no flanco Oeste e Noroeste da bacia,
de arenitos avermelhados, médios a grosseiros, com faixas conglomeraticas muito
argilosas e intercalacoes de argilitos e siltitos, de coloracao variegada. Seguem - se
arenitos avermelhados e esbranquicados, finos a médios, caulinicos, com estratificacao
cruzada de grande porte. Nas demais regides, os arenitos sao em geral finos com faixas
de arenitos médios. O contato inferior da unidade com as formacdes Codé e Grajau é
concordante, apresentando discordancias locais. Revela extensas e continuas areas de
exposicao, notadamente na regiao Centro-Oeste, Norte e Centro- Leste da bacia, bem
como, em faixas isoladas e restritas no flanco Oeste, a W do municipio de Araguaiana e
Colinas de Goias. Sua espessura aflorante é superior a 200 metros. Os perfis de furos
estratigraficos indicam espessuras variaveis de 270m (pogo VGst-1MA), 400m (pogo
PMst-1-MA) e 600m (poco PAF-3-MA), segundo (Lima & Leite, 1978). Aflora em areas
situadas a Nordeste, Sudoeste, Oeste e Noroeste do municipio de Acailandia, ao longo
das drenagens dos rios Pindaré e Cacau.

Os Depésitos Detrito-Lateriticas (Nd), litologicamente, sao sedimentos
semiconsolidados ou incoerentes, mal classificados, de matriz areno-argilosa, com
seixos de quartzo, caulim e limonita dispersos. A coloracdo é amarelada ou
avermelhada, em decorréncia da infiltracao de 6xidos de ferro. No contato com as

rochas sotopostas, o material € mais grosseiro, as vezes conglomeratico, com maior
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concentracao de seixos de quartzo. As coberturas tém espessura variada, podendo
atingir até 30 metros e, morfologicamente, apresentam-se como capeamentos de
platé, encontradas nos mais diferentes niveis topograficos. E a que tem maior
expressao geografica e aflora, praticamente, em todos os quadrantes do municipio
Acailandia, expondo-se amplamente na sede municipal.

O municipio de Acailandia apresenta um dominio hidrogeolégico: o aquifero
poroso ou intergranular, relacionado aos sedimentos consolidados da formacao
Itapecuru (K12it); e pelos sedimentos inconsolidados dos Depdsitos Detrito-Lateriticas
(Nd). Durante os trabalhos de campo foram cadastrados um total de 41 pontos d'agua,
sendo todos pogos tubulares (100%). O aquifero Itapecuru ocorre como aquifero livre e
semiconfinado, na area do municipio. Apresenta uma constituicao litolégica reunindo
arenitos finos a muito finos, predominantemente argilosos, esbranquicados,
avermelhados e cremes, com niveis silticos e argilosos que caracteriza uma
permeabilidade fraca a regular e uma produtividade de média a fraca com os pocos
tubulares apresentando vazoes entre 3,2 a 25,0m3/h.

Esse aquifero é alimentado pela infiltracdo direta das precipitacoes
pluviométricas nas areas de recarga; pela infiltracao vertical ascendente, através das

formacoes inferiores e contribuicao dos rios influentes.

CONCEPCAO DE PROJETO

Este projeto basico foi elaborado com base nas indicacbes dos estudos
técnicos preliminares, em pesquisas de precos de, com o intuito de assegurar a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, e ainda configura
todas as informacoes fundamentais para caracterizacao das condicoes ideais para a
aquisicao do material pelo servigo publico.

Visa, ainda, possibilitar a avaliagao do custo e a definicdo dos métodos e dos
prazos de fornecimento, através de orcamento detalhado, fundamentado em
quantitativos  propriamente avaliados, beneficiando diretamente a sociedade
Acailandense, que tera melhores condigoes de logistica interna, bem como

indiretamente a toda a sociedade maranhense.

ESPECIFICACAO SUMARIA DA OBRA
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POCO P-01 - NOVO BACABAL

Localizagao: Bairo Novo Bacabal. O acesso a Novo Bacabal é feito a partir da sede
cidade de Acailandia, pela BR-222 em direcao a Buriticupu por 65km (Figura O1);

e Profundidade Final: 250 m Profundidade Util: 250 m.

e Coordenadas Ceograficas: S -4° 41'33,9” - W -46° 59" 05,1”

POCO P-02 - OURO VERDE
e localizagao: Bairro Ouro Verde (Figura 02);
e Profundidade Final: 150 m Profundidade Util: 150 m.
® Coordenadas Geograficas: S -4° 57°48,6" - W -47° 29 02,3”

Figura 02: localizagédo do Pogo P-02
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POCO P-03 - PARQUE DAS NACOES
e Localizacao: Posto de Salude do Bairro Parque das Nagdes (Figura 03);
e Profundidade Final: 150 m Profundidade Util: 150 m.
e Coordenadas Geograficas: S -4° 56" 08,5 - W -47° 27' 50,6"

Figura 03: localizacao do Pogo P-03

ar echnologies

POCO P-04 - JARDIM GLORIAIII

e localizagao: Bairro Jardim Cléria Il (Figura 04);
e Profundidade Final: 150 m Profundidade Util: 150 m.
® Coordenadas Geograficas: S -4° 57'58,4" - W -47° 29°' 55,6
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Figura 04: localizagdo do Poco P-04

MEMORIAL DESCRITIVO

META 01 - PROJETO EXECUTIVO

PROJETO TECNICO EXECUTIVO

Consiste no estudo da area para a realizacao dos projetos executivos, utilizando
como parametro o projeto basico existente.

O servico consistira no estudo geologico do terreno que esta destinado a
receber a construcao da referida obra, logo utilizando tais informacdes para a realizagao
dos projetos executivos e levantamento de custos. Esse projeto basico servira como
parametro para avanco de cada etapa existente na meta O1.

A etapa de projetos executivos, se caracteriza por avaliacao do projeto
arquitetonico e complementacao conforme necessidade, como detalhamento da planta
baixa, locacao e cobertura, cortes (minimo 02), fachadas, esquadrias e detalhamentos,
seguindo por projeto de renderizagdo em 3D, projeto estrutural da construgao, projeto
elétrico, todos completos e com detalhamento conforme suas especificagoes.

Em continuidade, com base dos projetos executivos, logo segue para etapa de
levantamento de custos, incluindo levantamento de materiais, memorial de célculo
com dimensionamento e relacao de quantidades de materiais necessarios, Memorial

descritivo dos materiais e servicos, Planilha Orcamentaria final (considerando todos os
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custos diretos e indiretos envolvidos), as condicoes contratuais e demais fatores que
possam influenciar no custo total, cronograma fisico financeiro, plano de acao da obra
e demais documentos necessarios para execucao da referida obra.

Em resumo, todas as etapas de elaboracao de projeto deverao ser elaboradas e
detalhadas em nivel executivo, de acordo com as normas técnicas da ABNT e
aprovados pelos 6rgaos competentes, quando necessario. Deverao ser entregues em
duas (03) copias impressas em papel sulfite (impressas/plotadas) e assinadas pelos
Responsaveis Técnicos. A empresa devera fornecer ART e/ou RRT (quitadas) dos
servicos realizados. Os arquivos digitais, (Autocad = dwg, Excel, Word, SketchUP), PDF
e/ou JPC com as respectivas ART's e RRT's (quitadas) deverao ser entregues a prefeitura
municipal de Acailandia, com aceite do quadro tecnico do municipio.

A conclusao dessas etapas e a entrega dos materiais s6 poderao ocorrer depois
de reuniao com a fiscalizagao do referido servico e a aprovacao dos mesmo em relacao
a toda a documentacao. Caso contrario, se a fiscalizacao constatar necessidade de
revisao e corregoes, s podera ser dado como concluida a meta O1ap0os a realizagao de
tais solicitagoes pela fiscalizagao.

Este projeto basico é composto de Estudo hidrogeologico, projeto
Arquitetonico, Perfil do pogo tubular, Orcamento (Planilha de Quantitativos e Precos
Unitarios, Composicao de precgos unitarios, composicao de BDI, tabela de encargos,
Cronograma Fisico-Financeiro e Meméria de Calculo dos Quantitativos), Memorial
Descritivo dos Servicos / Especificagoes Técnicas e documentacao complementar, com
o objetivo de proporcionar condicdes a empresa contratada de executar a elaboracao

do projeto com clareza e responsabilidade.

Critérios de medicdo e pagamento:

Estes servicos serao medidos e pagos apds a apresentagao/aceitacao dos
documentos resultantes da meta 01, mediante a medicao, conforme cronograma

fisico/financeiro.
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SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO FIXADA EM ESTRUTURA
DE MADEIRA

A Contratada devera providenciar uma placas de obra para cada poco tubular
nas dimensdes 3,00 x 1,50 m com os dizeres pertinentes a obra. A placa de
identificacdo da obra devera identificar tanto a Contratante, quanto o Orgao
Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela
Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalizagao. As placas deverao ter a
face em chapa de aco galvanizado, n° 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura,
fixadas em estruturas de madeira serrada. As pecas deverao ter dimensoes suficientes
para suporte das placas e para suportar a agao dos ventos. Todas as cores a serem
utilizadas serao as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e
comprovada resisténcia ao tempo. Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem,
manutencao e assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra,

mediante autorizacao da Fiscalizacao, realizar a sua desmontagem e remocao.

Critérios de medicdo e pagamento:
Estes servicos serao medidos e pagos por metro quadrado e em conformidade

com o padrao CODEVASF/Prefeitura de Acailandia.
INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRA

Toda a area do empreendimento serad limpa e os obstaculos que possam
prejudicar os servigos promovidos. Todo entulho proveniente dos servicos de limpeza
do terreno e aqueles que venham a se acumular durante a construcao deverao ser
removidos para local conveniente, fora da obra.

Apds a limpeza e regularizacdo do terreno, devera ser posicionado todo os
equipamentos, as instalacdoes provisorias, feitas as cavas e circuito de lama, para

iniciacao dos trabalhos.

Critérios de medicdo e pagamento:
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Estes servicos serdao medidos e pagos de acordo com a planilha de

orcamentacao de obras.

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Quanto a mobilizacdo, a Contratada devera iniciar imediatamente apds a
liberacdo da Ordem de Servico, e em obediéncia ao cronograma fisico-financeiro. A
mobilizacao compreendera o transporte de maquinas, equipamentos, pessoal e
instalagdes provisérias necessarias para a perfeita execucao das obras. A
desmobilizacao compreendera a retirada das maquinas e dos equipamentos da obra e

o deslocamento dos empregados da CONTRATADA.

Critérios de medicdo e pagamento:

Estes servicos serao medidos e pagos por unidade.

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA

Este item refere-se a administracao local da obra, sendo composta pro 01 (um)
gedlogo, 01 (um) engenheiro civil, 01 (um) encarregado, e 02 (dois) vigias em escala.

Critérios de medicdo e pagamento:

Os servigcos serao medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados
na composicao unitaria de preco pertencente a proposta financeira do edital e durante
o periodo de execucao da obra. A Fiscalizacao podera suprimir recursos de itens nao
fornecidos, bem como aqueles que nao forem detalhados na composicao de custo dos

precos unitarios.

PERFURAGCAO DO POCO

PERFURACAO DIAMETRO DE 12 1/4 POL - UNIDADE ROTATIVA POCO 150M <
250M
PERFURACAO DIAMETRO DE 12 1/4 POL - UNIDADE ROTATIVA POCO <
150M"

A perfuracao dos pocos tubulares serao realizados através de maquina

perfuratriz do tipo rotativa com perfuragao com uso de broca, com cisterna de lama
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para lavagem de material da escavacao do poco. Primeiramente, sera executado um

©) ACAILANDIA

a“:g;?a@{’i =— GOVERNO MUNICIPAL—

furo guia no diametro de 8.1/2".

Apbs a perfuracao piloto, sera realizado o alargamento desse furo para o
diametro de 12", com utilizacao em ambas as fases, de brocas tricénicas. Sistema de
Perfuracao: o poco foi perfurado com sonda rotopercussiva pelo sistema de circulacao
direta utilizando-se bentonita como fluido de perfuracao.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro de profundidade perfurado.

DESCIDA DE REVESTIMENTO (TUBOS/FILTROS GEOMECANICO) DIAM. 8"

Com a elevacao da sonda de perfuracao sera procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato com a parede de
perfuracao. Os filtros deverao ser instalados em posicoes frontais. O revestimento evita

que os filtros entrem em contato direto com a parede de perfuracao.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro de profundidade de descida.

REVESTIMENTO FILTRO PVC - GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM 6"

Revestimento: em PVC, modelo Geomecanico, Reforcado DN-154-S (6”) em

barras de 4 m.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro das barras utilizadas.

REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECANICO REFORCADO DN 150MM 6"

Filtros: em PVC, modelo Geomecanico Reforcado, DN-154 - S (6”) x 4 m, com

aberturas de 0,75 mm.

Critérios de medicéo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro das barras utilizadas.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO MOREIRA DE LIMA,Gedlogo, em 28/09/2022 10:09:26, conforme horario oficial de Brasilia,
.com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-849611698229



mailto:seplan@acailandia.ma.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-849611698229

SECRETARIA MUNICIPAL @:} mm

DE PLANEJAMENTO |55 =~ GOVERNO MUNICIPAL—

PROTEGCAO SANITARIA

Depois de concluida a perfuracao do poco, devera ser construida uma laje de
concreto armada, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma devera
apresentar inclinacoes do centro da borda a fim de evitar infiltracoes de aguas

superficiais.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro cubico.

TAMPA DE POCO CAP MACHO REFORCADO EM 150MM

Tampa de ferro reforcado de 6” para cobrir a extremidade superior do tubo de

revestimento do pocgo.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.

FORNECIMENTO E INSTALACAO PRE-FILTRO
Sera utilizado pré-filtro constituido de material quartzoso, tipo pérola, sendo
50% na granulometria entre 0,6 e 1 mm e os outros 50% na granulometria entre 1 e 2

mm, conforme especificado.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro cibico.

CENTRALIZADORES EM ACO 6" X 12.1/2"

Serao utilizados centralizadores em aco 6" x 12.1/2", posicionados antes e ap6s
cada secao de filtros, acopladas a coluna de revestimento.
Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.
DESINFECCAO EM REDE DE AGUA / ADUTORA
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E realizado ap6s o teste de producéo e de verticalidade e alinhamento. A area
em volta do poco devera ser completamente limpa e restaurada retirando-se todos os
materiais estranhos tais como: ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos de qualquer
natureza, tinta de vedacao e espuma, antes de ser desinfetado.

A desinfeccao deve ser feita com solugao de cloro que permita se ter um teor
residual de 5 ppm de cloro livre, com repouso minimo de 2hs.

Para uma adequada utilizacao do hipoclorito de sédio na desinfeccao do pogo
tubular, o mesmo sera aplicado respeitando a dosagem recomendada pelo fabricante,
com o pogo em circuito fechado (retro-lavagem). Na sequéncia, o produto sera
homogeneizado com agua do pogo, através do bombeamento durante meia hora e
apos a mistura foi deixada em repouso dentro do pogo, por um periodo de 02 horas.

Finalmente, sera feito o descarte da mistura, quando a agua sera bombeada
para fora. A quantidade usada do produto serd o dobro da recomendada, significando

superdesinfeccao como forma de garantir sua eficacia.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro cibico.

DESENVOLVIMENTO COM COMPRESSOR 150PSI / 600CFM

O poco tubular sera submetido ao processo de limpeza e desenvolvimento,
aplicando o sistema “Air Lift" , utilizando de compressor de ar com capacidade de 400
pcm de ar efetivo e 175 psi de pressao de trabalho e tubulacdes de descarga de agua e
injecao de ar nos diametros de 2" e 1" respectivamente, conectados ao injetor.

O desenvolvimento devera ser executado com utilizacdo de dispersantes
quimicos para limpeza de filtros e fraturas. Sera dado como concluido quando a agua
estiver isenta de pedras, pedriscos e a turbidez for menor que 1 NTU (unidade
nefelométrica de turbidez) e a producao de areia inferior a 10 (dez) mg/I.

O desenvolvimento por pistoneamento deve ser avaliado caso a caso, pelos

riscos que apresentam para os filtros.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por hora.
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PROTECAO-LIMPEZA QUIMICA EM PAREDES DE POCO ARTESIANO

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao, a limpeza
inicial para a retirada de solidos e particulas ndo desejadas. Depois deverao ser
utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a desincrustar os filtros e
promover o desenvolvimento do poco, assim como agregar as particulas finas
existentes e s6lidos nao desejados a limpeza do poco é feita no periodo de seis meses,
a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por conta do contratante.
riteri medica men

A medicao e pagamento sera por metro.

COLETA DE AMOSTRA DE AGUA PARA ANALISE BACTERIOLOGICA E FiSICO-
QUIMICA

A coleta de amostra deve ser realizada 24hs apds a desinfeccao do poco. Os
seguintes procedimentos devem ser adotados. Bombear a &agua durante
aproximadamente 1 hora; Fazer a desinfeccdo da saida da bomba com solucao de
hipoclorito de s6dio a 10%, deixando escorrer a dgua por mais ou menos 5 minutos;
Proceder a coleta da amostra, segurando o frasco proximo a base na posicao vertical,
efetuando o enchimento; Deixar espaco vazio para possibilitar a homogeneizacao da
amostra. As amostragens para analises bacteriologicas devem ser feitas antes da coleta
para outro tipo de analise. A amostragem deve ser feita utilizando-se de frascos de
vidro neutro ou plastico autoclavel, ndo téxico, boca larga e tampa a prova de
vazamento. O periodo entre a coleta e o inicio das analises bacteriolégicas nao deve
ultrapassar 24hs e a sua conservacao € feita em refrigeracao a temperatura de 4° a 10°
C.

A coleta de amostra para anélise fisico-quimica deve ser realizada em frascos
de polietileno, limpos e secos, com capacidade minima de um litro, devidamente
vedados e identificados, devendo-se enxagua-los duas a trés vezes com a agua a ser
coletada e completar o volume da amostra. As amostras devem ser registradas em
fichas proprias com as seguintes informagoes: local, pogo, ocorréncia de fenémenos
que possam interferir na qualidade da agua, data, horario da coleta, volume coletado,
determinacdes efetuadas no momento da coleta - temperaturas, condutividades, pH e

cloro residual; nome do responsavel pela coleta.
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O resultado das analises deve ser apresentado obedecendo ao que determina
a Portaria 36 MS.
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Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

TESTE DE VAZAO

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazao apés a limpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento

ininterrupto, quando se fara o monitoramento da bomba a ser instalada.

ELEVATORIA

CONJUNTO MOTOBOMBA

CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSIVEL 25CV 380V E QUADRO DE
COMANDO 25CV 380V

Sera instalado um conjunto moto-bomba submersivel, trifasico, 25cv, 380V, no
poco tubular profundo, para uma vazao de 30 m3/h. Essa moto-bomba ficara suspensa
por flange (tampa de pogo) tubulacdes galvanizadas de 2.1/2". Logo apés a saida do
poco, unido a tubulacao galvanizada, sera instalada uma curva, uma uniao e um niple
galvanizado de 2.1/2", todos com a finalidade de garantir uma maior durabilidade do
equipamento e facilitar futuras manutencdes. A poténcia e a capacidade da
moto-bomba estdao de acordo com a necessidade de vazao para o consumo, assim
como a energia elétrica da regiao e seguindo rigorosamente a recomendagao técnica
do fabricante do equipamento.

A estrutura do poco devera permitir a passagem livre da motobomba,
assegurando uma profundidade de instalacao suficiente para garantir o desempenho
hidraulico especifico de cada modelo instalado, em relacdo ao lencol d“agua e de

acordo com as caracteristicas do pogo. Motobomba submersivel 25cv 380v
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O uso de Quadro de Comando é obrigatorio e indispensavel para comandar as
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operacoes necessarias ao funcionamento e protecao do motor elétrico, independente

da poténcia, voltagem ou nimero de fases.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por conjunto.

CABO DE COBRE ISOLADO HEPR (XLPE), RIGIDO, 16MM?2, 1KV / 90° C

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro linear.

CABO DE ACO GALVANIZADO COM ALMA DE FIBRA DN 10MM (3/8")

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro linear.

MONTAGEM DO BARRILETE

TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 21/2"

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO
ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro linear.

MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020
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Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2
1/2“

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.

TUBO FERRO GALVANIZADO 2.1/2"

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro linear.

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO,
DE21/2"

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA,
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

Critérios de medicdo e pagamento:
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A medicao e pagamento sera por unidade.

VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2021

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

TUBO EDUTOR

TUBO EDUTOR PVC RIGIDO ( CRI') 2.1/2X3M C/ LUVA PVC REFORCADA

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro linear.
ABRIGO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA

e INFRAESTRUTURA
PREPARO E REGULARIZAGCAO DE TERRENO EM DESNIVEL

O local deve ser preparado para instalacoes, realizada a limpeza e nivelamento
do terreno onde serao locada as instalacoes.

Os materiais sobrantes, provenientes das remocdes e demolicoes, deverao ser
carregados e descarregados por meio de jericas e depositados proximos a obra para

futura destinagcao/reaproveitamento.
Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado.
LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO
Execucao do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da

edificagdo com a maxima exatidao, transferindo para um determinado terreno em

escala natural, as medidas de um projeto elaborado em escala reduzida.

Documento assinado eletronicamente por OSVALDO MOREIRA DE LIMA,Gedlogo, em 28/09/2022 10:09:26, conforme horario oficial de Brasilia,
.com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-849611698229



mailto:seplan@acailandia.ma.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-849611698229

SECRETARIA MUNICIPAL @:} mm

DE PLANEJAMENTO |55 =~ GOVERNO MUNICIPAL—

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA,
PROFUNDIDADE ATE 1,50M

As cavas e outras partes da obra serao executadas em obediéncia rigorosa ao
projeto e demais projetos da obra. A escavacao sera executada manual ou
mecanicamente devendo ser adotado o processo que mais se adapte a natureza do
terreno, e dé o maximo de eficiéncia.

Todas as escavacoes deverao ser protegidas, quando necessario, contra a acao

da agua superficial e profunda, mediante drenagem ou esgotamento com bombas.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro clbico de solo

escavado.

REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundacao e outros elementos da
obra como enchimento de pisos, cimentados, etc., serao executados em camadas
sucessivas, mantida a umidade adequada e energicamente apiloadas, manual ou
mecanicamente.

Sera utilizado o material proveniente das escavacdes desde que atendam as
exigéncias quanto ao controle tecnolégico. Caso haja necessidade de importagao de
material este sera preferencialmente de material de primeira categoria sem detritos

vegetais.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro cubico.

e LAJE DE COBERTURA

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZACAO
DE 1VEZ - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
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Item remunera a montagem e desmontagem de férma de laje macica, com pé
direito e dimensao conforme projeto. Estas deverao ser em chapa de madeira

compensada resinada para 1 utilizacao.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado.

CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=15 MPA, LANCADO E
ADENSADO

O concreto a ser empregado sera confeccionado na obra com resiténcia a
compressao igual ou superior ao fck de 15MPA. Sera feito de forma manual e o
lancamento e adensamento nas formas para laje de cobertura do abrigo. O transporte e
o lancamento serao em camadas e vibradas mecanicamente, sendo inaceitavel o uso
de pancadas nas formas.

Antes da concretagem, as formas deverao ser molhadas até a saturagao. A
concretagem devera ser executada conforme os preceitos da norma pertinente. A cura
devera ser executada para se evitar a fissuracao da peca estrutural. As ferragens da

peca estrutural serao de acordo com as dimensdes em projeto.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro clbico.

ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO

A laje de cobertura sera executada com armacao em estrutura convencional de
concreto armado utilizando aco ca-50 de 6,3mm %". Devem ser colocadas no interior
das férmas de modo a se manterem firmes durante o lancamento do concreto,
conservando inalteradas as distancias das barras entre si e as faces internas das férmas,

respeitando as especificacoes detalhadas em projeto.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por quilograma.
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e BALDRAME

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO,
DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_05/2020

Baldrame alvenaria de embasamento com bloco estrutural de concreto, de
14x19x29cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. Para o
assentamento do bloco serda empregada argamassa trago 1:6 (cimento e areia) com
preparo em betoneira ou manual. Todas as alvenarias deverao ficar perfeitamente
alinhadas e prumadas com espessura das juntas nao superior a 20mm.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro cubico.

e ALVENARIA DE VEDAGCAO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGCAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Assentamento de alvenaria em bloco ceramico furado de 9x19x19cm, furos
verticais, com espessura de 9 cm no 0sso, juntas de 12 mm, em argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia).
Devera ser executada de acordo com as dimensoes, recomendacdes e condicoes
especificadas no projeto executivo.

A alvenaria devera absorver os esforcos, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforcos
além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarracao. A espessura indicada
neste item refere-se a alvenaria sem revestimento. A argamassa de assentamento
devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas aos servigos. Uso de

mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).
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Critérios de medicdo e pagamento:
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e PISO

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

As areas destinadas ao piso interno e calcada de protecao receberao
contrapiso com espessura minima de 02 (dois) centimetros ou o que for determinado
em especificacao propria. A superficie sera convenientemente inclinada ou nivelada, de

acordo com a declividade prevista para a pavimentagao que ira receber.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado.

PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

A execugao se dara com argamassa de cimento e areia e tera espessura

minima de 2,5 cm.

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado.

e ESQUADRIAS

PORTAO EM CHAPA DE FERRO LISA DE ABRIR, INCLUINDO FERRAGENS,
GUARNIGOES, LIXAMENTO, PROTEGAO A BASE DE ZARCAO E PINTURA

Porta completa em chapa de aco dobrado, incluindo batentes, chumbadores,

fechadura, dobradicas e pintura esmalte. Dimensoes de 80x210cm.
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Bater os pontos de solda e eliminar todas as rebarbas nas emendas e cortes
dos tubos, chapa e perfis. As soldas dos tubos devem ser continuas em toda a extensao

da area de contato.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado, sendo

a porta confeccionada conforme projeto.

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA  ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

Janela em aco tipo basculante com vidros e ferragem nas dimensdes 30x20cm.

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro quadrado, sendo

confeccionada conforme projeto.

e INSTALACOES ELETRICAS

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM
VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

Caixa de entrada em modelos e especificagbes homologadas pela
Concessionaria de energia local.

Na entrada de energia deverdo ser observados os cuidados quanto a robustez
e seguranca da instalacao, de modo a minimizar os problemas de vandalismos (roubos,
danos, depredacoes, etc.), principalmente nas entradas de média tensao onde os riscos

a choques elétricos muitas vezes tornam-se fatais.

Critérios de medicdo e pagamento:
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A medicao e pagamento sera por unidade.

ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1 CATEGORIA,
PROFUNDIDADE ATE 1,50M

As cavas e outras partes da obra serao executadas em obediéncia rigorosa ao
projeto e demais projetos da obra. A escavacao sera executada manual ou
mecanicamente devendo ser adotado o processo que mais se adapte a natureza do
terreno, e dé o maximo de eficiéncia.

Todas as escavacoes deverao ser protegidas, quando necessario, contra a acao

da agua superficial e profunda, mediante drenagem ou esgotamento com bombas.

Critérios de medicdo e pagamento:

Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro clbico de solo

escavado.

REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas serdao executados em camadas
sucessivas, mantida a umidade adequada e energicamente apiloadas, manual ou
mecanicamente.

Sera utilizado o material proveniente das escavacoes desde que atendam as
exigéncias quanto ao controle tecnolégico. Caso haja necessidade de importagao de
material este sera preferencialmente de material de primeira categoria sem detritos

vegetais.

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro clbico.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = 0,12M,
DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.30M, COM BRITA E GRELHA EM FERRO FUNDIDO

Construcao de caixa de passagem e inspecao para passagem de cabos

elétricos em alvenaria. Dimensoes conforme projeto.
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Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por unidade.
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RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

Apds a verificagao do projeto, devera ser realizada a marcagao para o rasgo,
executando-o de acordo com a marcacao prévia utilizando marreta e talhadeira. Os
cortes devem ser gabaritados tanto no tracado quanto na profundidade, para que os
tubos embutidos ndo sejam forcados a fazer curvas ou desvios. No caso de cortes
horizontais ou inclinados, recomenda-se que o didmetro de qualquer tubulagao nao

seja maior do que um terco da largura do bloco.

Critérios de medicdo e pagamento:
Para fins de medicao e pagamento a unidade sera por metro cubico.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

Sera fornecido e instalado eletroduto flexivel corrugado, pvc, D=20mm (1/2")

para instalacao elétrica passante em paredes.

Critérios de medicdo e pagamento:

Os servicos serao medidos e pagos por metro linear (m) e liberado pela

FISCALIZACAO.

ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

Sera fornecido e instalado eletroduto flexivel corrugado, pvc, D=40mm (1.1/4")
para instalacao elétrica enterrada.

Critérios de medicéo e pagamento:
Os servicos serao medidos e pagos por metro linear (m) e liberado pela
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CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Critérios de medicdo e pagamento:

Os servicos serao medidos e pagos por metro linear (m) e liberado pela

FISCALIZACAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

Critérios de medicdo e pagamento:

Os servigos serao medidos e pagos por metro linear (m) e liberado pela

FISCALIZACAO.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A
- FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_10/2020
ritéri medica mento:

A medicao e pagamento sera por unidade.

e REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Caracteristicas: Argamassa para chapisco convencional - argamassa preparada
em obra misturando-se cimento e areia e traco 1:3, com preparo manual.

Execucao: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de

pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro quadrado

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014

Caracteristicas: Argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para

emboco/massa Unica e preparo mecanico com betoneira de 400 litros. Tela de aco
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soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.
Execucao: Reforcar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica
eletrossoldada, fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro. Com
régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso. Acabamento
superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos como juntas,
frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos: realizados antes, durante ou logo

apos a Execugao do revestimento.

Critérios de medicdo e pagamento:

A medicao e pagamento sera por metro quadrado.

e PINTURA

PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA
MINERAL EM PO (HIDRACOR OU SIMILAR)

Os servicos serao executados por profissionais de comprovada experiéncia
neste trabalho.

As superficies a pintar serao cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. S6 poderao ser pintadas

superficies perfeitamente enxutas.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro quadrado.

SERVICOS COMPLEMENTARES

REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
(REATERRO DE VALAS E CAIXAS DE LAMA)

As valas e caixas de lama abertas deverdo ser tamapadas com o mesmo

material escavado.
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Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro cubico.

LIMPEZA FINAL DE OBRAS
Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer os seguintes requisitos:
e Serd removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente
limpos e varridos os acessos.
e Manter limpeza permanente da obra, com cagamba estacionaria. A obra
devera ser entregue limpa em perfeito estado de conservacao e

limpeza. Deverao apresentar perfeito funcionamento, todas as

instalacoes elétricas, etc.

e Todo o entulho devera ser removido do terreno.

Critérios de medicdo e pagamento:
A medicao e pagamento sera por metro quadrado.

Osvaldo Moreira de Lima
Gedlogo
CREA-MA 8984

Acailandia/MA, 31 de agosto de 2022
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