

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.

CNPJ: 17.043.520/0001-84

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/08/1967, natural de Anápolis – GO, empresário, inscrito no CPF N.º 397.221.121-04, portador da Cédula de Identidade RG N.º 2110067-2.A DGPC/GO, residente e domiciliado, à Rua Tocantins, 18, Jardim América, Açailândia – MA, CEP 65930-000, titular da empresa individual de responsabilidade limitada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**, com sede a Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, devidamente arquivada na junta comercial do estado maranhão- JUCEMA sob o NIRE 2160000209-5 por despacho em 22/10/2012, e inscrito no CNPJ 17.043.520/0001-84, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O Capital da empresa ora transformada no valor de R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, verificando um aumento de 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais) Integralizado neste ato em moeda corrente do País, Totalizando um total de 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas::

- CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA	750.000 quotas	100%	R\$	750.000,00

TOTAL	750.000 quotas	100%	R\$	750.000,00

Cláusula Terceira - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30/08/1967, natural de Anápolis – GO, empresário, inscrito no CPF N.º 397.221.121-04, portador da Cédula de Identidade RG N.º 2110067-2.A DGPC/GO, residente e domiciliado, à Rua Tocantins, 18, Jardim América, Açailândia – MA, CEP 65930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede a Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, (Art. 997 II CC/2002);

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais), dividido em 750.000 (Setecentos e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA	750.000 quotas	100%	R\$	750.000,00

TOTAL	750.000 quotas	100%	R\$	750.000,00

TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

Cláusula Quarta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

- 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
- 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
- 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
- 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
- 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
- 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
- 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
- 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
- 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)
- 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
- 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
- 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
- 4743-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
- 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS,BOMBAS DA AGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
- 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
- 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).

(Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials at the bottom.)

QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 22/10/2012, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por seu sócio **CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a titulo de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

DÉCIMA CLÁUSULA – O Falecimento das sócia não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page. There are several distinct signatures, some appearing to be initials or names, and a circled number '3' on the right side.

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – O sócio Sr. **CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açailândia - MA, 23 de Maio de 2022.

CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
39722112104	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022 10:54 SOB Nº 21201246942.
PROTOCOLO: 220651060 DE 24/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206655033. CNPJ DA SEDE: 17043520000184.
NIRE: 21201246942. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/05/2022.
C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do ofício
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Tel.: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 30 de outubro de 2018. Emol: R\$ 4,20 FERC R\$ 0,10 FERC J.R. R\$ 0,00

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

000045000985

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	2110067/2.A VIA	DATA DE EXPEDIÇÃO	29/DEZ/1990
NOME	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA		
FILIAÇÃO	RAFAEL RAIMUNDO DE OLIVEIRA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		
MUNICÍPIO	AMPOLIS-80	DATA DE NASCIMENTO	30/06/1947
NATURALIDADE	DATA DE NASCIMENTO		
DOC ORIGEM	C.CAS. 132 FES. 432 L. 71 CRD AÇAILÂNDIA MA EM 04/02/1991		
CPF	97721121-04		

ASSINATURA DO DIRETOR: [Signature] 3172055

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

[Handwritten signature]

2º cartório do ofício
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Tel.: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 18 de dezembro de 2018. Emol: R\$ 4,20 FERC R\$ 0,10 FERC J.R. R\$ 0,00

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

000045275191

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 18 de dezembro de 2018. Emol: R\$ 4,20 FERC R\$ 0,10 FERC J.R. R\$ 0,00

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

EM BRANCO

[Handwritten signatures and scribbles]

2º cartório do ofício
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 02 de setembro de 2019. Emol: R\$ 4,30 FERC R\$ 0,10 FERC J.R. R\$ 0,00

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

000046726156

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé Açailândia - MA, 02 de setembro de 2019. Emol: R\$ 4,30 FERC R\$ 0,10 FERC J.R. R\$ 0,00

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada

2º OFÍCIO

(b)

[Handwritten signatures and scribbles]

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.043.520/0001-84 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRO CONSTRUÇOES	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO AV BERNARDO SAYAO	NÚMERO 1750	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	----------------	----------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
-------------------	---------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3538-3029
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 25/05/2022 às 14:36:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.
Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 17.043.520/0001-84

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:14:29 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2022.

Código de controle da certidão: **AFF4.47C1.FDD1.0F69**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Acailandia - MA, 13 / 06 / 2022.

Inscrição: 17.043.520/0001-84

Razão Social: CR DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA EPP

Endereço: AV BERNARDO SAYAO 1750 / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/05/2022 a 29/06/2022

Certificação Número: 2022053104220525310041

Informação obtida em 11/06/2022 07:55:55


A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials and marks on the right.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Certidão n°: 18125135/2022
Expedição: 07/06/2022, às 09:20:22
Validade: 04/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.043.520/0001-84**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE**

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO****Nº Certidão:** 078779/22**Data da**

16/05/2022 13:16:53

Inscrição Estadual: 123946590**CPF/CNPJ:** 17043520000184**Razão Social:** C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA**Endereço:** AVE BERNARDO SAYAO, 1750 CEP: 65930000 - CENTRO**Telefone:** (99)35383029**Município:** ACAILANDIA**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 13/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**Data Impressão:** 07/06/2022 09:28:43



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 040124/22

Data da

07/06/2022 09:34:45

Inscrição Estadual: 123946590

CPF/CNPJ: 17043520000184

Razão Social: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Endereço: AVE BERNARDO SAYAO, 1750 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)35383029

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022

Data Impressão: 07/06/2022 09:34:45



**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 17.043.520/0001-84

CERTIDÃO Nº: 1903/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

Inscrição Municipal: 755883

INICIO DAS ATIVIDADES: 10/03/2015

RUA: RUA: BERNARDO SAYÃO, 1750, , CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: ACAILANDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA** que possui o CNPJ: **17.043.520/0001-84** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL

Válida Até: 09/08/2022

Código de Autenticidade: 8RTNXPCEMB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://açailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia – MA, 13/06/2022.

(Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature on the left, a signature on the right, and a circled number '13' at the bottom right.)



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022

CPF/CNPJ: 17.043.520/0001-84
RAZÃO SOCIAL: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA
NOME FANTASIA: CRO CONSTRUÇÕES
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 755883
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 12.394659-0
NUMERO DE CONTROLE: 758
LOCALIZAÇÃO: RUA: BERNARDO SAYÃO, 1750 CENTRO

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

CNAE Principal e Secundários

474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
421380000-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
474230000-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
433049900-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
431340000-OBRAS DE TERRAPLENAGEM
475470300-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
412040000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CMAE Principal e Secundários
34-COMÉRCIO VAREJISTA EM GERAL

RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.


EMITIDO EM: ACAILANDIA-MARANHAO, 10 de Junho de 2022.

VALIDADE: 31/12/2022.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: N28AP73XPB4

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123946590

Nome / Razão Social: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

CNPJ: 17.043.520/0001-84

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYÃO, CENTRO CEP: 65930000 no município de Açailândia/

Atividade Principal: 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade(s) Secundária(s) 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, 4120-4/00 - Construção de edifícios, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, 4399-1/03 - Obras de alvenaria, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

São Luis, quarta, 25 de maio de 2022

Código de Autenticidade: NJAZGG9F

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868032/2022
Emissão: 08/06/2022
Validade: 05/12/2022
Chave: 626y0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Registro: 0000011894
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 750.000,00
Data do Capital: 25/05/2022
Faixa: 4

Objetivo Social: 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)
4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4743-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS,BOMBAS DA AGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).
Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: AVENIDA BERNARDO SAYÃO, 1750, CENTRO, AÇAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 27/08/2013
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0000011894EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: RONALDO SERRA DE SOUSA
Registro: 1103564943
CPF: 238.624.593-49
Data Início: 02/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/05/2023

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 868032/2022
Emissão: 08/06/2022
Validade: 05/12/2022
Chave: 6Z6y0

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: SILVIO RAFAEL DE OLIVEIRA JUNIOR

Registro: 1016201265

CPF: 730.182.361-49

Data Início: 15/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGO 7 DA RESOLUCAO DO CONFEA 218/73, SEM PREJUIZO DAS ATRIBUICOES CONSTANTES NOS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23.569/33, EXCETO: PORTOS, RIOS E CANAIS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA

CPF: 397.221.121-04

Função: SOCIO/PROPRIETARIO

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867984/2022
Emissão: 07/06/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: x0bC6

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RONALDO SERRA DE SOUSA
Registro: 1103564943
CPF: 238.624.593-49

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 04/02/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: xx

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CLASSIC PRESTACAO DE SERVICOS E REFORMAS LTDA
Registro: 0000012439
CNPJ: 17.786.133/0001-38
Data Início: 23/11/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 22/11/2022
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
Registro: 0005446139
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Data Início: 23/05/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 19/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
Registro: 0000011894
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Data Início: 02/06/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 26/05/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Aquidauã - MA, 13/06/2022.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20220537751

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20220534842

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 10, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

1. Responsável Técnico
RONALDO SERRA DE SOUSA
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
 RNP: 1103564943
 Registro: 5939D MA MA
 Açaillândia - MA, 13/06/2022.

2. Contratante
 Contratante: **CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.** CPF/CNPJ: 17.043.520/0001-84
AVENIDA AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: 1750
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Açaillândia** UF: **MA** CEP: 65930000
 País: **Brasil**
 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual
 Unidade administrativa: **SEDE**
AVENIDA AVENIDA BERNARDO SAYÃO Nº: 1750
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **Açaillândia** UF: **MA** CEP: 65930000
 Data de Início: **27/05/2022** Previsão de término: **26/05/2023**
 Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**
 Identificação do cargo/função: **Responsável elaboração de orçamento e fiscalização**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações
 ART CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PESSOA JURÍDICA CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA COM CNPJ Nº17.043.520/0001-84 E PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES, SENDO ANEXADO O CONTRATO COM AS ASSINATURAS

6. Declarações
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto 5296/2004.

7. Entidade de Classe
 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local: Açaillândia de 09 de junho de 2022.
 RONALDO SERRA DE SOUSA - CPF: 238.624.593-0
 CRO CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 17.043.520/0001-84
 RNP: 1103564943 - RN: 5939D MA MA
 ENG. CIVIL

9. Informações
 * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 09/06/2022

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5c0Z0
 Impresso em: 09/06/2022 às 09:37:42 por: ip: 189.89.12.145



20



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RONALDO SERRA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RONALDO SERRA DE SOUSA**
Registro: **5939D MA MA** RNP: **1103564943**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Número da ART: **00011035649435103910** Tipo de ART: ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Participação técnica: INDIVIDUAL

Acailandia - MA, 13 / 06 / 2022.
Registrada em: 24/02/2015 Baixada em: 27/11/2015

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.162,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 01/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Nº:

Bairro: **PARQUE DAS NACOES**

UF: MA

CEP: **65930000**

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: **RESIDENCIAL ANA JULI**

UF: MA

CEP: **65930000**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;**

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N°20141201-02, CONCORRENCIA N° 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N° 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **00011035649435103710** Tipo de ART: ART

Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Registrada em: 24/02/2015

Baixada em: 27/11/2015

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Contrato:

Valor do contrato: R\$ 509.168,00

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161

Complemento:

Cidade: ACAILANDIA

Data de início: 01/12/2014

Conclusão efetiva: 01/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Nº:

Bairro: **PARQUE DAS NACOES**

UF: MA

CEP: **65930000**

Celebrado em:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Nº:

Bairro: **VILA ILDEMAR SUL**

UF: MA

CEP: **65930000**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;**

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **MA20180214684** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Forma de registro: COMPLEMENTAR

Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Registrada em: 05/11/2018

Baixada em: 05/11/2018

Participação técnica: INDIVIDUAL

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/06/2022, às 09:14.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01
Complemento:
Cidade: ACAILANDIA

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Nº:
Bairro: PARQUE DAS NACOES
UF: MA CEP: 65930000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 509.168,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA 20, QUADRA 161

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Complemento:
Cidade: ACAILANDIA
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 03/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

Nº:
Bairro: VILA ILDEMAR SUL
UF: MA CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Número da ART: **MA20180214688**
Forma de registro: COMPLEMENTAR
Empresa contratada: **C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 05/11/2018

Baixada em: 05/11/2018

Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA**
Endereço do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA,01
Complemento:
Cidade: ACAILANDIA

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Nº:
Bairro: PARQUE DAS NACOES
UF: MA CEP: 65930000

Contrato:
Valor do contrato: R\$ 509.162,00
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01

Celebrado em:
Tipo de contratante: Pessoa Juridica

Complemento:
Cidade: ACAILANDIA
Data de início: 01/12/2014 Conclusão efetiva: 03/05/2016
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

Nº:
Bairro: RESIDENCIAL ANA JULIA
UF: MA CEP: 65930000

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0104 - EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 432.08 M2;

Observações

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO Nº20141201-02, CONCORRENCIA Nº 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

Informações Complementares

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprovar, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

CREA-MA, 13 / 06 / 2022.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/06/2022, às 09:14.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Large handwritten signature and initials in blue ink, including a circled number '22'.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
804998/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 804998/2018
05/11/2018, 13:45
4AZ1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4AZ1A

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 10, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Aquiãndia – MA, 13 / 06 / 2022.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten number 23 in a circle

Handwritten letter A

Handwritten number 7

Handwritten letter T





COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.
Açailândia - MA, 13 / 06 / 2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia - MA, tendo como responsável técnico - executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co - responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA - RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Ana Júlia) de propriedade do município, localizada a Rua do meio, quadra 14, lote 01, Residencial Ana Júlia, referente **contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5103910**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016

ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 2571/2015

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorival Richeiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65030-000 - Açailândia - MA
Tel. (98) 2098-9025 - Tabelião: Davemar Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA e assinatura indicada de ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA Dou F6. Emol: R\$ 11,00 FERC R\$ 0,33 FERJ R\$ 1,32 Total R\$ 11,33

Açailândia - MA - 03 de outubro de 2017.
Em test* da verdade

Elisandra de Souza Oliveira - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELDO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





PROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no site do órgão emissor: https://maranhao.crea-rn.org.br/viewartfacil.php?nroarte=00011035

Formulário de ART

Açailândia - MA, 13/06/2022.

 CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00011035649435103910  ART Facil 3.2.1		
CONTRATADO				
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA		3 - Carteira CREA 1103564943XXXX	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA	
8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br		7 - UF MA
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME		12 - Registro no CREA 0000011894EMMA		14 - Bairro CENTRO
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		16 - UF MA	17 - CEP 65930000	18 - Telefone 9935387088
CONTRATANTE				
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		23 - Cidade ACAILANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000
25.1 - País	26 - Telefone 991670284	27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA DO MEIO, QUADRA 14, LOTE 01		31 - Bairro RESIDENCIAL ANA JULI	32 - Cidade ACAILANDIA	33 - UF MA
34 - CEP 65930000	35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)	36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART	37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLASSIFICAÇÃO DA ART				
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0104-EDIFICIOS DE MADEIRA P/ FINS ESPECIAIS	432,08	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO				
ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES MEDIANTE CONTRATO N720141201-02, CONCORRENCIA N7 008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E DAS EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N7 340 DE 04 DE MARCO DE 2013				
45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.162,00	45.1-Periodo da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.				
Local e Data São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	Declaro como verdadeiras as informações acima RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349		Declaro como verdadeiras as informações acima ASSINATURA DO CONTRATANTE	
Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)				
Observações:				
(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.		
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.		
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

25/02/2015 09:0'

25



COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, comparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme a averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13/06/2022.



Priscilla Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	VD	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00	R\$ 24.700,06	4,86%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPADEM SUPERFICIAL BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00	R\$ 4.521,90	1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A GALVÂNICO	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		0,89%
1.4	SINAPI	74209/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	160,00	R\$ 40,88	R\$ 6.540,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	625,00	R\$ 8,57	R\$ 5.356,25		1,05%
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APLADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35	R\$ 8.834,63	1,74%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		0,20%
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA									
3	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO								
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85		2,93%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	PREPARO DE MÓDULO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPa, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES.	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		3,31%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPa, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES.	m²	36,10	R\$ 502,94	R\$ 18.156,13		3,57%
3.5	SINAPI	84214	(FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	365,72	R\$ 48,73	R\$ 17.821,54		3,50%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3/4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.7	SINAPI	74254/002	FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
PAREDES E PAINÉIS									
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40	R\$ 39.673,40	7,79%
COBERTURA									
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15	R\$ 77.968,68	15,28%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		4,36%
5.3	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,90	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X90CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		4,69%
REVESTIMENTO									
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09	R\$ 52.785,03	10,37%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MÉDIA)	m²	2.121,38	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73985/001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
PAVIMENTAÇÃO									
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E= 5CM	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10	R\$ 37.375,69	7,34%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa)	m²	94,26	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	398,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		4,06%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/CAMPANHA/TV									
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75	R\$ 20.764,68	4,08%
8.2	PM		LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,30%
8.3	SINAPI	69069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,42%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,31%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	und	16	R\$ 161,83	R\$ 2.589,28		0,51%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14

Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas



COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Comprova para os devidos fins comprobatórios, a autenticidade pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13/06/2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA-28632D-PA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 16 DISJUNTORES	und.	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
								R\$ 16.658,33	3,25%
9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MÍDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pl	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6141	BRANCO OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"x3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/008	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	8004	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und.	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74148/001	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und.	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SINAPI	88061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	mi	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	mi	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0x34,0x11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.16			CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRÃO MÍDIO	und.	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.17	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,80	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und.	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SINAPI	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.20	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.21	SINAPI	6009	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.22	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X90CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.23	SINAPI	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 840,04	R\$ 1.280,08		0,22%
								R\$ 20.466,67	4,02%
10 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pl	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X85X35CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO	und.	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	6,00	R\$ 22,73	R\$ 136,38		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,89	R\$ 139,23		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X90X90CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.10	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und.	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.11	SINAPI	74198/002	SUMIDURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,80M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE AGUASEGOTO	und.	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,36%
								R\$ 81.324,04	12,64%
11 - PINTURA									
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,36	R\$ 11,64	24.692,63		4,85%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 emitida em



Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4A21A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and marks]





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ACAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
LBS ANA JÚLIA
CONCORRÊNCIA 008/2014

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 10, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.
Acailândia - MA, 13/06/2022.

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA FOSCO AMBIENTES INTERNO/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.366,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
11.5	SINAPI	8067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOIS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZARCAO	m²	113,82	R\$ 12,88	1.466,00		0,29%
12									
ESQUADRIAS E FERRAGENS									
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02	R\$ 48.480,33	13,96%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00x2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	unid.	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,36%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,14%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80x210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,69		0,39%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80x210x3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,69%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90x210x3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		1,38%
12.7	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E ESPESSURA 8MM,	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		2,47%
12.8	SINAPI	72119	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,05%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
12.11	SINAPI	84876	PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
13									
SERVIÇOS ESPECIAIS									
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 11.381,78	2,22%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 40W FORNRCIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE LUMINARIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,57%
13.3	SINAPI	72539	BALCAO DE GRANITO DA RECEPCAO	m²	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,90		0,07%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO		7,00	R\$ 674,85	R\$ 4.722,55		0,93%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA		1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,21%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANI + FEM)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
14									
LIMPEZA FINAL DE OBRA									
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18	R\$ 881,18	0,12%
TOTAL GERAL:								509.168,52	100,00%

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães

Eng. Civil

CREA:28632D-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



[Handwritten signature]

Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14

Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

28





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13/06/2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº. 110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Vila Ildemar Sul) de propriedade do município, localizada a Rua 20, Quadra 161, Bairro Vila Ildemar, referente contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2014 conforme planilha em anexo e ART nº. 5103710.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Outubro/2016, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Outubro de 2016

2º Ofício

ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA
Secretário Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 2571/2015



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Douglas Fichereiro de Sousa, 1219 - Centro - CEP 85930-000 - Açailândia - MA
Tel.: (98) 3533-9055 - Tabuleiro: Devanir Garcia / Tabuleiro Substituto: Angelo Garcia
RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA a assinatura indicada de ANTONIO EDIVALDO DE MENDONÇA Dou. Fe. Emol: R\$ 11,00 FERC R\$ 0,33 FERJ R\$ 1,32 Total R\$ 11,33
Açailândia - MA, 03 de outubro de 2017
Em test. da verdade.
Eliandra de Souza Oliveira - Escrivente Autorizada

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





Handwritten signature

Handwritten number 29

Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas



 <p>CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77</p>		<p>No. ART 00011035649435103710</p>  <p>ART Facil 3.2.1</p>	
CONTRATADO			
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA		3 - Carteira CREA 1103564943XXXX
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA
8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br	
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI-ME			12 - Registro no CREA 0000011894EMMA
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750			14 - Bairro CENTRO
15 - Cidade ACAILANDIA	16 - UF MA	17 - CEP 65930000	18 - Telefone 9935387088
CONTRATANTE			
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA			20 - CPF / CNPJ 07000268000172
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01			22 - Bairro PARQUE DAS NACOES
23 - Cidade ACAILANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000	26 - Telefone 991670284
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	29 - Telefone 991670284
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA 20, QUADRA 161		31 - Bairro VILA ILDEMAR SUL	32 - Cidade ACAILANDIA
33 - UF MA	34 - CEP 65930000		
35 - Tipo de ART (Cálculo: Tabela CT 1 - Individual)	36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART	37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	432,08
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
ART REFERENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N.008\2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013			
45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.168,00	45.1-Periodo da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00
48-Taxa a Recolher R\$ 178,34			
Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	 RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349		 ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.	
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.	
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart , informando a			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018 em



Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

25/02/2015 09:11

(Handwritten signatures and initials)



COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Cópia para os devidos fins comprobatórios, emitida pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no site do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13/06/2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA ILDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscilla Duarte Guimarães
Priscilla Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vd	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00	R\$ 24.760,06	4,85%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00		0,19%
1.3	SINAPI	74210/001	COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		0,09%
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL	m²	160,00	R\$ 40,68	R\$ 6.508,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	825,00	R\$ 8,57			0,05%
MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APLADADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35	R\$ 8.834,63	1,74%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		0,20%
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA									
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATE O NIVEL NAT. DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85	R\$ 89.423,17	17,37%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 8CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.650,20		3,31%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPa, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	365,72	R\$ 48,73	R\$ 17.821,54		3,50%
3.5	SINAPI	84214	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM - FORNECIMENTO / ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6.3 (1/4) A 12.5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.7	SINAPI	74254/002		KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
PAREDES E PAINÉIS									
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40	R\$ 39.673,40	7,79%
COBERTURA									
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BÉRBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15	R\$ 77.889,66	15,28%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		5,83%
5.3	SINAPI	6058	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMONOS VEDAPREN PRETO	und	28,96	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X90CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		4,69%
REVESTIMENTO									
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09		1,82%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	2.121,36	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSOES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALZADA AC-1, REJUNTADO RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4,	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73985/001	ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
PAVIMENTAÇÃO									
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:8 S/BETONEIRA E= 5CM	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		2,61%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa)	m²	94,26	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	396,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		4,06%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICA/CAMPANHA/TV									
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75	R\$ 20.764,68	4,08%
8.2	PM		LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,30%
8.3	SINAPI	68089	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CADA CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.688,88		1,31%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CADA) ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CADA) ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	16	R\$ 161,63	R\$ 2.586,08		0,51%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FAÇAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 804998/2018, emitida em 05/11/2018



[Handwritten signature]

Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14

Chave de impressão: 44Z1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

31



COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Conferido para os devidos fins comprobatórios, a partir do artigo 10, inciso II, da Constituição Federal, que exige documento e autenticação conforme a legislação, realizada no site do órgão emissor.

Açailândia - MA, 13/06/2022.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA ILDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscilla Duarte Guimarães
Eng. Civil

CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
8. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MÍDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57	R\$ 16.569,33	3,28%
9.2	SINAPI	8141	ENGATE OU RABICO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	6004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74146/001	TORNEIRA LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und	1,00	R\$ 202,21	R\$ 202,21		0,05%
9.9	SINAPI	68061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 84,46	R\$ 84,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	mi	124,80	R\$ 13,96	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	mi	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.16	SINAPI	74135/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRÃO MÍDIO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.17	SINAPI	73947/012	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 90CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SINAPI	73863	PORTA SABONETE LÍQUIDA - FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SINAPI	74180/001	REGISTRO DE PRESSÃO COM CAMOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.20	SINAPI	6009	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.21	SINAPI	74050/001	LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VÁLVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.22	SINAPI	73735/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X90CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.23	SINAPI	74185/002	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08	R\$ 30.466,67	4,62%
10. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
10.1	SINAPI	74165/004	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	mi	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICO CROMADO	und	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.4	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.5	SINAPI	PM	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.6	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.7	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.8	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TÍJULO MACIÇO 600X800CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.9	SINAPI	74197/001	FOSSE SEPTICA EM ALVENARIA DE TÍJULO CERÂMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA BCM	und	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.10	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TÍJULO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,36%
11. PINTURA									
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOIS	m²	2121,36	R\$ 11,84	24.692,63	R\$ 61.324,04	12,04%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Handwritten signature

Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas

32





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE ACAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA IDEMAR SUL
CONCORRÊNCIA 008/2014

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Certifico para os devidos fins comprobatórios,
amparado pelo artigo 10, inciso II, da Constituição
Federal, que este documento é autêntico conforme
averiguação realizada no site do órgão emissor:
Acailândia - MA, 13/06/2022.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LATEX ACRILICA FOSCO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃO'S, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.386,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAO'S) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.184,81		0,43%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃO'S SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERCAO	m²	113,82	R\$ 12,88	1.468,00		0,29%
12 ESQUADRIAS E FERRAGENS									
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02	R\$ 48.490,33	13,86%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,37%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,36%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPOSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,69		0,14%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,39%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		0,69%
12.7	SINAPI	6128	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM,	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		1,38%
12.8	SINAPI	72119	FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,47%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,85%
12.11	SINAPI	84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 88,39	R\$ 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
13 SERVIÇOS ESPECIAIS									
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00	R\$ 11.301,76	2,22%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINARIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,12%
13.3	SINAPI	72539	BALÇAO DE GRANITO DA RECEPÇÃO	und	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,90		0,07%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Vb	7,00	R\$ 674,65	R\$ 4.722,55		0,93%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,21%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH + FEM)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
14			LIMPEZA FINAL DE OBRA					R\$ 601,18	0,12%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18		0,12%
TOTAL GERAL:								509.168,52	100,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 804998/2018, em 05/11/2018



Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28532D-PA

Certidão nº 804998/2018
09/06/2022, 09:14
Chave de Impressão: 4AZ1A

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2018 e contém 5 folhas





2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 ADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69



Francisca Jusseliene da Silva - Tabelião Autorizada
Selo: AUTENT080270SR0SFYCYXYYIXNZ88
Consulte o selo em selo.tima.ius.br

RENOVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

certifico para os devidos fins comprobatórios, amparados pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que o presente documento é autêntico conforme exigido em cartório no sítio do órgão emissor.

13.06.2022

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida amBernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Planalto I) de propriedade do município, localizada a Rua Santa Luzia, s/nº, assentamento Planalto I, referente **contrato nº 2014.1201-02** e Tomada de Preço nº. **006/14, no valor de R\$ 234.993,18**(Duzentos e Trinta e Quatro mil, Novecentos e Noventa e Três Reais e Dezoito Centavos), objeto da licitação tipo **TOMADA DE PREÇO CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5104310**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Abril/2017, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 012/2017-GA-B

Açailândia (Ma), 24 de Abril de 2017.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930.000
Fone/Fax: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
SAULO ARANHA DE CASTRO E COSTA
Açailândia/MA, 03 de outubro de 2017

- Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular
- Paulo Oliveira Sousa-Esc.Subst.
- Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Subst.
- Patrícia C. de Sampaio-Esc.Subst.
- Pauliana Chaves A. de Azeiteiro-Esc.Subst.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

34

EM BRANCO

EM BRANCO



CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

No. ART
00011035649435104310

ART Facil 3.2.1

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA		3 - Carteira CREA 1103564943XXXX	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO		6 - Cidade ACAILANDIA	
8 - CEP 65930000		9 - Telefone 9837381322		10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br	
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI-ME		12 - Registro no CREA 0000011894EMMA		7 - UF MA	
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		14 - Bairro CENTRO		15 - Cidade ACAILANDIA	
16 - UF MA		17 - CEP 65930000		18 - Telefone 9935387088	

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAILANDIA		24 - UF MA	
25 - CEP 65930000		25.1 - País	
26 - Telefone 991670284		27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172		29 - Telefone 991670284	
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA SANTA LUZIA, S/N? ZONA RURAL		31 - Bairro PLANALTO I, NOVO ORI	
32 - Cidade ACAILANDIA		33 - UF MA	
34 - CEP 65930000		35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)	
36 - Participação Técnica 1 - Individual		37 - Vinculada a ART	
37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		38 - Descrição do Trabalho A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	226,75	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES , MEDIANTE CONTRATO N?20141201-02, CONCORRENCIA N?008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES CONSTRUTIVOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N? 340 DE 04 DE MARCO DE 2013

45-Valor Obra/Serviço R\$ 234.993,00	45.1-Periodo da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 7.049,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
--	--	---	--------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
	RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	Dra. Rita de Cacia Portaria: 1574/2014-GAB Secretaria Municipal de Saúde

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- (1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link
- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
ACAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Handwritten signatures and stamps on the right side of the document, including a large blue stamp with the number '35'.



2º Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açaíândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garça / Tabelião Substituto: Angelo Garça

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açaíândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 PADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270RX5XH8U4JID2PF36
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



2º OFÍCIO

[Handwritten signature]



Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Acailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,89

Francisca Joslene da Silva - Excrevante Autorizada
Selo: AUTENT030170CFE0JT3ME06TH907
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%	
SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	und	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	R\$ 10.740,96	4,67%	
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	350,83	R\$ 2,83	R\$ 992,85		0,34%	
1.3	SINAPI	74210/001	BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 251,22	R\$ 3.768,30		1,60%	
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 265,71	R\$ 1.594,26		0,68%	
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	m	57,80	R\$ 33,90	R\$ 1.959,42		0,83%	
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	227,75	R\$ 7,14	R\$ 1.626,14		0,69%	
MOVIMENTO DE TERRA										
2.1	SINAPI	73904/001	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	68,33	R\$ 65,49	R\$ 4.474,93		1,90%	
2.2	SINAPI	79517/001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	27,12	R\$ 14,16	R\$ 384,02		0,16%	
INFRA-ESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA										
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT DO TERRENO	m³	22,62	R\$ 298,76	R\$ 6.757,95		2,88%	
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	56,55	R\$ 53,97	R\$ 3.052,00		1,30%	
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	236,75	R\$ 32,47	R\$ 7.687,27		3,27%	
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIBRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	14,55	R\$ 419,12	R\$ 6.096,20		2,60%	
3.5	SINAPI	84214	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m²	161,58	R\$ 40,61	R\$ 6.561,76		2,79%	
3.6	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	181,01	R\$ 6,25	R\$ 1.131,31		0,48%	
3.7	SINAPI	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO / CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	631,21	R\$ 5,86	R\$ 3.698,89	1,57%		
PAREDES E PAINÉIS										
4.1	SINAPI	84216	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E= 1CM	m²	603,20	R\$ 40,29	R\$ 24.301,57	10,34%		
COBERTURA										
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERRIBICA	m²	270,88	R\$ 43,06	R\$ 11.664,09	4,96%		
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	270,88	R\$ 57,57	R\$ 15.594,56	6,64%		
5.3	SINAPI	6058	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	19,10	R\$ 12,74	R\$ 243,33	0,10%		
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	16,95	R\$ 35,33	R\$ 598,84	0,25%		
5.5	SINAPI	72109	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS	und	6,40	R\$ 17,44	R\$ 111,62	0,05%		
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	227,75	R\$ 45,98	R\$ 10.471,95	4,46%		
REVESTIMENTO										
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	1.206,40	R\$ 3,55	R\$ 4.282,72	1,82%		
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM. PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	70,56	R\$ 16,13	R\$ 1.138,13	0,48%		
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	1.135,84	R\$ 12,24	R\$ 13.902,68	5,92%		
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRAO ALTO, APUÇADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACI, REJUNTADO	m²	70,56	R\$ 26,28	R\$ 1.854,32	0,79%		
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	166,80	R\$ 8,34	R\$ 1.391,11	0,59%		
PAVIMENTAÇÃO										
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E= 5CM	m²	227,75	R\$ 25,64	R\$ 5.839,51	2,48%		
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa)	m²	57,40	R\$ 30,15	R\$ 1.730,61	0,74%		
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRAO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	227,75	R\$ 43,20	R\$ 9.838,80	4,19%		
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV										
8.1	SINAPI	PM	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	41	R\$ 30,00	R\$ 1.230,00	5,75%		
8.2	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und	3	R\$ 32,04	R\$ 96,12	0,04%		
8.3	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM² CAIXAS CONEXÕES/TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	45	R\$ 75,10	R\$ 3.379,50	1,44%		
8.4	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	41	R\$ 87,76	R\$ 3.598,16	1,53%		
8.5	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA)	und	5	R\$ 134,09	R\$ 673,45	0,29%		
8.6	SINAPI	PM	PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E RAÇÃO PARA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00	0,02%		
8.7	SINAPI	PM	PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 55,00	R\$ 55,00	0,02%		
8.8	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	1	R\$ 15,43	R\$ 15,43	0,01%		
8.9	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1	R\$ 382,90	R\$ 382,90	0,16%		

[Handwritten signature]

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA:28632D-PA

36

[Handwritten initials]

EM BRANCO

EM BRANCO

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6,14
Ferc R\$ 0,16 FEMP R\$ 7,25 SADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Josilene de Silva - Escrevente Autorizada
Seio: AUTENTO30270696UYK3SVSGMWL26
Consulte o seio em seio.tima.ius.br



ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAF	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METÁLICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 222,09	R\$ 222,09		0,09%
8.11	SINAF	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	9	R\$ 9,87	R\$ 88,83		0,04%
8.12	SINAF	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und.	1	R\$ 83,16	R\$ 83,16		0,04%
8.13	SINAF	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	600,00	R\$ 2,08	R\$ 1.248,00		0,53%
8.14	SINAF	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	155,00	R\$ 3,18	R\$ 492,90		0,21%
8.15	SINAF	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	340,00	R\$ 4,38	R\$ 1.489,20		0,63%
8.16	SINAF	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 10,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	60,00	R\$ 6,90	R\$ 414,00		0,18%
								R\$ 9.667,54	4,11%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
9.1	SINAF	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MÊDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	15	R\$ 56,94	854,10		0,36%
9.2	SINAF	6141	ENGATE OU RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	und.	10	R\$ 2,59	25,90		0,01%
9.3	SINAF	73949/009	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	4	R\$ 44,57	178,28		0,08%
9.4	SINAF	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2	R\$ 30,63	61,26		0,03%
9.6	SINAF	74058/002	TORNEIRA DE BOIA VAZÃO TOTAL 3/4 COM BALÃO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und.	1	R\$ 47,60	47,60		0,02%
9.7	SINAF	74146/001	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METÁLICA	und.	1	R\$ 218,51	218,51		0,09%
9.8	SINAF	68061	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 11,46	11,46		0,00%
9.9	SINAF	74092/001	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 53,72	53,72		0,02%
9.10	SINAF	75051/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXÕES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	32,00	R\$ 3,69	118,08		0,05%
9.11	SINAF	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	ml	25,00	R\$ 11,55	288,75		0,12%
9.12	SINAF	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	12,00	R\$ 24,29	291,48		0,12%
9.13	SINAF	74049/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	15,00	R\$ 168,54	2.528,10		1,08%
9.14	SINAF	73911/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2	R\$ 167,29	334,58		0,14%
9.15	SINAF	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	5,26	R\$ 164,67	866,16		0,37%
9.16	SINAF	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und.	8	R\$ 16,97	135,76		0,06%
9.17	SINAF	73863	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	10	R\$ 68,79	687,90		0,29%
9.18	SINAF	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 197,59	197,59		0,08%
9.19	SINAF	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und.	3	R\$ 136,85	410,55		0,17%
9.20	SINAF	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2	R\$ 180,67	361,34		0,15%
9.21	SINAF	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und.	2	R\$ 533,37	1.066,74		0,45%
								R\$ 7.196,43	3,06%
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
10.1	SINAF	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	14	R\$ 68,39	957,46		0,41%
10.2	SINAF	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	31	R\$ 21,84	677,04		0,29%
10.3	SINAF	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	48	R\$ 31,83	1.527,84		0,65%
10.4	SINAF	74193/001	VASO SANITÁRIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL. ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO	und.	2	R\$ 293,55	587,10		0,25%
10.5	SINAF	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2	R\$ 18,94	37,88		0,02%
10.6	SINAF	72885	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	2	R\$ 16,41	32,82		0,01%
10.7	SINAF	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	1	R\$ 120,65	120,65		0,05%
10.8	SINAF	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	vb	6	R\$ 124,85	747,90		0,32%
10.9	SINAF	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	und.	1	R\$ 964,80	964,80		0,41%
10.10	SINAF	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA ESGOTO	und.	1	R\$ 1.541,94	1.541,94		0,66%
								R\$ 20.346,39	12,48%
11 PINTURA									
11.1	SINAF	72783	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	1.135,84	R\$ 9,70	11.017,65		4,69%
11.2	SINAF	72784	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	1.135,84	R\$ 10,93	12.414,73		5,28%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

(37)

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS PLANALTO I
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.3	SINAPI	72785	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	227,50	R\$ 7,33	1.667,58		0,71%
11.4	SINAPI	72787	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	227,50	R\$ 7,12	1.619,80		0,69%
11.5	SINAPI	72704	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	75,08	R\$ 19,78	1.485,08		0,63%
11.6	SINAPI	72701	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERÇÃO	m²	91,98	R\$ 12,40	1.140,55		0,49%
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 17.431,64	7,42%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES. 80X210	m²	8,40	R\$ 249,34	2.094,46		0,89%
12.2	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	6	R\$ 293,63	1.761,78		0,75%
12.3	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	m²	12	R\$ 308,17	3.698,04		1,57%
12.4	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	17,16	R\$ 294,23	5.048,99		2,15%
12.5	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO, COM VIDRO	m²	11,98	R\$ 242,02	2.899,40		1,23%
12.6	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	20	R\$ 89,25	1.785,00		0,76%
12.7	SINAPI	84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	2	R\$ 71,99	143,98		0,06%
13			SERVIÇOS ESPECIAIS					R\$ 3.881,67	1,64%
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	Vb	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00		0,21%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	3	R\$ 220,00	R\$ 660,00		0,28%
13.3	SINAPI	72539	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m²	3	R\$ 179,04	R\$ 537,12		0,23%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PÓ QUÍMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3	R\$ 674,65	R\$ 2.023,95		0,86%
13.5	SINAPI	6275	MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Vb	1	R\$ 600,00			0,25%
			ESEPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH* FEM.)	m²	0,5	R\$ 281,19	R\$ 140,60		0,06%
14			LIMPEZA GERAL DA OBRA					R\$ 423,62	0,18%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	365,19	R\$ 1,16	423,62		0,18%
TOTAL GERAL:								234.993,18	100,00%

Priscilla Duarte Guimarães
Priscilla Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA:28632D-PA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MA, MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,28 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Exerceente Autorizada
Selo: AUTEN0307001V8IN3IXM82Y668
Consulte o selo em selo.tjma.lus.br



OFÍCIO

[Handwritten signatures and marks]

38

EM BRANCO

EM BRANCO



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelaio: Devanir Garcia / Tabelaio Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADAP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT136270Z2KIJ9L1PAGOTT45
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2º OFÍCIO

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF n.º.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA n.º.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ n.º.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Conquista da Lagoa) de propriedade do município, localizada a Rua principal, s/nº,assentamento Lagoa, zona rural referente **contrato n.º 2014.1201-01 e concorrência n.º. 008/14, no valor de R\$ 407.861,75**(Quatrocentos Sete mil, Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART n.º. 5104110**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Abril/2017, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Saulo Aranha de Castro e Costa
Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Pensão nº 012/2013-GAB

Açailândia (Ma), 12 de Abril de 2017



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-050
Fone/Fax: (99) 3538-1366 - F-one: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
SAULO ARANHA DE CASTRO E COSTA
Açailândia/MA, 03 de outubro de 2017

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular
 Patrícia C. de Sampaio-Esc.Subst.
 Paulo Oliveira Sousa-Esc.Subst.
 Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Subst.
 Pauliana Chaves A. de Araújo-Esc.Subst.



Valido Somente com Selo de Autenticidade

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

39

EM BRANCO

EM BRANCO

 <p>CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77</p> <p>ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart, informando a carteira do profissional e o número desta ART.</p>	<p>No. ART 00011035649435104110</p>  <p>ART Facil 3.2.1</p>
---	---

CONTRATADO			
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	3 - Carteira CREA 1103564943XXXX	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA	5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA	7 - UF MA
8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br	
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME		12 - Registro na CREA 0000011894EMMA	
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		14 - Bairro CENTRO	
15 - Cidade ACAILANDIA	16 - UF MA	17 - CEP 65930000	18 - Telefone 9935387088

CONTRATANTE			
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAILANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000	25.1 - País
		26 - Telefone 991670284	

DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	
29 - Telefone 991670284			
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA PRINCIPAL, S/N? ZONA RURAL		31 - Bairro ASS. CONQUISTA DA LA	32 - Cidade ACAILANDIA
		33 - UF MA	34 - CEP 65930000
35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)	36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART	37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART				
ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	336,92	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO			
ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS MEDIANTE CONTRATO N? 20141201-02, CONCORRENCIA N?008/2014, OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N?340 DE 04 DE MARCO DE 2013			
45-Valor Obra/Serviço R\$ 407.861,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 12.235,00
			48-Taxa a Recolher R\$ 178,34

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	Declaro como verdadeiras as informações acima	Declaro como verdadeiras as informações acima
	RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	Dra Rita de Lacia R. S. Pereira Portaria: 2014-04-04 Secretaria Municipal de Saúde ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:	
(1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.	(5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.	(6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link	

CARTEIRA DO PROFISSIONAL
ACAILANDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

40

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6,14
FERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 0,20 PADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT03027DYPZDFMC66HMVF316
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



2º OFÍCIO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO**

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS CONQUISTA DA LAGOA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28532D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR ITEM (R\$)	DO	VALOR TOTAL (R\$)	%
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 17.382,04	4,28%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00			0,24%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	900,00	R\$ 3,40	R\$ 3.060,00			0,75%
1.3	SINAPI	74210/001	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90			1,11%
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10			0,47%
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	m	76,00	R\$ 40,68	R\$ 3.091,68			0,76%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	445,20	R\$ 8,57	R\$ 3.815,36			0,94%
2 MOVIMENTO DE TERRA									R\$ 8.665,73	2,12%
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	99,78	R\$ 78,59	R\$ 7.841,71			1,92%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	48,5	R\$ 16,99	R\$ 824,02			0,20%
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA									R\$ 62.891,13	15,42%
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO	m³	32,32	R\$ 358,51	R\$ 11.587,04			2,84%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	89,79	R\$ 64,76	R\$ 5.814,80			1,43%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	348,79	R\$ 38,96	R\$ 13.588,86			3,33%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO; SAPATAS; VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	22,15	R\$ 502,94	R\$ 11.140,12			2,73%
3.5	SINAPI	84214	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO /	KG	250,3	R\$ 7,50	R\$ 1.877,25			0,46%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	986,41	R\$ 7,03	R\$ 6.934,46			1,70%
4 PAREDES E PAINÉIS									R\$ 31.994,97	7,84%
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM	m²	878,50	R\$ 36,42	R\$ 31.994,97			7,84%
5 COBERTURA									R\$ 65.233,37	15,98%
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	379,03	R\$ 51,67	R\$ 19.584,48			4,80%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	379,03	R\$ 69,08	R\$ 26.183,39			6,42%
5.3	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	14,55	R\$ 15,29	R\$ 222,47			0,05%
5.4	SINAPI	6225	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3	m²	42,72	R\$ 25,39	R\$ 1.084,66			0,27%
5.5	SINAPI	72109	DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	98,80	R\$ 20,93	R\$ 2.067,88			0,51%
5.6	SINAPI	73792/001	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS	m²	291,60	R\$ 55,18	R\$ 16.090,49			3,95%
6 REVESTIMENTO									R\$ 42.689,51	10,47%
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	1757,38	R\$ 4,26	R\$ 7.486,44			1,84%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	72,90	R\$ 19,36	R\$ 1.411,34			0,35%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA).	m²	1684,48	R\$ 17,09	R\$ 28.787,76			7,06%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRAO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO	m²	72,90	R\$ 31,54	R\$ 2.299,27			0,56%
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	270,20	R\$ 10,01	R\$ 2.704,70			0,66%
7 PAVIMENTAÇÃO									R\$ 28.138,82	6,90%
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA ESPESSURA 6CM	m²	295,60	R\$ 30,77	R\$ 9.095,61			2,23%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)	m²	102,80	R\$ 36,18	R\$ 3.719,30			0,91%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	295,60	R\$ 51,84	R\$ 15.323,90			3,76%
8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV									R\$ 22.252,44	5,46%
8.1	SINAPI	73963/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	9	R\$ 101,45	R\$ 811,60			0,20%
8.2	SINAPI	PM	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	32	R\$ 36,00	R\$ 1.152,00			0,28%
8.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	unid.	5	R\$ 38,45	R\$ 192,25			0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	46	R\$ 90,12	R\$ 4.145,52			1,02%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR).	und	40	R\$ 105,31	R\$ 4.212,40			1,03%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	13	R\$ 161,63	R\$ 2.101,19			0,52%

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO**

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO


Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FAGEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrivente Autorizada
Selo: AUTEN030210PJ0YQTUY082NYZ68
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



2º OFÍCIO

[Handwritten signature in blue ink]

[Small handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS CONQUISTA DA LAGOA
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR ITEM (R\$)	DO	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.7	SINAPI	PM	PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60			0,01%
8.8	SINAPI	PM	PONTO DE TOMADA PARA TV		1	R\$ 66,00	R\$ 66,00			0,02%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52			0,00%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48			0,11%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51			0,07%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	18	R\$ 11,84	R\$ 213,12			0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79			0,02%
8.14	SINAPI	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	1000,00	R\$ 2,98	R\$ 2.980,00			0,73%
8.15	SINAPI	73860/009	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	253,00	R\$ 3,82	R\$ 966,46			0,24%
8.16	SINAPI	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 6,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	700,00	R\$ 5,26	R\$ 3.682,00			0,90%
8.17	SINAPI	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750V 10,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	100,00	R\$ 8,28	R\$ 828,00			0,20%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ 17.193,11	4,22%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS)	pt	28,00	R\$ 68,33	R\$ 1.913,24			0,47%
9.2	SINAPI	6141	BRANCO 1/2" X 30CM	und	18,00	R\$ 3,11	R\$ 55,98			0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13			0,06%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32			0,06%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO	unid.	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12			0,01%
9.6	SINAPI	6004	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA	unid.	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21			0,06%
9.7	SINAPI	74058/002	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25			0,01%
9.8	SINAPI	74146/001	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46			0,02%
9.9	SINAPI	68061	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	45,00	R\$ 4,43	R\$ 199,35			0,05%
9.10	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	ml	32,00	R\$ 13,86	R\$ 443,52			0,11%
9.11	SINAPI	75030/004	TUBO PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	12,00	R\$ 29,15	R\$ 349,80			0,09%
9.12	SINAPI	74049/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	15,00	R\$ 202,25	R\$ 3.033,75			0,74%
9.13	SINAPI	73911/001	CUBA ACO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2". VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	8,00	R\$ 200,75	R\$ 1.606,00			0,39%
9.14	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56			0,33%
9.15	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	unid.	18,00	R\$ 20,36	R\$ 366,48			0,09%
9.16	SINAPI	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	5,00	R\$ 82,55	R\$ 412,75			0,10%
9.17	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11			0,06%
9.18	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR	und	10,00	R\$ 164,22	R\$ 1.642,20			0,40%
9.19	SINAPI	74050/001	SIFÃO,VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	unid.	8,00	R\$ 216,80	R\$ 1.734,40			0,43%
9.20	SINAPI	73735/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08			0,31%
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ 14.936,31	3,66%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	28,00	R\$ 82,07	R\$ 2.297,96			0,56%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	60,00	R\$ 26,21	R\$ 1.572,60			0,39%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	80,00	R\$ 38,20	R\$ 3.056,00			0,75%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO	unid.	7,00	R\$ 352,26	R\$ 2.465,82			0,60%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	7,00	R\$ 22,73	R\$ 159,11			0,04%
10.6	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83			0,03%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

[Handwritten signature]

2º cartório do ofício
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia



AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMPERV 20 FADPEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69



2º OFÍCIO

[Handwritten signature]
Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTEN030270JCST6KU4J0DHEB80
Consulte o selo em selo.tma.lus.br

[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
 PLANILHA DE PREÇOS
 UBS CONQUISTA DA LAGOA
 CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR ITEM (R\$)	DO	VALOR TOTAL (R\$)	%
10.7	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78			0,04%
10.8	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	Vb	14,00	R\$ 149,58	R\$ 2.094,12			0,51%
10.9	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	unid.	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76			0,28%
10.10	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	unid.	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33			0,45%
11 PINTURA									R\$ 50.361,07	12,35%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	1684,48	R\$ 11,84	19.607,35			4,81%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	1684,48	R\$ 13,12	22.100,38			5,42%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	291,60	R\$ 8,80	2.566,08			0,63%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	291,60	R\$ 8,54	2.490,26			0,61%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECCÃO COM ZARCCAO (1 DEMAO)	m²	75,70	R\$ 23,74	1.797,12			0,44%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERCCÃO	m²	120,96	R\$ 14,88	1.799,88			0,44%
12 ESQUADRIAS E FERRAGENS									R\$ 39.214,25	12,76%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	7,14	R\$ 299,21	R\$ 2.136,36			0,52%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35			0,45%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80			0,17%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	3,36	R\$ 299,21	R\$ 1.005,36			0,25%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	12,00	R\$ 352,36	R\$ 4.228,32			1,04%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS	m²	14,00	R\$ 439,05	R\$ 6.146,70			1,51%
12.7	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	26,62	R\$ 353,08	R\$ 9.398,88			2,30%
12.8	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	44,99	R\$ 161,38	R\$ 7.260,49			1,78%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	11,23	R\$ 290,42	R\$ 3.261,42			0,80%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	26,00	R\$ 107,10	R\$ 2.784,60			0,68%
12.11	SINAPI	64878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17			0,06%
12.12	SINAPI	64880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82			0,05%
13 SERVICOS ESPECIAIS									R\$ 6.421,38	1,57%
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00			0,15%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGENCIA DE 40W FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	12,00	R\$ 264,00	R\$ 3.168,00			0,78%
13.3	SINAPI	72539	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPCÃO	m²	2,98	R\$ 118,93	R\$ 354,41			0,09%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00	R\$ 214,85	R\$ 1.074,25			0,26%
13.5	SINAPI	6275	MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH.º FEM.)	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00			0,26%
14 LIMPEZA FINAL DE OBRA									R\$ 507,61	0,12%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	365,19	R\$ 1,39	507,61			0,12%
TOTAL GERAL:									407.881,75	100,00%

2º cartório do
Ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
 Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
 FERC R\$ 0,16 FEMPR R\$ 0,20 TADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Joselene de Silva - Escrevente Autorizada
 Selo: AUTEMP302700CKYOH390Z2LP41
 Consulte o selo em selo.tjma.us.br



OFÍCIO

Priscilla Duarte Guimarães
 Eng. Civil
 CREA:28632D-PA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
 DOCUMENTO AUTENTICADO

43

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65939-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelaio: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de Junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 EADER R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene de Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270SBVQG7C3PGSCON06
Consulte o selo em selo.tima.ius.br



2º OFÍCIO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Vila São Francisco) de propriedade do município, localizada a Rua Santa Clara, s/nº, bairro Vila São Francisco, referente **contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 405.832,38**(Quatrocentos Cinco mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Trinta e Oito Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5104210**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Junho/2017, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 19 de Junho de 2017

Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 012/2017-GAB

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000
Fone/Fax: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1aca@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
SAULO ARANHA DE CASTRO E COSTA
Açailândia/MA, 03 de outubro de 2017

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular Paulo Oliveira Sousa-Esc.Subst. Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Subst.
 Patricia C.de Sampaio-Esc.Subst. Pauliana Chaves A.de Araújo-Esc.Subst.

Valido Somente com Selo de Autenticidade

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

EM BRANCO

EM BRANCO



CONFEA/CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

No. ART

00011035649435104210



ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL	2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	3 - Carteira CREA 1103564943XXXX
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA	5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA
7 - UF MA	8 - CEP 65930000	9 - Telefone 9837381322
10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br	11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME	

12 - Registro no CREA 0000011894EMMA	13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750	14 - Bairro CENTRO
15 - Cidade ACAILANDIA	16 - UF MA	17 - CEP 65930000
18 - Telefone 9935387088	19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA	

CONTRATANTE

20 - CPF / CNPJ 07000268000172	21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01	22 - Bairro PARQUE DAS NACOES
23 - Cidade ACAILANDIA	24 - UF MA	25 - CEP 65930000
25.1 - País	26 - Telefone 991670284	27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	29 - Telefone 991670284	30 - Endereço da Obra / Serviço RUA SANTA CLARA, S/N?
31 - Bairro VILA SAO FRANCISCO	32 - Cidade ACAILANDIA	33 - UF MA
34 - CEP 65930000	35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)	36 - Participação Técnica 1 - Individual

37 - Vinculada a ART

37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS	341,47	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

ART CORRESPONDENTE A EXECUCAO DE UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) CONFORME PROJETOS E ESPECIFICACOES TECNICAS MEDIANTE CONTRATO N?20141201-02, CONCORRENCIA N?008/2014 OBEDECENDO AOS PADROES CONSTRUTIVOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N?340 DE 04 DE MARCO DE 2013

45-Valor Obra/Serviço R\$ 405.832,00	45.1-Periodo da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 12.174,00	48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
--	--	---	---------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	Declaro como verdadeiras as informações acima RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349	Declaro como verdadeiras as informações acima Dra. Rita de Cacia B. Silva Portaria 340/2014-GAB Municipal de Saúde ASSINATURA DO CONTRATANTE
--	---	--

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- (1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link
- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício legal.
- (6) **AO ENCERRAR AS ATIVIDADES E/OU CONTRATO, INFORMAR A BAIXA DESTA ART JUNTO AO CREA-MA.**

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 ACAILANDIA - MARANHÃO
 DOCUMENTO AUTENTICADO
 45
 25/02/2015 09:03

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Gabriel


AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69



Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT03027092QSG4CVCQGSEF67
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA SÃO FRANCISCO
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 22.780,05	5,61%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		0,24%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	1200,00	R\$ 2,20	R\$ 2.640,00		0,87%
1.3	SINAPI	74210/001	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		1,11%
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,47%
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL	m	75,00	R\$ 40,68	R\$ 3.051,00		1,60%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	445,20	R\$ 8,57	R\$ 3.815,36		1,32%
MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 6.253,83	1,54%
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APOILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	99,75	R\$ 58,59	R\$ 5.844,35		1,44%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,58	R\$ 6,99	R\$ 409,47		0,10%
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								R\$ 81.851,69	20,17%
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85		3,67%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,68%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		4,15%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO; SAPATAS; VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES.	m²	365,72	R\$ 48,73	R\$ 17.821,54		4,39%
3.6	SINAPI	73942/002	(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3.4 A 6.0MM. - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,59%
3.7	SINAPI	74254/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1642,87	R\$ 3,03	R\$ 4.977,90		1,23%
PAREDES E PAINÉIS								R\$ 11.350,82	2,80%
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	1089,33	R\$ 10,42	R\$ 11.350,82		2,80%
COBERTURA								R\$ 76.580,47	18,87%
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 50,67	R\$ 21.774,42		5,37%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 87,08	R\$ 28.826,29		7,10%
5.3	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,14%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,20%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,96	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,18%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 80X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		5,88%
REVESTIMENTO								R\$ 20.288,58	5,00%
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,86	R\$ 2,00	R\$ 4.357,32		1,07%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,27%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA).	m²	2.121,36	R\$ 4,09	R\$ 8.676,36		2,14%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRAO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,45%
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		1,07%
PAVIMENTAÇÃO								R\$ 36.544,78	9,00%
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E= 5CM	m²	432,08	R\$ 29,77	R\$ 12.863,02		3,17%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)	m²	94,26	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,84%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	398,73	R\$ 50,84	R\$ 20.271,43		5,00%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV								R\$ 20.784,68	5,12%
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		0,37%
8.2	PM		LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,53%
8.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	unid.	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,07%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Anjelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrivente Autorizada
Selo: AUTENT030220M6LBK1CEPSNTUV96
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



2º OFÍCIO



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA SÃO FRANCISCO
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA:2B632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAIXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,64%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,56%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	16	R\$ 161,63	R\$ 2.586,08		0,64%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV		1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,02%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,11%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,07%
	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,07%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ 16.559,33	4,08%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,49%
9.2	SINAPI	6141	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,02%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,06%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,17%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,21%
9.6	SINAPI	6004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32		0,06%
9.7	SINAPI	74058/002	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA	und.	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74146/001	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,06%
9.9	SINAPI	68061	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,02%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	und.	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,02%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,43%
9.13	SINAPI	75030/004	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,28%
9.14	SINAPI	74049/001	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.478,43		0,36%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	und.	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,06%
9.16	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,80	R\$ 1.353,56		0,33%
9.17	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	und.	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,07%
9.18	SINAPI	73863	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 26MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,39%
9.19	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und.	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,06%
9.20	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,24%
9.21	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,27%
9.22	SINAPI	73735/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 840,04	R\$ 1.280,08		0,32%
10			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					R\$ 20.465,67	5,04%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,59%
10.2	SINAPI	74185/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,59%
10.3	SINAPI	74185/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,69%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X85X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICHO	unid.	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,69%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

47

2º cartório do
ofício


CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA


Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 TAXA DEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69


Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT00270MLJVKYCLHLA3DB01
Consulte o selo em selo.tima.ius.br



2º
OFÍCIO



2



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA SÃO FRANCISCO
CONCORRÊNCIA 008/2014

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães

Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,15%
10.7	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,04%
10.9	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCAO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,48%
10.10	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	unid.	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,29%
10.11	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	unid.	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,48%
								R\$ 33.354,72	8,22%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,36	R\$ 6,64	14.085,83		3,47%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 6,12	12.982,72		3,20%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 3,10	1.340,75		0,33%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 3,04	1.314,80		0,32%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTECCAO COM ZARCCAO (1 DEMAO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,53%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERCÃO	m²	113,82	R\$ 12,88	1.466,00		0,36%
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 48.490,33	16,85%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02		0,46%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,45%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,17%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,69		0,50%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,87%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		1,73%
12.7	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		3,09%
12.8	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,57%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		1,17%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,82%
12.11	SINAPI	84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17		0,06%
12.12	SINAPI	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,05%
13	SERVIÇOS ESPECIAIS							R\$ 9.951,26	2,45%
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		0,15%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM É TOMADA	und	11,00	R\$ 141,23	R\$ 1.553,50		0,38%
13.3	SINAPI	72539	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPCÃO	m²	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,90		0,08%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,37%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Vb	7,00	R\$ 874,65	R\$ 4.722,55		1,16%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,26%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH.º FEM.)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,04%
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA							R\$ 601,18	0,15%
14.1	SINAPI	73881/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18		0,15%
TOTAL GERAL:								405.832,38	100,00%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA


Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 09 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 TADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene de S. Wa - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270BYTHNTUUYOYUEZ87
Consulte o selo em selo.tima.ius.br



2º OFÍCIO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

2º OFÍCIO



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua do Original, Prédio de Souza, 12-19 - Centro - CEP: 65930-000 - Açailândia - MA
Ofício: (99) 3538-9055 - Tabelião: Deivanir Garcia J. Tabelião Substituto: Angélio Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6.14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Josilene da Silva Escrivente Autorizada
Selo: AUTENTICADO/POC/CACZ8R8DU173
Consulte o Selo em: selo.tjma.tj.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF nº.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA nº.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ nº.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Vila Ildemar Norte) de propriedade do município, localizada a Rua Santa Helena, , Quadra 07, lotes 01,02,03 e 04, loteamento San Remo,bairro Vila Ildemar, referente **contrato nº 2014.1201-01 e concorrência nº. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART nº. 5103610**.

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Junho/2017, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.



Saulo Aranha de Castro e Costa
Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 012/2017-GAB

Açailândia (Ma), 20 de Junho de 2017.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000
Fone/Fax: (99) 3538-1966 - Fone: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br





Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
SAULO ARANHA DE CASTRO E COSTA
Açailândia/MA, 03 de outubro de 2017

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular Paulo Oliveira Sousa-Esc.Subst. André Carlos R. de Sampaio-Esc.Subst.
 Patricia C.de Sampaio-Esc.Subst. Pauliana Chaves A.de Araújo-Esc.Subst.

Valido Somente com Selo de Autenticidade

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO**

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the document.

 CONFEA/CREA-MA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77		No. ART 00011035649435103610 	
		ART Facil 3.2.1	
CONTRATADO			
1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional RONALDO SERRA DE SOUSA	
4 - Endereço de Correspondência RUA RIO GRANDE 980 CASA		5 - Bairro CENTRO	6 - Cidade ACAILANDIA
8 - CEP 65930000		9 - Telefone 9837381322	10 - E-MAIL ronaldossousa@gmail.com inspacai@creama.org.br
11 - Empresa Contratada C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI-ME		12 - Registro no CREA 0000011894EMMA	
13 - Endereço de Correspondência AVENIDA BERNARDO SAYÃO 1750		14 - Bairro CENTRO	
15 - Cidade ACAILANDIA		16 - UF MA	17 - CEP 65930000
		18 - Telefone 9935387088	
CONTRATANTE			
19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		20 - CPF / CNPJ 07000268000172	
21 - Endereço de Correspondência AVENIDA SANTA LUZIA,01		22 - Bairro PARQUE DAS NACOES	
23 - Cidade ACAILANDIA		24 - UF MA	25 - CEP 65930000
		25.1 - País	
		26 - Telefone 991670284	
DADOS DA OBRA / SERVIÇO			
27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA		28 - CPF / CNPJ do Proprietário 07000268000172	
29 - Telefone 991670284			
30 - Endereço da Obra / Serviço RUA SANTA HELENA, QUADRA 07, LOTES 01,02,03 E 04		31 - Bairro SAN REMO	32 - Cidade ACAILANDIA
		33 - UF MA	34 - CEP 65930000
35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)		36 - Participação Técnica 1 - Individual	
		37 - Vinculada a ART	
		37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
CLASSIFICAÇÃO DA ART			
ATIVIDADE TÉCNICA		NÍVEL	
DESCRÇÃO DO TRABALHO		QUANTIDADE	
UNIDADE			
38	53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0109-EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS
			432,08
			14-M2
39	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
44 - RESUMO DO CONTRATO			
ART REFERENTE A EXECUCAO DE EDIFICACAO UBS (UNIDADE BASICA DE SAUDE) A SER CONSTRUIDA CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS OBEDECENDO AOS PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS DESCRITAS NA PORTARIA N.340 DE 04 DE MARCO DE 2013 CONFORME CONTRATO N.20141201-02, CONCORRENCIA N. 008/2014			
45-Valor Obra/Serviço R\$ 509.168,00	45.1-Período da Obra/Serviço 01/12/2014 Até 01/06/2015	46-Entidade de Classe SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA	47-Honorários R\$ 13.000,00
			48-Taxa a Recolher R\$ 178,34
Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.			
Local e Data	Declaro como verdadeiras as informações acima		Declaro como verdadeiras as informações acima
São Luís, 25 de Fevereiro de 2015	 RONALDO SERRA DE SOUSA CPF - 23862459349		 Dra. Rita de Cássia CPF - 157412014-048 ASSINATURA DO CONTRATANTE
Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)			
Observações:			
(1)Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.		(5)ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.	
(2)Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.		(6)Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.	
(3)Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link			

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
ACAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

25/02/2015 09:



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270ZKG1S4CW8W9ZOF16
Consulte o selo em selo.tima.us.br



2º OFÍCIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de Junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
PERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 0,14 EAD EP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANTILHA DE PREÇOS
UBS VILA IDEMAR HUBAAG
CONCORRÊNCIA 008

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT03027088WSVQ317HCQH118
Consulte o selo em selo.tima.jus.br



ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 24.700,05	4,85%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		0,19%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	1800,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00		1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL	m²	15,00	R\$ 301,46	R\$ 4.521,90		0,89%
1.4	SINAPI	74209/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m	180,00	R\$ 40,68	R\$ 6.508,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	625,00	R\$ 8,57	R\$ 5.358,25		1,05%
MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 8.834,63	1,74%
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APLIOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35		1,54%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		0,20%
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								R\$ 88.423,17	17,37%
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85		2,93%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 64,76	R\$ 6.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		3,31%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO; SAPATAS; VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	36,10	R\$ 502,94	R\$ 18.156,13		3,57%
3.5	SINAPI	84214	ARMAÇÃO DE AÇO CA-80 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
PAREDES E PAINÉIS								R\$ 39.673,40	7,79%
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) E=1CM	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40		7,79%
COBERTURA								R\$ 77.869,66	15,29%
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15		4,36%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		5,83%
5.3	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,96	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 80X80CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		4,69%
REVESTIMENTO								R\$ 62.785,03	10,37%
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09		1,82%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	2.121,36	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20X20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÉ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
PAVIMENTAÇÃO								R\$ 37.375,69	7,34%
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		2,61%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)	m²	94,26	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	398,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		4,06%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV								R\$ 20.764,68	4,08%
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid.	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		0,30%
8.2	PM		LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,42%
8.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	unid.	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM² CAXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,31%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	16	R\$ 161,63	R\$ 2.586,08		0,51%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E FIXAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV	und	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Priscilla Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

Priscilla Duarte Guimarães
53

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA ILDEMAR NORTE
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSÃO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid.	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 11 A.30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 80 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 16.659,33	3,25%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6141	ENGATE OU RABICO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 53,48	R\$ 695,24		0,14%
9.5	SINAPI	73949/004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	6004	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74146/001	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SINAPI	68061	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	CUBA AÇO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	und	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.16	SINAPI	74135/001	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.17	SINAPI	73947/012	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.18	SINAPI	73663	REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.19	SINAPI	74180/001	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.20	SINAPI	6009	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X80CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.21	SINAPI	74050/001	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.22	SINAPI	73735/001	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08		0,25%
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 20.465,67	4,02%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITÁRIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	91,30	R\$ 26,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CADA DESCARGA ACOPLADA 35X85X35CM INCL ASSENTO PLASTICO E RABICO CROMADO	und	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 80MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECCÃO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.10	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.11	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIÁMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÁMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,36%
11 PINTURA								R\$ 61.324,04	12,04%

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Priscila Duarte Guimarães

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

52

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3536-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA


Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,22 FADER R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT00270E1TLINU6ESXE9713
Consulte o selo em selo.tima.lus.br



OFÍCIO



[Handwritten signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS VILA ILDEMAR NORTE
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,36	R\$ 11,64	24.692,63		4,85%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.366,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMÃO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERÇÃO	m²	113,82	R\$ 12,88	1.466,00		0,29%
								R\$ 48.490,33	13,86%
12	ESQUADRIAS E FERRAGENS								
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02		0,37%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid.	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,36%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,14%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,89		0,39%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,69%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		1,38%
12.7	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		2,47%
12.8	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,05%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
12.11	SINAPI	84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
								R\$ 11.301,76	2,22%
13	SERVIÇOS ESPECIAIS								
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICIPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		0,12%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,57%
13.3	SINAPI	72539	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPÇÃO	m²	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,90		0,07%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO		7,00	R\$ 674,85	R\$ 4.722,55		0,93%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,21%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH * FEM.)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
								R\$ 601,18	0,12%
14	LIMPEZA FINAL DE OBRA								
14.1	SINAPI	73881/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18		0,12%
								TOTAL GERAL: 509.168,52	100,00%

Priscila Duarte Guimarães

Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28532D-PA

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorgival Carneiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3634-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 2,20 FADERP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Josilene da Silva - Escrivente Autorizada
Selo: AUTENT080270MWUVQ1CD7AJRMV53
Consulta on-line em selo.tima.ius.br



2º OFÍCIO

(Handwritten signatures and initials)

53

EM BRANCO

EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

2º cartório do
ofício

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,00 TADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Jodilly da Silva - Escrevente Autorizada
Seio: AUTENT020707J0XBZYLEW80D88
Consulte o seio em seio.tima.lua.br

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, inscrita no **CNPJ/MF n.º.17.043.520/0001-84**, localizada na Avenida Bernardo Sayão, 1750 A, Centro, Açailândia – MA, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Ronaldo Serra de Sousa, CREA n.º.110356494-3RN e co – responsável técnico, o Sr. Renato Rodrigues Costa, Engenheiro Civil CREA – RJ n.º.871007658/D, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada, UBS(unidade básica de saúde Pequiá de Cima) de propriedade do município, localizada a Rua 05, Quadra 12, Lote 01, Bairro Massaranduba-Pequiá de Cima, referente **contrato n.º 2014.1201-01 e concorrência n.º. 008/14, no valor de R\$ 509.168,52**(Quinhentos e Nove mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos), objeto da licitação tipo **CONCORRÊNCIA CPL/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA** no ano de 2014 conforme planilha em anexo e **ART n.º. 5103810**

Atestamos ainda, que a empresa **CRO CONSTRUÇÕES EIRELLI EPP**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Janeiro/2017, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia (Ma), 25 de Janeiro de 2017

Saulo Aranha de Castro e Costa
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Portaria nº 312, 2017 CAS



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000
Fone/Fax: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
SAULO ARANHA DE CASTRO E COSTA
Açailândia/MA, 03 de outubro de 2017

- Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular
- Paulo Oliveira Sousa-Esc. Subst.
- Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc. Subst.
- Patrícia C. de Sampaio-Esc. Subst.
- Pauliana Chaves A. de Araújo-Esc. Subst.

Válido Somente com Selo de Autenticidade



2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP: 65930-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

2º
OFÍCIO

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMR R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69



Francisca Jocilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTEN1000270UMXGPCIQWU21Z18
Consulte o selo em selo.tjma.lus.br

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.
Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 6,14
FERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 6,69

Francisca Josilene da Silva - Escrivente Autorizada
Selo: AUTEN03027001X072U0J6IE6B10
Consulte o selo em selo.tjma.jus.br



Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 24.700,05	4,85%
1.1	PM		MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS	Vb	2,00	R\$ 480,00	R\$ 960,00		0,19%
1.2	SINAPI	85422	PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL	m²	1600,00	R\$ 3,40	R\$ 5.440,00		1,07%
1.3	SINAPI	74210/001	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	m²	15,00	R\$ 301,48	R\$ 4.521,90		0,89%
1.4	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 318,85	R\$ 1.913,10		0,38%
1.5	SINAPI	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=8MM, COM PINTURA A CAL	m	160,00	R\$ 40,68	R\$ 6.508,80		1,28%
1.6	SINAPI	73992/001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	625,00	R\$ 8,57	R\$ 5.356,25		1,05%
MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 8.834,53	1,74%
2.1	SINAPI	73447	ATERRO APILOADO (MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	m³	99,75	R\$ 78,59	R\$ 7.839,35		1,54%
2.2	SINAPI	55835	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	m³	58,58	R\$ 16,99	R\$ 995,27		0,20%
INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA								R\$ 88.423,17	17,37%
3.1	SINAPI	74053/001	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA ATÉ O NÍVEL NAT. DO TERRENO	m³	41,58	R\$ 358,51	R\$ 14.906,85		2,93%
3.2	SINAPI	73987/001	BALDRAME DE REGULARIZAÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ	m²	103,95	R\$ 84,76	R\$ 8.731,80		1,32%
3.3	SINAPI	73907/005	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 6CM, PREPARO MECÂNICO	m²	432,50	R\$ 38,96	R\$ 16.850,20		3,31%
3.4	SINAPI	74138/005	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=35MPA, VIRADO EM BETONEIRA E OU BOMBEADO, NA OBRA, INCLUI LANÇAMENTO E ADENSAMENTO (VIGAS DE FUNDAÇÃO, SAPATAS, VIGAS FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m³	36,10	R\$ 502,94	R\$ 18.156,13		3,57%
3.5	SINAPI	84214	ARMACÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO /	KG	320,97	R\$ 7,50	R\$ 2.407,28		0,47%
3.6	SINAPI	73942/002	ARMACÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	1642,87	R\$ 7,03	R\$ 11.549,38		2,27%
PAREDES E PAINÉIS								R\$ 39.673,40	7,79%
4.1	SINAPI	73935/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	m²	1089,33	R\$ 36,42	R\$ 39.673,40		7,79%
COBERTURA								R\$ 77.869,66	15,29%
5.1	SINAPI	73938/002	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PLAN, INCLUSIVE BERIBICA	m²	429,73	R\$ 51,67	R\$ 22.204,15		4,36%
5.2	SINAPI	73931/003	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	m²	429,73	R\$ 69,08	R\$ 29.685,75		5,83%
5.3	SINAPI	6058	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m	36,40	R\$ 15,29	R\$ 556,56		0,11%
5.4	SINAPI	6225	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m²	19,40	R\$ 42,40	R\$ 822,56		0,16%
5.5	SINAPI	72109	IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMÃOS VEDAPREN PRETO	und	28,96	R\$ 25,39	R\$ 735,29		0,14%
5.6	SINAPI	73792/001	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSO FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	432,50	R\$ 55,18	R\$ 23.865,35		4,69%
REVESTIMENTO								R\$ 52.785,03	10,37%
6.1	SINAPI	73928/001	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	2.178,66	R\$ 4,26	R\$ 9.281,09		1,82%
6.2	SINAPI	73927/009	EMBOCO TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	57,30	R\$ 19,36	R\$ 1.109,33		0,22%
6.3	SINAPI	73927/008	REBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	m²	2.121,36	R\$ 17,09	R\$ 36.254,04		7,12%
6.4	SINAPI	73912/002	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, DIMENSÕES 20x20 CM, PEI-4, 1A LINHA, PADRÃO ALTO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO	m²	57,30	R\$ 31,54	R\$ 1.807,24		0,35%
6.5	SINAPI	73985/001	RODAPÊ EM CERÂMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	m	432,9	R\$ 10,01	R\$ 4.333,33		0,85%
PAVIMENTAÇÃO								R\$ 37.375,69	7,34%
7.1	SINAPI	73919/002	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:8/BETONEIRA E= 5CM	m²	432,08	R\$ 30,77	R\$ 13.295,10		2,61%
7.2	SINAPI	73892/002	EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)	m²	94,26	R\$ 36,18	R\$ 3.410,33		0,67%
7.3	SINAPI	73829/001	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1A PEI-V 30X30CM, PADRÃO ALTO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO	m²	398,73	R\$ 51,84	R\$ 20.670,16		4,06%
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFONICAS/CAMPAINHA/TV								R\$ 20.764,68	4,08%
8.1	SINAPI	73953/006	LUMINARIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und.	15	R\$ 101,45	R\$ 1.521,75		0,30%
8.2	PM		LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 A 45w	und	45	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00		0,42%
8.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	und.	7	R\$ 38,45	R\$ 269,15		0,05%
8.4	SINAPI	74054/002	PONTO DE TOMADA EQUIVALENTE 2 VARAS ELETRODUTO PVC RIGIDO DE 1/2" 12M DE FIO 2,5MM2 CAXAS CONEXÕES TOMADA DE EMBUTIR COM PLACA, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA	und	74	R\$ 90,12	R\$ 6.668,88		1,31%
8.5	SINAPI	74054/001	PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR)	und	60	R\$ 105,31	R\$ 6.318,60		1,24%
8.6	SINAPI	74054/003	PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA	und	16	R\$ 161,83	R\$ 2.588,08		0,51%
8.7	PM		PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA, COM TOMADA EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIAÇÃO ATE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	und	1	R\$ 57,60	R\$ 57,60		0,01%
8.8	PM		PONTO DE TOMADA PARA TV		1	R\$ 66,00	R\$ 66,00		0,01%
8.9	SINAPI	72337	PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	1	R\$ 18,52	R\$ 18,52		0,00%

Handwritten signatures and initials: A, T, 56

EM BRANCO

EM BRANCO

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
Autentico a presente copia reprografica que confere com o original
que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FAFEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrivente Autorizada
Selo: AUTENT00270KN92EQUONYSI2B24
Consulte o selo em selo.tjma.ius.br



Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA: 28632D-PA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
8.10	SINAPI	73781/004	QUADRO DE CARGA E FORÇA - CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL ALTA TENSAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1	R\$ 459,48	R\$ 459,48		0,09%
8.11	SINAPI	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBOTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1	R\$ 266,51	R\$ 266,51		0,05%
8.12	SINAPI	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 11 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	23	R\$ 11,84	R\$ 272,32		0,05%
8.13	SINAPI	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24	und	1	R\$ 99,79	R\$ 99,79		0,02%
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 16.559,33	3,25%
9.1	SINAPI	73959/002	PONTO DE ÁGUA FRIA PVC - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL ÁGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS ÁGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	pt	29,00	R\$ 68,33	R\$ 1.981,57		0,39%
9.2	SINAPI	6141	ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM	und	20,00	R\$ 3,11	R\$ 62,20		0,01%
9.3	SINAPI	73949/007	TORNEIRA COM FILTRO BICA MÓVEL FORUSI COM FURO NA TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 232,13	R\$ 232,13		0,05%
9.4	SINAPI	73949/009	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E PAPELEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	6,00	R\$ 139,45	R\$ 836,70		0,16%
9.6	SINAPI	6004	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLÁSTICO - FORNECIMENTO	und	7,00	R\$ 36,76	R\$ 257,32		0,05%
9.7	SINAPI	74058/002	TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA	und	1,00	R\$ 57,12	R\$ 57,12		0,01%
9.8	SINAPI	74148/001	CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES -FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 262,21	R\$ 262,21		0,05%
9.9	SINAPI	68061	AUTOMÁTICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	3,00	R\$ 13,75	R\$ 41,25		0,01%
9.10	SINAPI	74092/001	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46		0,01%
9.11	SINAPI	75051/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (3/4")	und	8,30	R\$ 7,92	R\$ 65,74		0,01%
9.12	SINAPI	75030/001	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ml	124,80	R\$ 13,86	R\$ 1.729,73		0,34%
9.13	SINAPI	75030/004	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PRATELEIRAS DML E ALMOXARIFADO)	ml	39,50	R\$ 29,15	R\$ 1.151,43		0,23%
9.14	SINAPI	74049/001	CUBA ACO INOXIDÁVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1 1/2X1 1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2"X1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	7,30	R\$ 202,25	R\$ 1.476,43		0,29%
9.15	SINAPI	73911/001	CUBA DE EMBUTIR, EM LOUCA, TIPO OVAL BRANCA, SEM COMPLEMENTOS, PADRAO MEDIO	und	3,00	R\$ 200,75	R\$ 602,25		0,12%
9.16	SINAPI	74135/001	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00	R\$ 85,80	R\$ 257,40		0,05%
9.17	SINAPI	74135/001	MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m²	6,85	R\$ 197,60	R\$ 1.353,56		0,27%
9.18	SINAPI	73947/012	PORTA SABONETE LÍQUIDO FORNECIMENTO	und	13,00	R\$ 20,36	R\$ 264,68		0,05%
9.19	SINAPI	73663	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	19,00	R\$ 82,55	R\$ 1.568,45		0,31%
9.20	SINAPI	74180/001	REGISTRO GAVETA 2 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00	R\$ 237,11	R\$ 237,11		0,05%
9.21	SINAPI	6009	LAVATÓRIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRÃO POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR, SIFÃO, VALVULA E ENGATE PLÁSTICO	und	6,00	R\$ 164,22	R\$ 985,32		0,19%
9.22	SINAPI	74050/001	PIA AÇO INOXIDÁVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 156,71	R\$ 1.096,97		0,22%
9.23	SINAPI	73735/001	CADA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 1000 L INSTALADA	und	2,00	R\$ 640,04	R\$ 1.280,08		0,25%
10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 20.467,67	4,02%
10.1	SINAPI	73958/001	PONTO SANITARIO PVC	pt	29,00	R\$ 82,07	R\$ 2.380,03		0,47%
10.2	SINAPI	74165/002	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	91,30	R\$ 28,21	R\$ 2.392,97		0,47%
10.3	SINAPI	74165/004	TUBO PVC ESGOTO SÉRIE R DN 100MM JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ml	179,50	R\$ 38,20	R\$ 6.856,90		1,35%
10.4	SINAPI	74193/001	VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X85X35CM INCL ASSENTO PLÁSTICO E RABICHO CROMADO	und	8,00	R\$ 352,26	R\$ 2.818,08		0,55%
10.5	SINAPI	74230/001	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLÁSTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00	R\$ 22,73	R\$ 181,84		0,04%
10.6	SINAPI	PM	CADA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	17,00	R\$ 35,33	R\$ 600,61		0,12%
10.7	SINAPI	72685	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 19,69	R\$ 137,83		0,03%
10.8	SINAPI	74051/001	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00	R\$ 144,78	R\$ 144,78		0,03%
10.9	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60x80x80CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	Vb	13,00	R\$ 149,58	R\$ 1.944,54		0,38%
10.10	SINAPI	74197/001	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	und	1,00	R\$ 1.157,76	R\$ 1.157,76		0,23%
10.11	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÁMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESURA 10CM, PONTOS DE ÁGUA/ESGOTO	und	1,00	R\$ 1.850,33	R\$ 1.850,33		0,36%
11 PINTURA								R\$ 61.324,04	12,04%
11.1	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNO/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS	m²	2121,36	R\$ 11,64	24.692,63		4,85%



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
PLANILHA DE PREÇOS
UBS PEQUIÁ DE CIMA
CONCORRÊNCIA 008/2014

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR DO ITEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	%
11.2	SINAPI	73954/001	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA FOSCO AMBIENTES INTERNOSEXTERNOS, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR	m²	2121,36	R\$ 12,43	26.366,25		5,18%
11.3	SINAPI	73955/002	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,80	3.373,50		0,66%
11.4	SINAPI	79495/001	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM FORRO DE GESSO	m²	432,50	R\$ 7,54	3.261,05		0,64%
11.5	SINAPI	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	91,18	R\$ 23,74	2.164,61		0,43%
11.6	SINAPI	74065/002	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA/FERRO COM DUAS DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, INCLUSIVE SELADORA E ZAERCÃO	m²	113,82	R\$ 12,88	1.466,00		0,29%
12			ESQUADRIAS E FERRAGENS					R\$ 48.480,33	13,06%
12.1	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE CORRER, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	6,30	R\$ 299,21	R\$ 1.885,02		0,37%
12.2	SINAPI	74071/002	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE CORRER, 1,00X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	unid	1,00	R\$ 1.823,35	R\$ 1.823,35		0,36%
12.3	SINAPI	73910/001	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	und	2,00	R\$ 344,40	R\$ 688,80		0,14%
12.4	SINAPI	73933/002	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES, 80X210 PARA DEPÓSITO DE LIXO	m²	6,72	R\$ 299,21	R\$ 2.010,89		0,39%
12.5	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	und	10,00	R\$ 352,36	R\$ 3.523,60		0,69%
12.6	SINAPI	73910/010	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	m²	19,00	R\$ 369,80	R\$ 7.026,20		1,38%
12.7	SINAPI	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE AÇO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO	m²	35,57	R\$ 353,08	R\$ 12.559,06		2,47%
12.8	SINAPI	72119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	m²	64,69	R\$ 161,38	R\$ 10.439,67		2,05%
12.9	SINAPI	6104	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE AÇO	m²	16,30	R\$ 290,42	R\$ 4.733,85		0,93%
12.10	SINAPI	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	und	31,00	R\$ 107,10	R\$ 3.320,10		0,65%
12.11	SINAPI	84878	TRANQUETA DE LATAO CROMADO PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO COM ROSETA DE LATAO CROMADO SEM FECHADURA E MACANETA	und	3,00	R\$ 86,39	R\$ 259,17		0,05%
12.12	SINAPI	84880	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	und	2,00	R\$ 110,41	R\$ 220,82		0,04%
13			SERVIÇOS ESPECIAIS					R\$ 11.301,76	2,22%
13.1	SINAPI	72105	PINTURA DE LETREIRO E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO	Vb	2,00	R\$ 300,00	R\$ 600,00		0,12%
13.2	SINAPI	75029/001	PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA DE 40W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE LUMINÁRIA COM 30 LEDS E BATERIA LITHIUM E TOMADA	und	11,00	R\$ 264,00	R\$ 2.904,00		0,57%
13.3	SINAPI	72539	BALCÃO DE GRANITO DA RECEPÇÃO	m²	2,90	R\$ 118,93	R\$ 344,90		0,07%
13.4	SINAPI	72684	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 8KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00	R\$ 214,85	R\$ 1.503,95		0,30%
13.5	PM		EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Vb	7,00	R\$ 674,85	R\$ 4.722,55		0,93%
13.6	PM		MARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Vb	1,00	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00		0,21%
13.7	SINAPI	6275	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA (BANH * FEM.)	m²	0,50	R\$ 340,73	R\$ 170,37		0,03%
14			LIMPEZA FINAL DE OBRA					R\$ 601,18	0,12%
14.1	SINAPI	73861/020	LIMPEZA GERAL DA OBRA	m²	432,50	R\$ 1,39	601,18		0,12%
TOTAL GERAL:							509.168,52	100,00%	

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Priscila Duarte Guimarães
Priscila Duarte Guimarães
Eng. Civil
CREA:28632D-PA

2º cartório do
ofício

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO

Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65430-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelaio: Devanir Garcia / Tabelaio Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA

Autentico a presente copia reprografica que confere com o original que me foi apresentado. Dou Fé.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,16 FEMEP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,69

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270E2GL9B3DC2NQP910
Consulte o selo em selo.tjma.lus.br



58

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO N/EMPRESA EM 31/12/2021

59

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 17.043.520/0001-84

Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120124694-2

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa		34.510,71
Banco		162.030,74
ESTOQUES		
Estoques		753.268,94
ATIVO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Veículos	235.480,00	
Moveis e Utensílios	19.280,00	
Instalações	9.500,00	
Ferramentas	52.460,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	59.600,00	376.320,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(47.096,00)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(1.928,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(950,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(10.492,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	(11.920,00)	(72.386,00)
TOTAL DO ATIVO.....		1.253.744,39

PASSIVO


PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		15.236,47
PRO -LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		888,22
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	2.898,00	
INSS a Recolher	1.473,44	
FGTS a Recolher	549,47	4.920,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		
SIMPLES a Recolher	37.807,34	
ICMS a recolher	1.085,32	38.892,66
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	500.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores	448.921,18	
Lucro Líquido do Exercício	244.884,95	693.806,13
TOTAL PASSIVO.....		1.253.744,39

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.261.282,79 (Hum Milhão e Duzentos e Noventa e dois Mil e Quinhentos e Trinta e Oito reais e Treze Centavos.

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2021

Hugo Napoleao L. Frazão
Tecnico em Contabilidade
CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
Titular - Administrador

2

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 17.043.520/0001-84

Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120124694-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas		3.267.658,34
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		
SIMPLES		533.390,48
COFINS		
IRPJ		
CSLL		
ISSQN		
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		2.734.267,86
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		2.150.810,36
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		583.457,50
(-) <u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	40.532,81	
13º Salários	3.404,85	
Férias	2.981,09	
FGTS	3.931,82	
INSS	5.687,12	
Rescisão	<u>4.578,36</u>	61.116,05
<u>DESPESAS C/VEICULOS</u>		
Combustíveis	57.856,98	
Fretes	25.415,00	
Diversas	<u>163.458,32</u>	246.730,30
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
Honorários Contábeis	12.000,00	
pró-labore	<u>11.976,00</u>	23.976,00
<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>		
ICMS	2.745,98	
Outras Taxas	<u>1.574,69</u>	4.320,67
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>		
Juros Passivos	1.324,85	
Multas	<u>1.104,68</u>	2.429,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		244.884,95

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2021

Hugo Napoleao L. Frazão
Tecnico em Contabilidade
CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
Titular - Administrador

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 17.043.520/0001-84
Ave. Bernardo Sayao, 1750, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120124694-2

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILG=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC) + EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

ILG=
$$\frac{949.810,39 + 0}{59.938,26 + 0} = \frac{949.810,39}{59.938,26} = 15,85$$

ISG=
$$\frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC) + EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

ISG=
$$\frac{1.253.744,39}{59.938,26 + 0} = \frac{1.253.744,39}{59.938,26} = 20,92$$

ILC=
$$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

ILC=
$$\frac{949.810,39}{59.938,26} = \frac{949.810,39}{59.938,26} = 15,85$$

Hugo Napoleao L. Frazão
 Tecnico em Contabilidade
 CRC 012447-O MA

Celio Rafael de Oliveira
 Titular- Administrador

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature, a circled '62', and various initials.]



ASSINATURA ELETRÔNICA

· Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
39722112104	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/06/2022 12:15 SOB Nº 20220700990.
PROTOCOLO: 220700990 DE 03/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207120214. CNPJ DA SEDE: 17043520000184.
NIRE: 21201246942. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001851
Nome: HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO CPF: 026.462.323-14
CRC/UF n.º MA-012447/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01/09/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANÇO
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.462.323-14 Controle : 5577.5890.5890.6204

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature at the top, a signature with a long horizontal line, and a circled number '64' at the bottom right.]

TERMO DE ABERTURA

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0100 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0100 e que servira de Livro Diario de numero 006 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereco : AV. BERNARDO SAYAO, 1750
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 17.043.520/0001-84
Inscr. Estadual . : 12.394.659-0
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 2120124694-2 , em 22 de Outubro de 2012

Acailandia, 01 de Janeiro de 2021

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA
Sócio - Titular
C.I.: 2110067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.221.121-04

Hugo Napoleao Lima Frazao
Contador
CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0100 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0100 e que serviu de Livro Diario de numero 006 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Empresa : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
Endereco : AV. BERNARDO SAYAO, 1750
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 17.043.520/0001-84
Inscr. Estadual . : 12.394.659-0
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 2120124694-2 , em 22 de Outubro de 2012

Acailandia, 31 de Dezembro de 2021

C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA
Sócio - Titular
C.I.: 2110067-2-A - DGPC/GO CPF: 397.221.121-04

Hugo Napoleao Lima Frazao
Contador
CPF 026.462.323-14 CRC 012447-MA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right, a signature below the company name, a signature below the accountant name, and various initials and marks at the bottom.]



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
39722112104	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
 DOCUMENTO AUTENTICADO**



CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 Rua Dorival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA
 Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

2º OFÍCIO

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
 AUTENTICO O PRESENTE DOCUMENTO EXTRAÍDO VIA INTERNET, SENDO
 IDÊNTICO TEOR AO ORIGINAL ELETRÔNICO EXIBIDO NA TELA NESTA DATA. DO
 FE.

Açailândia - MA, 08 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
 FERC R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,20 FADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,70

Francisca Jádilene da Silva - Escrevente Autorizada
 Selo: AUTENT03027074F3VFLZ8VWWMU982



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 13:05 SOB N° 20220702934.
 PROTOCOLO: 220702934 DE 03/06/2022. NIRE: 21201246942.
 C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

JUCEMA


NATALIA AMORIM MORAIS
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 SÃO LUÍS, 03/06/2022
 empresafacil.ma.gov.br

(Handwritten signatures and initials)

(67)

EM BRANCO

EM BRANCO



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12207122985 em 03/06/2022, protocolo 220702934. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA
Número de Registro: 21201246942
CNPJ: 17043520000184
Município: Açailândia

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
DOCUMENTO AUTENTICADO

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 6
Período de Escrituração: 01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02646232314	Hugo Napoleao Lima Frazao	MA012447-O
39722112104	CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA	



2º cartório do ofício CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
Rua Dorgival Pinheiro de Souza, 1219 - Centro - CEP 655-00-000 - Açailândia - MA
Fone: (99) 3538-9055 - Tabelião: Devanir Garcia / Tabelião Substituto: Angelo Garcia

AUTENTICAÇÃO - Poder Judiciário - TJMA
AUTENTICO O PRESENTE DOCUMENTO EXTRAÍDO VIA INTERNET, SENDO IDÊNTICO TEOR AO ORIGINAL ELETRÔNICO EXIBIDO NA TELA NESTA DATA. DO FE.

Açailândia - MA, 03 de junho de 2022. Emol: R\$ 5,14
FERC R\$ 0,15 FEMP R\$ 0,20 CADEP R\$ 0,20 Total R\$ 5,59

Francisca Josilene da Silva - Escrevente Autorizada
Selo: AUTENT030270UZBLEJCDZNVG782



JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2022 13:05 SOB Nº 20220702934.
PROTOCOLO: 220702934 DE 03/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207122985. NIRE: 21201246942.
C R DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LTDA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/06/2022
empresafacil.ma.gov.br

EM BRANCO

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 622022
Código de validação: 13CAA244D6

Número da guia: 22102201001252271.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **07 de junho de 2022**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ** sob n.º **17.043.520/0001-84**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de Açailândia/MA**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a circled number '69' and other illegible marks.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia

Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açaílândia/MA
CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 07/06/2022 11:10 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten letter 'e' in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten letter 'T' in blue ink.

Handwritten number '70' inside a circle in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2201996710	
NIRE 21201246942 CNPJ 17.043.520/0001-84		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo BERNARDO SAYÃO, Nº 1750, xxxxx, CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220700990	03/06/2022	BALANCO
002	21201246942	25/05/2022	TRANSFORMACAO
002	21201246942	25/05/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20210629428	07/05/2021	BALANCO
223	20200182358	27/03/2020	BALANCO
223	20190250801	19/03/2019	BALANCO
223	20180467107	19/07/2018	BALANCO
206	20171117590	04/08/2017	PROCURACAO
223	20170470075	20/07/2017	BALANCO
223	20170266303	14/03/2017	BALANCO
223	20150318987	21/05/2015	BALANCO
002	20140771948	20/11/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20140736409	10/11/2014	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20140016708	06/01/2014	BALANCO
002	20130640239	09/09/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130221791	18/03/2013	BALANCO
002	20130181579	05/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20121869385	22/10/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600002095	22/10/2012	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 09:27:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OF12NHEI.



MAC2201996710

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and a circular stamp with the number 73 on the right.]

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇOES LTDA			Protocolo: MAC2201996680	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada				
NIRE (Sede) 21201246942	CNPJ 17.043.520/0001-84	Data de Ato Constitutivo 22/10/2012	Início de Atividade 22/10/2012	
Endereço Completo Avenida BERNARDO SAYÃO, Nº 1750, CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000				
Objeto Social COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO (BLOQUETES, MEIO FIO E ERC.) CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA); PINTURAS PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS, RODOVIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÕES DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GÁS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFÍCIO DE QUALQUER TIPO E ETC.); OBRAS DE ALVENARIA; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDRAULICAS, BOMBAS DA AGUA, FORRO, GESSO E ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRAÇA, RUAS E AVENIDAS).				
Capital Social R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)				
Dados do Sócio				
Nome CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ 397.221.121-04	Participação no capital R\$ 750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S
		Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador				
Nome CELIO RAFAEL DE OLIVEIRA		CPF 397.221.121-04	Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento				
Data 03/06/2022	Número 20220700990	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 07/06/2022, às 09:21:17 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código XJEZAZV.



MAC2201996680

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Ilma. Sra.

Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação- CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2022

Prefeitura Municipal de Açailândia

Açailândia -MA

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

Prezados senhores,

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 17.043.520/0001-84, sediada na Av. Bernardo Sayão nº 1750, Centro - Açailândia-MA, por intermédio de seu representante legal Sr Celio Rafael De Oliveira, portador da cédula de identidade nº 2110067/2 via e do CPF nº 397.221.121-04, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia, 08 de junho de 2022.



C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Célio Rafael de Oliveira
CPF.: 397 221 121-04

Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br









Ilma. Sra.

Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação- CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2022

Prefeitura Municipal de Açailândia

Açailândia -MA

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO**

Prezados senhores,

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº17. 043.520/0001-84, sediada na AV. Bernardo Sayão nº 1750, Centro - Açailândia-MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Celio Rafael de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 2110067/2 via e do CPF nº 397.221.121-04, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia, 08 de junho de 2022.



C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Célio Rafael de Oliveira
CPF.: 397 221 121-04

Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br










Ilma. Sra.

Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação- CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2022

Prefeitura Municipal de Açailândia

Açailândia -MA

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL**

Prezados senhores,

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº17. 043.520/0001-84, sediada na AV. Bernardo Sayão n 1750, Centro - Açailândia-MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Celio Rafael de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 2110067/2 via e do CPF nº 397.221.121-04, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia, 08 de junho de 2022.


C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Célio Rafael de oliveira
CPF.: 397 221 121-04

Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br

Handwritten notes and signatures on the right side of the page include: '75' in a circle, 'W T', and several illegible signatures.

Ilma. Sra.

Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação- CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2022

Prefeitura Municipal de Açailândia

Açailândia -MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Prezados senhores,

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA. CNPJ nº17. 043.520/0001-84, sediada na AV. Bernardo Sayão nº 1750, Centro- Açailândia-MA., por intermédio de seu representante legal Sr. Celio Rafael de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 2110067/2 via e do CPF nº 397.221.121-04, declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

[] Microempresa - ME

[X] Empresa de pequeno porte - EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia, 08 de junho de 2022.



C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ: 17.043.520/0001-84
Sílvio Rafael de Oliveira
CPF.: 267 378 411-04

Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br







CRO CONSTRUÇÕES

CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 17.043.520/0001-84
AV. BERNARDO SAYÃO, 1750 - ARAÚJO - MA



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

- Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Fone: (99) 3538-7088
E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br

[Handwritten notes and signatures, including a circled number '78']



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ilma. Sra.

Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação - CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 004/2022

Prefeitura Municipal de Açailândia - MA.

Açailândia-MA

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra de construção do centro de Especialidade e Reabilitação CER - IV de Açailândia, conforme estipulado no edital de concorrência nº 004/2022, reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.


Açailândia, 08 de junho de 2022.


C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 17.043.520/0001-84

Célio Rafael de Oliveira

CPF: 397.221.121-04


Responsável técnico
RONALDO SERRA DE SOUSA
ENG. CIVIL
CREA: 110.356.4943 - RN

Fone: (99) 3538-7088

E-mail: croconstrucoes@yahoo.com.br








[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]




PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/67332170-0

Número do Título 67332170

Vencimento 18/06/2022	Agência/Código Cedente 2938/10080-3	Espécie R\$	Quantidade 254,14	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor Do Contrato		(-) Desconto / Abatimento			

Autenticação Mecânica





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.902181/2013-49	APÓLICE Nº 0775.09.965-1	CONTROLE Nº 96508104	PROPOSTA Nº 65 9650810-4
--	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LT
ENDEREÇO : AV AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 17.043.520/0001-84

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR **SUSEP: 6JG5BJ SUSEP OFICIAL: 202051730**
TELEFONE: 99 991407250

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 66.956,91	13/06/2022	11/09/2022

OBJETO DO SEGURO

Concorrência nº 004/2022 - Processo n º 6515/2022

Contratação de pessoa jurídica para construção do Centro de Especialidade e Reabilitação CER - IV de Açailândia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA / LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia. Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 08 DE JUNHO DE 2022

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:

Marcelo Picanço - Nº de Série do Certificado: 30250498a588a3e Data e Hora: 08/06/2022 17:56
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7cf74e587287d05 Data e Hora: 08/06/2022 17:56
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 08/06/2022 17:56

Marcelo Picanço
Marcelo Picanço

Marcos Loução
Marcos Loução

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº
15414.902181/2013-49	0775.09.965-1	96508104	65 9650810-4

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LT

ENDEREÇO : AV AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 17.043.520/0001-84

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862022000907750009651000000 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
 CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.902181/2013-49	APÓLICE Nº 0775.09.965-1	CONTROLE Nº 96508104	PROPOSTA Nº 65 9650810-4
--	------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : C. R. DE OLIVEIRA CONSTRUCOES LT
ENDEREÇO : AV AVENIDA BERNARDO SAYAO, 1750 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 17.043.520/0001-84

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA / LICITANTE	R\$ 66.956,91	R\$ 254,14

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	66.956,91
Prêmio Líquido.....: R\$	254,14
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento:	BOLETO		
	Parcela	Vencimento	Valor
	1	18/06/2022	R\$ 254,14

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 477/13 e Lei 8.666.93.
 Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.
 Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.



(Handwritten signatures and initials)

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184**

(Handwritten signatures and initials)

**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP Nº15414902181/2013-49**

- CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775 2
- 1. OBJETO 2
- 2. DEFINIÇÕES 2
- 3. ACEITAÇÃO 3
- 4. VALOR DA GARANTIA 3
- 5. PRÊMIO DO SEGURO 3
- 6. VIGÊNCIA 4
- 7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO 4
- 8. INDENIZAÇÃO 4
- 9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES 5
- 10. SUB-ROGAÇÃO 5
- 11. PERDA DE DIREITOS 5
- 12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS 6
- 13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES 6
- 14. EXTINÇÃO DA GARANTIA 6
- 15. RESCISÃO CONTRATUAL 6
- 16. CONTROVÉRSIAS 7
- 17. PRESCRIÇÃO 7
- 18. FORO 7
- 19. DISPOSIÇÕES FINAIS 7
- 20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE 8



**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO
PROCESSO SUSEP Nº15414902181/2013-49****CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775****1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I – processos administrativos;
- II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/ IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro,

sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item

7.3. destas Condições Gerais:

I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It states that any variance between the recorded amounts and the actual amounts should be investigated immediately. The third part of the document provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The final part of the document concludes with a summary of the overall financial performance and a recommendation for future actions.

The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time. The table is as follows:

The data shows a steady increase in revenue over the period, with a corresponding increase in expenses. The net profit remains positive throughout, indicating that the business is profitable. The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time.

The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time. The table is as follows:

The data shows a steady increase in revenue over the period, with a corresponding increase in expenses. The net profit remains positive throughout, indicating that the business is profitable. The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time.

The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time. The table is as follows:

The data shows a steady increase in revenue over the period, with a corresponding increase in expenses. The net profit remains positive throughout, indicating that the business is profitable. The following table provides a detailed breakdown of the financial data for the period covered. It includes a table showing the total revenue, expenses, and net profit for each month. The data is presented in a clear and concise manner, allowing for easy comparison of the results over time.

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/635	13	195/635	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

20. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**

Sumário

1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	2
5. RATIFICAÇÃO	2

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink, including a large signature in the center, a signature with a horizontal line through it, and various initials and marks on the right side.]

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE****1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento São Paulo) - 4004-2800 (Demais Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br

96 J.

SECRET

Este documento contém informações de segurança...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

As informações contidas neste documento...

SECRET