


# HABILITAÇÃO

**EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 – 05/02/2024**

**UPA 24 Horas – PORTE II**




# HABILITAÇÃO

**EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 – 05/02/2024**

**UPA 24 Horas – PORTE II**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRAUTAL Nº 09 DA  
 SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

**"HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA"**

**JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 06/02/1991, natural de Açailândia - MA, portador CPF 027.460.033-17, e RG 031092742006-0 expedida pela SESP-MA, residente e domiciliado na Rua Safira nº 147 Quadra 41 Lote 23, Vila São Francisco, CEP 65.930-000 Açailândia- MA.

Único sócio da **HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA**, localizada na: Rua Minas Gerais nº 27, Quadra 02, Bairro Brasil Novo, CEP 65930-000 Açailândia - MA, com contrato social arquivado na JUCEMA - Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE 21200683265 em 04/09/2009, inscrita no CNPJ sob nº 11.115.633/0001-61, resolve alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:


**Cláusula Primeira.** O único sócio integraliza neste ato R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), divididos em 2.800.000 (dois milhões e oitocentos mil reais) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizada pelo sócio da seguinte forma: R\$ 39.589,30 (trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) em moeda corrente do país e R\$ 2.760.410,70 (dois milhões setecentos e sessenta mil quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) mediante a entrega de 76 (setenta e seis) imóveis, integralizando o valor através de conferência de bens descritos a seguir:

Quadra 11

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BF		1.350,00	R\$ 337.500,00
<b>T. LOTES</b>				<b>1</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 337.500,00</b>

Quadra 15

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.557	2-FQ	124	150,00	R\$ 31.500,00
3	3	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
5	5	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
7	7	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
9	9	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
11	11	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	28.558	2-FQ	124	140,55	R\$ 29.515,50
13	13	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
14	14	R-08 - Rua João Mariquinha	28.559	2-FQ	126	140,55	R\$ 29.515,50
15	15	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
16	16	R-08 - Rua João Mariquinha	28.560	2-FQ	127	140,55	R\$ 29.515,50
17	17	R-07 - Rua João Mineiro	28.561	2-FQ	128	140,55	R\$ 29.515,50
18	18	R-08 - Rua João Mariquinha	28.562	2-FQ	129	141,15	R\$ 29.641,50
<b>T. LOTES</b>				<b>18</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 537.358,50</b>




Quadra 16

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
3	3	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
5	5	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
7	7	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
9	9	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
11	11	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
13	13	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
14	14	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
15	15	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
16	17	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
17	19	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
18	21	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
19	22	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
20	23	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
21	24	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
22	25	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	259,26	R\$ 54.444,60
23	26	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	178,07	R\$ 37.394,70
<b>T. LOTES</b>				<b>23</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 696.639,30</b>

Quadra 17

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	001	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.679	2-RF	52	172,15	R\$ 36.151,50
2	001-A	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.680	2-RF	53	140,00	R\$ 29.400,00
3	002	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.681	2-RF	54	140,00	R\$ 29.400,00
4	004	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.682	2-RF	55	148,00	R\$ 31.080,00
5	005	R-08 - Rua João Mariquinha	28.683	2-RF	56	142,00	R\$ 29.820,00
6	005-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.684	2-RF	57	142,00	R\$ 29.820,00
7	006	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.685	2-RF	58	142,00	R\$ 29.820,00
8	007	R-08 - Rua João Mariquinha	28.686	2-RF	59	142,00	R\$ 29.820,00
9	007-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.687	2-RF	60	142,00	R\$ 29.820,00
10	008	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.688	2-RF	61	142,00	R\$ 29.820,00
11	009	R-08 - Rua João Mariquinha	28.689	2-RF	62	143,00	R\$ 30.030,00
12	009-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.690	2-RF	63	143,00	R\$ 30.030,00
13	010	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.691	2-RF	64	143,00	R\$ 30.030,00
14	011	R-08 - Rua João Mariquinha	28.692	2-RF	65	143,00	R\$ 30.030,00
15	011-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.693	2-RF	66	140,00	R\$ 29.400,00
16	012	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.694	2-RF	67	173,49	R\$ 36.432,90
17	013	R-08 - Rua João Mariquinha	28.695	2-RF	68	156,36	R\$ 32.835,60
18	013-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.696	2-RF	69	147,95	R\$ 31.069,50
19	014	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.697	2-RF	70	139,55	R\$ 29.305,50
20	014-A	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.698	2-RF	71	159,57	R\$ 33.509,70
21	015	R-9 - Rua Amaro Pedroza	28.699	2-RF	72	167,76	R\$ 35.229,60
22	016	R-9 - Rua Amaro Pedroza	28.700	2-RF	73	151,09	R\$ 31.728,90
<b>T. LOTES</b>				<b>22</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 684.583,20</b>





Quadra 18

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	259,40	R\$ 54.474,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	292,85	R\$ 61.498,50
3	3	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	251,12	R\$ 52.735,20
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	234,46	R\$ 49.236,60
5	5	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	217,79	R\$ 45.735,90
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	201,12	R\$ 42.235,20
7	7	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	184,47	R\$ 38.738,70
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	167,79	R\$ 35.235,90
9	9	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	151,13	R\$ 31.737,30
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	134,48	R\$ 28.240,80
11	11	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	117,80	R\$ 24.738,00
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	189,16	R\$ 39.723,60
<b>T. LOTES</b>				<b>12</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 504.329,70</b>

**Cláusula Segunda.** O objeto social da empresa passa a ser:


**Atividade principal:**

4120-4/00 Construção de edifícios

**Atividade secundária:**

- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- 2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal
- 3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
- 3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente como construção de estruturas com tirantes obras de contenção
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção como os chapisco, emboço e reboco
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral como cimento, areia, seixo, pisos
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura
- 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

*(Handwritten signatures and marks)*



**À Vista da Modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social, com a seguinte redação:**

**JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR**, brasileiro, solteiro, advogado, nascido em 06/02/1991, natural de Açailândia - MA, portador CPF 027.460.033-17, e RG 031092742006-0 expedida em 25/05/2006 SESP-MA, residente e domiciliado na Rua Safira nº 147 Quadra 41 Lote 23, Vila São Francisco, CEP 65.930-000 Açailândia- MA.

**Cláusula Primeira.** A empresa gira sob a denominação empresarial **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, com nome fantasia **HABITH CONSTRUÇÕES**.

**Cláusula Segunda.** A sociedade tem sua sede na Rua Minas Gerais nº 27, Quadra 02, Bairro Brasil Novo, CEP 65930-000 Açailândia - MA.

**Cláusula Terceira.** A sociedade declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **Empresa de Pequeno Porte**, nos termos da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.

**Cláusula Quarta.** O objeto é:

**Atividade principal:**

4120-4/00 Construção de edifícios

**Atividade secundária:**

2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal

3101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente como construção de estruturas com tirantes obras de contenção

4313-4/00 - Obras de terraplenagem

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção como os chapisco, emboço e reboco

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral como cimento, areia, seixo, pisos


7111-1/00 - Serviços de arquitetura

7112-0/00 - Serviços de engenharia

7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes



**Cláusula Quinta.** O capital social da Sociedade Limitada Unipessoal é de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), divididos em 3.200.000 (três milhões e duzentos mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e integralizada pelo sócio da seguinte forma: R\$ 439.589,30 (quatrocentos e trinta e nove mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta centavos) em moeda corrente do país e R\$ 2.760.410,70 (dois milhões setecentos e sessenta mil quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) mediante a entrega de 76 (setenta e seis) imóveis, abaixo descritos:

Quadra 11


ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BF		1.350,00	R\$ 337.500,00
<b>T. LOTES</b>				<b>1</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 337.500,00</b>

Quadra 15

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.557	2-FQ	124	150,00	R\$ 31.500,00
3	3	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
5	5	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
7	7	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
9	9	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
11	11	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	28.558	2-FQ	124	140,55	R\$ 29.515,50
13	13	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
14	14	R-08 - Rua João Mariquinha	28.559	2-FQ	126	140,55	R\$ 29.515,50
15	15	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	140,55	R\$ 29.515,50
16	16	R-08 - Rua João Mariquinha	28.560	2-FQ	127	140,55	R\$ 29.515,50
17	17	R-07 - Rua João Mineiro	28.561	2-FQ	128	140,55	R\$ 29.515,50
18	18	R-08 - Rua João Mariquinha	28.562	2-FQ	129	141,15	R\$ 29.641,50
<b>T. LOTES</b>				<b>18</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 537.358,50</b>

Quadra 16

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
3	3	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	150,00	R\$ 31.500,00
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
5	5	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
7	7	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
9	9	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
11	11	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
13	13	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
14	14	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
15	15	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00



16	17	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
17	19	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
18	21	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
19	22	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
20	23	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
21	24	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	135,00	R\$ 28.350,00
22	25	R-07 - Rua João Mineiro	8.802	2-BE	96	259,26	R\$ 54.444,60
23	26	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	178,07	R\$ 37.394,70
<b>T. LOTES</b>				<b>23</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 696.639,30</b>

Quadra 17


ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	001	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.679	2-RF	52	172,15	R\$ 36.151,50
2	001-A	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.680	2-RF	53	140,00	R\$ 29.400,00
3	002	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	28.681	2-RF	54	140,00	R\$ 29.400,00
4	004	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.682	2-RF	55	148,00	R\$ 31.080,00
5	005	R-08 - Rua João Mariquinha	28.683	2-RF	56	142,00	R\$ 29.820,00
6	005-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.684	2-RF	57	142,00	R\$ 29.820,00
7	006	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.685	2-RF	58	142,00	R\$ 29.820,00
8	007	R-08 - Rua João Mariquinha	28.686	2-RF	59	142,00	R\$ 29.820,00
9	007-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.687	2-RF	60	142,00	R\$ 29.820,00
10	008	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.688	2-RF	61	142,00	R\$ 29.820,00
11	009	R-08 - Rua João Mariquinha	28.689	2-RF	62	143,00	R\$ 30.030,00
12	009-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.690	2-RF	63	143,00	R\$ 30.030,00
13	010	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.691	2-RF	64	143,00	R\$ 30.030,00
14	011	R-08 - Rua João Mariquinha	28.692	2-RF	65	143,00	R\$ 30.030,00
15	011-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.693	2-RF	66	140,00	R\$ 29.400,00
16	012	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.694	2-RF	67	173,49	R\$ 36.432,90
17	013	R-08 - Rua João Mariquinha	28.695	2-RF	68	156,36	R\$ 32.835,60
18	013-A	R-08 - Rua João Mariquinha	28.696	2-RF	69	147,95	R\$ 31.069,50
19	014	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.697	2-RF	70	139,55	R\$ 29.305,50
20	014-A	Avenida 02 - Av. Marconi Caldas	28.698	2-RF	71	159,57	R\$ 33.509,70
21	015	R-9 - Rua Amaro Pedroza	28.699	2-RF	72	167,76	R\$ 35.229,60
22	016	R-9 - Rua Amaro Pedroza	28.700	2-RF	73	151,09	R\$ 31.728,90
<b>T. LOTES</b>				<b>22</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 684.583,20</b>

Quadra 18

ORD	LOTE Nº	ENDEREÇO	Matrícula Nº	LIVRO	FOLHAS	ÁREA M2	V. ESTIMADO
1	1	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	259,40	R\$ 54.474,00
2	2	R-10 - Av. Raimundo Sampaio	8.802	2-BE	96	292,85	R\$ 61.498,50
3	3	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	251,12	R\$ 52.735,20
4	4	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	234,46	R\$ 49.236,60
5	5	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	217,79	R\$ 45.735,90
6	6	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	201,12	R\$ 42.235,20
7	7	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	184,47	R\$ 38.738,70
8	8	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	167,79	R\$ 35.235,90
9	9	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	151,13	R\$ 31.737,30
10	10	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	134,48	R\$ 28.240,80
11	11	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	117,80	R\$ 24.738,00
12	12	R-08 - Rua João Mariquinha	8.802	2-BE	96	189,16	R\$ 39.723,60
<b>T. LOTES</b>				<b>12</b>	<b>TOTAL R\$</b>		<b>R\$ 504.329,70</b>

**Parágrafo único:** A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

6





**Cláusula Sexta.** O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

**Cláusula Sétima.** Fica dispensada reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

**Cláusula Oitava.** A administração da sociedade limitada unipessoal é exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio Juscelino Oliveira e Silva Junior, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

**Parágrafo Primeiro:** O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**Parágrafo Segundo:** O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

**Cláusula Nona.** O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**Cláusula Décima.** O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

**Cláusula Décima Primeira.** A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

**Cláusula Décima Segunda.** O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

**Cláusula Décima Terceira.** Em caso de falecimento do único sócio da sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.


**Cláusula Décima Quarta.** - A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**Cláusula Décima Quinta.** Fica eleito o foro da Comarca de Açailândia - MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em única via para que se produzam seus efeitos legais.

Açailândia - MA, 05 de Abril de 2022

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador



7





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02746003317	JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2022 10:51 SOB N° 20220415145.  
PROTOCOLO: 220415145 DE 07/04/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204413318. CNPJ DA SEDE: 11115633000161.  
NIRE: 21200683265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/04/2022.  
HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

LARISSA ROCHA DA SILVA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

À validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1942556981

NOME  
**JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 0310927420060 SSP MA

CNPJ  
 027.460.033-17

DATA NASCIMENTO  
 06/02/1991

FILIAÇÃO  
 JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA  
 JOSELIA SANTOS

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AB

Nº REGISTRO  
 04862672405

VALIDADE  
 21/10/2024

1ª HABILITAÇÃO  
 15/01/2010

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Josy*


LOCAL  
 SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO  
 22/10/2019

ASSINATURA DO EMISSOR  
 Carlos Alberto Brito  
 Diretor Geral - Distrito de MA  
 25181154438  
 MA041451317

MARANHÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1942556981



**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
 Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
 Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000  
 Fone: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 - (99) 99191-0790 / E-mail: oficio1acail@yahoo.com.br - proiasto.acailandia@gmail.com

-----AUTENTICAÇÃO-----

Poder Judiciário T.JMA. Selo:

AUTENT030189WDM15VCJW9T6Y303, 23 01 2024 08:20:36,

Ato: 13,18, Total R\$ 6,25 Emol R\$ 5,65 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,22 FEMP R\$ 0,22 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

*Arteniza G. F. da Silva*  
 Escrivão Substituto

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular  Paulo Oliveira Souza-Substituto  Carlos Alberto Brito de Sampaio-Esc. Substituto  
 Patrícia C. de Sampaio-Escr. Autônoma  Patrícia C. de Sampaio-Escr. Autônoma

Cartório  
 70  
 Ofício

Valido Somente com Selo de Autenticidade

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Em Branco**

**Em Branco**

**Em Branco**

Classificação: Residencial Pleno		Tipo de Fornecimento: MONOFÁSICO	
Tensão Nominal Disp: 220 V Lim Min: 202 V Lim Max: 231 V			
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR INSTALAÇÃO: 2000289364 CPF: ***.460.03** R. VENEZUELA, S/N, QD 41 LOTE 23 QD 41 LOTE 23 CEP: 65930-000 PQ DAS NACOES - ACAILANDIA - MA			
		Parceiro de Negócio <b>1000299371</b>	
		Conta Contrato <b>3005417251</b>	
Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar	
<b>12/2023</b>	<b>08/01/2024</b>	<b>R\$ 584,95</b>	

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	27/11/2023	28/12/2023	31	26/01/2024



NOTA FISCAL Nº 069080199 - SÉRIE 000 /  
DATA DE EMISSÃO: 28/12/2023  
Consulte pela Chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
chave de acesso:  
21231206272793000184660000690801992076791742  
Protocolo de autorização: 3212300032610921 -  
28/12/2023 às 08:31:11

**INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE**

• Períodos: Band. Tarif.: Verde : 28/11 - 28/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)	
Consumo (kWh)	540	0,930130	0,718810	13,67	100,45	502,27	ICMS	502,27	20,0000	100,45	
							PIS	401,82	0,6062	2,44	
							COFINS	401,82	2,7938	11,23	
<b>FINANCEIROS</b>											
Consumo Pub Pref Munic							72,91				
Multa							9,58				
Correção Monetária							0,04				
Juros							0,15				

CONSUMO	DEZ/22	418
	JAN/23	352
	FEV/23	399
	MAR/23	317
	ABR/23	345
	MAI/23	456
	JUN/23	378
	JUL/23	408
	AGO/23	536
	SET/23	447
	OUT/23	530
	NOV/23	516
	DEZ/23	540

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo	Reservado ao Fisco				
10583632811	Consumo	ATIVO TOTAL	22.695	23.235	1,00	540 kWh	BA41.80DC.0A59.9B12.1263.4FBC.8F56.AD19				
							Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social		
							3251/23	28/12/2023			

**AVISO DE VENCIMENTO**

**CENTRAL DE ATENDIMENTO**  
**LIGUE GRÁTIS 116**  
ATENDIMENTO GRATUITO 24 H  
Atendimento através de telefone, e-mail e aplicativo.  
@equatorialma @equatorialma @equatorialma

**DIREITOS**  
É direito do consumidor ou da central geradora solicitar a distribuidora o desligamento da aplicação dos indicadores DCE, FIC, DMIC e DCRH a qualquer tempo.  
É direito do consumidor ou da central geradora receber uma compensação, caso sejam violados os limites de confiabilidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

**Ouvidoria Equatorial: 0800 286 9803**  
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 8h às 17h e das 9h às 18h.

**Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167**  
Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel.

**Conte com os nossos canais digitais e resolva tudo sem sair de casa, conheça:**


**O nosso Whatsapp, e fale com a Clara, para:**

- Informar falta de energia
- Pedir a segunda via da fatura
- Cadastro de Tarifa Social Baixa Renda (98) 2055-0116

**E acesse o nosso site e baixe o nosso app, para:**

- Solicitar troca de titularidade
- Solicitar religação
- Informar falta de energia

[equatorialenergia.com.br](http://equatorialenergia.com.br)







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 899886/2024**  
**Emissão: 20/01/2024**  
**Validade: 18/07/2024**  
**Chave: Zzwdc**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 11.115.633/0001-61

Registro: 0000010166

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.200.000,00

Data do Capital: 07/04/2022

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE METAL; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMO CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO COMO OS CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMO CIMENTO, AREIA, SEIXO, PISOS; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR; EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MINAS GERAIS, 27, QD 02, BRASIL NOVO, ACAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/11/2009

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010166EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO

Registro: 2404476947

CPF: 808.\*\*\*.\*\*\*-04

Data Início: 09/03/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JOSE HUMBERTO DE ARAUJO

Registro: 1104656000

CPF: 062.\*\*\*.\*\*\*-91





10



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 899886/2024**  
Emissão: 20/01/2024  
Validade: 18/07/2024  
Chave: Zzwdc

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Inicio: 09/06/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/06/2026

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART 7 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR

CPF: 027.\*\*\*.\*\*\*-17

Função: ADVOGADO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 900255/2024**  
 Emissão: 28/01/2024  
 Validade: 31/03/2024  
 Chave: b63W4

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO  
 Registro: 2404476947  
 CPF: 808.\*\*\*-\*\*-04

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
 Data Inicial: 25/03/2008  
 Data Final: Indefinido  
 Número do Visto: 10206

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS  
 Data de Formação: 28/08/2007

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**


Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: M. P. MÍDIA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME  
 Registro: 0000013011  
 CNPJ: 05.826.403/0001-08  
 Data Início: 26/04/2017  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: HABITH CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA  
 Registro: 0000010166  
 CNPJ: 11.115.633/0001-61  
 Data Início: 09/03/2022  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869983/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO LUIZ ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO LUIZ ARAUJO**

Registro: **1103218263MA**

RNP: **1103218263**

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557690**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/08/2022

Baixada em: 10/08/2022

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: RUA Icatu

Nº: S/N

Complemento: Paço Municipal

Bairro: CENTRO

Cidade: Bom Jesus das Selvas

UF: MA

CEP: 65395000

Contrato: CV-005/2013

Celebrado em: 12/12/2013

Valor do contrato: R\$ 109.669,88

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: RUA PRINCIPAL

Nº: S/N

Complemento: ZONA RURAL

Bairro: VILA TROPICAL

Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS

UF: MA

CEP: 65395000

Coordenadas Geográficas: 04°18'42.88"S, 46°31'51.02"W

Data de início: 12/12/2013

Conclusão efetiva: 10/04/2014

Finalidade: Saúde

Proprietário: Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva

CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 80,00 metro quadrado;**

#### Observações

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "ANTÔNIO NASCIMENTO FILHO"- VILA TROPICAL, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 80,00 M², EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO E COBERTURA EM MADEIRA DE LEI E TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA; , NA CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS-MA.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869983/2022

19/08/2022, 08:42

xbZ25

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xbZ25

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/08/2022, às 13:05.

14







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA  
CNPJ:01.612.668/0001-52

ANEXO I - PLAMILHA CONTRATUAL DE QUANTIDADES E PREÇOS

CARTA CONVITE - 005-2013

CONTRATO: CV-005-2013

EMPRESA: HABITH IMAVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE ANTONIO NASCIMENTO FILHO, VILA TROPICAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAIS	
					PARCIAL	ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES:					2.970,59
1.1	PLACA DE OBRA	M2	6,00	252,82	1.516,92	
1.2	LOCAÇÃO DE OBRA - GABARITO	M2	80,00	18,17	1.453,67	
2.0	ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:					40.750,03
2.1	ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA FUNDAÇÕES	M3	20,00	21,88	437,58	
2.2	ATERRO COMPACTADO	M3	64,00	41,00	2.623,83	
2.3	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	20,00	375,93	7.518,65	
2.4	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA	M3	15,00	364,54	5.468,11	
2.5	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS 6 FUROS	M2	399,91	45,77	18.305,80	
2.6	CONCRETO ARMADO 18MPA (PILARES E VIGAS)	M3	2,66	2.084,16	5.543,87	
2.7	LAJE PRÉ-MOLDADA	M2	10,00	85,22	852,18	
3.0	REVESTIMENTO E PINTURA:					22.186,72
3.1	CHAPISCO EM PAREDE C/ARG. CIM/AREIA 1:3	M2	800,00	4,43	3.544,32	
3.2	REBOCO EM PAREDE ARG. CIM/AREIA 1:6, ESPE=2,5	M2	764,00	13,06	9.980,87	
3.3	PINTURA PVA LÁTEX COM APLICAÇÃO (02 DEMÃOS)	M2	764,00	8,35	6.381,41	
3.4	PINTURA EM ESMALTE EM MADEIRA (02 DEMÃOS)	M2	20,16	11,39	229,61	
3.5	EMBOÇO TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA)	M2	36,00	24,61	885,98	
3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20	M2	36,00	32,35	1.164,53	
4.0	COBERTURA:					13.790,69
4.1	COBERTURA COM TELHA CERÂMICA (APROVEITAME	M2	90,00	58,56	5.270,27	
4.2	ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI	M2	90,00	69,68	6.271,46	
4.3	FORRO EM PVC	M2	44,00	51,11	2.248,97	
5.0	ESQUADRIAS:					7.443,81
5.1	PORTA DE MADEIRA DE LEI INCLUSIVE FERRAG	M2	10,08	197,65	1.992,27	
5.2	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO	M2	9,90	550,66	5.451,54	
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:					4.295,31
6.1	PONTO ELÉTRICO	UN	14,00	137,28	1.921,92	
6.2	TOMADA 2P+T 15 - SUBSTITUIÇÕES	UN	6,00	44,84	269,07	
6.3	LUMINÁRIA SOBREPOR PI FLUORESCENTE INC LÂMP	UN	8,00	160,29	1.282,29	
6.4	DISJUNTOR UNIPOLAR 10 A 30°	UN	3,00	12,32	36,95	
6.5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DISJ	UN	1,00	745,10	745,10	
6.6	ATERRAMENTO COM HASTE AÇO/COBRE D=15 MM, C	UN	1,00	39,99	39,99	
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / LOUÇAS:					8.136,92
7.1	PONTO HIDRÁULICO	PT	14,00	141,57	1.981,98	
7.2	PONTO SANITÁRIO	PT	14,00	140,14	1.961,96	
7.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA	UN	3,00	121,60	364,79	
7.4	CUBA OVAL EM LOUÇA PARA LAVATÓRIO BANCADA E	UN	2,00	90,16	180,32	
7.5	FOSSA SÉPTICA	UN	1,00	1.779,21	1.779,21	
7.6	SUMIDOURO	UN	1,00	1.102,20	1.102,20	
7.7	BANCADA EM GRANITO	UN	3,27	142,01	464,73	
7.8	BARRAS DE APOIO PARA PNE	M	4,00	75,43	301,72	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869983/2022, em 19/08/2022 em




Certidão nº 869983/2022  
19/08/2022, 13:05

Chave de Impressão: xbZ25

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 2 folhas





<b>8.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>9.974,31</b>
8.1	CONTRA PISO	M2	80,00	43,44	3.475,32	
8.2	CALÇADA	M2	38,00	46,66	1.772,97	
8.2	PISO CERÂMICO 30X30M	M2	80,00	59,08	4.726,03	
<b>9.0</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA:</b>					<b>121,49</b>
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,00	1,52	121,49	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>109.669,88</b>
VALOR POR EXTENSO: <b>Cento e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos</b>						

*João*  


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869983/2022, emitida em 19/08/2022




Certidão nº 869983/2022  
 19/08/2022, 13:05

Chave de Impressão: xbZZ5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 2 folhas







## LAUDO TÉCNICO

Trata-se Laudo Técnico dos serviços executados de ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Antônio Nascimento Filho”, localizada na Vila Tropical, no município de Bom Jesus das Selvas (MA), de acordo com o Contrato nº CV-005/2013, celebrado entre a **Contratante** Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52 e a **Contratada**, a empresa Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-61.

1. **Objeto e dados do contrato:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), denominada “Antônio Nascimento Filho”, em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, com área construída de 80,00 m<sup>2</sup> (oitenta metros quadrados), no valor de R\$ 109.669,88 (cento e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), conforme ANEXO I – Planilha contratual de Quantidades e preços.

2. **Localização e endereço da obra:** Os serviços executados da construção da UBS, ora referidos, estão localizados no povoado da Vila Tropical, Zona Rural do Município de Bom Jesus das Selvas (MA).

3. **Período de Execução:** de acordo com os dados verificados e adquiridos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas e da Secretária Municipal de Saúde, as obras foram concluídas dentro do prazo contratual e cronograma previsto do projeto executivo, ou seja, 12/12/2013 à 12/04/21014.

4. **Contratante dos serviços executados:** Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52.

5. **Empresa contratada:** Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-6.

6. **Responsável Técnico pela execução dos serviços:** Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, CREA/MA sob o nº 1103218263MA, de acordo com a ART DE EXECUÇÃO Nº MA20220557690, SUBSTITUIÇÃO a ART nº 00011032182635064310.

7. **Observação:** Este Laudo Técnico está vinculado ART nº MA20220557260


### CONCLUSÕES FINAIS:

Diante do exposto e da vistoria técnica “*in loco*” na obra executada na Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Antônio Nascimento Filho”, conforme acima mencionado, **concluo e atesto para os devidos fins de direito** que os serviços acima referidos, estão de acordo com as normas técnicas vigentes, que foram devidamente concluídos e recebidos pela CONTRATANTE, obedecendo aos prazos contratuais e os padrões de qualidade.

É o relatório.

Bom Jesus das Selvas (MA), 10 de agosto de 2022.

Matheus Araújo de Sousa  
Engenheiro Civil  
REA-MA 1118917839

  
**MATHEUS ARAUJO DE SOUSA**  
CONFEA RNP nº 11189172  
CREA/MA nº 114084  
CPF Nº 021.406.853-69

**Rua Bom Jesus, nº 475-A, Centro, também nesta cidade de Açailândia (MA), CEP 65930-000**  
Email: [matheusarj@hotmial.com](mailto:matheusarj@hotmial.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869983/2022, em 19/08/2022 em




Certidão nº 869983/2022  
19/08/2022, 13:05

Chave de Impressão: xbZ25

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 1 folhas







**ATESTADO DE CAPACIDADE**

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, executou para esta Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, construção de 80,00 m2, de ampliação da **Unidade Básica de Saúde (UBS)**, denominada Antônio Nascimento Filho, localizado na Vila Renascer, Centro, nesta cidade, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, registrado no CREA/MA nº 1103218263MA, conforme **Contrato nº CV-005/2013** e Planilha Contratual de Quantidades e Preços – ANEXO I, adiante anexado:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO:**

- 1) Contrato nº CV-005/2013
- 2) Objeto do Contrato: Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora da Conceição, com área de construção de 80,00 m2 (oitenta metros quadrados), em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, conforme ART nº 00011032182635064310, CREA/MA.
- 3) Valor Global do Contrato: **R\$ 109.669,88** (cento e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos).
- 4) Responsável Técnico: **João Luiz Araújo**, registrado no CONFEA RNP sob o nº 1103218263, CREA/MA sob nº 1103218263MA e CPF nº 043.780.243-49.
- 5) Empresa Contratada: **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, sob o nº 0000010166, estabelecida na Rua Minas Gerais, nº 27, Quadra 02, bairro Brasil Novo, Açailândia (MA), CEP 65930-000.
- 6) Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**, CNPJ nº 01.612.668/0001-52, estabelecida na Rua Icatu, Paço Municipal, Centro, CEP: 65.395-000, Bom Jesus das Selvas (MA).
- 7) Período de Execução: 12/12/2013 à 12/04/2014.
- 8) Endereço da obra: Rua Barreirinha s/n, Vila Renascer, Centro, Bom Jesus das Selvas (MA), CEP: 65395-000.
- 9) ART de Execução: **00011032182635064310**, CREA/MA.

Bom Jesus das Selvas (MA), 15 maio de 2014

  
**Cristiane Campos Damiano Daher**  
 Prefeita Municipal  
 CPF 436 016 853-53

Paço Municipal s/n – Centro – Bom Jesus das Selvas – Maranhão – CEP: 65.395-000  
 Fax: (99) 3652-1271 - CNPJ Nº 01.612.668/0001-52 - Email: [pm.bjs@hotmail.com](mailto:pm.bjs@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869983/2022, em 19/08/2022 em




Certidão nº 869983/2022  
 19/08/2022, 13:05  
 Chave de Impressão: xbZ25

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 1 folhas











Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869984/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO LUIZ ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO LUIZ ARAUJO**

Registro: **1103218263MA**

RNP: **1103218263**

Título profissional: **ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220557703** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2022** Baixada em: **10/08/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Endereço do contratante: **RUA Icatu**

Nº: **S/N**

Complemento: **Paço Municipal**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Bom Jesus das Selvas**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Contrato: **CV-006/2013**

Celebrado em: **12/12/2013**

Valor do contrato: **R\$ 145.588,43**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA JK**

Nº: **S/N**

Complemento: **ZONA RURAL**

Bairro: **VILA TROPICAL**

Cidade: **BOM JESUS DAS SELVAS**

UF: **MA**

CEP: **65395000**

Coordenadas Geográficas: **04°18'28.88"S, 46°31'43.98"W**

Data de início: **12/12/2013**

Conclusão efetiva: **12/04/2014**

Finalidade: **Saúde**

Proprietário: **Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva**

CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 170.13 metro quadrado;**

**Observações**

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – "UBS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO" VILA TROPICAL, COM ÁREA DE CONSTRUÇÃO DE 170,13 M², EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO E COBERTURA EM MADEIRA DE LEI E TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA; NA RUA PRINCIPAL S/N, VILA TROPICAL, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869984/2022  
19/08/2022, 08:43  
C1BAx

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: C1BAx

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br




CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 19/08/2022, às 13:02.

59





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA  
CNPJ:01.612.668/0001-52

ANEXO I - PLAMILHA CONTRATUAL DE QUANTIDADES E PREÇOS

CARTA CONVITE - 006-2013

CONTRATO: CV-006-2013

EMPRESA: HABITH IMAVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: Ampliação da Unidade Básica Nossa Senhora da Conceição

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAIS	
					PARCIAL	ITEM
1.0	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES:</b>					<b>4.705,16</b>
1.1	Placa de obra	m2	6,00	252,82	1.516,92	
1.2	Locação de obra - gabarito	m2	170,13	18,74	3.188,24	
2.0	<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:</b>	0,00				<b>37.626,58</b>
2.1	Escavação de Valas para Fundações	m3	23,00	21,00	483,00	
2.2	Alicerce em Pedra Argamassada	m3	23,00	360,74	8.297,02	
2.3	Baldrame em Pedra Argamassada	m3	16,00	364,54	5.832,64	
2.4	Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 6 furos	m2	370,00	45,31	16.764,70	
2.5	Concreto Armado 18MPa (Pilares e Vigas)	m3	3,03	2.062,45	6.249,22	
3.0	<b>REVESTIMENTO E PINTURA:</b>	0,00				<b>25.460,85</b>
3.1	Chapisco em Parede c/arg. Cim/areia 1:3	m2	860,00	4,39	3.775,40	
3.2	Reboco em Parede arg. Cim/areia 1,6, espe=2,5 cm	m2	820,00	13,20	10.824,00	
3.3	Pintura PVA Látex com Aplicação (02 demãos)	m2	820,00	8,19	6.715,80	
3.4	Pintura em Esmalte em Madeira (02 demãos)	m2	63,84	11,16	712,45	
3.5	Emboço traço 1:7 (cimento e areia)	m2	60,00	24,87	1.492,20	
3.6	Revestimento Cerâmico 20x20	m2	60,00	32,35	1.941,00	
4.0	<b>COBERTURA:</b>	0,00				<b>25.931,39</b>
4.1	Cobertura com Telha Cerâmica (Aproveitamento 70%)	m2	170,00	57,97	9.854,90	
4.2	Estrutura em Madeira de Lei	m2	170,00	71,12	12.090,40	
4.3	Forno em PVC	m2	77,19	51,64	3.986,09	
5.0	<b>ESQUADRIAS:</b>	0,00				<b>14.191,00</b>
5.1	Porta de Madeira de Lei inclusive Ferragens	m2	31,92	203,82	6.505,93	
5.2	Janela em Alumínio e Vidro	m2	14,10	545,04	7.685,06	
6.0	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>	0,00				<b>6.855,68</b>
6.1	Ponto Elétrico	un	24,00	135,85	3.260,40	
6.2	Tomada 2P+T 15 - Substituições	un	9,00	43,47	391,23	
6.3	Luminária Sobrepor p/ Fluorescente inc Lâmpada	un	15,00	160,28	2.404,20	
6.4	Disjuntor Unipolar 10 a 30ª	un	3,00	12,45	37,35	
6.5	Quadro de Distribuição disj	un	1,00	722,52	722,52	
6.6	Aterramento com Haste aço/cobre D=15 mm, comprimento	un	1,00	39,98	39,98	
7.0	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / LOUÇAS:</b>	0,00				<b>13.102,13</b>
7.1	Ponto Hidráulico	pt	22,00	137,28	3.020,16	
7.2	Ponto Sanitário	pt	22,00	140,14	3.083,08	
7.3	Lavatório de Louça	un	6,00	121,60	729,60	
7.4	Cuba Oval em Louça para Lavatório Bancada em Granito	un	3,00	92,02	276,06	
7.5	Vaso Sanitário	un	5,00	368,72	1.843,60	
7.6	Cuba Inox para Cozinha	un	1,00	100,35	100,35	
7.7	Fossa Séptica	un	1,00	1.779,22	1.779,22	
7.8	Sumidouro	un	1,00	1.125,16	1.125,16	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869984/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 869984/2022  
19/08/2022, 13:02  
Chave de Impressão: C1BAX

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 2 folhas





7.9	Bancada em Granito	m	6,00	140,53	843,18	
7.10	Barras de Apoio para PNE	m	4,00	75,43	301,72	
<b>8.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>	0,00				<b>17.468,95</b>
8.1	Contra Piso	m2	170,13	43,00	7.315,59	
8.2	Piso Cerâmico 30x30m	m2	170,13	59,68	10.153,36	
<b>9.0</b>	<b>LIMPEZA DA OBRA:</b>	0,00				<b>246,69</b>
9.1	Limpeza Final da Obra	m2	170,13	1,45	246,69	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>145.588,43</b>
VALOR POR EXTENSO: <b>Cento e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos</b>						

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869984/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 869984/2022  
19/08/2022, 13:02

Chave de Impressão: C1BAX

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 2 folhas

*[Handwritten signature]*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*





# Matheus Araújo de Sousa

Engenheiro Civil CREA nº 114084-MA – CONFEA nº 11189172

## LAUDO TÉCNICO

Trata-se Laudo Técnico dos serviços executados de ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Nossa Senhora da Conceição”, localizada na Vila Tropical, no município de Bom Jesus das Selvas (MA), de acordo com o Contrato nº CV-006/2013, celebrado entre a Contratante Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52 e a Contratada, a empresa Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-61.

1. **Objeto e dados do contrato:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), denominada “Nossa Senhora da Conceição”, em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, com área construída de 170,13 m<sup>2</sup> (cento e setenta e três metro e treze centímetros quadrados), no valor de **R\$ 145.588,43** (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e três centavos), conforme ANEXO I - Planilha contratual de Quantidades e preços.

2. **Localização e endereço da obra:** Os serviços executados da construção da UBS, ora referidos, estão localizados no povoado da Vila Tropical, Zona Rural do Município de Bom Jesus das Selvas (MA).

3. **Período de Execução:** de acordo com os dados verificados e adquiridos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas e da Secretária Municipal de Saúde, as obras foram concluídas dentro do prazo contratual e cronograma previsto do projeto executivo, ou seja, 12/12/2013 a 12/04/21014.

4. **Contratante dos serviços executados:** Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52.

5. **Empresa contratada:** Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-6.

6. **Responsável Técnico pela execução dos serviços:** Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, CREA/MA sob o nº 1103218263MA, de acordo com a ART DE EXECUÇÃO Nº MA20220557703, SUBSTITUIÇÃO a ART nº 00011032182635064410.

7. **Observação:** Este Laudo Técnico está vinculado ART nº MA20220557262

### CONCLUSÕES FINAIS:

Diante do exposto e da vistoria técnica “*in loco*” na obra executada na Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Nossa Senhora da Conceição”, conforme acima mencionado, **concluo e atesto para os devidos fins de direito** que os serviços acima referidos, estão de acordo com as normas técnicas vigentes, que foram devidamente concluídos e recebidos pela CONTRATANTE, obedecendo aos prazos contratuais e os padrões de qualidade.

É o relatório.

Bom Jesus das Selvas (MA), 10 de agosto de 2022.

**MATHEUS ARAUJO DE SOUSA**  
CONFEA RNP nº 11189172  
CREA/MA nº 114084  
CPF Nº 021.406.853-69

Matheus Araújo de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1118917839

Rua Bom Jesus, nº 475-A, Centro, também nesta cidade de Açailândia (MA), CEP 65930-000  
Email: [matheusarjo@hotmail.com](mailto:matheusarjo@hotmail.com)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869984/2022, em 19/08/2022



Certidão nº 869984/2022  
19/08/2022, 13:02  
Chave de Impressão: C1BAX

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 1 folhas









### ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, executou para esta Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, construção de 170,13 m<sup>2</sup>, de ampliação da **Unidade Básica de Saúde (UBS)**, denominada Nossa Senhora da Conceição, localizado na Vila Tropical, neste município, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, registrado no CREA/MA nº 1103218263MA, conforme **Contrato nº CV-006/2013** e Planilha Contratual de Quantidades e Preços – ANEXO I, adiante anexado:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- 1) Contrato nº CV-006/2013.
- 2) Objeto do Contrato: Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Nossa Senhora da Conceição, com área de construção de 170,13 m<sup>2</sup> (cento e setenta e três metro e treze centímetros quadrados), em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, conforme ART nº 000110321826354064410.
- 3) Valor Global do Contrato: **R\$ 145.588,43** (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos).
- 4) Responsável Técnico: **João Luiz Araújo**, registrado no CONFEA RNP sob o nº 1103218263, CREA/MA sob nº 1103218263MA e CPF nº 043.780.243-49.
- 5) Empresa Contratada: **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, sob o nº 0000010166, estabelecida na Rua Minas Gerais, nº 27, Quadra 02, bairro Brasil Novo, Açailândia (MA), CEP 65930-000.
- 6) Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**, CNPJ nº 01.612.668/0001-52, estabelecida na Rua Icatu, Paço Municipal, Centro, CEP: 65.395-000, Bom Jesus das Selvas (MA).
- 7) Período de Execução: 12/12/2013 à 12/04/2014.
- 8) Endereço da obra: Povoado Vila do Tropical, Rua Principal s/n, Bom Jesus das Selvas (MA), CEP: 65395-000.
- 9) ART de Execução: **000110321826354064410**, CREA/MA.

Bom Jesus das Selvas (MA), 15 maio de 2014

  
Cristiane Campos Damião Daher  
Prefeita Municipal  
CPF 436 016 853-53

Paço Municipal s/n - Centro - Bom Jesus da Selva - Maranhão - CEP-65.395-000  
Fone: (98) 3652-1271 - CNPJ nº 01.612.668/0001-52 - Email: [pm.bjs@hotmail.com](mailto:pm.bjs@hotmail.com)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869984/2022, em 19/08/2022 emitida em



Certidão nº 869984/2022  
19/08/2022, 13:02  
Chave de Impressão: C1BAX

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

869985/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **JOAO LUIZ ARAUJO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOAO LUIZ ARAUJO**  
Registro: **1103218263MA** RNP: **1103218263**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220557698** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 10/08/2022  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva** CPF/CNPJ: **01.612.668/0001-52**  
Endereço do contratante: RUA Icatu Nº: S/N  
Complemento: Paço Municipal Bairro: CENTRO  
Cidade: Bom Jesus das Selvas UF: MA CEP: 65395000  
Contrato: CV-004/2013 Celebrado em: 12/12/2013  
Valor do contrato: R\$ 126.630,58 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA ICATU Nº: S/N  
Complemento: PAÇO MUNICIPAL Bairro: CENTRO  
Cidade: BOM JESUS DAS SELVAS UF: MA CEP: 65395000  
Coordenadas Geográficas: 04°35'21.48"S, 46°51'25.84"W  
Data de início: 12/12/2013 Conclusão efetiva: 12/04/2014  
Finalidade: Saúde  
Proprietário: Prefeitura Municipal De Bom Jesus Das Selva CPF/CNPJ: 01.612.668/0001-52  
Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 164,46 metro quadrado;**

**Observações**

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "UBS BOM JESUS DAS SELVAS" - VILA RENASCER, COM AREA DE CONSTRUÇÃO DE 164,46 M². EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, PAVIMENTAÇÃO PISO CERÂMICO E COBERTURA EM MADEIRA DE LEI E TELHAMENTO EM TELHA CERÂMICA; NA RUA PRINCIPAL, VILA RENASCER, NA CIDADE DE BOM JESUS DAS SELVAS-MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 869985/2022  
19/08/2022, 08:40  
DZ0A9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: DZ0A9







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS - MA  
CNPJ:01.612.668/0001-52

ANEXO I - PLAMILHA CONTRATUAL DE QUANTIDADES E PREÇOS

CARTA CONVITE - 004-2013

CONTRATO: CV-004-2013

EMPRESA: HABITH IMAVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

OBJETO: AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE BOM JESUS DAS SELVAS, VILA RENASCER.

ITEM	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAIS	
					PARCIAL	ITEM
<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES/DEMOLIÇÕES:</b>					<b>4.620,24</b>
1.1	Placa de obra	m2	6,00	252,82	1.516,92	
1.2	Locação de obra - gabarito	m2	164,46	17,98	1.696,38	
1.3	Demolição de Alvenaria ou Divisórias\Elemento Vazado	m2	63,00	22,33	1.406,94	
<b>2.0</b>	<b>ESTRUTURAS, ALVENARIAS E DIVISÓRIAS:</b>					<b>41.053,18</b>
2.1	Escavação de Valas para Fundações	m3	24,00	21,22	509,18	
2.2	Alicerce em Pedra Argamassada	m3	24,00	364,54	8.748,98	
2.3	Baldrame em Pedra Argamassada	m3	18,00	364,54	6.561,73	
2.4	Alvenaria de Tijolos Cerâmicos 6 furos	m2	419,84	45,31	19.021,84	
2.5	Concreto Armado 18MPa (Pilares e Vigas)	m3	2,89	2.149,29	6.211,45	
<b>3.0</b>	<b>REVESTIMENTO E PINTURA:</b>					<b>24.281,82</b>
3.1	Chapisco em Parede c/arg. Cim/areia 1:3	m2	840,00	4,38	3.682,77	
3.2	Reboco em Parede arg. Cim/areia 1:6, espe=2,5 cm	m2	780,00	12,79	9.979,79	
3.3	Pintura PVA Látex com Aplicação (02 demãos)	m2	780,00	8,35	6.515,05	
3.4	Pintura em Esmalte em Madeira (02 demãos)	m2	50,40	11,51	579,89	
3.5	Emboço traço 1:7 (cimento e areia)	m2	60,00	25,38	1.522,78	
3.6	Revestimento Cerâmico 20x20	m2	60,00	33,36	2.001,54	
<b>4.0</b>	<b>COBERTURA:</b>					<b>15.398,62</b>
4.1	Cobertura com Telha Cerâmica (Aproveitamento 70%)	m2	97,17	56,78	5.517,70	
4.2	Estrutura em Madeira de Lei	m2	97,17	70,40	6.840,89	
4.3	Forro em PVC	m2	60,09	50,59	3.040,03	
<b>5.0</b>	<b>ESQUADRIAS:</b>					<b>13.930,98</b>
5.1	Porta de Madeira de Lei inclusive Ferragens	m2	25,20	201,76	5.084,44	
5.2	Janela em Alumínio e Vidro	m2	16,40	539,42	8.846,54	
<b>6.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:</b>					<b>6.506,47</b>
6.1	Ponto Elétrico	un	22,00	141,57	3.114,54	
6.2	Tomada 2P+T 15 - Substituições	un	6,00	43,47	347,78	
6.3	Luminária Sobrepor p/ Fluorescente inc Lâmpada	un	14,00	158,63	2.220,87	
6.4	Disjuntor Unipolar 10 a 30ª	un	3,00	12,32	36,95	
6.5	Quadro de Distribuição disj	un	1,00	745,10	745,10	
6.6	Aterramento com Haste aço/cobre D=15 mm, comprimento	un	1,00	41,24	41,24	
<b>7.0</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / LOUÇAS:</b>					<b>10.945,86</b>
7.1	Ponto Hidráulico	pt	14,00	140,14	1.961,96	
7.2	Ponto Sanitário	pt	14,00	141,57	1.981,98	
7.3	Lavatório de Louça	un	6,00	121,60	729,59	
7.4	Cuba Oval em Louça para Lavatório Bancada em Granito	un	3,00	90,16	270,48	
7.5	Vaso Sanitário	un	5,00	372,52	1.862,59	
7.6	Cuba Inox para Cozinha	un	1,00	97,28	97,28	
7.7	Fossa Séptica	un	1,00	1.797,74	1.797,74	
7.8	Sumidouro	un	1,00	1.090,71	1.090,71	
7.9	Bancada em Granito	m	6,00	143,49	860,94	
7.10	Barras de Apoio para PNE	m	4,00	73,15	292,58	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869985/2022, em 19/08/2022




Certidão nº 869985/2022  
19/08/2022, 12:47

Chave de Impressão: DZ0A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas





8.0	<b>PAVIMENTAÇÃO:</b>					<b>9.755,94</b>
8.1	Contra Piso	m2	164,46	44,34	4.182,77	
8.2	Piso Cerâmico 30x30m	m2	164,46	59,08	5.573,17	
9.0	<b>LIMPEZA DA OBRA:</b>					<b>137,48</b>
9.1	Limpeza Final da Obra	m2	164,46	1,46	137,48	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>126.630,58</b>
VALOR POR EXTENSO: <b>Cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos</b>						

*[Handwritten signatures]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869985/2022, emitida em 19/08/2022



Certidão nº 869985/2022  
19/08/2022, 12:47

Chave de Impressão: DZ0A9


O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 2 folhas

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*









## LAUDO TÉCNICO

Trata-se Laudo Técnico dos serviços executados de ampliação da Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Bom Jesus das Selvas”, localizada na Vila Renascer, no município de Bom Jesus das Selvas (MA), de acordo com o Contrato nº CV-004/2013, celebrado entre a **Contratante** Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52 e a **Contratada**, a empresa Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-61.

1. **Objeto e dados do contrato:** Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), Bom Jesus das Selvas, em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, com área construída de 164,46 m<sup>2</sup> (cento e sessenta e quatro metros e quarenta e seis centímetros quadrados), no valor de R\$ 126.630,58 (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), conforme ANEXO I - Planilha contratual de Quantidades e preços,

2. **Localização e endereço da obra:** Os serviços executados da construção da UBS, ora referida, está localizada na Rua Principal s/n, no povoado da Vila Renascer, Zona Rural do Município de Bom Jesus das Selvas (MA).

3. **Período de Execução:** de acordo com os dados verificados e adquiridos da Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas e da Secretária Municipal de Saúde, as obras foram concluídas dentro do prazo contratual e cronograma previsto do projeto executivo, ou seja, 12/12/2013 à 12/04/21014.

4. **Contratante dos serviços executados:** Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, CNPJ nº 01.612.668/0001-52.

5. **Empresa contratada:** Habith Imóveis, Empreendimentos e Construções Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-6.

6. **Responsável Técnico pela execução dos serviços:** Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, CREA/MA sob o nº 1103218263MA, de acordo com a ART DE EXECUÇÃO Nº MA20220557698, SUBSTITUIÇÃO a ART nº 00011032182635064210.

7. **Observação:** Este Laudo Técnico está vinculado ART nº MA20220557255


### CONCLUSÕES FINAIS:

Diante do exposto e da vistoria técnica “*in loco*” na obra executada na Unidade Básica de Saúde – UBS, denominada “Bom Jesus das Selvas”, conforme acima mencionado, **concluo e atesto para os devidos fins de direito** que os serviços acima referidos, estão de acordo com as normas técnicas vigentes, que foram devidamente concluídos e recebidos pela CONTRATANTE, obedecendo aos prazos contratuais e os padrões de qualidade.

É o relatório.

Bom Jesus das Selvas (MA), 10 de agosto de 2022.

Matheus Araújo de Sousa  
Engenheiro Civil  
CREA-MA 1118917839

  
**MATHEUS ARAUJO DE SOUSA**  
CONFEA RNP nº 11189172  
CREA/MA nº 114084  
CPF Nº 021.406.853-69

**Rua Bom Jesus, nº 475-A, Centro, também nesta cidade de Açailândia (MA), CEP 65930-000**  
Email: [matheusarjo@hotmail.com](mailto:matheusarjo@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 869985/2022, em 19/08/2022 em



Certidão nº 869985/2022  
19/08/2022, 12:47

Chave de Impressão: DZ0A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2022 e contém 1 folhas







Município Municipal de  
**BOM JESUS DAS SELVAS**

### ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, executou para esta Prefeitura Municipal de Bom Jesus das Selvas, construção de 164,46 m<sup>2</sup>, de ampliação da **Unidade Básica de Saúde (UBS)**, denominado Bom Jesus das Selvas, localizado na Vila renascer, Zona Rural, neste município, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil, João Luiz Araújo, registrado no CREA/MA nº 1103218263MA, conforme **Contrato nº CV-004/2013** e Planilha Contratual de Quantidades e Preços – ANEXO I, adiante anexado:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- 1) Contrato nº CV-004/2013
- 2) Objeto do Contrato: Ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS), Bom Jesus das Selvas, com área de construção de 164,46 m<sup>2</sup> (cento e sessenta e quatro metros e quarenta e seis centímetros quadrados), em alvenaria de tijolos cerâmicos, pavimentação de piso cerâmico e cobertura em estrutura de madeira de lei e telhamento em telha cerâmica, conforme ART nº 00011032182635064210.
- 3) Valor Global do Contrato: **R\$ 126.630,58** (cento e vinte e seis mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).
- 4) Responsável Técnico: **João Luiz Araújo**, registrado no CONFEA RNP sob o nº 1103218263, CREA/MA sob nº 1103218263MA e CPF nº 043.780.243-49.
- 5) Empresa Contratada: **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, sob o nº 0000010166, estabelecida na Rua Minas Gerais, nº 27, Quadra 02, bairro Brasil Novo, Açailândia (MA), CEP 65930-000.
- 6) Contratante dos Serviços: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS**, CNPJ nº 01.612.668/0001-52, estabelecida na Rua Icatu, Paço Municipal, Centro, CEP: 65.395-000, Bom Jesus das Selvas (MA).
- 7) Período de Execução: 12/12/2013 à 12/04/2014.
- 8) Endereço da obra: Povoado Vila Renascer, Zona Rural, Bom Jesus das Selvas (MA), CEP: 65395-000.
- 9) ART de Execução: **00011032182635064210, CREA/MA.**

Bom Jesus das Selvas (MA), 15 maio de 2014

  
Cristiane Campos Damião Daher  
Prefeita Municipal  
CPF 436 016 853-53

Lago Municipal s/n – Centro – Bom Jesus da Selva – Maranhão – CEP: 65.395-000  
Fone: (99) 3652-1273 – CNPJ Nº 01.612.668/0001-52 – Email: [pm.bjs@hotmail.com](mailto:pm.bjs@hotmail.com)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 869985/2022, em 19/08/2022




Certidão nº 869985/2022  
19/08/2022, 12:47

Chave de Impressão: DZ0A9

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

870117/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO**  
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20220552368** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/07/2022** Baixada em: **25/07/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

Contratante: **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** CPF/CNPJ: **28.804.226/0001-64**  
Endereço do contratante: **RUA SURINAME** Nº: **05**  
Complemento: **QUADRA 41** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Contrato: **0002/2022** Celebrado em: **19/03/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 425.153,53** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **Agricultura familiar**  
Endereço da obra/serviço: **RUA VENEZUELA** Nº: **S/N**  
Complemento: **QUADRA 41** Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**  
Coordenadas Geográficas: **5.151515, 48.184310**  
Data de início: **21/03/2022** Conclusão efetiva: **13/07/2022**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA** CPF/CNPJ: **28.804.226/0001-64**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 504.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 368.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 504.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 504.00 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.7 - PARA FINS DIVERSOS 49 - Execução de obra 10,00 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO: Prédio comercial, com 504,00 m<sup>2</sup> (28,00x18,00m) de construção, em estrutura metálica treliçada, tipo arco, Cobertura com telhas de aço galvanizado, ondulada de 0,5mm em forma de arco, com pilares (25x25cm) de concreto armado até 1,20m de altura, Pavimentação em piso de alta resistência com 10 cm de espessura, inclusive com malha de aço.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 870117/2022  
19/08/2022, 12:47  
Zx3A6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: Zx3A6




Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 22/11/2022, às 14:08.

21



## ATESTADO DE CAPACIDADE

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11 115 633/0001-61, juntamente com o Responsável Técnico da referida empresa, o engenheiro Civil, **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO**, Registrado no CONFEA RNP sob o nº 240447694-7, CREA/MA sob nº 10206MA, CPF nº 808 840 083-04, executaram para esta empresa, **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Safira Produtos de Limpeza)**, CNPJ Nº 28 804 226/0001-64, os serviços de construção de um prédio comercial com 504,00 m<sup>2</sup> em estrutura metálica, com telha de aço galvanizada ondulada de 0,5mm em forma de arco, de acordo com a Planilha de Quantidades e Preços (ANEXO I), anexados ao presente Atestado de Capacidade, conforme Contrato celebrado entre contratante e contratado e adiante descrito.

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

- 1 Contrato nº 002/2022
- 2 Objeto do Contrato: Prédio comercial, com 504,00 m<sup>2</sup> (28,00x18,00m) de construção, em estrutura metálica treliçada, tipo arco, Cobertura com telhas de aço galvanizado, ondulada de 0,5mm em forma de arco, com pilares (25x25cm) de concreto armado até 1,20m de altura, Pavimentação em piso de alta resistência com 10 cm de espessura, inclusive com malha de aço.

Item	Referência	Código	Descrição dos Serviços	Und	Quant.
<b>1.0 SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	Composição	0001	Placa da obra	m <sup>2</sup>	4,50
1.2	SINAP	98525	Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras	m <sup>2</sup>	504,00
1.3	SINAP	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas	m	504,00
<b>2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					
2.1	Composição	0002	Administração da Obra	mês	3,00
<b>3.0 ESTRUTURA</b>					
3.1	SINAP	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m.	m <sup>3</sup>	3,89
3.2	SINAP	96617	Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm	m <sup>2</sup>	0,81
3.3	SINAP	96995	Reaterro manual apiloado com soquete	m <sup>2</sup>	2,33
3.4	SINAP	100766	Pilar metálico perfil laminado ou soldado em aço estrutural, com conexões soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação.	kg	1.436,40
<b>4.0 FECHAMENTO LATERAL (ALVENARIA + TELHAMENTO)</b>					
4.1	SINAP	103338	Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto aparente de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	m <sup>2</sup>	368,00
4.2	SINAP	87313	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l	m <sup>3</sup>	14,72
4.3	SINAP	87792	Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm	m <sup>2</sup>	736,00
4.4	SINAP	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento	m <sup>2</sup>	276,00
<b>5.0 COBERTURA</b>					
5.1	SINAP	92514	Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 9 m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento	Und	14,00
5.2	SINAP	92580	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical	m <sup>2</sup>	504,00
5.3	SINAP	94213	Telhamento com telha de aço/alumínio e = 0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento.	m <sup>2</sup>	504,00

**Rua Suriname, Nº 05, Quadra 41 - Parque das Nações - Açailândia - MA**  
**Email: [jg.sabaosafira@gmail.com](mailto:jg.sabaosafira@gmail.com) - Tel (99) 3538-7181 ou 99141-0080 - CEP 65930-000**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870117/2022, em 19/08/2022 em




Certidão nº 870117/2022  
22/11/2022, 14:08

Chave de Impressão: Zx3A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas







**SAFIRA Safira Produtos de Limpeza**

<b>6.0 PISO</b>					
6.1	SINAP	87299	Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico com betoneira 600 l. af_08/2019	m³	25,20
6.2	Composição	0003	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatação plásticas - fornecido e instalado	m²	504,00
<b>7.0 PINTURA</b>					
5.1	SINAP	92614	Aplicação e lixamento de massa latex em paredes, duas demãos.	m²	736,00
5.2	SINAP	92580	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão	m²	736,00
5.3	SINAP	94213	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, duas demãos	m²	736,00
<b>8.0 PORTÃO</b>					
8.1	Composição	0004	Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 g/g	m²	10,00
<b>9.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					
8.1	SINAP	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.	m²	504,00

- Valor Global do Contrato R\$ 425.153,53 (quatrocentos e vinte cinco mil, cento cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos)
- Responsável Técnico: engenheiro Civil, **Deividi dos Santos Machado**, domiciliado na Rua Safira, nº 147, Vila São Francisco, nesta cidade de Açailândia MA, devidamente Registrado no CONFEA RNP sob o nº 240447694-7, CREA/MA sob nº 10206MA e CPF nº 808.840.083-04
- Empresa Contratada **HABITH IMÓVEIS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA/MA, sob o nº 0000010166, estabelecida na Rua Minas Gerais, nº 27, Quadra 02, bairro Brasil Novo, Açailândia (MA), CEP 65930-000
- Contratante dos Serviços **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, (Safira Produtos de Limpeza), CNPJ Nº 28.804.226/0001-64, com sede industrial, sito à Rua Sunname, nº 05, Quadra 41, Parque das Nações, Açailândia (MA), CEP 65930-000
- Período de Execução 21/03/2022 à 13/07/2022
- Endereço da obra Rua Venezuela, s/n, Quadra 41, Parque das Nações, Açailândia (MA)
- ART de Execução **MA20220552368** (Substituição à ART MA20220548382), CREA/MA

Açailândia (MA), 25 julho de 2022



**J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**  
 Giuliano Gregory Santos Oliveira e Silva.  
 CPF Nº 027.460.043-99  
 RG 031026722006 - SESP/PGPC/MA  
 Sócio

*Deividi dos Santos Machado*  
 Engenheiro Civil  
 CREA 180254 D-T0

**Rua Suriname, Nº 05, Quadra 41 - Parque das Nações - Açailândia - MA**  
 Email: [jg.sabaosafira@gmail.com](mailto:jg.sabaosafira@gmail.com) - Tel (99) 3538-7181 ou 99141-0080 - CEP 65930-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870117/2022, emitida em 19/08/2022




Certidão nº 870117/2022  
 22/11/2022, 14:08

Chave de Impressão: Zx3A6

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2022 e contém 2 folhas







**JOÃO LUÍZ ARAÚJO**  
CREA/MA Nº 1103218263MA

### LAUDO TÉCNICO

Atesto para os devidos fins de comprovação que o profissional DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO, registrado no CONFEA RNP sob o nº 240447694-7, CREA/MA sob nº 10206MA, como Responsável Técnico pela empresa contratada **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, executaram para a empresa proprietária e contratante dos serviços, **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 28.804.226/0001-64, a construção de um Prédio comercial, com 504,00 m<sup>2</sup> (28,00x18,00m) de construção, em estrutura metálica treliçada, cobertura com telhas de aço galvanizado, ondulada de 0,5mm tipo arco, com pilares (25x25cm) de concreto armado até 1,20m de altura e Pavimentação em piso de alta resistência com 10 cm de espessura, inclusive com malha de aço, conforme contrato nº 002/2022 celebrado entre as partes acima mencionadas:

- Objeto do Contrato:** Prédio comercial, com 504,00 m<sup>2</sup> (28,00x18,00m) de construção, em estrutura metálica treliçada, tipo arco, Cobertura com telhas de aço galvanizado, ondulada de 0,5mm em forma de arco, com pilares (25x25cm) de concreto armado até 1,20m de altura, Pavimentação em piso de alta resistência com 10 cm de espessura, inclusive com malha de aço, conforme especificado na planilha de quantidades e preços (Anexo I).
- Responsável Técnico:** DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO, registrado no CONFEA RNP sob o nº 240447694-7, CREA/MA sob nº 10206MA e CPF nº 808.840.083-04.
- Empresa Contratada** para Execução dos Serviços: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão – CREA/MA, sob o nº 0000010166, localizada na Rua Minas Gerais, nº 27, Quadra 02, bairro Brasil Novo, Açailândia (MA), CEP 65930-000.
- Contratante dos Serviços:** **J&G INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, (Safira Produtos de Limpeza), CNPJ Nº 28.804.226/0001-64, com sede industrial, sito à Rua Suriname, nº 05, Quadra 41, Parque das Nações, Açailândia (MA), CEP: 65930-000.
- Período de Execução:** Início 21/03/2022, Término 13/07/2022.
- Endereço da obra:** Rua Venezuela, s/n, Quadra 41, Parque das Nações, Açailândia (MA).
- Esta avaliação técnica (LAUDO) está vinculada **ART Nº 20220551160** (SUBSTITUIÇÃO DA ART nº MA20220549833) devidamente registrada no CREA-MA.

#### CONCLUSÕES FINAIS:

Diante do exposto, concluo que os serviços acima referidos, estão de acordo com as normas técnicas vigentes, que foram devidamente concluídos e recebidos pela CONTRATANTE, obedecendo rigorosamente os prazos contratuais e os padrões de qualidade.

É o relatório.

Açailândia (MA), 22 de julho de 2022.

  
João Luiz Araújo  
CREA/MA nº 1103218263MA  
CPF nº 043 780 493-49  
Eng. Civil nº 1858-3

Rua Retorno III, nº 06 – Parque Jardim Planalto – Açailândia – MA – CEP: 65930-000

Email: joaoluiz48@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 870117/2022, em 19/08/2022 em



Certidão nº 870117/2022  
22/11/2022, 14:08

Chave de Impressão: Zx3A6

O documento neste ato registrado foi arquivado em 19/08/2022 e contém 1 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

671420/2011

Nº anterior: WEB355822011

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO**  
Registro: **10206MA** RNP: **2404476947**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **401417** Tipo de ART: ART Registrada em: 10/07/2008 Baixada em: 07/04/2010  
Forma de registro: NORMAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **FEMAH CASA E ESCRITORIO LTDA** CPF/CNPJ: **04.598.370/0001-23**  
Endereço do contratante: AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, 690 Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 500.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AV. DORIVAL PINHEIRO DE SOUSA, S/N Nº:  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000  
Data de início: Conclusão efetiva:  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: FEMAH CASA E ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ: 04.598.370/0001-23

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0107 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS 53 - EXECUCAO 990.6 M2; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 53 - EXECUCAO 990.6 M2; 1 - ATUACAO #A0425 - REDE HIDRO-SANITARIA 53 - EXECUCAO 990.6 M2; 1 - ATUACAO #B0120 - TUBULACAO TELEFONICA PREDIAL 53 - EXECUCAO 990.6 M2; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 990.6 M2; 1 - ATUACAO #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 53 - EXECUCAO 990.6 M2;**

**Observações**

✓ **EXECUCAO DE UMA OBRA PARA FINS COMERCIAIS DE 01 PAVIMENTOS COM AREA TOTAL DE 990,60 M2, CONSTRUIDA COM FUNDACAO, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO DE ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO, REVESTIDA COM REBOCO PAULISTA, LAJE PRE-MOLDADA E COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO COM ESTRUTURA DE MADEIRA**

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 671420/2011  
27/10/2011  
DbC1A

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: DbC1A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 18/02/2022, às 09:38.

33





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

479070/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO**  
Registro: **180254/D-TO TO** RNP: **2404476947**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20220371242** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/06/2022** Baixada em: **29/06/2022**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SANDRA M. N. SANTOS EIRELLI**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ** CPF/CNPJ: **11.608.295/0001-08**  
Endereço do contratante: **PRAÇA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ** Nº: **665**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BREJINHO DE NAZARÉ** UF: **TO** CEP: **77560000**  
Contrato: **137/2020** Celebrado em: **03/09/2020**  
Valor do contrato: **R\$ 155.826,15** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA TIRADENTES** Nº: **S/N**  
Complemento: **UBS II - BREJINHO DE NAZARÉ-TO** Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **BREJINHO DE NAZARÉ** UF: **TO** CEP: **77560000**  
Coordenadas Geográficas: **5.151515, 48.184310**  
Data de início: **09/09/2020** Conclusão efetiva: **09/11/2020**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DE BREJINHO DE NAZARÉ** CPF/CNPJ: **11.608.295/0001-08**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 8.00 unidade; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 7.94 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 678.77 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.1 - DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL 49 - Execução de obra 3.00 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 1.55 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.3 - PARA ANDAIMES 49 - Execução de obra 72.20 metro quadrado;**

**Observações**

ART DE EXECUÇÃO DE UMA MANUTENÇÃO PREDIAL COM PINTURA E HIGIENIZAÇÃO DA UBS II, CONFORME CONTRATO Nº 137/2020.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 479070/2022  
30/06/2022, 09:37  
bb9yz

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publica/>, com a chave: bb9yz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)

CREA-TO  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 03/08/2022, às 11:16

31







## ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA

O Município de Brejinho de Nazaré-To, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 11.608.295/0001-08, neste ato representada pelo Responsável Técnico pela obra (fiscal de obra), Sr.(a) PETERSON DIAS SANTOS, atesta que a o SERVIÇO DE ENGENHARIA COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM PINTURA E HIGIENIZAÇÃO DA UBSII, localizada no endereço Avenida Tiradentes, s/n, Centro, Brejinho de Nazaré-TO, licitação nº 001/2020, contrato nº 137/2020, executada(s) pela empresa SANDRA M. N. DOS SANTOS EIRELI, CNPJ 35.709.478/0001-70, localizada à Av. Francisco Lima, nº 257, Sala A, Bairro Potosi, Cep 65800-000, Município de Balsas-Ma, representada pelo seu responsável técnico Engenheiro civil DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO, CREA 180254 D-TO E RNP 2404476947, que responde pelos serviços descritos, **Obra iniciada em 09/09/2020 e CONCLUÍDA em 09/11/2020** de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos e especificações técnicas, conforme especificado na ART de execução nº TO20200272064, incluindo a Portaria GM/MS/MS nº 381 de 06 de fevereiro de 2017.

### DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

1,0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	PLACA DE OBRA	m <sup>2</sup>	1,00
1.1.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00
1.1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	312,00
2.0	PARTE EXTERNA		
2.1	PINTURA EXTERNA		
2.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	678,77

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cpl.brejinho@gmail.com

Digitizado com CamScanner




Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16

Chave de Impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas



2.1.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	678,77
2.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	678,77
2.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	72,20
<b>2.2</b>	<b>PINTURA PORTA EXTERNA - METÁLICO</b>		
2.2.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	18,46
2.2.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	18,46
<b>2.3</b>	<b>PINTURA DE MURO EXTERNO</b>		
2.2.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	274,58
<b>2.4</b>	<b>CALÇADA EXTERNA</b>		
2.2.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M2	84,60
<b>3.0</b>	<b>ENTRADA UBS - ACESSO</b>		
<b>3.1</b>	<b>RETIRADA DE COBERTURA / PORTA DE ACESSO</b>		
3.1.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,10
3.1.2	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,10
3.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,10
3.1.4	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,10
3.1.5	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	14,52
<b>3.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
3.2.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	48,00
3.2.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	48,00
3.2.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	12,00
3.2.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00
3.2.5	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	48,00
3.2.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
<b>3.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
3.3.1	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	14,52
<b>4.0</b>	<b>ÁREA COBERTURA P/ ATIVIDADES</b>		
<b>4.1</b>	<b>COBERTURA</b>		
4.1.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	8,85

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16


Chave de Impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cpl.brejinho@gmail.com

Digitalizado com CamScanner





4.1.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	8,85
4.1.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	8,00
4.1.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	3,85
<b>4.2</b>	<b>PISO</b>		
4.2.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,40
4.2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	0,52
4.2.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8,05
4.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	8,05
4.2.5	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	8,05
<b>4.3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.3.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,68
4.3.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	4,68
<b>5.0</b>	<b>COBERTURA</b>		
<b>5.1</b>	<b>REVISÃO DE COBERTURA</b>		
5.1.1	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	34,75
5.1.2	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	20,00
5.1.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	29,18
5.1.4	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41,85
5.1.5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	99,00
5.1.6	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	99,00
<b>6.0</b>	<b>ÁREA INTERNA</b>		
<b>6.1</b>	<b>PINTURA INTERNA</b>		
6.1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	679,86
6.1.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,40
6.1.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	169,97
6.1.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	679,86
6.1.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	257,40
6.1.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	679,86
6.1.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,40

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cpl.brejinho@gmail.com

Digitizado com CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16  
Chave de impressão: bb8yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

<b>6.2</b>	<b>ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA - PINTURA</b>		
6.2.1	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	41,79
6.2.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	83,58
6.2.3	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	24,00
6.2.4	FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO	M2	83,58
<b>6.3</b>	<b>ESQUADRIAS - JANELAS DE VIDRO TEMPERADO</b>		
6.3.1	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,20
6.3.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	4,20
<b>7.0</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
<b>7.1</b>	<b>SALA DE FICHA</b>		
7.1.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
<b>7.2</b>	<b>CONSULTORIO ODONTOLÓGICO - TROCA DE PISO</b>		
7.2.1	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3,00
7.2.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	18,60
7.2.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	20,47
7.2.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	20,47
7.2.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	18,60
7.2.6	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	1,00
<b>7.3</b>	<b>DISPENSACÃO DE MEDICAMENTOS - PONTO ELÉTRICO</b>		
7.3.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
<b>7.4</b>	<b>SALA DE RECEPCÃO</b>		
7.4.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	12,10
7.4.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,84
7.4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	23,84
7.4.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	12,10
<b>7.5</b>	<b>SALA DE VACINA</b>		
7.5.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,00
7.5.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	1,00
<b>7.6</b>	<b>SALA DE VACINA</b>		
7.6.1	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16  
Chave de Impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cml.brejinho@gmail.com

Digitizado com CamScanner







7.9.	DML		
7.9.1	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	UN	1,00
7.9.2	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	M	3,00
7.9.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 45 MM, AF_06/2014	M2	1,00
8.0	LAVANDERIA/ VESTIÁRIO		
8.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_03/2016	M3	1,84
8.1.2	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	0,42
8.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	M3	5,09
8.2	FUNDAÇÃO		
8.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM, AF_07/2016	M2	2,12
8.2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	4,24
8.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	7,94
8.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	6,35
8.2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	29,95
8.2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	7,56
8.2.7	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	0,64
8.2.8	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	0,64
8.3	SUPERSTRUTURA		
8.3.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES, AF_12/2015	M2	3,68
8.3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	44,93
8.3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	11,34
8.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	M3	0,91
8.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_12/2015	M3	0,91
8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16

Chave de impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cpl.brejinho@gmail.com

Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 03/08/2022, às 11:16



8.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	46,90
8.5	<b>COBERTURA</b>		
8.5.1	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,86
8.5.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	10,86
8.6	<b>PISOS</b>		
8.6.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	3,26
8.6.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	10,86
8.6.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE E 3 CM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,86
8.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	10,86
8.6.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	13,40
8.7	<b>REVESTIMENTOS</b>		
8.7.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	80,40
8.6.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	80,40
8.8	<b>ESQUADRIAS</b>		
8.8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00
8.9	<b>PINTURA</b>		
8.9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,40
8.9.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	80,40
8.9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	40,20
8.9.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	40,20
8.10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
8.10.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4,00
8.10.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão nº 479070/2022  
03/08/2022, 11:16

Chave de Impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré - TO  
Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 665, Centro - CEP - 77.560-000 / FONE - (63) 3521 - 1441/3521-1239  
E-mail: cpl.brejinho@gmail.com


Digitalizado com CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br

**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins



Impresso em: 03/08/2022, às 11:16.



8.10.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
9.0	<b>DIVERSOS</b>		
9.1	<b>JARDINAGEM</b>		
9.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	22,00
9.2	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.2.1	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	256,24

TOTAL DESTE ORÇAMENTO: R\$ 155.826,15 (Cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos)

Brejinho de Nazaré, TO, 07 de Junho de 2022

  
 Peterson Dias Santos  
 N° CREA: 317167 D-TO  
 Engenheiro fiscal

  
 Deividi dos Santos Machado  
 N° CREA: 180254 D-TO  
 SANDRA M. N. DOS SANTOS EIRELI

  
 Elismar Pereira Alves  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 479070/2022, emitida em 30/06/2022



Certidão n° 479070/2022  
 03/08/2022, 11:16

Chave de Impressão: bb9yz

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/06/2022 e contém 8 folhas

Prefeitura Municipal de Brejinho de Nazaré – TO  
 Praça Nossa Senhora de Nazaré, n° 665, Centro – CEP – 77.560-000 / FONE – (63) 3521 – 1441/3521-1239  
 E-mail: cpl.brejinho@gmail.com


Digitizado com CamScanner













Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

486381/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DEVIDI DOS SANTOS MACHADO**  
Registro: **180254/D-TO TO** RNP: **2404476947**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **TO20230423268** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **31/03/2023** Baixada em: **03/04/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **SANDRA M. N. DOS SANTOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁ-TO** CPF/CNPJ: **19.609.087/0001-27**  
Endereço do contratante: **RUA ANTONIO MENDES RIBEIRO** Nº: **S/N**  
Complemento: **ESQ. AV. JOAQUIM GUARÁ** Bairro: **SETOR PLANALTO**  
Cidade: **GUARÁ** UF: **TO** CEP: **77700000**  
Contrato: **050/2022** Celebrado em: **13/07/2022**  
Valor do contrato: **R\$ 331 686,04** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ALAGOAS** Nº: **1140**  
Complemento: Bairro: **SETOR PESTANA**  
Cidade: **GUARÁ** UF: **TO** CEP: **77700000**  
Coordenadas Geográficas: **9.054847, 1.805487**  
Data de início: **03/08/2022** Conclusão efetiva: **06/11/2022**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARÁ-TO** CPF/CNPJ: **19.609.087/0001-27**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE ATERRAMENTO > #11.10.11.7 - TEMPORÁRIO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO 49 - Execução de obra 1.00 unidade; 16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execução de obra 295.30 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 211.61 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 4935.83 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 125.50 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 56.27 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE GASES, VAPORES E À VÁCUO > #1.5.2 - DE TUBULAÇÃO DE GÁS 49 - Execução de obra 2.15 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 34.66 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 0.13 metro cúbico; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 295.30 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE REFORMA, ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA ESCOLA LEÔNIO DE SOUSA MIRANDA, GUARÁ-TO, TP 006/2022.

Informações Complementares

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 12/04/2023, às 10:58.

43

1000

1000







**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
 Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-TO**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**486381/2023**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 486381/2023**  
 03/04/2023, 16:14  
 6zYB3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 6zYB3


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)

**CREA-TO**  
 Conselho Regional de Engenharia e  
 Agronomia do Tocantins



Impresso em: 12/04/2023, às 10:58.

44





ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

**ATESTADO TÉCNICO**

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa SANDRA M N DOS SANTOS LTDA, inscrita no CNPJ 35.709.478/0001-70. Executou para a Prefeitura Municipal de Guaraí/TO os serviços referentes ao Contrato N° 050/2022, em conformidade com as exigências contratuais, normas técnicas, projetos e especificações.

CONTRATO N° 050/2022

**TOMADA DE PREÇO N°:** 006/2022

**DATA DA ASSINATURA:** 13/07/2022

**CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GUARAI

**CNPJ:** 19.609.087/0001-27

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO

**TÍTULO:** ENGENHEIRO CIVIL

**CREA:** 180254/D-TO

**VALOR DO CONTRATO: R\$ 331.686,04 VALOR TOTAL: R\$ 331.686,04**

**VALOR MEDIDO: R\$ 331.686,04**

**OBJETO:** AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA ESCOLA MUNICIPAL LEÔNCIO DE SOUSA MIRANDA.

**Endereço das Obras:** Avenida Alagoas, n° 1140, Setor Pestana, Guaraí-Tocantins, CEP: 77.700-000.

**DATA DA O.S:** 03/08/2022 **DATA DO TÉRMINO:** 06/11/2022 **LOCAL:** GUARAI/TO

**VALOR:** R\$ 331.686,04

Prazo de conclusão 90 dias.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão n° 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão n° 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guaraí-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

Itens	Discriminação dos Serviços dos Orçamentos	Unid.	Quantidade Prevista
<b>1,0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
	<b>IDENTIFICAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	m <sup>2</sup>	4,00
<b>1.2</b>	<b>DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO</b>		
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	16,05
<b>2.0</b>	<b>MURO</b>		
<b>2.1</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
2.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,60
2.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,36
2.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,60
2.1.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	1,89
2.1.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m <sup>3</sup>	2,99
2.1.6	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	10,00
2.1.7	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	12,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

2.1.8	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	m <sup>2</sup>	27,45
2.1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	7,34
2.1.10	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	m <sup>2</sup>	6,12
2.1.11	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m <sup>3</sup>	3,40
2.1.12	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	m <sup>3</sup>	3,70
2.1.13	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017		18,71
<b>2.2</b>	<b>PAREDE</b>		
2.2.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	100,65
2.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	1,87
<b>2.3</b>	<b>PINTURA</b>		
2.3.1	PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE EXTERNO, TRÊS (3) DEMAOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	m <sup>2</sup>	964,54
<b>3.0</b>	<b>GRADIL DE FERRO</b>		
3.1	Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte	m <sup>2</sup>	93,00
3.2	Revisão de esquadria de ferro	m <sup>2</sup>	9,30
<b>4.0</b>	<b>COZINHA</b>		
<b>4.1</b>	<b>RETIRADA E DEMOLIÇÃO</b>		
4.1.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	90,54
4.1.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**

Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO

Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)




**CREA-TO**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Impresso em: 12/04/2023, às 10:58.



47







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

4.1.3	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,40
<b>4.2</b>	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>		
4.2.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	47,40
4.2.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	73,90
4.2.3	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m <sup>2</sup>	73,90
4.2.4	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,20
4.2.5	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	1,00
<b>4.3</b>	<b>FORRO</b>		
4.3.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m <sup>2</sup>	41,70
<b>5.0</b>	<b>GÁS</b>		
<b>5.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.1.1	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	2,00
<b>5.2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
5.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m <sup>3</sup>	0,70
5.2.2	Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação	m <sup>3</sup>	0,31
5.2.3	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m <sup>3</sup>	0,31
<b>5.3</b>	<b>PISO</b>		
5.3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,05
<b>5.4</b>	<b>ESTRUTURA</b>		

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.toc.gov.br](http://guarai.toc.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023

12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

SUPERESTRUTURA			
5.4.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	16,80
5.4.2	LAJE CONCRETO ESTRUTURADO TRACO 1:3:5 ESPESSURA 7cm	m <sup>2</sup>	2,65
5.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	12,20
5.4.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m <sup>2</sup>	3,84
5.4.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	0,14
5.4.6	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	0,11
5.4.7	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF 09/2020	m <sup>2</sup>	2,52
5.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	10,60
5.4.9	Impermeabilização com vedlaje da Rebotec ou similar, para lajes, 01 demão	m <sup>2</sup>	2,65
5.4.2 INFRAESTRUTURA			
5.4.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	11,00
5.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU	KG	16,50

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023

12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

	SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015		
5.4.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,01
5.4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00
5.4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,09
5.4.2.6	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	2,52
5.4.2.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	0,11
5.4.2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	2,25
<b>5.4.3</b>	<b>PAREDE</b>		
5.4.3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	6,04
5.4.3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,27
5.4.3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	0,07
<b>5.4.4</b>	<b>PINTURA</b>		
5.4.4.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador	m²	10,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58  
Chave de Impressão: 6zYB3


O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

*(Handwritten signatures and marks)*



*(Handwritten mark)*





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

	acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores		
5.4.4.2	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m <sup>2</sup>	4,43
5.4.4.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	2,36
<b>5.4.5</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
5.4.5.1	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF 04/2019	m <sup>2</sup>	0,32
5.4.5.2	Portão de abrir, 2 folhas, com quadro em tubo galvanizado 2", com barra quadrada de 3/4" na vertical e esticador redondo de 3/4", inclusive fechadura e dobradiças	m <sup>2</sup>	2,04
<b>5.4.6</b>	<b>INSTALAÇÃO DE GÁS</b>		
5.4.6.1	TUBO COBRE RIGIDO CLASSE E 22mm 3/4"	M	2,15
5.4.6.2	CENTRAL GAS GLP PARA 2 CILINDROS 13kg	CJ	1,00
5.4.6.3	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	un	1,00
5.4.6.4	Ponto de gás de cozinha com tubo cobre soldável para 02 botijões, registro ou regulador, exclusive botijões	pt	2,00
5.4.6.5	COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
5.4.6.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m <sup>3</sup>	0,10
5.4.6.7	Mangueira para gás GLP d=3/8" x 120cm, em PVC transparente c/tarja amarela, uso domestico	un	3,00
5.4.6.8	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	1,00
5.4.6.9	Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás	un	1,00
5.4.6.10	Tê de cobre ou bronze d = 22 x 15 x 22 mm - fornecimento e instalação	un	1,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas









ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

6.0	ESCOVÓDROMO		
6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
6.1.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	3,08
6.1.2	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	M	0,30
6.2	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
6.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	3,08
6.2.2	TE PVC SOLDÁVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
6.2.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
6.2.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00
6.2.5	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00
6.2.6	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	1,00
6.2.7	Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar	un	1,00
6.2.8	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00
6.2.9	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	5,00
6.3	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
6.3.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	UN	2,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 62YB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







ESTADO DO TOCANTINS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

SANITÁRIO. AF_12/2014			
6.3.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	0,70
6.3.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	0,30
<b>6.4</b>	<b>LAVATÓRIO COLETIVO</b>		
6.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	2,80
6.4.2	Preparo de superfície com lixamento de paredes e tetos	m <sup>2</sup>	2,80
6.4.3	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00
6.4.4	BEBEDOURO/LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS DUAS FACES, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PADRÃO ESCOLAR)	UN	1,00
<b>7.0</b>	<b>AMPLIAÇÃO DE COBERTURA</b>		
<b>7.1</b>	<b>ESTRUTURA</b>		
7.1.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	295,30
7.1.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	29,00
7.1.3	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	m <sup>2</sup>	292,52

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas



Page 12



ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

	PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		
7.1.4	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	58,00
7.1.5	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	12,18
7.1.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	1,22
<b>7.2</b>	<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>		
7.2.1	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	25,35
7.2.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	30,00
7.2.3	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	111,31
7.2.4	ABRACADEIRA TIPO U PARA TUBO PVC 100mm NAS FACHADAS	UN	30,00
<b>7.3</b>	<b>PINTURA</b>		
7.3.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m²	306,50
7.3.2	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m²	105,56
<b>8.0</b>	<b>PINTURA DA ESCOLA E REFORMA PAREDE EXTERNA</b>		
<b>8.1</b>	<b>PAREDES INTERNAS</b>		
8.1.1	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores	m²	1119,84
<b>8.2</b>	<b>PAREDES EXTERNAS</b>		

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

8.2.1	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m <sup>2</sup>	1028,84
<b>8.3</b>	<b>REFORMA DE PAREDE EXTERNA</b>		
8.3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,08
8.3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,40

<b>9.0</b>	<b>REFORMA DEPÓSITO</b>		
<b>9.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
9.1.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	61,60
9.1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	54,46
9.1.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	61,60
9.1.4	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m <sup>2</sup>	61,60
9.1.5	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	1,00
9.1.6	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m	m <sup>3</sup>	8,72
9.1.7	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	12,42
9.1.8	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	3,00
9.1.9	Remoção e reassentamento de esquadria de alumínio e vidro	m <sup>2</sup>	1,50
<b>9.2</b>	<b>ESTRUTURA</b>		

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas



5







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

9.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	79,30
9.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	2,40
9.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	95,20
9.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	128,10
9.2.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	9,60
9.2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	115,10
9.2.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	1,10
9.2.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M <sup>2</sup> - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015	m <sup>3</sup>	1,20
9.2.9	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	m <sup>3</sup>	0,22
9.2.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	m <sup>3</sup>	1,70
9.2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	22,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins  
Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 12/04/2023, às 10:58.



56



**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

9.2.12	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	3,00
9.2.13	Forma plana para vigas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento	m <sup>2</sup>	5,00
<b>9.3</b>	<b>PAREDE</b>		
<b>9.3.1</b>	<b>BALDRAME</b>		
9.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M <sup>2</sup> SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	20,76
9.2.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,07
9.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,33
<b>9.3.2</b>	<b>SUPERIOR</b>		
9.2.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m <sup>2</sup>	79,14
9.2.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	3,96
9.2.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,80
<b>9.3.3</b>	<b>ESQUADRIA</b>		
9.3.3.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	1,40
9.3.3.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,10

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

9.3.3.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,10
9.3.3.4	Reassentamento de portas de madeira	m <sup>2</sup>	1,68
<b>9.3.4</b>	<b>PISO</b>		
9.3.4.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	1,40
9.3.4.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:4( EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF 08/2019	m <sup>2</sup>	2,10
9.3.4.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF 06/2014	M	15,30
<b>10.0</b>	<b>QUADRA</b>		
<b>10.1</b>	<b>PINTURA</b>		
10.1.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	m <sup>2</sup>	161,28
10.1.2	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	282,72
10.1.3	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m <sup>2</sup>	474,90
10.1.4	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exteriores	m <sup>2</sup>	371,48
<b>10.2</b>	<b>COBERTURA</b>		
10.2.1	Manta de alumínio, subcobertura de telhado, Freshfoil da Tégula ou similar	m <sup>2</sup>	49,30
<b>11.0</b>	<b>PILAR DE CIRCULAÇÃO</b>		
<b>11.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
10.1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>3</sup>	0,13
10.1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	0,38

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guaraí-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

11.2		ESTRUTURA	
11.2.1	Fornecimento e implantação de pilar em concreto pré-moldado, h.útil = 3,50m, seção = 20x20cm, bloco de fundação = 60x70x50cm	un	1,00
11.2.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m <sup>2</sup>	0,16
11.3		REVESTIMENTO	
11.3.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,00
11.3.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,00
12.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
12.1		ELETROCALHA E ACESSÓRIOS	
12.1.1	Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar)	un	8,00
12.1.2	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	un	13,00
12.1.3	Fornecimento e instalação de emenda interna com base lisa 50 x 50 mm (ref. vl 3.01-21-50/50 ge valemam ou similar)	un	7,00
12.1.4	Parafuso cabeça lenticilha auto-travante 1/4" x 3/4", bicromatizada	un	28,00
12.1.5	Arruela lisa zincada d=1/4"	un	80,00
12.1.6	Porca sextavada 1/4", bicromatizada	un	80,00
12.1.7	Barra roscada bicromatizada ø 1/4" x 3000mm	un	1,00
12.2		ELETRODUTO E ACESSÓRIOS	
12.2.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	108,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 62zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins**  
 Quadra 112 Sul, Rua SR 07, Lote 06 - Palmas - TO  
 Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: [crea@crea-to.com.br](mailto:crea@crea-to.com.br)



Impresso em: 12/04/2023, às 10:58.



59





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.2.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	72,00
12.2.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	88,00
12.2.4	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	6,00
12.2.5	Duto corrugado flexível em PEAD Ø = 1.1/2", tipo Kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	10,00
12.2.6	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	27,00
12.2.7	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	15,00
12.2.8	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	20,00
12.2.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
12.2.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00
12.2.11	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
12.2.12	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
12.2.13	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00
12.2.14	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1"	un	61,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guaraí-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.2.15	Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"	un	80,00
12.2.16	Abraçadeira metálica tipo "D" de 2"	un	4,00
12.2.17	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	8,00
12.2.18	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	14,00
12.2.19	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
12.2.20	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	16,00
12.2.21	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
12.2.22	CONDULETE ALUMINIO TIPO LB/LL/LR - 1" COM TAMPA	UN	2,00
12.2.23	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00
12.2.24	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	2,00
12.2.25	CONDULETE ALUMINIO "LR" 1.1/4" COM TAMPA	UN	9,00
12.2.26	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	4,00
12.2.27	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 20mm, d=3/4"	un	6,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58  
 Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas





ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.2.28	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1"	un	3,00
12.2.29	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4"	un	6,00
12.2.30	Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 50mm, d=2"	un	4,00
12.2.31	Luva sem rosca UNIDUT $\phi=2$ " C- PB	un	4,00
<b>12.3</b>	<b>CONDUTORES</b>		
12.3.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	313,00
12.3.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	643,00
12.3.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	367,00
12.3.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	282,00
12.3.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	138,00
12.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,00
<b>12.4</b>	<b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E ACESSÓRIOS</b>		
12.4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00
12.4.2	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guaraí-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58  
Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.4.3	Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	8,00
12.4.4	Terminal de compressão para cabo de 4 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	28,00
12.4.5	Terminal de compressão para cabo de 6 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	24,00
12.4.6	Terminal de compressão para cabo de 10 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	12,00
12.4.7	Terminal de compressão para cabo de 16 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	10,00
12.4.8	Terminal de compressão para cabo de 25 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	un	5,00
12.4.9	Fornecimento e instalação de parafuso cabeça chata rosca soberbal 6,10 x 65mm, com bucha de nylon s10 sem abas	un	8,00
<b>12.5</b>	<b>DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO</b>		
12.5.1	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00
12.5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00
12.5.5	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00
12.5.6	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00
12.5.8	Disjuntor termomagnético tripolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA	un	3,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58  
 Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







ESTADO DO TOCANTINS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.5.9	Disjuntor termomagnético tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA	un	1,00
12.5.10	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	un	4,00
<b>12.6</b>	<b>INTERRUPTORES E TOMADAS</b>		
12.6.1	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
12.6.2	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
12.6.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	3,00
12.6.4	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00
<b>12.7</b>	<b>LUMINÁRIAS</b>		
12.7.1	LUMINARIA TUBULAR LED, REF. CALHA SLIN (2X18W), 3.250LM, 120CM LINEAR, DA RCA OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00
12.7.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00
<b>12.8</b>	<b>MURETA COM COBERTURA</b>		
12.8.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	m <sup>3</sup>	0,02
12.8.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	m <sup>2</sup>	0,41
12.8.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m <sup>3</sup>	0,02
12.8.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M <sup>2</sup> COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	5,02

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guaraí-TO, CEP: 77700-000  
E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [www.guarai.to.gov.br](http://www.guarai.to.gov.br)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
12/04/2023, 10:58  
Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas





**ESTADO DO TOCANTINS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.8.5	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,05
12.8.6	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m <sup>3</sup>	0,19
12.8.7	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS	m <sup>2</sup>	1,62
12.8.8	Impermeabilização - Aplicação de 1 demão de asfalto elastomérico, sem armação de estrutante, em calhas e lajes descobertas, Denverpren ou similar	m <sup>2</sup>	1,62
12.8.9	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta mineral em pó (Hidracor ou similar)	m <sup>2</sup>	10,04
<b>12.9</b>	<b>MEDIÇÃO</b>		
12.9.1	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01	un	1,00
<b>12.10</b>	<b>EXAUSTORES</b>		
12.10.1	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00
12.10.2	SERVICO EMPREITADO-INSTALACAO DE EXAUSTOR	UN	2,00
<b>12.11</b>	<b>ATERRAMENTO</b>		
12.11.1	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 35mm <sup>2</sup>	un	1,00
<b>12.12</b>	<b>CAIXA DE PASSAGEM, RASGO, FURO, CHUMBAMENTO E ITENS DIVERSOS</b>		
12.12.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	UN	2,00
12.12.2	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	UN	2,00
12.12.3	Fornecimento de conector perfuração 25-95/2 95 mm <sup>2</sup>	un	8,00

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023



Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58  
 Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas







ESTADO DO TOCANTINS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI**  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO

12.12.4	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	4,00
12.12.5	Fita isolante de alta fusão 19 mm x 10 m	un	1,00
<b>12.13</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>		
12.13.1	REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA	m³	43,70
12.13.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3349,80

Guarai – TO, 16 de março de 2023.

SEBASTIÃO MENDES DE SOUSA  
 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 CNJP: 19.609.087/0001-27

WALBER DAMASCENO JORGE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI  
 Superintendente de projetos e edificações  
 Eng. Civil – CREA: 200419/D-TO

Deividi dos Santos Machado  
 Engenheiro civil responsável  
 CREA: 180254/D-TO

Endereço: Avenida Bernardo Sayão, Centro, Guarai-TO, CEP: 77700-000  
 E-mail: [licitacao@guarai.to.gov.br](mailto:licitacao@guarai.to.gov.br)  
 Telefone: (63) 3464-5108 – Site oficial: [guarai.to.gov.br](http://guarai.to.gov.br)

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 486381/2023, emitida em 03/04/2023




Certidão nº 486381/2023  
 12/04/2023, 10:58

Chave de Impressão: 6zYB3

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/04/2023 e contém 22 folhas





\*\*\*\*\*  
**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**  
\*\*\*\*\*

Pelo presente instrumento particular, a firma: HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA, com CNPJ: 11.115.633/0001-61 com sede à Rua MINAS GERAIS n.º 27, Quadra 02, bairro BRASIL NOVO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP 65930-000, representada pelo seu sócio gerente JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR, brasileiro, advogado, CPF 027.460.033-17 residente e domiciliado à RUA SAFIRA, n.º 147, QUADRA 41, LOTE 23, VILA SÃO FRANCISCO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65300-000, ora denominada CONTRATANTE, e o profissional DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO, título ENGENHEIRO CIVIL, residente à RUA CEARÁ, 1640 A, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ, IMPERATRIZ/MA, CEP 77019-508, portador da Carteira Profissional n.º 180254 CREA TO, aqui denominado CONTRATADO, tem justo e avençado o seguinte:

**PRIMEIRO**

O CONTRATADO responsabilizar-se-á por todas as obras ou serviços de engenharia civil que forem executados pela CONTRATANTE, na vigência deste CONTRATO..

1º - O CONTRATADO, terá absoluta autonomia no que respeita à responsabilidade técnica ora assumida.

2º - Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADO, comprometem-se a cumprir o estabelecido na Lei n.º 5.194 de 24/12/66, e respectiva regulamentação.

**SEGUNDO**

A duração do presente CONTRATO é por tempo indeterminado, podendo ser rescindido por qualquer dos Contratantes, mediante aviso prévio de 20 (vinte) dias à outra parte.


**TERCEIRO**

O CONTRATADO, receberá mensalmente, honorários de R\$ 7.272,00 (Sete mil duzentos e setenta e dois reais), que-ser-lhe-ão pagos até o dia 05(cinco) do mês subsequente ao vencido.

Parágrafo Único – Em nenhuma hipótese o CONTRATADO receberá remuneração inferior ao salário profissional, conforme previsto no Artigo 82º da Lei n.º 5.194, de 24/12/66, e Lei n.º 4.950

– A, de 22/04/66.







## QUARTO


O CONTRATO terá o seguinte período de trabalho:

- SEXTA-FEIRA: das 19:00h às 22:00 horas
  - SÁBADO: das 19:00h às 22:00 horas
  - DOMINGO: das 19:00h às 23:00 horas
- OU
- SEMANAL: 10 (dez) horas OU MENSAL: 40 (quarenta) horas.

## QUINTO

O presente CONTRATO reger-se-a pelo Código Civil Brasileiro e Legislação suplementar, não estabelecendo, em hipótese alguma, vínculo empregatício entre contratantes. Estando de pleno acordo, firmam o presente CONTRATO, elegendo o foro de Açailândia-MA para o deslinde das pendências porventura dele oriundas.

Açailândia-Ma, 24 de fevereiro de 2022

  
Juscelino Oliveira da Silva Junior  
OAB-MA 19567  
CPF Nº 027.460.033-17

HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 11.115.633/0001-61

Habith Imóveis e Empreendimentos  
CNPJ Nº 11 115 633/0001-61

  
DEVIDI DOS SANTOS MACHADO  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA TO: 180254 D-TO

## TESTEMUNHAS

JUSEBRINO OLIVEIRA E SILVA  
Nome legível CPF Nº 872.642.004-25


FRANCISCO ADRIANO BERNES SAUSA  
Nome legível CPF 497.322.603-20

  
Assinatura

  
Assinatura

## DECLARAÇÃO

- (x) Não exerço atividades em órgãos público ou privado, com exceção de firma supra;  
( ) Exerço, ainda, atividades na(s) entidade(s) abaixo específica(s): (discriminar, também, o horário do respectivo período de trabalho).





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

DEVIDI DOS SANTOS MACHADO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2404476947

Registro: 10206MA

2. Contratante

Contratante: HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RUA MINAS GERAIS

Complemento: QUADRA 02

Cidade: AÇAILÂNDIA

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: BRASIL NOVO

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.115.633/0001-61

Nº: 27

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: SEDE

RUA MINAS GERAIS

Complemento: QUADRA 02

Cidade: AÇAILÂNDIA

Data de Início: 24/02/2022

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Bairro: BRASIL NOVO

UF: MA

Nº: 27

CEP: 65930000

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ATUAR COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EMPRESA HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 11.115.633/0001-61 POR TEMPO INDETERMINADO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DEVIDI DOS SANTOS MACHADO - CPF: 808.840.083-04

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ data

HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 11.115.633/0001-61

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78


Registrada em: 03/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303723051

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z76x5  
Impresso em: 03/03/2022 às 10:11:54 por: , ip: 187.29.146.242





## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

EU, **Deividi dos Santos Machado**, brasileiro, casado, portador do CPF nº 808.840,083-04, Carteira Profissional sob o Registro CONFEA RNP nº 2404476947, residente e domiciliado na Rua Safira, nº 147, Vila São Francisco, nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão, **declaro** que de acordo com a ART CARGO-FUNÇÃO Nº MA20220506162 e conforme "Contrato de Prestação de Serviços Técnicos" firmado em 24 de fevereiro de 2022, sou contratado para o cargo de **Responsável Técnico** da empresa Habith Construções e Comércio Ltda., CNPJ nº 11.115.633/0001-61, por tempo indeterminado e que possuo disponibilidade para cumprir a carga horária de 10 horas semanais (40 horas mensais), conforme Contrato.


Por fim, declaro ainda, caso seja requisitado pela contratante e necessário uma carga horária adicional de mais 05 (cinco) horas semanais, estarei a disposição da empresa, desde que as partes estejam de pleno acordo.

Açailândia (MA), 03 fevereiro de 2024.

DEIVIDI DOS SANTOS  
MACHADO:808.840.083-04  
**Deividi dos Santos Machado**  
Engenheiro Civil CRE/MA nº 10206

Assinado de forma digital por DEIVIDI DOS  
SANTOS MACHADO:808.840.083-04  
Dados: 2024.02.03 14:38:33 -03'00'







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
**Nº MA20220506162**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2404476947

Registro: 10206MA

**2. Contratante**

Contratante: HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA

RUA MINAS GERAIS

Complemento: QUADRA 02

Cidade: AÇAILÂNDIA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: BRASIL NOVO

UF: MA

CPF/CNPJ: 11.115.633/0001-61

Nº: 27

CEP: 65930000

**3. Vínculo Contratual**

Unidade administrativa: SEDE

RUA MINAS GERAIS

Complemento: QUADRA 02

Cidade: AÇAILÂNDIA

Data de Início: 24/02/2022

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

Bairro: BRASIL NOVO

UF: MA

Nº: 27

CEP: 65930000

**4. Atividade Técnica**

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

**5. Observações**

ATUAR COMO RESPONSÁVEL TECNICO PELA EMPRESA HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA, SOB O CNPJ Nº 11.115.633/0001-61 POR TEMPO INDETERMINADO

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

DEIVIDI DOS SANTOS

MACHADO:808.840.083-04

Assinado de forma digital por DEIVIDI DOS SANTOS

MACHADO:808.840.083-04

Dados: 2024.02.03 16:18:12 -03'00'

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

DEIVIDI DOS SANTOS MACHADO - CPF: 808.840.083-04

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA

JUNIOR:02746003317

Assinado de forma digital por JUSCELINO OLIVEIRA E

SILVA JUNIOR:02746003317

Dados: 2024.02.03 16:17:04 -03'00'

Local

data

HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 11.115.633/0001-61

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/03/2022

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303723051

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 245Yw  
Impresso em: 31/01/2024 às 21:24:05 por: , ip: 170.239.227.89

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



71

18

Handwritten notes or markings at the bottom left corner.





Comprovante de vinculo funcional emitido por  
CREA-TO

Nome  
DEVIDI DOS SANTOS MACHADO

Registro Nacional  
2404476947

Título Profissional  
ENGENHEIRO CIVIL

Data Registro CREA-TO  
18/09/2007

Data Emissão  
29/12/2023

Registro CREA  
180254/D-TO TO

CPF  
808.840.083-04

Data Nascimento  
03/01/1981

Num RG  
078024285

Emissor RG  
SSP

UF RG  
RS

Nome da Mãe  
SANDRA MARA NUNES DOS SANTOS MACHADO

Nome do Pai  
ROBERTO ANTONIO MACHADO

Naturalidade  
PASSO FUNDO

Estado  
RS

Nacionalidade  
BRASILEIRA


Tipo Sanguíneo  
-

Título Eleitor  
35165701171

PIS PASEP  
00000



Comprovante emitido em 15/01/2024 19:44  
Sujeito a modificações pelo emissor



VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DO QR CODE COM O APP VIO


Caso precise verificar o status desse documento, entre em contato diretamente com o órgão emissor.

Sugerimos solicitar a emissão desse documento com a mesma data do dia de sua verificação.

O SERPRO não se responsabiliza por eventuais alterações de status do documento emitido em virtude de futuras necessidades internas do órgão emissor.

Contate o órgão emissor para validação  
(63) 3219-9800  
registro@crea-to.org.br

72



## DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO, INSTALAÇÕES, E EQUIPAMENTOS

Ilmo. Senhor

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL  
Prefeitura Municipal de Açailândia - MA

Referente: **CONCORRÊNCIA Nº 003/2023 - PMA**

Declaramos que a empresa **HABITH IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ N.º 11.115.633/0001-61, dispõe no seu quadro técnico de pessoal os seguintes profissionais, que ficarão disponíveis para a construção do objeto da referida Licitação, caso a mesma seja vencedora do certame, conforme adiante especificado:

### PROFISSIONAIS TÉCNICOS DISPONÍVEIS

Ord	Nome	Qualificação	Documento
1	Deividi dos Santos Machado – Resp. Técnico	Engenheiro Civil	10206MA - CREA
2	José Humberto de Araújo - Técnico	Engenheiro Civil	1104656000 - CONFEA
3	Marcio Rodrigues dos Santos	Enc. Geral de Obras	***.976.**3-03
4	Gilberto da Costa e Silva	Soldador	***034**3-15
5	Francisco Célio Alves da Costa	Técnico em logística	260.***.742-04
6	Juscelino Oliveira e Silva Junior - Sócio	Advogado	OAB/MA 13054210

### VEICULOS & EQUIPAMENTOS

Ord	Veiculo	Tipo/Marca	Placa
1	IVECO 480cv - Caminhão Basculante Semi-reboque	IVECO/STRALIS 480CV	0XR3H40
2	SEMI REBOQUE RODOTEC – 3E BS – 30 m3	RODOTEC Semi Reboq	DTD-5547 - SP
3	MBB 1620 L – Caminhão Guindaste 16 TON	MB 1620 Rodomunck	
4	Mini-carregadeira Volvo	C95C - VOLVO	
5	RETRO ESCAVADEIRA de Pneus	JVC	
6	Caminhão V. Wagem – Basculante 8 m3	VW 17.250	HLY7F09
7	Caminhão Basculante Ford Cargo 2425 – 14 m3	Basculante - Ford	
8	Camionete Hillux de Apoio	Cabine Dupla - Toyota	
9	Placa Vibratória Gasolina 5,5HP	Menegoti	
10	Compactador de solos de Percussão 4T 4H	Menegoti	
11	Vibrador de Concreto 35mmx2,50m	Menegoti	

Declaramos ainda as máquinas e equipamentos adequados à execução do objeto do certame em referência estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso quando por eventual contratação das obras, inclusive sujeitos a vistoria do órgão contratante para sua aceitabilidade, por ocasião da contratação e sempre que necessário.

Açailândia (MA), 03 de fevereiro de 2024

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA  
JUNIOR:02746003317


Assinado de forma digital por JUSCELINO  
OLIVEIRA E SILVA JUNIOR:02746003317  
Dados: 2024.02.03 16:04:03 -03'00'

**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

**Juscelino Oliveira e Silva Junior**

*Diretor Administrativo*

CPF Nº 027.460.033-17





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.115.633/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/09/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL HABITH CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HABITH CONSTRUÇOES	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R MINAS GERAIS	NÚMERO 27	COMPLEMENTO QUADRA: 02;
------------------------------	--------------	----------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO BRASIL NOVO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
-------------------	--------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 3538-8696
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/09/2009
-----------------------------	--


MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 19/01/2024 às 17:42:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.115.633/0001-61</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>04/09/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b> <b>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R MINAS GERAIS</b>	NÚMERO <b>27</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA: 02;</b>
CEP <b>65.930-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASIL NOVO</b>	MUNICÍPIO <b>ACAILANDIA</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE <b>(99) 3538-8696</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/09/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/01/2024** às **17:42:55** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2







MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ: 11.115.633/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.


Emitida às 08:53:22 do dia 23/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/07/2024.

Código de controle da certidão: **01C0.36CE.AF7C.440B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

76





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 277590/23

**Data da**

03/10/2023 10:51:08

**Inscrição Estadual:** 123203112

**CPF/CNPJ:** 11115633000161

**Razão Social:** HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA MINAS GERAIS, 27 CEP: 65930000 - BRASIL NOVO

**Telefone:** (99)35388696

**Município:** ACAILANDIA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 31/01/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 16/01/2024 14:54:44





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 004093/24

**Data da**

16/01/2024 14:56:00

**Inscrição Estadual:** 123203112

**CPF/CNPJ:** 11115633000161

**Razão Social:** HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA MINAS GERAIS, 27 CEP: 65930000 - BRASIL NOVO

**Telefone:** (99)35388696

**Município:** ACAILANDIA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.


**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/05/2024.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 16/01/2024 14:56:00





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA Nº 5/2024**

Certifico a pedido de pessoa interessada, de acordo com as informações prestadas pelos órgãos fazendários desta Prefeitura que até a presente data constam débitos perante **A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, estando tais débitos inscritos ou não em **Dívida Ativa**, encontra-se em processo de parcelamento ou em suspensão junto a esta Superintendência da Receita Tributária.

Fica, todavia ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados como devidos, conforme prerrogativa legal prevista no Artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966 c/c o Artigo 84, Parágrafo Único.

**Nome / Razão Social**

**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CPF/CNPJ: 11.115.633/0001-61

**Endereço / Domicílio Tributário**

Endereço: **RUA: RUA MINAS GERAIS, 27, QDA 02, CEP - 65930-000**

Bairro: **BRASIL NOVO**

Município: **AÇAILÂNDIA- MA**

**Dados Referente ao Exercício 2024**


**Finalidade: REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL**

Código de Autenticidade: **JL1QAB**

Válida Até: **19/03/2024**

Consulte a autenticidade desta certidão em <http://açailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsaulcert>

79







**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

CNPJ: 07.000.268/0001-72 AV. SANTA LUZIA, S/Nº - PARQUE DAS NAÇÕES - AÇAILÂNDIA - MA CEP: 65930-000

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA Nº 01/2024**

**DADOS DO CONTRIBUINTE:**

**CNPJ/CPF:** 11.115.633/0001-61

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** HABITH CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 555602

**ENDEREÇO:**

RUA MINAS GERAIS, 27

BAIRRO: BRASIL NOVO

CEP: 65930-000

CIDADE: AÇAILÂNDIA – MA


A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA–MA, por intermédio da **SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal nº 009/2016 – Código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal nº 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **HABITH CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA**, CNPJ nº **11.115.633/0001-61**, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.



Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever em **DÍVIDA ATIVA** e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal Nº 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal Nº 009/2016.


**Finalidade da Certidão: REGULARIDADE JUNTO A FAZENDA MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA.**


**Válida Até: 60 (SESSENTA) DIAS: 26/03/2024.**


Açailândia, 26 de janeiro de 2024.

  
\_\_\_\_\_  
José Francisco da Cunha Melo  
Superintendente da Receita Tributária  
Portaria nº 029/2021 - GAB







Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 11.115.633/0001-61  
**Razão Social:** HABITH IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA  
**Endereço:** R MINAS GERAIS 27 QUADRA 02 / BRASIL NOVO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/01/2024 a 13/02/2024

**Certificação Número:** 2024011504001953900510

Informação obtida em 16/01/2024 17:04:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.115.633/0001-61  
Certidão n°: 5040786/2024  
Expedição: 22/01/2024, às 08:28:47  
Validade: 20/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.115.633/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>CAIXA</b>			
Caixa	1.1.1.01.001	247.687,52D	16.666,03D
=CAIXA		****247.687,52D	*****16.666,03D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	3.514,60D	5.102,90D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****3.514,60D	*****5.102,90D
=DISPONÍVEL		****251.202,12D	*****21.768,93D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>			
<b>CLIENTES - Direitos e Créditos</b>			
Contas a receber	1.1.2.01.004	89.950,00D	89.950,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		*****89.950,00D	*****89.950,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		*****89.950,00D	*****89.950,00D
<b>ESTOQUES</b>			
<b>MERCADORIAS</b>			
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	20.485,74D	20.485,74D
Mercadoria p/ uso na prestação de serviços	1.1.3.01.002	117.259,58D	182.460,13D
=MERCADORIAS		****137.745,32D	****202.945,87D
=ESTOQUES		****137.745,32D	****202.945,87D
=Total - CIRCULANTE		****478.897,44D	****314.664,80D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>			
<b>TERRENOS</b>			
Terrenos	1.2.2.01.001	2.760.410,70D	2.760.410,70D
=TERRENOS		**2.760.410,70D	**2.760.410,70D


Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Açailândia, 31 de dezembro de 2023.

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 - CPF: 101.210.993-34  
Contador





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
Máquinas e Equipamentos	1.2.2.05.001	5.600,00D	206.175,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament	1.2.2.05.002	0,00	2.742,73C
<b>=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>*****5.600,00D</b>	<b>****203.432,27D</b>
<b>=ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>**2.766.010,70D</b>	<b>**2.963.842,97D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**2.766.010,70D</b>	<b>**2.963.842,97D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**3.244.908,14D</b>	<b>**3.278.507,77D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Açailândia, 31 de dezembro de 2023.


Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17



Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPE: 101.210.993-34  
Contador







Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>EXIGÍVEL</b>			
<b>FORNECEDORES</b>			
Fornecedores	2.1.1.01.001	3.164,99C	30.614,99C
=FORNECEDORES		*****3.164,99C	*****30.614,99C
=EXIGÍVEL		*****3.164,99C	*****30.614,99C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
SIMPLES a Recolher	2.1.3.04.008	1.775,58C	1.300,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****1.775,58C	*****1.300,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.775,58C	*****1.300,00C
=Total - CIRCULANTE		*****4.940,57C	*****31.914,99C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
Capital Social	2.4.1.01.001	3.200.000,00C	3.200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**3.200.000,00C	**3.200.000,00C
=CAPITAL		**3.200.000,00C	**3.200.000,00C
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
Lucro do Exercício	2.4.6.01.001	3.696,40C	6.625,21C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO		*****3.696,40C	*****6.625,21C
=LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		*****3.696,40C	*****6.625,21C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>			
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>			
Reservas de Lucros	2.4.7.01.001	36.271,17C	39.967,57C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Açailândia, 31 de dezembro de 2023,

Jusecelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17



Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 - CPF: 101.210.993-34  
Contador





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=RESERVAS DE LUCROS		*****36.271,17C	*****39.967,57C
=RESERVAS DE LUCROS		*****36.271,17C	*****39.967,57C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.239.967,57C	**3.246.592,78C
=Total - PASSIVO		**3.244.908,14C	**3.278.507,77C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Açailândia, 31 de dezembro de 2023.

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF n° 027.460.033-17



Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador





**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1) DO OPERACIONAL**

A HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 11.115.633/0001-61, é uma sociedade Empresária Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Açailândia Estado do Maranhão, tendo como objeto social principal CNAE 41.20-4-00 – Construção de Edifícios e secundários CNAE: 23.30-3-02, 25.12-8-00, 31.01-2-00, 31.02-1-00, 42.12-0-00, 42.13-8-00, 42.21-9-02, 42.22-7-01, 43.13-4-00, 47.44-0-99, 77.11-0-00 e 77.32-2-01; com início de atividades em 04/09/2009.

**2) DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, conforme Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

A empresa está enquadrada no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A moeda funcional da empresa é real (R\$).

**4) BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

**Total do Ativo: R\$ 3.278.507,77 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos).** Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:

**Ativo circulante R\$ 314.664,80 (trezentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)**

Caixa;

Bancos;

Contas a receber;

Mercadoria p/ revenda;

Mercadoria p/ uso na prestação de serviço

**Ativo não circulante R\$ 2.963.842,97 (dois milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais noventa e sete centavos)**

Terrenos;

Máquinas e Equipamentos

**Total do passivo: R\$ 3.278.507,77 (três milhões duzentos e setenta e oito mil quinhentos e sete reais setenta e sete centavos).** Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:

**Passivo circulante R\$ 31.914,99 (trinta e um mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)**

Fornecedores;

Simplex a recolher – (forma unificada de arrecadação dos impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios)

Juscelino Oliveira e Silva Junior

Sócio Administrador


CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade

Contador

CPF nº 101.210.993-34 CRC-MA 005109-/O-1

87





**5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 3.246.592,78 (três milhões duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)**

Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:

**CAPITAL SOCIAL** O capital social é de R\$ 3.200.000,00 dividido em 3.200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Juscelino Oliveira e Silva Junior – participação 100%.

**LUCRO DO EXERCÍCIO** R\$ 6.625,21 (seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)

**RESERVAS DE LUCROS** R\$ 39.967,57 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) - constituída pela apropriação de lucros, conforme previsto no § 4º do art. 182 da Lei 6.404/76.

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


Açailândia-MA; 31 de dezembro de 2023

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
Contador  
CPF nº 101.210.993-34 CRC-MA 005109-/O-1



88



CNPJ: 11.115.633/0001-61

Rua Minas Gerais n° 27 Quadra 02 Bairro: Brasil Novo - Açailândia MA NIRE: 21200683265

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

**RECEITA BRUTA DE VENDAS**

Venda de Mercadorias	32.500,00
----------------------	-----------

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Energia Elétrica	(883,41)
------------------	----------

Material de Uso e Consumo	(2.430,00)
---------------------------	------------

Depreciação	(1.764,79)
-------------	------------

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Simplex Nacional	(1.300,00)
------------------	------------

**RESULTADO DO EXERCICIO**

<b>26.121,80</b>
------------------


Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2023. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Açailândia-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Habith Construções e Comércio Ltda  
Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador

49



**HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA****ALIANCA CONTABILIDADE LTDA**

CNPJ: 11.115.633/0001-61

Demonstração Econômico Financeira

NIRE: 21200683265

Rua Minas Gerais n° 27 Quadra 02 Bairro: Brasil Novo - Açailândia MA

## Demonstração Econômico Financeira

### Análise de Balanço:

Declaramos que a Demonstração Econômico Financeira da empresa **HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** CNPJ nº 11.115.633/0001-61, Exercício 2023, apresenta sua situação dentro dos seguintes parâmetros:

Índice de Liquidez Geral – LG: apresenta R\$ 9,86 para cada um real de endividamento

Índice de Liquidez Corrente – LC: apresenta R\$ 9,86 para cada um real de endividamento

Índice de Liquidez Seca – LS: apresenta R\$ 6,36 para cada um real de endividamento

Índice de Endividamento Total – IET: apresenta R\$ 0,009 para cada um real de endividamento

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Econômico Financeiro realizado em 31 de Dezembro de 2023, extraído do Balanço Patrimonial com encerramento em 31 de Dezembro de 2023.


Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2023.

Habith Construções e Comércio Ltda  
Juscelino Oliveira e Silva Junior  
CPF nº 027.460.033-17



Francisco Gonçalves de Andrade  
Contador CRC/MA 005109/O-1  
CPF nº 101.210.993-34







## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02746003317	JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR
10121099334	FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE


**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/02/2024 10:44 SOB Nº 20240138546.  
PROTOCOLO: 240138546 DE 01/02/2024.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401484214. CNPJ DA SEDE: 11115633000161.  
NIRE: 21200683265. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/02/2024.  
HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

93







### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12401484800 em 01/02/2024, protocolo 240140893. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
Número de Registro: 21200683265  
CNPJ: 11115633000161  
Município: Açailândia

#### Identificação de Livro Digital


Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 3  
Período de Escrituração: 01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02746003317	JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR	
10121099334	FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE	MA5109

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2024 10:49 SOB Nº 20240140893.  
PROTOCOLO: 240140893 DE 30/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12401484800. NIRE: 21200683265.  
HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/02/2024  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 22, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, município Açailândia, CNPJ nº 11.115.633/0001-61, Número de Registro (NIRE) 21200683265.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/09/2009

Ato constitutivo: 21200683265

Açailândia, 01/01/2023


\_\_\_\_\_  
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR  
Administrador, Sócio  
CPF 027.460.033-17

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/MA 5109


*Handwritten mark*

*Handwritten initials*

93




Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de janeiro de 2023</b>						
(00773)	Destinação de lucro do exercício para reserva de lucros	00804		00017	3.696,40	
(00804)	Destinação de lucro do exercício para reserva de lucros	00773		00017		3.696,40
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.696,40</b>	<b>3.696,40</b>
<b>04 de janeiro de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.060,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	11.060,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.060,00</b>
<b>06 de janeiro de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes	16402		00005		402,74
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes	10101		00005	402,74	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>402,74</b>	<b>402,74</b>
<b>10 de janeiro de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes	16402		00005		252,33
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes 12/2022	16402		00005		368,23
(10201)	Despesas bancárias - tarifas BB ref mes 01/2023	16653		00005		332,00
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes	10101		00005	252,33	
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes 12/2022	10101		00005	368,23	
(16653)	Despesas bancárias - tarifas BB ref mes 01/2023	10201		00005	332,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>952,56</b>	<b>952,56</b>
<b>11 de janeiro de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.060,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	11.060,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.060,00</b>	<b>11.060,00</b>
<b>25 de janeiro de 2023</b>						
(10101)	Pagamento simples nacional ref. mes 12/2022	15158		00005		1.775,58
(10101)	Pagamento de multas por atraso pagamento DAS ref mes 12/2022	16412		00005		17,58
(10101)	Despesa com internet ref. mes 12/2022 - Jupiter	16415		00005		199,09
(15158)	Pagamento simples nacional ref. mes 12/2022	10101		00005	1.775,58	
(16412)	Pagamento de multas por atraso pagamento DAS ref mes 12/2022	10101		00005	17,58	
(16415)	Despesa com internet ref. mes 12/2022 - Jupiter	10101		00005	199,09	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>1.992,25</b>	<b>1.992,25</b>




Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes 12/2022	16402		00006		271,27
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes 12/2022	10101		00006	271,27	
<b>Total do Dia:</b>					<b>271,27</b>	<b>271,27</b>
<b>10 de fevereiro de 2023</b>						
(10201)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 02/2023	16653		00006		332,00
(16653)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 02/2023	10201		00006	332,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 02/2023	16417		00006		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 02/2023	13902		00006	46,67	
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,67</b>	<b>46,67</b>

45






Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de março de 2023</b>						
(10201)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 03/2023	16653		00007		332,00
(16653)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 03/2023	10201		00007	332,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
<b>17 de março de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00007		451,70
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00007	451,70	
<b>Total do Dia:</b>					<b>451,70</b>	<b>451,70</b>
<b>28 de março de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes	16402		00007		570,00
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00007	570,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>570,00</b>	<b>570,00</b>
<b>31 de março de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 03/2023	16417		00007		46,67
(15007)	Provisao honorario contabil ref. mes 03/2023	16444		00007		420,00
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 03/2023	13902		00007	46,67	
(16444)	Provisao honorario contabil ref. mes 03/2023	15007		00007	420,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>466,67</b>	<b>466,67</b>



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de abril de 2023</b>						
(10101)	Despesa com internet - Jupiter	16415		00008		199,99
(16415)	Despesa com internet - Jupiter	10101		00008	199,99	
<b>Total do Dia:</b>					<b>199,99</b>	<b>199,99</b>
<b>11 de abril de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00008		577,52
(10101)	Pagamento honorario contabil ref. mes 03/2023	15007		00008		420,00
(15007)	Pagamento honorario contabil ref. mes 03/2023	10101		00008	420,00	
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00008	577,52	
<b>Total do Dia:</b>					<b>997,52</b>	<b>997,52</b>
<b>14 de abril de 2023</b>						
(10201)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 04/2023	16653		00008		202,73
(16653)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 04/2023	10201		00008	202,73	
<b>Total do Dia:</b>					<b>202,73</b>	<b>202,73</b>
<b>24 de abril de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00008		102,53
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00008	102,53	
<b>Total do Dia:</b>					<b>102,53</b>	<b>102,53</b>
<b>30 de abril de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 04/2023	16417		00008		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 04/2023	13902		00008	46,67	
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,67</b>	<b>46,67</b>

97




Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de maio de 2023</b>						
(10201)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 05/2023	16653		00009		332,00
(16653)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 05/2023	10201		00009	332,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
<b>15 de maio de 2023</b>						
(10101)	Despesa com internet - Jupiter	16415		00009		199,99
(16415)	Despesa com internet - Jupiter	10101		00009	199,99	
<b>Total do Dia:</b>					<b>199,99</b>	<b>199,99</b>
<b>31 de maio de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 05/2023	16417		00009		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 05/2023	13902		00009	46,67	
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,67</b>	<b>46,67</b>

*[Handwritten mark]*


*[Handwritten signature]*

98



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>10 de junho de 2023</b>						
(10101)	Despesa com internet - Jupiter	16415		00010		199,09
(16415)	Despesa com internet - Jupiter	10101		00010	199,09	
<b>Total do Dia:</b>					<b>199,09</b>	<b>199,09</b>
<b>12 de junho de 2023</b>						
(10101)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 06/2023	16653		00010		332,00
(16653)	Despesas bancarias - tarifas BB ref mes 06/2023	10101		00010	332,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>332,00</b>	<b>332,00</b>
<b>23 de junho de 2023</b>						
(10101)	Despesas operacionais	16414		00017		1.800,00
(16414)	Despesas operacionais	10101		00017	1.800,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>30 de junho de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 06/2023	16417		00010		46,67
(15007)	Provisao honorario contabil ref. mes 06/2023	16444		00010		500,00
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 06/2023	13902		00010	46,67	
(16444)	Provisao honorario contabil ref. mes 06/2023	15007		00010	500,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>546,67</b>	<b>546,67</b>


99






Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>11 de julho de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		684,00
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes	16402		00011		90,56
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	80001		00017	684,00	
(80001)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		684,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	684,00	
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes	10101		00011	90,56	
<b>Total do Dia:</b>					<b>1.458,56</b>	<b>1.458,56</b>
<b>12 de julho de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		760,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	760,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>760,00</b>	<b>760,00</b>
<b>13 de julho de 2023</b>						
(10101)	Pagamento honorario contabil ref. mes 06/2023	15007		00011		500,00
(15007)	Pagamento honorario contabil ref. mes 06/2023	10101		00011	500,00	
<b>Total do Dia:</b>					<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>31 de julho de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos ref mes 07/2023	16417		00011		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de máquinas e equipamentos ref mes 07/2023	13902		00011	46,67	
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,67</b>	<b>46,67</b>

100



**HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (27064)**  
 Endereço: Rua Minas Gerais nº 27 Quadra 02      Brasil Novo      Açailândia      MA      ALIANÇA CO  
 CNPJ: 11115633000161      NIRE: 21200683265

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>30 de agosto de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia elétrica ref. mes	16402		00012		233,30
(16402)	Despesa com energia elétrica ref. mes	10101		00012	233,30	
<b>Total do Dia:</b>					<b>233,30</b>	<b>233,30</b>
<b>31 de agosto de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 08/2023	16417		00012		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 08/2023	13902		00012	46,67	
<b>Total do Dia:</b>					<b>46,67</b>	<b>46,67</b>




Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>08 de setembro de 2023</b>						
(10101)	Despesas operacionais	16414		00017		3.440,00
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		11.480,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	80001		00017	11.480,00	
(80001)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.480,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	11.480,00	
(16414)	Despesas operacionais	10101		00017	3.440,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>26.400,00</b>	<b>26.400,00</b>
<b>18 de setembro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		20.675,00
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		10.000,00
(13901)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	80001		00017	30.675,00	
(80001)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	13901		00017		30.675,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	20.675,00	
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	10.000,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>61.350,00</b>	<b>61.350,00</b>
<b>20 de setembro de 2023</b>						
(10101)	Despesas operacionais	16414		00017		4.360,00
(16414)	Despesas operacionais	10101		00017	4.360,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>4.360,00</b>	<b>4.360,00</b>
<b>30 de setembro de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 09/2023	16417		00013		46,67
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 09/2023	13902		00013	46,67	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>46,67</b>	<b>46,67</b>

Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>02 de outubro de 2023</b>						
(10101)	Despesas operacionais	16414		00017		2.000,00
(16414)	Despesas operacionais	10101		00017	2.000,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>03 de outubro de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		890,30
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	890,30	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>890,30</b>	<b>890,30</b>
<b>10 de outubro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		11.480,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	80001		00017	11.480,00	
(80001)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.480,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	11.480,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22.960,00</b>	<b>22.960,00</b>
<b>30 de outubro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		11.480,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	80001		00017	11.480,00	
(80001)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.480,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	11.480,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>22.960,00</b>	<b>22.960,00</b>
<b>31 de outubro de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 10/2023	16417		00014		302,29
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 10/2023	13902		00014	302,29	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>302,29</b>	<b>302,29</b>


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 103




Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de novembro de 2023</b>						
(13901)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	80001		00017	30.000,00	
(80001)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	13901		00017		30.000,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>23 de novembro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		41.700,00
(13901)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	80001		00017	139.900,00	
(80001)	Valor referente compra de Bens destinado ao Ativo Imobilizado	13901		00017		139.900,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	41.700,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>181.600,00</b>	<b>181.600,00</b>
<b>28 de novembro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		98.200,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	98.200,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>98.200,00</b>	<b>98.200,00</b>
<b>30 de novembro de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 11/2023	16417		00015		302,29
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 11/2023	13902		00015	302,29	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>302,29</b>	<b>302,29</b>






Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>06 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		11.480,00
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	11.480,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>11.480,00</b>	<b>11.480,00</b>
<b>07 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Despesas operacionais	16414		00017		2.430,00
(16414)	Despesas operacionais	10101		00017	2.430,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</b>
<b>14 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Saldo banco do brasil.	10201		00017		3.119,03
(10201)	Saldo banco do brasil.	10101		00017	3.119,03	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>3.119,03</b>	<b>3.119,03</b>
<b>22 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Vendas de mercadorias conf. NF	16700		00017	31.680,00	
(10101)	Vendas de mercadorias conf. NF	16700		00017	820,00	
(10101)	Mercadoria para uso na prestação de serviços.	13102		00017	29.125,30	
(13102)	Mercadoria para uso na prestação de serviços.	10101		00017		29.125,30
(16700)	Vendas de mercadorias conf. NF	10101		00017		31.680,00
(16700)	Vendas de mercadorias conf. NF	10101		00017		820,00
				<b>Total do Dia:</b>	<b>61.625,30</b>	<b>61.625,30</b>
<b>25 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	80001		00017		2.550,00
(80001)	Valor referente Baixa da Duplicata #DUPLS# de #FORN# emitida	10101		00017	2.550,00	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>26 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Compra de mercadorias para transformação	13102		00017		23.951,55
(13102)	Compra de mercadorias para transformação	10101		00017	23.951,55	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>23.951,55</b>	<b>23.951,55</b>
<b>27 de dezembro de 2023</b>						
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00016		102,68
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00016		101,04
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00016		98,82
(10101)	Despesa com energia eletrica ref. mes	16402		00016		580,87
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00016	102,68	
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00016	101,04	
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00016	98,82	
(16402)	Despesa com energia eletrica ref. mes	10101		00016	580,87	
				<b>Total do Dia:</b>	<b>883,41</b>	<b>883,41</b>
<b>31 de dezembro de 2023</b>						
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 01/2023	16417		00005		46,67
(13902)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 12/2023	16417		00016		1.718,12
(15158)	Provisão simples nacional ref. mes 12/2022	16608		00016		1.300,00
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 01/2023	13902		00005	46,67	

105



Conta	Histórico	C/P	Documento	NºLote	Débito	Crédito
<b>31 de dezembro de 2023</b>						
(16417)	Depreciação acumulada de maquinas e equipamentos ref mes 12/2023	13902		00016	1.718,12	
(16608)	Provisão simples nacional ref. mes 12/2022	15158		00016	1.300,00	
(00773)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		6.625,21
(16402)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		4.203,59
(16412)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		17,58
(16414)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		14.030,00
(16415)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		798,16
(16417)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		2.742,73
(16444)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		920,00
(16608)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		1.300,00
(16653)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030		1.862,73
(16700)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16814		00030	32.500,00	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16444		00030	920,00	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16608		00030	1.300,00	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16700		00030		32.500,00
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16412		00030	17,58	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16653		00030	1.862,73	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16402		00030	4.203,59	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16414		00030	14.030,00	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16415		00030	798,16	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	16417		00030	2.742,73	
(16814)	Encerramento do exercicio social 31/12/2023.	00773		00030	6.625,21	
<b>Total do Dia:</b>					<b>68.064,79</b>	<b>68.064,79</b>



Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>CAIXA</b>			
Caixa	1.1.1.01.001	247.687,52D	16.666,03D
=CAIXA		****247.687,52D	*****16.666,03D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>			
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	3.514,60D	5.102,90D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****3.514,60D	*****5.102,90D
=DISPONÍVEL		****251.202,12D	*****21.768,93D
<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>			
<b>CLIENTES - Direitos e Créditos</b>			
Contas a receber	1.1.2.01.004	89.950,00D	89.950,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****89.950,00D	****89.950,00D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****89.950,00D	****89.950,00D
<b>ESTOQUES</b>			
<b>MERCADORIAS</b>			
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	20.485,74D	20.485,74D
Mercadoria p/ uso na prestação de serviços	1.1.3.01.002	117.259,58D	182.460,13D
=MERCADORIAS		****137.745,32D	****202.945,87D
=ESTOQUES		****137.745,32D	****202.945,87D
=Total - CIRCULANTE		****478.897,44D	****314.664,80D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>			
<b>TERRENOS</b>			
Terrenos	1.2.2.01.001	2.760.410,70D	2.760.410,70D
=TERRENOS		**2.760.410,70D	**2.760.410,70D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Açailândia, 31 de dezembro de 2023.

Juscelino Oliveira e Silva Júnior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador

507



HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 11115633000161

Balanco Patrimonial encerrado em 31/12/2023

Rua Minas Gerais nº 27 Quadra 02

Brasil Novo

NIRE: 21200683265

Açailândia

MA

ALIANÇA CC

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>			
Máquinas e Equipamentos	1.2.2.05.001	5.600,00D	206.175,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipament	1.2.2.05.002	0,00	2.742,73C
<b>=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>*****5.600,00D</b>	<b>****203.432,27D</b>
<b>=ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>**2.766.010,70D</b>	<b>**2.963.842,97D</b>
<b>=Total - NÃO CIRCULANTE</b>		<b>**2.766.010,70D</b>	<b>**2.963.842,97D</b>
<b>=Total - ATIVO</b>		<b>**3.244.908,14D</b>	<b>**3.278.507,77D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Açailândia, 31 de dezembro de 2023.


Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador




108





Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>			
<b>CIRCULANTE</b>			
<b>EXIGÍVEL</b>			
<b>FORNECEDORES</b>			
Fornecedores	2.1.1.01.001	3.164,99C	30.614,99C
=FORNECEDORES		*****3.164,99C	*****30.614,99C
=EXIGÍVEL		*****3.164,99C	*****30.614,99C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>			
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>			
SIMPLES a Recolher	2.1.3.04.008	1.775,58C	1.300,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		*****1.775,58C	*****1.300,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*****1.775,58C	*****1.300,00C
<b>=Total - CIRCULANTE</b>		<b>*****4.940,57C</b>	<b>*****31.914,99C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>CAPITAL</b>			
<b>CAPITAL SOCIAL</b>			
Capital Social	2.4.1.01.001	3.200.000,00C	3.200.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		**3.200.000,00C	**3.200.000,00C
=CAPITAL		**3.200.000,00C	**3.200.000,00C
<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
Lucro do Exercício	2.4.6.01.001	3.696,40C	6.625,21C
=RESULTADO DO EXERCÍCIO		*****3.696,40C	*****6.625,21C
=LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		*****3.696,40C	*****6.625,21C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>			
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>			
Reservas de Lucros	2.4.7.01.001	36.271,17C	39.967,57C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Açailândia, 31 de dezembro de 2023.

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador




109



Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
=RESERVAS DE LUCROS		*****36.271,17C	*****39.967,57C
=RESERVAS DE LUCROS		*****36.271,17C	*****39.967,57C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.239.967,57C	**3.246.592,78C
=Total - PASSIVO		**3.244.908,14C	**3.278.507,77C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Açailândia, 31 de dezembro de 2023.

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador




110



**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1) DO OPERACIONAL**

A HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 11.115.633/0001-61, é uma sociedade Empresária Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Açailândia Estado do Maranhão, tendo como objeto social principal CNAE 41.20-4-00 – Construção de Edifícios e secundários CNAE: 23.30-3-02, 25.12-8-00, 31.01-2-00, 31.02-1-00, 42.12-0-00, 42.13-8-00, 42.21-9-02, 42.22-7-01, 43.13-4-00, 47.44-0-99, 77.11-0-00 e 77.32-2-01; com início de atividades em 04/09/2009.

**2) DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, conforme Norma Brasileira de Contabilidade (NBC) TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

O exercício social abrange os dados e documentos fornecidos no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

A empresa está enquadrada no regime SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência, conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

A moeda funcional da empresa é real (R\$).

**4) BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES**

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

**Total do Ativo: R\$ 3.278.507,77 (três milhões, duzentos e setenta e oito mil quinhentos e sete reais e setenta e sete centavos).** Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:

**Ativo circulante R\$ 314.664,80 (trezentos e quatorze mil seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos)**

Caixa;

Bancos;

Contas a receber;

Mercadoria p/ revenda;

Mercadoria p/ uso na prestação de serviço

**Ativo não circulante R\$ 2.963.842,97 (dois milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais noventa e sete centavos)**

Terrenos;

Máquinas e Equipamentos

**Total do passivo: R\$ 3.278.507,77 (três milhões duzentos e setenta e oito mil quinhentos e sete reais setenta e sete centavos).** Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:


**Passivo circulante R\$ 31.914,99 (trinta e um mil novecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos)**

Fornecedores;

Simplex a recolher – (forma unificada de arrecadação dos impostos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios)

Juscélino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
Contador  
CPF nº 101.210.993-34 CRC-MA 005109-/O-1



**5) PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$ 3.246.592,78 (três milhões duzentos e quarenta e seis mil quinhentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos)**

Representado qualitativamente e quantitativamente pelas contas:

**CAPITAL SOCIAL** O capital social é de R\$ 3.200.000,00 dividido em 3.200.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócio: Juscelino Oliveira e Silva Junior – participação 100%.

**LUCRO DO EXERCÍCIO** R\$ 6.625,21 (seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos)

**RESERVAS DE LUCROS** R\$ 39.967,57 (trinta e nove mil novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos) - constituída pela apropriação de lucros, conforme previsto no § 4º do art. 182 da Lei 6.404/76.

**6) EVENTOS SUBSEQUENTES**


O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Açailândia-MA; 31 de dezembro de 2023

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF nº 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
Contador  
CPF nº 101.210.993-34 CRC-MA 005109-/O-1





CNPJ: 11.115.633/0001-61

Rua Minas Gerais n° 27 Quadra 02 Bairro: Brasil Novo - Açailândia MA NIRE: 21200683265

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2023 até 31/12/2023

**RECEITA BRUTA DE VENDAS**

Venda de Mercadorias 32.500,00

**DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS**

Energia Elétrica (883,41)

Material de Uso e Consumo (2.430,00)

Depreciação (1.764,79)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

Simples Nacional (1.300,00)

**RESULTADO DO EXERCICIO****26.121,80**


Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de Dezembro de 2023. Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Açailândia-MA, 31 de Dezembro de 2023.

Habith Construções e Comércio Ltda  
Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
CPF: 027.460.033-17

Francisco Gonçalves de Andrade  
CRC: MA-005109/O-1 – CPF: 101.210.993-34  
Contador

553



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 22, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa HABITH CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.


Açailândia, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR  
Administrador, Sócio  
CPF 027.460.033-17

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE  
CONTADOR  
CRC/MA 5109

*M*

*JK*  
*CP*  
*134*





## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02746003317	JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR
10121099334	FRANCISCO GONCALVES DE ANDRADE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/02/2024 10:49 SOB N° 20240140893.  
PROTOCOLO: 240140893 DE 30/01/2024. NIRE: 21200683265.  
HABITH CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/02/2024  
empresafacil.ma.gov.br



CERTJUDONE-SJDA - 382024  
Código de validação: 65DE953E14

Número da guia: 24102201001694458.

### CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **23 de janeiro de 2024**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **HABITH CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 11.115.633/0001-61**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açaílândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açaílândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**FERNANDO AMARAL RODRIGUES**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia  
Matrícula 191809

#### OBSERVAÇÃO:

O nome e CNPJ constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAÍLÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"  
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açaílândia/MA




CERTJUDONE-SJDA - 382024 / Código: 65DE953E14  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente

*[Handwritten signature]*  
116







**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia**


CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432  
Gmail: distribuicao\_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 23/01/2024 15:19 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 382024 / Código: 65DE953E14  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>HABITH CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA</b>		Protocolo: MAC2403210416			
NIRE - 21200683265 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21200683265	CNPJ 11.115.633/0001-61	Data de Ato Constitutivo 04/09/2009	Início de Atividade 10/08/2009		
<b>Endereço Completo</b> Rua MINAS GERAIS, Nº 27, QDA 02, BRASIL NOVO - Açailândia/MA - CEP 65930-000					
<b>Objeto Social</b> CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMO CIMENTO, AREIA, SEIXO, PISOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE COMO CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS COM TIRANTES OBRAS DE CONTENÇÃO OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO COMO OS CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO					
<b>Capital Social</b> R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado		
<b>Dados do Sócio</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Participação no capital</b>	<b>Espécie de sócio</b>	<b>Administrador</b>	<b>Término do mandato</b>
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR	027.460.033-17	R\$ 3.200.000,00	Sócio	S	Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>					
<b>Nome</b>	<b>CPF</b>	<b>Término do mandato</b>			
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR	027.460.033-17	Indeterminado			
<b>Último Arquivamento</b>				<b>Situação</b>	
<b>Data</b>	<b>Número</b>	<b>Ato/eventos</b>		<b>ATIVA</b>	
01/02/2024	20240138546	223 / 223 - BALANÇO		<b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2024, às 16:16:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **XXKIFWSLR**.




MAC2403210416

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
118



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Certificamos que HABITH CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2403210488	
NIRE 21200683265 CNPJ 11.115.633/0001-61		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Rua MINAS GERAIS, Nº 27, QDA 02, BRASIL NOVO - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20240138511	01/02/2024	BALANCO
223	20240138546	01/02/2024	BALANCO
206	20220519250	29/04/2022	PROCURACAO
002	20220415145	07/04/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
310	20220407533	04/04/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220384789	29/03/2022	BALANCO
002	20220270406	07/03/2022	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	20220236798	23/02/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160894271	29/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20150082975	30/01/2015	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140080155	24/02/2014	BALANCO
002	20140079769	06/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
316	20130820890	03/12/2013	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20130820881	03/12/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130743887	29/10/2013	BALANCO
002	20100247288	06/05/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090685458	15/12/2009	BALANCO
002	20090558740	09/10/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200683265	04/09/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2024, às 16:16:52 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código 5H10XHGS.



MAC2403210488

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
Secretário(a) Geral



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS**

À Comissão Central de Licitação  
Prefeitura Municipal de Açailândia/MA  
Referência: **Concorrência nº 003/2023**

<b>DADOS DA PROPONENTE</b>	
RAZÃO SOCIAL	<b>HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.</b>
CNPJ Nº	11.115.633/0001-61
ENDEREÇO	Rua Minas Gerais, nº 27, Bairro Brasil Novo, Açailândia - MA
CEP:	65930-000
EMAIL:	<a href="mailto:Habith.construcoes@gmail.com">Habith.construcoes@gmail.com</a>
TELEFONES:	(99) 99211-8597 ou 99158-7700

1. Declaramos para os devidos fins de direito, que a empresa acima identificada não possui contrato administrativos vigentes capazes de diminuir a capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação, nos termos do §4º, art. 31, da Lei Federal 8.666/93, desta feita, inexistem compromissos assumidos com outrem.

Açailândia (MA), 05 de fevereiro de 2024.

FRANCISCO  
GONCALVES DE  
ANDRADE:1012109933  
4

Assinado de forma digital por  
FRANCISCO GONCALVES DE  
ANDRADE:10121099334  
Dados: 2024.02.05 08:19:39  
-03'00'

Francisco Gonçalves de Andrade  
CPF Nº 101.210.993-34  
CRC Nº MA-005109/O-1  
Contador

JUSCELINO OLIVEIRA E  
SILVA  
JUNIOR:02746003317

JUSCELINO OLIVEIRA E  
SILVA JUNIOR:02746003317  
2024.02.05 07:59:20 -03'00'

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ Nº 11.115.633/0001-61





ANEXO IV  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA  
CONSTITUIÇÃO FEDERAL**

A empresa, **Habith Construções e Comércio Ltda.**, CNPJ. Nº 11.115.633/0001-61, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

Açailândia (MA), 03 de fevereiro de 2024.

JUSCELINO OLIVEIRA E  
SILVA JUNIOR:02746003317

Juscelino Oliveira e Silva Junior

Sócio Administrador

**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

CNPJ Nº 11.115.633/0001-61

Assinado de forma digital por JUSCELINO  
OLIVEIRA E SILVA JUNIOR:02746003317

Dados: 2024.02.03 16:47:33 -03'00'





ANEXO V  
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

A empresa, **Habith Construções e Comércio Ltda.**, CNPJ. Nº 11.115.633/0001-61, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a Concorrência nº 003/2023

Açailândia (MA), 03 de fevereiro de 2024.

JUSCELINO OLIVEIRA E  
SILVA JUNIOR:02746003317

Assinado de forma digital por JUSCELINO  
OLIVEIRA E SILVA JUNIOR:02746003317  
Dados: 2024.02.03 17:01:15 -03'00'

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ Nº 11.115.633/0001-61



ANEXO VI

**DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

A empresa, **Habith Construções e Comércio Ltda.**, CNPJ. Nº 11.115.633/0001-61, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a Concorrência nº 003/2023


Açailândia (MA), 03 de fevereiro de 2024.

JUSCELINO OLIVEIRA E  
SILVA JUNIOR:02746003317

Assinado de forma digital por JUSCELINO  
OLIVEIRA E SILVA JUNIOR:02746003317  
Dados: 2024.02.03 17:10:10 -03'00'

Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ Nº 11.115.633/0001-61





ANEXO VIII  
**DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA**

A empresa **Habith Construções e Comércio Ltda.**, CNPJ. Nº 11.115.633/0001-61, localizada na Rua Minas Gerais, nº 27, Bairro Brasil Novo, nesta cidade de Açailândia, estado do Maranhão através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, **que renuncia a vistoria referente a obra** objeto da Concorrência nº 003/2023, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

Açailândia (MA), 05 de fevereiro de 2024.

JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA  
JUSCELINO OLIVEIRA E SILVA JUNIOR:02746003317  
JUNIOR:02746003317 2024.02.05 08:10:38 -03'00'  
Juscelino Oliveira e Silva Junior  
Sócio Administrador  
**HABITH CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**  
CNPJ Nº 11.115.633/0001-61

DEVIDI DOS SANTOS MACHADO:808.840.083-04  
DEVIDI DOS SANTOS MACHADO:808.840.083-04  
83-04 2024.02.05 08:11:46 -03'00'



