
MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

CONTRATO Nº 2023.0905.1/ADESÃO 0001/2023 - SINURB 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20022/2023 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, ATRAVÉS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO E A EMPRESA 
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. 

Tendo em vista o que consta na Adesão SRP nº 0001 /2023 - SINURB, Procedimento 
Administrativo nº 20022/2023 e no resultado final da CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS nº 027 /2023 - CPL de ESTREITO/ MA, com fundamento na Lei nº 
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o presente instrumento, 
mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

CONTRATANTE 

Poder executivo Município de Açailândia 

Órgão Prefeitura Municipal de Açailândia 

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 

Endereço Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA 

Unidade administrativa Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

Cnpj 07.000.268/0001-72 

Endereço Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia - MA 

E-mail infraestrutura@acailandia.ma.gov.br 

Representante Adriano Oliveira de Sousa 

Cargo/Função Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

C.I. / órgão emissor 153298720007 SSP/MA 

CPF nº 702. 968.123-15 

CONTRATADO 

Razão Social MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ nº 03. 938. 934/0001-67 

Endereço R FREI EPIFANIO DA ABADIA, 02, VILA NOVA, Cep: 65.912-060, IMPERATRIZ -
MA 

E-mail marautoimp@bol.com.br 

Representante JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA 

Cargo/Função REPRESENTANTE LEGAL 

C. I. / Órgão emissor 01215171366-DETRAN/TO 
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1 CPF nº 
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1632.859.163-20 

Cláusula Primeira - DO OBJETO: 

1.1. Contratação de pessoa(s) jurídica(s) recuperação de estradas vicinais do município de 
Açailândia .. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 027 /2023 - CPL de ESTREITO/ 
MA, bem como os atos referente a Adesão SRP nº 0001/2023 - SINURB com seus Anexos, e 
a Proposta da CONTRATADA. 

1.1.2. Ao assinar o presente contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com 
a adequação do projeto básico, sujeitando- se, em caso de alterações contratuais, à 
disciplina do artigo 102, § 6º, Ili a VI, da LDO 2020. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO: 

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço 
GLOBAL. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO: 

3.1. A obra será executada no local definido pelo projeto. 

3.1.1. O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de 
Serviço ou documento equivalente. 

3.2. A execução contratual obedecerá ao cronograma físico-financeiro com a especificação 
física completa das etapas necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das 
obras, não se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execução, 
medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de 
formação do preço. 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão- de- obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços e 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela CONTRATADA, que formarão um 
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conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a 
considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total ou 
parcial, permanente ou temporário, à execução da obra, de maneira a abrangê- la em seu 
todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas 
especificações técnicas, para posterior execução e implantação do objeto garantindo a 
plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos 
trabalhos: 

4.1.2. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART , s 
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496, de 
1977; 

4.1.3. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se 
necessário, o alvará de demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma 
da legislação aplicável; 

4.1.4. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, 
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Projeto Básico, nos 
termo do artigo 111 da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.1.4.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação 
em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1.5. Assegurar à CONTRATANTE: 

4.1.5.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 
de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e 
utilizar os mesmos sem limitações; 

4.1.5.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena 
de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.6. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 

,j 
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Contrato, no prazo determinado. 

4.1. 7. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 
limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.8. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações 
constantes no Projeto Básico. 

4.1.9. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo. 

4.1.1 O. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, 
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 
registro de ocorrências éf outros fatos relacionados, bem como os comunicados à 
Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 

4.1.11. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

a.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham 
origem em Estado que possua documento de controle próprio, a CONTRATADA deverá 
apresentá- lo, em complementação ao DOF, para fins de demonstrar a regularidade do 
transporte e armazenamento nos limites do território estadual. 

4.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4 º, §§ 2º e 3º, da Instrução Normativa SLTI/ 
MPOG nº 1, de 19/01 /201 O, nos seguintes termos: 

a. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

b. Nos termos dos artigos 3º e 1 Oº da Resolução CONAMA nº 307, de 05/07/2002, a 
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CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

b.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a áreas de aterro de resíduos da 
construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de 
modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

b.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas 
técnicas específicas. 

c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos ongmanos da 
contratação aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, 
lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos 
os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 
conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR 
nºs15.112, 15.113, 15.114, 15:115e15.116,de2004. 

4.1.13. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução 
CONAMA nº 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo 
de fonte; 

b. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 
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rnveIs considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA 
nº 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

c. Nos termos do artigo 4 º, § 3º, da Instrução Normativa SLTI/ MPOG nº 1, de 19/01 /201 O, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 
agregados naturais, inserindo- se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes; 

4.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 
incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de 
terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo- lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 
como aos documentos relativos à execução da reforma. 

4.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja 
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do contrato. 

4.1.19. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora contratados. 

4.1.20. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
por lei. 

4.1.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
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orgaos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

4.1.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

4.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPl's; 

4.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 

4.1.26. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 
Administração; 

4.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.28. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 
fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle 
de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 
conforme procedimento previsto no Projeto Básico; 

4.1.29. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 
das suas especificações; 

4.1.30. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.31. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; 

4.1.32. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no 
projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos 
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órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos, vistorias 
com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras concluídos (Habite­
se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 

4.1.33. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.34. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.35. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram 
a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de .. Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços; 

4.1.37. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão 
contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto nº 7.203, de 201 O, que dispõe sobre a 
vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal. 

5. CLÁUSULA QUINTA - DA DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO: 

5.1. Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e 
seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas 
e qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6. CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 

6.1. É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. 

6.2. É permitida a subcontratação parcial, nos termos do Projeto Básico, até o limite de 30% 
(trinta por cento) do valor total do contrato. 
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6.3. A subcontratação depende de autorização prévia por parte do Contratante, ao qual cabe 
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a 
execução dos serviços, bem como verificar os demais requisitos de habilitação 
eventualmente aplicáveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista. 

6.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo- lhe realizar a supervisão e 
coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o 
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 
objeto da subcontratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na 
forma prevista na Lei nº 8.666/93; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 
em interrupção na execução do Contrato; 

7 .1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 
normas ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto. 
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Básico e seus anexos; 

7 .1.1 O. Zelar para que durante toda a vIgencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. CLÁUSULA OITAVA- DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. O valor do contrato é de R$ 7.075.961,77 (sete milhões setenta e cinco mil e novecentos 
e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). 

8.1.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto 
contratado. 

9. CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA: 

9.1. O prazo de vigência do Contrato será de 12(doze) meses, a partir da data da assinatura, 
podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 
57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

9.1.1. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes 
à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição 
em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011. 

1 O. CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO 

10.1. O prazo para pagamento será de 1 O (dez) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, acompanhada dos demais documentos 
comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/ Fatura, acompanhada dos demais 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos 
do art. 5°, § 3°, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.2. A Nota Fiscal/ Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes 
procedimentos: 
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10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma 
Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no 
período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 
para aquela etapa, no Cronograma Físico- Financeiro, estiverem executados em sua 
totalidade. 

10.2.1.2. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão 
original constante no Cronograma Físico- Financeiro, poderá apresentar a medição prévia 
correspondente, ficando a cargo da Contratante aprovar a quitação antecipada do valor 
respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços entendidos 
como críticos. 

10.2.1.3. Juntamente com a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovação de matrícula da obra junto à Previdência Social. 

10.2.1.4. A CONTRATADA também apresentará, a cada medição, os documentos 
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 15 (dez) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 
executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais 
de comprovada procedência legal. 

10.2.2.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão 
pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o 
cronograma na etapa subsequente. 

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços 
executados. 

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/ Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 
cálculo detalhada. 

10.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da 
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Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste Edital. 

10.3.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/ Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
executados, bem como às seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 
acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura 
vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução contratual, 
nominalmente identificados; 

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on- line" ao SICAF, ou na 
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

c. Do cumprimento das. C?,_brigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administração. 

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

10.5. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e, se 
necessário, aos sítios oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da 
Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 
pagamento. 

10.5.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada não impede o pagamento, se 
o fornecimento tiver sido prestado e atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção 
das providências tendentes ao sancionamento da empresa e rescisão contratual. 

10.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei nº 8.212, de 
1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza {ISSQN), será observado o 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Av. Santa Luzia, nº S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia, MA, Brasil. 

~·-, 

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br 
página 12 de 22 



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

disposto na Lei Complementar nº 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

10.6.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde 
que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução 
Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012. 

10.7. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente 13.002927-9 na agência 3611, 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ou 
qualquer outro estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por outro meio 
previsto na legislação vigente. 

10.8. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.1 O. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórias proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando­
se a seguinte fórmula: 

EM= 1 x N xVP 
EM = Encargos Moratórias a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
1 = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 
1 = (6 / 100) 
365 
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento 
VP = Valor da Parcela em atraso 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO: 

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 
competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins 
de recebimento provisório. 

J . 
~ j, 
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11.1.1. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras 
executadas, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 
profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 
pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.3. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ ou serviços contratados será lavrado 
em até 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor 
ou comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as exigências da fiscalização quanto às pendências observadas, e somente 
após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de materiais e prestadores de serviços empregados na execução 
do contrato. 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado à CONTRATANTE nos 15 
(quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

11.3.2. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS: 

12.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

12.1.1. Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorrido um ano da data limite para 
apresentação das propostas, será admitido o reajuste do preço, desde que solicitado pela 
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contratada e aprovado pela entidade concedente do convênio. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

13 .1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento Geral do município deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

:Vâlbfglqt>;,t~R:St:<> /• · R$ 7.075.961,77 (sete milhões setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e um reais e 
:,.,.,:i\:,,,;y,i.'')<,.' :' · · setenta e sete centavos) 

:,unídâdêJ>iiifiê~.n.a':' : T \;; 12 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo 

Yê'rOjetó/Atividád~, ,, ' ; > 26.782.0014.1-107- Construção e Melhorias de estradas, Pontes e Bueiros 
' ,, ,, ~-"'' -"'.· ,,,. .'" ,,_- . •' 

g1e!)Í~J'ltpda,C>és,~~â. ·•·' ./C 4.4.90.51 -Obras e Instalações 

j=6ílt~. ~~ fl'çÜ~~~f /." ,/' e.. 7~8 - _Transferências da yni~o Referente á Compensação financeira de Recursos 
l'.i< " :· :· ·.,. •>/'''•· '· ,•.·i'.'"':'•,,.>.:;: · Minerais - 500 - Recursos nao Vinculados de Impostos 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 
subsequente correrão à conta das dotações orçamentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA FISCALIZAÇÃO: 

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 
designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei nº 8.666, de 1993, conforme 
detalhado no Projeto Básico. 

14.1.1. O representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com a 
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 

FISCAL DESIGNADO PELA CONTRATANTE: Guthierry Lima Sousa 
CPF: 034.246.763-81 
MATRICULA OU PORTARIA: 27432-4 

14.2. O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE 
responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 
danos na execução dos serviços contratados. 

J 
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14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o 
contrato. 

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO: 

15.1. Nos termos do art. 65, § 1 º, da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

15.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos é de até 50% 
(cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.1.3. O conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor 
original do contrato, aplicando- se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

15.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer 
das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares 
do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do 
contrato, computando-se esse percentual para verificação dos limites do art. 65, § 1 º, da Lei 
nº 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6º, 111, da LDO 2014). 

15.2.1. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico 
detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença 
percentual entre o valor global estimado na fase interna da licitação e o valor global 
contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1 º, da Lei nº 8.666, de 1993 (artigo 102, § 6º, IV. 
da LDO 2014 combinado com o art. 14 do Decreto 7.983, de 2014). 

15.3. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos 
recursos ou seu mandatário, poderão os custos das etapas do cronograma físico-financeiro 
exceder o limite de proporcionalidade acima fixado, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de 
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controle interno e externo (artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2014 e art. 8°, parágrafo único, do 
Decreto 7.983, de 2014). 

15.4. Uma vez formalizada a alteração contratual, não se aplicam, para efeito de execução, 
medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da planilha de 
formação do preço do edital. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: 

a. Multa moratória de até 05% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da contratação, até o limite de 1 O (dez) dias. 

16.1.1. A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

16.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos 
deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia 
defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de: 

j. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

k. Multa compensatória de até 0,5% (meio por cento) sobre o valor total da contratação; 

1. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
AÇAILÂNDIA/MA pelo prazo de até dois anos; 

m. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do 
contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas. 

16.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

j ·' 
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16.3. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de 
contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou 
profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

16.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

16.3.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar- se- á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando- se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

16.6. As multas devidas e/ ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 
quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

16.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- MEDIDAS ACAUTELADORAS: 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 
forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA-DA RESCISÃO CONTRATUAL: 
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18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993: 

1. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

li. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

Ili. a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no início do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação, não admitidas no Contrato; 

VII. o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1 ° do art. 
67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no§ 1 ° do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 

J-

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 
Av. Santa Luzia, nº S/N, Parque das Nações, Cep: 65930-000, Açailândia, MA, Brasil. 

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br 
página 19 de 22 



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MA 
PODER EXECUTIVO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada 
à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada 
à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até 
que seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, nos 
prazos contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 
conveniência para a Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

18.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados 
que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
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18.5.1. devolução da garantia; 

18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até 
o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste 
instrumento. 

18.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3. Indenizações e multas. 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS: 

19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 
123, de 2006, na Instrução Normativa SLTI/ MPOG nº 2, de 30 de abril de 2008, e na Lei nº 
8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que 
fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

20. CLÁUSULA VINGÉSIMA - DA PUBLICAÇÃO: 

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

21. CLÁUSULA VINGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO: 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de AÇAILÃNDIA/ MA, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 
partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um 
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só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Testemunhas: 

Nome: 
Nome: 

Açailândia (MA) \ 8.,, de ~~ de 2-0;23 

MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 
LTDA 

JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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EXTRATO DE CONTRATO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0905.1-ADESÃO 001/2023-SINURB. PARTES: O MUNICÍPIO 
de Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa 
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. OBJETO: Contratação de pessoa(s) 
jurídica(s) para recuperação de estradas vicinais do município de Açailândia. BASE LEGAL: Adesão 
SRP nº 0001/2023 - SINURB, Procedimento Administrativo nº 20022/2023 e no resultado final da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 027 /2023 - CPL de ESTREITO/MA, com 
fundamento na Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. VALOR TOTAL: O valor do 
contrato é de R$ 7.075.961,77 (sete milhões setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e um 
reais e setenta e sete centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 
12(doze) meses, a partir da data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2023. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE 12 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo, 
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.1-107- Construção e Melhorias de estradas, Pontes e Bueiros, 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e Instalações, FONTE DE RECURSOS: 708 -
Transferências da União Referente á Compensação financeira de Recursos Minerais - 500 -
Recursos não Vinculados de Impostos. SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela 
Contratante, JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA - MARAUTO EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUCOES LTDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por meios próprios na 
Prefeitura Municipal. 

Açailândia - MA, em 12 de setembro de 2023. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 

Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, CEP 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil 
CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home Page: www.acailandia.ma.gov.br 
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COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 
013/2023 

O Município de Açailândia, através da Secretaria Municipal 
de Saúde, torna público a quem interessar possa, que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, em 
empreitada por menor preço global, com execução indireta, 
tendo por objeto a seleção da proposta mais vantajosa 
visando a construção de uma UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Veterinária no município de Açailândia/MA. 
O edital e seus anexos, com todas as informações 
pertinentes, podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente 
no Portal da Transparência do Município, no endereço 
eletrônico www.acailandia.ma.gov.br. 
Maiores informações podem ser obtidas através do e-mail: 
licitacao@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Em 
nenhuma hipótese serão prestadas informações 
pessoalmente ou por telefone. 

Açailândia/MA, 11 de setembro de 2023 

Johnathas de Oliveira Silva 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-00030289233 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2023 - SEMAS 

A Prefeitura Municipal de Açailândia por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, torna público para o 
conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de 
Setembro de 2023 às 09:00h (nove horas) horário de Brasília, 
licitação para registro de preços, na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 051/2023, do tipo Menor Preço, modo de 

· disputa "aberto e fechado", cujo objeto é registro de preços 
para a contratação de pessoa (s) jurídica (s) para 
fornecimento de itens de malharia e confecções em geral, 
nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei nº 123/2006 e ulteriores 
alterações, Decreto Nº 7.892/2013, Decreto Municipal nº 
134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal 
nº 155/2019 ulteriores alterações, Decreto Municipal 
nº149/2020, Decreto Municipal nº 150/2021 e ulteriores 
alterações, Decreto Municipal nº 027/2022 e ulteriores 
alterações e subsidiariamente as disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais normas 
pertinentes à espécie, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. O edital e seus anexos podem ser obtidos 
gratuitamente no Portal da Transparencia do Município, no 
endereço eletrônico www.acailandia.ma.gov.br, bem como no 
Portal da Plataforma em que será operado o certame, através 
do sitio eletrônico: www.licitanet.com.br Maiores informações 
podem ser obtidas através do e-mail: 
licitacao@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. A Sessão 
Pública será realizada através do site www.licitanet.com.br e 
conduzida pelo PREGOEIRO, na sala da COMISSÃO 
CENTRAL DE LICITAÇÃO, na sede da Prefeitura Municipal 
de Açailândia, com sede à Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das 
Nações, Cep 65.930-000, Açailândia-MA. Ocorrendo 
decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização desta licitação na data acima 
mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova 
comunicação. 

Açailândia/MA, 13 de setembro de 2023. 

Patrícia Andrea Giroto Rodrigues 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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EXTRA TO DE CONTRA TO 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0905.1 -ADESÃO 
001/2023 - SINURB 

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2023.0905.1 - ADESÃO 
001/2023 - SINURB. PARTES: O MUNICÍPIO de 
Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Urbanismo e a empresa MARAUTO 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES L TDA. OBJETO: 
Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para recuperação de 
estradas vicinais do município de Açailândia. BASE 
LEGAL: Adesão SRP nº 0001/2023 - SINURB, Procedimento 
Administrativo nº 20022/2023 e no resultado final da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
nº 027/2023 - GPL de ESTREITO/MA, com fundamento na 
Lei nº 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. 
VALOR TOTAL: O valor do contrato é de R$ 7.075.961,77 
(sete milhões setenta e cinco mil e novecentos e sessenta e 
um reais e setenta e sete centavos). PRAZO DE VIG~NCIA: 
O prazo de vigência do Contrato será de 12(doze) meses, a 
partir da data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 12 de 
setembro de 2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
UNIDADE 12 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e 
Urbanismo, PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.0014.1-107 • 
Construção e Melhorias de estradas, Pontes e Bueiros, 
ELEMENTO DA DESPESA: 4.4.90.51 - Obras e 
Instalações, FONTE DE RECURSOS: 708 • Transferências 
da União Referente á Compensação financeira de 
Recursos Minerais - 500 - Recursos não Vinculados de 
Impostos. SIGNATÁRIOS: Adriano Oliveira de Sousa, pela 
Contratante, JONH ANDSON DE ARAUJO SILVA -
MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 
L TDA, pela Contratada. ARQUIVAMENTO: Arquivado por 
meios próprios na Prefeitura Municipal. Açailândia - MA, em 
12 de setembro de 2023. Adriano Oliveira de Sousa -
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

OUTRAS PUBLICAÇÕES 

NOTA OFICIAL REPASSE DE COMPLEMENTAÇÃO 
SALARIAL "PISO ENFERMAGEM" 

A Prefeitura Municipal de Açailândia, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde - SEMUS, informa aos profissionais da 
enfermagem e população em geral sobre as medidas 
relacionadas ao repasse de valores conforme o recebimento 
da assistência financeira da União relacionadas ao Piso 
Salarial da Enfermagem, conforme disposto na Portaria do 
Ministério da Saúde nº 1.135, de 16 de agosto de 2023. 

A prefeitura está em processo de adoção de medidas legais 
necessárias para efetuar o repasse da assistência financeira 
complementar abrangendo as categorias de enfermeiros, 
técnicos, auxiliares e parteiras. 

O Município de Açailândia recebeu a assistência financeira 
de R$ 89.500,00 (oitenta e nove mil e quinhentos reais) os 
quais devem ser repassados aos servidores conforme 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
https://www.acailandia.ma.gov.br/diariooficial, código: DOM-00030289233 
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discriminado em planilha de cálculo disponibilizado pelo 
próprio Ministério da Saúde no sítio investSUS. Esse valor 
compreende as parcelas dos meses de maio, junho, julho e 
agosto de 2023, os quais, deverão ser repassados aos 
servidores da enfermagem até o dia 20/09/2023. 

Após a abertura do sistema investSUS em 23/08/2023, foram 
identificadas algumas inconsistências, notadamente 
relacionadas a "pendencias no conselho de classe" e "carga 
horária incompatível". Aguardamos orientações do Ministério 
da Saúde para efetuar as correções no sistema. 

A Prefeitura Municipal de Açailândia reitera seu compromisso 
com a valorização dos profissionais da área de enfermagem, 
cujo trabalho dedicado é fundamental para preservar vidas. 

Johnathas de Oliveira Silva 
Secretário Municipal de Saúde 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 
de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - !CP-Brasil. 
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Presidência da República 

CASA CIVIL 

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 1/2023 - UASG 243001 

Número do Contrato: 11/2022. 
N• Processo: 00100.003276/2021-54. 
Pregão. N• 33/2021. Contratante: INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI. 
Contratado: 02.S58.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A .. Objeto: Prorrogar o prazo da 
vigência do contrato nº 11/20221 por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o 
período de 05/10/2023 a 05/10/2024, nos termos do art. 57, ii, da lei n.• 8.666, de 1993. 
Vigência: 05/10/2023 a 05/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 1.368,00. Data 
de Assinatura: 03/10/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023). 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 1/2023 - UASG 243001 

Número do Contrato: 12/2022. 
N• Processo: 00100.001090/2022-41. 
Pregão. N• 11/2022. Contratante: INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ITI. 
Contratado: 20.120.933/0001-20 - INQC - INSTITUTO NACIONAL DE QUALIFICACAO E 
CAPACITACAO. Objeto: Prorrogar o prazo da vigência do contrato n.º 12/2022, por 12 
(doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 13/10/2023 a 13/10/2024, 
nos termos do art. 57, ii, da lei n.• 8.666, de 1993. Vigência: 13/10/2023 a 13/10/2024. 
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 2.904,72. Data de Assinatura: 03/10/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023). 

AVISO OE REABERTURA DE PRAZO 
PREGÃO N• 1/2023 

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, 
processo N• 00100000374202300. , publicada no D.O.LI de 31/07/2023 . 
Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços continuados, sem dedicação 
exclusiva de mão de obra, por demanda, de manutenção e de instalação de 
cabeamento estruturado (Lógico e Elétrico) e fibra óptica, incluindo organização 
de racks, instalações de tomadas elétricas, incluindo remanejamento de pontos 
existentes e instalação de novos pontos e o fornecimento de todo material 
necessário para atendimento das demandas para o Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação - ITI/PR. Novo Edital: 04/10/2023 das 08h30 às 
11h30 e de14h30 às 17h30. Endereço: Scn Quadra 02 Bloco e Asa Norte 
Edifício Sede Ili BRASILIA - DFEntrega das Propostas: a partir de 04/10/2023 às 
08h30 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 25/10/2023, às 
10h00 no site www.comprasnet.gov.br. 

FELIPE BIMBATO RODRIGUES 
Coordenador-geral de Gestão e Tecnologia da 

Informação 

(SIDEC - 03/lD/2023) 243001-24208-2023NE800001 

~ Este documento pode ser verificado no endereço eletrõn!co 
~~ http://www.!n.g0v.br/autent1c1dade.html, pelo cód!r,a 05302023100400001 

Brasília - DF, quarta-feira, 4 de outubro de 2023 

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 4/2023 - UASG 110120 

Número do Contrato: 510/2019. 
NO Processo: 00091.002472/2018-62. 
Pregão. NO 3/2019. Contratante: AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA. Contratado: 
76.535.764/0001-43 - OI S.A. • EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Objeto: Prorrogar o prazo de 
vigência do Contrato n2 510/2019, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o 
período de 03/11/2023 a 02/05/2024, nos termos do art. 57, inciso li, e § 2º, da Lei n9 
8.666, de 1993. Vigência: 03/11/2023 a 02/05/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 
242.099,46. Data de Assinatura: 03/10/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023). 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 4/2023 - UASG 110120 

Número do Contrato: 511/2019. 
N' Processo: 00091.001823/2018-18. 
Pregão. N• 1/2019. Contratante: AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA. Contratado: 
76.535.764/0001-43 - OIS.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Objeto: Prorrogar o prazo de 
vigência do Contrato n2 511/2019, por 06 (seis) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o 
período de 26/10/2023 a 25/04/2024, nos termos do art. 57, inciso li, e § 29.1 da Lei ne 
8.666, de 1993. Vigência: 26/10/2023 a 25/04/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 
13.683,90. Data de Assinatura: 03/10/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 03/10/2023). 

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA 

SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 5~ REGIÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 3/2023 - UASG 110096 

Número do Contrato: 7 /2020. 
N• Processo: OOS87.000986/2019-92. 
Pregão. NO 7/2020. Contratante: SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 5' REGIAO. 
Contratado: 01.696.924/0001-37 - REDENTOR SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. Objeto: 
Prorrogar por 12 (doze) meses a vigência contratual. Vigência: 03/10/2023 a 02/10/2024. 
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 259.779,60. Data de Assinatura: 26/09/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 26/09/2023) . 

AVISO DE PENALIDADE 

A ADVOCACIA-GERAL DA· UNIÃO - AGU resolve aplicar à empresa NFS 
MONTEIRO SOLUCOES TECH LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob no 34.008.992/0001-15, a 
sanção de impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 
SICAF, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com início em 02/10/2023 e término em 
02/10/2025, com fulcro no subitem 18.4.4 do edital e na Instrução Normativa SNSG-PR N2 
1, de 23/11/2020. A infração cometida enquadra-se no subitem 18.1.3 do edital do Pregão 
n.º 19/2022, referente à apresentação de documentação falsa. Processo Administrativo nº 
00587.000028/2023-06. 

Em 3 de outubro de 2023 
MARIA LÚCIA CARVALHO DE PAULA 

Superintendente Regional de Administração da S! Região 

EXTRATO DE DOAÇÃO N• 9/2023 

Processo n• 00432.002899/2022-39 - DOADORA: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE 
ADMINISTRAÇÃO DA s• REGIÃO, CNPJ no 03.559.037/0001-42, DONATÁRIA: NÚCLEO DE 
APOIO AO COMBATE DO CÃNCER INFANTIL - NACCI, CNPJ n• 00.532.479/0001-07. Objeto: 
Doação de bens permanentes inservíveis, classificados como ANTIECONÔMICOS, constantes 
do Termo de Doação nR 013/2023. Data da assinatura: 03.10.2023. 

EXTRATO DE DOAÇÃO N• 12/2023 

Processo 00525.000171/2023-14 - DOADOR: SUPERINTEND~NCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM 
PERNAMBUCO, CNPJ n• 03.559.037/0001-42, DONATÁRIO: INSTITUTO DE INOVAÇÃO E 
ECONOMIA CIRCULAR, CNPJ nº 30.968.521/0001-06. Objeto: Doação de bens permanentes 
classificados como IRRECUPERÁVEIS constantes do Termo de Doação n2 09/2023. Data da 
assinatura: 28.09.2023. 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DA 3~ REGIÃO 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N• 18/2023 - UASG 110099 

Número do Contrato: 20/2008. 
NO Processo: 00589.000060/2008-24. 
Dispensa. Nº 108/2008. Contratante: SUPERINTENDENCtA REG. DE ADMIN. DA 3i'! REGIAO. 
Contratado: 24.685.409/0001-57 - RTCI - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Objeto: 
Prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 20/2008, por 12 (doze) meses, contemplando­
se, nesta ocasião, o período de 02/10/2023 a 01/10/2024; ressalvar o reajuste do último 
período de locação (outubro de 2022 a setembro de 2023) em 80% do índice IPCA; 
adequar o contrato à instrução normativa SEGES/ME n253, de 08 de julho de 2020. 
Vigência: 02/10/2023 a 01/10/2024. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 503.639,76. 
Data de Assinatura: 29/09/2023. 

(COMPRASNET 4.0 - 29/09/2023). 

RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO N• 7 /2023 

O Pregoeiro torna publico o resultado de julgamento do pregão 
declarando vencedora a empresa MA.T JUSTINO PERSIANAS. Os autos se 
encontram a disposição dos interessados. 

(SIDEC - 03/10/2023) 

EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA 
Coordenadora 

Documento assini!do dlgrtalmente conforme MP n~ Z.200·2 de 24/08/2001, ICP 
queh1stltulalnfraestruturadeChavesPllb!lcasBrasi!eir<1-ICP•Bras1!. ~ 
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Contrato nQ 412/2023; Pregão Eletrônico n2 091/2023; Processo nº 70849/2023; Objeto: 
contratação de empresa prestadora de serviços de limpeza em ambiente escolar 
atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde Goiás; Valor: 
RS 4.265.523,36 (quatro milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e três 
reais e trinta e seis centavos); Base Legal lei n9 8.666/93; Partes: Fundo Municipal de 
Educação e Sertecer Serviços Terceirizados Ltda; Data da Assinatura: 12/09/2023; Data de 
Vigência: 12/09/2023 até 12/09/2024; Signatários: Miguel Rodrigues Ribeiro pela 
contratante e Edson Guimarães Lima pela contratada. 

Contrato nº 353/2023; Ato de Dispensa n" 31/2023; Processo n2 83647/2023; Objeto: 
contratação para prestação de serviços de transporte escolar por quilômetro rodado, para 
alunos da rede municipal de ensino da zona urbana e rural alunos da rede estadual de 
ensino residentes na zona rural no município de Rio Verde Goiás; Base Legal Leí nº 
8.666/93; Partes: Fundo Municipal de Educação e Humberto Alves Carlos; Valor: R$ 
172.260,00 (cento e setenta e dois mil e duzentos e sessenta reais); Data da Assinatura: 
07/08/2023; Data de Vigência: 07/08/2023 até 31/12/2023; Signatários: Miguel Rodrigues 
Ribeiro pela contratante e Humberto Alves Carlos pelo contratado. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 105/2023 

TIPO: Menor Preço por item 
OBJETO: Pregão Eletrônico para Registro de Preços para futura aquisição de equipamentos de 
transmissão de dados via rádio para atender as necessidades da Coordenação de Governança 
Eletrônica e Serviços, da Secretaria Municípal de Planejamento e Gestão da Prefeitura de Rio 
Verde . GO, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência • Anexo, do Edital. 
DATA HORÁRIO: 18 de outubro de 2023 as 09hrOOmin. 
SISTEMA: COMPRASNET - UASG 989571 

MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br, e Sala de licitação situada na 
Av. Presidente Vargas, n 3215 Vila Maria, CEP: 75.905-900, Rio Verde•GO. Fone: 64-3602·8021, 
3602-8070 em horário de expediente. 

Rio Verde·GO, 2 de outubro de 2023. 
DANIEL AUGUSTO PASSAR! 

Pregoeiro 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 110/2023 

TIPO: Menor Preço por item 
OBJETO: Pregão Eletrônico para Contratação de empresa especializada, na prestação de 
serviços de agente de proteção da aviação civil - APAC, com disponibilização de mão de 
obra em regime de dedicação exclusiva, para desempenho das funções no Aeroporto 
General Leite de Castro, visando atender as necessidades da Secr. de Des. Econômico 
Sustentável e Turismo da Prefeitura de Rio Verde·GO, conforme especificações 
estabelecidas no Termo de Referência - Anexo, do Edital. 
DATA HORÁRIO: 19 de outubro de 2023 as 09hr00min. 
SISTEMA: COMPRASNET - UASG 989571 

MAIORES INFORMAÇÕES: WWYJ.rioverde.go.gov.br, e Sala de licitação situada 
na Av. Presidente Vargas, n 3215 Vila Maria, CEP: 75.90S-900, Rio Verde-GO. Fone: 64· 
3602-8021, 3602·8070 em horãrio de expediente. 

098/2023: 

Rio Verde·Goiás, 3 de outubro de 2023. 
DANIEL AUGUSTO PASSAR! 

Pregoeiro 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS ARP PE N• 98/2023 

O Fundo Municipal de Saúde de Rio Verde·GO torna público o resultado do PE 

J GUILHERME PAVAO LTDA, CNPJ n• 51.190.667/0001-35, R$ 21.486,93. 
JC COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n• 15.104.655/0001-87, R$ 5.545,00. 
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ n• 21.971.041/0001-03, R$ 6.372,00. 
SARAIVA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ n• 03.818.333/0001-10, R$ 13.350,00. 
SOLVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ n• 45.438.636/0001-58, R$ 8.162,00. 
SOUSA E PEREIRA LTDA, CNPJ n• 08.847.035/0001-72, R$ 1.253,00. 
V. VIEIRA AMARO COMEROO, IMPORTACAO E EXPORTACAO, CNPJ n• 03.716.848/0001-00, R$ 3.888,00. 

A Ata de Registro de Preço terá vigência de 01 (um) ano. 
MAIORES INFORMAÇÕES: www.rioverde.go.gov.br, e Fone: 64 3602-8124, em 

horário de expediente. 

Rio Verde - Goiás, 3 de outubro de 2023. 
ALYRIO CABRAL VIEIRA NETO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANCLERLÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

Edital n• 12/2023 

Modalidade: pregão presencial - registro de preços 012/2023 - objeto: registro de preços para 
aquisições futuras de aquisição de materiais diversos, entre eles areia, pedra, contratar 
empresa transporte escolar, entre outros, visando atender órgãos e secretarias do município, e 
demais aquisições, bem como contratações e locações - tipo: menor preço por item • abertura 
da licitação: 17/10/2023 • local de abertura: sede da prefeitura municipal. 

Às 09:00 horas - informações complementares: os editais poderão ser obtidos em 
horário comercial na prefeitura, com sede à praça dos Três Poderes, n2 07, Centro, Fone 0800 
0000 182, ou no site www.sanclerlandia.go.'gov.br. 

Sanclerlândia • GO, 3 de outubro de 2023. 
JOVAIR MENDONÇA VIEIRA 

Pregoeiro 
ITAMAR LEÃO DO AMARAL 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA BARRA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

EDITAL Nº 22/2023 

O Fundo Municipal de Educação Santo Antônio da Barra, Estado de Goiás, 
realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, para 
Registro de Preços destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de 
transporte escolar municipal, conforme especificações, calendário escolar, mapa de roteiros 
e informações complementares da secretaria municipal de educação, a realizar-se no dia 
20.10.2023, com início às 08hrs:00min, nos termos da Leis 10.520/02, 8.666/93 e 
disposições do ato convocatório. 

Informações: http://www.santoantoniodabarra.go.gov.br; Fone: (64) 3626-1147. 

Santo Antônio da Barra - GO, 3 de outubro de 2023. 
WINICIUS RUAN REZENDE SILVA 

Pregoeiro 

F.ste documento pode ser verificado no endereço eletrônico 
http://~vv1wJn.go11 br/autentlcldade.htn1l, pelo código 0530202310040-:l336 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
CONCORR~NCIA N• 5/2023 

Extrato de Horn9logação: Processo li citatório n9 1Q000010817 /2023- Mod<!lidade: 
CONCORRÊNCIA PUBLICA N•. 005/2023. Objeto: PERMISSAO DE USO OE ESPAÇO PUBLICO, 
A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, PARA EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM 
QUIOSQUES E SEMELHANTES, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos, 
Homologa o resultado do julgamento do respectivo processo licitatório na seguinte ordem: 
item 04 R$ 380,00 em favor da empresa ROGERIO MESSIAS PONTES, inscrito no CNPJ sob 
o n•. 13.164.855/0001-28; item 06 R$ 337,99 em favor da empresa LUAN CARLOS LOPES 
QUINTINO inscrito no CNPJ sob o n• 49.331.685/0001-48; item 07 R$ 150,00 em favor da 
empresa JADIR DA COSTA PEREIRA sob o n• 49.754.878/0001-01; 

FERNANDO FERNANDES MARINHO 
Ordenador de Despesas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N• 9/2023 

o Município de Turvelândia - Estado de Goiás, torna público que realizará no 
dia 18 de outubro de 2023, às 09h:OOmim, licitação na modalidade pregão eletrônico N9 • 
09/2023, do tipo menor preço por item, tendo como objeto o registro de preços para 
eventual e futura aquisição de material elétríco e eletrônico para manutenção da 
iluminação pública, iluminação do acesso ao Parque Oswaldo Alves de Queiroz, aquisição 
de máquinas, equipamento de proteção e ferramentas para atender a demanda da 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, por melo do sistema BNC · Bolsa Nacional 
de Compras (https://bnc.org.br/). 

Maiores informações e retirada do edital poderão ser realizada pelo no site: 
www.turvelandia.go.gov.br ou https://bnc.org.br/. 

CRISTIAN ANDERSEN OE F. THOMÁZ 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUAÇU 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N• 26/2023 

Processo Administrativo nº 21090/2023 
o Município de Uruaçu•GO torna público, para conhecimento dos interessados, 

a alteração do objeto da TOMADA DE PREÇOS 026/2023, Processo Administrativo n• 
21090/2023, para que onde se lê ºContratação de empresa para execução ~e 
pavimentação asfáltica de diversas vias do município de Uruaçu·GO", leia-se "Contrataçao 
de empresa para execução de recapeamento asfáltico em perímetro urbano no município 
de Uruaçu/GO". Em razão da retificação realizada, a sessão de abertura do certame que 
estava marcada para ocorrer no dia 10/10/2023 as 08:00h, fica remarcada para o dia 
20/10/2023 as 08:00h, a realizar•se em sua sede, na sala de Licitações, na Avenida Goiás, 
Esq. c/ Rua Goiânia, Centro, Uruaçu - GO, CEP: 76.400·000, em sessão pública, na forma da 
lei Federal nll 8.666/93, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: 
www.uruacu.go.gov.br ou no e-mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. 

Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066. 

Uruaçu • GO, 3 de outubro de 2023. 
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Presidente da CPL 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 8/2023 

Processo Administrativo ne 17678/2023 
O Município de Uruaçu•GO torna público, para conhecimento dos interessados, 

que fará licitação no dia 05/10/2023 as 09:00h na modalidade Pregão eletrônico nº 
008/2023, Processo Administrativo ne 17678/2023, tipo menor preço por item, a realizar• 
se através do Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma da Lei Federal n2 lQ.520/02 e do Decreto 
n• 10.024/19 e subsidiariamente à Lei Federal n• 8.666/93, AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS 
E MATERIAIS PERMANENTES PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICÍPIO DE URUAÇU 
R GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço acima, das 
8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no e•mail: 
pregoes@uruacu.go.gov.br. Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066. 

Uruaçu • GO, 19 de setembro de 2023. 
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 

Processo Administrativo nº 18594/2023 
O Município de Uruaçu•GO torna público, para conhecimento dos interessados, 

que fará licitação no dia 05/10/2023 as 15:00h na modalidade Pregão eletrônico n" 
009/2023, Processo Administrativo n2 18594/2023, tipo menor preço por item, a realizar-
se através do Portal de Compras do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, na forma da lei Federal n9 10.520/02 e do Decreto 
n2 10.024/19 e subsidiariamente à Lei Federal n2 8.666/93, Aquisição de Equipamentos e 
Materiais Permanentes para Unidade de Atenção Especializada em Saúde do Municipio de 
Uru-açu-GO, de acordo com o edital respectivo, que poderá ser retirado no endereço 
acima, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, no site: www.uruacu.go.gov.br ou no 
e•mail: pregoes@uruacu.go.gov.br. 

Maiores informações pelo telefone (62) 3357-3066. 

Uruaçu/GO, 19 de setembro de 2023. 
MAIANE CAROLINA BATISTA DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N•: 2023.0905.1 - ADESÃO 001/2023 - SINURB. PARTES: O MUNICÍPIO de 
Açailândia/MA, através do(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a 
empresa MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA. OBJETO: Contratação 
de pessoa(s) jurídica(s) para recuperação de estradas vicinais do município de 
Açailândio. BASE LEGAL: Adesão SRP n• 0001/2023 - SINURB, ~rocedimento 
Administrativo nsi 20022/2023 e no resultado final da CONCORRtNCIA PUBLICA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS n• 027/2023 - CPL de ESTREITO/MA, com fundamento na lei n• 
8.666, de 1993, e demais legislações correlatas. VALOR TOTAL: O valor do contrato é 
de R$ 7.075.961,77 (sete milhões setenta e cir1co mil e novecentos e sessenta e um 
reais e setenta e sete centavos). PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigência do Contrato 
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