

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO CERTAME PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABILITAÇÃO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021.

Às 09:00hs (nove horas) do dia 05 de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte um), o novo local de abertura da sessão é a escola Jurgleide Alves Sampaio, localizada na rua Goiás S/N, GETAT, CEP 65930-000, Açailândia-MA, reuniram-se:

SERVIDOR	FUNÇÃO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	MATRÍCULA	VÍNCULO EMPREGATÍCIO
FRANCISCO ALVES PRUDÊNCIO	PREGOEIRO	010/2021-SAAE		COMISSIONADO
KENETH PHILIPY A. CARVALHO	MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO	010/2021-SAAE	9036-1	EFETIVO(A)
RAIMUNDO MAGALHÃES COSTA	MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO	010/2021-SAAE	3487-1	EFETIVO(A)

Para realizarem os procedimentos inerentes à sessão pública da licitação:

MODALIDADE	PREGÃO PRESENCIAL
TIPO	MENOR PREÇO(S)
OBJETO	Eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para fornecimento de materiais hidráulico em geral, para manutenção dos subsistemas de distribuição e abastecimento de água, de interesse Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

O aviso contendo o resumo do edital foi afixado no quadro de avisos localizado no prédio desta Autarquia, Diário Oficial do Estado-DOE, divulgado no jornal O Estado do Maranhão e no sítio oficial do poder executivo (www.acailandia.ma.gov.br), sendo devidamente publicado em conformidade com a legislação vigente, conforme documentos comprobatórios constantes nos autos deste processo. Adquiriu(ram) o edital do certame a(s) empresa(s) devidamente identificada(s) no(s) termo(s) de recebimento da cópia integral do edital e anexos desta licitação, constante nos autos do processo. Vencido o horário previsto para a abertura da sessão, e verificada a presença do pregoeiro e de todos os membros da equipe de apoio, o pregoeiro deu início a sessão, esclarecendo aos presentes à sistemática desta modalidade e seus aspectos legais. O pregoeiro solicitou a todos os presentes que permanecessem até o término deste certame para assinarem a ata, para fins de comprovação desta sessão Pública. O pregoeiro solicitou a empresa licitante, a entrega dos documentos necessários para credenciamento e representação, os envelopes "Proposta de Preços" contendo as propostas de preços e os envelopes "Habilitação" contendo a documentação para habilitação. Após análise dos documentos apresentados para credenciamento e representação, o pregoeiro deliberou:

PROPONENTE	CNPJ	REPRESENTANTE LEGAL	SITUAÇÃO
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	03.341.917/0001-48	ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS	CREDENCIADO
F.D.A.C ROCHA E CIA LTDA EPP	09.581.080/0001-90	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO ROCHA	CREDENCIADO
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	17.043.520/0001-84	WENER ROBERTO DOS SANTOS MORAIS	CREDENCIADO

Todos os documentos para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta licitação e não serão devolvidas as empresas licitantes, conforme disposto no item 4.9 do edital, o pregoeiro solicitou aos membros da equipe de apoio e a empresa licitante que conferisse a inviolabilidade dos envelopes "Proposta de Preços" e "Habilitação" da empresa participante do certame. O que foi feito. Aberta a palavra não houve manifestação. Juntados aos autos deste processo. O pregoeiro, em prosseguimento,

passou a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", contendo as propostas de preços, colocando à disposição dos presentes para análise, determinando que as empresas licitantes e os membros da equipe de apoio rubricassem as propostas de preços apresentadas. O que foi feito. Continuando, o(a) pregoeiro a anunciou em voz alta, a todos os presentes, o valor da (s) de preços apresentada(s) neste certame, de cada empresa;

NOME EMPRESARIAL	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1.456.833,80
F.D.A.C ROCHA E CIA LTDA EPP	1.455.735,00
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	538.300,00

Em prosseguimento, o(s) pregoeiro após analisar a proposta(s) de preços apresentada(s), em observância aos dispostos exigindo pelo edital e especificações constantes no termo de referência, anunciou em voz alta, a todos os presentes, o resultado do julgamento da(s) proposta(s) de preços escrita(s) em ordem crescente, levando-se em consideração o menor preço por item, conforme segue.

PROPONENTE: CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quant.	Valor unitário	Valor total
1	ADAPTADOR DE PVC DE 110MM X 4"	Unidade	Plastilit	10	68,07	680,70
2	ADAPTADOR DE PVC DE 20MM X ½"	Unidade	Plastilit	500	1,18	590,00
3	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X ¾"	Unidade	Plastilit	300	1,50	450,00
4	ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1"	Unidade	Plastilit	100	3,01	301,00
5	ADAPTADOR DE PVC DE 50MM X 2"	Unidade	Plastilit	100	6,36	636,00
6	ADAPTADOR DE PVC DE 60MM X 2"	Unidade	Plastilit	100	16,85	1.685,00
7	ADAPTADOR DE PVC DE 75MM X 2 1/2"	Unidade	Plastilit	50	28,78	1.439,00
8	ADAPTADOR DE PVC DE 85MM X 3"	Unidade	Plastilit	50	46,33	2.316,50
9	ADESIVO COLA EPÓXI PASTOSA 20G	Unidade	Durepox	20	9,37	187,40
10	ADESIVO PLÁSTICO 75GR	Unidade	Polytubes	6.000	7,05	42.300,00
11	BUCHA PVC REDUÇÃO 25/20 CURTA	Unidade	Plastilit	10.000	0,86	8.600,00
12	BUCHA PVC REDUÇÃO 50/25 LONGA	Unidade	Plastilit	100	4,51	451,00
13	BUCHA PVC REDUÇÃO 50/40 CURTA	Unidade	Plastilit	100	4,53	453,00
14	BUCHA PVC REDUÇÃO 60/50 CURTA	Unidade	Plastilit	100	7,78	778,00
15	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 20MM	Unidade	Plastilit	20.000	1,58	31.600,00
16	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	Unidade	Plastilit	1000	1,88	1.880,00
17	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 32MM	Unidade	Plastilit	100	3,05	305,00
18	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40MM	Unidade	Plastilit	100	4,77	477,00
19	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	Unidade	Plastilit	100	7,81	781,00
20	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 60MM	Unidade	Plastilit	100	15,41	1.541,00
21	CAP PVC JE PBA DN 50/DE 60	Unidade	Plastilit	100		

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

					22,75	2.275,00
22	COLAR PVC 110MM X 1/2	Unidade	Plastilit	100	26,37	2.637,00
23	COLAR PVC 50MM X 1/2	Unidade	Plastilit	300	14,50	4.350,00
24	COLAR PVC 60MM X 1/2	Unidade	Plastilit	300	15,83	4.749,00
25	COLAR PVC 75MM X 1/2	Unidade	Plastilit	50	21,83	1.091,50
26	COLAR PVC 85MM X 1/2	Unidade	Plastilit	50	23,53	1.176,50
27	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 50 / DE 110 X 60	Unidade	Tigre	10	269,10	2.691,00
28	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 75 / DE 110 X 85	Unidade	Tigre	10	334,80	3.348,00
29	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 75 X 50 / DE 85 X 60	Unidade	Tigre	10	208,62	2.086,20
30	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 100 X DE 110	Unidade	Tigre	10	382,82	3.828,20
31	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 50 X DE 60	Unidade	Tigre	10	162,65	1.626,50
32	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 75 X DE 85	Unidade	Tigre	10	235,03	2.350,30
33	ESTRANGULADOR (CÁPSULA - CHIBÁGUA) USINADO EM METAL NOBRE (LATÃO VIRGEM) E BORRACHA ESPECIAL.	Unidade	RPM METAIS	1.500	8,37	12.555,00
34	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	Unidade	Vox	600	4,17	2.502,00
35	FERRAMENTA (CHIBÁGUA) CABO FLEXÍVEL DE AÇO INOX E PVC.	Unidade	Rpm metais	10	209,87	2.098,70
36	JOELHO DE PVC LR 20MM X 1/2"	Unidade	Plastilit	100	2,64	264,00
37	JOELHO DE PVC LR DE 25MM X 3/4"	Unidade	Plastilit	100	3,20	320,00
38	JOELHO DE PVC SOLDAVEL 40MM	Unidade	Plastilit	100	5,27	527,00
39	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 20MM X 90°	Unidade	Plastilit	15.000	0,92	13.800,00
40	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 25MM X 90°	Unidade	Plastilit	300	1,17	351,00
41	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 50 MM X 90°	Unidade	Plastilit	1.000	7,00	7.000,00
42	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 60 MM X 90°	Unidade	Plastilit	1.000	26,36	26.360,00
43	LUVA PVC DE CORRER 20	Unidade	Plastilit	5.000	11,92	59.600,00
44	LUVA PVC DE CORRER 25	Unidade	Plastilit	1.000	15,12	15.120,00
45	LUVA PVC DE CORRER 32	Unidade	Plastilit	6.000	22,92	137.520,00
46	LUVA PVC DE CORRER 32. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	PLASTILIT	2.000	22,92	45.840,00
47	LUVA PVC LR 20X 1/2	Unidade	Plastilit	100	2,15	215,00
48	LUVA PVC LR 25X 3/4	Unidade	Plastilit	10.000	2,92	29.200,00
49	LUVA PVC LR 32MM	Unidade	Plastilit	1.500	6,25	9.375,00

SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo – Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

50	LUVA PVC SOLDÁVEL 20	Unidade	Plastilit	20.000	1,02	20.400,00
51	LUVA PVC SOLDÁVEL 25	Unidade	Plastilit	5.000	1,34	6.700,00
52	LUVA PVC SOLDÁVEL 32	Unidade	Plastilit	10.000	3,24	32.400,00
53	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	Unidade	Plastilit	1.000	3,24	3.240,00
54	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	Unidade	Plastilit	600	6,75	4.050,00
55	LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM	Unidade	Plastilit	1.000	15,66	15.660,00
56	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 50 / DE 60	Unidade	Plastilit	600	30,50	18.300,00
57	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 60 / DE 75	Unidade	Plastilit	100	51,78	5.178,00
58	LUVA DE PVC SOLDAVEL 40MM	Unidade	Plastilit	100	4,99	499,00
59	LUVA UNIAO PVC 20MM	Unidade	Plastilit	300	8,46	2.538,00
60	LUVA UNIAO PVC 25MM	Unidade	Plastilit	150	11,51	1.726,50
61	LUVA UNIAO PVC 32MM	Unidade	Plastilit	100	15,84	1.584,00
62	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 20MM	Unidade	Plastilit	4.000	9,42	37.680,00
63	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 25MM	Unidade	Plastilit	100	13,14	1.314,00
64	TÊ PVC JE BBB PBA DN 50 /DE 60	Unidade	Plastilit	10	45,72	457,20
65	TEE PVC SOLDAVEL 20 MM	Unidade	Plastilit	250	1,60	400,00
66	TEE PVC SOLDAVEL 25MM	Unidade	Plastilit	250	2,12	530,00
67	TEE PVC SOLDAVEL 32MM	Unidade	Plastilit	250	4,83	1.207,50
68	TEE PVC SOLDAVEL 50MM	Unidade	Plastilit	50	11,17	558,50
69	TEE PVC SOLDAVEL 60MM	Unidade	Plastilit	50	34,90	1.745,00
70	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	3.750	21,88	82.050,00
71	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	Plastilit	1.250	21,88	27.350,00
72	TUBO 25 MM PVC SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	1.000	29,90	29.900,00
73	TUBO 40 MM PVC SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	300	73,75	22.125,00
74	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	900	103,83	93.447,00
75	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	Plastilit	300	103,83	31.149,00
76	TUBO 60 MM PVC SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	1.500	157,17	235.755,00
77	TUBO 60 MM PVC SOLDÁVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI	Unidade	Plastilit	500	157,17	78.585,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Açailândia - MA
 Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
 CNPJ: 10.790.639/0001-71

	123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.					
78	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 40:	Unidade	Plastilit	500	98,75	49.375,00
79	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 50:	Unidade	Plastilit	750	125,47	94.102,50
80	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 50. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	Unidade	Plastilit	250	125,47	31.367,50
81	TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL	Unidade	Plastilit	500	58,47	29.235,00
82	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 25MM	Unidade	Astra	30	41,47	1.244,10
83	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 50MM	Unidade	Astra	10	106,33	1.063,30
84	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 60MM	Unidade	Astra	10	160,92	1.609,20
VALOR TOTAL.....						1.456.833,80

PROPONENTE: F. DA C. ROCHA E CIA LTDA - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR DE PVC DE 110MM X 4"	UNIDADE	KRONA	10	68,00	680,00
2	ADAPTADOR DE PVC DE 20MM X 1/2"	UNIDADE	KRONA	500	1,18	590,00
3	ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X 3/4"	UNIDADE	KRONA	300	1,50	450,00
4	ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1"	UNIDADE	KRONA	100	3,00	300,00
5	ADAPTADOR DE PVC DE 50MM X 2"	UNIDADE	KRONA	100	6,35	635,00
6	ADAPTADOR DE PVC DE 60MM X 2"	UNIDADE	KRONA	100	16,80	1.680,00
7	ADAPTADOR DE PVC DE 75MM X 2 1/2"	UNIDADE	KRONA	50	28,75	1.437,50
8	ADAPTADOR DE PVC DE 85MM X 3"	UNIDADE	KRONA	50	46,30	2.315,00
9	ADESIVO COLA EPÓXI PASTOSA 20G	UNIDADE	PULVITEC	20	9,35	187,00
10	ADESIVO PLÁSTICO 75GR	UNIDADE	PULVITEC	6.000	7,00	42.000,00
11	BUCHA PVC REDUÇÃO 25/20 CURTA	UNIDADE	KRONA	10.000	0,85	8.500,00
12	BUCHA PVC REDUÇÃO 50/25 LONGA	UNIDADE	KRONA	100	4,50	450,00
13	BUCHA PVC REDUÇÃO 50/40 CURTA	UNIDADE	KRONA	100	4,50	450,00
14	BUCHA PVC REDUÇÃO 60/50 CURTA	UNIDADE	KRONA	100	7,75	775,00
15	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 20MM	UNIDADE	KRONA	20.000	1,58	31.600,00
16	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 25MM	UNIDADE	KRONA	1000	1,88	1.880,00
17	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 32MM	UNIDADE	KRONA	100	3,05	305,00
18	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40MM	UNIDADE	KRONA	100	4,77	477,00
19	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 50MM	UNIDADE	KRONA	100	7,80	780,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

20	CAP DE PVC SOLDAVEL DE 60MM	UNIDADE	KRONA	100	15,40	1.540,00
21	CAP PVC JE PBA DN 50/DE 60	UNIDADE	SHIVA	100	22,75	2.275,00
22	COLAR PVC 110MM X 1/2	UNIDADE	KRONA	100	26,35	2.635,00
23	COLAR PVC 50MM X 1/2	UNIDADE	KRONA	300	14,50	4.350,00
24	COLAR PVC 60MM X 1/2	UNIDADE	KRONA	300	15,80	4.740,00
25	COLAR PVC 75MM X 1/2	UNIDADE	KRONA	50	21,80	1.090,00
26	COLAR PVC 85MM X 1/2	UNIDADE	KRONA	50	23,50	1.175,00
27	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 50 / DE 110 X 60	UNIDADE	SHIVA	10	269,10	2.691,00
28	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 75 / DE 110 X 85	UNIDADE	SHIVA	10	334,80	3.348,00
29	CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 75 X 50 / DE 85 X 60	UNIDADE	SHIVA	10	208,60	2.086,00
30	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 100 X DE 110	UNIDADE	SHIVA	10	382,80	3.828,00
31	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 50 X DE 60	UNIDADE	SHIVA	10	162,65	1.626,50
32	CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 75 X DE 85	UNIDADE	SHIVA	10	235,00	2.350,00
33	ESTRANGULADOR (CÁPSULA - CHIBÁGUA) USINADO EM METAL NOBRE (LATÃO VIRGEM) E BORRACHA ESPECIAL.	UNIDADE	PANTHER	1.500	8,37	12.555,00
34	FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M	UNIDADE	QUALIFON	600	4,17	2.502,00
35	FERRAMENTA (CHIBÁGUA) CABO FLEXÍVEL DE AÇO INOX E PVC.	UNIDADE	PANTHER	10	209,87	2.098,70
36	JOELHO DE PVC LR 20MM X 1/2"	UNIDADE	KRONA	100	2,64	264,00
37	JOELHO DE PVC LR DE 25MM X 3/4"	UNIDADE	KRONA	100	3,20	320,00
38	JOELHO DE PVC SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	KRONA	100	5,27	527,00
39	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 20MM X 90°	UNIDADE	KRONA	15.000	0,92	13.800,00
40	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 25MM X 90°	UNIDADE	KRONA	300	1,17	351,00
41	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 50 MM X 90°	UNIDADE	KRONA	1.000	7,00	7.000,00
42	JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 60 MM X 90°	UNIDADE	KRONA	1.000	26,36	26.360,00
43	LUVA PVC DE CORRER 20	UNIDADE	KRONA	5.000	11,92	59.600,00
44	LUVA PVC DE CORRER 25	UNIDADE	KRONA	1.000	15,10	15.100,00
45	LUVA PVC DE CORRER 32	UNIDADE	KRONA	6.000	22,90	137.400,00
46	LUVA PVC DE CORRER 32. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	UNIDADE	KRONA	2.000	22,90	45.800,00
47	LUVA PVC LR 20X 1/2	UNIDADE	KRONA	100	2,15	215,00
48	LUVA PVC LR 25X 3/4	UNIDADE	KRONA	10.000	2,92	29.200,00
49	LUVA PVC LR 32MM	UNIDADE	KRONA	1.500	6,25	9.375,00

SAAF
 Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Açailândia - MA
 Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
 CNPJ: 10.790.639/0001-71

						9.375,00
50	LUVA PVC SOLDÁVEL 20	UNIDADE	KRONA	20.000	1,00	20.000,00
51	LUVA PVC SOLDÁVEL 25	UNIDADE	KRONA	5.000	1,34	6.700,00
52	LUVA PVC SOLDÁVEL 32	UNIDADE	KRONA	10.000	3,24	32.400,00
53	LUVA PVC SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	KRONA	1.000	3,24	3.240,00
54	LUVA PVC SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	KRONA	600	6,75	4.050,00
55	LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM	UNIDADE	KRONA	1.000	15,66	15.660,00
56	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 50 / DE 60	UNIDADE	MULTILIT	600	30,50	18.300,00
57	LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 60 / DE 75	UNIDADE	MULTILIT	100	51,78	5.178,00
58	LUVA DE PVC SOLDAVEL 40MM	UNIDADE	KRONA	100	4,99	499,00
59	LUVA UNIAO PVC 20MM	UNIDADE	KRONA	300	8,46	2.538,00
60	LUVA UNIAO PVC 25MM	UNIDADE	KRONA	150	11,50	1.725,00
61	LUVA UNIAO PVC 32MM	UNIDADE	KRONA	100	15,84	1.584,00
62	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 20MM	UNIDADE	KRONA	4.000	9,42	37.680,00
63	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 25MM	UNIDADE	KRONA	100	13,14	1.314,00
64	TÊ PVC JE BBB PBA DN 50 /DE 60	UNIDADE	SHIVA	10	45,72	457,20
65	TEE PVC SOLDAVEL 20 MM	UNIDADE	KRONA	250	1,60	400,00
66	TEE PVC SOLDAVEL 25MM	UNIDADE	KRONA	250	2,10	525,00
67	TEE PVC SOLDAVEL 32MM	UNIDADE	KRONA	250	4,83	1.207,50
68	TEE PVC SOLDAVEL 50MM	UNIDADE	KRONA	50	11,15	557,50
69	TEE PVC SOLDAVEL 60MM	UNIDADE	KRONA	50	34,90	1.745,00
70	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	3.750	21,88	82.050,00
71	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	UNIDADE	KRONA	1.250	21,88	27.350,00
72	TUBO 25 MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	1.000	29,90	29.900,00
73	TUBO 40 MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	300	73,75	22.125,00
74	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	900	103,80	93.420,00
75	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	UNIDADE	KRONA	300	103,80	31.140,00
76	TUBO 60 MM PVC SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	1.500	157,15	235.725,00
77	TUBO 60 MM PVC SOLDÁVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	UNIDADE	KRONA	500	157,15	78.575,00



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
 Açailândia - MA
 Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
 CNPJ: 10.790.639/0001-71

78	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 40:	UNIDADE	MULTILIT	500	98,75	49.375,00
79	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 50:	UNIDADE	MULTILIT	750	125,47	94.102,50
80	TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 50. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	UNIDADE	MULTILIT	250	125,47	31.367,50
81	TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL	UNIDADE	KRONA	500	58,47	29.235,00
82	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 25MM	UNIDADE	KRONA	30	41,47	1.244,10
83	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 50MM	UNIDADE	KRONA	10	106,30	1.063,00
84	VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 60MM	UNIDADE	KRONA	10	160,90	1.609,00
TOTAL TOTAL.....						1.455.735,00

PROPONENTE: C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
62	REGISTRO PVC DE ESFERA DE 20MM	SHIVA	UNIDADE	4.000	8,95	35.800,00
70	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL	PLASNOG	UNIDADE	3.750	20,10	75.375,00
71	TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	PLASNOG	UNIDADE	1.250	20,10	25.125,00
74	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL	PLASNOG	UNIDADE	900	97,50	87.750,00
75	TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	PLASNOG	UNIDADE	300	97,50	29.250,00
76	TUBO 60 MM PVC SOLDAVEL	PLASNOG	UNIDADE	1.500	142,50	213.750,00
77	TUBO 60 MM PVC SOLDÁVEL. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	PLASNOG	UNIDADE	500	142,50	71.250,00
VALOR TOTAL.....						538.300,00

Em conformidade com os critérios estabelecidos no edital, o pregoeiro proclamou a(s) proposta de preços(s) apta(s) para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescente, passou a negociação direta com a(s) empresa(s) licitantes de melhor oferta, conforme previsto pelo artigo 4º, inciso XVII, da Lei nº 10.520/02, obtendo-se o seguinte resultado:

ITEM 001- ADAPTADOR DE PVC DE 110MM X 4"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	68,07	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	68,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	67,90	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07, Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
---	--	--	--

No Item 001, a empresa CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ: 03.341.917/0001-48 foi declarada provisoriamente vencedora do item. O pregoeiro em prosseguimento, passou a abertura dos envelopes de "HABILITAÇÃO" da empresa licitantes de melhor oferta, colocando os documentos nele contido à disposição dos presentes para exame e solicitou aos representantes das empresas licitante presente e aos membros da equipe de apoio que rubricassem todos os documentos apresentados. O que foi feito. O pregoeiro procedeu com a análise da documentação de habilitação da empresa licitante de melhor oferta no certame, observando-se todos os requisitos no edital. O pregoeiro indagou a empresa licitante presente, se deseja manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer contra os atos praticados. Os representantes das empresas licitantes presente responderam negativamente, ficando assim comprovada a desistência expressa de interposição de recurso. Dando continuidade, a licitante foi declarada Habilitada:

ITEM 002- ADAPTADOR DE PVC DE 20MM X ½"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,18	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,18		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,10	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 003- ADAPTADOR DE PVC DE 25MM X ¾"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,50	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 004- ADAPTADOR DE PVC DE 32MM X 1"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	3,01	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	3,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2,90	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 005- ADAPTADOR DE PVC DE 50MM X 2"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,36	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	6,35		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,30	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 006- ADAPTADOR DE PVC DE 60MM X 2"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	16,85	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	16,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	16,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 007 - ADAPTADOR DE PVC DE 75MM X 2 1/2"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	28,78	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	28,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	28,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	28,60		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
2ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	28,50		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		

ITEM 008 - ADAPTADOR DE PVC DE 85MM X 3"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	46,33	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	46,30		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	46,20	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
---	--	--	--

ITEM 009 - ADESIVO COLA EPÓXI PASTOSA 20G

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	9,37	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	9,35		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	9,20	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 010 - ADESIVO PLÁSTICO 75GR

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,05	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	7,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,90		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	6,80	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 011 - BUCHA PVC REDUÇÃO 25/20 CURTA

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,86	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	0,85		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,80	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 012 - BUCHA PVC REDUÇÃO 50/25 LONGA

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,51	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			

EIRELI - EPP			
--------------	--	--	--

ITEM 013 - BUCHA PVC REDUÇÃO 50/40 CURTA

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,53	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 014 - BUCHA PVC REDUÇÃO 60/50 CURTA

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,78	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	7,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 015 - CAP DE PVC SOLDAVEL DE 20MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,58	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,58		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,50		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,40	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 016 - CAP DE PVC SOLDAVEL DE 25MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,88	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,88		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,80	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 017-CAP DE PVC SOLDAVEL DE 32MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	3,05	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	3,05		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	3,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 018-CAP DE PVC SOLDAVEL DE 40MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,77	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,77		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 019-CAP DE PVC SOLDAVEL DE 50MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,81	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	7,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP			
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 020-CAP DE PVC SOLDAVEL DE 60MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,41	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,40		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,20	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 021-CAP PVC JE PBA DN 50/DE 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	22,75	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	22,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	22,70		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	22,60		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
2ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	22,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	DECLINOU		

ITEM 022-COLAR PVC 110MM X 1/2

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	26,37	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	26,35		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	26,30		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	26,20	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 023-COLAR PVC 50MM X 1/2

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	14,50	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	14,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	14,40		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	14,30	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 024-COLAR PVC 60MM X 1/2

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,83	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,70		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,60	Lance válido	Adjudicado

C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			
--	--	--	--

ITEM- 025 COLAR PVC 75MM X 1/2

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	21,83	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	21,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	21,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 026-COLAR PVC 85MM X 1/2

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	23,53	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	23,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	23,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 027- CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 50 / DE 110 X 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	269,10	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	269,10		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	265,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 028-CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 100 X 75 / DE 110 X 85

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	334,80	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	334,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	332,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES			

EIRELI - EPP		
--------------	--	--

ITEM 029 - CRUZETA DE REDUÇÃO PVC JE BBBB PBA DN 75 X 50 / DE 85 X 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	208,62	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	208,60		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	206,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 030-CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 100 X DE 110

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	382,82	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	382,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	380,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 031-CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 50 X DE 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	162,65	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	162,65		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	160,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 032-CRUZETA PVC JE BBB PBA DN 75 X DE 85

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	235,03	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	235,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	230,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 033-ESTRANGULADOR (CÁPSULA - CHIBÁGUA) USINADO EM METAL NOBRE (LATÃO VIRGEM) E BORRACHA ESPECIAL.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	8,37	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	8,37		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	8,30	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 034-FITA VEDA ROSCA 18 MM X 25 M

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,17	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,17		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,10	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 035-FERRAMENTA (CHIBÁGUA) CABO FLEXÍVEL DE AÇO INOX E PVC.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	209,87	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	209,87		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	205,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 036-JOELHO DE PVC LR 20MM X ½"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2,64	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	2,64		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2,60	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 037-JOELHO DE PVC LR DE 25MM X 3/4"

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	13,20	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	13,20		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	13,10	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 038-JOELHO DE PVC SOLDAVEL 40MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	5,27	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	5,27		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	5,20	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 039-JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON-20MM X 90°

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0,92	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	0,92		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	0,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 040-JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 25MM X 90°

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,17	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,17		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,10	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 041-JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 50 MM X 90°

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	7,00	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	7,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,90	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP			
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 042 -JOELHO DE PVC SOLDAVEL MARRON 60 MM X 90°

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	26,36	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	26,36		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	26,20	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 043-LUVA PVC DE CORRER 20

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11,92	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	11,92		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	11,90	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 044-LUVA PVC DE CORRER 25

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,02	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,10		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	14,90	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 052 -LUVA PVC SOLDÁVEL 32

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	3,24	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	3,24		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	3,10	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 054 -LUVA PVC SOLDAVEL 50MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,75	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	6,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	6,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 055-LUVA PVC SOLDAVEL 60 MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,66	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,66		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,50	Lance válido	Adjudicado
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 56-LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 50 / DE 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	30,50	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	30,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	30,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 057 - LUVA DE CORRER PVC JE PBA DN 60 / DE 75

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	51,78	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	51,78		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	51,70	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 058-LUVA DE PVC SOLDAVEL 40MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,99	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,99		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,90	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 059 -LUVA UNIAO PVC 20MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	8,46	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	8,46		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	8,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 060 - LUVA UNIAO PVC 25MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11,51	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	11,50		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11,40	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 061-LUVA UNIAO PVC 32MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,84	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	15,84		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	15,80	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 062 - REGISTRO PVC DE ESFERA DE 20MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	9,42	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	9,42		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	9,00		
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	SEM LANCE		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	8,10	Lance válido	Adjudicado

ITEM 063-REGISTRO PVC DE ESFERA DE 25MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	13,14	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	13,14		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	13,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 064 - TÊ PVC JE BBB PBA DN 50 /DE 60

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	45,72	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	45,72		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	45,60	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 065- TEE PVC SOLDAVEL 20 MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,60	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	1,60		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	1,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 066- TEE PVC SOLDAVEL 25MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2,12	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	2,10		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	2,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 067 - TEE PVC SOLDAVEL 32MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,83	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	4,83		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	4,80	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 068 - TEE PVC SOLDAVEL 32MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11,17	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	11,15		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	11,10	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 069- TEE PVC SOLDAVEL 60MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	34,90	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	34,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	34,80	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 070- TUBO 20 MM PVC SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	21,88	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	21,88		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,10		
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	20,00		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	19,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	19,60	Lance válido	Adjudicado

ITEM 071 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	21,88	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	21,88		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	20,10		
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	20,00		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	19,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	19,60	Lance válido	Adjudicado

ITEM 072- TUBO 25 MM PVC SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	29,90	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	29,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	29,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 073 - TUBO 40 MM PVC SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	73,75	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	73,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	73,60	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 074 - TUBO 50 MM PVC SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	103,83	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	103,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	97,50	SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	97,40		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	95,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	93,40	Lance válido	Adjudicado

ITEM 075 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	103,83	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	103,80		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	97,50	SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	97,40		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	95,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	93,40	Lance válido	Adjudicado

ITEM 076 - TUBO 60 MM PVC SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	157,17	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	157,15		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	142,50	SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	142,00		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	140,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	135,50	Lance válido	Adjudicado



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 077 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	157,17	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	157,15		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	142,50	SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	142,00		
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	140,00		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	135,50	Lance válido	Adjudicado

ITEM 078 - TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 40:

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	98,75	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	98,75		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	98,50	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 079 - TUBO PVC 12 JEI PBA 6 M DN 50:

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	125,47	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	125,47		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	125,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 080 - COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART. 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	125,47	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	125,47		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	125,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Açailândia - MA
Rua 26, Quadra 02, Lote 07 Brasil Novo - Açailândia-MA
CNPJ: 10.790.639/0001-71

ITEM 081 - TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	58,47	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	58,47		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	58,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP			
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			

ITEM 082 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 25MM

Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	41,47	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	41,47		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	41,20	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	SEM LANCE		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			


ITEM 083 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 50MM


Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	106,33	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	106,33		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	106,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP			
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			


ITEM 084 - VÁLVULA DE RETENÇÃO PVC 60MM


Proponente	Lance	Situação	Observações
Proposta escrita			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	160,92	Proposto	
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP	160,90		
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP		SEM PROPOSTA	
1ª Rodada de lances			
CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	160,00	Lance válido	Adjudicado
F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP			
C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP			


Em conformidade com o edital, as empresa vencedora obrigam-se a apresentar no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da sessão pública de abertura das propostas, nova planilha de preços com os devidos preços unitários e totais referente ao item vencido(s), a ser denominada, preferencialmente, de "proposta de preços - adequação". Diante da ausência da interposição de recurso, o pregoeiro continuará os trâmites legais do procedimento licitatório para adjudicação do objeto licitado à(s) empresa(s) vencedora(s), após apresentação da nova planilha de preços supramencionados. Nada mais havendo a registrar em ata, o Pregoeiro encerrou a sessão. Eu, Francisco Alves Prudêncio, lavrei a presente ata que, datada, lida e achada conforme assino, é assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e demais presentes. Comissão Permanente de Licitação do Município de Açailândia - SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Estado do Maranhão, às 17:00hs (Dezessete horas) do dia 05 (Cinco) de Fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um).



Francisco Alves Prudêncio
Pregoeiro


Raimundo Magalhães Costa
Membro da equipe de apoio


Kenneth Philip A. Carvalho
Membro da equipe de apoio


CONSTRULAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Empresa licitante
Zilma Maria de Jesus Santos
CPF. 691.888.903-68
Representante


F. DA C. ROCHA E CIA LTDA EPP
Empresa licitante
Francisco da Conceição Rocha
CPF. 345.325.873-87
Representante


C R DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP
Empresa licitante
WENER ROBERTO DOS SANTOS MORAIS
CPF. 267.559.632-91
Representante