

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL EM EIRELI
M. A. V. DE LIMA SILVA - CONSTRUÇÕES**

MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA SILVA, brasileira, casada, empresária, portadora do RG 038855922010-5 SESP-MA, e CPF 605.244.783-41, nascida no dia 22/07/1990, residente e domiciliada em Açailândia – MA à Quadra 24, nº 01 Vila Ildemar, CEP 65930-000, Titular da firma empresário individual, sob o nome empresarial de **M. A. V. DE LIMA - CONSTRUÇÕES**, estabelecida nesta cidade de Açailândia – MA à Quadra 22 nº 10 Lote 308, Vila Bom Jardim, CEP 65.930-000 e devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Maranhão sob NIRE 21102049081, e inscrição no CNPJ sob n.º 22.165.924/0001-80, resolve transformar o empresário individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O endereço passa a ser à Rua São Francisco nº 1262 Centro, Açailândia – MA CEP 65930-000.

CLÁUSULA SEGUNDA Fica transformada o empresário individual, já qualificado, em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), passando a adotar como nome empresarial a denominação de **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: O acervo desta empresa individual, ora transformada, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual da Responsabilidade Limitada, ora constituída.

CLÁUSULA QUARTA: Resolve o titular Transferir a titularidade desta empresa para **JESSICA FERREIRA COSTA**, brasileira, solteira, empresária, natural de Jacundá – PA, nascida no dia 24/10/1995, inscrita no CPF 056.818.913-21 e RG 038730932010-1 SESP – MA, residente e domiciliado em Imperatriz – MA, à Rua Dr. Itamar Guará, S/N Bairro Maranhão Novo, CEP 65903-077, que passará a ser o titular da Empresa Individual de Responsabilidade Ltda, acima identificada, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA: A sra. **MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA SILVA**, declara haver recebido, neste ato, em moeda corrente, a quantia de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), assim como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres, nada mais tendo sobre elas a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da empresa individual de responsabilidade limitada, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEXTA: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins, com os procedimentos, amparado pelo artigo 19, inciso III, da Lei nº 10.406/02 Federal, que este documento é autêntico, tendo sido a averiguação realizada no sítio do org

Açailândia – MA, 04 / 11 / 2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CC
Matrícula nº 7087-1

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL EM EIRELI
M. A. V. DE LIMA SILVA - CONSTRUÇÕES****ATO CONSTITUTIVO DE EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI**

JESSICA FERREIRA COSTA, brasileira, solteira, empresária, natural de Jacundá - PA, nascida no dia 24/10/1995, inscrita no CPF 056.818.913-21 e RG 038730932010-1 SESP - MA, residente e domiciliado em Imperatriz - MA, à Rua Dr. Itamar Guará, S/N Bairro Maranhão Novo, CEP 65903-077, resolve neste ato constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, por transformação de empresário individual a qual regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, conforme cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: A empresa girará sob o nome empresarial de **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI**, e terá sede e domicílio à Rua São Francisco, 1262 Centro, Açailândia - MA, CEP 65930-000, podendo criar outras filiais ou sucursais, em qualquer parte do território nacional por decisão do titular.

Cláusula Segunda: O objeto da empresa será a exploração do ramo de:

- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado;
- 2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura;

T

B

KPM

02

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL EM EIRELI
M. A. V. DE LIMA SILVA - CONSTRUÇÕES**

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista;
4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal;
7112-0/00 - Serviços de engenharia;
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor;
7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor;
7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais;
8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas;
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração.

Cláusula Terceira: O capital da empresa será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), proveniente da empresa ora transformada já integralizado em moeda corrente do País.

Parágrafo único – A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

Cláusula Quarta: O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta: Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Sexta: A administração da empresa será exercida isoladamente por seu titular já qualificado **JÉSSICA FERREIRA COSTA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas o interesse social.

Cláusula Sétima: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou encontrar-se sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a

T

A

03

EMPRESA DE TRANSPORTAÇÃO DE EMPRESÁRIO

INDIVIDUAL EM FÉRELL

DE F.V. DE LIMA SILVA - CORRÊA RÔTAS

1. O presente contrato é celebrado entre o Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00, e o Sr. CORRÊA RÔTAS, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/00-00, para a prestação de serviços de transporte de passageiros e carga, com início em 01/01/2020 e término em 31/12/2020.

2. O valor mensal dos serviços é de R\$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago em parcela única no dia 15 de cada mês.

3. O presente contrato é celebrado sob as seguintes condições:

3.1. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o veículo e o motorista para a prestação dos serviços.

3.2. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o endereço dos passageiros e a garantir a segurança dos mesmos.

3.3. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a manter o veículo em boas condições de uso e a cumprir as normas de trânsito.

3.4. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.5. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.6. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.7. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.8. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.9. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

3.10. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

PMA-MA/CCL

EM BRANCO

4. O presente contrato é celebrado sob as seguintes condições:

4.1. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o veículo e o motorista para a prestação dos serviços.

4.2. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o endereço dos passageiros e a garantir a segurança dos mesmos.

4.3. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a manter o veículo em boas condições de uso e a cumprir as normas de trânsito.

4.4. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.5. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.6. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.7. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.8. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.9. O Sr. CORRÊA RÔTAS obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

4.10. O Sr. DE F.V. DE LIMA SILVA obriga-se a fornecer o comprovante de pagamento dos impostos e taxas devidas.

**CONTRATO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL EM EIRELI
M. A. V. DE LIMA SILVA - CONSTRUÇÕES**

administração de empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI)

Cláusula Oitava: O titular declara sob as penas da lei que não possui nem é titular de nenhuma outra empresa nos moldes de empresa individual de responsabilidade limitada em qualquer parte do território nacional.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em uma única via, destinada ao registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Açailândia – MA, 25 de novembro 2020

Jéssica Ferreira Costa

Maria Aparecida Vieira de Lima Silva

T

04



6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA
60524478341	MARIA APARECIDA VIEIRA DE LIMA SILVA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, a partir do artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme a verificação realizada no site do órgão emissor.

A. Aparecida Vieira, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

A T

OS

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2020 10:11 SOB N° 21600172098.
PROTOCOLO: 201110407 DE 11/12/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12006212514. CNPJ DA SEDE: 22165924000180.
NIRE: 21600172098. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/11/2020.
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

ASSINATURA ELÉTRICA

Este documento é uma cópia de uma assinatura eletrônica. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

ASSINATURA ELÉTRICA

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

DECLARACAO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MAI979962005

POLEGAR DIREITO

Jessica Ferreira Costa
ASSINATURA DO TITULAR

PROIBIDO O USO PARA FINS DE IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 038730932010-1 DATA DE EXPEDIÇÃO 11/12/2018

NOME JESSICA FERREIRA COSTA

FILIAÇÃO ELIAS DA SILVA COSTA E DORILENE BARBOSA FERREIRA

NATURALIDADE JACUNDA - PA DATA DE NASCIMENTO 24/10/1995

DOC ORIGEM NASC. N.28354 FLS.200V LIV.A43

CPF 056818913-21

SAL. LUIS-MA R-356

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N° 7.116 DE 29/08/83

7 SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7itz.com.br | Tabela: Guomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fe Imperatriz, 01/09/2021 13:52:05 31790

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918FXJQ52T9QXF2IE15 - Ato: 13.18
Emol.:R\$4,63 FERC:R\$0,13 FADEP:R\$0,18 FEMP:R\$0,18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

T

06

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.165.924/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
NOME EMPRESARIAL BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BETA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *) 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 1262	COMPLEMENTO *****
CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO BETA CONSTRUTORA100@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8276-0328
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/10/2021 às 17:25:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

07

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.165.924/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 30/03/2015
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO R SAO FRANCISCO	NÚMERO 1262	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO BETA CONSTRUTORA100@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 8276-0328
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/03/2015
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/10/2021 às 17:25:42 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

A T

[Handwritten signatures and initials]

2/2

PMA-MA / CCL

EM BRANCO



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública do Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

Te

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 22.165.924/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.461233-4

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAA+A•ES EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO FRANCISCO

Número: 1262 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA **UF:** MA

CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:** 82760328

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 29/09/2016

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (0810006-0810099-2330302-2330301),

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '09'.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Te

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 12/10/2021

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Desenvolvido pela Sefaz/CÓTEC - 2005-2012

B T JB ~~Atencioso~~ 10 ~~15/10/21~~

(Handwritten signatures and initials)

EM BRANES



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 04/10/2021 09:14:40

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
CNPJ: **22.165.924/0001-80**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: TCU
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: CNJ
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

PMA-MA
EM

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

8 A

T *[Signature]*

[Signature]

12

[Signature]

[Signature]

PHARMACIA / CCL
EM BRANCO



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05681891321
DATA: 26/08/2021
HORA: 11:04

INSC. ESTADUAL: 12.461.233-4 ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 14/12/2020
RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR SERASA: NÃO
MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 22.165.924/0001-80 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21600172098 CAPITAL SOCIAL: 1.000.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 31/03/2015 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ
 AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EIRELI
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 ÁREA UTILIZADA: 60
 CORREIO ELETRÔNICO: betaconstrutora100@gmail.com

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65930-000 ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO NÚMERO: 1262
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: PROX A IGREJA SAO FRANCISCO ESTADO: MA
 CIDADE: ACAILANDIA FAX: --
 TELEFONE: (99)8276-0328
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA SAO FRANCISCO NÚMERO: 1262
 COMPLEMENTO: -- BAIRRO: CENTRO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: ACAILANDIA FAX: --
 TELEFONE: (99)8276-0328
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
3	2330301	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
4	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
5	3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
6	3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
7	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
10	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
11	4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
12	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
13	4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
14	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
15	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
16	4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,
17	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
18	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
19	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
20	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
21	4744003	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
22	4744004	COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TJOLOS E TELHAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
25	4929901	TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL
26	7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Página 1 de 2

PMA-MA / CC:

EM BK



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 05681891321
DATA: 26/08/2021
HORA: 11:04

Te

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
28	7719599	LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR
29	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
30	8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
31	8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
32	0810006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
33	0810099	EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
28244281391	AIRTON PEREIRA SILVA	3 - CONTADOR
5681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	31/03/2015	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large circular signature, the letters 'A', 'T', and 'B', and other illegible marks.

Handwritten signature at the bottom right corner.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA
FICHA CADASTRAL DE CONTRIBUINTE

Data 31/08/2021

Hora 14:34:33

Página 1 de 1

Te

Inscrição Municipal:3300002629 Situação: Ativo

Dados Básicos

Tipo de Pessoa.....: Jurídica **CPF/CNPJ:** 22.165.924/0001-80 **Junta Comercial:** 21600172098
Nome/Razão Social.....: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
Nome Fantasia: BETA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS **Inscrição Estadual:** 124612334
Endereço: RUA. SAO FRANCISCO , Nº: 1262 **Complemento:**
Bairro: CENTRO **Telefone:** 9992094257 **Email:** sercontabil@veloxmail.com.br
Município: ACAILANDIA / MA **CEP:** 65930000

Proprietários/Sócios/Responsáveis

TIPO	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Percentual	Qualificação
Socio	05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	100,00	Administrador

Enquadramento

Enquadramento:	ME	Simples Nacional:	Sim
Classificação:	Prestador de Serviços	Substituto Tributário:	Nao
Regime Especial:	Não Possui	Calcula Alvará:	Sim

CMAE

CMAE	Descrição
72	OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
40	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE

CNAE

CNAE	Descrição	Dispensado
81000100	EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	Nao
81009900	EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO	Nao
233030100	FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA	Nao
233030200	FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO	Nao
381140000	COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS	Nao
381220000	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	Nao
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	Nao
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	Nao
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO	Nao
429950100	CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS	Nao
431180200	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO	Nao
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	Nao
432150000	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	Nao
432230100	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	Nao
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	Nao
432910400	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS	Nao
433040400	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	Nao
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)	Nao
474150000	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA	Sim
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	Sim
474400300	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	Sim
474400400	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS	Nao
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Sim
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	Nao
492990100	TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL	Nao
711200000	SERVICOS DE ENGENHARIA	Sim
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Nao
771959900	LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR	Nao
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO	Nao

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

811170000	ANDAIMES	Nao
812140000	SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PEDIAIS	Nao
812220000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	Nao
412040000	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	Nao
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	Nao

6

Informações Complementares

Área Comercial (m²): 1.00 Capital Social: 100.000.000,00
Área Ocupação Solo (m²): Área Publicidade (m²):
Horario de Funcionamento:

Escritório de Contabilidade

Status/Observações

Data Início	Data Final	Processo Inicial	Processo Final	Situação	Observação
30/03/2015	//			Ativo	ATIVO

Incluído Em: 31/08/2021 Incluído Por: PAULO

26

PPA-MA / CCI
EM BRANCO



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 22.165.924/0001-80 DUNS®: 94*****25
Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
Nome Fantasia: BETA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/03/2022
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	13/12/2021
FGTS	Validade:	03/11/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/02/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2021
Receita Municipal	Validade:	03/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/03/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 19/10/2021 10:42

CPF: 056.818.913-21 Nome: JESSICA FERREIRA COSTA

Ass: _____

1 de 1

17

NSP

[Assinatura]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

CPF/CNPJ: 22.165.924/0001-80
RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
NOME FANTASIA: BETA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 3300002629
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124612334
NUMERO DE CONTROLE: 4245
LOCALIZAÇÃO: RUA: RUA. SAO FRANCISCO, 1262 CENTRO

CNAE Principal e Secundários
412040000-CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
81000100-EXTRACAO DE ARDOSIA E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
81009900-EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
233030100-FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
233030200-FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
381140000-COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
381220000-COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
421110100-CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
421380000-OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
422270100-CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
429950100-CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

CMAE Principal e Secundários
40-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - PEQUENO PORTE

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCI

RESTRICÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima mencionadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

EMITIDO EM: AÇAILÂNDIA, 1 de Março de 2021.

VALIDADE: 31/12/2021

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: UFSHBOBUAB

FIXAR EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 07/11/2021

Simone Perella Carvalho dos Santos

Matrícula nº 7087-1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI** ✓
 CNPJ: **22.165.924/0001-80** ✓

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:06:00 do dia 16/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/12/2021. ✓

Código de controle da certidão: **33B2.F206.CA68.D36C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BA

T

19

USP

USP

PMMA / CC
EM BRANCO



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 222398/21

Data da

12/10/2021 00:15:29

Inscrição Estadual: 124612334

CPF/CNPJ: 22165924000180 ✓

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI ✓

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 1262 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)82760328

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/02/2022. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: <http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021 20

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente
Matrícula nº 7087-1

[Handwritten signature]
A
T

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Data Impressão: 12/10/2021 00:15:29

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 051635/21

Data da

28/07/2021 22:54:51

Inscrição Estadual: 124612334

CPF/CNPJ: 22165924000180 ✓

Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCAAAES EIRELI ✓

Endereço: RUA SAO FRANCISCO, 1262 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)82760328

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 25/11/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos

Presidente da CCL

Matricula nº 7087-1

Data Impressão: 12/10/2021 00:17:32

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 22.165.924/0001-80 ✓ CERTIDÃO Nº: 3138/2021
 NOME/RAZÃO SOCIAL: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI ✓
 INICIO DAS ATIVIDADES: 30/03/2015
 RUA: RUA: RUA. SAO FRANCISCO, 1262, , CEP - 65930-000
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ACAILANDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI** que possui o CNPJ: **22.165.924/0001-80** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos referentes a tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 03/12/2021 ✓

Código de Autenticidade: XELCB2K5NB

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

APPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

• Para os devidos fins comprova-se, com base no artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico com a averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia – MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
 Presidente da CCI
 Matrícula nº 7087-1

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.165.924/0001-80 ✓

Certidão nº: 26596147/2021

Expedição: 28/08/2021, às 12:09:49

Validade: 23/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. ✓

Certifica-se que BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.165.924/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme verificação realizada no sítio do órgão emissor.

Local: MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCI
Matrícula nº 7087-1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

TJ

[Assinatura]

[Assinatura]

23

[Assinatura]

[Assinatura]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Te

Voltar Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.165.924/0001-80
Razão Social: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
Endereço: R SAO FRANCISCO 1262 / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/10/2021 a 03/11/2021

Certificação Número: 2021100502280593875300

Informação obtida em 12/10/2021 00:53:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Atestamos para os devidos fins, que este documento é autêntico conforme verificação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCI
Matricula nº 7087-1

Handwritten signatures and initials: P, T, [Signature], [Signature], 24, [Signature]

Handwritten signature at the bottom right

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 849221/2021

Emissão: 23/06/2021

Validade: 20/12/2021

Chave: 4bzw7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 22.165.924/0001-80

Registro: 0005446139

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 14/12/2020

Faixa: 4

Atividades CNAE: 4120-4/00. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 0810-0/06 - EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 0810-0/99 - EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 2330-3/01 - FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2330-3/02 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2/00 - COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TUILOS E TELHAS; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4923-0/02 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8111-7/00 - SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 8122-2/00 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO FRANCISCO, 1262, ESCRITÓRIO, CENTRO, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/06/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000544636DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

Registro: 1103475711

CPF: 402.592.003-44

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 4bzw7
 Impresso em: 23/06/2021 às 12:02:54 por: adapt, ip: 179.240.177.127



25

USA

USA

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 849221/2021
Emissão: 23/06/2021
Validade: 20/12/2021
Chave: 4bzw7

1502

Te

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4Âº da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JESSICA FERREIRA COSTA

CPF: 056.818.913-21

Função: EMPRESÁRIA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04 / 11 / 2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
 Presidente da CCL
 Matrícula nº 7087-1

A

T

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

26

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL

EM BRANCO



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 849218/2021
 Emissão: 23/06/2021
 Validade: 31/03/2022
 Chave: 4bD4B

1503

E

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR ✓

Registro: 1103475711

CPF: 402.592.003-44

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/05/2000

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: xxx

Data de Formação: 19/03/1999

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução nº 359/91

Data de Formação: 20/01/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

Registro: 0000007740

CNPJ: 07.424.217/0001-78

Data Início: 24/03/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

Registro: 0005446139

CNPJ: 22.165.924/0001-80

Data Início: 16/06/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos

Presidente da CC

Matrícula nº 7087-1



27

WJA

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210426536

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 1103475711

Registro: 1103475711MA

2. Contratante

Contratante: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

RUA SAO FRANCISCO

Complemento:

Cidade: AÇAILÂNDIA

País: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 22.165.924/0001-80

Nº: 1262

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: sede

RUA SAO FRANCISCO

Complemento:

Cidade: AÇAILÂNDIA

Data de início: 04/06/2021

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 1262

CEP: 65930000

Previsão de término: Não especificado

Identificação do cargo/função: Consultor(a) técnico(a)

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

10,00

Unidade

h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO, INCLUSAO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 402.692.003-44

JESSICA FERREIRA
COSTA:05681891321

Assinado de forma digital por JESSICA
FERREIRA COSTA:05681891321
Dados: 2021.06.11 08:40:57 -0300

Local

data

BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI - CNPJ: 22.165.924/0001-80

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 10/06/2021

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8303248247

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no site do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CZd0c
Impresso em: 11/06/2021 às 08:12:01 por: ip: 170.78.53.181

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



28

Handwritten signature

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



AM-AT-1128



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

Rua 28 de Julho, 214 - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO: IMP-00000321/05
CAT Nro.....:00161
DATA DA EMISSAO:08/11/2005
Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
TITULO.....: ENG. CIVIL
CARTEIRA.....: 6378-D /MA
C.P.F.....: 402.592.003-44

*** ART 281669 ***
Registrada em: 07/11/2005 Baixada em...: 07/11/2005
Endereco Obra: POV. TANQUE 2, S/N-ZONA RURAL
CEP: 0 - BUTIRIRANA - MA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
Empresa.....: CECMA-CONST. EMPREEND. E COM. MARANHAO DO SUL LTDA

- EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

IMPERATRIZ, 08/11/2005.

Rosângela Maria da Silva
Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspetoria de Imperatriz/MA.

Eng.º Civil Raimundo Nonato Neri Farias
Eng.º Civil Raimundo Nonato Neri Farias
Inspetor Chefe do CREA/MA
Inspetoria de Imperatriz/MA.



29

IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRAS
525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.4209

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT029900MJAF982R19J08G13,
22/10/2021 15:32:51, Ato: 13.18, Total R\$
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 FEME R\$ 0,18 Consulte em

Paulo Ricardo Alves dos Santos
Escritorio Autorizado
4º Oficio Extrajudicial
Imperatriz-MA



T

[Handwritten mark]

12

ANEXO 4 DE LA LEY DE ASESORIA FISCAL Y DE LA LEY DE ASESORIA LABORAL

Artículo 1.º El presente anexo tiene por objeto establecer las condiciones de acceso a la carrera de asesores fiscales y laborales.

Artículo 2.º La carrera de asesores fiscales y laborales se divide en tres niveles: Asesor Fiscal y Laboral I, Asesor Fiscal y Laboral II y Asesor Fiscal y Laboral III.

Artículo 3.º El acceso a la carrera de asesores fiscales y laborales se realizará mediante concurso de oposición libre.

Artículo 4.º El programa de oposiciones para el acceso a la carrera de asesores fiscales y laborales será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 5.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 6.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 7.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 8.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 9.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 10.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 11.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 12.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 13.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 14.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

Artículo 15.º El número de plazas de asesores fiscales y laborales que se oferten en cada convocatoria será el que se establezca en el presente anexo.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



AV. SENADOR LA ROCQUE, 601, CENTRO, BURITIRANA – MA
CNPJ Nº 01.601.303/0001-22

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA, inscrita sob o CNPJ 01.601.303/0001-22, localizada na Av. Senador La Rocque, 601 - Centro, atesta para devidos fins que: CECMA – CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO MARANHÃO DO SUL LTDA., com sede em Imperatriz - Ma, sito na rua Montes Claro, 14 – Novo Horizonte– Imperatriz-MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob n.º 07.412.407/0001-75 e Insc. Munic. Sob n.º 79805-3, executou as obras de CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA, no período de 60(sessenta) dias - 14/07/2005 a 14/09/2005, no Município de Buritirana – MA, objeto da Ordem de Serviços nº 018/2005 – SINFRA, conforme planilha (anexo). Tendo como responsável técnico da empresa o Engº Civil, Antonio Madeira da Silva Júnior, CREA Nº 6378 – D / MA. A referida empresa executou as obras dentro dos prazos e formas Contratuais e em obediência às Normas Técnicas Brasileira e aos Projetos Executivos. Não constando nada que desabone sua conduta.

Imperatriz(MA), 29 de setembro de 2005

José William de Almeida

JOSÉ WILLIAM DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 16105 FID. 01 A 04

Rosângela Maria da Silva
Agente Administrativo
Inspeção de Imperatriz/MA.

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029900UDUAIJBFANAZ6A55.
22/10/2021 15:32:51, Ato: 13.18, Total R\$
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 FOMP R\$ 0,18 Consulte em
www.tribunal.tjma.br
Escritório Autorizado
Ofício Extrajudicial
Imperatriz-MA





MINISTERIO DA AERONAUTICA
COMANDO EM CHEFE

EDITAL DE LICITACAO Nº 001/98

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O COMANDO EM CHEFE DA FORÇA AEREA BRASILEIRA, EM ESPECIAL, PARA O COMANDO DA 1ª FORÇA AEREA DE COMBATE (1ª FAC), COMANDO DA 2ª FORÇA AEREA DE COMBATE (2ª FAC) E COMANDO DA 3ª FORÇA AEREA DE COMBATE (3ª FAC).

1.1 - O interessado deverá apresentar proposta técnica e financeira para a aquisição dos materiais listados no Anexo I deste Edital, em conformidade com as especificações técnicas e as condições de fornecimento nele contidas.

1.2 - A proposta deverá ser entregue em envelope fechado, com o nome do licitante e o número do Edital, e entregue ao Comandante da 1ª FAC, Comandante da 2ª FAC ou Comandante da 3ª FAC, conforme o caso, no endereço e prazo estabelecidos neste Edital.

1.3 - A proposta vencedora será aquela que apresentar o menor preço global, observadas as condições de fornecimento estabelecidas neste Edital.

1.4 - O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo estabelecido neste Edital, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

1.5 - O licitante vencedor deverá assinar o contrato no prazo estabelecido neste Edital.

1.6 - O licitante vencedor deverá cumprir o contrato no prazo estabelecido neste Edital.

1.7 - O licitante vencedor deverá apresentar, no prazo estabelecido neste Edital, a documentação exigida para a assinatura do contrato.

1.8 - O licitante vencedor deverá assinar o contrato no prazo estabelecido neste Edital.

1.9 - O licitante vencedor deverá cumprir o contrato no prazo estabelecido neste Edital.

PMA-MA / ccl
EM BRANCO

LOSANGULAR

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CECMA - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COM. MARANHÃO DO SUL LTDA.

CNPJ: 07.412.407/0001-75

OBRA: MÃO-DE-OBRA PARA (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TANQUE-02 E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA)

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

Paulo Roberto
CECMA - Const. Emp. Com. Maranhão do Sul Ltda.
CNPJ 07 412 407 / 0001 - 75
Marcos Aguiar Sousa Moura
CREA MA 04/07/2006

LOCAL: BURITIRANA - MARANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID.	V.SERV.	TOTAL
01.00	SERVIÇOS INICIAIS:				1.550,40
01.01	Taxas e emolumentos	m2	864,00	0,70	604,80
01.02	Placa indicativa da obra	m2	6,00	30,00	180,00
01.03	Locação da obra	m2	864,00	0,40	345,60
01.04	Abrigo provisório p/ alojamento e depósito	m2	25,00	10,00	250,00
01.05	Ligação provisória de água e sanitária	un	1,00	120,00	120,00
01.06	Ligação provisória de luz e força	un	1,00	50,00	50,00
02.00	FUNDAÇÃO:				3.292,17
02.01	Aterro apiloado de valas c/aquisição de material	m3	231,50	3,50	810,25
02.02	Escavação manual de valas em terra até 2,0m	m3	45,60	6,20	282,72
02.03	Tábuas de pinho p/ fundações utilização 5 vezes	m2	143,00	4,10	586,30
02.04	Armadura ca-50 média diâmetro 6,35 a 9,52mm (1/4 a 3/8)	kg	831,00	0,50	415,50
02.05	Armadura ca-60b diâmetro 3,40 a 6,00mm	kg	530,00	0,50	265,00
02.06	Fabricação, lançamento e adensamento de concreto 15mpa.	m3	9,40	90,00	846,00
02.07	Reaterro apiloado de valas	m3	11,52	7,50	86,40
03.00	VEDAÇÃO				2.078,46
03.01	Tijolo cerâmico 6 furos, arg. Mista c/ saibro espessura 10 cm	m2	307,00	4,50	1.381,50
03.02	Tijolo cerâmico 6 furos, arg. Mista c/ saibro espessura 20 cm	m2	105,60	6,60	696,96
04.00	PISOS				8.476,55
04.01	Lastro de concreto inclusive lançamento e=6cm	m2	576,00	3,60	2.073,60
04.02	Piso korodur c/ acabamento anti derrapante espessura 2cm	m2	576,00	9,00	5.184,00
04.03	Piso rústico de concreto ripado 100x100cm juntas de 10cm	m2	178,65	3,00	535,95
04.04	Armadura ca-50 média diâmetro 6,35 a 9,52mm (1/4 a 3/8)	kg	1.366,00	0,50	683,00
05.00	REVESTIMENTO				1.409,10
05.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	462,00	0,25	115,50
05.02	Reboco c/ argamassa de cimento, saibro, areia peneirada, 1:5:5	m2	462,00	2,80	1.293,60

AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N.º 161/05 Fls. 01 A 04
Paulo Roberto

Agente

31/05

Telefax: (011) 999-3525-0016 - Cel.: (99) 5

Rua Montes Claros, nº 14 - CEP: 65.900-400 -

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029900R95NMNT4R32SNA61,
22/10/2021 15:32:51, Ato: 13.18, Total R\$
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,13 FEMR R\$ 0,18 Consulte em
www.tjma.jus.br
Escritório Autorizado
4º Ofício Extrajudicial
Imperatriz-MA



LEBANA S.A.

CONSTRUTORA DE OBRAS DE BARRIO
CALLE DE LA PAZ N° 1000, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA VENEZOLANA

PROYECTO DE TRAZADO Y OBRAS DE BARRIO N° 1

LOCALIDAD: BARRIO LA PAZ, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, ESTADO TRUJILLO

FECHA: 20/12/2020

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01.00	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.01	Asfalto	m ²	1000	1.00	1000.00
01.02	Gravilla	m ³	2000	2.00	4000.00
01.03	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.04	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.05	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.06	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.07	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.08	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.09	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
01.10	Mantenimiento de la infraestructura vial	m	1000	1.00	1000.00
02.00	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.01	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.02	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.03	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.04	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.05	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.06	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.07	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.08	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.09	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
02.10	Trasporte	km	1000	1.00	1000.00
03.00	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.01	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.02	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.03	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.04	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.05	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.06	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.07	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.08	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.09	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
03.10	Mano de obra	h	1000	1.00	1000.00
04.00	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.01	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.02	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.03	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.04	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.05	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.06	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.07	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.08	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.09	Materiales	m	1000	1.00	1000.00
04.10	Materiales	m	1000	1.00	1000.00

EM BLANCO
PMA/MA / B/E

Página 1 de 1

LOSANGULAR

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CECMA - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COM. MARANHÃO DO SUL LTDA.

OBRA: MÃO-DE-OBRA PARA (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TANQUE-02 E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA) W/

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

LOCAL: BURITIRANA - MARANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID.	V.SERV.	TOTAL
06.00	PINTURA				1.859,94
06.01	Látex 02 demãos em paredes externas, s/massa	m2	340,00	1,50	510,00
06.02	Demarcação de quadra esportiva c/ tinta acrílica	m	637,50	0,60	382,50
06.03	Pintura piso int./ ext. c/ tinta base resina acrílica	m2	178,65	1,60	285,84
06.04	Pintura esmalte em alambrado e equipamentos da quadra	m2	568,00	1,20	681,60
07.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAIS				3.125,00
07.01	Serviços complementares da quadra				
07.01.01	Rede para cesta de basquete	un	2,00	10,00	20,00
07.01.02	Rede para trave de futebol de quadra	un	2,00	15,00	30,00
07.01.03	Rede para volei	un	1,00	10,00	10,00
07.01.04	Confecção e assentamento de trave para futsal	un	2,00	80,00	160,00
07.01.05	Confecção de mastro de volei	un	2,00	70,00	140,00
07.01.06	Chumbagem de tubo de ferro galvanizado 4" p/ fixação de mastros e volei, c/ cap	un	2,00	20,00	40,00
07.01.07	Estrutura p/ basquetebol conforme detalhe de projeto	un	2,00	300,00	600,00
07.01.08	Alambrado p/ quadra esportiva, altura 4,0m inclusive.	m	120,00	8,00	960,00
07.02	Serviços complementares da piscina				
07.02.01	Demarcação da piscina com cordas de nylon.	m	160,00	1,50	240,00
07.02.02	Confecção de esticador e suporte metálico.	um	12,00	25,00	300,00
07.02.03	Cobertura dos vestiários, incluindo madeira-mento e telhamento com telhas plan.	m2	62,50	10,00	625,00
08.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				1.098,62
08.01	Poste para edificações dt 150/10	un	4,00	70,00	280,00
08.02	Refletor retangular para poste	un	16,00	10,00	160,00
08.03	Lâmpada vapor de mercúrio de 80w	un	16,00	10,00	160,00
08.04	Reator para lâmpada vapor de mercúrio de 80w	un	16,00	10,00	160,00
08.05	Escavação manual de valas em terra ate 2.0m	m3	2,43	6,20	15,07
08.06	Reaterro apiloado de valas	m3	2,43	7,50	18,23
08.07	Eletroduto de pvc roscável diâmetro 32mm(1")	m	155,00	0,30	46,50
08.08	Caixa de passagem em alvenaria 1 tijolo 40x40x60cm	un	5,00	20,00	100,00
08.09	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A.	un	4,00	2,00	8,00
08.10	Fio isolado em pvc para 750v 4mm2	m	274,00	0,15	41,10
08.11	Cabo chumbo awg/mcm 2x12 -2x2,5mm2	m	50,00	0,15	7,50
08.12	Cruzeta de concreto	un	4,00	15,00	60,00
08.13	Quadro de distribuição de luz embutido até 12 divisões 207x332x95mm	un	1,00	16,23	16,23
08.14	Haste de aterramento cobreada 5/8" x 3m	un	5,00	3,00	15,00
08.15	Conector p/ haste 19mm	un	5,00	1,00	5,00
08.16	Cabo de cobre nú 25mm2 p/ malha de aterra-mento	m	7,50	0,80	6,00
FIM	TOTAL GERAL				22.222,22

CREA - MA. 1508
AVERBAMOS O PRESENT
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

N.º 16/05/15
CNPJ: 07.412.407/0001-78
Rosângela
Agente Administrativo
Inspeção de Imperatriz-MA

CECMA - Const. Emp. Com. Maranhão do Sul Ltda.
CNPJ 07 412 407 / 0001 - 78
Marcelo Aguiar Sousa Moera
CECMA 6388 - TD/MA
DATA 04/07/2006

Telefax: (0**99) 3525-0016 - Cel.: (99) 5

Rua Montes Claros, nº 14 - CEP: 65.900-400 -

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT029900X1GHEJBD0AW2QUM09,
22/10/2021 15:32:51, Ato: 13.18, Total R\$
5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP
R\$ 0,18 TEMA R\$ 0,18 Consulte em
www.tjma.jus.br

Paulo Roberto de Souza
Escritor Autorizado
Ofício Extrajudicial
Imperatriz-MA





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

833186/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**
 Registro: **1103475711MA** RNP: **1103475711**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200347685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Baixada em: 04/08/2020
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada: **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **01.616.269/0001-60**
 Endereço do contratante: RUA CINCO Nº: S/N
 Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO
 Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000
 Contrato: 088/2020 Celebrado em: 25/04/2019
 Valor do contrato: R\$ 791.851,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Outros
 Endereço da obra/serviço: RUA CINCO Nº: S/N
 Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO
 Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000
 Coordenadas Geográficas: -5.525083, -47.387194
 Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 20/07/2020
 Finalidade: Outro
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 8228.25 metro quadrado**; 1 - **ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2604.00 metro**; 1 - **ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2604.00 metro**;

Observações

Prestação de Serviços de Pavimentação de vias urbanas com blocos de concreto intertravados, incluindo a fabricação, aplicação de blocos, meio fio e sarjetas, no município de Davinópolis - MA. Conforme Tomada de Preços Nº 002/2020 - CPL. Processo Administrativo Nº 019.012.012.2019 e Contrato Nº 088/2019.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833186/2020
19/08/2020, 09:52
2aZAw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **2aZAw**

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 19/08/2020

Simone Pereira Carvalho dos Santos
 Presidente da CREA
 Matrícula nº 7087-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
 Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/02/2021, às 05:46.



PPA-NA/CCL
EM BRANCO





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional juntos às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de economia mista e Entidades Privadas, que a empresa **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, com sede Rua São Paulo, Nº 856, Sala 2, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CNPJ nº 23.246.740/0001-08, Registro no CREA nº 5402662-MA, **CONCLUIU** os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - MA**, conforme as características a seguir relacionadas:

- Valor da Obra: **R\$ 791.851,03** (Setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e três centavos);
- Proprietário: Prefeitura Municipal de Davinópolis- MA, CNPJ: 01.616.269/0001-60;
- Endereço da Obra: Estrada que liga a Sede ao Povoado Juçara, Davinópolis – MA;
- Descrição da Obra: Vias diversas do município de Davinópolis - MA;
- Quantificações: Conforme planilha em anexo;
- Período: 25/04/2019 a 20/07/2020;
- Responsável Técnico: Eng^o Civil **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**, RNP 1103475711 registrado no CREA sob o nº 1103475711MA.
- Responsável Técnico da Fiscalização: Eng^o Civil **FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA**, registrado no CREA sob o nº 1113494417, ART de fiscalização **MA20200351011**.
- Referente à Tomada de Preços Nº 002/2020 - CPL Processo Administrativo Nº 019.012.012.2019 e Contrato Nº 088/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	Serviços Preliminares		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	m ²	6,00
1.2	Levantamento Topográfico	m ²	8228,25
1.3	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m ²	100,00
2.0	Movimento de Terra		
2.1	Escavação mecânica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito (c/tractor esteiras 160hp).	m ³	3087,00
2.2	Transporte do material referente a limpeza e rebaixamento do greide	m ³ x km	4630,50
2.3	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m ²	1200,00
2.4	Regularização de sub-leito, abrangendo homogeneização, umedecimento e compactação.	m ²	8337,00

Mason Sipaiba
Mason Sipaiba
Sec. Mun. de Infraestrutura
Port. Nº 005/2019
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

Flávio Alves Carvalho Lima
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833186/2020, em 19/08/2020 emitida em



Certidão nº 833186/2020
12/02/2021, 05:46
Chave de Impressão: 2aZAw
Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 2 folhas



PMA-MA / CEL
EM BRANCO




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS
CNPJ: 01.616.269/0001-60

BASE			
2.5	Escavação e carga de material de 1ª categoria utilizando trator de esteiras cat. D-8, para base	m³	1834,14
2.6	Transporte de material escavado da jazida de 1ª categoria DMT=1,50 km	m³ x km	2263,80
2.7	Base estabilizada granulometricamente sem mistura (com 20 cm. de altura)	m³	1834,14
3.0 Infra-estrutura: Fundações			
3.1	Piso em bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm, assentado sobre colchao de areia espessura 6cm	m²	8228,25
3.2	Camada drenante com areia media	m³	493,70
4.0 Superestrutura			
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,25 m altura x 0,12 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	2604,00
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. AF_06/2016	m	2604,00


Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA até a presente data.

Davinópolis - MA, 22 de julho de 2020.

Atenciosamente,


FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA
ENGENHEIRO CIVIL

Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417


MADSON CARLOS CHAVES SIPAÚBA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Madson Sipaúba
Sec. Mun. de Infraestrutura
Port. Nº 005/2019
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833186/2020, em 19/08/2020 em



Certidão nº 833186/2020

12/02/2021, 05:46

Chave de Impressão: 2aZAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 2 folhas



PRIMA-MA / CCL
EM BRANCO

[Faint, illegible text]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

837815/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**
Registro: **1103475711MA** RNP: **1103475711**
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200366664** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/10/2020 Baixada em: 14/12/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: **01.616.680/0001-35**
Endereço do contratante: RUA Claudino Borges Leal Nº: 195
Complemento: Bairro: centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Contrato: 216/2020 Celebrado em: 23/09/2020
Valor do contrato: R\$ 1.355.517,20 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Claudino Borges Leal Nº: 195
Complemento: Bairro: centro
Cidade: **SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** UF: MA CEP: 65929000
Coordenadas Geográficas: -5.12763, -47.388664
Data de início: 23/09/2020 Conclusão efetiva: 23/03/2021
Finalidade: Outro
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO** CPF/CNPJ: 01.616.680/0001-35

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 53 - EXECUCAO 1823.45 metro cúbico; 7 - EXECUÇÃO #A0604 - TERRAPLENAGEM 53 - EXECUCAO 6078.15 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO #A0605 - DRENAGEM 53 - EXECUCAO 5195.00 metro;**

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 102/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 025/2020 E CONTRATO 216/2020.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837815/2020
19/03/2021, 10:42
57w56

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 57w56

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/03/2021, às 12:51.



350218Z

010000Z

TO: DIRECTOR, CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY
FROM: AMEMB, WASHINGTON (010000Z)

INFO: DIRECTOR, NATIONAL SECURITY AGENCY
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF DEFENSE

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF STATE
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF JUSTICE

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF ENERGY
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF AGRICULTURE

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF EDUCATION

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF COMMERCE

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF LABOR
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF INTERIOR
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF ARMY

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF NAVY
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF AIR FORCE

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF MARINE CORPS
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF SPACE AND AERONAUTICS

INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF DEFENSE
INFO: DIRECTOR, DEPARTMENT OF THE ARMY

PMAMA / CCL
EM BRANCO





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
CNPJ: 01.616.680/0001-35
Rua Claudino borges Leal 195 – Centro

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• CONTRATO N° 216/2020	PROCESSO ADM. N° 102/2020
Local de realização: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO – MA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 102/2020, TOMADA DE PREÇO N° 025/2020 – CPL E CONTRATO N° 216/2020	
Período de realização: 23/09/2020 à 14/12/2020	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DO PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO
CPF OU CNPJ	01.616.680/0001-35
ENDEREÇO	RUA CLAUDINO BORGES LEAL N 195 CENTRO
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103475711
Registro no CREA	1103475711MA
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DA FISCALIZAÇÃO	
Nome ou Razão Social	ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
Título Profissional	Engenheiro de Petróleo
Registro Nacional Profissional (RNP)	1117152154
Registro no CREA	1117152154MA
Número da ART de Fiscalização	MA20200383096
Nome ou Razão Social	ALEX SIPAUBA COSTA
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1102214221
Registro no CREA	1102214221MA
Número da ART de Fiscalização	MA20210404961
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> Projeto executivo, Serviços Iniciais, Terraplenagem, Serviços de Pavimentação, Drenagem, Sinalização Vertical, Sinalização Horizontal, Limpeza. Segue planilhas de serviços em anexo. <p>São Francisco do Brejão - MA 18 de MARÇO de 2021</p>	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	
<p>CONTRATANTE MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO Claudimir de Sousa Gomes RG nº 026967494-2 SSP/MA CPF nº 528.365.923-20 Ordenadora de Despesa</p>	<p><i>Alexandre Marcus Madeira Santos</i> ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS ENGENHEIRO RNP: 111715215-4</p> <p><i>Alex Sipaub Costa</i> ENG° CIVIL ALEX SIPAUBA COSTA CREA – 110221422-1</p>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837815/2020, em 19/03/2021



Certidão nº 837815/2020
19/03/2021, 12:51
Chave de Impressão: 57w56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 2 folhas



[Handwritten signatures and initials: A, T, USA, 37]

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.

PMA-MA / CCL
EM BRANCH



Te



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
ENDEREÇO: RUA CLAUDINO BORGES, N° 195 CEP: 65929-000, SÃO FRANCISCO DO BREJÃO - MA
REFERENCIA: SINAPI MA 2020/02 SICRO NOVO MA 2019/10 SEM DESONERAÇÃO
BDI = 21,50% ENCARGOS SOCIAIS: 113,85%
PROCESSO Nº/ANO: 102/2020

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	REFERENCIA SINAPI E DNIT SICRO	CÓD. DO SERVIÇO	PREÇO UNIT. S/ BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI	PREÇO TOTAL
META 01								28.950,02
1.0	PROJETO EXECUTIVO							28.950,02
1.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	unid	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR			28.950,02	28.950,02
META 02								1.326.567,18
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							130.146,77
2.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	m²	12,50	SINAPI	4813	225,00	273,37	3.417,12
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		17.487,98	21.247,89	21.247,89
2.3	BARRACAÇÃO DE OBRA	m²	64,00	SINAPI	93584	561,82	682,61	43.687,04
2.4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	mês	6,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		8.476,65	10.299,12	61.794,72
3.0	TERRAPLENAGEM							307.230,73
3.1	LIMPEZA ÁREAS C/ARV. DIAM. ATÉ 0,15 M	m²	5.195,00	SICRO - DNIT	5501700	0,37	0,44	2.285,80
3.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³	m³	6.078,15	SICRO - DNIT	5914374	0,51	0,61	3.707,67
3.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE	m³	6.078,15	SICRO - DNIT	5502135	26,96	32,75	199.046,42
3.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 100% DO PROCTOR NORMAL	m²	4.675,50	SICRO - DNIT	5502978	6,00	7,29	34.084,39
3.5	REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO	m²	15.585,00	SICRO - DNIT	4011209	3,60	4,37	68.106,45
4.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO							677.822,46
4.1	IMPRIMAÇÃO	m²	15.585,00	SICRO - DNIT	4011352	0,24	0,29	4.519,65
4.2	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	15.585,00	SICRO - DNIT	4011353	0,20	0,24	3.740,40
4.3	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	18,70	COTAÇÃO ANP		3.943,34	4.534,85	84.901,69
4.4	AQUISIÇÃO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C	t	7,01	COTAÇÃO ANP		1.882,51	2.164,89	15.175,87
4.5	AQUISIÇÃO DE CAP-50	t	127,64	COTAÇÃO ANP		2.036,15	2.341,57	298.877,99
4.6	AREIA ASFALTO A QUENTE - COMERCIAL	m³	1.823,45	SICRO - DNIT	4011443	89,76	109,05	198.847,22
4.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M³ - RODOVIA PAVIMENTADA - AAUQ	tkm	74.761,25	SICRO - DNIT	5914336	0,37	0,44	32.894,95
4.8	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO TIPO CM 30	t	18,70	IS/DG/DNIT/01/04			254,09	4.751,48
4.9	TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA (RR-	t	7,01	IS/DG/DNIT/01/04			254,09	1.781,17
4.10	TRANSPORTE DE CAP 50/70	t	127,64	IS/DG/DNIT/01/04			254,09	32.432,04
5.0	DRENAGEM							166.291,95
5.1	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	5.195,00	SINAPI	94267	26,35	32,01	166.291,95
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL							2.497,05
6.1	CONFEÇÃO DE PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18, GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III	m²	5,75	SICRO - DNIT	5213423	357,43	434,27	2.497,05
7.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							26.058,12
7.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRO-REFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	779,25	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		27,52	33,44	26.058,12
8.0	LIMPEZA GERAL							16.520,10
8.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	15.585,00	COMPOSIÇÃO AUXILIAR		0,87	1,06	16.520,10
TOTAL GERAL								1.355.517,20
ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R\$		R\$ 1.355.517,20		UM MILHÃO TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E VINTE CENTAVOS				
Já esta considerado e incluso todos os custos diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros necessarios ao comprimento integral do objeto.								

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837815/2020, em 19/03/2021



Certidão nº 837815/2020
19/03/2021, 12:51
Chave de Impressão: 57w56

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/03/2021 e contém 2 folhas

CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CNPJ: 07.424.217/0001-78
RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
ENGENHEIRO
RNP: 113715215-4

ALEX SIPAUBA COSTA
CREA - 110221422-1

RUA 01, CASA 48, BAIRRO ALICE VIEIRA, JOAO LISBOA - MA

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and number 38



117
10

PM-MA / CCL
EM BRANCO



AM-RE-MA

Copyright © 2010. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução sem a autorização expressa do autor.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

821857/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**
 Registro: **1103475711MA** RNP: **1103475711**
 Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190284345** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **13/09/2019** Baixada em: **17/09/2019**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**
 Endereço do contratante: **AVENIDA DEP. LA ROQUE** Nº: **1229**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **AMARANTE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65923000**
 Contrato: **001/2019** Celebrado em: **15/02/2019**
 Valor do contrato: **R\$ 623.450,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
 Ação institucional: **Uso residencial do profissional**
 Endereço da obra/serviço: **AVENIDA DEP. LA ROQUE** Nº: **1229**
 Complemento: Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **AMARANTE DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65923000**
 Data de início: **15/02/2019** Conclusão efetiva: **13/09/2019**
 Finalidade: **Escolar**
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**
 Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 9387.10 metro quadrado;**

Observações

reforma de escolas no Município de Amarante do Maranhão conforme contrato nº 001/2019, processo Adm. nº 001/2019 e Tomada de PREÇOS Nº 001/2019- CPL e seus Anexo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 821857/2019
08/11/2019, 09:28
dWZZY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: dWZZY

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Simone Pereira Cabral
 Presidente do Conselho dos Santos
 Matricula nº 7087-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



PMAMA / CCL
EM BRANCO





PMAMA

Te



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• CONTRATO N° 001/2019	CONVENIO N°
Local de realização: Reformas de escolas na Zona Urbana e Rural do município de Amarante do Maranhão	
Período de realização: 15/02/2019 à 13/09/2019	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-MA
CPF OU CNPJ	06.157.846/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	PREEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE -MA
CPF OU CNPJ	06.157.846/0001-16
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103475711XXXX
Registro no CREA	6378/D-MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> Serviços iniciais, Cobertura, Revestimento, Esquadrias, Pavimentação, instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitária, Pinturas e Limpeza Segue Planilhas de serviços em anexo. 	
Amarante do Maranhão-MA 17 de setembro de 2019	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
 Representante da Contratante Edison da Silva Vieira Secretário de Municipal de Educação CPF:908.727.203-06  Flávio Alves Carvalho Lima Engenheiro Civil Portaria 060/2017 Crea-1113494417	


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCI
Matricula nº 7087-1

Handwritten initials: S, A, T



PMA-PA / CCL

EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL. CLODOMIR MILLET
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO TRIZIDELA, AMARANTE DO MARANHÃO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 1.739,23
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadras	m2	191,57	R\$ 979,38
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,80	R\$ 25,70
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	2,50	R\$ 38,81
2.0		COBERTURA			R\$ 7.429,32
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	433,23	R\$ 3.249,24
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	43,32	R\$ 1.945,75
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	60,65	R\$ 1.972,72
2.4	94719	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	12,00	R\$ 261,60
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 489,09
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	m2	16,80	R\$ 57,54
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,80	R\$ 421,55
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 2.589,67
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 417,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 233,90
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 949,99
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.077,07
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	4,50	R\$ 182,21
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	4,50	R\$ 185,58
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,20	R\$ 698,28
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 600,34
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	5,00	R\$ 254,81
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	3,00	R\$ 68,18
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	50,00	R\$ 89,38
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	60,00	R\$ 159,00
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 718,53
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	6,00	R\$ 83,63
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 487,65
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 18.847,35
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1149,40	R\$ 14.726,69
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	74,71	R\$ 1.120,67
9.0		DIVERSOS			R\$ 885,70
9.1	9537	Limpeza geral	m2	404,89	R\$ 885,70

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (98) 99129-1356 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeira@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional: 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no site do órgão emissor.

Açailândia, MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente do CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: dWZZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

PMA-MA / SCL
EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOUSÂNDRADE
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA JOSÉ FERREIRA LIMA, S/N, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO-MA
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.763,70
1.0					
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	200,53	R\$ 1.025,23
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,15	R\$ 34,32
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	7,50	R\$ 116,44
COBERTURA					R\$ 10.040,01
2.0					
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	597,62	R\$ 4.482,12
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	59,76	R\$ 2.684,04
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	83,67	R\$ 2.721,25
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	7,00	R\$ 152,60
REVESTIMENTO					R\$ 470,17
3.0					
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	16,15	R\$ 55,31
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,15	R\$ 414,85
ESQUADRIAS					R\$ 3.775,61
4.0					
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	4,00	R\$ 556,63
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	5,00	R\$ 292,38
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 949,99
PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.853,63
5.0					
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	9,50	R\$ 386,77
5.2	87248	Execução de piso cerâmico "1:1-IV, 35x35cm	m2	9,50	R\$ 412,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,88	R\$ 1.093,97
RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 681,24
6.0					
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	9,00	R\$ 458,66
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	3,00	R\$ 43,46
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	3,00	R\$ 68,18
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,69
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 66,25
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 631,90
7.0					
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 487,65
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
PINTURA					R\$ 16.589,12
8.0					
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1203,20	R\$ 15.416,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	78,21	R\$ 1.173,12
DIVERSOS					R\$ 1.221,76
9.0					
9.1	9537	Limpeza geral	m2	558,52	R\$ 1.221,76

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65822-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da OCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: 0WZYZ
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY, CENTRO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 2.873,26
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 74,12
1.2	84123	Raspagem e livramento de tinta em paredes e esquadrias	m2	408,52	R\$ 2.088,54
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	28,55	R\$ 69,67
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	10,25	R\$ 159,13
2.0		COBERTURA			R\$ 14.294,11
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	928,48	R\$ 6.963,61
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	74,28	R\$ 3.376,04
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	111,42	R\$ 3.623,86
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	17,00	R\$ 370,60
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 88.759
3.1	87878	Chapisco c/m argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	30,50	R\$ 104,46
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	30,50	R\$ 763,47
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 6.974,53
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	6,00	R\$ 81,94
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	90842	Porta de madeira 0,70x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 963,12
4.4	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	6,00	R\$ 350,85
4.5	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	4,95	R\$ 2.849,96
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 3.117,93
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	12,50	R\$ 508,91
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	12,50	R\$ 563,28
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	3,35	R\$ 2.065,75
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 990,28
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 91,22
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 60,90
6.4	91846	Eletroduto corrugado 1"	m	20,00	R\$ 126,00
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 53,63
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 79,20
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 1.801,23
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 429,41
7.2	86905	Lavatório de louça branca, s/ coluna, incl acessórios	und	2,00	R\$ 467,18
7.3	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	5,00	R\$ 261,50
7.4	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	6,00	R\$ 83,62
7.5	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 487,65
7.6	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 33.059,23
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2451,10	R\$ 31.404,72
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	110,30	R\$ 1.654,55
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.398,18
9.1	9537	Limpeza geral	m2	867,74	R\$ 1.398,18

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65822-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadairaj@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Acailândia - MA, 04/11/2021
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de impressão: dWZYY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

E



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NUNES FREIRE
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA PRINCIPAL, POVOADO CAMPO FORMOSO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOT. VAL.
1.0		SERVICIOS INICIAIS			R\$ 2.139,56
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	265,01	R\$ 1.254,85
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	28,50	R\$ 60,56
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	5,50	R\$ 85,39
2.0		COBERTURA			R\$ 11.820,83
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	678,73	R\$ 5.060,50
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	67,87	R\$ 3.048,36
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	101,81	R\$ 3.311,37
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	17,00	R\$ 370,60
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 829,71
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1.3	m2	28,50	R\$ 97,61
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1.3, esp. 2,5cm	m2	28,50	R\$ 722,09
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 4.364,76
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	5,00	R\$ 665,78
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	5,00	R\$ 762,38
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.869,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.478,18
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,50	R\$ 214,93
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	6,50	R\$ 282,51
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,60	R\$ 921,04
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 518,63
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	6,00	R\$ 365,78
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 45,45
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 53,63
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	32,00	R\$ 84,80
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 879,60
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 487,65
7.2	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 21.922,68
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1590,04	R\$ 20.372,39
8.2	6082	Paintura em esmalte sintético	m2	103,35	R\$ 1.550,29
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.387,60
9.1	9537	Limpeza geral	m2	634,33	R\$ 1.387,60

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alica Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (98) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacao@triangular.com / engmadeira@hotmail.com

Flávio Alves
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da OCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019, em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de impressão: dWIZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



PMA-MA / CCL

EM BRANCO



1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150

Te



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO A HENRIQUE DE LA ROQUE
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: MA-122, SN, POVOADO PINDARÉ
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 25%

Table with columns: ITEM, REF. SINAPI, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UND, QUANT., TOTAL. It lists various construction services like 'SERVIÇOS INICIAIS', 'COBERTURA', 'REVESTIMENTO', 'ESQUADRIAS', 'PAVIMENTAÇÃO', 'RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS', 'INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS', and 'PINTURA'.

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-IdA
E-mail: licitacao@triangular.com / engrmadeiraj@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente do CCL
Maticula nº 7087-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Scanned by CamScanner



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Handwritten initials and signatures at the bottom right.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

E



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME
CNPJ: 07.424.217/0001-76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: POVOADO PINDAREZINHO, AMARANTE DO MARANHÃO-MA
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOPTADO:

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 1.581,23
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	161,62	R\$ 826,27
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	14,50	R\$ 20,81
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	6,00	R\$ 93,15
2.0		COBERTURA			R\$ 10.244,57
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	494,30	R\$ 3.707,28
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	49,43	R\$ 2.220,04
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	98,86	R\$ 3.215,45
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	51,00	R\$ 1.111,80
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 422,13
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	14,50	R\$ 49,66
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	14,50	R\$ 372,47
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 4.527,97
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 417,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,61
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 233,90
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 2.128,18
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	8,00	R\$ 325,70
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	8,00	R\$ 347,70
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	2,50	R\$ 1.354,75
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 917,86
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 611,55
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 50,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	45,00	R\$ 80,44
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	40,00	R\$ 106,00
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 388,08
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 61,95
8.0		PINTURA			R\$ 16.766,78
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	969,70	R\$ 12.424,28
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	289,50	R\$ 4.342,50
9.0		DIVERSOS			R\$ 941,08
9.1	9537	Limpeza geral	m2	411,92	R\$ 941,08

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 55922-000 - Fone: (98) 99129-1364 - João Lisboa - IAA
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matricula nº 7087-1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Scanned by CamScanner

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

1520

Te

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MENINO
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA JOSÉ FERREIRA LIMA S/N, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 1.018,75
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e livramento de tinta em paredes e esquadrias	m2	206,93	R\$ 1.057,95
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,25	R\$ 56,66
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	18,20	R\$ 282,56
2.0		COBERTURA			R\$ 11.514,09
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	619,50	R\$ 4.646,23
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	74,34	R\$ 3.328,78
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	99,12	R\$ 3.223,87
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	14,00	R\$ 305,20
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 502,19
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	17,25	R\$ 59,08
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	17,25	R\$ 443,11
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 2.521,19
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 417,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 549,99
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.893,63
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	9,50	R\$ 286,77
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEL-IV, 35x35cm	m2	9,50	R\$ 412,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,88	R\$ 1.053,97
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 559,85
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	8,00	R\$ 407,70
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 57,95
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 45,45
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 35,75
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 53,00
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 328,78
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.2	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 17.059,00
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1241,60	R\$ 15.908,00
8.2	6082	Paintura em esmalte sintético	m2	75,40	R\$ 1.151,00
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.246,50
9.1	9537	Limpeza geral	m2	578,97	R\$ 1.266,50

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadelraj@hotmail.com

Flávio Alves
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas



EM BRANCO

1524

Te



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GOMES DE ABREU
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO RAIMUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	152,21	R\$ 778,19
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,25	R\$ 36,66
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	18,20	R\$ 282,56
COBERTURA					
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	381,03	R\$ 2.857,70
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	38,10	R\$ 1.711,29
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	57,15	R\$ 1.858,94
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	8,00	R\$ 174,40
REVESTIMENTO					
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	17,25	R\$ 59,08
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	17,25	R\$ 443,11
ESQUADRIAS					
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 278,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
PAVIMENTAÇÃO					
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,80	R\$ 276,85
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	6,80	R\$ 255,55
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,55	R\$ 901,95
RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 203,85
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	1,00	R\$ 22,73
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,69
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 53,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.2	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 51,95
PINTURA					
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	913,28	R\$ 11.701,40
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	59,36	R\$ 850,45
DIVERSOS					
9.1	9537	Limpeza genl	m2	356,10	R\$ 778,97

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeiraj@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Simone Patrícia dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em
emitida



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: wZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

1525



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, FOVOADO GROTAO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 2.649,14
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 72,415
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	362,47	R\$ 1.853,11
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	15,00	R\$ 21,88
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	6,00	R\$ 93,15
2.0		COBERTURA			R\$ 12.781,51
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	766,61	R\$ 5.749,59
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	76,66	R\$ 3.443,05
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	107,33	R\$ 3.490,77
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	4,50	R\$ 58,10
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 426,69
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	15,00	R\$ 51,38
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	15,00	R\$ 385,31
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 3.342,03
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 278,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.371,68
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	8,00	R\$ 225,70
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	8,00	R\$ 347,70
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,20	R\$ 658,28
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 420,88
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 203,85
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	3,00	R\$ 68,18
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 53,63
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 66,25
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 444,20
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	2,00	R\$ 114,60
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 487,65
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 28.426,26
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2174,80	R\$ 27.864,63
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	44,11	R\$ 661,65
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.547,26
9.1	9537	Limpeza geral	m2	716,46	R\$ 1.547,26

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65822-000 - Fone: (99) 98129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engrmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente do CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

1526

Te



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE SALES
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO TRIZIDELA, AMARANTE DO MARANHÃO-MA
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOCAL
1.0 SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e lisamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	352,00	R\$ 1.759,60
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	25,60	R\$ 24,40
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	8,00	R\$ 124,20
2.0 COBERTURA					
2.1	72086 97647	Revestimento em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	1171,12	R\$ 8.783,36
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	117,11	R\$ 3.229,77
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	152,24	R\$ 4.951,77
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	20,00	R\$ 226,00
3.0 REVESTIMENTO					
3.1	87878	Chapisco cor: argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	25,60	R\$ 87,68
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	25,60	R\$ 627,60
4.0 ESQUADRIAS					
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	5,00	R\$ 695,78
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	3,00	R\$ 2.964,94
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	8,00	R\$ 667,80
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	4,95	R\$ 2.859,96
5.0 PAVIMENTAÇÃO					
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	10,00	R\$ 417,13
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	10,00	R\$ 224,63
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	3,00	R\$ 1.745,70
6.0 RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 611,55
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 50,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	45,00	R\$ 80,44
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	40,00	R\$ 166,00
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 79,41
7.2	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 87,65
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0 PINTURA					
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2112,00	R\$ 27.060,00
8.2	6082	Paintura em esmalte sintético	m2	137,28	R\$ 2.059,20
9.0 DIVERSOS					
9.1	9537	Limpeza geral	m2	1094,50	R\$ 2.394,22

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65022-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Pretoria Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente do CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWIZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

50

PHA-MA / CCL
EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

1527

Te

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA DOM PEDRO I, ESQUINA COM RODOVIA MA-122, POVOADO MUNDO NOVO,
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 2.887,94
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	411,13	R\$ 2.161,92
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	15,00	R\$ 31,88
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	8,50	R\$ 131,96
2.0		COBERTURA			R\$ 16.486,73
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	988,09	R\$ 7.310,69
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	98,81	R\$ 4.427,77
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	138,33	R\$ 4.499,27
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	5,00	R\$ 169,00
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 426,69
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	15,00	R\$ 51,38
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	15,00	R\$ 385,31
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 4.644,92
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 117,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	6,00	R\$ 350,85
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 2.328,59
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	10,50	R\$ 327,48
5.2	87248	Execução de piso cerâmico V/EL-IV, 35x35cm	m2	10,50	R\$ 456,36
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	2,50	R\$ 1.454,75
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 687,38
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	8,00	R\$ 47,70
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	3,00	R\$ 43,46
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 50,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	35,00	R\$ 62,56
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	35,00	R\$ 92,75
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 812,49
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 429,41
7.2	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 32.147,53
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2466,80	R\$ 51.865,88
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	44,11	R\$ 661,65
9.0		DIVERSOS			R\$ 2.020,05
9.1	9537	Limpeza geral	m2	923,45	R\$ 2.020,05

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flavio Alves Carvalho Lima
Flavio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04 / 11 / 2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: dWZZY
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



PMA-MA / ECL
EM BRANCO

1528

Te



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUSA SALES
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA BELA VISTA S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARANTE DO MARANHÃO
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOT. VAL.
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 1.805,62
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 224,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadras	m2	204,80	R\$ 1.047,04
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,20	R\$ 34,43
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	5,60	R\$ 46,94
2.0		COBERTURA			R\$ 10.022,01
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	537,03	R\$ 4.027,75
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	64,44	R\$ 2.894,34
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	85,93	R\$ 2.764,72
2.4	94219	Cumocira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	14,00	R\$ 305,20
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 471,62
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	16,20	R\$ 55,49
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,20	R\$ 116,14
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 2.531,19
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 417,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 1049,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.454,39
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	7,60	R\$ 309,42
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	7,60	R\$ 330,32
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,40	R\$ 814,66
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 153,88
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	3,00	R\$ 152,89
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 45,45
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	15,00	R\$ 26,81
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	15,00	R\$ 39,75
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 288,08
7.1	86906	Torneira para lavatório/langue	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 16.942,00
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1228,80	R\$ 15.744,00
8.2	6082	Paintura em esmalte sintético	m2	79,87	R\$ 1.198,08
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.097,91
9.1	9537	Limpeza geral	m2	501,90	R\$ 1.097,91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida



O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18
Chave de Impressão: dWZZY

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: tcitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prof. Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Acailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.



BRANCO
E1 BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

1529

Te

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DILSON FUNARO
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY, BAIRRO INDUSTRIAL
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOT/AL
1.0 SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 2.588,13
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	359,07	R\$ 1.835,73
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	18,00	R\$ 8,25
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	250,00	R\$ 3.881,25
2.0 COBERTURA					R\$ 16.573,60
2.1	72086 97647	Revestimento em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	1082,67	R\$ 8.120,02
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	86,61	R\$ 3.850,03
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	129,92	R\$ 4.225,66
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	15,50	R\$ 327,90
3.0 REVESTIMENTO					R\$ 524,03
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	18,00	R\$ 61,65
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	18,00	R\$ 362,38
4.0 ESQUADRIAS					R\$ 7.150,84
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	4,00	R\$ 556,63
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	3,00	R\$ 2.364,94
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	7,00	R\$ 109,33
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	6,60	R\$ 3.759,95
5.0 PAVIMENTAÇÃO					R\$ 12.056,03
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	7,80	R\$ 317,56
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	250,00	R\$ 10.865,63
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,50	R\$ 872,85
6.0 RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 840,59
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	7,00	R\$ 326,74
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 57,95
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 50,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	80,00	R\$ 143,00
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	80,00	R\$ 212,00
7.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 3.452,15
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 429,41
7.2	86905	Lavatório de louça branca, s/ coluna, incl acessórios	und	1,00	R\$ 223,59
7.3	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.4	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	12,00	R\$ 167,25
7.5	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 187,65
7.6	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0 PINTURA					R\$ 29.047,47
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2154,40	R\$ 27.603,25
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	96,95	R\$ 1.454,22
9.0 DIVERSOS					R\$ 2.213,40
9.1	9537	Limpeza geral	m2	1011,84	R\$ 2.213,40

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65822-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante do Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CREA
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida em



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: dWZZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas



PMA-MA / CCL
EM BRANCO



CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CNPJ: 07.424.217/0001-78

1530

Te

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ DE RIBAMAR, ESQUINA COM RUA NICOLAU DINÓ, CENTRO, AMARANTE - MA
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS INICIAIS			R\$ 1.796,94
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 724,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	202,67	R\$ 1.036,13
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,25	R\$ 36,60
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	4,90	R\$ 76,07
2.0		COBERTURA			R\$ 9.022,52
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	525,08	R\$ 3.928,11
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	52,51	R\$ 2.328,27
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	78,76	R\$ 2.561,74
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	8,00	R\$ 174,40
3.0		REVESTIMENTO			R\$ 489,09
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	16,80	R\$ 57,54
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,80	R\$ 431,55
4.0		ESQUADRIAS			R\$ 3.446,50
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 278,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 223,90
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
5.0		PAVIMENTAÇÃO			R\$ 1.142,75
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,90	R\$ 280,92
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	6,90	R\$ 259,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,55	R\$ 901,95
6.0		RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 431,44
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 203,85
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 27,95
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 45,45
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,69
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 79,50
7.0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			R\$ 388,08
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		PINTURA			R\$ 16.745,60
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1216,00	R\$ 15.580,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	79,04	R\$ 1.185,60
9.0		DIVERSOS			R\$ 1.073,47
9.1	9537	Limpeza geral	m2	490,73	R\$ 1.073,47

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vial e - CEP: 65822-000 - Fone: (98) 99129-1364 - João Lisboa-MA
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engnadorajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima
Engenheiro Civil
Reg. Nacional 1113494417
Prefeitura Municipal de
Amarante - Maranhão
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira
Secretário de Educação
Decreto 003/2017 - GP

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04/11/2021
Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente do CCL
Matrícula nº 7087-1

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 19/07/2021, às 11:18.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em emitida



Certidão nº 821857/2019
19/07/2021, 11:18

Chave de Impressão: dWZZY

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas



PMA-NA / CCL
EM BRANC



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

1531

E

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços técnicos de um lado a empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.165.924/0001-80 com sede na Rua São Francisco, Nº 1262, Bairro: Centro, CEP: 65.930-000, no município de Açailândia/MA, através de sua Sócia Administradora, o Sr: JESSICA FERREIRA COSTA, Brasileira, Solteira, Nascida aos 24/10/1995, natural de Jacundá - PA, portadora do RG: 038730932010-1 SSP/MA, e do CPF: 056.818.913-21, residente domiciliada na Rua Dr Itamar Guara, S/N, Bairro: Três Poderes, CEP: 65.903-260, Imperatriz/MA, doravante denominado de simplesmente CONTRATANTE, do outro lado a Srº ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR, solteiro, natural de Joao Lisboa - MA, Engenheiro Civil, portador da Carteira Profissional do CREA nº 1103475711, inscrito no CPF nº 402.592.003-44 e Carteira de Identidade nº 050404442013-1 SSP/MA, residente e domiciliado na Av. 1077, Bairro Centro, João Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000

PRIMEIRA CLÁUSULA – O objeto desde e a prestação de serviços como responsável técnicos pela pessoa jurídica conforme o objeto social.

SEGUNDA CLÁUSULA– O valor desde é de 06 (seis) salários Mínimos mensais para uma carga de 02 (duas) horas diárias totalizando 10 (dez) horas semanais

TERCEIRA CLÁUSULA – A duração desde é por tempo indeterminado podendo ser rescindido por qualquer umas das partes como comunicado entre partes com 30 dias de antecedências.

QUARTA CLÁUSULA – Fica eleito o fórum da cidade de Imperatriz – MA, para dirimir qualquer dúvida em relação a este contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente em 02 (Duas) vias de igual teor da data.

Açailândia/MA, 04 de junho de 2021

Jessica Ferreira Costa
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 22.165.924/0001-80

CONTRATANTE

Antonio Madeira da Silva Junior
ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

CREA, Nº 1103475711

CONTRATADO

Testemunhas:

Nome: Edson Teixeira de Sousa

CPF: 608.675.453-56

Nome: _____

CPF: _____

RECONHECIMENTO NO VERSO

7 SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplicio Moreira nº 825, Bairro Centro CEP: 65.901-490 - Imperatriz/MA - Fone: (99) 3525-3552
www.cartorio7tz.com.br | Tabela: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, de uma página, conforme o original a mim apresentado, do que dou fe.
Imperatriz, 04/08/2021 14:35:18 16128

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
Selo: AUTENT029918CR729N2ITPE6RK70 - Ato: 13.18
Emol:RS4,63 FERC:RS0,13 FADEP:RS0,18 FEMP:RS0,18 Total:RS5,12
Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br

1532
to

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL | Av. Imperatriz, 1249, Centro, João Lisboa/MA
 CEP: 65922-000 - Tel: (99) 3535-2228

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 RECFIR02969491 YP9Z2CRW0TY676, 06/06/2021 09:54:42
 Ato: 13.17.2, Par tel(s): ANTONIO MADEIRA DA SILVA
 JUNIOR, Rec Firma: Semelhança, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63
 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

E-mail: cartoriolayme@gmail.com | CNPJ: 11.508.224/0001-25 | CNS: 02.969-4



Amaldo Gonçalves Reis
Tabelião Substituto

Amaldo Gonçalves Reis
Tabelião Substituto

[Handwritten signature]

A



7º SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
www.cartorio7tz.com.br | Tabelião: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de:
ESSICA FERREIRA COSTA
 Imperatriz, 09/06/2021 11:55:36 23820

ou fé:
 Antonio Ginulno da Silva Filho - Escrevente
 Selo: RECFIR029918QSM9F3KEITEP8434 - Ato: 13.17.4
 Emol.: R\$16,31 FERC: R\$0,50 FADEP: R\$0,65 FEMP: R\$0,65 Total: R\$18,11
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

T

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



7º SÉTIMO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
 Rua Simplicio Moreira nº 825, Bairro Centro CEP: 65.904-490 - Imperatriz/MA - Fone: (99) 3525-3552
www.cartorio7tz.com.br | Tabelião: Guiomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia repográfica, de uma página,
 conforme o original a mim apresentado, do que dou fé.
 Imperatriz, 04/08/2021 14:35:18 16128

Katherine Farias de Sousa Silva - Escrevente
 Selo: AUTENT029918TQYHDQ2ZTBASAG85 - Ato: 13.18
 Emol.: R\$4,63 FERC: R\$0,13 FADEP: R\$0,18 FEMP: R\$0,18 Total: R\$5,12
 Consulte a validade deste selo em <https://selo.tjma.jus.br>





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12101727192 em 15/03/2021, protocolo 210379103. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600172098
CNPJ:	22165924000180
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA	MA014133
05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA	

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Açailândia - MA, 04 / 11 / 2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCI.
Matrícula nº 7087-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2021 18:09:40 SOB Nº 20210379103.
PROTOCOLO: 210379103 DE 15/03/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101727192. NIRE: 21600172098.
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2021

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

PRIMA / CEE
EM BILHETE

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly a body paragraph.

Faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding paragraph.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

1534

Te

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA

Estado: MA

CEP.....: 65930-000

Inscrição no CNPJ: 22.165.924/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21600172098 Data registro: 30/03/2015

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2020.

ACAILANDIA, 01/01/2020

JESSICA FERREIRA COSTA
TITULAR
CPF: 056.818.913-21

Cezar Medeiros de Souza
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
CPF: 032.749.453-07

57

REPUBLICA DE COSTA RICA

Ministerio de Justicia

Procuraduría General de la Nación

Señor [Name],
Calle [Address],
San José, Costa Rica

PMA-MA/CCL
EM BRANCO

0507 1000 479110004

San José, Costa Rica
[Date]

1490880 AT0231
MAG051
RECEBIDO

Empresa: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0002
 Número livro: 0001

1535

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019	4.500,00	
02/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2019		4.500,00
02/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2019	265,00	
02/01/2020	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 12/2019		265,00
02/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019	495,00	
02/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2019		495,00
30/01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	5.250,00	
30/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		5.250,00
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	132.163,00	
31/01/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		132.163,00
31/01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020	420,00	
31/01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2020		420,00
31/01/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,00
31/01/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	340,26	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		340,26
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	40,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		40,00
31/01/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	269,01	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		269,01
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	107,76	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		107,76
31/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	164,65	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		164,65
31/01/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	N/ PAGAMENTO	189,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		189,00
31/01/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	19.160,88	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		19.160,88
31/01/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO	45,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
31/01/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.000,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.000,00
31/01/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	N/ PAGAMENTO	378,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		378,00
31/01/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.718,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.718,00
31/01/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	180,25	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		180,25
31/01/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	50,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
31/01/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	413,73	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		413,73
31/01/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.410,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.410,00
31/01/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO	1.600,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.600,00
31/01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.500,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.500,00
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	996,17	
			TRANSPORTE	172.772,71	171.776,54

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T

A






Empresário: SBTB CONSTRUTORA - UATB - ALBERTO
RUA ... Nº ...
Cidade ... Estado ...

Data	Descrição	Valor	Observações
01/01/1998
02/01/1998
03/01/1998
04/01/1998
05/01/1998
06/01/1998
07/01/1998
08/01/1998
09/01/1998
10/01/1998
11/01/1998
12/01/1998
13/01/1998
14/01/1998
15/01/1998
16/01/1998
17/01/1998
18/01/1998
19/01/1998
20/01/1998
21/01/1998
22/01/1998
23/01/1998
24/01/1998
25/01/1998
26/01/1998
27/01/1998
28/01/1998
29/01/1998
30/01/1998
31/01/1998
01/02/1998
02/02/1998
03/02/1998
04/02/1998
05/02/1998
06/02/1998
07/02/1998
08/02/1998
09/02/1998
10/02/1998
11/02/1998
12/02/1998
13/02/1998
14/02/1998
15/02/1998
16/02/1998
17/02/1998
18/02/1998
19/02/1998
20/02/1998
21/02/1998
22/02/1998
23/02/1998
24/02/1998
25/02/1998
26/02/1998
27/02/1998
28/02/1998
29/02/1998
30/02/1998
31/02/1998

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0003
 Número livro: 0001

1536


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.772,71	171.776,54
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		996,17
31/01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	219,90	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		219,90
31/01/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	50,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	45,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	50,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	130,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		130,00
31/01/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	430,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		430,00
31/01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	350,13	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		350,13
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	5.588,47	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.588,47
31/01/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	1.694,32	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.694,32
31/01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	3.255,67	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.255,67
31/01/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
31/01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.830,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.830,00
31/01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	420,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		420,00
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
31/01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
31/01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
31/01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
			TOTAL DO MÊS	200.036,20	200.036,20
07/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	420,00	
07/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		420,00
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	120.125,00	
28/02/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		120.125,00
28/02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	420,00	
28/02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020		420,00
28/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,99	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,99
28/02/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	50,98	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,98
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	50,02	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,02
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	35,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		35,00
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	28.801,08	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		28.801,08
			TRANSPORTE	150.020,07	150.020,07

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T N





PP1A-MA/CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80

Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0004

Número livro: 0001

1537

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.020,07	150.020,07
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	32,04	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		32,04
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	100,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		100,00
28/02/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	269,01	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		269,01
28/02/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	18.701,57	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		18.701,57
28/02/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	1.798,58	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.798,58
28/02/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	164,18	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		164,18
28/02/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO 480	1.600,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.600,00
28/02/2020	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	339,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		339,00
28/02/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	413,73	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		413,73
28/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	1.571,40	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.571,40
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	50,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		50,00
28/02/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO 480	30,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		30,00
28/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO 480	1.130,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.130,00
28/02/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO 480	80,82	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		80,82
28/02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
28/02/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	N/ PAGAMENTO 480	358,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		358,00
28/02/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO 480	210,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		210,00
28/02/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO 480	881,39	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		881,39
28/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	6.156,31	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		6.156,31
28/02/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
28/02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO 480	433,56	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		433,56
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO 480	996,17	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		996,17
28/02/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO 480	70,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		70,00
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	190,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		190,00
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	130,05	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		130,05
			TRANSPORTE	188.225,88	188.225,88

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

A T




 60


Projeto de Lei nº 12.527/2011
Lei de Acesso à Informação

Art. 1º

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



Empresa: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0005
 Número livro: 0001

1538

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.225,88	188.225,88
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	153,06	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		153,06
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	50,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		50,00
28/02/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	50,01	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		50,01
28/02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	219,90	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		219,90
28/02/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO 480	50,41	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		50,41
28/02/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	1.694,32	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.694,32
28/02/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	N/ PAGAMENTO 480	339,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		339,00
28/02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	3.266,77	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		3.266,77
28/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	5.333,33	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		5.333,33
28/02/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	2.000,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		2.000,00
28/02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
28/02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	5.250,00	
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		5.250,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.830,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.830,00
28/02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	420,00	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		420,00
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
28/02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
28/02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
28/02/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
28/02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	222.082,68	222.082,68
05/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	420,00	
05/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		420,00
10/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.830,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.830,00
10/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	420,00	
10/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		420,00
10/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
10/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
10/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
10/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
30/03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	420,00	
30/03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020		420,00
30/03/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	338,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		338,00
			TRANSPORTE	10.928,00	10.928,00

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

Handwritten signatures and initials: A T, [Signature], [Signature], [Signature], [Signature]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0006
Número livro: 0001

1539

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.928,00	10.928,00
30/03/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO	18,35	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		18,35
30/03/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	53,88	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		53,88
30/03/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,99	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,99
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	50,03	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,03
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	120,05	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		120,05
30/03/2020	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ UNIFORMES	N/ PAGAMENTO	567,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		567,00
30/03/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	19.194,75	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		19.194,75
30/03/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	274,70	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		274,70
30/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	3.043,89	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.043,89
30/03/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	26,94	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		26,94
30/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.410,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.410,00
30/03/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.758,36	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.758,36
30/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	164,30	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		164,30
30/03/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO	1.600,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.600,00
30/03/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	413,73	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		413,73
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	40,03	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		40,03
30/03/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	200,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		200,00
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	990,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		990,00
30/03/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO	15,12	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		15,12
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	100,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		100,00
30/03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	361,02	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		361,02
30/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	6.843,47	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		6.843,47
30/03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	996,17	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		996,17
30/03/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.145,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.145,00
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	90,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		90,00
			TRANSPORTE	50.522,78	50.522,78

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

[Handwritten signatures and initials]

INSTITUTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
AV. PIAUI 313 - FLORESTA - RECIFE - PE
CEP: 51221-900

1/1

EM BRANCO



Empresa: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0007
 Número livro: 0001

1540

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.522,78	50.522,78
30/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	273,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		273,00
30/03/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	100,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		100,00
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	150,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		150,00
30/03/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N/ PAGAMENTO	45,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		45,00
30/03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	219,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		219,00
30/03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.500,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.500,00
30/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	48,60	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		48,60
30/03/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	1.694,32	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.694,32
30/03/2020	3.2.2.01.013	DESPEAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	153,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		153,00
30/03/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/03/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	90,00	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		90,00
30/03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	3.275,24	
30/03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.275,24
30/03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	5.250,00	
30/03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		5.250,00
			TOTAL DO MÊS	69.020,94	69.020,94
06/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	420,00	
06/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		420,00
30/04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020	420,00	
30/04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2020		420,00
30/04/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	150,04	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		150,04
30/04/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	170,08	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		170,08
30/04/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	50,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
30/04/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	150,05	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		150,05
30/04/2020	3.2.2.04.025	DESPEAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	150,11	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		150,11
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	53,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		53,00
30/04/2020	3.2.2.04.024	DESPEAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	70,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		70,00
30/04/2020	3.2.2.03.009	ALVARÁ DE LICENÇA E /OU CERTIFICADOS	N/ PAGAMENTO	349,05	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		349,05
			TRANSPORTE	1.982,33	1.982,33

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T J

63

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
DIRETORIA DE ECONOMIA INDUSTRIAL
DIPARTIMENTO DE ECONOMIA INDUSTRIAL

Data	Classificação	Descrição	Valor	Observações	Assinatura	Rubrica
1950	100
1951	100
1952	100
1953	100
1954	100
1955	100
1956	100
1957	100
1958	100
1959	100
1960	100
1961	100
1962	100
1963	100
1964	100
1965	100
1966	100
1967	100
1968	100
1969	100
1970	100
1971	100
1972	100
1973	100
1974	100
1975	100
1976	100
1977	100
1978	100
1979	100
1980	100
1981	100
1982	100
1983	100
1984	100
1985	100
1986	100
1987	100
1988	100
1989	100
1990	100
1991	100
1992	100
1993	100
1994	100
1995	100
1996	100
1997	100
1998	100
1999	100
2000	100
2001	100
2002	100
2003	100
2004	100
2005	100
2006	100
2007	100
2008	100
2009	100
2010	100
2011	100
2012	100
2013	100
2014	100
2015	100
2016	100
2017	100
2018	100
2019	100
2020	100
2021	100
2022	100
2023	100
2024	100
2025	100
2026	100
2027	100
2028	100
2029	100
2030	100

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R. SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0008
 Número livro: 0001

1541

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.982,33	1.982,33
30/04/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,99	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,99
30/04/2020	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ UNIFORMES	N/ PAGAMENTO	567,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		567,00
30/04/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	18.787,19	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		18.787,19
30/04/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	269,01	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		269,01
30/04/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	N/ PAGAMENTO	256,97	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		256,97
30/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	169,31	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		169,31
30/04/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	413,73	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		413,73
30/04/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.718,14	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.718,14
30/04/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.410,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.410,00
30/04/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO	400,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		400,00
30/04/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	N/ PAGAMENTO	378,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		378,00
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	996,17	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		996,17
30/04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.500,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.500,00
30/04/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	180,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		180,00
30/04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	393,25	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		393,25
30/04/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	228,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		228,00
30/04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	219,90	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		219,90
30/04/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO	60,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		60,00
30/04/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO	94,15	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		94,15
30/04/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/04/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	1.694,32	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.694,32
30/04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	3.285,18	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.285,18
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	951,24	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		951,24
30/04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	5.250,00	
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		5.250,00
			TRANSPORTE	47.021,88	47.021,88

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

64

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL

EM BR



Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0009
Número livro: 0001

1542

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.021,88	47.021,88
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.830,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.830,00
30/04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	420,00	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		420,00
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
			TOTAL DO MÊS	56.771,88	56.771,88
06/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	420,00	
06/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		420,00
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	150.160,00	
30/05/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		150.160,00
30/05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	420,00	
30/05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020		420,00
30/05/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO	75,64	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		75,64
30/05/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	70,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		70,00
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	220,10	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		220,10
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	90,39	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		90,39
30/05/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO	24,99	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		24,99
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	210,04	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		210,04
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	140,02	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		140,02
30/05/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	214,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		214,00
30/05/2020	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ UNIFORMES	N/ PAGAMENTO	228,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		228,00
30/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,99	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,99
30/05/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	264,10	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		264,10
30/05/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	50,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
30/05/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	200,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		200,00
30/05/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO	119,88	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		119,88
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	60,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		60,00
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	185,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		185,00
30/05/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	190,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		190,00
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO	130,00	
			TRANSPORTE	153.590,15	153.460,15

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T A     65

PHAMA / CC
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 **Data:** 30/03/2015

Folha: 0010
Número livro: 0001

1543

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.590,15	153.460,15
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		130,00
30/05/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	25.902,27	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		25.902,27
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	255,06	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		255,06
30/05/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO	220,01	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		220,01
30/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	49,83	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		49,83
30/05/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.718,14	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.718,14
30/05/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO	1.600,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.600,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.410,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.410,00
30/05/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	413,73	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		413,73
30/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	48,60	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		48,60
30/05/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO	117,99	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		117,99
30/05/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	113,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		113,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	59,99	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		59,99
30/05/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	165,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		165,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	542,40	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		542,40
30/05/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	25.451,09	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		25.451,09
30/05/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	236,30	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		236,30
30/05/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO	1.600,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.600,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO	1.410,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.410,00
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	996,17	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		996,17
30/05/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	413,73	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		413,73
30/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	164,66	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		164,66
30/05/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO	1.718,14	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.718,14
30/05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	996,17	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		996,17
30/05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	534,92	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		534,92
			TRANSPORTE	219.727,35	219.727,35

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T

USA

66

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0011
 Número livro: 0001

1544 *Te*

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.727,35	219.727,35
30/05/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO	437,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		437,00
30/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	219,90	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		219,90
30/05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO	1.500,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.500,00
30/05/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO	50,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		50,00
30/05/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO	67,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		67,00
30/05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	219,90	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		219,90
30/05/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	78,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		78,00
30/05/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/05/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
30/05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO	3.300,37	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.300,37
30/05/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO	1.694,32	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.694,32
30/05/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO 480	299,35	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		299,35
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	100,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		100,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	240,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		240,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	339,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		339,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	431,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		431,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	1.220,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.220,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	1.390,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.390,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	2.150,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		2.150,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	400,00	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		400,00
30/05/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	135,60	
30/05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		135,60
30/05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vir. ref. salário Bruto	5.250,00	
30/05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vir. ref. salário Bruto		5.250,00
			TRANSPORTE	246.148,79	246.148,79

T *AS* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *67* *[Signature]*

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
MINISTERIO DA SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
INSTITUTO DE PESQUISA E INOVACAO TECNOLÓGICA

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Medicamento A	100	10,00	1.000,00
02	Medicamento B	50	20,00	1.000,00
03	Medicamento C	200	5,00	1.000,00
04	Medicamento D	100	10,00	1.000,00
05	Medicamento E	50	20,00	1.000,00
06	Medicamento F	200	5,00	1.000,00
07	Medicamento G	100	10,00	1.000,00
08	Medicamento H	50	20,00	1.000,00
09	Medicamento I	200	5,00	1.000,00
10	Medicamento J	100	10,00	1.000,00
11	Medicamento K	50	20,00	1.000,00
12	Medicamento L	200	5,00	1.000,00
13	Medicamento M	100	10,00	1.000,00
14	Medicamento N	50	20,00	1.000,00
15	Medicamento O	200	5,00	1.000,00
16	Medicamento P	100	10,00	1.000,00
17	Medicamento Q	50	20,00	1.000,00
18	Medicamento R	200	5,00	1.000,00
19	Medicamento S	100	10,00	1.000,00
20	Medicamento T	50	20,00	1.000,00
21	Medicamento U	200	5,00	1.000,00
22	Medicamento V	100	10,00	1.000,00
23	Medicamento W	50	20,00	1.000,00
24	Medicamento X	200	5,00	1.000,00
25	Medicamento Y	100	10,00	1.000,00
26	Medicamento Z	50	20,00	1.000,00
27	Medicamento AA	200	5,00	1.000,00
28	Medicamento AB	100	10,00	1.000,00
29	Medicamento AC	50	20,00	1.000,00
30	Medicamento AD	200	5,00	1.000,00
31	Medicamento AE	100	10,00	1.000,00
32	Medicamento AF	50	20,00	1.000,00
33	Medicamento AG	200	5,00	1.000,00
34	Medicamento AH	100	10,00	1.000,00
35	Medicamento AI	50	20,00	1.000,00
36	Medicamento AJ	200	5,00	1.000,00
37	Medicamento AK	100	10,00	1.000,00
38	Medicamento AL	50	20,00	1.000,00
39	Medicamento AM	200	5,00	1.000,00
40	Medicamento AN	100	10,00	1.000,00
41	Medicamento AO	50	20,00	1.000,00
42	Medicamento AP	200	5,00	1.000,00
43	Medicamento AQ	100	10,00	1.000,00
44	Medicamento AR	50	20,00	1.000,00
45	Medicamento AS	200	5,00	1.000,00
46	Medicamento AT	100	10,00	1.000,00
47	Medicamento AU	50	20,00	1.000,00
48	Medicamento AV	200	5,00	1.000,00
49	Medicamento AW	100	10,00	1.000,00
50	Medicamento AX	50	20,00	1.000,00
51	Medicamento AY	200	5,00	1.000,00
52	Medicamento AZ	100	10,00	1.000,00
53	Medicamento BA	50	20,00	1.000,00
54	Medicamento BB	200	5,00	1.000,00
55	Medicamento BC	100	10,00	1.000,00
56	Medicamento BD	50	20,00	1.000,00
57	Medicamento BE	200	5,00	1.000,00
58	Medicamento BF	100	10,00	1.000,00
59	Medicamento BG	50	20,00	1.000,00
60	Medicamento BH	200	5,00	1.000,00
61	Medicamento BI	100	10,00	1.000,00
62	Medicamento BJ	50	20,00	1.000,00
63	Medicamento BK	200	5,00	1.000,00
64	Medicamento BL	100	10,00	1.000,00
65	Medicamento BM	50	20,00	1.000,00
66	Medicamento BN	200	5,00	1.000,00
67	Medicamento BO	100	10,00	1.000,00
68	Medicamento BP	50	20,00	1.000,00
69	Medicamento BQ	200	5,00	1.000,00
70	Medicamento BR	100	10,00	1.000,00
71	Medicamento BS	50	20,00	1.000,00
72	Medicamento BT	200	5,00	1.000,00
73	Medicamento BU	100	10,00	1.000,00
74	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
75	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
76	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
77	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
78	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
79	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
80	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
81	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
82	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
83	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
84	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
85	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
86	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
87	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
88	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
89	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
90	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
91	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
92	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
93	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
94	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
95	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
96	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
97	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00
98	Medicamento BV	50	20,00	1.000,00
99	Medicamento BV	200	5,00	1.000,00
100	Medicamento BV	100	10,00	1.000,00

PMA-MIA / CCI
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0013
 Número livro: 0001

1546

TC

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.216,83	243.216,83
30/06/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO 480	117,99	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		117,99
30/06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	N/ PAGAMENTO 480	541,48	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		541,48
30/06/2020	3.2.2.03.003	IPTU	N/ PAGAMENTO 480	793,50	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		793,50
30/06/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	139,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		139,00
30/06/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	15.061,98	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		15.061,98
30/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	1.694,32	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.694,32
30/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	58,07	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		58,07
30/06/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.718,14	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.718,14
30/06/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	367,76	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		367,76
30/06/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO 480	1.600,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.600,00
30/06/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	N/ PAGAMENTO 480	1.410,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.410,00
30/06/2020	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ UNIFORMES	N/ PAGAMENTO 480	380,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		380,00
30/06/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
30/06/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	7.777,02	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		7.777,02
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO 480	996,17	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		996,17
30/06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO 480	436,56	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		436,56
30/06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	219,90	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		219,90
30/06/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO 480	963,41	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		963,41
30/06/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO 480	40,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		40,00
30/06/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO 480	1.200,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.200,00
30/06/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	1.694,32	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.694,32
30/06/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO 480	165,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		165,00
30/06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	3.306,50	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		3.306,50
30/06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
			TRANSPORTE	291.897,95	287.397,95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]

PHARMACIA
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0014
 Número livro: 0001

1547

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	291.897,95	287.397,95
30/06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto	5.250,00	
30/06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	Vlr. ref. salário Bruto		5.250,00
30/06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	420,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020		420,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO	4.830,00	
30/06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO		4.830,00
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha	420,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS descontado em folha		420,00
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
30/06/2020	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	N/ PAGAMENTO	6.400,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		6.400,00
30/06/2020	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	N/ PAGAMENTO	214.000,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		214.000,00
30/06/2020	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	N/ PAGAMENTO	9.500,00	
30/06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		9.500,00
			TOTAL DO MÊS	537.217,95	537.217,95
06/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	420,00	
06/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		420,00
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	227.106,00	
30/07/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		227.106,00
30/07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
30/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	5.768,40	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.768,40
30/07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	501,60	
30/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		501,60
30/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
31/07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	501,60	
31/07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020		501,60
			TOTAL DO MÊS	251.067,60	251.067,60
06/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	501,60	
06/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		501,60
14/08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020	501,60	
14/08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2020		501,60
28/08/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO 480	2.849,71	
28/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		2.849,71
28/08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
28/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
			TRANSPORTE	8.352,91	8.352,91

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

70

[Handwritten signature]

BETA OF INVESTMENTS LTD. (NYSE: BETH)
5211 ...
1000 ...
1000 ...

DATA	NUMERO DO	OPERACAO	VALOR	DEBITO	CREDITO
01/01/2010	0000000000				
02/01/2010	0000000000				
03/01/2010	0000000000				
04/01/2010	0000000000				
05/01/2010	0000000000				
06/01/2010	0000000000				
07/01/2010	0000000000				
08/01/2010	0000000000				
09/01/2010	0000000000				
10/01/2010	0000000000				
11/01/2010	0000000000				
12/01/2010	0000000000				
13/01/2010	0000000000				
14/01/2010	0000000000				
15/01/2010	0000000000				
16/01/2010	0000000000				
17/01/2010	0000000000				
18/01/2010	0000000000				
19/01/2010	0000000000				
20/01/2010	0000000000				
21/01/2010	0000000000				
22/01/2010	0000000000				
23/01/2010	0000000000				
24/01/2010	0000000000				
25/01/2010	0000000000				
26/01/2010	0000000000				
27/01/2010	0000000000				
28/01/2010	0000000000				
29/01/2010	0000000000				
30/01/2010	0000000000				
31/01/2010	0000000000				
01/02/2010	0000000000				
02/02/2010	0000000000				
03/02/2010	0000000000				
04/02/2010	0000000000				
05/02/2010	0000000000				
06/02/2010	0000000000				
07/02/2010	0000000000				
08/02/2010	0000000000				
09/02/2010	0000000000				
10/02/2010	0000000000				
11/02/2010	0000000000				
12/02/2010	0000000000				
13/02/2010	0000000000				
14/02/2010	0000000000				
15/02/2010	0000000000				
16/02/2010	0000000000				
17/02/2010	0000000000				
18/02/2010	0000000000				
19/02/2010	0000000000				
20/02/2010	0000000000				
21/02/2010	0000000000				
22/02/2010	0000000000				
23/02/2010	0000000000				
24/02/2010	0000000000				
25/02/2010	0000000000				
26/02/2010	0000000000				
27/02/2010	0000000000				
28/02/2010	0000000000				
29/02/2010	0000000000				
30/02/2010	0000000000				
31/02/2010	0000000000				

PTA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0015
 Número livro: 0001

1548

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.352,91	8.352,91
29/08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
29/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
29/08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
29/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/08/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	160,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		160,00
30/08/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	200,01	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		200,01
30/08/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	160,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		160,00
30/08/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	N/ PAGAMENTO 480	18,35	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		18,35
30/08/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	N/ PAGAMENTO 480	100,02	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		100,02
30/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO 480	996,17	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		996,17
30/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO 480	117,99	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		117,99
30/08/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO 480	117,99	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		117,99
30/08/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	125,10	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		125,10
30/08/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	17.944,10	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		17.944,10
30/08/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO 480	1.600,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.600,00
30/08/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	N/ PAGAMENTO 480	1.410,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.410,00
30/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	26,25	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		26,25
30/08/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.677,92	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.677,92
30/08/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	N/ PAGAMENTO 480	50,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		50,00
30/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	7.989,87	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		7.989,87
30/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	8.980,16	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		8.980,16
30/08/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO 480	328,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		328,00
30/08/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.020,33	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.020,33
30/08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	219,90	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		219,90
30/08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO 480	416,31	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		416,31
30/08/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
30/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	526,64	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		526,64
			TRANSPORTE	61.308,02	61.308,02

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T P      

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: **BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI**
 C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0016
 Número livro: 0001

1549

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.308,02	61.308,02
30/08/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO 480	1.200,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.200,00
30/08/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N/ PAGAMENTO 480	463,12	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		463,12
30/08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	3.312,05	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		3.312,05
30/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	501,60	
30/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		501,60
30/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	213.105,00	
31/08/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		213.105,00
31/08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	5.768,40	
31/08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.768,40
			TOTAL DO MÊS	290.158,19	290.158,19
04/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	501,60	
04/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		501,60
30/09/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO	272,21	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		272,21
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO	108,23	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		108,23
30/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO	566,81	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		566,81
30/09/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO	316,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		316,00
30/09/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	N/ PAGAMENTO	2.657,80	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		2.657,80
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	223.105,00	
30/09/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		223.105,00
30/09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	501,60	
30/09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020		501,60
30/09/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO 480	100,07	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		100,07
30/09/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO 480	214,99	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		214,99
30/09/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO 480	185,01	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		185,01
30/09/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	N/ PAGAMENTO 480	160,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		160,00
30/09/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTÁDIAS	N/ PAGAMENTO 480	40,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		40,00
30/09/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N/ PAGAMENTO 480	2.863,58	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		2.863,58
30/09/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	125,10	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		125,10
30/09/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	N/ PAGAMENTO 480	17.838,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		17.838,00
30/09/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	413,73	
			TRANSPORTE	249.969,73	249.556,00

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T

A

72

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0017
 Número livro: 0001

1550

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.969,73	249.556,00
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		413,73
30/09/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	N/ PAGAMENTO 480	1.410,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.410,00
30/09/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	N/ PAGAMENTO 480	1.600,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.600,00
30/09/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.677,92	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.677,92
30/09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	182,67	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		182,67
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	8.313,03	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		8.313,03
30/09/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
30/09/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	N/ PAGAMENTO 480	1.000,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.000,00
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	8.534,29	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		8.534,29
30/09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N/ PAGAMENTO 480	547,18	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		547,18
30/09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	N/ PAGAMENTO 480	219,90	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		219,90
30/09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	N/ PAGAMENTO 480	3.316,73	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		3.316,73
30/09/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO 480	1.200,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.200,00
30/09/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	N/ PAGAMENTO 480	117,99	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		117,99
30/09/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	N/ PAGAMENTO 480	164,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		164,00
30/09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	5.768,40	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.768,40
30/09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	501,60	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		501,60
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
			TOTAL DO MÊS	302.293,44	302.293,44
05/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	501,60	
05/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		501,60
30/10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	501,60	
30/10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020		501,60
30/10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Vlrs a receber	245.000,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Vlrs a receber		245.000,00
			TRANSPORTE	246.003,20	246.003,20

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

(Handwritten signatures and initials)
 T, G, 73, and other illegible marks.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0018
 Número livro: 0001


1551

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.003,20	246.003,20
30/10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	5.768,40	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.768,40
30/10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	501,60	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		501,60
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
30/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	206.000,00	
30/10/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		206.000,00
31/10/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
31/10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO MÊS	476.243,20	476.243,20
05/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	501,60	
05/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		501,60
11/11/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	FORNECIMENTO	10,00	
11/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FORNECIMENTO		10,00
30/11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	752,40	
30/11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020		752,40
30/11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE	4.500,00	
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE		4.500,00
30/11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Vlr. ref. salário Bruto	3.135,00	
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		3.135,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	5.517,60	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		5.517,60
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	3.135,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.135,00
30/11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	752,40	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		752,40
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	N/ PAGAMENTO	4.005,00	
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		4.005,00
30/11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	234.000,00	
30/11/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		234.000,00
30/11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. salário Bruto	239.138,24	
30/11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. salário Bruto		239.138,24
30/11/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
			TRANSPORTE	504.912,24	503.712,24

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

T 

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0019
 Número livro: 0001

1552

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE N/ PAGAMENTO	504.912,24	503.712,24
					1.200,00
			TOTAL DO MÊS	504.912,24	504.912,24
05/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	752,40	
05/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		752,40
18/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	3.135,00	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		3.135,00
18/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N/ PAGAMENTO	239.138,24	
18/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		239.138,24
30/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020	752,40	
30/12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2020		752,40
30/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	N/ PAGAMENTO 480	1.500,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO 480		1.500,00
30/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Vlr. ref. salário Bruto	6.270,00	
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		6.270,00
30/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Vlr. ref. salário Bruto	3.135,00	
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Vlr. ref. salário Bruto		3.135,00
30/12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS descontado em folha	752,40	
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS descontado em folha		752,40
30/12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	Provisão n/ data	495,00	
30/12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Provisão n/ data		495,00
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ recebimento	245.000,00	
30/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	N/ recebimento		245.000,00
30/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Vlr. ref. salário Bruto	35.675,50	
30/12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Vlr. ref. salário Bruto		35.675,50
30/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N/ PAGAMENTO	1.200,00	
30/12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		1.200,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	69.120,00	
31/12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Encerramento de exercício		69.120,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	54.000,00	
31/12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	Encerramento de exercício		54.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	6.270,00	
31/12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	Encerramento de exercício		6.270,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	6.031,20	
31/12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	Encerramento de exercício		6.031,20
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	194.837,78	
31/12/2020	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Encerramento de exercício		194.837,78
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	13.200,00	
31/12/2020	3.2.2.02.001	ALUGUEL DE IMÓVEL	Encerramento de exercício		13.200,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	793,50	
31/12/2020	3.2.2.03.003	IPTU	Encerramento de exercício		793,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	13.117,22	
31/12/2020	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Encerramento de exercício		13.117,22
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	4.039,74	
31/12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Encerramento de exercício		4.039,74
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	1.239,89	
31/12/2020	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	Encerramento de exercício		1.239,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	3.332,87	
31/12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	Encerramento de exercício		3.332,87
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	145,97	
31/12/2020	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	Encerramento de exercício		145,97
			TRANSPORTE	903.934,11	903.934,11

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

(Handwritten signatures and initials)

Emp.	Nome	Função	Salário	Outros	Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0020
 Número livro: 0001

1553

Te

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	903.934,11	903.934,11
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	3.719,48	
31/12/2020	3.2.2.04.005	SEGUROS	Encerramento de exercício		3.719,48
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	3.411,89	
31/12/2020	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Encerramento de exercício		3.411,89
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	18.000,00	
31/12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Encerramento de exercício		18.000,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	24.472,72	
31/12/2020	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento de exercício		24.472,72
31/12/2020	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	Encerramento de exercício	1.975.864,00	
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício		1.975.864,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	361.314,87	
31/12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Encerramento de exercício		361.314,87
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	14.400,00	
31/12/2020	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Encerramento de exercício		14.400,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	4.831,71	
31/12/2020	3.2.2.04.015	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	Encerramento de exercício		4.831,71
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	3.922,13	
31/12/2020	3.2.2.04.016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Encerramento de exercício		3.922,13
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	5.530,33	
31/12/2020	3.2.2.04.020	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Encerramento de exercício		5.530,33
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	3.262,39	
31/12/2020	3.2.2.01.013	DESPESAS C/ ASO	Encerramento de exercício		3.262,39
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	2.907,50	
31/12/2020	3.2.2.04.022	DESPESAS C/ UNIFORMES	Encerramento de exercício		2.907,50
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	1.797,94	
31/12/2020	3.2.2.04.023	DESPESAS C/ TREINAMENTOS	Encerramento de exercício		1.797,94
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	409,00	
31/12/2020	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	Encerramento de exercício		409,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	34.859,00	
31/12/2020	3.2.2.04.025	DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS	Encerramento de exercício		34.859,00
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	27.288,21	
31/12/2020	3.2.2.03.008	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	Encerramento de exercício		27.288,21
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	1.534,67	
31/12/2020	3.2.2.03.009	ALVARÁ DE LICENÇA E/OU CERTIFICADOS	Encerramento de exercício		1.534,67
31/12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	Encerramento de exercício	1.098.073,99	
31/12/2020	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	Encerramento de exercício		1.098.073,99
			TOTAL DO MÊS	4.489.533,94	4.489.533,94

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

JESSICA FERREIRA COSTA
 TITULAR
 CPF: 056.818.913-21

Cezar Medeiros de Souza
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
 CPF: 032.749.453-07

T

56

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0021
 Número livro: 0001

1554

Te

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.146.085,09D
ATIVO CIRCULANTE	916.185,09D
DISPONÍVEL	671.185,09D
CAIXA	671.185,09D
CAIXA GERAL	671.185,09D
CLIENTES	245.000,00D
DUPLICATAS A RECEBER	245.000,00D
CLIENTES DIVERSOS	245.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	229.900,00D
IMOBILIZADO	229.900,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.400,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.400,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	223.500,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.500,00D
PASSIVO	1.146.085,09C
PASSIVO CIRCULANTE	48.011,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.940,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	35.940,50C
IRRF A RECOLHER	265,00C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	35.675,50C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.070,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.762,60C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.517,60C
PRÓ-LABORE A PAGAR	3.245,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.308,00C
INSS A RECOLHER	2.555,60C
FGTS A RECOLHER	752,40C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.098.073,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.098.073,99C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.098.073,99C

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

 JESSICA FERREIRA COSTA
 TITULAR
 CPF: 056.818.913-21

 Cezar Medeiros de Souza
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
 CPF: 032.749.453-07

T



B





77



BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

BRASIL - BANCOS
BANCO DE
SANTO
SANTO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80

Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco encerrado em: 31/12/2020

Folha: 0022

Número livro: 0001

1555

Tc

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.098.073,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.146.085,09 (um milhão cento e quarenta e seis mil e oitenta e cinco reais e nove centavos)

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

JESSICA FERREIRA COSTA
TITULAR
CPF: 056.818.913-21

Cezar Medeiros de Souza
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
CPF: 032.749.453-07

78

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21600172098 **Data:** 30/03/2015
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP
 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0023
Número livro: 0001
1556

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	1.975.864,00	<u>1.975.864,00</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(361.314,87)	<u>(361.314,87)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.614.549,13</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.614.549,13</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(516.475,14)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(69.120,00)	
PRÓ-LABORE	(54.000,00)	
13º SALÁRIO	(6.270,00)	
FGTS	(6.031,20)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(194.837,78)	
VALE TRANSPORTE	(14.400,00)	
DESPESAS C/ ASO	(3.262,39)	
ALUGUEL DE IMÓVEL	(13.200,00)	
IPTU	(793,50)	
TAXAS DIVERSAS	(13.117,22)	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(27.288,21)	
ALVARÁ DE LICENÇA E /OU CERTIFICADOS	(1.534,67)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.039,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.239,89)	
TELEFONE E INTERNET	(3.332,87)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(145,97)	
SEGUROS	(3.719,48)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.411,89)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(18.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.472,72)	
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(4.831,71)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.922,13)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.530,33)	
DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.907,50)	
DESPESAS C/ TREINAMENTOS	(1.797,94)	
DESPESAS DIVERSAS	(409,00)	

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

 JESSICA FERREIRA COSTA
 TITULAR
 CPF: 056.818.913-21

 Cezar Medeiros de Souza
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
 CPF: 032.749.453-07

T

⊙

A

⚡

USA

79

⚡

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
C.N.P.J.: 22.165.924/0001-80
Insc. Junta Comercial: 21600172098 **Data:** 30/03/2015
Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP
 65930-000
Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

Folha: 0024
Número livro: 0001

1557

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS C/ COMBUSTIVEIS	(34.859,00)	<u>(516.475,14)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>1.098.073,99</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>1.098.073,99</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>1.098.073,99</u>

ACAILANDIA, 13 de Março de 2021

 JESSICA FERREIRA COSTA
 TITULAR
 CPF: 056.818.913-21

 Cezar Medeiros de Souza
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
 CPF: 032.749.453-07

[Handwritten signature]

T
 O
 #
 USA

PO

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI
 Inscrição: 22.165.924/0001-80
 Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262, CENTRO, ACAILANDIA/MA, CEP 65930-000
 Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
 Insc. Junta Comercial: 21600172098 Data: 30/03/2015

Folha: 0025
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/03/2021
 Hora: 10:40:06

1558

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	916.185,09 + 0,00	19,08
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.011,10 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	916.185,09	19,08
	Passivo Circulante	48.011,10	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	916.185,09 - 0,00	19,08
	Passivo Circulante	48.011,10	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.146.085,09	23,87
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.011,10 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	916.185,09 - 48.011,10	868.173,99
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.011,10 + 0,00	0,04
	Patrimônio Líquido	1.098.073,99	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	48.011,10 + 0,00	0,04
	Passivo Total	1.146.085,09	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	48.011,10	0,04
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.098.073,99 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	0,00	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	0,00	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	0,00	0,00
	Passivo Total	0,00	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
	Venda Líquida	0,00	

JESSICA FERREIRA COSTA
 TITULAR
 CPF: 056.818.913-21

Cezar Medeiros de Souza
 Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
 CPF: 032.749.453-07

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA - FOLHA Nº 1

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

1559

Te

Número: 1 Folha: 26

Contém este livro 26 folhas numeradas do No. 1 ao 26 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Nome da Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: R SAO FRANCISCO, 1262

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA

Estado: MA

CEP.....: 65930-000

Inscrição no CNPJ: 22.165.924/0001-80

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 21600172098 Data registro: 30/03/2015

Inscrição Municipal.....:

Com encerramento do exercício social em 31/12/2020.

ACAILANDIA, 31/12/2020

JESSICA FERREIRA COSTA
TITULAR
CPF: 056.818.913-21

Cezar Medeiros de Souza
Reg. no CRC - MA sob o No. 014133
CPF: 032.749.453-07

[Handwritten signature]

82

[Handwritten marks and signatures]



1560

Te

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03274945307	CEZAR MEDEIROS DE SOUSA
05681891321	JESSICA FERREIRA COSTA

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certificamos que os devidos fins comprobatórios, atestados pelo artigo 10, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme a verificação realizada no site do órgão emissor.

Assinatura - MA, 04/11/2021

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matricula nº 7087-1

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 15/03/2021 18:09:35 SOB Nº 20210379103.
PROTOCOLO: 210379103 DE 15/03/2021. NIRE: 21600172098.
BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 15/03/2021

[Handwritten signature]

83

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa...



ASINATURA ELECTRONICA

Declaracion de responsabilidad de la persona que firma el presente documento...

02

IDENTIFICACION DEL FIRMANTE (E/S)

Nombre	
Apellido	
DNI	
Profesion	
Fecha de Emision	

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD
El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el expediente de la causa...

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE



DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012021077500005492

Apólice No.: 056902021000207750001755000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 24/10/2021 até as 24 horas do dia 23/03/2022

1561

Te

NOTA: Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP www.susep.gov.br Acessar através do nº do documento: 056902021000207750001755000000

DADOS DO SEGURADO

Nome : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

PF/CNPJ : 07.000.268/0001-72

Endereço : AV SANTA LUZIA, S/N

Complemento : Não informado

Bairro : PARQUE DAS NACOES

Cidade : Acailandia

Estado : MA

CEP : 65930000

A Companhia Excelsior de Seguros, a seguir denominada Seguradora, emite esta apólice com base nas declarações/informações contidas na proposta de seguro que lhe foi apresentada pelo Proponente acima identificado, a seguir denominado Segurado, Estipulante ou Garantido, obrigando-se a indenizar e/ou reembolsar, as perdas e danos, ou reparações pecuniárias, decorrentes dos riscos assumidos, mediante o recebimento do prêmio abaixo, e de acordo com as Condições Gerais, Especiais e/ou Particulares.

DADOS DO TOMADOR

Nome : BETA CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI

CPF/CNPJ : 22.165.924/0001-80

Endereço : R SAO FRANCISCO, 1262

Complemento : Não informado

Bairro : CENTRO

Cidade: Acailandia

Estado : MA

CEP : 65930000

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife – PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.900374/2014-46

Oldemar de Souza Fernandes

João Carlos Canuto Inojosa

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

90

DADOS DO SEGURO

1562 *Te*

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012021077500005492

Apólice No.: 056902021000207750001755000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 24/10/2021 até as 24 horas do dia 23/03/2022

OBJETO DE SEGURO - 1

MODALIDADE

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

DESCRIÇÃO DO OBJETO

Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação n.º002/2021.

Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

COBERTURAS/VALOR DA GARANTIA - 1

Cobertura	Valor da Garantia	Início de Vigência	Fim da Vigência	Prêmio R\$
Licitante	R\$ 47.511,75	24/10/2021	23/03/2022	R\$ 170,00

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0


CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.900374/2014-46



Oldemar de Souza Fernandes



T
85
85

João Carlos Canuto Inojosa



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE



DADOS DO SEGURO

1563

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012021077500005492

Apólice No.: 056902021000207750001755000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 24/10/2021 até as 24 horas do dia 23/03/2022

E

DADOS DO(S) CORRETORES

Nome/Razão Social

GENEBRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Código Excelsior

02045534 020001000007750001755000000

Código SUSEP

202045534

CNPJ/CPF

21.580.069/0001-01

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.900374/2014-46

Oldemar de Souza Fernandes

João Carlos Canuto Inojosa

86

capa

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

DADOS DO SEGURO

1564

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012021077500005492

Apólice No.: 056902021000207750001755000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 24/10/2021 até as 24 horas do dia 23/03/2022

É parte integrante e indispensável deste Seguro, a Conta Prêmio.

Para a validade deste contrato, a Seguradora, representada por seu bastante procurador, assina esta Apólice, no Rio de Janeiro, em 22 de Outubro de 2021.

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que, além do IOF indicado no Demonstrativo do Prêmio, incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep, e de 4% de COFINS, sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecimento em legislação específica.

ESPECIFICAÇÃO

CLÁUSULAS PARTICULARES:

AVISOS IMPORTANTES

1. Esta Apólice foi emitida de acordo com a Circular SUSEP Nº 477/2013 de 30/09/2013.
2. Esta Apólice assegura ao Tomador, perante o Segurado, a reparação pecuniária exclusivamente no caso do não cumprimento das obrigações descritas no OBJETO DO SEGURO, não abrangendo, por consequência, quaisquer outros riscos enquadráveis em outros ramos, modalidade ou tipos de seguros.
3. O prêmio desta Apólice está sendo cobrado com base na sua vigência, que corresponde à vigência do Contrato firmado entre o Tomador e o Segurado. Em caso de prorrogação de vigência e/ou alteração do Valor da Garantia, que resulte em aditivo ao Contrato, fica assegurado o direito desta Seguradora cobrar o prêmio relativo ao risco ampliado em sua vigência e/ou valor.

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0


CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.900374/2014-46



Oldemar de Souza Fernandes



João Carlos Canuto Inojosa



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

APÓLICE DE SEGURO GARANTIA SEGURADO – SETOR PÚBLICO
SEGURO GARANTIA DO LICITANTE



DADOS DO SEGURO

Sucursal: Rio de Janeiro Proposta No.: 10012021077500005492

Apólice No.: 056902021000207750001755000000

Endosso No.: 000000

Vigência do Seguro: Das 24 horas do dia 24/10/2021 até as 24 horas do dia 23/03/2022

1565

te

CONTA DO PRÊMIO

FRACIONAMENTO DO PRÊMIO (R\$)

Parcela	Valor	Vencimento	Forma de Pagamento
1	R\$ 170,00	27/10/2021	BOLETO

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO (R\$)

Prêmio Líquido: R\$ 170,00 Adic.Frac.: R\$ 0,00 Custo Apólice: R\$ 0,00 IOF: R\$ 0,00 Total: R\$ 170,00

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS - Cod. SUSEP: 569-0

CNPJ: 33.054.826/0001-92

Endereço: Av. Marquês de Olinda, nº 175, Recife Antigo - Recife - PE. CEP 50030-000

Processo SUSEP No: 15414.900374/2014-46

Oldemar de Souza Fernandes

João Carlos Canuto Inojosa

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO
CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1 - OBJETO:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - Processos administrativos;

II - Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - Parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - Regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2 - DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. APÓLICE - documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. CONDIÇÕES GERAIS - conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. CONDIÇÕES ESPECIAIS - conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. CONDIÇÕES PARTICULARES - conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

Comando

89

T

(Signature)

(Signature)

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

2.5. **CONTRATO PRINCIPAL** - todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. **ENDOSSO** - instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. **INDENIZAÇÃO** - pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. **LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA** - valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. **PRÊMIO** - importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. **PRÊMIO ÚNICO** - valor a ser pago para a garantia do risco calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado.

2.11. **PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTRO** - procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.12. **PROPOSTA DE SEGURO** - instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.13. **RELATÓRIO FINAL DE REGULAÇÃO** - documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.14. **SEGURADO** - a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.15. **SEGURADORA** - a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.16. **SEGURO GARANTIA** - seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.17. **SINISTRO** - o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.18. **TOMADOR** - devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

Alcanta
90
AB
[Signature]

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

3 - ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3.

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4 - VALOR DA GARANTIA:

Handwritten signatures and initials on the right margin:
- A large signature, possibly "Antonio".
- Initials "USA".
- Initials "SA".
- A large signature at the bottom right.

Handwritten marks:
- A large 'X' mark.
- The letter 'T'.

Handwritten mark:
- A large circle with a signature inside.

PMA-MA / CCL

EM BRANCO

- 4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.
- 4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.
- 4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5 - PRÊMIO DO SEGURO:

- 5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.
- 5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.
- 5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.
- 5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.
- 5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.
- 5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6 - VIGÊNCIA:

- 6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7 - EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8 - INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a

T

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a signature below it, and several initials and scribbles further down.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9 – ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

- a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e
- b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10 – SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11 – PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem

Handwritten signatures and initials:
A large blue circle at the top right.
A signature in blue ink below it.
The initials "AS" in blue ink.
A signature in blue ink below that.
The letter "T" in blue ink at the bottom right.
A signature in blue ink at the very bottom right.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12 - CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13 - CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14 - EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

te



Assinatura



96



T

PMA-NA / CCL
EM BRANCO



10

15 - RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta poderá reter o prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora poderá reter, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual	Prazo de Vigência	% do Prêmio Anual
15 dias	13%	195 dias	73%
30 dias	20%	210 dias	75%
45 dias	27%	225 dias	78%
60 dias	30%	240 dias	80%
75 dias	37%	255 dias	83%
90 dias	40%	270 dias	85%
105 dias	46%	285 dias	88%
120 dias	50%	300 dias	90%
135 dias	56%	315 dias	93%
150 dias	60%	330 dias	95%
165 dias	66%	345 dias	98%
180 dias	70%	365 dias	100%

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16 - CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I - por arbitragem; ou
- II - por medida de caráter judicial.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

97

A

T

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



Tc

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17 - PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18 - FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste, ou do beneficiário, conforme o caso.

19 - DISPOSIÇÕES FINAIS:

19.1. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

T

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large circular mark at the top, a signature, and initials 'WSP' and '9/8'.

PMA-MA / CCL
EM BRANCO




te

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.


19.9. O Segurado, por meio próprio ou por seu corretor de seguros ou representante legal, ao assinar a proposta de seguro, declara o conhecimento e o acesso a presente condições contratuais, pelos canais disponíveis pela seguradora e constante na proposta de seguro.


Companhia Excelsior de Seguros

T




99





A



PMA-MA / CCL
EM BRANCO



40

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
MODALIDADE I - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1 – OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2 – DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3 – VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4 – RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.



4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária à apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, the number '100' in the middle, and several other marks at the bottom.

T



PMA-MA / OCL
EM BRANCO

5 - RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Companhia Excelsior de Seguros

te

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

T

[Handwritten signature]

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI		Protocolo: MAC2101464480	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 21600172098	CNPJ 22.165.924/0001-80	Arquivamento do Ato Constitutivo 30/03/2015	Início de Atividade 23/03/2015
Endereço Completo Rua SAO FRANCISCO, Nº 1262, CENTRO - Açailândia/MA - CEP 65930-000			
Objeto 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0810-0/06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO 3811-4/00 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS 3812-2/00 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS 4330-4/04 - SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744-0/04 - COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 4929-9/01 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL 7112-0/00 - SERVICOS DE ENGENHARIA 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7719-5/99 - LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR 7732-2/01 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 8111-7/00 - SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO			
Capital R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Títular Nome JESSICA FERREIRA COSTA	CPF 056.818.913-21	Administrador S	Início do Mandato 25/11/2020
Dados do Administrador Nome JESSICA FERREIRA COSTA	CPF 056.818.913-21	Início do Mandato 25/11/2020	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 14/12/2020	Número 21600172098	Ato/eventos 002 / 046 - TRANSFORMACAO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/09/2021, às 11:57:16 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código MFLHGGG9.



MAC2101464480

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

COMPROVAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Certifico para os devidos fins comprobatórios, amparado pelo artigo 19, inciso II, da Constituição Federal, que este documento é autêntico conforme averiguação realizada no sítio do órgão emissor.

Simone Pereira Carvalho dos Santos
Presidente da CCL
Matrícula nº 7087-1

Açailândia - MA, 04/11/2021

1

Informação de...

15

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa

Informação Completa



TJMA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE
AÇAILÂNDIA/MA.


1580

Te

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA
OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos dos feitos referentes à Falência ou Recuperação Judicial, a partir do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia 14 de outubro de 2021, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de Ação de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ: **22.165.924/0001-80**, estabelecida na Rua São Francisco, nº 1262, Centro, nesta cidade.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Açailândia/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, município do Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial de Distribuição, mat. 191809, digitei, consultei, subscrevo e assino. Açailândia/MA, 14 de outubro de 2021.


Fernando Amaral Rodrigues
Secretário Judicial de Distribuição
Mat. 191809



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA-MA. A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Sede: Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. Edilson Caridade Ribeiro nº01, CEP.: 65.930-000 fone: (099) 3538-4995/4589

103

A



SE FIM-OFFICIO EXTRAJUDICIAL DE IMPERATRIZ-MA
Rua Simplicio Moreira nº 625, Bairro Centro CEP: 65.901-490 - Imperatriz/MA - Fone: (99) 3525-3552
www.larfonofiz.com.br | Tabela: Isuomar Rocha Pereira Magalhães Bittencourt

AUTENTICACAO
Autentico a presente cópia (reprodução de uma página conforme o original a mim apresentada) do que dou fé.
Imperatriz 11/10/2021 11:55:46-0388

Antonio Ginhulo da Silva Filho - Escrevente
Selo: AUTEN10299181LWMP82TDSXLKZE11 - Ato: 13.18

EM BRANCO

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
ANEXO IV

1591

tc

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO
INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Prezados senhores,


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 22.165.924/0001-80, sediada em RUA SÃO FRANCISCO, Nº 1262, CENTRO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65.930-000 por intermédio de seu representante legal Sr(a) JESSICA FERREIRA COSTA, portador(a) da cédula de identidade nº 038730932010-1 SSP/MA e do CPF nº 056.818.913-21, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

() Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na Inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia/MA, 22 outubro de 2021


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Sócia Administradora
Jessica Ferreira Costa
RG: 038730932010-1 SSP/MA e do CPF: 056.818.913-21






PMA-MA / CCL
EM BRANCO



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
ANEXO V

1582

Te

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Prezados senhores,

BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 22.165.924/0001-80, sediada em RUA SÃO FRANCISCO, Nº 1262, CENTRO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65.930-000 por intermédio de seu representante legal Sr(a) JESSICA FERREIRA COSTA, portador(a) da cédula de identidade nº 038730932010-1 SSP/MA e do CPF nº 056.818.913-21, declara sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na licitação acima identificada.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia/MA, 22 outubro de 2021


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Sócia Administradora
Jessica Ferreira Costa
RG: 038730932010-1 SSP/MA e do CPF: 056.818.913-21


T
A




105



PMA-MA / CCL

EM BRANCO



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
ANEXO VI

1583

Te

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA


DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO



Prezados senhores,

BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 22.165.924/0001-80, sediada em RUA SÃO FRANCISCO, Nº 1262, CENTRO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65.930-000 por intermédio de seu representante legal Sr(a) JESSICA FERREIRA COSTA, portador(a) da cédula de identidade nº 038730932010-1 SSP/MA e do CPF nº 056.818.913-21, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos, em especial aos critérios de credenciamento, habilitação/inabilitação, julgamento das propostas de preços e que temos pleno e total conhecimento deste certame, não possuindo ainda, quaisquer exigências capazes de restringir ao caráter competitivo desta licitação.

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia/MA, 22 outubro de 2021


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Sócia Administradora
Jessica Ferreira Costa
RG: 038730932010-1 SSP/MA e do CPF: 056.818.913-21

T
A

NSA
106




PMA-MA / CCL
EM BRANCO



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
ANEXO VII

1584

E

Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO


Prezados senhores,

BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 22.165.924/0001-80, sediada em RUA SÃO FRANCISCO, Nº 1262, CENTRO, AÇAILÂNDIA/MA, CEP: 65.930-000, por intermédio de seu representante legal Sr(a) JESSICA FERREIRA COSTA, portador(a) da cédula de identidade nº 038730932010-1 SSP/MA e do CPF nº 056.818.913-21, declara para os devidos fins, que concorda com todos os termos descritos no declara sob as penas da Lei, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e alterações posteriores, que se enquadra na situação abaixo (assinalada com "x") e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei.

- Microempresa - ME
 Empresa de pequeno porte - EPP

Declara ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Açailândia/MA, 22 outubro de 2021


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Sócia Administrador
Jessica Ferreira Costa
RG: 038730932010-1 SSP/MA e do CPF: 056.818.913-21





107



PMA-MA / CCL

EM BRANCO



EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021
ANEXO III

1585

Te


Ilma. Sra.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitação
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA






DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIÇÕES

Prezados senhores,

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condições em que deverá ser executada a obra de Contratação de pessoa jurídica para construção do Centro de Iniciação ao Esporte- CIE R40 MOD.03- Quadras Reversíveis,, conforme estipulado no edital de concorrência pública Nº002/2021, reconhecendo ainda que tal circunstância retira-nos a possibilidade de qualquer alegação futura de necessidade de adequação de objeto e/ou recomposição (reequilíbrio, revisão ou repactuação) de preços quanto ao aqui declarado.

Açailândia/MA, 22 outubro de 2021


BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 22.165.924/0001-80
Sócia Administradora
Jessica Ferreira Costa
RG: 038730932010-1 SSP/MA e do CPF: 056.818.913-21



PMA-MA / CCL

EM BRANCO