

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Esporte
Pregão Eletrônico - 038/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/06/2021 19:30	02/07/2021 09:00	09/07/2021 09:00	14/07/2021 09:00	14/07/2021 09:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001		REFORMA DA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II				
	0001	REFORMA DA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	8.232,42	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	8.232,42			
0002		REFORMA DA QUADRA FUTSAL DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II				
	0001	REFORMA DA QUADRA FUTSAL DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	7.752,18	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	7.752,18			
0003		REFORMA DA QUADRA DO PEQUIÁ				
	0001	REFORMA DA QUADRA DO PEQUIÁ (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	87.263,55	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	87.263,55			
0004		REFORMA DA QUADRA DA PLANO DA SERRA				
	0001	REFORMA DA QUADRA DA PLANO DA SERRA (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	108.338,15	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	108.338,15			
0005		REFORMA DA QUADRA DA VILA CAPELOZA				
	0001	REFORMA DA QUADRA DA VILA CAPELOZA (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	69.871,36	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	69.871,36			
0006		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DA BÍBLIA - JACU				
	0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DA BÍBLIA - JACU (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	8.676,81	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	8.676,81			
0007		REFORMA DA QUADRA DE FUTSAL DA PRAÇA DA BÍBLIA- JACU				
	0001	REFORMA DA QUADRA DE FUTSAL DA PRAÇA DA BÍBLIA- JACU (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	10.453,37	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	10.453,37			
0008		REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DA BÍBLIA- JACU				
	0001	REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DA BÍBLIA- JACU (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	61.704,12	1	SVÇ	Adjudicado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	61.704,12			
0009		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COMPLEXO BAIANÃO – VILA ILDEMAR				



0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COMPLEXO BAIANÃO – VILA ILDEMAR (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	15.102,04	1 SVÇ	Adjudicado
VALOR TOTAL ESTIMADO		15.102,04		
0010	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR			
0001	REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	18.606,95	1 SVÇ	Adjudicado
VALOR TOTAL ESTIMADO		18.606,95		
0011	REFORMA DA QUADRA DE AREIA I COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR			
0001	REFORMA DA QUADRA DE AREIA I COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	16.644,20	1 SVÇ	Adjudicado
VALOR TOTAL ESTIMADO		16.644,20		
0012	REFORMA DA QUADRA DE AREIA II COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR			
0001	REFORMA DA QUADRA DE AREIA II COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	16.644,20	1 SVÇ	Adjudicado
VALOR TOTAL ESTIMADO		16.644,20		
0013	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PROGRESSO			
0001	REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PROGRESSO (CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E DEMAIS ARQUIVOS EM ANEXO).	69.871,36	1 SVÇ	Adjudicado
VALOR TOTAL ESTIMADO		69.871,36		

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/06/2021	EDITAL PE 038.2021 - DIGITALIZADO.pdf
08/07/2021	LOTE 01.rar
08/07/2021	LOTE 02.rar
08/07/2021	LOTE 03.rar
08/07/2021	LOTE 04.rar
08/07/2021	LOTE 05.rar
08/07/2021	LOTE 06.rar
08/07/2021	LOTE 07.rar
08/07/2021	LOTE 08.rar
08/07/2021	LOTE 09.rar
08/07/2021	LOTE 10.rar
08/07/2021	LOTE 11.rar
08/07/2021	LOTE 12.rar
08/07/2021	LOTE 13.rar
31/08/2021	Aviso de Reabertura.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
14/07/2021 - 10:37	Negociação aberta para o processo 038/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 1,2,4,5,8,12,13 do processo 038/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
14/07/2021 - 10:37	Negociação aberta para o processo 038/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 3,6,7,9,10,11 do processo 038/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
26/07/2021 - 17:40	Recurso enviado para o processo 038/2021	Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0002 do processo 038/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
29/07/2021 - 13:01	Contrarrazão enviada para o processo 038/2021	Você recebeu uma nova contrarrazão no lote 0002 do processo 038/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



31/08/2021 - 17:13

Aviso de Reabertura

Senhores licitantes, conforme aviso anexado, após parecer técnico emitido pelo engenheiro responsável, visando a reanálise minuciosa dos documentos, a sessão será reaberta para volta de fase de análise das propostas e julgamento.

02/09/2021 - 10:01

Documentos solicitados para o processo 038/2021

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 038/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Melhor Lance	Valor Total
0001		REFORMA DA QUADRA DE SOCIETY DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II						
	0001	Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	7.220,00	7.220,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					7.220,00
0002		REFORMA DA QUADRA FUTSAL DA PRAÇA DA JUVENTUDE- JARDIM GLÓRIA II						
	0001	Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	6.815,00	6.815,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					6.815,00
0003		REFORMA DA QUADRA DO PEQUIÁ						
	0001	Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	68.920,00	68.920,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					68.920,00
0004		REFORMA DA QUADRA DA PLANO DA SERRA						
	0001	Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	85.480,00	85.480,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					85.480,00
0005		REFORMA DA QUADRA DA VILA CAPELOZA						
	0001	Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	55.850,00	55.850,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					55.850,00
0006		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DA BÍBLIA - JACU						
	0001	Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).		N/C	N/C	1	7.420,00	7.420,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI					7.420,00



0007		REFORMA DA QUADRA DE FUTSAL DA PRAÇA DA BÍBLIA-JACU					
	0001	Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	9.060,00	9.060,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				9.060,00
0008		REFORMA DA QUADRA DE AREIA DA PRAÇA DA BÍBLIA-JACU					
	0001	Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	49.000,00	49.000,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				49.000,00
0009		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA COMPLEXO BAIANÃO – VILA ILDEMAR					
	0001	Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	13.050,00	13.050,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				13.050,00
0010		REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR					
	0001	Reforma do campo de futebol Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	15.950,00	15.950,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				15.950,00
0011		REFORMA DA QUADRA DE AREIA I COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR					
	0001	Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	14.400,00	14.400,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				14.400,00
0012		REFORMA DA QUADRA DE AREIA II COMPLEXO BAINÃO – VILA ILDEMAR					
	0001	Reforma da quadra de areia II Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	14.380,00	14.380,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				14.380,00
0013		REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PROGRESSO					
	0001	Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	N/C	N/C	1	56.100,00	56.100,00
		VENCEDOR	W BARROS FERREIRA EIRELI				56.100,00



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Não possuir empregados em trabalho degradante	Não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Reserva de cargos pessoa com deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:21:05	N/C	N/C	1	8.232,42	8.232,42	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:53:26	N/C	N/C	1	7.951,54	7.951,54	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:42:51	N/C	N/C	1	7.671,28	7.671,28	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:05:22	N/C	N/C	1	8.232,42	8.232,42	Sim

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:22:55	N/C	N/C	1	7.752,18	7.752,18	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:18:04	N/C	N/C	1	7.463,00	7.463,00	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:43:45	N/C	N/C	1	7.130,20	7.130,20	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:06:38	N/C	N/C	1	7.752,18	7.752,18	Sim

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:24:03	N/C	N/C	1	87.263,55	87.263,55	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:19:34	N/C	N/C	1	86.426,16	86.426,16	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:44:50	N/C	N/C	1	77.663,21	77.663,21	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:07:53	N/C	N/C	1	87.263,55	87.263,55	Sim

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	-------------



PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:25:03	N/C	N/C	1	108.338,15	108.338,15	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:27:16	N/C	N/C	1	106.690,70	106.690,70	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:49:11	N/C	N/C	1	96.953,34	96.953,34	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:08:48	N/C	N/C	1	108.338,15	108.338,15	Sim

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:26:05	N/C	N/C	1	69.871,36	69.871,36	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:28:55	N/C	N/C	1	69.621,10	69.621,10	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:51:06	N/C	N/C	1	62.868,22	62.868,22	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:09:28	N/C	N/C	1	69.871,36	69.871,36	Sim

LOTE 0006 - ITEM 0001 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:26:57	N/C	N/C	1	8.676,81	8.676,81	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:32:07	N/C	N/C	1	8.403,61	8.403,61	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:53:55	N/C	N/C	1	7.951,29	7.951,29	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:10:17	N/C	N/C	1	8.676,81	8.676,81	Sim

LOTE 0007 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:27:50	N/C	N/C	1	10.453,37	10.453,37	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:33:31	N/C	N/C	1	10.210,65	10.210,65	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:54:47	N/C	N/C	1	9.578,75	9.578,75	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:11:05	N/C	N/C	1	10.453,37	10.453,37	Sim

LOTE 0008 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:28:47	N/C	N/C	1	61.704,12	61.704,12	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:34:40	N/C	N/C	1	61.443,08	61.443,08	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:55:34	N/C	N/C	1	55.019,40	55.019,40	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:11:57	N/C	N/C	1	61.704,12	61.704,12	Sim

LOTE 0009 - ITEM 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:29:41	N/C	N/C	1	15.102,04	15.102,04	Sim



L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:36:44	N/C	N/C	1	14.378,24	14.378,24	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:56:19	N/C	N/C	1	13.841,66	13.841,66	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:13:06	N/C	N/C	1	15.102,04	15.102,04	Sim

LOTE 0010 - ITEM 0001 - Reforma do campo de futebol Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:30:40	N/C	N/C	1	18.606,95	18.606,95	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:38:28	N/C	N/C	1	18.505,17	18.505,17	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:58:32	N/C	N/C	1	17.018,73	17.018,73	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:14:03	N/C	N/C	1	18.606,95	18.606,95	Sim

LOTE 0011 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:31:50	N/C	N/C	1	16.644,20	16.644,20	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:40:16	N/C	N/C	1	16.508,74	16.508,74	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 18:59:25	N/C	N/C	1	15.287,43	15.287,43	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:14:53	N/C	N/C	1	16.644,20	16.644,20	Sim

LOTE 0012 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia II Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:32:32	N/C	N/C	1	16.644,20	16.644,20	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:41:14	N/C	N/C	1	15.804,64	15.804,64	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 19:00:22	N/C	N/C	1	15.202,97	15.202,97	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:15:39	N/C	N/C	1	16.644,20	16.644,20	Sim

LOTE 0013 - ITEM 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	13/07/2021 - 12:33:22	N/C	N/C	1	69.871,36	69.871,36	Sim
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	13/07/2021 - 14:42:40	N/C	N/C	1	68.737,02	68.737,02	Sim
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	13/07/2021 - 19:01:07	N/C	N/C	1	62.182,97	62.182,97	Sim
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	13/07/2021 - 19:16:25	N/C	N/C	1	69.871,36	69.871,36	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	60 dias
A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	60 dias
L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	60 dias



Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:21:05	8.232,42 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:37:48
13/07/2021 - 14:53:26	7.951,54 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
13/07/2021 - 18:42:51	7.671,28 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:05:22	8.232,42 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:07:15	7.670,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:37:48
14/07/2021 - 09:07:52	7.820,80	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:09:22	7.690,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
14/07/2021 - 09:10:26	7.668,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
14/07/2021 - 09:17:10	7.600,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:17:39	7.601,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
14/07/2021 - 09:19:26	7.666,70	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:37:48
14/07/2021 - 09:22:12	7.300,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:23:00	7.301,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
14/07/2021 - 09:23:15	7.400,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:37:48
14/07/2021 - 09:31:08	6.400,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:37:48
14/07/2021 - 09:31:31	7.220,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:32:20	7.030,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:38:06
14/07/2021 - 09:32:28	7.820,70 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido

LOTE 0002 - ITEM 0001 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:22:55	7.752,18 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:33:53
13/07/2021 - 14:18:04	7.463,00 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:34:22



13/07/2021 - 18:43:45	7.130,20 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:06:38	7.752,18 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:07:36	7.120,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:33:53
14/07/2021 - 09:08:09	7.364,57	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:10:50	7.121,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:34:22
14/07/2021 - 09:17:31	7.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:20:54	7.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:34:22
14/07/2021 - 09:22:41	6.900,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:23:17	6.901,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:34:22
14/07/2021 - 09:23:58	6.902,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:33:53
14/07/2021 - 09:30:00	5.940,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:33:53
14/07/2021 - 09:30:15	6.815,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:31:13	6.100,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:34:22
14/07/2021 - 09:33:22	7.364,50 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido

LOTE 0003 - ITEM 0001 - Reforma da quadra do Pequá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:24:03	87.263,55 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:40:20
13/07/2021 - 14:19:34	86.426,16 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:39:02
13/07/2021 - 18:44:50	77.663,21 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:07:53	87.263,55 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:07:56	77.660,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:40:20
14/07/2021 - 09:08:23	78.537,20	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:11:42	77.661,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:39:02
14/07/2021 - 09:18:02	77.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:21:08	77.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:39:02
14/07/2021 - 09:23:18	69.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:23:35	69.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:39:02



14/07/2021 - 09:24:17	69.200,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:40:20
14/07/2021 - 09:26:14	56.998,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:40:20
14/07/2021 - 09:26:28	53.850,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:39:02
14/07/2021 - 09:27:28	68.920,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido

LOTE 0004 - ITEM 0001 - Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:25:03	108.338,15 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:16
13/07/2021 - 14:27:16	106.690,70 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:36
13/07/2021 - 18:49:11	96.953,34 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:08:48	108.338,15 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:08:15	96.952,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:16
14/07/2021 - 09:08:43	97.504,30	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:12:05	96.953,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:36
14/07/2021 - 09:18:44	96.600,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:21:27	96.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:36
14/07/2021 - 09:23:53	88.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:24:40	90.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:16
14/07/2021 - 09:28:56	85.480,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:29:02	63.978,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:16
14/07/2021 - 09:29:24	79.000,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:41:36

LOTE 0005 - ITEM 0001 - Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:26:05	69.871,36 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:01
13/07/2021 - 14:28:55	69.621,10 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:22
13/07/2021 - 18:51:06	62.868,22 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:09:28	69.871,36 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:08:34	62.865,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:01



14/07/2021 - 09:12:35	62.884,20	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:13:20	62.866,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:22
14/07/2021 - 09:19:04	62.500,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:22:17	62.501,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:22
14/07/2021 - 09:24:22	58.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:24:58	60.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:01
14/07/2021 - 09:28:15	58.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:22
14/07/2021 - 09:32:46	55.850,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:32:47	62.884,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:33:11	49.980,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:01
14/07/2021 - 09:33:18	51.850,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:42:22

LOTE 0006 - ITEM 0001 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:26:57	8.676,81 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:32
13/07/2021 - 14:32:07	8.403,61 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:06
13/07/2021 - 18:53:55	7.951,29 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:10:17	8.676,81 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:42:14	8.242,90	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:44:02	7.952,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:06
14/07/2021 - 09:45:36	8.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:32
14/07/2021 - 09:57:41	7.800,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:00:11	7.801,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:06
14/07/2021 - 10:03:32	7.159,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:32
14/07/2021 - 10:04:02	7.420,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:04:21	6.180,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:43:06
14/07/2021 - 10:04:51	8.242,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido



LOTE 0007 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:27:50	10.453,37 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:12
13/07/2021 - 14:33:31	10.210,65 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:01
13/07/2021 - 18:54:47	9.578,75 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:11:05	10.453,37 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:42:30	9.930,70	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:44:24	9.579,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:01
14/07/2021 - 09:46:17	10.400,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:12
14/07/2021 - 09:49:26	9.920,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:12
14/07/2021 - 09:58:00	9.400,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:00:40	9.410,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:01
14/07/2021 - 10:04:29	8.821,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:12
14/07/2021 - 10:04:40	9.060,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:05:13	9.930,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:05:19	7.450,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:01

LOTE 0008 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:28:47	61.704,12 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:34
13/07/2021 - 14:34:40	61.443,08 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:51
13/07/2021 - 18:55:34	55.019,40 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:11:57	61.704,12 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:42:44	55.533,70	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:44:39	55.020,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:51
14/07/2021 - 09:47:03	57.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:34
14/07/2021 - 09:58:52	49.000,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido



14/07/2021 - 09:59:46	49.001,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:51
14/07/2021 - 10:00:24	51.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:34
14/07/2021 - 10:06:09	39.850,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:34
14/07/2021 - 10:06:37	42.580,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:44:51

LOTE 0009 - ITEM 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baião – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:29:41	15.102,04 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:46:22
13/07/2021 - 14:36:44	14.378,24 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:45:51
13/07/2021 - 18:56:19	13.841,66 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:13:06	15.102,04 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:42:59	14.346,90	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:45:17	13.842,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:45:51
14/07/2021 - 09:47:42	13.800,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:46:22
14/07/2021 - 09:56:46	13.400,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 09:57:49	13.401,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:45:51
14/07/2021 - 10:06:40	14.346,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:06:48	12.910,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:46:22
14/07/2021 - 10:06:55	13.050,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:07:20	11.250,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:45:51

LOTE 0010 - ITEM 0001 - Reforma do campo de futebol Complexo Baião – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:30:40	18.606,95 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:18
13/07/2021 - 14:38:28	18.505,17 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:08
13/07/2021 - 18:58:32	17.018,73 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:14:03	18.606,95 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 09:43:23	17.676,60	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido



14/07/2021 - 09:45:42	17.019,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:08
14/07/2021 - 09:48:28	17.400,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:18
14/07/2021 - 09:59:30	16.300,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:01:09	15.250,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:18
14/07/2021 - 10:01:26	17.676,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:01:29	15.950,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:01:32	13.500,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:08

LOTE 0011 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:31:50	16.644,20 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:09
13/07/2021 - 14:40:16	16.508,74 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:51
13/07/2021 - 18:59:25	15.287,43 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:14:53	16.644,20 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:09:12	15.811,90	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:12:30	15.288,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:51
14/07/2021 - 10:13:06	15.700,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:09
14/07/2021 - 10:25:00	14.900,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:27:04	14.901,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:51
14/07/2021 - 10:30:48	13.099,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:09
14/07/2021 - 10:30:48	15.811,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:30:59	14.400,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:32:04	12.601,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:47:51

LOTE 0012 - ITEM 0001 - Reforma da quadra de areia II Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:32:32	16.644,20 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:27
13/07/2021 - 14:41:14	15.804,64 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:58



13/07/2021 - 19:00:22	15.202,97 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:15:39	16.644,20 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:09:25	15.811,90	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:12:43	15.203,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:58
14/07/2021 - 10:13:58	15.700,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:27
14/07/2021 - 10:25:23	14.850,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:26:50	14.851,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:58
14/07/2021 - 10:31:58	12.410,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:27
14/07/2021 - 10:32:13	14.380,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:32:22	12.851,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:48:58
14/07/2021 - 10:35:22	15.811,00 (lance oculto)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido

LOTE 0013 - ITEM 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Data	Valor	CNPJ	Situação
13/07/2021 - 12:33:22	69.871,36 (proposta)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:28
13/07/2021 - 14:42:40	68.737,02 (proposta)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:46
13/07/2021 - 19:01:07	62.182,97 (proposta)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
13/07/2021 - 19:16:25	69.871,36 (proposta)	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:09:41	62.884,20	01.497.264/0001-65 - A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	Válido
14/07/2021 - 10:13:40	62.183,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:46
14/07/2021 - 10:14:53	63.100,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:28
14/07/2021 - 10:25:43	56.690,00	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:26:35	56.691,00	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:46
14/07/2021 - 10:27:15	57.000,00	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:28
14/07/2021 - 10:32:42	56.100,00 (lance oculto)	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Válido
14/07/2021 - 10:33:35	47.890,00 (lance oculto)	02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:46
14/07/2021 - 10:33:49	45.180,00 (lance oculto)	14.459.431/0001-25 - PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI	Cancelado - Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas. 02/09/2021 09:49:28



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001a	03/09/2021 - 20:37:56	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	PROPOSTAS READEQUADAS.rar
0001a	08/09/2021 - 15:02:28	14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	Propostas Readequadas CORRIGIDO.rar

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	13/07/2021 - 12:18	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	13/07/2021 - 13:34	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
L H F ENGENHARIA EIRELI	13/07/2021 - 14:10	Levi Henrique Freitas Junior	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
L H F ENGENHARIA EIRELI	13/07/2021 - 14:13	Levi Henrique Freitas Junior	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
W BARROS FERREIRA EIRELI	13/07/2021 - 19:07	Wellington Barros Ferreira	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
W BARROS FERREIRA EIRELI	13/07/2021 - 23:49	Wellington Barros Ferreira	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
02/09/2021 - 09:33:53	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Item 0001 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:34:22	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Item 0001 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:37:48	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Item 0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:38:06	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Item 0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:39:02	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Item 0001 - Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:40:20	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Item 0001 - Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:41:16	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Item 0001 - Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:41:36	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Item 0001 - Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:42:01	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Item 0001 - Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:42:22	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Item 0001 - Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo). Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.



Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:43:06 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:43:32 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:44:01 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:44:12 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:44:34 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:44:51 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:45:51 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:46:22 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:47:08 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma do campo de futebol Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:47:18 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma do campo de futebol Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:47:51 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra de areia I Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:48:09 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra de areia I Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:48:27 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra de areia II Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:48:58 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra de areia II Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:49:28 PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI 14.459.431/0001-25 Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

02/09/2021 - 09:49:46 L H F ENGENHARIA EIRELI 02.315.110/0001-78 Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Desclassificação: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
21/07/2021 - 11:32	26/07/2021 - 18:00	29/07/2021 - 18:00



0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:05:27	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2

0002 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:05:46	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	26/07/2021 - 17:40:32	Pelo presente, apresento ao Ilustre Pregoeiro e sua equipe de apoio, bem como autoridade Superior a qual o recurso poderá ser encaminhado, as razões recursais da empresa W BARROS FERREIRA EIRELI contra a classificação das licitantes declaradas vencedoras. Recurso WB.pdf.	Indeferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
02.315.110/0001-78 - L H F ENGENHARIA EIRELI	29/07/2021 - 13:01	Segue em anexo contrarrazão em relação ao recurso da W BARROS FERREIRA EIRELI CONTRARRAZOES 008.pdf.	Deferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
11/08/2021 - 11:09:51	Conforme Julgamento em anexo. Julgamento do Recurso.pdf.

0003 - Reforma da quadra do Pequiá

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:05:59	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0004 - Reforma da quadra da Plano da Serra

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



14.573.208/0001-04 - W 21/07/2021 - 11:06:12
BARROS FERREIRA EIRELI

Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.

Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2

0005 - Reforma da quadra da Vila Capeloza

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:06:27	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0006 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:06:36	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0007 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:06:46	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0008 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:06:55	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0009 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
------	---------------	----------	------------



14.573.208/0001-04 - W 21/07/2021 - 11:07:05
BARROS FERREIRA EIRELI

Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.

Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0010 - Reforma do campo de futebol Complexo Bainão – Vila Ildemar

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:07:13	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0011 - Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:07:23	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0012 - Reforma da quadra de areia II Complexo Bainão – Vila Ildemar

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:07:54	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

0013 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
14.573.208/0001-04 - W BARROS FERREIRA EIRELI	21/07/2021 - 11:08:02	Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.	Indeferido

Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.

Adjudicações Revertidas

Data	Item	Justificativa
02/09/2021 - 09:25:42	Item 0001 - Reforma da quadra de society da Praça da Juventude-Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.



02/09/2021 - 09:26:22	Item 0001 - Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:26:48	Item 0001 - Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:27:08	Item 0001 - Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:27:51	Item 0001 - Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:28:35	Item 0001 - Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:29:14	Item 0001 - Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:29:45	Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:30:01	Item 0001 - Reforma do campo de futebol Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:30:29	Item 0001 - Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:31:24	Item 0001 - Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:32:51	Item 0001 - Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).	Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.

Classificação Parcial

LOTE 0002 - ITEM 0001 Reforma da quadra futsal da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	5.940,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	6.100,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	6.815,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	7.364,50

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0006 - ITEM 0001 Reforma da quadra Poliesportiva da Praça da Bíblia - Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	6.180,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	7.159,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	7.420,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	8.242,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0001 - ITEM 0001 Reforma da quadra de society da Praça da Juventude- Jardim Glória II (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	6.400,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	7.030,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	7.220,00



4º A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA 01.497.264/0001-65 Classificado 7.820,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0007 - ITEM 0001 Reforma da quadra de Futsal da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	7.450,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	8.821,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	9.060,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	9.930,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0009 - ITEM 0001 Reforma da quadra poliesportiva Complexo Baianão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	11.250,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	12.910,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	13.050,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	14.346,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0012 - ITEM 0001 Reforma da quadra de areia II Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	12.410,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	12.851,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	14.380,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	15.811,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0011 - ITEM 0001 Reforma da quadra de areia I Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	12.601,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	13.099,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	14.400,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	15.811,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0010 - ITEM 0001 Reforma do campo de futebol Complexo Bainão – Vila Ildemar (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	13.500,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	15.250,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	15.950,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	17.676,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0008 - ITEM 0001 Reforma da quadra de areia da Praça da Bíblia- Jacu (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUcoes EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	39.850,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	42.580,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	49.000,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	55.533,70

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.



LOTE 0013 - ITEM 0001 Reforma da quadra poliesportiva Vila Progresso (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	45.180,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	47.890,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	56.100,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	62.884,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0005 - ITEM 0001 Reforma da quadra da Vila Capeloza (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	49.980,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	51.850,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	55.850,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	62.884,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0003 - ITEM 0001 Reforma da quadra do Pequiá (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	53.850,00
2º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	56.998,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	68.920,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	78.537,20

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

LOTE 0004 - ITEM 0001 Reforma da quadra da Plano da Serra (Conforme planilha orçamentária e demais arquivos em anexo).

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI	14.459.431/0001-25	Rejeitado	63.978,00
2º	L H F ENGENHARIA EIRELI	02.315.110/0001-78	Rejeitado	79.000,00
3º	W BARROS FERREIRA EIRELI	14.573.208/0001-04	Arrematante	85.480,00
4º	A. P. L. SOARES CONSTRUTORA LTDA	01.497.264/0001-65	Classificado	97.504,30

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
14/07/2021 - 09:03:15	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) licitantes
14/07/2021 - 09:03:42	Pregoeiro	Daremos inicio aos trabalhos!
14/07/2021 - 09:03:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
14/07/2021 - 09:05:53	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/07/2021 - 09:05:53	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
14/07/2021 - 09:05:53	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
14/07/2021 - 09:05:53	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
14/07/2021 - 09:05:53	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
14/07/2021 - 09:06:23	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:06:23	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:06:38	Sistema	O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:06:38	Sistema	O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:06:55	Sistema	O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:06:55	Sistema	O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



14/07/2021 - 09:07:13	Sistema	O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:07:13	Sistema	O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:07:20	Sistema	O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:07:20	Sistema	O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:21:24	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:21:40	Sistema	O lote 0002 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:21:57	Sistema	O lote 0003 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:22:17	Sistema	O lote 0004 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:22:22	Sistema	O lote 0005 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:24:37	Sistema	Para o lote 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 09:29:43.
14/07/2021 - 09:27:51	Sistema	Para o lote 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 09:32:54.
14/07/2021 - 09:29:22	Sistema	Para o lote 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 09:34:29.
14/07/2021 - 09:29:46	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0003 foi encerrada em 14/07/2021 às 09:29:43.
14/07/2021 - 09:29:46	Sistema	O lote 0003 foi encerrado.
14/07/2021 - 09:30:29	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 09:35:38.
14/07/2021 - 09:31:59	Sistema	Para o lote 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 09:37:04.
14/07/2021 - 09:32:54	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0004 foi encerrada em 14/07/2021 às 09:32:54.
14/07/2021 - 09:32:54	Sistema	O lote 0004 foi encerrado.
14/07/2021 - 09:34:33	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0002 foi encerrada em 14/07/2021 às 09:34:29.
14/07/2021 - 09:34:33	Sistema	O lote 0002 foi encerrado.
14/07/2021 - 09:40:45	Sistema	O lote 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:40:45	Sistema	O lote 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:41:02	Sistema	O lote 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:41:02	Sistema	O lote 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:41:21	Sistema	O lote 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:41:21	Sistema	O lote 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:41:34	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 14/07/2021 às 09:35:38.
14/07/2021 - 09:41:34	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
14/07/2021 - 09:41:34	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0005 foi encerrada em 14/07/2021 às 09:37:04.
14/07/2021 - 09:41:34	Sistema	O lote 0005 foi encerrado.
14/07/2021 - 09:41:44	Sistema	O lote 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:41:44	Sistema	O lote 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:42:25	Sistema	O lote 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 09:42:25	Sistema	O lote 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 09:55:45	Sistema	O lote 0006 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:56:05	Sistema	O lote 0007 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:56:22	Sistema	O lote 0008 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:56:49	Sistema	O lote 0009 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 09:57:30	Sistema	O lote 0010 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 10:00:11	Sistema	Para o lote 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:05:16.
14/07/2021 - 10:02:30	Sistema	Para o lote 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:07:41.
14/07/2021 - 10:02:30	Sistema	Para o lote 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:07:41.
14/07/2021 - 10:05:03	Sistema	Para o lote 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:10:06.
14/07/2021 - 10:05:16	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0010 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:05:16.
14/07/2021 - 10:05:16	Sistema	O lote 0010 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:06:04	Sistema	Para o lote 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:11:11.
14/07/2021 - 10:07:47	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0006 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:07:41.
14/07/2021 - 10:07:47	Sistema	O lote 0006 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:07:47	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0007 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:07:41.
14/07/2021 - 10:07:47	Sistema	O lote 0007 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:08:39	Sistema	O lote 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 10:08:39	Sistema	O lote 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



14/07/2021 - 10:08:48	Sistema	O lote 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 10:08:48	Sistema	O lote 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 10:08:58	Sistema	O lote 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
14/07/2021 - 10:08:58	Sistema	O lote 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/07/2021 - 10:14:14	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0008 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:10:06.
14/07/2021 - 10:14:14	Sistema	O lote 0008 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:14:14	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0009 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:11:11.
14/07/2021 - 10:14:14	Sistema	O lote 0009 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:24:19	Sistema	O lote 0013 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 10:24:19	Sistema	O lote 0011 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 10:24:19	Sistema	O lote 0012 entrou em tempo aleatório.
14/07/2021 - 10:30:08	Sistema	Para o lote 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:35:12.
14/07/2021 - 10:31:09	Sistema	Para o lote 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:36:13.
14/07/2021 - 10:31:41	Sistema	Para o lote 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 14/07/2021 às 10:36:44.
14/07/2021 - 10:35:13	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0011 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:35:12.
14/07/2021 - 10:35:13	Sistema	O lote 0011 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:36:13	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0012 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:36:13.
14/07/2021 - 10:36:13	Sistema	O lote 0012 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:36:45	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0013 foi encerrada em 14/07/2021 às 10:36:44.
14/07/2021 - 10:36:45	Sistema	O lote 0013 foi encerrado.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 6.400,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0002 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 5.940,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0003 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 53.850,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0004 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 63.978,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0005 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 49.980,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0006 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 6.180,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0007 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 7.450,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0008 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 39.850,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0009 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 11.250,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0010 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 13.500,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0011 teve como arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI - ME com valor total de R\$ 12.601,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0012 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 12.410,00.
14/07/2021 - 10:37:18	Sistema	O lote 0013 teve como arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME com valor total de R\$ 45.180,00.
14/07/2021 - 10:46:15	Pregoeiro	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa para análise das Propostas e Documentos de Habilitação das empresas provisoriamente vencedoras.
14/07/2021 - 10:47:56	Pregoeiro	Retornaremos no dia 19/07, Segunda-Feira às 9h, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
19/07/2021 - 08:58:52	Pregoeiro	Bom dia, Senhores(as) licitantes. Iremos continuar os trabalhos. Permaneçam conectados.
19/07/2021 - 11:39:07	Pregoeiro	Após análise e parecer técnico feito pelo engenheiro responsável, Sr. Gutierrez Lima Sousa, as propostas provisoriamente vencedoras estão de acordo com o Edital.
19/07/2021 - 11:39:51	Pregoeiro	Passaremos a análise dos Documentos de Habilitação.
19/07/2021 - 17:38:41	Pregoeiro	Senhores Licitantes, a sessão será suspensa. Retornaremos dia 21 de Julho de 2021, às 9h, ocasião na qual será proferido o resultado das Habilitações.
21/07/2021 - 09:06:42	Pregoeiro	Bom dia senhores
21/07/2021 - 09:07:04	Pregoeiro	Daremos continuidade aos trabalhos.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:24	Sistema	Para o lote 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.



21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.
21/07/2021 - 10:41:57	Sistema	Para o lote 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI.
21/07/2021 - 10:58:30	Pregoeiro	Senhores licitantes, a critério de desclassificação e considerando o tamanho das planilhas, solicitamos o envio via e-mail (licitacao@acailandia.ma.gov.br) da proposta readequada contendo os valores finais, no prazo máximo de 48h.
21/07/2021 - 11:01:39	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/07/2021 às 11:32.
21/07/2021 - 11:05:27	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
21/07/2021 - 11:05:46	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0002.
21/07/2021 - 11:05:59	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0003.
21/07/2021 - 11:06:12	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0004.
21/07/2021 - 11:06:27	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0005.
21/07/2021 - 11:06:36	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0006.
21/07/2021 - 11:06:46	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0007.
21/07/2021 - 11:06:55	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0008.
21/07/2021 - 11:07:05	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0009.
21/07/2021 - 11:07:13	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0010.
21/07/2021 - 11:07:23	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0011.
21/07/2021 - 11:07:54	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0012.
21/07/2021 - 11:08:02	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0013.
21/07/2021 - 11:36:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0002.
21/07/2021 - 11:36:42	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:39:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
21/07/2021 - 11:39:31	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:39:31	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2
21/07/2021 - 11:40:05	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0003.
21/07/2021 - 11:40:05	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:40:05	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:41:16	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0004.
21/07/2021 - 11:41:16	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:41:16	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2
21/07/2021 - 11:42:17	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0005.
21/07/2021 - 11:42:17	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:42:17	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:42:37	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0006.
21/07/2021 - 11:42:37	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:42:37	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:43:12	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0007.



21/07/2021 - 11:43:12	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:43:12	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:43:31	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0008.
21/07/2021 - 11:43:31	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:43:31	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:43:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0009.
21/07/2021 - 11:43:54	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:43:54	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:44:28	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0010.
21/07/2021 - 11:44:28	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:44:28	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:44:51	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0011.
21/07/2021 - 11:44:51	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:44:51	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:47:35	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0012.
21/07/2021 - 11:47:35	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:47:35	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:47:54	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0013.
21/07/2021 - 11:47:54	Sistema	Intenção: Ilmo. Sr. Pregoeiro Yago Souza Nunes, manifesto intenção de recurso quanto a classificação/habilitação da Empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI - ME , uma vez que apresentou composição de BDI e ENCARGOS SOCIAIS incompatível com o seu enquadramento de empresa OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Quanto a empresa L H F ENGENHARIA EIRELI - ME, apresentou encargos social não desonerado, diverso do projeto básico do edital que é desonerado. Pelo breve resumo exposto, manifesto intenção de recurso.
21/07/2021 - 11:47:54	Sistema	Justificativa: Intenção aceita no Lote 2.
21/07/2021 - 11:57:09	Sistema	O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 26/07/2021 às 18:00, com limite de contrarrazão para 29/07/2021 às 18:00.
26/07/2021 - 17:40:32	Sistema	O fornecedor W BARROS FERREIRA EIRELI - EPP/SS enviou recurso para o lote 0002.
29/07/2021 - 13:01:03	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI - ME enviou contrarrazão para o lote 0002.
02/08/2021 - 08:47:03	Pregoeiro	Senhores licitantes, o processo será remetido a autoridade competente para análise e julgamento do Recurso e Contrarrazão.
11/08/2021 - 11:13:04	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/08/2021 - 11:14:07	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:14:31	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:14:39	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:14:50	Sistema	O lote 0005 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:14:58	Sistema	O lote 0006 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:15:08	Sistema	O lote 0007 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:15:18	Sistema	O lote 0008 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:15:26	Sistema	O lote 0009 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:15:36	Sistema	O lote 0010 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:16:14	Sistema	O lote 0011 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:16:46	Sistema	O lote 0013 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
11/08/2021 - 11:18:03	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por MAURITI SOARES DE MORAIS.



02/09/2021 - 09:25:42	Sistema	O lote 0001 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:25:42	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:26:22	Sistema	O lote 0003 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:26:22	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:26:48	Sistema	O lote 0004 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:26:48	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:27:08	Sistema	O lote 0005 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:27:08	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:27:51	Sistema	O lote 0006 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:27:51	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:28:35	Sistema	O lote 0007 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:28:35	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:29:14	Sistema	O lote 0008 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:29:14	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:29:45	Sistema	O lote 0009 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:29:45	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:30:01	Sistema	O lote 0010 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:30:01	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:30:29	Sistema	O lote 0011 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:30:29	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:31:24	Sistema	O lote 0013 teve a adjudicação revertida por Yago Souza Nunes.
02/09/2021 - 09:31:24	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:32:51	Sistema	O lote 0002 teve a adjudicação revertida por MAURITI SOARES DE MORAIS.
02/09/2021 - 09:32:51	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:33:53	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:33:53	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:33:53	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 6.100,00.
02/09/2021 - 09:34:22	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0002 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:34:22	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:34:22	Sistema	O lote 0002 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 6.815,00.
02/09/2021 - 09:37:48	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:37:48	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:37:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 7.030,00.
02/09/2021 - 09:38:06	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:38:06	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:38:06	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 7.220,00.
02/09/2021 - 09:39:02	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:39:02	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.



02/09/2021 - 09:39:02	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI com valor total de R\$ 56.998,00.
02/09/2021 - 09:40:20	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0003 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:40:20	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:40:20	Sistema	O lote 0003 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 68.920,00.
02/09/2021 - 09:41:16	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:41:16	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:41:16	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 79.000,00.
02/09/2021 - 09:41:36	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0004 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:41:36	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:41:36	Sistema	O lote 0004 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 85.480,00.
02/09/2021 - 09:42:01	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:42:01	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:42:01	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 51.850,00.
02/09/2021 - 09:42:22	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0005 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:42:22	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:42:22	Sistema	O lote 0005 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 55.850,00.
02/09/2021 - 09:43:06	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:43:06	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:43:06	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI com valor total de R\$ 7.159,00.
02/09/2021 - 09:43:32	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0006 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:43:32	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:43:32	Sistema	O lote 0006 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 7.420,00.
02/09/2021 - 09:44:01	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:44:01	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:44:01	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI com valor total de R\$ 8.821,00.
02/09/2021 - 09:44:12	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0007 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:44:12	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:44:12	Sistema	O lote 0007 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 9.060,00.
02/09/2021 - 09:44:34	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:44:34	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:44:34	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 42.580,00.
02/09/2021 - 09:44:51	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0008 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:44:51	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:44:51	Sistema	O lote 0008 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 49.000,00.
02/09/2021 - 09:45:51	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:45:51	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:45:51	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI com valor total de R\$ 12.910,00.
02/09/2021 - 09:46:22	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0009 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:46:22	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:46:22	Sistema	O lote 0009 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 13.050,00.
02/09/2021 - 09:47:08	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0010 pelo pregoeiro.



02/09/2021 - 09:47:08	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:47:08	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI com valor total de R\$ 15.250,00.
02/09/2021 - 09:47:18	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0010 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:47:18	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:47:18	Sistema	O lote 0010 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 15.950,00.
02/09/2021 - 09:47:51	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0011 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:47:51	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:47:51	Sistema	O lote 0011 tem como novo arrematante PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI com valor total de R\$ 13.099,00.
02/09/2021 - 09:48:09	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0011 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:48:09	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:48:09	Sistema	O lote 0011 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 14.400,00.
02/09/2021 - 09:48:27	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:48:27	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:48:27	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 12.851,00.
02/09/2021 - 09:48:58	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0012 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:48:58	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:48:58	Sistema	O lote 0012 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 14.380,00.
02/09/2021 - 09:49:28	Sistema	O fornecedor PIRAMIDES CONSTRUÇOES EIRELI foi rejeitado para o lote 0013 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:49:28	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:49:28	Sistema	O lote 0013 tem como novo arrematante L H F ENGENHARIA EIRELI com valor total de R\$ 47.890,00.
02/09/2021 - 09:49:46	Sistema	O fornecedor L H F ENGENHARIA EIRELI foi rejeitado para o lote 0013 pelo pregoeiro.
02/09/2021 - 09:49:46	Sistema	Motivo: Com base no parecer técnico sobre a reanálise das propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, acatamos a sugestão apresentada que aponta inconsistências nas propostas iniciais e readequadas.
02/09/2021 - 09:49:46	Sistema	O lote 0013 tem como novo arrematante W BARROS FERREIRA EIRELI com valor total de R\$ 56.100,00.
02/09/2021 - 09:56:53	Pregoeiro	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para análise da documentação da empresa provisoriamente vencedora.
02/09/2021 - 09:59:11	Pregoeiro	Retornaremos dia 09 de setembro de 2021, às 9h, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
02/09/2021 - 09:59:44	Pregoeiro	Afirmo de agilizar, solicitamos o envio da proposta de preços readequada, contendo os valores finais.
02/09/2021 - 10:01:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 08:59 do dia 09/09/2021.
02/09/2021 - 10:01:10	Sistema	Motivo: Solicitação de proposta readequada.
03/09/2021 - 20:37:56	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2021 - 15:02:28	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2021 - 15:02:47	F. W BARROS FERREIRA EIRELI	Documentação Lote 0001: Encaminhamos o arquivo corrigido das propostas readequadas
09/09/2021 - 09:12:15	Pregoeiro	Bom dia senhores licitantes
09/09/2021 - 09:49:08	Pregoeiro	Iremos encaminhar a proposta inicial e readequada para análise do setor técnico.
09/09/2021 - 09:53:14	Pregoeiro	Retornaremos dia 15 de setembro de 2021, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
15/09/2021 - 17:55:25	Pregoeiro	Senhores representantes, não foi possível finalizar a análise das documentações apresentadas. Retornaremos dia 17 de setembro de 2021, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
17/09/2021 - 11:43:45	Pregoeiro	Senhores representantes, após análise técnica das propostas iniciais e readequadas do setor competente conforme parecer técnico e análise dos documentos de habilitação apresentados, declaramos a empresa W BARROS FERREIRA vencedora.
17/09/2021 - 11:47:48	Pregoeiro	Todos os documentos se encontram no Portal da Transparência do Município. Dúvidas e Esclarecimentos no licitacao@acailandia.ma.gov.br.
17/09/2021 - 11:48:50	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:49:01	Sistema	O lote 0003 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:49:11	Sistema	O lote 0004 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:49:18	Sistema	O lote 0005 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:49:26	Sistema	O lote 0006 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:49:53	Sistema	O lote 0007 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:50:06	Sistema	O lote 0008 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.



17/09/2021 - 11:50:15	Sistema	O lote 0009 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:50:26	Sistema	O lote 0010 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:50:36	Sistema	O lote 0011 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:50:43	Sistema	O lote 0012 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:50:52	Sistema	O lote 0013 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
17/09/2021 - 11:51:44	Sistema	O lote 0002 foi adjudicado por MAURITI SOARES DE MORAIS.

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Evandro Cardoso da Costa	17/09/2021 - 15:04:03
Izabelita Silva Chaves	17/09/2021 - 15:04:03
Wanderson Araújo da Silva	17/09/2021 - 15:04:03

Yago Souza Nunes
Pregoeiro(a)

MAURITI SOARES DE MORAIS
Autoridade Competente

Evandro Cardoso da Costa
Apoio

Izabelita Silva Chaves
Apoio

Tamyris Silva Ribeiro Leal
Apoio

