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. MEMORIAL DESCRITIVO
CONCEPCAO DE PROJETO

As informagdes abaixo discriminadas visam fornecer orientagdes e diretrizes gerais sobre
as atividades requeridas para a execugao da obra de uma REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
URBANA NO DISTRITO PEQUIA.

SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS:

Servigos preliminares: Placa de obra (2,00 x 3,00) m, Mobilizagao e desmobilizagdo de maquinas
e equipamentos, Administragao local da obra e Barracao para depdsito.

Servicos de Terraplenagem: Escavagdao mecanizada de valas, Preparo de fundo de vala e
reaterro manual de valas com copactagdo mecanizada.

Drenagem: Poco de visita — PVI 09 e 10, Boca de lobo dupla — BLD 03, Boca de lobo tripla — BLT
01, Meio fio de concreto - MFC 05 e Sarjeta triangular de concreto - STC 05

Tubulagao: Tubo de concreto para rede coletoras com diametro de 800mm, Tubo de concreto para
rede coletoras com diametro de 400mm, Tubo de concreto para rede coletoras com diametro de
1000mm.

Lancamento final: Boca BSTC, Execugao de escada em concreto armado e dissipador de energia
— DEB 11.

. usa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N? 1119850363 MA




. ESPECIFICACAO TECNICA

INTRODUGAO

A presente especificagdo da descrigdo dos materiais e dos servigos a serem
efetivamente executadas no decorrer da obra.

Estas especificagdes tém como objetivo definir os critérios técnicos para execugao de
cada servigo em particular, fixando condigdes minimas a serem observadas na aquisi¢ao,
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos,
procedimentos para execugao, controle e medigao de todos os servigos previstos deverao
atender integralmente as Normas vigentes.

CONSIDERAGOES INICIAIS

Os servigos contratados serao executados rigorosamente de acordo com estas
especificagdes, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.

Todos os materiais serao fornecidos pela Empreiteira, salvo disposi¢cdo em contrario
nestas especificagoes.

Toda a mao de obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposigcdo em contrario
nestas especificagdes.

Serao impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagam as condigoes
contratuais

Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés
a oficializagao pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias.

Os materiais a serem empregados deverao ser novos, adequados aos tipos de servigos
a serem executados e atenderem as Especificagbes. Em nenhuma hipotese sera admitido o
uso de resquicios de materiais de outras obras.

A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagao compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidades suficientes para execugao dos trabalhos.

A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de
negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriados a cada
servigo.
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Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
fiscalizagao, desenhos de detalhes de execugao, os quais seréo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

Caso seja efetuada qualquer modificagao, parcial ou total dos projetos licitados, proposta
pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato nao implicara anular ou invalidar o contrato,
que prevalecera em quaisquer circunstancias. Sendo a alteragao do projeto responsavel pelo
surgimento de servigo novo, a correspondente forma de medigao e pagamento devera ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do inicio efetivo
deste servigo. No caso de simples mudanga de quantitativos, o fato nao devera ser motivo de
qualquer reivindicagdo para alteragdo dos pregos unitarios. Sendo os servigos iniciados e
concluidos sem qualquer solicitagao de revisao de pregos por parte da Empreiteira, fica
tacitamente vetado o pleito futuro.

. 1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Placa de obra

A Contratada devera providenciar uma placa de obra nas dimensdes 3,00 x 2,00 m com
os dizeres pertinentes a obra. A placa de identificagdo da obra devera identificar tanto a
Contratante, quanto o Orgéo Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalizagao. As placas
deverao ter a face em chapa de ago galvanizado, n® 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem
moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pegas deverao ter dimensdes
suficientes para suporte das placas e para suportar a agao dos ventos. Cabera ao Construtor
o fornecimento, montagem, manutengao e assentamento das placas, estando a mesma
obrigada, ao final da Obra, mediante autorizagao da Fiscalizagao, realizar a sua desmontagem
e remogao.

Critérios de medigao e pagamento:
. Estes servigos serao medidos e pagos de acordo com a planilha de orgamentagao de
obras.

1.2. Mobilizagao e desmobilizagdo de maquinas e equipamentos

A Contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao,
imediatamente apos a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de
forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual.
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Equipamentos

EQUIPAMENTOS:
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cacamba 1,5 n?® - 110 kW
Motoniveladora 93 kw
Trator de esteiras com lamina 259 kW
Caminhdo tanque com capacidade de 10.000 |- 188 Kw
Caminhao basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m® - 26
Caminhao basculante com capacidade de 10 m® -188kW

Mobilizagéo

Consiste no conjunto de providéncias a serem adotadas visando-se o inicio das obras.
Incluem-se neste servico o preparo e a disponibilizagdo, no local da obra, de todos os
equipamentos necessarios a execugao dos servigos contratados.

Desmobilizacio

Consiste na desmobilizagdo dos equipamentos do canteiro de obras.

Critérios de medicdo e pagamento:

A remuneracgao correspondente a mobilizacdo da Contratada antes do inicio da obra,
a desmobilizagao apos o término do contrato, sera efetuada de forma global, sendo o
pagamento efetuado conforme o cronograma fisico-financeiro proposto pela Licitante.

1.3. Administragao de obra

Este item refere-se a administragao local da obra, incluindo engenheiro e encarregado
ou mestre- de-obras.

Os servigos serdao medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na

composi¢ao unitaria de preco pertencente a proposta financeira do edital e durante o periodo

. de execucao da obra. A Fiscalizacao podera suprimir recursos de itens nao fornecidos, bem
como aqueles que nao forem detalhados na composi¢gao de custo dos pregos unitarios.

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficara a cargo da fiscalizagao o critério
de medigao.

O pagamento sera realizado de acordo com a planilha de orgamentagao de obras. Caso
as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos servigos, ou qualquer impedimento legal
podera ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente sera pago na
prestacao dos servigos a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o
valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital.

1.4. Barracao para depdsito
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O deposito de materiais devera ser instalado em barraco de madeira ( telheiro) construida
de madeira que servira também como area de oficina para a equipe de trabalho;

A madeira sera imunizada contra cupim, em cor clara, devendo a pintura, telhado e aberturas
serem mantidas em boas condi¢gbes de conservagao.

O barracao devera ser localizado em um local previsto em projeto e com as dimensdes de
3,00 x 2,00 m.

2. TERRAPLENAGEM
1.1. Escavagao mecanizada de valas

Sera feito aberturas no solo para a implantag&o de blocos de fundagao, sapatas isoladas ou
corridas, reservatérios enterrados ou qualquer outra estrutura abaixo do nivel natural do terreno.
Executadas de forma mecanizada com profundidade de até 1,5 metros e largura de 1,5 a 2,5
metros. O material procedente da escavagao do terreno natural, geralmente, é constituido por solo,
alteragao de rocha, rocha ou associagao destes tipos.

Os servigos serao medidos por volume (m?) escavado e aprovado, por categoria de material,
calculado conforme o projeto. Nao serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as
dimensdes previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necesséarias. O mesmo critério
cabera a remogao e recomposi¢gao desnecessarias de pavimentos.

1.2. Preparo de fundo de valas

Finalizado a contengao da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas. O servigo consiste na limpeza,
regularizagao e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. Quando
previsto em projeto, é feito a execugao de um lastro com material granular. O langamento do
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado. A partir dai os demais servigos sao
executados tais como: assentamento da tubulagéo e reaterro (atividades nao inclusas nesta
composigao — utilizar composigdes especificas para tais fins).

1.3. Reaterro manual de valas com compactagao mecanizada

Inicia-se, quando necessario, com a umidificagado do solo afim de atingir o teor umidade étima
de compactagao prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo,
atendendo as especificagbes de projeto e garantindo que a tubulagdo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o ber¢go de assentamento. Prossegue-se com o
reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulagéo, nas partes
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulagdo e a parede da vala. O trecho por cima
do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras. Terminada a fase anterior € feito
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o reaterro final, regiao acima do reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto.
Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo
estado do terreno das laterais da vala.

3. ELEMENTOS DE DRENAGEM

3.1. Pogo de visita

Os pogos de visita serdo construidos em alvenaria de tijolo macigo ou bloco de concreto
macigo assentados em argamassa de cimento e areia no trago 1:4 e revestimento em argamassa
de cimento e areia no trago 1:3, para os pogos de visitas em alvenaria de tijolo macigo (alvenaria
de bloco de concreto macigo néo sera revestido), terdo a laje de fundo construida em concreto
armado assentados sobre lastro de brita n® 1. A tampa sera em concreto armado e devera ter um
furo excéntrico de diametro de 60cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e
manuten¢ao do pogo de visita e da rede pluvial. Quando houver necessidade, a critério da
fiscalizagdo serdao projetados pogos de visita em concreto armado. Os pogos de visita serdo
colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudanga de diametro, mudanga de declividade
e nas mudangas de diregao das redes. A distancia de um pogo ao outro nunca deve ultrapassar de
100,00 m. Os pogos de visita terdo altura minima de 150cm e as chaminés alturas maximas de
180cm, sempre acompanhar medidas adotadas em projeto.

3.2. Bocade lobo dupla

Devem ser executadas conforme projeto anexo. Suas paredes serao constituidas de tijolos macigos
bem queimados assentados com argamassa mista no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia)
e revestidas internamente com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm.
Os fundos das caixas serao constituidos de uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento,
areia e brita). As tampas devem ser de concreto armado com malha de agos para resistir aos
esforgos de utilizagao.

.3.3. Boca de lobo tripla

Devem ser executadas conforme projeto anexo. Suas paredes serao constituidas de tijolos macigos
bem queimados assentados com argamassa mista no trago 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia)
e revestidas internamente com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm.
Os fundos das caixas serao constituidos de uma laje de concreto apiloado no trago 1: 2: 4 (cimento,
areia e brita). As tampas devem ser de concreto armado com malha de agos para resistir aos
esforgos de utilizagao.
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4. TUBULAGAO

4.1. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diamentro 800 mm

Usar manilha de diametro 0,80m para a rede de drenagem, conforme indicacdo em projeto. O fundo
da escavacgao sera regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavagéo
e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As manilhas serdo assentadas e rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o lastro de areia.

4.2. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diamentro 400 mm

Usar manilha de diametro 0,40m para a rede de drenagem, conforme indicagdo em projeto. O fundo
da escavagao sera regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavagao
e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As manilhas seréo assentadas e rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o lastro de areia.

’ 4.3. Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diamentro 1000 mm

Usar manilha de diametro 1,00m para a rede de drenagem, conforme indica¢ao em projeto. O fundo
da escavagao sera regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavagéo
e o fundo de vala serdo regularizados manualmente. As manilhas serdo assentadas e rejuntadas com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3; sobre o lastro de areia.

5. ELEMENTOS FINAIS

5.1. Boca BSTC

Sao dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou de travessia, com o
objetivo de captar as aguas pluviais e conduzi-las a rede condutora, bem como proteger as laterais de
jusante e montante dos mesmos e serao construidas em concreto fck 20 Mpa com diametro de 1,50 metros
e esconsidade de 0°. E a boca sera construida no bueiro transversal a pista, conforme necessidade e
caracteristica de cada local.

5.2. Dissipador de energia - DEB

Na extremidade de cada emissario devera ser executado dissipador de energia, a fim de evitar a erosédo do
terreno, e que venha a causar queda de tubos. Deverao ser executados em concreto armado e pedras de
mao, em quantidade e dimensdes de acordo com o projeto estrutural, atendendo ao disposto nas normas
brasileiras em vigor. A resisténcia minima sera de fck = 20,0 MPA, devendo o adensamento ser mecanico.
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NO

DISTRITO PEQUIA NO MUNICIl D DE AGAILANDIA - MA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO

01/2021 / SINAP! 06.2021 (SEM DESONERAGAO)

PLANILHAS ORGAMENTARIAS:

ORCAMENTO ANALITICO
MEMORIA DE CALCULO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CURVA ABC
COMPOSICAQO DE BDI (%)
ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSICAO PROPRIA
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[ COMP 01 - COMPOSICAO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

DM x K x FU
CMop = (————) x o DM minimo: 50 km
onde: Adotou-se um raio de 100 km para a distdncia de mobilizagdo, visando o municipio
CMob representa o custo de mobilizagdo e desmabilizagéo; DM represents proximo com capacidade de fornecimento dos equipamentos.

a distAncia de mobliizagdo, em guidmetros (km) ou em milhas nauticas
(mi), K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo
a sua ongem, FU representa o fator de ulihza¢80 do veicuio fransportador,
V representa a velocid~<~> média de transporte, em h ou nos.
CH representa o custo hc 1 do veiculo transporiador.

O fator K serd iguat @ 1 quando o veiculo n&o retornar e 2 quando o veiculo
ransporiador retornar ao locat de origem.

12 n fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem
portados nos diferentes veiculos transportadores.

EQUIPAMENTOS: DM K FU \ CH Cmob
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cacamba 1.5 m? - 110 kW 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63
Motoniveladora 93 kw 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63 15 km
Trator de esteiras com ldmina 259 kW 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63
Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 15 1 1 60 R$ 190,83 R$ 47,71
Caminhao basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m? - 265 k\ 15 1 1 60 R$ 161,89 R$ 40,47
Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? -188kW 15 1 1 60 R$ 157,80 R$ 39,45
TOTAL R$ 1.143,52

Veiculos transportadores:

E9679 - Cavalo mecénico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440 kW CH: R$ 677,26

E9592 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW CH RS 158,15

Veiculos por condugdo propria:

E9571 - Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CH: R$ 201,79

E9575 - Caminhzo basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m?® - 188 kW CH: RS 161,89

E9509 - Caminhao tanque distribuidor de asfaito com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CH: RS 163,96

E9579 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m® - 188 kW CH: RS 157,80
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DISTANCIA E .
EQUIP. TRANSPORTADO ORIGEM DESTINO VOLTA()IDA QUANT. PRECO T:::;’;‘SPORTE PRECO TOTAL {RS) VEICULO TRANSPORTADOR

Equipamentos de grande porte
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba 1,5 m? - 110 kW Raic 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E9679
Motoniveladora 93 kw Raio 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E9679
Trator de esteiras com lamina 259 kW Raio 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E£9679
Veiculos de produgfio (somente ida)
Caminhao tangue com capacidade de 10.000 | - 188 Kw Raio 100km Canteiro 15 1 R$ 47,71 R$ 47,71 E9571
Caminhao basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m> - 265 k| Raio 100km Canteiro 15 1 R$ 40,47 RS 40,47 EQ575
Caminh#o basculante com capacidade de 10 m? -188kW Raio 100km Canteiro 15 2 R$ 39,45 R$ 78,90 E9579

TOTAL RS 1.182,97
O VALOR PARA DESMOBILIZAGAO E O MESMO PARA MOBILIZAGAO. TOTAL MOB. + DESMOB. RS 2.365,95
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA - MA.

SECRETARIA MUNICIPAL

DE PLANEJAMENTO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM

ACAILANDIA

— GOVERNO MUNICIPAL—

DESONERAGAOQ)
ENCARGOS SOCIAIS
coD DESCRIGAO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabaiho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 37,80 37,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,86 0,67
B4 13° Salario 10,70 8,33
BS Licenga PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,71 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,46 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 14,04 10,93
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
TOTAL 49,80 20,66

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio indenizado 4,44 3,46
c2 Aviso Prévio Trabathado 0,10 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 0,00 0,00
C4 Depdsito Rescis@o Sem Justa Causa 3,94 3,07
C5 Indenizagdo Adicional 0,37 0,29
TOTAL 8,85 6,90

D GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,82 7,81
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,39 0,31

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 19,21 8,12
VALOR TOTAL DO HORISTA ={115,66%
VALOR TOTAL DO MENSALISTA=|73,48%
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PROJETO:

OBRA DE ARTE - DRENAGEM PROFUNDA DISTRITO PEQUIA
EMPREENDIMENTO: B PROPRIETARIO R
_DRENAGEM PROFUNDA -PEQUIA__|  PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

FOLHA

DATA
MEIOS-FIOS E SARJETAS RETANGULAES DE CONCRETO JUN/2021
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