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1. MEMORIAL DESCRITIVO 

CONCEPÇÃO DE PROJETO 

As informações abaixo discriminadas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre 
as atividades requeridas para a execução da obra de uma REDE DE DRENAGEM PLUVIAL 
URBANA NO DISTRITO PEQUIÁ. 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

Serviços preliminares: Placa de obra (2,00 x 3,00) m, Mobilização e desmobilização de máquinas 
e equipamentos, Administração local da obra e Barracão para depósito. 

Serviços de Terraplenagem: Escavação mecanizada de valas, Preparo de fundo de vala e 
reaterro manual de valas com copactação mecanizada. 

Drenagem: Poço de visita - PVI 09 e 10, Boca de lobo dupla - BLD 03, Boca de lobo tripla - BLT 
01, Meio fio de concreto - MFC 05 e Sarjeta triangular de concreto - STC 05 

Tubulação: Tubo de concreto para rede coletoras com diametro de 800mm, Tubo de concreto para 
rede coletoras com diametro de 400mm, Tubo de concreto para rede coletoras com diametro de 
1000mm. 

Lançamento final: Boca BSTC, Execução de escada em concreto armado e dissipador de energia 
-DEB 11. 
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li. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

INTRODUÇÃO 

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem 
efetivamente executadas no decorrer da obra. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de 
cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, 
procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão 
atender integralmente às Normas vigentes. 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 
especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos. 

Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 
nestas especificações. 

Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 
nestas especificações. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 
contratuais 

Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após 
a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes 
dessas providências. 

Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços 
a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o 
uso de resquícios de materiais de outras obras. 

A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 
administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem 
como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 
decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos 
de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de 
negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 
serviço. 
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Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 
fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e 
autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta 
pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, 
que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo 
surgimento de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser 
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo 
deste serviço. No caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de 
qualquer reivindicação para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e 
concluídos sem qualquer solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica 
tacitamente vetado o pleito futuro. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas dimensões 3,00 x 2,00 m com 
os dizeres pertinentes à obra. A placa de identificação da obra deverá identificar tanto a 
Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o 
modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela Fiscalização. As placas 
deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem 
moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões 
suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. Caberá ao Construtor 
o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma 
obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da Fiscalização, realizar a sua desmontagem 
e remoção. 

Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de 
obras. 

1.2. Mobilização e desmobilização de máquinas e equipamentos 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, 
imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de 
forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 
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Equipamentos 

EQUIPAMENTOS: 

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba 1,5 m3 - 11 O kW 

Motoniveladora 93 kw 

Trator de esteiras com lâmina 259 kW 

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1- 188 Kw 

Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m3 - 26 

Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -188kW 

Mobilização 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. 
Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os 
equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 

Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, 
a desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o 
pagamento efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela Licitante. 

1.3. Administração de obra 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro e encarregado 
ou mestre- de-obras. 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na 
composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período 
de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem 
como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério 
de medição. 

O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso 
as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 
poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na 
prestação dos serviços a serem realizados fora do prazo previsto de forma proporcional até o 
valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

1.4. Barracão para depósito 
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O deposito de materiais deverá ser instalado em barraco de madeira ( telheiro) construída 
de madeira que servirá também como área de oficina para a equipe de trabalho; 

A madeira será imunizada contra cupim, em cor clara, devendo a pintura, telhado e aberturas 
serem mantidas em boas condições de conservação. 

O barracão deverá ser localizado em um local previsto em projeto e com as dimensões de 
3,00 X 2,00 m. 

2. TERRAPLENAGEM 

1.1. Escavação mecanizada de valas 

Será feito aberturas no solo para a implantação de blocos de fundação, sapatas isoladas ou 
corridas, reservatórios enterrados ou qualquer outra estrutura abaixo do nível natural do terreno. 
Executadas de forma mecanizada com profundidade de até 1 ,5 metros e largura de 1,5 a 2,5 
metros. O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por solo, 
alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Os serviços serão medidos por volume (m3
) escavado e aprovado, por categoria de material, 

calculado conforme o projeto. Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as 
dimensões previstas em projeto, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério 
caberá à remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos. 

1.2. Preparo de fundo de valas 

Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o 
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou águas. O serviço consiste na limpeza, 
regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. Quando 
previsto em projeto, é feito a execução de um lastro com material granular. O lançamento do 
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado. A partir daí os demais serviços são 
executados tais como: assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta 
composição - utilizar composições específicas para tais fins). 

1.3. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima 
de compactação prevista em projeto. Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, 
atendendo às especificações de projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique 
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. Prossegue-se com o 
reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da tubulação, nas partes 
compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da vala. O trecho por cima 
do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. Terminada a fase anterior é feito 
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o reaterro final, região acima do reaterro superior até a superfície do terreno ou cota de projeto. 
Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo 
estado do terreno das laterais da vala. 

3. ELEMENTOS DE DRENAGEM 

3.1. Poço de visita 

Os poços de visita serão construídos em alvenaria de tijolo maciço ou bloco de concreto 
maciço assentados em argamassa de cimento e areia no traço 1 :4 e revestimento em argamassa 
de cimento e areia no traço 1 :3, para os poços de visitas em alvenaria de tijolo maciço (alvenaria 
de bloco de concreto maciço não será revestido), terão a laje de fundo construída em concreto 
armado assentados sobre lastro de brita nº 1. A tampa será em concreto armado e deverá ter um 
furo excêntrico de diâmetro de 60cm para o acesso de um homem a executar a limpeza e 
manutenção do poço de visita e da rede pluvial. Quando houver necessidade, a critério da 
fiscalização serão projetados poços de visita em concreto armado. Os poços de visita serão 
colocados em cada cruzamento de vias, onde haja mudança de diâmetro, mudança de declividade 
e nas mudanças de direção das redes. A distância de um poço ao outro nunca deve ultrapassar de 
100,00 m. Os poços de visita terão altura mínima de 150cm e as chaminés alturas máximas de 
180cm, sempre acompanhar medidas adotadas em projeto. 

3.2. Boca de lobo dupla 

Devem ser executadas conforme projeto anexo. Suas paredes serão constituídas de tijolos maciços 
bem queimados assentados com argamassa mista no traço 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) 
e revestidas internamente com argamassa no traço 1 :3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. 
Os fundos das caixas serão constituídos de uma laje de concreto apiloado no traço 1: 2: 4 (cimento, 
areia e brita). As tampas devem ser de concreto armado com malha de aços para resistir aos 
esforços de utilização . 

•. 3. Boca de lobo tripla 

Devem ser executadas conforme projeto anexo. Suas paredes serão constituídas de tijolos maciços 
bem queimados assentados com argamassa mista no traço 1: 2: 8 (cimento, cal hidratada e areia) 
e revestidas internamente com argamassa no traço 1 :3 (cimento e areia) na espessura de 2,5cm. 
Os fundos das caixas serão constituídos de uma laje de concreto apiloado no traço 1: 2: 4 (cimento, 
areia e brita). As tampas devem ser de concreto armado com malha de aços para resistir aos 
esforços de utilização. 
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4. TUBULAÇÃO 

4.1. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diamentro 800 mm 

Usar manilha de diâmetro 0,80m para a rede de drenagem, conforme indicação em projeto. O fundo 
da escavação será regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavação 
e o fundo de vala serão regularizados manualmente. As manilhas serão assentadas e rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1 :3; sobre o lastro de areia. 

4.2. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diamentro 400 mm 

Usar manilha de diâmetro 0,40m para a rede de drenagem, conforme indicação em projeto. O fundo 
da escavação será regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavação 
e o fundo de vala serão regularizados manualmente. As manilhas serão assentadas e rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1 :3; sobre o lastro de areia. 

e 4.3. Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diamentro 1000 mm 

Usar manilha de diâmetro 1,00m para a rede de drenagem, conforme indicação em projeto. O fundo 
da escavação será regularizado e limpo, independente do equipamento utilizado o trecho final da escavação 
e o fundo de vala serão regularizados manualmente. As manilhas serão assentadas e rejuntadas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1 :3; sobre o lastro de areia. 

5. ELEMENTOS FINAIS 

5.1. Boca BSTC 

São dispositivos a serem executados nos limites dos bueiros de acessos ou de travessia, com o 
objetivo de captar as águas pluviais e conduzi-las à rede condutora, bem como proteger as laterais de 
jusante e montante dos mesmos e serão construídas em concreto fck 20 Mpa com diametro de 1,50 metros 
e esconsidade de Oº . E a boca será construída no bueiro transversal a pista, conforme necessidade e 

- característica de cada local. 

5.2. Dissipador de energia - DEB 

Na extremidade de cada emissário deverá ser executado dissipador de energia, a fim de evitar a erosão do 
terreno, e que venha a causar queda de tubos. Deverão ser executados em concreto armado e pedras de 
mão, em quantidade e dimensões de acordo com o projeto estrutural, atendendo ao disposto nas normas 
brasileiras em vigor. A resistência mínima será de fck = 20,0 MPA, devendo o adensamento ser mecânico. 
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NO 
DISTRITO PEQUIÁ NO MUNÍCIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 
FONTE DE COMPOSIÇAO DOS PREÇOS UNITARIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 

01/2021 I SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: 
ORÇAMENTO ANALÍTICO 
MEMORIA DE CÁLCULO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
CURVA ABC 

COMPOSIÇÃO DE BOI(%) 
ENCARGOS SOCIAIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 
COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 
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SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNICIPIO DE AÇAILÃNDIA - MA. 
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÃRJOS -OATA BASE: SBC 06.2021 I SICRO NOVO 0112021 I SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

1.1 00004813 SINAPI 

1.2 COMP01 COMPOSIÇÃO 

1.3 COMP02 COMPOSÇÃO 

1.4 012212 COMPOSIÇÃO 

TERRAPLENAGEM 

21 102315 SINAPI 

2.2 101616 SINAPI 

23 93382 SINAPI 

ELEMENTOS DE DRENAGEM 

3.1 2003696 SICRONOVO 

3.2 2003694 SICRONOVO 

33 2003838 SICRONOVO 

3.4 COMP03 COMPOSIÇÃO 

3.5 2003377 SICRONOVO 

3.6 2S04 90005 SICRO 

3.7 2003714 SICRONOVO 

TUBULAÇÃO 

4.1 92223 SINAPI 

4.2 95571 SINAPI 

4.3 92226 SINAPI 

LANÇAMENTO FINAL 

5.1 804392 

5.2 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVANIZADA •N. 22· , 
ADESIVADA, DE •2,0 X 1125• M 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ADMINITRAÇÃO DE OBRA 

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1.5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA 
HIDRÃULICA (0.8 M3/111 HP), LARG DE 1.5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÉNCIA AF _02/2021 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL AF 08/2020 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF _04/2016 

Poço de visita - PVJ 10 - areia e brita comerciais 
Poço de vísita - PVI 9 - areia e brita comerciais 

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLOO 03 - areta e brita comerciais 

Boca de lobo tripla - BLT 01 - areia e brita comerciais 
Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fõnna de madeira 
Sarjeta triangular de concreto - STC 05 

Chaminé dos poços de visita - CPI/ 01 - areia e bnta comerciais 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL 
DE INTERFER~NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _1212015 

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL 
DE INTERFERÉNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _ 12/2015 

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL 
DE INTERFER~NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

esconsas 

Descida d'água de aterros em degraus - OAO 07 • areia e brita comerciais 
Dissipador de energra - DEB 11 - areia e pedra de mao comerciais 

~~~ 
Januário Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N! 111!1503'3 MA 

M2 6,00 R$ 

UN 2,00 R$ 

M~S 3.00 RS 

M2 6,00 R$ 

M3 1.672,68 RS 

M2 877,75 RS 

M3 1.069,63 R$ 

UN 8,00 RS 
UN 6,00 RS 

UN 24,00 RS 

UN 6,00 RS 

m 1.707,26 RS 

m 1.707,26 RS 
UN 14,00 RS 

M 339,51 RS 

M 230,05 R$ 

M 514,12 R$ 

1,00 RS 

30,02 RS 

1,00 RS 

225,00 RS 280.01 R$ 1.680,08 

2.365,95 R$ 2.944,42 R$ 5.888.85 

6.553,27 RS 8.155,54 R$ 24.466,62 

922,73 R$ 1.148,33 R$ 6.890,01 

RS 45.259,28 

5.34 RS 6,65 RS 11 .116.00 

4,24 RS 5,28 RS 4.631 ,60 

22.17 RS 27.59 RS 29.511 ,69 

RS 252.4n.23 
2.102,04 RS 2.615.99 RS 20927,91 

1.870,73 RS 2.328,12 RS 13.968,74 

1.764,67 R$ 2.196,13 RS 52.707,16 

2.711 ,50 RS 3.374,46 RS 20.246,77 

19,25 RS 23,96 RS 40.900,19 

40,03 RS 49,82 RS 85.051 ,14 

1.071 ,59 RS 1.333,59 RS 18.670,31 

RS 628.020,0 

506,60 RS 630,46 R$ 214.048,73 

93,26 RS 116,06 RS 26.700,08 

605,28 RS 753,27 RS 387.271 ,67 

R$ 22.601,22 

1.645,69 R$ 2.048,06 RS 2.048,06 

441 ,86 R$ 549,89 RS 16.509,29 

3.249,39 R$ 4.043,87 RS 4.043,87 



MEMORIA DE CÁLCULO 

~~º fi . ~-o-
J:muório Augusto A1ulor Sousa 
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- ~F. .l N! 11UIS03i3 MA 



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA- MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÃNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

MEMORIA DE CALCULO 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID 
e 

LEGENDA: l : larrun1; C: comprimento; A/E: attura/espessur1; V: volume; TX: taxa; P: peso; PE: peso espe-clflco; OMT: Dfstinda média de transporte; Q; quintidade. 

1 

1.1 00004813 SINAPI 

1.2 COMPOl COMPOSIÇÃO 

1.3 COMP02 COMPOSIÇÃO 

1.4 012212 COMPOSIÇÃO 

2 

2.1 102315 SINAPI 

2.2 101616 SINAPI 

2.3 93382 SINAPI 

3 
3.1 2003696 SICRO NOVO 

3.2 2003694 SICRO NOVO 

3.3 2003638 SICRONOVO 

3.4 COMP03 COMPOSIÇÃO 

3.5 2003377 SICRONOVO 

3.6 2 s 04 90005 SICRO 

3.7 2003714 SICRO NOVO 

4 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
M2 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M 

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 

ADMINITRAÇÃO DE OBRA M~S 
BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 

TERRAPlENAGEM 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA M3 

HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M , EM SOLO DE 2A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER~NCIA . AF _02/2021 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
M2 

SOLO NATURAL). AF _08/2020 

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
M3 

AF _04/2016 

ELEMENTOS DE DRENAGEM 

Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais UN 

Poço de visita - PVI 9 - areia e brita comerciais UN 

Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais 
UN 

Boca de lobo tripla - BLT 01- areia e brita comerciais UN 

Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira 
m 

Sarjeta triangular de concreto - STC OS m 

Chaminé dos poços de visita - CPV 01 ·areia e brita comerciais UN 

TUBULAÇÃO 

~~~Â---~ 
Januário Augusto Aguiar Sousa 

ENHEl"O CIVIL 
CR°""'!! 111!850363 MA 

2,00 

2,00 

853,63 

853,63 

14,00 

QUANTIDADE 

L A/E V TX p PE DMT Q Total 

3,00 6,00 

2,00 2,00 

3,00 3,00 

3,00 6,00 

1.672,68 1.672,68 

877,75 877,75 

1.069,63 1.069,63 

8,00 8,00 

6,00 6,00 

24,00 24,00 

6,00 6,00 

2,00 1.707,26 

2,00 1.707,26 

14,00 



SECRETARIA MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO 

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNÍCIPIO DE AÇAILÃNDIA- MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÃNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

MEMORIA DE CALCULO 

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNID 
e 

LEGENDA: L: Larcur•; C: comprimento; A/E: •ttur1/espessur•; V: volume; TX: t•Hi P: peso; PE: peso especifico; DMT: Distinda m4dla de transporte; Q: quintidade. 

4 .1 92223 SINAPI 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

M 
DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFER~NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _12/2015 339,51 

4.2 95571 SINAPI 
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

M 
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFER~NCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _12/2015 230,05 

4.3 92226 SINAPI 
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

M 
DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFER~NCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _12/ 2015 514,12 

5 LANÇAMENTO FINAL 

5.1 804392 SICRONOVO 
Boca de BSTC D= 1,00 m - esconsldade O' - areia extra ída e brita produzida -

alas esconsas 
un 

5.2 2003417 SICRO NOVO 
Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais 

m 
30,02 

5.3 2003469 SICRO NOVO Dissipador de energia - DEB 11- areia e pedra de mão comercia is un 

L 

~wAX _,,J . ~ 

ENGENHEIRO CML 
(P FA N! 111!8503i3 MA 

QUANTIDADE 

A/E V TX p PE DMT Q Total 

339,51 

230,05 

514,12 

1,00 1,00 

30,02 

1,00 1,00 



MEMORIA DE CÁLCULO 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

//_.,..;, :~ ~d ~ .~ 
~u'irio Augusto :4guiar Sousa 

ENGENHElftO CIVIL 
CREA N! l 11 !3503'3 MA 



[ u H . - - • COMP 01 - COMPOSIÇÂOMOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ---- - ----=1 

(
DM X K x FU) 

CM00 = V x CH DM mínimo: 50 km 
onde: 

CMob representa o custo de mobilização e desmobilrzsçA<>; DM representa 
a dlslancla de mobillzaçao, em qullõmetros (km) ou em milhas nâuticas 
(mi): K representa o fator relacionado à necessidade de retomo do velculo 
a sua ongem: FU representa o fator de Ullllzação do veiculo transportador, 
V representa a velocidade média de transporte , em km/h ou nós; 
CH representa o custo hOféno do veiculo transportadOf. 

Adotou-se um raio de 100 km para a distância de mobilização, visando o municlpio 
próximo com capacidade de fornecimento dos equipamentos. 

O fator K seré Igual a 1 quando o veiculo nAo retomar e 2 quando o vek:ulo 
transportador retomar ao local de ortgem. 

Jã o fator FU representa o Inverso do numero de equipamentos a serem 
transportados nos diferentes velcuk>s transportadores. 

EQUIPAMENTOS: 

Escavadeira hidráulica sobre esteira com cacamba 1 ,5 m' - 11 O kW 

Motoniveladora 93 kw 
Trator de esteiras com lâmina 259 kW 
Caminhão tanque com caoacidade de 10.0001-188 Kw 
Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m' - 265 k~ 

Caminhão basculante com caoacidade de 10 m' -188kW 

DM 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

K FU V 

2 1 60 

2 1 60 

2 1 60 

1 1 60 

1 1 60 

1 1 60 

TOTAL 
Veículos transportadores: 
E9679 - Cavalo mecânico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440 kW 

E9592 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 
Veículos por condução própria: 

E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1-188 kW 

E9575 - Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m' - 188 kW 
E9509 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 1 - 7 kW/136 kW 

E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 1 O m' - 188 kW 

:f~ ~ ./1 r ~ 
. Januano Augusto Aguiar 5011;u 

ENGENHEl~O CIVIL 
CREA N!! 111!8S03 fi ~ • · · 
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CH Cmob 

R$ 677,26 R$ 33863 

R$ 67726 R$ 338,63 
R$ 677,26 R$ 338,63 

R$ 19083 R$ 47,71 
R$ 161 89 R$ 40,47 

R$ 157,BO R$ 39,45 

R$ 1.143,52 

CH: R$ 677,26 

CH: R$ 158,15 

CH: R$ 201,79 

CH: R$ 161,89 
CH: R$ 163,96 

, 
CH: R$ 157,80 

15 km 



EQUIP. TRANSPORTADO 

1 
ORIGEM 

1 
DESTINO 

1 

DISTÂNCIA (IDA E 
QUANT. 

1 PREÇO TRANSPORTE 
VOLTA) (R$) 

Equipamentos de grande porte 

Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba 1,5 m3 - 110 kW 1 Raio 100km 1 Canteiro 1 30 1 1 R$ 33863 
Motoniveladora 93 kw 1 Raio 100km 1 Canteiro 1 30 1 1 R$ 33863 
Trator de esteiras com lãmina 259 kW 1 Raio 1 OOkm 1 Canteiro 1 30 1 1 R$ 338 63 
Veículos de produção (somente Ida) 

Caminhão tanQue com caoacidade de 10.000 1 - 188 Kw 1 Raio 100km 1 Canteiro 1 15 1 1 R$ 47,71 
Caminhão basculante com cacamba estanQue e capacidade de 14 m3 

- 265 k\1 Raio 100km 1 Canteiro 1 15 1 1 R$ 40 47 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 -188kW 1 Raio 100km 1 Canteiro 1 15 2 1 R$ 39 45 

TOTAL 
O VALOR PARA DESMOBILIZAÇÃO É O MESMO PARA MOBILIZAÇÃO. TOTAL MOB. + DESMOB. 

/l~-AÀÀ~ ~~ Á . ~ 
cr. lan~Ório Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
. -:: e~ ~-· • 111 !850363 MA 
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PREÇO TOTAL (R$) VEÍCULO TRANSPORTADOR 

R$338,63 E9679 
R$ 338,63 E9679 
R$ 338,63 E9679 

R$ 47,71 E9571 
R$ 40,47 E9575 
R$ 78,90 E9579 

R$1.182,97 
R$ 2.365,95 



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
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SECRETARIA MUNICIPAL 1 ~)~ ~ 
DE PLANEJAMENTO ~~ -GOVERNOMUNICIPAL-

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNÍCIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021/SINAPI06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 TERRAPLENAGEM 

3 ELEMENTOS DE DRENAGEM 

4 TUBULAÇÃO 

5 LANÇAMENTO FINAL 

TOTAL 

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
PRAZO EM MESES PRAZO EM MESES 

1º 2º 
38.925,55 0,00 

100% 0% 

45.259,28 0,00 

100% 0% 

227.225,01 25.247,22 

90% 10% 

0,00 314.010,24 

0% 50% 

0,00 0,00 

0% 0% 

311.409,84 339.257,46 

32% 34% 

~~~_,A .~ 
Januírio Auf usto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CML 
!\ N! 111!850363 MA 

PRAZO EM MESES 
VALOR (R$) 

3º 
0,00 

R$ 38.925,55 
0% 

0,00 
R$ 45.259,28 

0% 

0,00 
R$ 252.472,23 

0% 

314.010,24 
R$ 628.020,48 

50% 

22.601 ,22 
R$ 22.601,22 

100% 

336.611 ,45 
R$ 987.278,75 

34% 

PESO(%) 

3,94% 

4,58% 

25,57% 

63,61% 

2,29% 

100,00% 



CURVA ABC 
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SECRETARIA MUNICIPAL 1 (•) ~ 
DE PLANEJAMENTO ~ -GO'IERNOMUIUCIPAI.-

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNÍCIPIO DE ACA ILÂNOlA- MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL OE AÇAILÂNOIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -OATA BASE: SBC 08.2021 1 SICRO NOVO 0112021 / SINAPI 08.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

TUBO OE CONCRETO PAR.A REDES COLETORAS OE AGJ.JAS PLUVIAIS, 
• .3 92226 SINAI>! CHÃMETRO DE 1000 MM. JUNTA RIGIOA, INSTALAOO EM LOCAL COM ALTO M 514.12 RS 

NlvEL. OE IKTERFERe:NCLAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _12/2015 

TUBO OE CONCRETO PARA REDES COLETORAS OE AGlJAS PLUVWS, 
•.1 92223 SINAPI DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIOA INSTÃV\00 EM LOCAL COM ALTO M 339,51 RS 

NlvEL OE INTERFER~IAS · FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF _12/2015 

3.6 250490005 SICRO Sarjetattla r de concreto - STC 05 1,707,26 RS 

33 2003638 SICRONOVO Boca de lobo~. gfel'la de concreto. BLDG 03 - ...... tnta tomerda.IS UN 24,00 R$ 

3.5 2003373 SICRONOVO Meio no de concreto - MFC 03 - areia e brtttl comercieb- fõnnt de madeira m 1.707,26 R$ 

1.3 COMP02 COMPOSIÇÃO ADMINITRA ODE OBRA M~S 3,00 R$ 

2.3 93382 SINAPI 
REATERRO MANUAL OE VALAS COM COMPACT 

M3 1,059,94 R$ AF CM/2016 
TUBO OE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COlETORAS OE AS 

42 95571 SINAI>! 
PLUVIAIS, OtÁMETRO OE 400 MM, JUNTA RIGIDA. INSTALAOO EM LOCAL COM 

M 199,24 R$ 
Al.. TO NIVEL OE INTERFER~ClAS • FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 
AF 12/2015 

3.1 2003898 SICRONOVO Poço do visita - PVI 1 O • arei• e brita comerciais UN 8,00 R$ 

3.• COMP03 COMPOSIÇÃO Boca de lobO ll1pl9 - BL T 01 - areia e brita comerciais UN 8,00 R$ 

5.2 20()3.417 SINAPI Oesdda dt de Merros em degaus - OAO 07 - areia e brita comerciais 28,74 R$ 

32 2003654 SICRONOVO Poço de "15Ka • PVl s • erefa e brita comerciais UN e.oo R$ 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF. ATE ! ,5 M (MED1A ENTRE 

2.1 10231$ SINAPI 
MONTANTE E JUSANTENMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 
ESCAVADEJRA HtORAuUCA(0,8 M31111 HP). LARG. DE 1.5 MA 2,5 M, EM SOLO 

M3 1.659,12 RS 

OE 2A CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NIVEl DE INTERFER~IA. AF _02/2021 

5.3 2003<173 1,00 R$ 

1.2 COMP01 UN 2,00 R$ ... 012212 BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA OE MADEIRA COMPENSADA M2 6.00 R$ 

2.2 101618 
PREPARO DE FUNDO OE VAl>. COM LARGURA MENOR QUE 1.5 M (ACERTO 00 

M2 865.42 RS 
SOLO NATURAL . AF 08/2020 

5.1 8<M3S2 
BOCll de BSTC O = 1,00 m • eseonsidade O" - 11ret1 exiraldl e brite proc:lJZktl; • elas ..... , ... 1,00 RS 

1.1 00004813 SINAPI 
PLACA OE OBRA (PARACONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVANIZADA •N. 229, 

M2 S,00 R$ AOesrv DE*20X1125•M 

VALOR TOTAL 

756,60 R$ 388.9&3,19 39,3995% 39,399~ 

633,25 R$ 214.994.71 21 ,776511Mi 81 ,17~ 

50,0. R$ 85.427.02 8,6528% 69,8288% 

2.205,64 R$ 52.940,10 5,3622% 75,1910% 

24,66 R$ 42 105,30 •.2648" 79,4558% 

13.801 ,67 RS 41 .405,01 4,1939% &3,6'87% 

27.71 R$ 29373.66 2,9752'6 86,824~ 

116,58 RS 23.226,21 2,3525'6 88,9n4'6 

2.627,55 RS 21.020,40 2,1291% 91 ,1065% 

3.389,38 RS 20.338,25 2.0598"'At 93,1664" 

552,33 R$ 15.873,s.4 1,6078% 94.7742'Mo 

2.338,41 R$ 1',030,'8 1.4211'16 96.1~3% 

6,68 R$ 11.074,63 1,1217"4 97,3171 % 

6.745,10 R$ S.7"5.10 0,6832% 9&,0003" 
2.957,44 R$ 5.914.87 0,5991% 98,59941Ho 

916,14 R$ 5.496,83 0,5568% 99,1'61% 

5,30 R$ 4.586,74 0,4846% 99.6207% 

2.057,11 RS 2.057.11 0,20&4% 99,8291% 

281,25 RS 1.687,50 0,17~ 100,0000'6 

VALOR TOTAL DESSE ORÇAMENTO R$ 987 278,75 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) 

~~&A· ~ 
Januário Augusto Aguiar Sousa 
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CREA Nt 111!8503'3 MA 
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COMPOSIÇÃO DE BOI (ºlo) 
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM 
DESONERAÇÃO) 

COMPOSICAO DE BOI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS) 

VALORES DE REFER~NCIA - % 
DESCRIÇÃO 

MÁXIMO 
Taxas Adotadas - % 

MÍNIMO 

Taxa de seguros+ Garantia <"> 0,80 1,00 

Risco 0,97 1,27 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 

Administração Central 3,00 5 ,50 

Lucro 6 ,16 8,96 

Tributos (soma dos itens abaixo) 9,15 10,65 

COFINS 3,00 3,00 

CPRB 4,50 4 ,50 

PIS 0,65 0,65 

155 c··ic·-i 1,00 2 ,50 

TOTAL 23,15 33,25 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BOI : Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário 

Os valores de BOI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

( 1 + AC+ S + R + G)(1 + DF)(1 + L) 
BD/ = ( 1 - 1) 1 

Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras ; 

S = taxa de seguros 

G = taxa de garantia 
R = taxa de risco 

1 = taxa de tributos; 

L =taxa de lucro. 

Observações: 
(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 50% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

~~~ )· ~ 
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MÉDIO 

0,80 0,80 

1,27 0,97 

1,23 0,59 

4,00 3 ,00 

7,40 6 ,40 

9,90 9,90 

3,00 3,00 

4 ,50 4 ,50 

0,65 0,65 

1,75 1,75 

27,99 24,45 



ENCARGOS SOCIAIS 

~~ ~~ -" · fa~ 
Januaflo Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N'l 1119850363 MA 



OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIÁ NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA - MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 I SICRO NOVO 0112021 I SINAPI 06.2021 (SEM 
DESONERAÇÃO) 

coo 
A 

A1 

A2 

A3 

A4 

AS 

A6 

A7 

A8 

A9 

B 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

810 

c 
C1 

C2 

C3 

C4 

cs 

D 

D1 

D2 

ENCARGOS SOCIAIS 
DESCRIÇÃO HORA% 

GRUPO A 

INSS 20,00 

SESI 1,50 

SENAI 1,00 

INCRA 0,20 

SE8RAE 0,60 

Salário Educação 2,50 

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 

FGTS 8,00 

SECONCI 1,00 

TOTAL 37,80 

GRUPO B 

Repouso Semanal Remunerado 17,87 

Feriados 3,95 

Auxilio - Enfermidade 0,86 

13° Salário 10,70 

Licença PaternidadE 0,07 

Faltas Justificadas 0,71 

Dias de Chuvas 1,46 

Auxílio Acidente de Trabalho o, 11 

Férias Gozadas 14,04 

Salário Maternidade 0,03 

TOTAL 49,80 

GRUPOC 

Aviso Prévio Indenizado 4,44 

Aviso Prévio Trabalhado 0,10 

Férias Indenizadas º·ºº 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,94 

Indenização Adicional 0,37 

TOTAL 8,85 

GRUPO D 

Reincidência de Grupo A sobre Grupo 8 18,82 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,39 
Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

TOTAL 19,21 

VALOR TOTAL DO HORISTA = 115,66% 

VALOR TOTAL DO MENSALISTA= 73,48% 

~ .. ~ºA.~ 
Januaf/o Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
CREA N! 11198503'3 MA 

MES% 

20,00 

1,50 

1,00 

0,20 

0,60 

2,50 

3,00 

8,00 

1,00 

37,80 

º·ºº 
º·ºº 
0,67 

8,33 

0,06 

0,56 

º·ºº 
0,08 

10,93 

0,03 

20,66 

3,46 

0,08 

º·ºº 
3,07 

0,29 

6,90 

7,81 

0,31 

8,12 



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

//__._ .. ~~ ~~ _,A . ~ 
tr"'J.~udrlo Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
C"EA N! 111,~501,P V t 

_ __. 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS-DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

11.1. 00004813- PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0X1,125* M (M2) 

VALOR:I 225,ool 

1.4. 012212 - BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL UNITÁRIO 

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 9,7999 13,64 133,67 
COMPLEMENTARES 

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 7 3151 16 59 121 36 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10 3625 12,51 129 63 

TOTAL MAO DE OBRA: 384.66 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL 
UNITÁRIO 

M0447 Compensado resinado - E = 12 mm SICRO NOVO M2 4,7946 24 31 116,56 

-0709 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21 /2", E=1,9 A 2MM, SEN SINAPI UN 0,4771 28,99 13,83 
ANEL, CROMADO ou ZINCADO, TAMPA BOLA, COM 
PARAFUSOS. AF 12/2019 

91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, SINAPI UN 0,0885 58,81 5,20 
COMPLETA ACABAMENTO PADRÃO POPULAR COM 

20205 RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 4,9188 3,05 15,00 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA ou SINAPI M 9,7999 7,59 74,38 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,3876 17,55 6,80 
6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 6,0628 16,95 102,76 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 

34458 TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM SINAPI M2 1,2225 166,48 203,52 
AMIANTO) 

TOTAL MATERIAL: 53806 
VALOR: 922 73 

TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 MA 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFER~NCIA. AF 02/2021 M3 

FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL 
UNITÁRIO 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,02220000 146,78 3,25 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF _06/2014 

5632 ESCAVADEIRA HIDR ULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,02410000 59,90 1,44 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHI DIURNO. AF _06/2014 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o 04630000 14,12 0,65 
TOTAL SERVICO: 534 

VALOR: 534 

2.2. 101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020 (M2) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL UNITÁRIO 
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H O, 10200000 19 07 1 94 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o 15310000 14, 12 2,16 
91533 COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,00360000 24,71 0,08 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF 08/2015 

91534 COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SJNAPI CHI 0 ,00360000 18,32 0,06 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI 
DIURNO. AF _08/2015 

TOTAL SERVICO: 424 
VALOR: 424 

2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇAO MECANIZADA. AF 04/2016 (M3) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE 
PREÇO 

TOTAL UNITÁRIO 
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES • • Sll\!AE'IA- • ~ ..ri. _ 0,65000000 14,12 9 ,17 
91533 COMPACTAOOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COl'V'I ·- <:l'll'IAt"I ~ 

1
;cRP 0,27400000 24,71 6,77 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP NGENHEIRI CI\ 
DIURNO. AF 08/2015 Clm N!! 111935031 t3 r-1.: .. 

/ ' A _.... J d ..A . _./1 -
"··o . -



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS-DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01 /2021 / SINAPI06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO 

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,25400000 18,32 4,65 
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POT~NCIA 4 CV - CHI 
DIURNO. AF 08/2015 

95606 UMIDIFICAÇAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO SINAPI M3 1,00000000 1,58 1,58 
PIPA 10000L. AF _ 11/2016 

TOTAL SERVICO: 2217 
VALOR: 2217 

3.1. 2003696- Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais (un) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO CUSTO 

UNITÁRIO UNITÁRIO 

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 22,90000000 9,6843 221 ,7705 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e m3 2,84000000 294,5401 836,4939 
brita comerciais 

~3302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m2 20,57000000 50,7426 1.043,7753 
confecção, instalação e retirada 

TOTAL SERVICOS: 2.102 0397 
Custo Direto Total: 2.102 0397 

VALOR: 2.102 0400 

3.2. 2003694 - Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais (un) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO CUSTO 

UNITÁRIO UNITÁRIO 

0407820 Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 17,50000000 9,6843 169,4753 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e m3 2,42000000 294,5401 712,7870 
brita comerciais 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m2 19,48000000 50,7426 988,4658 
confecção, instalação e retirada 

TOTAL SERVIÇOS: 1.870 7281 
Custo Direto Total: 1.870 7281 

VALOR: 1.870 7300 

3.3. 2003638 - Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais (un) 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO 
SALARIO CUSTO 

HORA HORÁRIO 
P9824 Servente h 0,20000000 11,50 2,30 

TOTAL MAO DE OBRA: 2 30 
Custo Horário da Execução: 2,3000 

Produção da Equipe: 1,0000 
Custo Unitário da Execução: 2,3000 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO CUSTO 

UNITÁRIO UNITÁRIO 

2009619 
Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia m2 12 ,49000000 72,3502 903,6540 
comercial 

1109669 
Argamassa de cimento e areia 1 :3 - confecção em betoneira e lançamento manual - m3 0,22000000 357,3101 78,6082 
areia comercial 

0407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15' 10000000 7,2402 109,3270 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e m3 0,46000000 294,5401 135,4884 brita comerciais 

1107896 
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e m3 0,11000000 313,0453 34,4350 brita comerciais 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m2 6,60000000 50,7426 334,9012 confecção, instalação e retirada 

2003316 
Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais -

un 2,00000000 82,9791 165,9582 sobrecarcarga do trem tipo TB 45 
TOTAL SERVICOS: 1.762 3720 
Custo Direto Total: 1.764 6720 

VALOR: 1.764 6700 

3.5. 2003373 - Melo-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira (m 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO CUSTO 
UNITÁRIO UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais lnnuário Au1usto Atuiar ;,csd 0,04200000 294,5401 12,3707 

2003842 
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de den~J.tEi*b CIVI 

kg 0,05950000 34,8847 2,0756 
kglm3 - espessura de 1 cm _ • ----· - ..... 

~- · -L- ff:' / u- - ...A · ~ 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA • MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

4805751 Escavação manual em material de 11 categoria na profundidade de 1 a 2 m m3 0,03000000 29,5148 0,8854 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - m2 0,08670000 50 ,7426 4,3994 confecção, instalação e retirada 

TOTAL SERVICOS: 19 7311 
Custo Direto Total: 19,7311 

VALOR: 19 7300 

3.6. 2 S 04 900 05 • Sarjeta triangular de concreto • STC 05 ( ml 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO 
SALARIO CUSTO 

HORA HORÁRIO 
T501 Encarreqado de turma H 0,19000000 29,32 5,57 

TOTAL MAO DE OBRA: 557 
Adicional M.O. • o 8640 

Custo Horário da Execução: 6 4348 
Produção da Equipe: 1,0000 

.. ERIAIS 

Custo Unitário da Execução: 6,4348 

UNID CONSUMO 
VALOR CUSTO 

UNITÁRIO UNITÁRIO 
M101 Cimento asfáltico CAP 50170 t 0,00020000 0,0000 º·ºººº TOTAL MATERIAIS: 00000 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO CUSTO 
UNITARIO UNITARIO 

1 A01412 Concreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lanç m3 0, 11100000 273,0128 30,3044 
01 

1A01 120 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m3 0,25000000 3,7230 0,9308 
01 

1 A01401 Forma comum de madeira m2 0,02700000 81,6652 2,2050 
01 

1A01 790 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm 0,03550000 4,3201 0,1534 
02 

m 

TOTAL SERVIÇOS: 33 5936 
Custo Direto Total: 40,0284 

VALOR: 400300 

4.1. 92223 · TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NfVEL DE INTERFERÊNCIAS· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 Ml 
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

00007750 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 409,31 421 ,58 

Jl 
CLASSE PA-1 , COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 800 MM 

TOTAL MATERIAL: 42158 
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PR ECO TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,16300000 146,78 23 ,92 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF _06/2014 

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,34500000 59,90 20,66 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHI DIURNO. AF 06/2014 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,77000000 16,43 12,65 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,53900000 1412 21 ,73 
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01200000 505,58 6,06 

MÉDIA ÚMIDAl , PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
TOTAL SERVICO: 8502 

VALOR: 506 60 

4.2. 95571 ·TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM ALTO NfVEL DE INTERFERÊNCIAS· FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 (M) 
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

00007781 ITUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 44,90 46,24 
CLASSE PS1 , COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO 
NOMINAL DE 400 MM 

TOTAL MATERIAL: 46 24 
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PR ECO TOTAL 

5631 'ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,08800000 146,78 12,91 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 Wf11111 ri• Au1usto Agui< r Sousa 
CHP DIURNO. AF 06/2014 "'ª -...... -H 

-··--· ·-·· ·- ~· ,, 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,18600000 59,90 11 , 14 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHI DIURNO. AF 06/2014 

88277 MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SINAPI H 0,41500000 24,66 10,23 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o 83100000 14,12 11,73 
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 505,58 1,01 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
TOTAL SERVICO: 4702 

VALOR: 9326 

4.3. 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFER~NCIAS- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 12/2015 iM) 
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

00007753 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 479,59 493,97 
CLASSE PA-1 , COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO - NOMINAL DE 1000 MM 

TOTAL MATERIAL: 49397 
SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO TOTAL 

5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHP 0,20100000 146,78 29 ,50 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHP DIURNO. AF 06/2014 

5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 SINAPI CHI 0,42400000 59,90 25,39 
M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
CHI DIURNO. AF 06/2014 

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,94700000 16,43 15,55 
COMPLEMENTARES 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,89300000 14,12 26,72 
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1 :3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02800000 505,58 14,15 

MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
TOTAL SERVICO: 111 31 

VALOR: 605 28 

5.1. 0804392 - Boca de BSTC D= 1,00 m - esconsidade Oº - areia extraída e brita produzida - alas esconsas (un) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO CUSTO 
UNITÁRIO UNITÁRIO 

1107891 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia m3 3,56700000 238,3089 850,0478 
extraída e brita produzida 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -

m• 15,68000000 50,7426 795,6440 
confecção, instalação e retirada 

TOTAL SERVICOS: 1.645 6918 
Custo Direto Total: 1.645,6918 

VALOR: 1.645 6900 

15.2. 2003417- Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais (m) 

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO CUSTO 
UNITÁRIO UNITÁRIO 

4805755 Apiloamento manual m3 0,43000000 17,2491 74171 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e m3 1,07000000 294,5401 315,1579 
brita comerciais 

2003842 
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg 0,68221000 34,8847 23,7987 kglm3 - espessura de 1 cm 

4805751 Escavação manual em material de 1m categoria na profundidade de 1a2 m m3 1,43000000 29,5148 42 ,2062 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -

m• 1,05000000 50,7426 53,2797 confecção, instalação e retirada 
TOTAL SERVICOS: 441 8596 
Custo Direto Total: 441 8596 

VALOR: 441 8600 

5.3. 2003473 - Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e Dedra de mão comerciais (un) 

MÃO DE OBRA 1 UNID CONSUMO 1 
SALARIO CUSTO 

HORA HORÁRIO 
P9824 !Servente 1 h 11 ,01600000 1 11 ,50 126,68 

TOTAL MAO DE OBRA: 126 68 
Januário Augusto Aguiar Sousa Custo Horário da Execução: 126,6840 

ENGENHEIRO CIVIL Produção da EqulDe: 1,0000 
Custo Unitário da Execução: 126 6840 



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA · MA 
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 01 /2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

MATERIAIS UNID CONSUMO 
VALOR 

UNITÁRIO 
M1097 Pedra de mão ou rachão mª 8,26000000 58,8984 

TOTAL MATERIAIS: 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 
PREÇO 

UNITÁRIO 

1107892 
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

mª 9,22000000 294,5401 
brita comerciais 

4805751 Escavação manual em material de 11 categoria na profundidade de 1 a 2 m mª 33' 10000000 29,5148 

3103302 
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes -

m• 21,25000000 50 ,7426 
confecção, instalação e retirada 

TOTAL SERVIÇOS: 

TRANSPORTE · TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO 
UNITÁRIO 

M1 097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com mª 59 14647 12,39000000 0 ,9700 

e capacidade de 10 mª - 188 kW) 
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 

MOMENTO DE TRANSPORTE UNO 
QUANTIDA LN RP p 

DE DMT R$ DMT R$ DMT R$ 
M1097 Pedra de mão ou rachão (Caminhão basculante com mª ######### 0,00 0,6700 0,00 0 ,5400 0,00 0,4400 

capacidade de 10 mª - 188 kW) 
MOMENTO DE TRANSPORTE: 

Custo Direto Total : 
VALOR: 

~) ~, .. ~_A,~ 
anuario Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CML 
CREA N! 111!8503'3 MA 

CUSTO 
UNITÁRIO 

486 5008 
486 5008 

CUSTO 
UNITÁRIO 

2.715,6597 

976,9399 

1.078,2803 

4.770 8799 
CUSTO 

UNITÁRIO 
12,0 183 

12,0 183 
CUSTO 

UNITÁRIO 
0,0000 

0,0000 
5.396,0830 
5.396 0800 



COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 
~--------

~~e).~ 
Januário Augusto Aguiar Sousa 

ENGENHEIRO CIVIL 
::RF.A N! 111!8503i3 MA 



tJí ='\ -SECRETARIA MUNICIPAL ~~ 1\1~ 
DE PLANEJAMENTO l~~OVERNO MUNICIPAL-

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE AÇAJLÂNDIA - MA. 

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÁNDIA - MA 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS -DATA BASE: SBC 06.2021 / SICRO NOVO 0112021 / SINAPI06.2021 (SEM DESONERAÇÃO) 

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 

1.3. COMP 02 - ADMINITRAÇÃO DE OBRA (M~S) 

MAO DE OBRA 1 FONTE 1 UNID COEFICIENTE 1 PREÇO UNITÁRIO 

100319 !ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 SINAPI 1 Mrs 0 .201 R$ 14.960 ,23 

40818 !ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) 1 SINAPI 1 Mrs 1.001 R$ 3.561 ,22 

TOTAL MAO DE OBRA: 

TOTAL 

R$ 2.992,05 

R$ 3.561 ,22 

R$ 6.553,27 

VALOR:J RS 8.553,271 

3.4. COMP 03 - Boca de lobo triDla - an>lha de conc,..to • BL T 01 - areia e brita comerciais (un) 

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO 

P9824 Servente h 

SERVIÇOS UNID CONSUMO 

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m' 

1109669 Argamassa de cimento e areia 1 3 - confecção em betoneira e lançamento manuaJ - areia comerctal m' 

0407819 Armação em aço CA-50 - lomecimento, preparo e colocação kg 

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e bnta oomeroats m' 

1107896 Concreto fck = 25 MPa - confeoçêo em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais m' 

3103302 
Forma• de tábuas de pinho para disposit1VOs de drenagem - uti~zação de 3 vezes - confeoçêo , instalação e 

m' 
retirada 

2003316 
Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de~lobo ·areia e brita comerciais· sobrecarcarga do trem tipo 

un 
TB45 

~~'°A·~ 
Jtnuírio Aufust• Afuior So11su 

ENGENHEIRO CIVIL 
C"EA N! 111'aS0363 ,,, .• 

SALÁRIO HORA CUSTO 
HORÁRIO 

0,47 11 ,50 5,3776 
TOTAL MAO DE OBRA: 538 

Custo Horário da Execucllo: 5 3776 
Producio da EauiDe: 1,0000 

Custo Uni1'rio da Execucão: 53776 

PREÇO UNITÁRIO CUSTO 
UNITÁRIO 

19,00 72,3502 1.374,6538 

0 ,40 357 ,3101 142,9240 

23,00 7,2402 166,5246 

0,70 294,5401 206,1781 

0,19 313,0453 59,4786 

10,00 50,7426 507 ,4260 

3,00 82,9791 248,9373 

TOTAL SERVIÇOS: 2.7061224 
Custo Direto Total: 27115000 

VALOR: 2.711 5000 



BOCAS-DE-LOBO DUPLAS COM GRELHAS DE CONCRETO 
CORTEBB' 

PLANTA 

Ô'.1 1 GRELHA 

TRAVA lATERAL ONCRETO fck;;.22MPa 
PROJEÇÃO DA CAJXA /DA GRELHA ~ 

" 
PASSEIO 

1 / 
.o' "' -~'º 
.... 

~ 
QUADRO CONCRETO 

A'I I fck;;.22'-!Pa ,---------, REBAIXO CONCRETO ~" 
! A 

,---------, n 
CONCRETO fck;;.15MPa QUADRO CONCRETO §.~§.§.. h-1 

~ 
n 

CONCRETO fck;;.22MPo 
~ ,---------, líll s 

GRELHA CONCRETb ,---------, n LL LL fck).22MPo ALVENARIA DE PROJEÇÃO DA VIGA 

1 
BLOCOS CONCRDO n- ARGAMASSA 1 o tI 

~~ li o= 8 

" 
1 [I 

.e 

a:J ---' TUBO s 
li ,. 

I, 1. 230 I '1 1 
CONCRETOfck;;. 15MPa -k-. _g" 

CORTEAA' ,r 20.~ 2 48 2M, 20 !· 
L 92 L 

'l 1 
~4E10-FIO 
~ 

"" ~, ,r (, L 50 60 
'I 1 

"' QUANTIDADES MtDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSÓRIOS - ~ #QR -
REBAIXO CONCRETO/• ~-:J'.j :0:1' F I lcf I ~ lC 

ALVENARIA ARGAMASSA CONCRETO CONCRETO 

fck':). 1 5MPo « r CONCRElO fckl> I 5MPa - CÓDIGO h BLOCOS DE 1:3 roRMAS AÇO fck :Z:15MPo fc< >22MPa 

~· ~ 
-,,·~ CONCRETO (m') (m1) (kg) (ml) (ml) 

~ CONCRETO fck) 1 SMP~ -= ..... 
tI t:I BLDG01 100 6,37 0,11 6,60 15, 1 0.460 0,110 

~ ARGAMASSA 13 
BLOC02 150 9,43 0.16 6,60 15,1 0,460 0,110 

u (cimento e oreio) t:I 8 BLOG03 200 12,49 0.22 6 60 15 1 0,460 0,110 

'~'""º «b ,,~. ]I .. '~-
BLDG04 250 15.55 0,27 6,60 15, I 0,460 º·' 10 

. , 
t20 ~2 210 2 lr2º t -=, i 1 254 l 1 

MT 1 OEPAATAMENTO NACIONAL DE INF"RA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DMT IPR 
NOTASo 

1 - Dimensões em cm; BOCAS-DE-LOBO DUPLAS COM GRELHAS DE CONCRETO 
2 - A5 quonlid'Jde5 apresentados incluem o grelho, 

o quadro e o reboi110 de concret?. 
ALBUM OE. PROJCTOS-TIPO DE DtSPOSíllVOS OE DPEN.AGEM 
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BOCAS-DE-LOBO TRIPLAS COM GRELHA DE CONCRETO 

PLANTA 

PROJEÇÃO DA C;JXA 

QUADRO CONC RET o Jl! il 
fck)22 MPo ,,. 

IA : ·<'.:: ~e 
GRELHA CONCRETb ; ~ ' = 
fck;.22MPo = 

3.50 

CORTE AA' 

~~® 

lRAVA LA.l[RAL 
DA GRELHA 

REB/.JXO CONCRETO 

~ 

CONCRETO fck> 15MPo QUAORO CONCRETO 

CONCRETO kk>22MPo 

.ALVENARIA DE 

CORTEBB' 

GRELHA 
ONCRETO fck>22MPa 

PASSEIO 

~ 

PRQ•EÇÃO DA VIGA 

60 ~ 60 

BLOCOS CONéP.UO 

~ 
---,,-----,--- 8 

\cimento e oreiaJ 

,_,, "'"~,Ji . . . . . . i <(I .. • • .. - • ,, ... " • • .. . 

[2º4r2 321 2f2ºj l ~ . 

NOTAS· 

1 - Dimensões em crn; 
2 - As quantidades oprl!'sentodos incluem a grelha, 

o quadro e o rebaixo dl!' concreio. 

e 

o 
o 

lUBO 

~. 

CONCRE:TOfck).15MPo 

~ 
1 ... 

" 

o 

i' 20 ~,2 •a 2~. 20 L . ; 1 

L 92 i' 1 

MT 1 OEPARTA•ENTO NACIO"L OE INFRA-ESTRUTURA OE TRANSPORTES - ONIT 1 1 PR 

BOCAS - DE - LOBO TRIPLA COM GRELHAS DE CONCRETO 
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CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA 

CORTE TRANSVERSAL DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO LAJE DE REDUÇÃO 

TAMP.ID DE FERRO 1' 12,S--0.-50 

CONCROO fclc>15MiÍo""'u'uv ~ REVESTIMENTO ASFÃLTICO l 130 l' 1 

/ -"' -

1 M -~-1 • -....---J~V V ~ ;:: N4-~~~ ~ ~ ;i 60 

o 
i;::;i;;= -"' !<"" LAJE OE REDUÇÃO 

~V PRt-MOLOAOA 

~ 0 fSJ 
~ 

JI. 

1 . . : ~1 t: e=__ "'L::=:J :1: 

4- - m. CONCRETO fclc>15MPo 

i'~ 
/ 

80 
'lk 10 + 40 -C10,0 

I P= 
' ALVENARIA OE BLOCOS zv / ~1 · AAGNl>SSA 1 ;J 

DE CONCRETO 

1 
,.,. -µ_ ~ 

___,_ I ~ESCAD.l. DE ACESSO ~ 

' ALVENARIA DE BLOCOS 2~ . CONCRETO "-.CONEXAD COM A C}M>AA 
- ííô POÇO DE VISITA 

QUANTIDADES APROXI MADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS 

AL'IENAAIA ARGAMASSA w;o CONCRETO TAMP.llO DE 
CÕOIGO H DE BLOCOS 1;3 FORMAS CA-50 fck >15MPo FERRO FUNDIDO 

DE CONCRETO (m') cm•) ("4) (m') (l<Q) 

CPW1 100 3,93 0,06 2,59 5,4 0,190 104 

CPW2 150 5,57 0,09 2 59 54 0,190 104 

CPWJ 200 7,20 0,11 HQ 54 o 190 104 

CPv'04 250 8.84 0,1 4 2,59 5,4 0,190 104 

CPW5 300 10,47 0,18 2,59 54 0,190 104 

CPW6 350 12.1 1 0,19 259 5,4 0,190 104 

CPW7 400 13,74 0,21 2,59 5,4 0,190 104 

NOTAS: 
MT 1 DEPARTAMENTO NACIONAL DE ~FRA--ESTRUTVAA DE TRANSPORTES - DNIT 1 IPR 

1 - Olmenaõe. em cm; 
2 - Nmadurtl8 do laje de reduçllo em oço co-50. CHAMIN!! DOS POÇOS DE VISITA 
J - A fbuu;& do degrau deY8l1t 1er em CROUT. 

AUIUM DE PROJETOS-TPO DE DISl'0&1M>S DE DltOWlEM 1 DESENHO 
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DESCIDAS D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 

CONEXÃO 

ENTR.llJAO'IGUA 
OOBOCAOE 

BUERJ 

CORTE LONGITUDINAL 

VARIML 

DESCIDA D' ÁGUA EM PLAHT A 

~ íl 

CONEXÃO 

D!S51PIDOR 
OE ENERGIA 

10 

N4 
CORTEBB ' 

/liJ 
) 

N1-05 . VAR. C20 

~ 
• ~ 

CORTEAA ' 

12 a 1z 

- "" 

.-·: 

] li 1 1 1 l i li +~ 1 .11 l i &-rlr 
~ 

[ · 01MENSôEs E coNsuMOs Meoios 1 

1 CONCRETO SIMPLES/ARMADO J CONCRETO ARMADO J 

TIPO ADN'TÁVEL EM • b ClJKRETO FORHAS ..... -OADO l/02 MOO-FIO ~ 10 º·"° 0.81 

OAIJ03/04 BSTCll60 11 8 15 0.99 1.n 

OHJ05/06 85!(080 169 20 1.18 1,1 3 

OAIJ07.ll8 851( 0100 321 25 1,37 1.50 

DAD09/10 851( 0120 367 30 1,54 2.SS 

OM 11112 85Tctl~ •98 li 2/SJ 3,61 

DAD 13/14 BDTC0100 m 30 1,91 ),JS 

OAD 15/16 801(0120 5<1 JS 2,15 l.Sl 

OAD 17/18 80TC01~ 705 "° 2,71 4,76 

NOTAS: 

1 - Olm•na&ta em cm, bltcHo dos borras em aço CA-60; 
2 - utlllzor concreto fck 2: 15MPa; 

EW.Vf<i-0 A.'ILO>!EfTO - -· 0,17 0,08 

0,5< 027 

0,66 0,33 

o,n O,J8 

0,87 O.<l 

1,17 0,58 

!,ti O.SI 

1.zs 0,63 

1,63 0.81 

3 - O ponto chave lndk:o a amarroç&o aoe dotalh .. ap"'9entadoe paro ae entrodae d'6gua; 
4 - Ser& colocadas juntas de dilatoç!o o codo 10m • prMnchidoa com orgomono oaf6ttJco 

TIPO 
Nl 

.... 1 
OAIJ02 1,72 

OHJCM 5,17 

OAIJ06 620 

IJHJ08 723 

DAD 10 7.92 

OHJ 12 10,6'7 

OAIJ14 9.64 

OAIJ 16 11.1 1 

OHJ 18 14,46 

5 - Intercalar dentes de onconJ9fHTI o cada 5m. medindo 15x40cm. em toda o extensao da eeç8o t:ran•vensal. 

e 

•2 IO N4 H5 PESO -----0,76 1.43 02< 0. 17 4,!2 

0.93 4.32 0,96 0.58 11,96 

1,10 5.ZO 1.12 0.7 1 1•.33 

127 6,09 1,36 0.8< li.79 

1.<I 6,89 1,52 0,91 18.7l 

1,61 9,14 1,06 1.17 14.78 

1,45 8,73 1,92 1.22 22,96 

1,61 9.90 22• 1.38 16,85 

1.79 12.7 1 2.88 1.78 ll,61 

Nl 05 VAR · C20 
7 7 

H.>45 • VAR • C20 
7 7 

MT l DEPN!T.IMENTO iw::tOIW. DE IN--ES11MURA DE TRAHSpOJITTll - DllT IPR 

DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS DAD 

AiSlM DE PAO.EOS-TIPO DE DISl'OST11llOS DE DllOWllll F~ha 
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DISSIPADORES DE ENERGIA (li) 

2> 
(Qj © 

APLICÁVEIS À SAÍDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D' ÁGUA DE ATERROS - DEB l!!!:!I 
~ @,, 

© <( © PLANTA ll= I 
<( 

_J 

= o 
êc - (QS i5 lL 

ll= z 
W; ·::s ...-

CORTEM' = ~ N 5 
f r ~ =:~~ 
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PEDRA DE MÃO IRRECULAR DE ::.? o ºº •= 15 o 25 FIXADA COM (QS 
o }::J T)Uo :. CONCRETO 1ck ~ 15 @,, <( 

CONCRE10 fck ~ 15 MP-::i 
00:: y •••• k. •• 

~ -=> v e 1 1 O:'. 1--
1 

\ CONCR~TO fck 2: 15 MPa 
CORTEBB' -<( -

l!!!:!I f-W 
PED~A DE MÃO IRREGULAR OE ,@ - ._., --;;: ©) 

'±! u.. 
0=15 o 25 FIXADA COM 

· ' ''l • •... ~ .®~7~''."w~·I'~ O:'.W 
CONCRETO fck > 15 

~ 
a.. o:: 

-To ~o.. 

~ 
10-t~ L {f º - ~ a.. 

ID 
l!!!:!I -

DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE (QS 
·<( 

TIPO ADAPTAVEL EM c L d . CONCRETO FORMAS c'OMCoNêRETo ESCAVl>t;ÃO (Q) s ,-.. 
(m') (m') lm '} (VAZK>S~ (m') 

DEB 01 (IAA01/02/03 200 70 10 15 0,35700 2.no 0,210 0.29" a @ :::::. 
~ 

0(8 02 DADOl/02 200 7' 10 15 0.36900 2,742 0,222 0,311 <( 
DEB 03 BSTC '60-0AOOJ/04 ::!10 uo 30 15 0,65180 ),630 o,.i68 0.650 l!!!:!I o.. ~ 
0[8 º" BSTC 111 80-DMX>S/06 )20 160 30 15 o 99380 1.680 0,768 1.056 ll= 1 o:: 

~·l 
or.e o~ BSTC e tOO-DtJ>/07/08 'ºº 190 JO 15 l.10300 5,7.30 1,140 1,558 (§ w 
nrn º"' .......... ,... .. 1'>0-DAOQ9/10 '"º ''º "' " J -87940 6 780 1,58.-4 2,156 (QS z ore 01 BSTC t1 1SO-OA011/12 «n 260 30 1< 2 !K>J40 7 860 ,. .. 2.964 

~ z w 
0(8 08 BOTC • 100-0AOIJ/14 'ºº '10 30 15 2,09900 6.090 1.660 2,542 :::> OEB 09 BDTC • 120-0AD:5/15 'ªº 360 JO 15 2,84820 7,200 2.~92 3,528 u.. w 
º'" 10 ROTC o 150-0ADl7/18 560 ,Vl '° 15 3,87020 8,370 3,612 4,902 l!!!:!I o o 
OEB 11 erre '100 •oo <l<l JO 15 2.79500 6,450 2.380 J,!126 

(Q) (/) 
OEB 12 erre • 120 '"'° 'lt\O JO 15 J,81700 7,620 ) 600 HOO .. o:: 
OE8 13 DTir 9 150 """ """ 30 15 5,60100 9.360 5,400 7 320 00.. w Irl 

~ ~::.? o:: 
o f- . 

ww _J 

(QS ~ <9 o ~ \ ( 
DEPARTAMENTO NACIONAL OE INfRA-ESTRUTUR,._ 0C TRANSPORTES - Ot~lll (@) <( 

MT IPR º<( '. o.. ~ v 
~ © ~z º-f- (/) 

I~~ 
Notas· 

DISSIPADORES DE ENERGIA (li) ww ZCJ) 1- Dimensões em cm; w O:'. o:: ::J_ 
2- No con~xõo com os descidos d'oquo nõo sêio necessõrias os p~uenas aios, indicados no d~enho; APLICÁVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS Dº AGUA DE ATERROS - DEB --, 

~o ~o 
O:'. ~ 3- O cor.ereto de foraçõo das pedras dever6 ter espessura mfnimo de 1 Ocm. o 

ÃLBUM OE PROJCTOS- TIPO DE OISPOSílMJS DE DRENAGEM 1 DESENHO O:'. w <( 
1 19 a.. 

e -



PLANTA 

t 190 ~ oL 150 12 
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NOTAS: 

1 - Oimene6u em cm; 
2 - Bltokle em oço CA-80: 
3 - Recobrimento doa ormaduroe 2,5crn; 
3 - NI ciiuontidadee opre1entacla1 n8o tr.c:luem a chamln6.. 
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TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA 

POSIÇÃO 

N1 N2 NJ N4 N5 N6 N7 NB N9 

6,Jc/15 - - 6,Jc/15 J" 12,5 - J" 12,5 4" 8,J 12" 10 

6,Jc/15 - - 6,Jc/15 J" 12,5 - 3 " 12,5 4 JI B,3 12" 10 
8,Jc/15 - - 6,Jc/15 3" 12,5 - 3 " 12.5 4" 6,3 12" 10 
6 Jc/15 - - 6,Jc/15 J" 125 - 3 " 12.5 4 " 6,3 12" 10 
6,Jc/15 4,0c/121' 6,Jc/20 6,3c/15 3" 12.5 4" 10 3 " 12.5 5" 6,J 12" 10 
6,3c/15 6 "'/15 6 Jc/15 4,0c/15 J " 12,5 5" 10 3 " 12,5 6" 8,0 12" 10 

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE 

DIMENSôes OUANTtCWlES 
CôDIGO 

H : L 
rvn""'° ""V CONCRETO 

D a b e h (m') (k;) (m•) 

POÇOS DE VISITA SEM DISPOSfll\10 l ii'ITERNO DE QUEM 
PVI01 40 20 130 25 80 80 1 90 15,05 17,0 1,740 

PVl02 60 20 130 15 80 80 90 15,05 17,0 1,670 

PVIOJ 80 25 140 5 100 100 i 90 18 63 175 2,080 

PVID4 100 25 150 - 130 130 J 100 19,6'1 22,9 2.480 

PVI05 120 25 170 - 150 150 l 120 23,62 25,7 2,890 

PV106 150 25 200 - 180 180 ! 150 30,19 31 6 J.MO 

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTifRNO DE QUEM DE 50cm 

PVI07 40 20 130 25 80 130 1 90 17,85 17,0 2,0JO 

PVIOB 60 20 130 15 80 130 1 90 17,85 17,0 1,970 

PVI09 80 25 ··~ ~ 100 150 90 1948 17,5 2,420 

PVl10 100 25 150 - 130 180 1 100 20,57 22,9 2,840 

""'11 120 25 17n - 150 200 J 120 28,n 25,7 3 270 

PVl12 150 25 """ - IRO 230 1 150 3364 31& 31120 

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO l~O DE QUEM DE 100cm 

PVl13 40 20 130 ·~ 
BO 180 1 90 20,65 17,0 2,380 

PVl14 60 20 130 '" 80 180 1 90 20,65 17,0 2,300 

PVl15 60 25 "'" . 100 200 1 90 22.33 17,5 2,800 
PVl16 100 25 150 - 130 230 : 100 25,54 22,9 3,240 

PVl17 120 25 nn - 150 250 1 120 29,92 25,7 3,690 

PVl18 150 25 """ - IRO 280 1 150 3709 31 ,6 4380 

MT 1 DEPARTAMENTO NACIOl'W. OE INFRA-ESTRUtU!A OE 1RANSPOFITTS - ONIT IPR 

POÇOS DE VISITA- PV 
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MEIOS-FIOS DE CONCRETO (li) 

MFC05 

CONSUMOS MÉDIOS 

FSCAVN;kJ 1< o,osm>/m 
CONCRETO fok 15MPa 1 0,0J4m•/m 

FORW.S DE MADEIRA COMUM j 0,6Jm2/m 

SARJETAS TRIANGULARES DE CONCRETO (li) 
STC05 

\ ACOSTAMENTO 

CONSUMOS MÉDIOS 

CONCRETO fck > 15MPo 0,126m.J/m 

GUIA OE MADEIRA (2,Scm x 8,0cm) 0,71m/rn 

ARGAMASSA ASFALTICA 0,24kg/m 

FORMAS OE MADEIRA COMUM 0 .27m 2/m 

SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0.25ml/m 

PROJETO: 

(Õ) lB3 [Ri~ [Q) ~ ~lRilJ~ 0 [Q)[Ri ~[NJ ~@ ~~ [p} [Ri(Õ) [Fl]JJ [NJ [Q) ~ [Q) íl~lí[Ri íllJ(Õ) [p} ~ ©2 l!JJ íl~ 
EMPREENDIMENTO: PROPRIETÁRIO 

DRENAGEM PROFUNDA - PE UIÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE A AILÂNDIA 
ASSUNTO: 

MEIOS-FIOS E SARJETAS RET ANGULAES DE CONCRETO 
RESPONS VEL TECNICO: 

DATA 
JUN/2021 

ESCALA: 

FOLHA 

~A.~ 
JanuáriD-MRMW-A911Hi~~--=----------l--------__J_---__J_-------___. 

ENGENHEIRO CIVIL 


