Termo N° 2022.1.3

Doagdo entre Vale S.A. e Prefeitura Municipal de
Acgailandia para execugdo da obra do Sistema de
Drenagem Pluvial Urbana Profunda no distrito de
Piquia.

VALE S.A., sociedade com sede na Cidade e estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
186, salas 701, 1101, 1601, 1701, 1801 e 1901, bairro Botafogo, através de seu
estabelecimento na cidade de S3o Luis, Estado do Maranh3o, na Av. dos Portugueses, s/n¢,
Praia do Boqueirdo, CEP 65085-580, inscrita no CNPJ/MF sob o n? 33.592.510/0378-21, neste
ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus representantes abaixo assinados,
doravante denominada “VALE”;

e, de outro lado, como donatario:

[MUNICIPIO DE AGAILANDIA, pessoa juridica de direito publico com sede na cidade de
Acailandia Estado do Maranh&o, na Av. Santa Luzia s/n2 Parque das Nag¢Bes CEP 65.930-000,
inscrito no CNPJ/MF sob n? 07.000.268/0001-72, neste ato devidamente representada na
forma de seus atos constitutivos por seus representantes abaixo assinados, doravante
denominado “DONATARIO” ou “MUNICIPIO”;

CONSIDERANDO que:

(i) o projeto de Drenagem Pluvial Urbana Profunda na regido de Piquia vem mitigar um
problema histérico de alagamentos e erosdes na localidade, por meio da
implantacdo da rede de drenagem profunda para escoamento de agua.

a obra em questao ira contribuir para melhoria na qualidade de vida, na salude e nas
condi¢Bes habitacionais da populagdo do distrito de Piquia, além gerar impactos
positivos para preservacdo do meio ambiente.

(ii) a VALE tem como um de seus principios a atuacdo como catalizadora de
desenvolvimento social, realizacdo de acdes potencializadoras, preventivas,
compensatorias e/ou relacionadas a impactos socioecondmicos, que proporcionem
o desenvolvimento das comunidades onde atua e a melhoria da qualidade de vida
da populacédo local, para construcdo de um legado sustentdvel nos territérios onde
estd presente, e sempre em linha com as politicas publicas;

(iii) o presente Termo de Doac¢dao tem como fundamento legal os artigos 538, 541 e 555
do Cddigo Civil Brasileiro (Lei Federal n°10.406, de 10 de janeiro de 2002).

(iv)

As Partes tém entre si justo e acordado celebrar o presente Termo de Doac¢do (“Termo”), que
serd regido pelos seguintes termos e condig¢des:
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11

1.2

13

14

1.5

1.6

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente instrumento, a doacdo, pela VALE, com encargos para o
DONATARIO, do valor de até R$987.278,75 (novecentos e oitenta e sete mil duzentos e
setenta e oito reais e setenta e cinco centavos ou o valor estabelecido nos processos
licitatdrios, o que for menor a fim de contribuir para implementagado, pelo DONATARIO, na
execucdo da obra do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana Profunda no distrito de Piquia,
municipio de Agailandia -MA, com a finalidade de contribuicdo na mobilidade e infraestrutura
urbana (a “Doacgdo”).

Sem prejuizo da prestagdo de contas a ser apresentada ao DOADOR, o recurso transferido
pela VALE ao MUNICIPIO DE ACAILANDIA e serd utilizado exclusivamente para a construcdo
das obrarelacionadas ao termo, com prestac¢do de contas ao Tribunal de Contas do Municipio
(TCM) e outros 6rgdos de controle interno e/ou externo.

O valor previsto no item 1.1 serd disponibilizado pela VALE ao DONATARIO por meio de
depdsito na conta corrente exclusivo para o termo, de titularidade do DONATARIO, em no
maximo 05 parcelas [cinco] e até o limite estabelecido no item 1.1., ficando o pagamento de
cada parcela condicionado ao cumprimento dos marcos contratuais estabelecidos no “anexo
V” Critérios de medigao - repasses financeiros das parcelas. Os pagamentos acontecerdao em
até 30 (trinta) dias contados a partir da aprovagao da respectiva prestacdo de contas pela
VALE, e até o limite estabelecido na cldusula 1.1. O valor total a ser desembolsado pela VALE
no ambito deste instrumento sera equivalente, apenas, aos valores que a VALE entenda
como devidamente comprovados, ao seu exclusivo critério.

. Os depésitos a serem realizados pela VALE observardo o horario de expediente bancario do
municipio do Rio de Janeiro, valendo os respectivos comprovantes de depésito como prova
de pagamento e quita¢do. Qualquer alteragdo dos dados bancarios deverd ser comunicada a
VALE, por escrito, com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, sob pena de o depdsito ser
efetuado na conta corrente anteriormente indicada.

1.4.1 O valor da Doagdo ndo serd ajustado pela correcdo monetaria, qualquer indice
e/ou encargo financeiro.

. O DONATARIO deverd dispor dos equipamentos e m3o de obra necessdrios para a
implementacdo da obra, ndo cabendo a VALE quaisquer desembolsos financeiros que
superem o valor previsto no item 1.1, tampouco contrapartida econdémica para
providenciar os equipamentos e recursos humanos necessarios a sua completa execucgao.

Os documentos abaixo relacionados integram e constituem parte inseparavel do presente
Termo, prevalecendo, em caso de contradicdo, as disposicdes deste instrumento em
relacdo a dos anexos:

Anexo | Oficio/Descri¢do do Projeto ou Projeto Social

Anexo I Planilha orcamentaria da obra (quando aplicavel)
Anexo Il Cronograma de Execucgdo quando aplicdvel)

Anexo IV Projeto Executivo (quando aplicavel)

Anexo V Critérios de medicao - repasses financeiros das parcelas
Anexo VI Projetos de Engenharia
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES

2.1

Constituem obrigacdes e encargos do DONATARIO:

2.1.1.

2.1.3.

214

2.15

2.1.6

2.1.7

2.1.8.

2.1.9

2.1.10.

2.1.11

Utilizar o valor da Doagdo para a finalidade especifica prevista no item 1.1
deste instrumento.

N3&o utilizar, em hipdtese alguma, o nome da VALE ou o presente Termo para
qualquer outra finalidade, sem a prévia e expressa autorizacdo da VALE;

Dar a destinacao final ambientalmente adequada do material ndo utilizado
nas obras, responsabilizando-se por este;

Cumprir, a todo tempo, com a legislacdo ambiental aplicavel, em especial,
mas ndo se limitando a Lei 12.305/2010 e seu regulamento (Decreto n@
7.404/2010);

Disponibilizar as informacgdes solicitadas pela VALE acerca das obras, com a
respectiva documentagao comprobatoria;

Comunicar a VALE, imediatamente e por escrito, a ocorréncia de quaisquer
problemas identificados durante a execug¢do do presente Termo que possam
impedir o cumprimento adequado de suas obrigagdes;

Responsabilizar-se por todo e qualquer ato ou omissdo relacionados a este
Termo, que possa gerar responsabilidade de natureza civil, criminal,
tributaria, trabalhista, previdenciaria ou ambiental, com exclusdo de toda a
responsabilidade, ainda que subsidiaria, da VALE, arcando o DONATARIO
com todos os custos, indenizacbes e compensacdes decorrentes de sua
responsabilidade;

Isentar a VALE de qualquer responsabilidade acerca do emprego dos valores
doados;

Permitir que empregados da VALE ou empresa de apoio técnico a ser
formalmente indicada pela VALE tenha livre acesso ao local das obras, para
fiscalizar e verificar a correta execugao das atividades incluindo, mas sem se
limitar a adesdo ao cronograma fisico-financeiro, disponibilizando todas as
informacdes que |he forem solicitadas por empregados e/ou prepostos da
VALE;

Elaborar e entregar relatérios de prestagdo de contas fisico e financeiro,
conforme Anexo V, sem a estes se limitar, relativamente a destinacdo dos
recursos doados pela VALE na aquisicdo de servicos ou materiais, sendo
certo que a aprovacao da prestacdo de contas pela VALE ou por preposto por
ela indicado constitui condicdo da liberagdao das parcelas faltantes para
cumprimento integral da Doacdo;
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2.1.12. Entregar prestacdo de contas finais, conforme estabelecido no anexo V
critérios de medicdo do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias apds o
término da vigéncia prevista na clausula 4.1.

2.1.13 Informar a VALE, imediatamente, a necessidade de interrupgao das atividades
em razdo de eventos ndo previstos neste Termo;

2.1.14 Restituir a VALE os valores por esta repassados e que ndao tenham sido
aplicados para a finalidade prevista no presente Termo ou cuja destinacao
ndo tenha sido comprovada, sendo estas também condicGes resolutivas ao
presente Termo;

2.1.14.1 A devolucdo dos recursos ndo utilizados e/ou n3o aplicados para a
finalidade prevista neste Termo deverd ser encaminhada
juntamente com a prestacao de contas dos valores utilizados, ainda
gue parcialmente, nos termos da Clausula 2.1.11.

2.1.15. Responder as notificagdes da VALE em prazo ndo superior a 10 (dez) dias a
contar do recebimento da notificacdo por escrito;

2.1.16 N&o permitir a prdtica ou a manutengdo de discriminagdo limitativa ao
acesso, ou negativa, a relacdo de emprego em fungdo de sexo, orientagdo
sexual, origem, raga, cor, condicao fisica, religido, estado civil ou idade;

2.1.17. Dar a devida publicidade e transparéncia dos termos da presente Doagdo, em
observancia a previsao legal, incluindo, mas nao se limitando a Lei de Acesso
a Informacdo (Lei n° 12.527/2011) e Lei da Transparéncia Publica (Lei
Complementar n° 131/2009) e demais previsbes normativas e legislativas
das esferas municipal e estadual.

2.1.17.1 O DONATARIO abster-se-d de promover quaisquer atos publicos
relacionados a referida obra, seja a titulo de langamento, acompanhamento
ou inauguracdo, abstendo-se, ainda da realizacdo de campanhas
publicitarias, cobertura institucional ou divulgacdo por quaisquer midias, e
limitando-se ao estrito cumprimento legal do dever de publicidade nos
limites do item acima.

2.1.18. Prestar contas ao Tribunal de Contas dos Municipios (TCM/MA), conforme
estabelece a legislagdo vigente;

2.1.19. O MUNICIPIO DE ACAILANDIA assume a responsabilidade pela gestdo e
aplicacdo dos valores financeiros repassados pela VALE, previstos neste
Termo, comprometendo-se a observar as Leis e exigéncias de autoridades
federais, estaduais e municipais, inclusive as Leis 8.666/93 e 14.133/21 e a Lei
n2 8.429, de 02 de junho de 1992, sujeitando-se as fiscaliza¢des, exigéncias
determinagdes provenientes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado
do Maranhdo (TCM/MA), isentando a VALE de quaisquer responsabilidades
pela eventual falta no cumprimento dessas leis e exigéncias.
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2.1.20 Manter registro contabil completo da utilizacdo dos valor previsto na
cladusula 1.1 acima, incluindo mas sem a isto se limitar, toda a documentacdo
original (recibos, notas fiscais, comprovantes de depdsitos, faturas, recibos,
contratos, dentre outros), que comprovem os gastos compativeis com o
objeto deste Termo, por 5 (cinco) anos apds a emissdo do Termo de
Encerramento Contratual (TEC) devendo disponibiliza-los a VALE, mediante
solicitacdo por escrito desta, até o final deste prazo, devendo esses registros
serem claros e completos, descrevendo o beneficidrio, o motivo do
pagamento e a data;

2.2 Constituem obrigacdes da VALE:

2.2.1 Efetuar o repasse do valor previsto na Clausula Primeira, observadas as condicGes da
cldusula 1.2 acima; e

2.3. Para fins desta clausula:

Funciondrio de Governo significa: (a) pessoa que trabalhe ou exerca um cargo em 6rgao
publico ou em empresa controlada direta ou indiretamente por um governo, seja ele nacional
ou estrangeiro, ainda que de forma transitéria ou sem remuneracgao; (b) empregado, diretor,
representante ou qualquer pessoa agindo com capacidade oficial por ou em nome de uma
Autoridade Governamental (conforme definido a seguir); (c) membro de assembleia ou
comité ou empregado envolvido no cumprimento do dever publico conforme as leis e os
regulamentos aplicaveis, independentemente de ter sido eleito ou nomeado, tal como
vereador, deputado (federal ou estadual) ou senador; (d) funcionario do Legislativo, do
Executivo ou do Judicidrio, independentemente de ter sido eleito ou nomeado, tal como
secretario municipal ou estadual, ministro de governo, ministro de tribunais superiores, juiz,
desembargador, promotor, defensor, procurador, advogado geral da Unido, prefeito ou
governador; (e) funcionario ou pessoa que detenha cargo em partido politico; (f ) candidato
a cargo politico; (g) pessoa que detenha qualquer outro cargo oficial, cerimonial ou que seja
nomeada ou tenha herdado cargo em governo ou em qualquer de suas agéncias; (h) diretor
ou empregado de organizagao internacional (incluindo, porém sem a esses se limitar, o Banco
Mundial, as Nag¢des Unidas, o Fundo Monetario Internacional e a Organizacdo para a
Cooperacdo e Desenvolvimento Econdmico — OCDE); (i) pessoa que seja ou alegue ser
intermediaria atuando em nome de um Funcionario de Governo; (j) pessoa que, ainda que
ndo seja um Funcionario de Governo, seja equiparada a tal em virtude de lei aplicavel; ou (k)
funcionario de empresa estatal ou de economia mista.

Autoridade Governamental significa: (a) Entidade Governamental; (b) 6rgdo governamental,
conselho, comissdo, tribunal ou agéncia, quer seja civil ou militar, de qualquer Entidade
Governamental, seja como for constituido; (c) associacdo, organizagdo, negdcio ou
empreendimento que pertence ou é controlado por uma Entidade Governamental; ou (d)
partido politico. Entidade Governamental significa qualquer organismo supranacional,
governo nacional, estadual, municipal ou local (incluindo qualquer tribunal, agéncia
administrativa ou comissdo) ou qualquer tribunal arbitral ou érgdo paraestatal ou privado
que exer¢a autoridade regulatéria, judicial ou administrativa.

2.4. A VALE e o DONATARIO, em todas as suas atividades relacionadas a este Termo irdo
cumprir, a todo tempo, com as legislagGes anticorrupcdo aplicaveis a VALE e ao
DONATARIO e aspectos relacionados a suborno e corrupcdo de autoridades publicas da
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Lei Brasileira Anticorrupcdo (Lei 12.846/2013), e ndo tomaram e tampouco tomardo
qualquer medida que a infrinja.

2.5. AVALE e 0 DONATARIO, neste ato, declaram ainda que n3o ofereceram, pagaram, deram
ou autorizaram o pagamento ou a entrega, direta ou indireta, de qualquer valor em
dinheiro, presente ou qualquer outra coisa de valor para um Funcionario de Governo e
nem acreditam ou tém qualquer motivo para acreditar que quaisquer de seus
conselheiros, diretores, empregados, funcionarios ou agentes assim o fizeram, de modo
a: (i) influenciar qualquer ato ou decisdo de tal Funcionario de Governo ou induzir tal
Funcionario de Governo a praticar ou deixar de praticar qualquer ato em viola¢do aos
deveres e obrigaces regulares e legais de tal Funcionario de Governo, para auxiliar a
VALE ou o DONATARIO ou qualquer de suas afiliadas na obtencdo ou retencdo de
negaocios, ou canalizacdo dos mesmos para qualquer terceiro; (ii) obter qualquer tipo de
vantagem indevida; (iii) induzir tal Funcionario de Governo a usar sua influéncia para
afetar ou influenciar qualquer ato ou decisdao de qualquer Autoridade Governamental;
ou (iv) proporcionar um ganho ou beneficio pessoal ilegal ou indevido a tal Funciondario
de Governo.

CLAUSULA TERCEIRA — DA PUBLICAGAO:

3.1. A publicagio do presente instrumento sera providenciada pelo MUNICIPIO DE
ACAILANDIA no Diario Oficial do Estado, em até 10 (dez) dias a contar da data de
assinatura deste Termo de Compromisso.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO

4.1 Este Termo vigorard pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando-se
na data da assinatura desse termo e extinguindo-se no prazo estabelecido, ou até o
cumprimento de todas as obrigacdes decorrentes dele, o que ocorrer primeiro, podendo
ser prorrogado pelas Partes mediante assinatura de Termo Aditivo.

CLAUSULA QUINTA — DAS RESPONSABILIDADES

5.1 A VALE exime-se integralmente de qualquer desvio no uso da Doacdo, por parte do
DONATARIO, de qualquer pessoa vinculada a sua estrutura, prepostos ou prestadores de
Servigos.

5.2 A VALE ndo se responsabiliza pela qualidade, adequacdo ou eficacia das atividades
desenvolvidas pelo DONATARIO para implementacdo das atividades previstas no
presente Termo.

5.3 Caso o DONATARIO deixe de cumprir qualquer obrigacdo prevista neste Termo, a VALE
notificard, mediante simples comunicacdo por escrito ao DONATARIO, a respeito do
referido ndo-cumprimento, indicando qual obrigacdo ndo foi cumprida, devendo o
DONATARIO cumpri-las dentro do prazo de 30 (trinta) dias, ou outro que venha a ser
acordado entre as Partes, contados do recebimento da notificacdo da VALE.

5.4 O DONATARIO declara que n3o identificou situacdes de conflitos de interesses
impeditivas da celebracdo deste Termo, e informara a VALE, tdo logo sejam identificadas
no decorrer da realizacdo do Projeto, de forma transparente, situa¢des de conflitos de
interesses reais ou potenciais que possam beneficiar direta ou indiretamente o
DONATARIO, seus dirigentes, acionistas, empregados, ou Funciondrios de Governo, bem
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como em todos o0s casos anteriores, seus respectivos familiares (“Pessoas
Relacionadas”). Para fins exemplificativos, a contratacdo de qualquer fornecedor que
tenha em seus acionistas ou beneficiarios diretos ou indiretos Pessoa Relacionada.

5.5.1. Caso um conflito de interesse seja identificado e ndo submetido a aprovagao da
VALE, a VALE terd o direito de resolver o presente Termo, conforme previsto na
clausula 6.1 abaixo.

CLAUSULA SEXTA — RESOLUCAO

6.1. Sem prejuizo da satisfacdo de seus demais direitos e do disposto no item 2.1.14, a VALE
poderd, a seu exclusivo critério, resolver este Termo e/ou qualquer outro contrato
firmado entre a VALE e/ou suas controladas e/ou coligadas, direta ou indiretamente, e
o DONATARIO mediante prévia e expressa comunicacdo ao DONATARIO, com efeito
imediato, sem que caiba ao DONATARIO o direito a qualquer reclamacio, indenizac¢do
ou compensacdo em razdo da resolucdo, seja a qualquer titulo for, no caso de:

(i) inexecucdo das obrigacGes previstas na Clausula Segunda do presente Termo;

(ii) fraude ou dolo cometidos pelo DONATARIO ou seus prepostos de forma relacionada
ao cumprimento de suas obriga¢des contratuais;

(iii) utilizacdo de mao de obra escrava ou infantil ou de quaisquer outras condi¢cdes de
trabalho que atentem contra a dignidade humana;

(iv) descumprimento material da legislacdo aplicavel relativa a saude e seguranca do
trabalho ou meio ambiente, bem como as licencas ambientais aplicaveis e suas
condicionantes;

(v) violagdo de propriedade intelectual;

(vi) violacdo ao disposto na(s) clausula(s) anticorrupgdo; e/ou

(vi) a ndo declaracdo de um conflito de interesses.

CLAUSULA SETIMA — DISPOSICOES GERAIS
7.1. As notificagcdes, comunicacdes ou informacgdes entre as Partes deverao ser feitas por
escrito e dirigidas ao endereco ou enderecgo eletronico indicado abaixo, a menos que

outro tenha sido indicado por escrito, mediante aviso prévio com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias:

VALE S.A Prefeitura Municipal de Agailandia

Av. dos Portugueses, s/n?, Praia do Boqueirdo, | Av. Santa Luzia, S/N, Parque das Nagdes,
Sao Luis- MA 65930-000. Agailandia- MA.

Att. Giselly Pereira Pinto Camara Att. Aluisio Silva Sousa Telefone:

E-mail: giselly.pinto@vale.com E-mail: gabinete@acailandia.ma.gov.br

7.2 Este Termo somente podera ser alterado por meio de Termo Aditivo assinado pelas
Partes, mediante mutuo acordo das mesmas.
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7.3 Este Termo ndo podera ser cedido, transferido, ou de qualquer forma onerado, por
qualquer das Partes, sem o prévio consentimento, por escrito, da outra.

7.4 O presente Termo substitui todos os entendimentos anteriores havidos entre as Partes
com relagdo ao ora pactuado, tenham sido escritos ou verbais.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO DE ELEICAO

8.1. As Partes elegem o foro da Justica Federal do Maranhdo, como o Unico competente para
dirimir questdes decorrentes do presente Termo, com rendncia expressa a qualquer
outro, por mais especial que seja.

CLAUSULA NONA - LEI APLICAVEL
9.1 Este Termo é regido pelas leis da Republica Federativa do Brasil.

E, por estarem de acordo, as Partes, por meio de seus representantes legais, assinam o
presente Termo de Doagdo, na presencga das testemunhas abaixo, obrigando as Partes e seus
cessionarios ou sucessores a qualquer titulo.

Em caso de assinatura fisica, o Termo serd assinado em 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um sé efeito. Como alternativa a assinatura fisica do Termo, as Partes declaram e
concordam que a assinatura mencionada podera ser efetuada em formato eletronico. As
Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Termo
e seus termos, incluindo seus anexos, nos termos do art. 219 do Cddigo Civil, em formato
eletrénico e/ou assinado pelas Partes por meio de certificados eletrdnicos, ainda que sejam
certificados eletronicos ndo emitidos pela ICP-Brasil, nos termos do art. 10, § 22, da Medida
Provisdria n2 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP n2 2.200-2").

Sdo Luis/MA 30/03/2021

VALE S.A. VALE S.A.
Nome: Andreia Cavalcante Andrade Nome: Giselly Pereira Pinto Camara

Prefeitura Municipal de Acailandia
Nome: Aluisio Silva Sousa
CPF 237.866.633-00

Testemunhas:
Nome: Joquebede Dias dos Santos Nome: Mirthes Campos Araujo
CPF: 991.669.923-20 CPF: 05635855369
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
GABINETE DO PREFEITO
Oficio N° 1034/2021-GAB
Acailandia/MA, 05 de outubro de 2021.
A Senhora

Giselly Pinto
Gerente de Relagdes Institucionais da Vale no Maranhao

Assunto: Encaminhamento de Projeto de Drenagem Pluvial Urbana do Distrito Piquia.

Prezada Senhora,

Com meus cordiais cumprimentos, segue em anexo o Projeto Final de Drenagem Pluvial Urbana

Distrito Piquia no Municipio de Acailandia/MA.

gpSantos, C%elly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.

Importante salientar que obras de infraestrutura sdo fundamentais para o funcionamento

gdo

desenvolvimento urbano com qualidade para o atendimento das demandas populacionais. 1sso porque u
infraestrutura de qualidade torna-se fundamental para o funcionamento da cidade e conforto para

populacdo, promovendo assim, o desenvolvimento social e econdmico.

aX¥oquebeds Di

Sendo assim, buscando o progresso de Acailandia, solicitamos o apoio financeiro da VALE S/
para darmos andamento no referido projeto em razéo da necessidade dessas tdo importantes melhorias e
Distrito Piquia, sendo importante ressaltar a influéncia no desenvolvimento da cidade e o anseio d

municipes ali residente por obras desta magnitude.

, Aluisio ﬁva %us

spusa

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde ja agradecemos e colocamo-nos

g'Iva

disposicdo para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do municipio de Acailandia, aproveitan

a oportunidade para renovar os mais elevados votos de estima e consideracéo.

Cordialmente,

ALUISIO SILVA SOUSA
Prefeito Municipal de Acailandia/MA.
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NO
DISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 /
SINAPI 06.2021 (SEM DESONERACAO)

PLANILHAS ORCAMENTARIAS:

ORCAMENTO ANALITICO
MEMORIA DE CALCULO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CURVA ABC
COMPOSICAO DE BDI (%)
ENCARGOS SOCIAIS

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

COMPOSICAO PROPRIA
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SECRETARIA MUNICIPAL @} mm

DE PLANEJAMENTO | =522 =~ GOVERNO MUNICIPAL—

mes} . This document has been

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA - MA. )
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA g
FONTE DE COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAGAO) TCJ
=
ORCAMENTO ANALITICO
i = PRECO PRECO PREGO
CEEED L QUANTIDADE ,\,r4Rio R$ UNITARIO C/ BDI R$ TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 39.494;8 1
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
1.1 00004813 SINAPI ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 6,00 R$ 225,00 R$ 284,11 | R$ 1.7@6‘5‘6
1.2 COMP 01 COMPOSIGAO |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 2,00] R$ 2.365,95| R$ 2.987,48 | R$ 5.974197
1.3 COMP 02 COMPOSIGAO |ADMINITRAGAO DE OBRA MES 3,00] R$ 6.553,27| R$ 8.274,81 [ R$ 24,8204
1.4 012212 COMPOSIGAO |BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 6,00( R$ 922,73 R$ 1.165,13 | R$ 6.99&7
<A
2 |TERRAPLENAGEM R$ 32.274,307
tH
- . . &
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE z(l ‘é
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM =
21 102315 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 MAA 2,5M, EM SOLO M3 1279.81| R$ 534/ R 6.74| R$ 86%}’5’;
DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 © g
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO =9
22 101616 SINAPI SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 877,75 R$ 4,24| R$ 5,35 | R$ 4.6%3%
A [&]
23 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. M3 676,77| R$ 22.17| R$ 27,99 | R$ 18'9464£
AF_04/2016 =]
£ q
-y -
3 |[ELEMENTOS DE DRENAGEM R$ 256.164,47|
3.1 2003696 SICRO NOVO |[Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais UN 8,00] R$ 2.102,04| R$ 2.654,25 | R$ 21 .2:% 9
3.2 2003694 SICRO NOVO |Pogo de visita - PVI 9 - areia e brita comerciais UN 6,00 R$ 1.870,73| R$ 2.362,17 | R$ 14.173,0:
3.3 2003638 SICRO NOVO |Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais UN 24,00 R$ 1.764,67| R$ 2.228,25 [ R$ 53.477,97
3.4 COMP 03 | COMPOSIGAO |Boca de lobo tripla - BLT 01 - areia e brita comerciais UN 6,000 R$ 2.711,50| R$ 3.423,81 | R$ 20.542,87]
3.5 2003377 SICRO NOVO |[Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.707,26| R$ 19,25| R$ 24,31 | R$ 41.4983;
3.6 2S04 900 05 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 05 m 1.707,26| R$ 40,03 R$ 50,55 | R$ 86.2@96)
3.7 2003714 SICRO NOVO [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 14,00] R$ 1.071,59| R$ 1.353,10 | R$ 18.94@;3219
249
4 |TUBULAGAO R$ 637.20%,87]
TUABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, !
4.1 92223 SINAPI DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL M 339,51 R$ 506,60 R$ 639,68 | R$ 217.17808
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 kol
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS n 9
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ®
4.2 98571 SINAPI ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. M 23005/ R$ 93,26| R$ 17,76 | RS 270%‘5@
AF_12/2015 (0] |(.‘|(j
TUABO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, 9
4.3 92226 SINAPI DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO M 514,12| R$ 605,28 R$ 764,29 | R$ 392.91&28
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 R
ERs
5 LANCAMENTO FINAL R$ 22.1 4%;3@
51 804392 SICRO NOVO S;)Cc:nngBSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas un 100 R$ 1.645.69| R$ 2078,01 | R$ 207%*0&
5.2 2003417 SINAPI Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais m 28,60 R$ 441,86 R$ 557,94 | R$ 15.9552'
5.3 2003469 SICRO NOVO |Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de m&o comerciais un 1,00] R$ 3.249,39| R$ 4.103,00 | R$ 4.165)0a1]

0
VALORT R$ 987.278.75

VALOR TOTAL DESSE ORCAMENTO R$ 987.278,75 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINGO..
CENTAVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL {
DE PLANEJAMENTO | ==

&) ACAILANDIA

GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAGAO)

MEMORIA DE CALCULO
ITEM| CODIGO FONTE DESCRICAO UNID GLANTIDADE
A/JE v ™ | PE DMT Q | Total
LEGENDA: L: Largura; C: compri A/E: altura/esp a; V: vol TX: taxa; P: peso; PE: peso especifico; DMT: Distancia média de transporte; Q: quantidade.
1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
1.1 | 00004813 SINAPI ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M M2 2,00 3,00 6,00
1.2 | compo1 |composiCA0|MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 2,00 2,00
1.3 | comMPO02 |COMPOSIGAO|ADMINITRAGAO DE OBRA MES 3,00 3,00
1.4 012212 COMPOSICAO |BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 2,00 3,00 6,00
2 TERRAPLENAGEM
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
2.1 102315 SINAPI MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 1.279,81 1.279,81
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
2.2 101616 SINAPI
SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 865,42 877,75
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
2.3 93382 SINAPI AF_04/2016 M3 680,64 676,77
3 ELEMENTOS DE DRENAGEM
3.1 2003696 SICRO NOVO [Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais UN 8,00 8,00
3.2 2003694 SICRO NOVO [Pogo de visita - PVI 9 - areia e brita comerciais UN 6,00 6,00
3.3 2003638 SICRO NOVO (Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais UN 24,00 24,00
3.4 COMP 03 | COMPOSICAO [Boca de lobo tripla - BLT 01 - areia e brita comerciais UN 6,00 6,00
3.5 2003377 SICRO NOVO |Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 853,63 2,00| 1.707,26
3.6 |2 50490005 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 05 m 853,63 2,00| 1.707,26|
4 TUBULACAO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
41 92223 SINAPI DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 339,51 339,51

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
Para verificar as assinaturas va ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo E346-5BCD-4DC8-1C6E.This document has been digitally signed by {signersNames} . This document has been

electronically signed by Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade. To verify the signatures, go to the site
https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code E346-5BCD-4DC8-1C6E .




SECRETARIA MUNICIPAL @ mm

DE PLANEJAMENTO |us5=— =— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAGAO)

MEMORIA DE CALCULO
ITEM| CODIGO FONTE DESCRICAO UNID GUENIIDADE
c [ v T a | v | = ] » T oMT | a [ Total
LEGENDA: L: Largura; C: compri A/E: altura/esp a; V: vol TX: taxa; P: peso; PE: peso especifico; DMT: Distancia média de transporte; Q: quantidade.
42 95571 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
’ DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 |M 199,24 230,05
43 92226 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
’ DE 1000 MM, JUNTA RIiGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 M 514,12 514,12
5 LANGAMENTO FINAL
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida -
5.1 804392 SICRO NOVO
alas esconsas un 1,00 1,00,
5.2 2003417 SINAPI Descida d'dgua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais m 28,60 28,60
5.3 2003469 SICRO NOVO |Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de mao comerciais un 1,00 1,00

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
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MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO



CP 0004 - COMPOSICAO MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS

DM x K x FU
CMyy = (——y——) x o+ DM minimo: 50 km
onde: Adotou-se um raio de 100 km para a distancia de mobilizagéo, visando o
CMob representa o custo de mobilizagso e desmobilizagso; DM representa municipio préximo com capacidade de fornecimento dos equipamentos.

a distadncia de mobilizagdo, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas
(mi); K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo
a sua origem; FU representa o fator de utilizagao do veiculo transportador;
V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nds;
CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K seré igual a 1 quando o veiculo nao retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem
transportados nos diferentes veiculos transportadores.

EQUIPAMENTOS: DM K FU \" CH Cmob
Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba 1,5 m3- 110 kW 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63
Motoniveladora 93 kw 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63 15 km
Trator de esteiras com lamina 259 kW 15 2 1 60 R$ 677,26 R$ 338,63
Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw 15 1 1 60 R$ 190,83 R$ 47,71
Caminh&o basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m?3 - 265 15 1 1 60 R$ 161,89 R$ 40,47
Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 -188kW 15 1 1 60 R$ 157,80 R$ 39,45
TOTAL R$ 1.143,52

Veiculos transportadores:

E9679 - Cavalo mecanico com reboque de 6 eixos com capacidade de 207 t - 440 kW CH: RS 677,26

E9592 - Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW CH: RS 158,15

Veiculos por condugéo propria:

E9571 - Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW CH: RS 201,79

E9575 - Caminh&o basculante com cagamba estanque com capacidade de 14 m3 - 188 kW CH: RS 161,89

E9509 - Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136 kW CH: RS 163,96

E9579 - Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 188 kW CH: RS 157,80

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
Para verificar as assinaturas va ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo E346-5BCD-4DC8-1C6E.This document has been digitally signed by {signersNames} . This document has been
electronically signed by Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade. To verify the signatures, go to the site
https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code E346-5BCD-4DC8-1C6E .
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EQUIP. TRANSPORTADO ORIGEM DESTINO DISTI‘\\I':)T: A()IDA E QUANT. PRECO T(T:;';ISPORTE PRECO TOTAL (RS) VEICULO TRANSPORTADOR

Equipamentos de grande porte

Escavadeira hidraulica sobre esteira com cagamba 1,5 m3- 110 kW Raio 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E9679

Motoniveladora 93 kw Raio 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E9679

Trator de esteiras com lamina 259 kW Raio 100km Canteiro 30 1 R$ 338,63 R$ 338,63 E9679

Veiculos de produgdo (somente ida)

Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 Kw Raio 100km Canteiro 15 1 R$ 47,71 R$ 47,71 E9571

Caminhéo basculante com cagamba estanque e capacidade de 14 m? - 265 Raio 100km Canteiro 15 1 R$ 40,47 R$ 40,47 E9575

Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 -188kW Raio 100km Canteiro 15 2 R$ 39,45 R$ 78,90 E9579
TOTAL R$ 1.182,97

O VALOR PARA DESMOBILIZAGAO E O MESMO PARA MOBILIZAGAO. TOTAL MOB. + DESMOB. RS 2.365,95

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
Para verificar as assinaturas va ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo E346-5BCD-4DC8-1C6E.This document has been digitally signed by {signersNames} . This document has been
electronically signed by Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade. To verify the signatures, go to the site
https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code E346-5BCD-4DC8-1C6E .
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



SECRETARIA MUNICIPAL (: ) A

D E PLAN EJAM ENTO — GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA - MA.
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAGAO)

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAQAO DO SERVICO alirdo) F?IT LIS LAY E2ILII A1 ko) E3I1II LIS VALOR (R$) [PESO (%)
.494,81
1 SERVICOS PRELIMINARES 39.494,8 0.00 0.00 R$ 39.494,81 4,16%
100% 0% 0%
2.274 : :
2 TERRAPLENAGEM 3 30 0.00 0.00 R$ 32.274,30 3,40%
100% 0% 0%
230.548,02 25.616,4
3 ELEMENTOS DE DRENAGEM 30.548,0 5.616,45 0.00 R$ 256.164,47 | 26,96%
90% 10% 0%
- ] 18.602,4 18.602,4
4 TUBULACAO 0.00 318.602,43 318.602,43 R$ 637.204,87 | 67,07%
0% 50% 50%
22.14
5 LANCAMENTO FINAL 0.00 0.00 0,30 R$ 22.140,30 2,33%
0% 0% 100%
2.317,1 44.21 40.742,74
TOTAL 302.317,13 3 888 340 - R$ 987.278,75 [100,00%
31% 35% 35%

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA.

SECRETARIA MUNICIPAL @}

DE PLANEJAMENTO |5

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERAGAO)

CODIGO

CURVA ABC

DESCRICAO

UND

ACAILANDA

= =— GOVERNO MUNICIPAL—

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO C/ BDI R§

PRECO
TOTAL R§

PARTICIPACAO

(%)

PART. ACUM.

(%)

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
4.3 92226 SINAPI DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL| M 514,12| R$ 764,29| R$ 392.935,26 39,7998%| 39,7998% A %
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 O
[TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, o
4.1 92223 SINAPI DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL| M 339,51| R$ 639,68 R$ 217.179,05 21,9977%| 61,7976% B =
DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 d
3.6 2S04 900 05 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 05 m 1.707,26| R$ 50,55 R$ 86.294,96 8,7407%| 70,5383% B
3.3 2003638 SICRO NOVO |Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais UN 24,00 R$ 2.228,25| R$ 53.477,97 5,4167%| 75,9550% B T
35 2003377 SICRO NOVO [Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira m 1.707,26| R$ 24,31| R$ 41.498,33 4,2033%| 80,1583% C ped
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS] g
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM 3 v
2 = S ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. L 20| R RRE( s 2200025 ERKIE | D © g
AF_12/2015 Y
1.3 COMP 02 COMPOSIGAO [ADMINITRAGAO DE OBRA MES 3,00| R$ 8.274,81| R$ 24.824,43 2,5144%| 85,4167% C LL
3.1 2003696 SICRO NOVO |Pogo de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais UN 8,00/ R$ 2.654,25 R$ 21.233,97 2,1508%| 87,5674% C ?
3.4 COMP 03 COMPOSIGAO |Boca de lobo tripla - BLT 01 - areia e brita comerciais UN 6,00 R$ 3.423,81( R$ 20.542,87 2,0808%| 89,6482% C =
2.3 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 676,77| R$ 27,99| R$ 18.945,42 1,9190%| 91,5671% C !
3.7 2003714 SICRO NOVO [Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 14,00 R$ 1.353,10| R$ 18.943,35 1,9187%| 93,4859% C E
5.2 2003417 SINAPI Descida d'4gua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais m 28,60 R$ 557,94| R$ 15.959,29 1,6165%| 95,1024% C &
3.2 2003694 SICRO NOVO |Pogo de visita - PVI 9 - areia e brita comerciais UN 6,00 R$ 2.362,17 R$ 14.173,02 1,4356%| 96,5379% C =
|ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE| &
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA| o o
241 102315 SINAPI HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A M3 1.279,81| R$ 6,74 R$ 8.629,55 0,8741%| 97,4120% C 9
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 =
1.4 012212 COMPOSIGAO |[BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 6,00] R$ 1.165,13| R$ 6.990,77 0,7081%| 98,1201% C 0
1.2 COMP 01 COMPOSIGAO |MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 2,00 R$ 2.987,48| R$ 5.974,97 0,6052%| 98,7253% C |
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO| o 0/ ol
Zz 101616 SINAPI SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 877,75 R$ 5,35 R$ 4.699,33 0,4760%| 99,2013% C 9_)
5.3 2003469 SICRO NOVO |Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de mao comerciais un 1,00 R$ 4.103,00| R$ 4.103,00 0,4156%| 99,6169% C ,.%U
5.1 804392 SICRO NOVO S;’f:n::sBSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas| un 1,00 R$ 2.078,01| R$ 2.078,01 0,2105%| 99,8273% © S|
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, o o Q|
1.1 00004813 SINAPI ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M M2 6,00[ R$ 284,11| R$ 1.704,65 0,1727%| 100,0000% C |

DESSE ORCAMENTO R$ 9

R$ 987.278,75

100,00%

ETENTA E CINCO CENTAVOS)
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SECRETARIA MUNICIPAL @) mm

DE PLANEJAMENTO |u&5 <~ GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA.

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERACAO)

sjgngd by {signersNames} . This document has been

pdr@de_Tolverify the signatures, go to the site

E ed\ndfeia Cavalcante Andrade.

COMPOSICAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
~ VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO - = = Taxas Adotadas %

MINIMO MAXIMO MEDIO %*
Taxa de seguros + Garantia " 0,28 0,75 0,49 ?fbé%
Risco 1,00 1,74 1,39 1 50
Despesas Financeiras 0,94 1,17 0,99 %jéd:g
Administragdo Central 3,43 6,71 4,93 %Bé{:ﬁ
=T
Lucro 6,74 9,40 8,04 BT 4
Tributos (soma dos itens abaixo) 9,15 10,65 9,90 ﬂ}O@B{
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
——
CPRB 4,50 4,50 4,50 —4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
R 1,00 2,50 1,75 2250

TOTAL 24,18 35,27 29,35 267

Fonte da composicéo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario
Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

_(1+AC+S+R+G)1+ DF)N1+L) 1

BDI D

Onde:

AC = taxa de rateio da Administragdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugéo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 50% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Para verificar as assinaturas va ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo E346-5BCL
electronically signed by Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pigig
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SE®
[1.1.00004813 - PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M(M2) o © o |
82 5
VALOR:] = 225,00]
T OE
1.4. 012212 - BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (M2) O >0
PRECO e
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | i) T x @u—
88239 [AJUDANTE DE  CARPINTEIRO COM  ENCARGOS SINAPI H 9,7999 13,64 < 733,67
COMPLEMENTARES O =5
88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS SINAPI H 7,3151 16,59 — 21,36
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,3625 12,51 — 129,63
TOTAL MAO DE OBRA: 384,66
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE il T&I‘%L%
UNITARIO S B0
M0447 Compensado resinado - E = 12 mm SICRO NOVO M2 4,7946 24,31 ﬁ 116,56
100709 |DOBRADICA EM AGO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN SINAPI UN 0,4771 28,99 < 213,83
ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM - = =
PARAFUSOS. AF_12/2019 =35
91307 [FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, SINAPI UN 0,0885 58,81 g) » 5,20
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM £<
20205 |RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 49188 3,05 El %'1/5,00
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ho S
4491 PONTALETE *75 X 75* CM EM PINUS, MISTA OU SINAPI M 9,7999 7,59 5 o 74,38
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 208
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,3876 17,55 I3 8,80
6193  |[TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 6,0628 16,95 2 502,76
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA °ho
TH D
34458  [TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM SINAPI M2 1,2225 166,48 2 %%@,52
AMIANTO) ot >
TOTAL MATERIAL: < 538,06
VALOR: >.-922,73
So2
2.1.102315 - ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR;  ©
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO glgﬁﬁ w
DE INTERFERENCIA. AF 02/2021 (M3) h o388
SERVICO FONTE | UNID | cOEFICIENTE |  PRECO TOTALS o
UNITARIO 20O
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHP 0,02220000 146,78 22835
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 58530
- CHP DIURNO. AF_06/2014 <238
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHI 0,02410000 59,90 s S 344
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP 38>3
- CHI DIURNO. AF_06/2014 P o
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04630000 14,12 = ©,65)
TOTAL SERVICO: SO 5,34
VALOR: © = B3
o9
2.2.101616 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2) e
PRECO QS = c
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | i) T%Li °
88309 [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10200000 19,07 cEq9
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15310000 14,12 S o216
91533 |[COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) SINAPI CHP 0,00360000 24,71 52908
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP 285 9
DIURNO. AF_08/2015 ERE-E:
91534 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) SINAPI CHI 0,00360000 18,32 S ﬁ,c“gs
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI £23 <
DIURNO. AF_08/2015 » 283
TOTAL SERVICO: 5 o $,24
VALOR: o0 @24
c .25
2.3.93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3) € 0% o
PRECO o T2 QT
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE | i) T@TgLé g
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 14,12 7 5 O,
91533 [COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) SINAPI CHP 0,27400000 24,71 W g7
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
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91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) SINAPI CHI 0,25400000 18,32 Q@ ,65
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI S
DIURNO. AF_08/2015 2
95606 UMIDIFICACAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO SINAPI M3 1,00000000 1,58 & ,58
PIPA 10000L. AF_11/2016 ©
TOTAL SERVICO: ‘© 17
VALOR: T £22.17
o3
3.1. 2003696 - Poco de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais (un) L =T
SERVICOS UNID | CONSUMO RIESS) c
UNITARIO UNITARID
0407820 |Armacéo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagio kg 22,90000000 9,6843 22,7705
- - a3 H - H © T —
1107892 ancreto fckl = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 2,84000000 294,5401 %3%‘%39
brita comerciais T @3
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - -~
3103302 confecgao, instalacéo e retirada m? 20,57000000 50,7426 1@%@753
TOTAL SERVICOS: 2:1@, 97
Custo Direto Total: 2502,0397
VALOR: 21102,0400
3.2. 2003694 - Poco de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais (un) D
PRECO C@’ﬁ?ﬁdﬁ
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNIT. IE)
0407820 |Armacdo em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao kg 17,50000000 9,6843 659, 53
= - 3 i - i ©
1107892 ancreto fckl = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 2,42000000 294,5401 U?@,‘?Bm
brita comerciais o LT
3103302 Formas _de t_abuas d_e plnhq para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - m 19,48000000 50,7426 ?9@%658
confecgao, instalagao e retirada © 5D
TOTAL SERVICOS: 1-870,7281
Custo Direto Total: 11870,72281
VALOR: 1:878,7300
3.5 0
3.3. 2003638 - Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais (un) R
= SALARIO CusTo-
MAO DE OBRA NSUM A .
(0] (0} UNID | CONSUMO HORA Hoé t&_u
P9824  |Servente h 0,20000000 11,50 D o 2,30
TOTAL MAO DE OBRA: £ 230
Custo Horario da Execucéao: 0 32,3000
Producéo da Equipe: 240090
Custo Unitario da Execucgao: S 2,3000
PRECO CUSTOb
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNIX@@ ©
n — i =1 <
2009619 AIvenar'la de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia m2 12,49000000 72,3502 ‘%@%’Eﬁ)
comercial © B B
1109669 Arg.amassa dle cimento e areia 1:3 - confecgdo em betoneira e langcamento manual - m 0,22000000 357.3101 57%&)1@
areia comercial 598
0407819 |Armacdo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 15,10000000 7,2402 469,3270
Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e 5 =% o
1107892 | erciais m 0,46000000 294,5401 gg,%@
— - = T N : Q> =2
1107896 ancreto fckl = 25 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 0,11000000 313,0453 Qﬁ,%ﬁ)
brita comerciais c 8 M
Formas de tdbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - 5 cE 2y
3103302 confecgao, instalagao e retirada m 6,60000000 50,7426 %@5@%
Grelha de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - SO ®c
2003316 sobrecarcarga do trem tipo TB 45 un 2,00000000 82,9791 %6{@%%
TOTAL SERVICOS: 1762,3720
Custo Direto Total: 1:764,6720
VALOR: 1_964,67_@
% C 30
3.5. 2003373 - Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - férma de madeira (m) = H D0
PREGO CUSTOS
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO -
1107892 ancreto fckl = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 0,04200000 294,5401 %1%%7%
brita comerciais QO o=
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 T > 0=
2003842 kg/m? - espessura de 1 cm kg 0,05950000 34,8847 % %%7@
Wi o<
4805751 |Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 0,03000000 29,5148 0,8854
3103302 Formas fie t'abuas qe plnhg para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - m2 0,08670000 50,7426 4,3994
confecgao, instalagao e retirada
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TOTAL SERVICOS: o 19,7311
Custo Direto Total: 19,7311
VALOR: = 19,7300
T BE
3.6.2 S 04 900 05 - Sarjeta triangular de concreto - STC 05 ( m) O >0
P SALARIO CIJS:BQE
MAO DE OBRA UNID [ CONSUMO HORA Hoﬁl\%lp
T501 |Encarregado de turma H 0,19000000 29,32 <% §,57
TOTAL MAO DE OBRA: L= 5,57
Adicional M.O. - — =0 8640
Custo Horario da Execucao: ~ 75,4348
Producéo da Equipe: o a,0000
Custo Unitario da Execucao: O 65,4348
VALOR C
MATERIAIS UNID [ CONSUMO UNITARIO UN%SéCI%
M101 |Cimento asfaltico CAP 50/70 t 0,00020000 0,0000 < ®,6000
TOTAL MATERIAIS: "~ 9,6000
PRECO CUSTOoy
SERVICOS UNID | CONSUMO | \,\ir4Ri0 UN:?KK?IQ
1A01412 | T oo
01 oncreto fck=15MPa contr raz uso geral conf e lang m3 0,11100000 273,0128 %3&3;044
= =2 @
1A %11 120 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) m3 0,25000000 3,7230 3 %,@08
@) 3%
1401 49T IForma comum de madeira m2 | 002700000 816652 ¢ 22,2050
c 2
1A %12 790" | Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm m 0,03550000 4,3201 8 @,9&534
TOTAL SERVICOS: © g,@ﬁ
Custo Direto Total: 20,6284
VALOR: T 40,6300
S 93
4.1.92223 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM-g ©
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M) So
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TGTAL:
00007750 |TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 409,31 3 %24 58
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO ? o888
NOMINAL DE 800 MM S20%
TOTAL MATERIAL: n gﬁg
SERVICO FONTE UNID | COEFICIENTE PRECO TGTALy <
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHP 0,16300000 146,78 5 82%,%
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP < § os)
- CHP DIURNO. AF_06/2014 3 2 EE
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHI 0,34500000 59,90 (% §2’Q,§}3
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP o B 0 %
- CHI DIURNO. AF_06/2014 = gUU) 3 2
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,77000000 16,43 o % 1’(2,%5
COMPLEMENTARES Lt=2
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,53900000 14,12 Z o B
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,01200000 505,58 5 l@,@i
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 ?\'5 23« S
TOTAL SERVICO: c 2
VALOR: = 506,50
SRS
4.2. 95571 - TUBO DE CONCRETO (SIMPLES! PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, IN%’KO’LQIZI(?
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M) D S®h O
MATERIAL FONTE UNID [ COEFICIENTE PRECO TOTALS ©
00007781 [TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 44,90 ° §4§%4
CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO % % i%
NOMINAL DE 400 MM Lcoa
TOTAL MATERIAL: ‘5 46,24
SERVICO FONTE UNID [ COEFICIENTE PRECO TQTALS ©
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHP 0,08800000 146,78 S %12,%]
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP % 2 (:3 @
- CHP DIURNO. AF_06/2014 8gcS
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHI 0,18600000 59,90 g - 1§o,1;4
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP ? T O
- CHI DIURNO. AF_06/2014 Lees
88277 MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS SINAPI H 0,41500000 24,66 10,23
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,83100000 14,12 11,73
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88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00200000 505,58 o= 3,01
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 S22
TOTAL SERVICO: = C47,02
VALOR: 5 093,26
O > 0
4.3. 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO'E °
LOCAL COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 (M) R
MATERIAL FONTE UNID [ COEFICIENTE PRECO TOTALS
00007753 |(TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, SINAPI M 1,03000000 479,59 w %9?,97
CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO <5<
NOMINAL DE 1000 MM >35 2
TOTAL MATERIAL: © #93,97
SERVICO FONTE UNID [ COEFICIENTE PRECO TOTALT
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHP 0,20100000 146,78 8 ©29,50
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP e
- CHP DIURNO. AF_06/2014 £352
5632 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA SINAPI CHI 0,42400000 59,90 L; %25,39
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP '§ é o
- CHI DIURNO. AF_06/2014 o oW
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS SINAPI H 0,94700000 16,43 ; = ‘§,55
COMPLEMENTARES W
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,89300000 14,12 n 028,72
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,02800000 505,58 @ 14,15
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF 08/2019 208
TOTAL SERVICO: 2 414,31
VALOR: » (605,28
oM ©
5.1. 0804392 - Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas esconsas (un) K H O
PRECO C (e
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNF" ARID
Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia 2 o3
1107891 extraida e brita produzida m3 3,56700000 238,3089 g@@ws
3103302 Formas _de t_ébuas d_e pinhq para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - m 15,68000000 50,7426 %93‘&40
confecgao, instalagao e retirada o & C
TOTAL SERVICOS: 1545,6918
Custo Direto Total: 10645,
VALOR: 1.645,6900|
nT 20
|5.2. 2003417 - Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais (m) 225
S50
PRECO CUSTO:
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNI?B/@!@ 2
4805755 |Apiloamento manual m3 0,43000000 17,2491 o o, P17
1107892 ancreto fckl = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 1,07000000 294,5401 %1%%‘%%
brita comerciais =2 0’00
Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700 o8 O
2003842 kg/m? - espessura de 1 cm kg 0,68221000 34,8847 :gzta,gg
= o7
4805751 |Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 1,43000000 29,5148 f 4%%)&
o2
- - - — — R-T==
3103302 Formas fie t'abuas qe plnhg para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes - m2 1,05000000 50,7426 2@,22757
confecgdo, instalacéo e retirada c Ue
TOTAL SERVICOS: 441,8596
Custo Direto Total: 444 8596
VALOR: 441,8600
R
5.3. 2003473 - Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mao comerciais (un) o %(; 4
P SALARIO Ccus =
MAO DE OBRA UNID | CONSUMO HORA HO.EAETRITO 2
P9824  [Servente h 11,01600000 11,50 o 426,68
TOTAL MAO DE OBRA: — 498,68
Custo Horario da Execugao: g %5%
Producao da Equipe: & 1,0000]
Custo Unitario da Execucao: 426 8840
VALOR C S
MATERIAIS UNID | CONSUMO | \;\74pi0 UN%SI-"%F >
M1097  |Pedra de méo ou rach&o m3 8,26000000 58,8984 #486,5008
TOTAL MATERIAIS: "486,5008
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID | CONSUMO UNITARIO UNITARIO
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= - 3 H - i ©
1107892 ancreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e langamento manual - areia e m 922000000 2945401 2‘%%‘%97
brita comerciais S5 o
O -
4805751 |Escavagédo manual em material de 12 categoria na profundidade de 1 a2 m m3 33,10000000 29,5148 97.?,@399
© =
z . : = e " O > 0
3103302 Formas _de t_abuas d_e plnhq para dispositivos de drenagem - utilizagao de 3 vezes m2 21,25000000 507426 1_@%,%803
confecgao, instalagao e retirada o T'°
TOTAL SERVIGOS: 4770,8799
PRECO CUSTO:
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO UNITARIO UN[?IjﬁRtb
M1097 Pedra de mao ou rachao (Caminhao basculante com m?3 5914647 12,39000000 0,9700 z(‘ Tg,@ﬁ 83
capacidade de 10 m2 - 188 kW) >35 2
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: © 12,0183
QUANTIDA LN RP P Cl?
MOMENTO DE TRANSPORTE UND DE DMT RS DMIT RS DMIT RS UNITAR)
M1097 Pedra de méao ou rachao (Caminhdo basculante com m3 | #HHH 0,00| 0,6700( 0,00] 0,5400( 0,00| 0,4400 o -0,

capacidade de 10 m3 - 188 kW)

elg
o
)

en
r

MOMENTO DE TRANSPORTE:

J000

Custo Direto Total:

roy Yea)

1830

VALOR:

(321 (9]

- VAls
o
(=)
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OBRA: SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA NODISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA. © §
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA 2 %
- ) - <G5 c
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE: SICRO NOVO 01/2021 / SINAPI 06.2021 (SEM DESONERACAO) Lz
c 7
8o
COMPOSICAO PROPRIA got
OI%
1.3. COMP 02 - ADMINITRAGAO DE OBRA (MES) © L
MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOT§. Q |"_
100319 |ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 0,20 R$ 14.960,23| R$ 2§9@ L
40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) SINAPI MES 1,00 R$ 3.561,22| R$ 3@65229
TOTAL MAO DE OBRA:| R$ dﬂsag?g
Tog
VALOR] R$ 655327
T 0 O
S0 =
3.4. COMP 03 - Boca de lobo tripla - grelha de concreto - BLT 01 - areia e brita comerciais (un) c 3
P i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HOR&RIG: d
P9824 |Servente h 0,47| 11,50 *é,sﬁ&u
TOTAL MAO DE OBRA: N 5.3
Custo Horario da Execucao: &3
Producao da Equipe: - 7,000
Custo Unitario da Execucéo: 5,377
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO = !
UNITARIC-
2009619 |Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m? 19,00 72,3502 1 375];6,5188
1109669 |Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecg@o em betoneira e langamento manual - areia comercial m3 0,40 357,3101 1-(5,52)40‘-
0407819 |Armacao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacao kg 23,00 7,2402 16&75%1@5
1107892 [Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,70 294,5401 zog,ﬁﬁstj
1107896 [Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais m3 0,19 313,0453 Q@ﬁ;&:ﬂ
p - - — T N - - YRS
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecgao, instalagao m 10,00 50,7426 5 ,42156-
e retirada m ¢
o=
. e - o - T
2003316 %e‘lga de concreto 53 x 110 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarcarga do trem tipo un 3,00 82,0791 25‘@%
o)
TOTAL SERVICOS: 2.766,1224}-
Custo Direto Total: 2.71%,5800p
VALOR: 2.719, P
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1. JUSTIFICATIVA

Acailandia é um municipio brasileiro do estado do Maranhdo. Foi emancipada,
em 06 de junho de 1981, pelo entdo governador Jodo Castelo. Antes, pertencia
geograficamente ao municipio de Imperatriz. E o oitavo municipio mais populoso do
estado, com um total de 111.757 habitantes, segundo estimativas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) em 2018. Com base na Lei Complementar
N.° 108 de 21 de novembro de 2007 o municipio é sede da Regido de Planejamento
dos Carajas a integrar as 32 regides de planejamento do estado.

O PROJETO DE UM SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA PROFUNDA
NO DISTRITO PEQUIA NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA - MA, ora apresentado é
resultado da analise técnica da atual via, foi minuciosamente quantificado todos os
trechos a serem pavimentados.

As obras de drenagem urbana sdo resultado da necessidade de combate a
erosao urbana, controle das cheias e consequentemente melhoram a qualidade de vida
da populagao. O sistema de drenagem € o principal meio de escoamento de agua da
chuva. Sem um bom sistema de drenagem, as chuvas podem causar sérios danos a
populacdo e as cidades: erosdes, alagamentos, enxurradas, aumento da transmissdo
de doencas e perdas materiais. Cada vez mais sao exigidas obras de drenagem urbana
como condicionantes de execucao e/ou liberacdo de obras de pavimentagao,
conjuntos habitacionais, entre outros.

A falta de investimentos publicos nos ultimos 30 anos de forma geral, isto ¢,
investimento em novas obras, manutencao das obras existentes e estrutura de
acompanhamento, fiscalizagao e investimentos por parte do poder publico no controle
de erosao urbana e de cheias, coincidindo com o desenvolvimento acelerado das
cidades nos ultimos anos, trouxe uma situacdo de urgéncia no planejamento e
implementagdo de agdes nesta area. A erosdo do solo e as cheias sdo resultado direto
do tipo de solo, da intensidade de precipitagao pluvial, da declividade do solo, da bacia
hidrografica e da infiltracdo das aguas das chuvas no solo, isto é, percentual de solos
permeaveis.

Com base nos fundamentos no art. 7° da Lei n°® 8.666 de 21.06.93 e suas
alteracbes posteriores, este projeto basico visa fornecer elementos e subsidios que
possibilitem viabilizar o melhoramento das vias pela pavimentagdo no Municipio de
A(;AILAN?IA, no Estado do MARANHAO.

Secretaria Municipal de Planejamento
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O quadro atual demonstra uma necessidade urgente de organizacao dos
municipios com relacdo a drenagem urbana existente, a necessidade de elaboragdo de
projetos e de busca de recursos para viabilizacdo das obras e recuperagdao das
estruturas existentes.

Pode ser observado que as galerias de aguas pluviais existentes nos municipios
tém inUmeros problemas de diferentes origens, a saber:

« Falta de manutencao no que diz respeito a limpeza e cuidado com o perfeito
engolimento das aguas pelas bocas de lobo, principio fundamental para o perfeito
funcionamento de todo o sistema de drenagem;

* Inexisténcia de programa de manutencdo das obras de extremidade
comprometendo a estabilidade das mesmas;

« Crescimento acelerado dos municipios gerando, muitas vezes, problemas de
necessidade de utilizacdao das redes existentes, porém sem a verificacao da capacidade
de recebimento do volume excedente ao projetado e da possibilidade de ampliagao
das mesmas;

« Mudanca evidente do clima com alteracao na precipitacdo das chuvas com
consequente alteragdo na vazao de escoamento das redes existentes, agravado pela
impermeabilizagdo crescente dos solos, interferindo diretamente no dimensionamento
das redes de drenagem;

« Inobservancia das bacias hidrograficas na elaboracao de projetos, muitas
vezes trazendo consequéncias irreversiveis devido a outras obras de infraestrutura ja
implantadas e o custo das obras de drenagem;

« Falta de compromisso e responsabilidade na observancia dos projetos
durante a execucao das obras.

Com isso em mente e a mudanca da intensidade das chuvas, o crescimento
desordenado da nossa cidade e a impermeabilizacdo dos solos tem agravado a
eficiéncia da conducao das aguas das chuvas comprometendo a qualidade de vida da
populagao.

Propondo a melhorar as condi¢des socioecondmicas da populacdo dessas
comunidades, que atualmente estdo enfrentando circunstancias adversas a sua
infraestrutura, diante de problemas que envolvem a salde, educagéo, transporte,

comercializagao de seus produtos, etc.

i

Secretaria Municipal de Planejamento
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1.1. BAIRRO JARDIM GLORIA, MUNICiPIO DE ACAILANDIA/MA
COORDENADAS: LATITUDE 4°57'47.20"S; LONGITUDE: 47°29'49.92"0
AREA: 69,30 ha.

Figura 01 — Localizacao do Bairro Jardim Gléria. Fonte: Google Earth.
. ot /(,'f
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ORCAMENTO ESTIMADO

ORCAMENTO ANALITICO
. PREGO .
5 i PRECO ? PREGOD
CODIGD DESCRICAD QUANTIDADE UNITARIO RS UNITAR;[,) CiBDl TOTAL RS
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 39.494,81
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAQ CIVIL) EM CHAPA GALVAMIZADA *N
1.1 00004813 SINAPI 22+, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M Mz 6,000 R 22500 R 284,11 [ RS 1.704,65
12 COMP 01 COMF’OSIQRO MOEI\LIZ‘\QEOJ‘DESMGBIL\ZACRO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UN 2,00| R§ 236595 RS 298748 |R$ 5.974,97
13 COMP 02 COMF’OSIQRO ADMIN\TRACRO DE OBRA MES 3,00| R§ 6.55327| RS 827481 | RS 2482443
14 012212 COFu'!F’OSIC.RO BARRACAD PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 6,00 R$ 92273 RS 116513 | R$ 6.990,77
2 TERRAPLENAGEM R$ 32.274,30
ESCAVACAQ MECANIZADA DE WALA COM PROF. ATE 15 W (MEDIA ENTRE
MOMTANTE E  JUSANTE/UMA COMF’OSIQAO POR  TRECHO), COM
21 102315 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG.DE15 MA 25 M, EM SOLO M2 127981 R§ 534| RS 874 | RS 8.829,55
DE 24 CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA
AF_D2/2021
PREPARC DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MEMNOR QUE 15 M (ACERTO
22 101616 SINAPI DO SOLO NATURAL). AF_D8/2020 Mz 877,75 R 424| R§ 535 | R§ 4.699,33
23 93382 SINAPI REATERRO WMANUAL DEpWAIRAS COM COMPACTAGAC MECANIZADA ua 67677 RS 2217| RS 2799 | RS 18.945.42
AF_04]2016
3 ELEMENTOS DE DRENAGEM R$ 256.164 47
3.1 2003696 SICRO MOVO [Poco de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais UN 8,00| R 210204 R§ 265425 | R§ 2123397
32 2003694 SICRO NOVO [Poco devisita - PVI 9 - areia e brita comerciais UN 6,000 R} 1.870,73| R§ 2.362,17 | R§ 14.173,02
3.3 2003638 SICRO NOVOQ (Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais UN 24,00| R$ 176467 R$ 222825 | R§ 53.477,97
34 COMP 03 COMF’OSIQRO Boca de lobo tripla - BLT 01 - areia e brita comerciais UN 6,000 RS 2711,50| R§ 342381 | RS 20.542,87
35 2003377 SICRO NOVO |Meio fio de concreto - MFC 05 - areia ¢ brita comercials - fdrma de madeira m 1.707 26| RS 19,25| R$ 2431 [ R$ 41.498,33
36 2350490005 SICRO Sarjeta triangular de concreto - STC 05 m 1.707,26| R% 40,03| R 50,55 | R 86.294,96
37 2003714 SICRO NOVO (Chaminé dos pocos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais UN 14,00] R8 107159 R§ 135310 | R% 18043 35
4 [TuBuLAgAo R$  637.204,87
TUBD DE COMCRETC PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
41 92223 SINAPI MIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 339511 RE  50650) RS 63988 | Re 217.179,05
AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM
42 93571 SINAPI ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 23005 RS 93,26/ R% 1778 | RS 27.090,55
AF_12/2015
TUBD DE COMCRETC PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO
43 92226 SINAPI MIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M §14712) R§  60526) R% 76429 | RS 392.935.26
AF_12/2015
5 LANCAMENTO FINAL R$ 22.140,30
59 204392 SICRO NOVO Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida -| un 100 RS 1.64569 RS 2078.01 | RS 2.078.01
alas esconsas
52 2003417 SINAPI Descida ddgua de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais m 28,60 R§  44186| R§ 557,94 | R§ 15.959,29
53 2003469 SICRO NOVO |Dissipador de energia - DEB 11 - areia e pedra de mio comerciais un 1,000 R 3.249,39| R§ 4.103,00 | R$ 4.103,00

VALOR TOTAL R$ 987.278,75

VALOR TOTAL DESSE ORCAMENTO R$ 987.278,75 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTAE
CINCO CENTAVOS)

Para verificar as assinaturas va ao site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o cédigo E346-5BCD-4DC8-1C6E.This document has been digitally signed by {signersNames} . This document has been

electronically signed by Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade. To verify the signatures, go to the site

Este documento foi assinado eletronicamente por Aluisio Silva Sousa, Aluisio Silva Sousa, Joquebede Dias dos Santos, Giselly Pereira Pinto Camara - VALE e Andreia Cavalcante Andrade.
https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code E346-5BCD-4DC8-1C6E .
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Rua Edilson Gomes Pereira (Fonte: arquivos de projeto).
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Imagem 02 — Rua Mario Coelho (Fonte: arquivos de projeto).
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Imagem 03 - Rua Maracatiara (Fonte: arquivos de projeto).
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SECRETARIA MUNICIPAL @) mm

DE PLANEJAMENTO AN ~— GOVERNO MUNICIPAL—
CONCLUSAO

Constatamos entdo a necessidade de tal beneficio ficando evidente o nimero

de municipes afetados direta e indiretamente a qualidade de vida dos acailandenses.

A partir dessas informagdes, € possivel notar que as regides afetadas estdo
com crescimento gradativo, realgando cada vez mais a necessidade do poder publico

agir nos locais de forma urgente.

Logo, como apresentado no relatério sera necessario obras de grande porte
e com alto custo estimado, totalizando R$ 987.278,75 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE
MIL E DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). Sendo
um desafio para a administracdo publica municipal. A busca por investimento para
realizacao de tais obras ira gerar melhoria das condicSes habitacionais, a recuperagao
do meio ambiente e da qualidade de vida para a populacdo. Desse modo,
conquistando um desenvolvimento maior, que é um direito necessario produzindo o
bem-estar social dos municipes, pressupondo que todo investimento em infraestrutura

promovera a ascensao gradativa do municipio.

Tornando-se imprescindivel a realizacdo de obras de drenagem pluvial urbana

preservando seus municipes, a infraestrutura local e meio ambiente.

Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal de Agailandia/MA

Acailandia/MA, 14 de agosto de 2021.

seplan@acailandia.ma.gov.br

ONFEA: 111827537-3/D-MA
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Anexo V Critérios de medicao - repasses financeiros das parcelas

This document has been

CRITERIO DE MEDICAO

Fases de
Desembolso

alcarlte Andrpde.
{signerdNames

Os repasses serdo realizados somente apds a apresentacdo
documentacdo de processo licitatorio QQP e cronograma ajustados aova
licitado, validacdo de boletins de medicdo referente aos servicos realizad
pelo aferido e validado em campo pela fiscalizacdao VALE, sendo que ca
repasse sera pago em até 30 dias corridos apds a aprovagdao. O somato
de todos os boletins de medicao apresentados nao deve ultrapassar o limi
de 90% do valor da obra prevista na cladusula 1.1 deste Termo.

r

@elEC

a [Bnto Gamara - %AL% eSn

ument has been digitally signed by

O ultimo repasse que compreende o valor de até 10% do valor total
obra prevista no item 1.1 deverd ser desembolsado em vaI%r‘é
proporcional a medicdao aferida final em 30 dias corridos ap§>s§
comprovacdo de conclusdo do escopo da obra, aferido e validado eﬁﬁ"
campo pela fiscalizagdo VALE.

MEDIGCAO/
DOCUMENTAGAO

dos Bantos, Gis:

go E346-5BCDIADCR-1C6E

A quantidade serd no maximo em 05 parcelas, podendo ser pago

totalidade ou em menos parcelas, visto que serd de acordo com 3!
medi¢Oes apresentadas, respeitando as orientacdes das Fases @e
Desembolso descrito acima, desde que cumpridas as condigoes @C
avango fisico/financeiro e aprovacgio da documentacdo abaixo:

Parcela 01

Em até 30 (trinta) dias corridos apds aprovagao da VALE na 12 medig
dos servicos e da documentagdo descrita abaixo, apresentada pe
Prefeitura:
Comprovacao da publicacdo do extrato do Termo de Doag¢do no DOE;
Cépia do PROCESSO DE LICITACAO DA OBRA;

Copia do CONTRATO assinado com o prestador de servigo;
Comprovante de Abertura de CONTA CORRENTE ESPECIFICA;
Licenca ou Dispensa da licenca ambiental (quando aplicavel)
Copia da ORDEM DE SERVICO Assinada;

Copia da PORTARIA DO FISCAL do Contrato;

ART DE EXECUGAO da obra com prazo de vigéncia da obra;

ART DE FISCALIZACAO da obra com prazo de vigéncia da obra e,
10 Relatério FISICO-FINANCEIRO (medic3o de servigos);

11. NOTAS FISCAIS da execugdao dos servicos referente as medicd
apresentadas/aprovadas; e;

12. RECIBO da PREFEITURA devidamente assinado referente o valor
parcela em questdo.

m.br:443 e utilize o co

Aluisy %&a Sdusa, Jo

gan

LN ULRWDNE

Termo N° 2022.1.3 -Doagao entre Vale S.A. e Prefeitura Municipal de Agailandia
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q
Em até 30 (trinta) dias corridos apés aprovagdo da VALE na medi¢do dos
servicos e da documentag3o descrita abaixo, apresentada pela Prefeitura:
1. Relatério FISICO-FINANCEIRO (medig3o de servigos); g 'E s
Demais parcelas 2. NOTAS FISCAIS da execucdo dos servicos referente as medigé@ f,
apresentadas/aprovadas; j <Z% E;
3. COMPROVANTE DE PAGAMENTOS de tributos devidos; % 29
4. COMPROVANTES DE PAGAMENTO das medic¢Oes anteriores; [ %f
5. TERMOS ADITIVOS e suas publica¢des (caso existam); é‘: E“
6. RECIBO da PREFEITURA devidamente assinado referente o vanrgd@ <
parcela em questéo. £ %g;
7. ART de execuc¢do da obra com prazo de vigéncia do contrato (sé sﬁ%;
necessaria caso esteja vencida e/ou ocorra alguma alteracdo); § éaj
8. EXTRATOS BANCARIOS do periodo; iy
22
NOTA: SE4
- O somatoério de todos os boletins de medicdo apresentados nao d§\/§;
ultrapassar o limite de 90% do valor da obra atendendo 12 fasegd@fi
desembolso; § o
- A Ultima parcela serad desembolsada respeitando as orientagdes descrl%aéi:
na 22 fase de desembolso apds concluido todo escopo; (‘D—”§ ¢
Y
E:D; E:
A PREFEITURA terd o prazo maximo de 30 (trinta) dias ap6s o pagamepto a
pela Vale da ultima parcela para entrega dos seguintes documentos: 2 % :’
1. Comprovantes de pagamento ao fornecedor da ultima medicdo E §> g;
Prestacao de contas 2. Comprovantes de pagamentos dos tributos devidos da uItEn”gf?
finais para medic3o 23 &
encerramento do 3. Termo de entrega da obra So ;
contrato 4. Comprovante de devolucdo de valores para conta da Vale caso exi§t§ 5%
saldo na conta especifica do contrato. ? 34
5. Comprovante do ultimo extrato da conta confirmando o saldo zeré.g ;z
6. Apresentacdo de outros documentos que a Vale julgar necessaris B
para encerramento do termo em casos aplicaveis. E
q

Termo N° 2022.1.3 -Doagao entre Vale S.A. e Prefeitura Municipal de Agailandia
Pégina 2 de 2
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DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL - INDICA(}AO DE MEIO-FIO E SARJETA
Z?T?J(:AL DIREITA PEQUIA (SEN1IDO AGAILANDIA - SAO LUIS) S
o _ EXTENSAO: 1.707.26 m

BOCAS-DE-LOBO DUPLAS COM GRELHAS DE CONCRETO POCOS DE VISITA - PV DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD

PLANTA CORTE LONGITUDINAL
CORTE BB'
PLANTA VARIAVEL
- GRELHA CONEXAO
N —=— _—
TRAVA LATERAL ONCRETO fck»22MPa ENTRADA D'AGUA -
PROJEGAO DA CAIXA A GRETA 25 U BOCADE
! 7 PASSEIO BUER® &
S > TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA
0 —— i
o 5 c POSIGAO ,
QUADRO CONCRETO r 1 r VED FIO 5 CORTE AA
fek>22MPa s ) L ) e ]I | REBAIXO CONCRETO P ———— CORTE AA' N1 N2 N3 N4 NS NG N7 N8 Ng 8 MFC05
{ CONCRETO fck>15MP, = L
A : :h : : : : :h : : i A* 9 °  QUADRO CONCRETO 40 |83c/15| - 7 63c/15 | 3 5 125] - |34 125/4 963|129 10 PONTOGHAE 2 . 2
P . : - . : CONCRETO fck>22MPa \ ° 60 [6,3c/15] - - l63c/15 |38 125 - [34125/4g63[124 10 T
GRELHA CONCRETD 70 . ) = 0 ) 190 80 |6.3c/15] - _ 63/15 | 34 125 — |34 125/4 86312 4 10 L 9
fek>22MPa ALVENARIA DE r PROJEGAO DA VIGA bol 150 100 |63c/15] - ~ |63¢/15 | 38125 — |34 125/4463]12 410 B : 8 / 7
BLOCOS CONCRETO T3 ARGAMASSA 1:3 D=80 ¥ 120 |6,305/15 t,0c/ 12,8 6,30/20 | 6,3¢/15 | 3 5 125 + # 10|35 4 12,55 # 6.3 |12 g 10 " CORTE BB - P N R=5
° CONCRETOfckz1sMPa L 150 |8:30/18 | 6.3¢/15] 6,5¢/15 | 4.0¢/15 | 5 ¢ 12,5 5 # 10|35 g 12.5/0 # 80 |12 ¢ 10 b : g ? ACOSTAMENTO
2 CHAMINE M ™ [ g = i I
™ TUBO N @ 8 R
AN . < N
i i ’
a = b |- %
o TUBO 3 2 D Eﬁ\
1 DIMENSOES E QUANTIDADES APRCXIMADAS PARA UMA UNIDADE %2
m
L 230 | .
DIMENSOES QUANTIDADES >
4 7 : DESCIDA D'AGUA EM PLANTA 3 —
— CODIGO T FORMAS | ACO | CONCRETO [ 4
CONCRETOfck>15MPa 7 gv a e N ‘ B ‘ N ‘ . ‘ N ‘ WL ) ‘ (Eg) ‘ ) N2485 - VAR - 20 N
<
FOGOS DE VISITA SEM DISPOSITIVOTINTERNO DE QUEDA O
CORTE AA' 20 )2 48 2]}, 20 I i ~ Q;?
PVIO1 40 20 | 130 | 25 BO | 80 | 90 15,05 17.0 1,740 O OO
LI T [e®)
A, PVIo2 | 60 | 20 | 130 | 15 B0 | 80 | 90 | 1505 | 17,0 | 1,670 — ()
{%‘32 CORTE BB' | = = Qg@ 0O
MEIO—FIO BERGO H Pvios | 80 | 25 |140 | 5 | 100 [100 | 90 | 16,63 17,5 | 2,080 - N1-85(- VAR - €20 2 8% QC)Q o
| =
PVIO4 | 100 25 150 - 130 | 130 | 100 19,64 22,9 2.480 - O
<i§:@ (9]
L 60 | \ L 50 | H} 2=80 20 CONCRETOfeks 1 5MP BERGO Pvios | 120 | 25 [170 | — | 1s0 150 | 120 | 2362 | 257 | 2,880 = N - N
> - - -
4 A 71 7 < < o PVIO6 | 150 | 25 |200 | — | 180 | 180 | 150 | 30,19 31,6 | 3,500 o f
‘\Z 505 QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO E ACESSORICS o [ iy POGOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm 12 .
N > H H TAMPA DE VISITA pvio7 | 40 | 20 [ 130 [ 26 | 80 [130 | oo | 17.85 | 17.0 | 2.030 Na ) PAVIMENTO -
REBAIXO CONCRETO o Ell LAl LT 141 [ il ALVENARIA | ARGAMASSA CONCRETO CONCRETO H H DOCS POCCS ‘
Tck>15MPa p + CONCRETO fck>15MPa Ul 3 CODIGO | h |BLOCOS DE|  1:3 FORMAS| ACO | fok 215MPa | fok 222MPa N e PVIO8 | 60 | 20 | 130 | 15 80 | 130 | 90 | 17,85 | 17.0 | 1,970 ‘ DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS ‘ f— )
a i 9 CONCRETO Toks15vPa | - | CONCRETO (m3) (m?2) (kg) (m?3) (m?3) 3 [ . NS—3 # 12,5185 PVIO9 80 25 | 140 5 100 | 150 1 20 1948 17,5 2,420 a5 VAR 20 =
T B T BLDGO1| 100| 6,37 0,11 6,60 | 15,1 0,460 0,110 o - Pvitg | 100 | 25 |1s0 | - | 130 | 180 | 100 | 20,57 22,9 | 2,840 ‘ CONCRETO SIMPLES/ARMADC CONCRETO ARMADO ‘ —_— 3 2
: f T AR = =
ARGAMASSA 1:3 25 BLDGO2| 150 9,43 0,16 6,60 15,1 0,460 0,110 - i ‘ ‘T o, pvit1 | 120 | 25 |47p = | 150 | 200 120 | 26,77 257 | 3,270 TIrg ADAPTAVEL EM 2 p | ONCRETO FORMAS | ESCAVAGAD APILOAMENTO TR0 N N2 N3 N4 | N5 | PESD >
(cimento e areia) 3 BLDGO3| 200 12,49 0,22 6,60 15,1 0,460 0,110 \ b i pvi12 | 150 25 | 200 - 180 | 230 | 150 33,64 31.6 3,920 (v} (m2im) m3m) {m3m) tam | Gem | lam | fgm | tam fg/m ; N3-85-VAR-C20 7 - =
- BLDGO4| 250| 15,55 0,27 6,60 | 15,1 0,460 0,110 e 3 N1-5 # 8,3-85¢/15 POGOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INJERNO DE QUEDA DE 100cm DADO1/02 MEO-FIO 5¢ 1 o4 a8t 017 008 DADEZ | 172 | 076 | 143 | 024 | 017 | 432 CONSUMOS MEDIOS
[T ~ » | encrimenTO | DAD03/04 BSTCA60 218 | 15 099 177 054 027 DADO4 | 517 | 083 | 432 | 0% | 058 | 119 A=
- b CONGRETO TS SP =3 - Pviis | 40 | 20 [ 130 | 25 | 80 [ 180 | 90 | 20,65 | 17.0 | 2,360 - )
s B > S 05/06 ; B “Wo- —
T ; c a =) PVI14 | 60 | 20 [130 | 15 80 [ 180 [ 90 | 2085 | 170 | 2,300 DAD BSTC#80 % | 2 118 2,13 056 033 DADOG :m 110 520 112 (%] 14.: ; e, ) =
T T b x Pvits | 80 | 25 |1a0 | 5 | 100 [200 | 90 | 555 [17.5 | 2800 DAODIME | BSTE6t00 m | & W z Ll oz oo | 723 | 127 | &5 | 13 | OA | 6 ESCAVACAO < 0,05m3/m ; _—
CONCRETO fek>15MPa  ——7————— - - - S %ﬁ%‘é@‘ a0 Pvit6 | 100 | 25 |1sp | _ | 130 |230 100 | 2554 | 229 | 3,240 DAD0Y/10 BSTCH120 W | B 154 285 087 043 DAD1e | 732 | 145 | Bp3 | 152 | 035 [ 1873
— . ERE . 2 A Pvii7 [ 120 | 25 470 150 |250 1120 | 2992 | 257 | 3,690 Db 11/t BSTC 15 ‘o8 | | 200 381 L o8 Dbz | 1087 | 162 | S | 28 | 17 2478 CONCRETO fck 15MPa 0,034m3/m
204\%2 210 24‘% 20 Pvis | 150 | 25 200 | - | 180 | 280 i 150 | 3700 | 315 | 4380 DAD T34 BOTC #100 44 | 181 338 111 055 D14 (964 | 145 | 873 | 182 | 122 [2% ’ e =
190 = : . : —; = —
254 DAD15/16 BOTCR120 2 | x| an 3 125 [} D16 | 71| 182 | 930 | 224 | 138 [ %685 FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,63m2/m ZE=l _
DAD 17/18 BOTCA150 705 | 40 272 476 163 081 DADIS | 1446 | 173 | 1271] 288 | 178 | B e e
NOTAS: )
MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR . - MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT PR NOTAS: MT |DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR
NOTAS: ; B ;mensoes em &Tso' 1 — DimensBes em cm, bitola das barras em ago CA—60; =
1~ Dimensdes em cms L R e ' duros 2.50m: 2 - Utlizar concreto fck = 15MPa; " 2
2 — s quantidades apresentodas incluem o grelha BOCAS—DE-LOBO DUPLAS COM GRELHAS DE CONCRETO 3 7 Recobrimento das armadures 2oemt parmine POGOS DE VISITA— Py 5 — 0 ponto chave indica o amarrago aos detalhes opresentados para as entradas ddgua; DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS EM DEGRAUS — DAD .
v ' — As quantidades apresentadas n@o incluem a chaming. 4 — Serd@o colocadas juntas de dilatagdo a cada 10m e preenchidas com argamassa asfaltica .
d b di to.
© quadie € o rebabe de cenereto DESENHO DESENHO 5 — Intercalar dentes de ancoragem a cada 5m, medindo 15x40cm, em toda a extensdo da segdo transversal. Folha
ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5.4 ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 56 ALBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 117 I'EttA L v

BOCAS-DE-LOBO DUPLAS COM GRELHAS DE CONCRETO CHAMINE DOS POGOS DE VISITA NG o W
DISSIPADORES DE ENERGIA {Il) : 0

P N o vz
PLANTA APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS - DEB
e Al — 3
TRAVA LATERAL A R I A I R A A R R I
w\ DA GRELHA CORTE TRANSVERSAL DEGRAUS DA ESCADA DE ACESSO LAJE DE REDUGAO S J E S I N G U L E S D E CO N C E O ( I I ) s
LANTA
I q TAMPAO DE FERRO # 12,5-CA-50 P
QUADRO CONCRETO| ! ! ! [ s ! CONCRETO feka15MPa " REVESTIMENTO_ASFALTICO 4‘ 150 4‘ o STC 05
e = et || e | al )
A L 4b ] L 1 L 4b 1L 1 [ 4b 1L } B T = B o
L 4b ] L 1 L 40 1L 1 } 40 1L 1 = R " mR-rEMI
GRELHA CONCRETP =" ) | ) = 1 1 ) = 1 1 ) T T LAJE DE REDUGAO N+ e Nota 2 ]
fok>22MPa 20 60 20 PRE—MOLDADA o
. e el 0 ACOSTAMENTO
: T TN 9 @) 2
CORTE BB' ‘ A o] i AN OOQ Q A @@ @ o
CR i OO 7 2
TUBO — \.CONCRETO_fck>15MPa Q i 10 T
GRELHA 80 Lol 40 RN N4—8 5/3-C10,0 A © QO@ A (A
[FONCRETO fck>22MPa 1 1 1 N ALVENARIA DE BLOCOS f QO O . f
om , 25 DE CONCRETO Ny S an
L 3.50 | PASSEIO ARGAMASSA 1:3 A O S
i 7 9 9 & o O OQQ SF PEDRA DE MAO IRREGULAR DE
= 6=15 a 25 FIXADA COM
) ESCADA DE ACESSO Q i
REBAIXO CONCRETO \LM N :l: ) /Q OOQ I CONCRETO fek =15 CONCRETO fck 215 MPa
CORTE AA' CONGRETO fek>15MPe. o \pro CONGRETO =SNENSN=Np “|ALVENARIA DE BLOCOS A2| . Wl AT WA
CONCRETO fok>22MPa - | CONCRETO °
1 2 - CONEXAO COM A CAMARA
T L 0 FOCO D VISTTA CONCRETO fck 215 MPa
MEIO-FIO ALVENARIA DE - PROJEGAO DA VIGA PEDRA DE MAO IRREGULAR DE
L | | | A e . 515 @ 25 F0A Com |
60 60 il =) ~n
1 7 1 7 s @H%w 0~
S
o o " QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS m t PAVIMENTO ‘ .
4
o : = |
REBAIXO_CONCRETO 3 ZJ\ ST [ZAE I WH I L? T comco| AVENARA ROAVASSAI, o Jeo SoneReTo FgéggASUVSDE\DO DIMENSOES E CONSUMOS MEDIOS PARA UMA UNIDADE SOLO LOCAL
fek>15MPa . 1 m - SONCRETO fek>15MPa - > TuBO i DE CONGRETO|  (m3) (m?2) (kg) (m?3) (kq) PO P c N < o CONCRETO | FORMAS m ESCAVAGAC -
CONCRETO fek315MPd g ADAP
T S T s i/ e T 1 B ; AVENIDA SANTA LUZIA S/N PARQUE DAS NACOES
. 25 25 S N CPvo2 | 150 5.57 0.09 2,59 5.4 0.190 104 0,56900 2.742 0,222 031 -08- . A A
1] é?iir:fs: ;r.;u) 11 ° CONCRETOfck>15MPa = g: CPVO3 | 200 7,20 0,11 2,59 54 0,190 104 BE: gi gé?SWw%%fDADOE/OA ijg 17340 ;Z 12 0,65180 3,550 0,468 0,550 . CN PJ 07000268/0001'72 - AQAILANDIA - MARAN HAO
S cPvo4| 250| B84 0,14 259 | 54 0.190 104 DEB 0 |BSTC ¢ 80-DAD05/06 320 160 30 15 0,99380 4,680 0,768 1,056
20 |2 48 2 20 . > - DEB 05 |BSTC @ 100—DAD/07/08 400 190 30 15 1,40300 5,730 1,140 1,558 CONSUMOS MEDIOS .
] - N CPVO5 | 300] 10.47 0.16 2,59 5.4 0,190 104 DEB 06 [BSTC @ 120-DAD09/10 480 220 30 15 1,87940 6,780 1,584 2,156 CONTEUDO : END.DA OBRA: DATA:
= % CPV06 | 350| 12,11 0.19 2,59 5.4 0,190 104 DEB 07 [BSTC 8 150-DAD11/12 | 560 260 30 15 2,50340 7,860 2,184 2,964 3 - i
CPVO7 | 400 13,74 0,21 2,59 5,4 0,190 104 DEB 08 |BDTC @ 100—DAD13/14 400 310 30 15 2,09900 6,090 1,860 2,542 m -
[T] [ 1] DEB 09 |BDTC ¢ 120-DAD15/16 480 360 30 15 2,84820 7.200 2,592 3,528 CONCRETO ka > 1 5MPO O7 1 26m / LOCALIZACAO SARJ ETA DISTRITO PEQU IA JUN HO/ 2021
CONCRETO fck>15MPa B A = 5 PR B v e > DEB 10 |BDTC @ 150-DAD17/18 560 430 30 15 3,87020 8,370 3,612 4,902
4 o | L S LR S LML DEB 11 BTIC ¢ 100 400 430 30 15 2,79500 6,450 2,580 3,526 MEIO = FIO E DETALH ES
20 |L2 321 21,20 DEB 12|  Bric 0120 480 500 30 15 3,81700 7,620 3,600 4,900 GUIA DE MADEIRA (2756m X 8,0cm) 0,71 m/m OBRA:
A Al DEB 13| BrIC 8150 500 500 30 15 5,60100 9,360 5,400 7,320 G O O S O Q ,
365 .
ARGAMASSA  ASFALTICA 0,24kg/m DRENAGEM PROFUNDA NO DISTRITO PEQUIA
2
MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR NOTAS: MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA—ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR MT | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT IPR FORMAS DE MADEIRA COMUM 0,27m /m
NOTAS: : A .
’ . 1 — DimensSes em cm; Notas: DES: ESCALA: AREA TAXA DE OCUP.:
!~ Dimensses em cm; _ BOCAS - DE - LOBO TRIPLA COM GRELHAS DE CONCRETO 2 = rmaduras da loje de redugio am ago co-50. CHAMINE DOS POGOS DE VISITA 1= Dimensdes em co; _ o ) , PISSIPADORES DE ENERCKA () SOLO LOCAL (EVENTUAL) < 0,25m3/m
2 — As quantidades apresentadas incluem a grelha, 5 A Tocto do deura devers ser o GROUT 2— Na conexdo com as descidas d'dgua ndo sdo necessérias as pequenas alas, indicadas no desenho; APLICAVEIS A SAIDAS DE BUEIROS TUBULARES E DESCIDAS D'AGUA DE ATERROS — DEB
o quadro e o rebaixo de concreto. T eSO 3— 0 concreto de fixagfio das pedras deverd ter espessura minima de 10cm. pr—— 01/02 INDlCADA .
ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 5.7 ALBUM DE PROJETOS—TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 1.19
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LINHA DA SARJETA

MEIO_FIO

\

<
T
. |
p— O
. PLANTA
COTA DO _TOPO
CONCRETO_SIMPLES
’E
E—=—J[T]  AVENARA DF RIOCOS ESTRUTLIRAL
PREENCRIDGS COM CONCRETO MAGRO. -
REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 1:2
REvESTIENT OE s ARMAGAO DA LAJE SUPERIOR
~ LAJE_SUPERIOR
= CHAMINE -
CORTE B-B
} [ [@) 1
o 0 | |
—
_ - L Dc/15 L
© o |0
CORTE A—A
4 % Qo 8 1
) ARMACAO DA LAJE INFERIOR
DET. DO DEGRAU DA ESCADA DE MARINHERO — o7ac
o 1 — EXECUTAR CHAMINE P/ H 2,50.
CARACTERISTICAS E QUANTIDADES DOS MATERIAIS EP/H>2
(VA’UDO PARA 1 POGO DE \/\S\TA) 2 — TUBOS AFLUENTE E FEFLUENTE PODERAO SER LIGADOS A
A QUALWUER  UMA DAS FALES DO FOLO DE VISIIA, BEM CUMU
L CONCRETO (m ) FORVA TER DIREQUES VARIAVEIS, CONFORME NECESSARIO.
(m)| | rox 5207 S (m™) 3 — RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO:
— FSTRUTURAI fek > 20 MPa.
— LASTRO ek > S MFPu.
4 — USAR ACO CA—-50A COM RECOBRIMENTO DE 3,00 cm.
5 — TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METRO, EXCETO AS INDICADAS.
DA
TAMPA REMOVIVEL
UMA DAS FACES DA BOCA DE LOBO. s ﬂ 7Nz C/15
D D ‘ ‘ 3 ‘ ‘ CONCRETD
e i:f 4 NT_C/1 i
_ 9 -980 ch B E‘m
0 0 T F ° ? A1 e
g ‘\L
O £

os
. T NT 4880 /75 C = 95

4 N1 C/12
TAMPA REMOVIVEL

GUIA CHAPEU PRE—MOLDADA
GUIA CHAPEU PRE-MOLDADA

T

PLANTA

63 C/ 25

6

ENCHIMENTO DE_CONCRETO
e -

/’—’[\

o

AN

ELEVAGAO

-

CORTE A—A

CONCRETO ARMADO

L.

GUIA CHAPEU PRE—MOLDADA

PAVIMENTO

DETALHE "C”

cin, CRUZADOS

RESSAO MINIMA 0,15m

B=

DETALHE "B”
5 6
706 % ¢/ 15

R-003 _ GUA CHAPEU PRE-MOLDADA_

PAVIMENTO
LINHA DA SARJETA —

TOPO DO MEIO FIO

FFRRO_RFDONDO 3/4"

GALV. AGG SAC 1020

DETALHE DO DEGRAU DA ESCADA DE MARINHEIRO

QUANTIDADES UNITARIAS
CONCRETO fck > 20,0MPa me 0,489
CONCRETO fck > 9,0MPa m* 0,072
FORMAS r 4,70
ESCAVACAQ e 10,07
APILOAMENTQ e 4,45
AGO CA — 50 Kg 9,00
ALVENARIA DE TIOLOS n* 6,22
ARGAMASSA 1:2 [N 0,249
OBs:
A TABELA DE QUANTIDADES UNITARIAS REFERE-SE A CAIXA COM
ALTURA = 1,501 € L=0,5011.
NOTAS:

1 — O DIAMETRO INTERNO E VARIAVEL.

2 — USAR AGO CA—50 E CONCRETO fck » 20MPa COM RECOBRIMENTO=3,0cm.
3 — TODAS AS MEDIDAS ESTAO EM METROS, EXCETO AS INDICADAS

4 — A ESCADA DE MARINHEIRO SERA NECESSARIA QUANDO A PROFUNDIDADE

DA ESIRUIURA FUR > A 140 m. NU  UASU DA PROFUNDIDADE SER S
A 1,40r, CONSTRUIR DEGRAU A 0,001 DU FUNDO.

5 — O REVESTIMENTO DAS PAREDES DEVERA SER EFETUADO COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:2 E ESPESSURA DE 2,0cm

6 — O TWOLO MACICO PODE SER SUBSTITUIDO POR TWOLO FURADO(ZOX15X10)
PREENCHIDU COM AKGAMASSA LE CIMENIO £ SAIBRU 1:.

DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL - DELIMITAGCAO

DISTRITO PEQUIA

Esc.: 1/2.500

DE BACIA

LEGENDA:

MEIO FIO E SARJETA

POCO DE VISITA (PV)

BLS, BLD, BLT

BOCA DE BUEIRO

O
|
{

PREFEITURA MUN. DE ACAILANDIA

AVENIDA SANTA LUZIA S/N PARQUE DAS NAGOES
CNPJ: 07000268/0001-72 - AGAILANDIA - MARANHAO

CONTEUDO :

- DELIMITACAO DE BACIA

END.DA OBRA:

DISTRITO PEQUIA

DATA:

JUNHO/ 2021

OBRA:

DRENAGEM PROFUNDA NO DISTRITO PEQUIA

DES:

01/02

ESCALA:

INDICADA

AREA

TAXA DE OCUP.:
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para
verificar as assinaturas clique no link: https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E346-5BCD-4DC8-
1C6E ou va até o site https://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o codigo abaixo para verificar se
este documento é valido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de
Assinaturas Vale . To check +the signatures <click on the link:
https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E346-5BCD-4DC8-1C6E or go to the
Websitehttps://vale.portaldeassinaturas.com.br:443 and use the code below to verify that this document is
valid.

Caodigo para verificacdo: E346-5BCD-4DC8-1C6E

Hash do Documento
B80A5DF497877A2D750BB7BC9001A48B3FOE4C9ESODACA4ESSA8SDS8D1311E19E78

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2022 é(sé&o) :

@ Aluisio Silva Sousa (Signatario) - 237.866.633-00 em 31/03/2022 09:56 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletronica
Identificagao: Por email: gabinete@acailandia.ma.gov.br

Evidéncias

Client Timestamp Thu Mar 31 2022 09:55:23 GMT-0300 (Horério Padrao de Brasilia)
Geolocation Location not shared by user.

Geolocation Location not shared by user.

IP 186.249.209.51

Hash Evidéncias:
F38876FC319AB508262C07099704667AF9D70DD8CFB61463E5509F22DE320F12

Client Timestamp Thu Mar 31 2022 09:55:23 GMT-0300 (Horério Padrao de Brasilia)
Geolocation Location not shared by user.
Geolocation Location not shared by user.
IP 186.249.209.51
Hash Evidéncias:
F38876FC319AB508262C07099704667AF9D70DD8CFB61463E5509F22DE320F 12
= Joquebede Dos Santos <joquebede.santos@vale.com> (Testemunha) - 991.669.923-20 em
31/03/2022 08:52 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletronica
Identificacao: Por email: joquebede.santos@vale.com



Evidéncias

Client Timestamp Thu Mar 31 2022 08:52:02 GMT-0300 (Horéario Padrdo de Brasilia)
Geolocation Latitude: -3.5563 Longitude: -46.2533 Accuracy: 23917
IP 170.239.141.1
Hash Evidéncias:
88A28AESEDCD4654ADDAEAFC2D9CA52CA14CA19BCE491D43748B8E90DSC708DF
@ Giselly Pereira Pinto Camara - VALE (Signatario) - 799.148.613-34 em 31/03/2022 08:03 UTC-
03:00
Tipo: Assinatura Eletronica
Identificagao: Por email: giselly.pinto@vale.com

Evidéncias

Client Timestamp Thu Mar 31 2022 08:03:08 GMT-0300 (Horéario Padrao de Brasilia)
Geolocation Latitude: -2.5023341 Longitude: -44.215888 Accuracy: 14.701
IP 179.155.190.156
Hash Evidéncias:
31E7ABOBOF33DDACDECBEG2820DD7CF11D8413ADAB6F7429ED8F85C5E8547310

= ANDREIA CAVALCANTE ANDRADE (Signatario) - 772.424.163-53 em 30/03/2022 15:32
UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletronica
Identificacao: Por email: andreia.andrade@vale.com

Evidéncias

Client Timestamp Wed Mar 30 2022 15:32:37 GMT-0300 (Horario Padréao de Brasilia)
Geolocation Latitude: -4.93872 Longitude: -47.488888 Accuracy: 44
IP 170.231.131.100
Hash Evidéncias:
39463D990661A044F9560D24963A0BBESE261B8A56E860087ED157ACI9A91E2C

0 Mirthes Campos Araujo (Testemunha) - 056.358.553-69 Pendente
Tipo: Assinatura Eletronica
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