A PLENUS ENGENHARIA

TR rTT o CNPJ:31.564.174/0001-00

P L E N U End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — Imperatriz/MA
ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO Ne: 916401/2021

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERACAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35%
LOCAL: ACAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%
PLANILHA ORCAMENTARIA
A o Prego Unitario | Prego Unitario
ITEM REFERENCIA DESCRIGAO UND QUANT. PRECO  TOTAL
sem BDI com BDI
META 2

1.0 SERVICOS INICIAIS 2.915,37
1.1 CPU-001  |PLACA DA OBRA M2 4,50 538,31 647,86 2.915,37
2.0 ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO 54.867,90
21 CPU-002  |ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 6,00 6.656,95 8.011,64 48.069,84
2.2 CPU-003  |MOBILIZAGAO UND 1,00 2.824,29 3.399,03 3.399,03
23 CPU-003  |DESMOBILIZAGAO UND 1,00 2.824,29 3.399,03 3.399,03
3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 25.619,19
3.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.199,96 2,29 2,76 3.311,89

ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAGAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
32 101220 ~ M3 599,98 16,10 19,38 11.627,61
(CACAMBA: 1,2 M? / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M2, DMT DE

1,5 KM E VELOCIDADE MEDIA 18KM/H. AF_05/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO

33 100949 TXKM 749,98 6,65 8,00 5.999,84
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

34 100574 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 599,98 1,31 1,58 947,97

. 97083 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU| 1199,96 2,58 311 373188
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 20.591,61

a1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS| 196,59 54,73 65,57 12.949,38
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018

a2 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.| 73,59 62,90 75,70 557076
AF_02/2021

43 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 45,14 38,13 45,89 2.071,47

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 245.360,87
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

5.1 92445 SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18| M2 1.212,50 47,53 57,20 69.355,00
UTILIZACOES. AF_09/2020

52 92916 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, | | - 473,80 16,46 19,81 93858
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

53 92017 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, | | - 217840 15,60 1877 4088857
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

54 92762 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| | - 1.923,20 13,19 15,87 3052118
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

S5 92763 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| | - 426,40 112 13,50 575640
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

6 92764 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| | - 392,70 10,98 1321 518757
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

. 92015 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, | | - 131000 1718 20,68 27.090,80

LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

58 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITAOE 1, SLUMP M3 83,20 492,89 593,19 49.353,41
=100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.9 103673 M3 83,20 31,07 37,39 3.110,85

LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
5.10 101963 CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =| M2 17,06 188,68 227,08 3.873,98
(8+4). AF_11/2020

IMPERMEABILIZAGAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018

511 98560 M2 17,06 40,77 49,07 837,13

6.0 ALVENARIA E PAINEIS 152.927,85

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
6.1 103324 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M2 750,27 68,65 82,62 61.987,31
BETONEIRA. AF_12/2021

6.2 102253 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO M2 18,92 830,03 1.000,02 18.920,38
COM ARGAMASSA COLANTE AC IlI-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA
6.3 CPU - 004 KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR| M2 137,21 436,14 524,89 72.020,16
EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO 99.852,77




A PLENUS ENGENHARIA

TR rTT o CNPJ:31.564.174/0001-00

P L E N U End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — Imperatriz/MA
ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO Ne: 916401/2021

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERACAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35%
LOCAL: ACAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%
PLANILHA ORCAMENTARIA
A o Prego Unitario | Prego Unitario
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UND QUANT. PRECO TOTAL
sem BDI com BDI

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

71 90843 80X210CN1, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSO%: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 3,00 888,90 1.069,79 3.200,37
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 , .
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

72 90844 90X210CN1, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSO%: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 1,00 955,82 1.150,33 1.150,33
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 , .
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

73 90841 60X210CN1, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSO%: DOBRADICAS, MONTAGEM E UN 4,00 839,47 1.010,30 4.041,20
INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019 ]
ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE

7.4 101161 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 333,21 174,38 209,87 69.930,78
AF_05/2020

75 CPU- 005 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO M2 6,97 660,36 794,74 553934
GALVANIZADO NATURAL

76 91338 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 15,60 794,24 955,87 14.911,57

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
7.7 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E| M2 2,61 340,70 410,03 1.070,18
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

8.0 COBERTURA 161.113,76
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
8.1 92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| M2 968,84 57,94 69,73 67.557,21

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

82 94451 CUMEEIR{& PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS M 45,70 120,14 144,50 6.607,76
DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
83 94210 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAXIMA| M2 968,84 64,43 77,54 75.123,85
DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO

8.4 94231 M 40,00 55,12 66,34 2.653,60
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

85 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 85,03 89,62 107,86 9.171,34
AF 05/2017 P

9.0 PISOS 148.439,11
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,

9.1 87622 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO,| M2 849,98 28,43 34,22 29.086,32
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN

9.2 94996 LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.| M2 281,18 112,17 135,00 37.959,30
AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

9.3 87248 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.| M2 54,25 54,21 65,24 3.539,27
AF_06/2014

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
9.4 CPU - 006 M2 795,73 81,30 97,84 77.854,22
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

10.0 REVESTIMENTO 66.203,43
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
10.1 87891 CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA| M2 1.517,60 12,70 15,28 23.188,93

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
10.2 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| M2 1.416,80 19,16 23,06 32.671,41
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
103 87553 MECANICO COM BETONEIRA 400L’, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 100,80 15,10 18,17 1.831,54
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM

EXECUCAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
10.4 87266 EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?| M2 100,80 70,16 84,44 8.511,55
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

11.0 INSTALAGOES SANITARIAS 21.761,58

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

111 91795 M 39,41 68,30 82,20 3.239,50
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(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO,
PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILAGAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

11.2 91794 M 6,47 41,63 50,10 324,15

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES PARA, PREDIOS.
AF_10/2015

113 91793 M 29,26 80,83 97,28 2.846,41

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015

11.4 91792 M 8,48 51,41 61,87 524,66

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
115 98084 DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32| UN 1,00 5.569,17 6.702,50 6.702,50
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
11.6 98100 INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRAGAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES). . UN 1,00 4.736,61 5.700,51 5.700,51
AF 12/2020

CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS), RETANGULAR,
11.7 101807 EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M. UN 5,00 402,80 484,77 2.423,85
AF 12/2020

12.1 INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.118,23

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -

12.1 89402 =
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

M 26,53 11,11 13,37 354,71

122 29447 TUBO, PVC,NSOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO M 3594 12,59 15,15 544,49
E INSTALACAO. AF_06/2022

123 89448 TUBO, PVC,NSOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO M 2594 18,12 21,81 565,75
E INSTALACAO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

12.4 94495 UN 1,00 60,44 72,74 72,74
AF_08/2021

125 29353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 38,91 146,83 187,32
AF_08/2021

126 99619 VALVULA E)E RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 94,51 113,74 113,74
INSTALACAOQ. AF_08/2021

127 94796 TORNEIRA~ DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E UN 1,00 37,43 45,05 45,05
INSTALACAOQ. AF_08/2021

12.8 CPU - 007 CAIXA D'AGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L UN 1,00 2.687,52 3.234,43 3.234,43

13.0 APARELHOS 8.066,36
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA

13.1 95472 BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA| UN 4,00 754,42 907,94 3.631,76
AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE

13.2 86931 FLEXVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 483,52 581,92 581,92
AF_01/2020

133 100849 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 38,94 46,86 234,30

13.4 CPU - 008 BANCADA DE GRANITO M2 0,72 364,22 438,34 315,60

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
135 86942 PO’PULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VAL)/ULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM UN 5,00 225,25 271,09 1.355,45
PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_01/2020

CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E

13.6 86936 SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 583,86 702,68 702,68
AF_01/2020
5 @0
137 26910 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/220U 3/42 PARA PIA DE COZINHA, UN 1,00 86,97 104,67 104,67

PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

13.8 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACNO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE UN 2,00 271,15 326,33 652,66
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.

13.9 95544 UN 3,00 68,24 82,13 246,39
AF_01/2020

13.10 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 66,73 80,31 240,93

14.0 INSTALAGOES ELETRICAS 35.649,88

141 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| | 15,00 43,66 5254 788,10
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

142 92010 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -| 8,00 5511 66,32 530,56
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

143 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| 16,00 26,66 412 705,92
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

144 95778 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20MM| 11,00 26,36 a7 24892
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

145 95795 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20MM| 11,00 2952 3553 200,83

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P
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146 95787 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRO[iUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 UN 2,00 25,57 30,77 61,50
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P
14.7 CPU 009 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA UN 43,00 9,65 11,61 499,23
14.8 CPU 010 LAMPADA LED 50W UN 43,00 16,81 20,23 869,89
14.9 CPUO11 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UN 4,00 97,60 117,46 469,84
14.10 97610 LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 16,39 1973 118,38
AF _02/2020
14.11 CPU 012 REFLETOR EM LED 30W UN 6,00 63,77 76,75 460,50
1412 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 ~MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 6,00 22,99 27,67 166,02
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1413 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 36,45 43,87 43,87

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
14.14 101879  |COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E| UN 1,00 646,74 778,35 778,35
INSTALAGAO. AF_10/2020

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
14.15 101876 ~ UN 2,00 92,95 111,87 223,74
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

14.16 CPU 013 QUADRO DE MEDIGAQ TRIFASICO UN 1,00 310,42 373,59 373,59

- 3 .
14.17 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 l\fIM , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 218023 3,05 4,75 10.356,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

0 > y
1418 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MNM , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 736,50 6,53 7,86 5.788,89
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

o > y
14.19 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MNM , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 61,41 7,48 5,00 552,69
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

0 > y
14.20 91931 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MNM , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS M 3374 10,09 12,14 409,60
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4F APARENTE,

14.21 95749 =
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

M 60,52 24,36 29,32 1.774,45

14.22 CPUO14 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN~25 MM, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 22,14 6,62 7,07 176,46
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

ELETRODUTO FLEXVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

14.23 91833 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 590,36 8,33 10,03 5.921,31
AF 12/2015

1424 91834 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM~(3/4 ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 40,77 8,59 10,34 421,56
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

14.25 91836 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 Ml\fl (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 13,60 11,16 13,43 182,65
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

14.26 97892 CAIXA ENTERRADA ELETRICANRETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 4,00 305,48 367,65 1.470,60
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

14.27 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 4,00 97,71 117,59 470,36

14.28 93653 DISJUNTOF MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 5,00 10,09 12,14 60,70
INSTALACAOQ. AF_10/2020

14.29 93655 DISJUNTOF MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 11,00 11,60 13,96 153,56
INSTALACAOQ. AF_10/2020

14.30 93656 DISJUNTOF MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E UN 7,00 11,60 13,96 97,72
INSTALACAOQ. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

14.31 93672 - UN 1,00 75,08 90,36 90,36
INSTALACAOQ. AF_10/2020

14.32 CPU 015 DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UN 1,00 192,13 231,23 231,23

14.33 CPU 016 DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UN 1,00 163,65 196,95 196,95

1434 CPU 017 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V UN 6,00 64,45 77,57 465,42

15.0 SPDA 24.586,68

151 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 6,00 97,71 117,59 705,54

152 91872 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM El ), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 25,20 14,38 17,31 436,21
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

153 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 7,00 111,85 134,61 942,27
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES

15.4 91177 OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA M 42,00 12,82 15,43 648,06
DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

15.5 CPU 018 SUPORTE GUIA UN 50,00 12,22 14,71 735,50

15.6 CPU 019 CABO DE COBRE NU 35 MM?2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) M 246,60 39,27 47,26 11.654,32

15.7 CPU 020 CABO DE COBRE NU 50 MM?2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) M 142,40 52,84 63,59 9.055,22

15.8 98111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6,00 56,72 68,26 409,56

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
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A PLENUS ENGENHARIA

—
1 : CNPJ:31.564.174/0001-00
P L E N U S End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — Imperatriz/MA

ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO Ne: 916401/2021

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERACAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35%
LOCAL: ACAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%
PLANILHA ORCAMENTARIA
A o Prego Unitario | Prego Unitario
ITEM REFERENCIA DESCRICAO UND QUANT. PRECO TOTAL
sem BDI com BDI
16.0 COMBATE A INCENDIO 24.358,98
161 97599 LUMINARIA DE EMERGENCNIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - UN 16,00 27,49 33,08 529,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
162 101909 EXTINTOR DE INCENDIO PEJRTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - UN 6,00 222,58 267,88 1.607,28
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 P
16.3 CPU 021 PLACA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO EM ACRILICO, 0.30X 0.12 M UN 22,00 45,69 54,99 1.209,78

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
16.4 CPU 022 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 18,00 31,78 38,25 688,50
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

16.5 CPU 023 CENTRAL DE ALARME UN 1,00 392,33 472,17 472,17

ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1§ APARENTE, INSTALADO|

16.6 95746 =
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

M 65,86 23,40 28,16 1.854,62

167 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISATRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 UN 2,00 1.974,07 2376,88 4.753,76
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM

16.8 CPU 024 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. = UN 1,00 902,40 1.086,04 1.086,04
0.12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0.40 X 0.60 E

TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN

16.9 92336 - M 73,70 137,07 164,96 12.157,55
65 (21/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
17.0 PINTURA 45.209,60
17.1 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.433,86 13,23 15,92 22.827,05
172 28489 APLIC~ACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 1.433,86 12,07 15,61 22.382,55
DEMAOS. AF_06/2014
18.0 SERVICOS COMPLEMENTARES 2.987,90
18.1 CPU - 025 LIMPEZA DA OBRA M2 1.199,96 2,07 2,49 2.987,90
TOTAL GERAL DA PLANILHA \ \ | RS 1.145.631,07

Acailandia - MA, 25 de julho 2023

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenharia Civil
CREA-MA 1117762661




A

PLENUS

ENGENHARIA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO Ne: 916401/2021

PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERACAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35%
LOCAL: AGAILANDIA/MA

Encargos Sociais=112,90%

PLANILHA RESUMO

o Prego Unitario | Prego Unitario
ITEM DESCRIGAO UND QUANT. PRECO  TOTAL
sem BDI com BDI
2.0 CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO(META 2) 1.145.631,07
21 CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA-MA(META 2) UND 1,00 1.145.631,07 1.145.631,07

TOTAL GERAL DA PLANILHA

| R$ 1.145.631,07

Acailandia - MA, 24 de julho 2023

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenheiro Civil
CREA-MA 1117762661
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ENGENHARIA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO N2: 916401/2021

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAGAO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%

LOCAL: AGAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

CURVA ABC

PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

P L E N U S End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA
Tel.: (99) 98809-0828

Prego Unitério

ITEM DESCRICAO UND QUANT.
com BDI

PRECO TOTAL

% DO SUBITEM

% TOTAL DO SUBITEM

CLASSIFICAGAO

04 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE M2 795,73 97,84 77.854,22
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

6,80%

6,80%

A

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
8.3 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO| M2 968,84 77,54 75.123,85
MAXIMA DF 10° COM ATF 2 AGIIAS INCILISO ICAMENTO_AF_07/72019

6,56%

13,35%

REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM,
6.3 PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA| M2 137,21 524,89 72.020,16

6,29%

19,64%

METALICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

ALVENARIA DE VEDACAO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE
7.4 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.| M2 333,21 209,87 69.930,78
AF_05/2020

6,10%

25,74%

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
5.1 SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,| M2 1.212,50 57,20 69.355,00
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

6,05%

31,80%

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
8.1 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| M2 968,84 69,73 67.557,21
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

5,90%

37,69%

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
6.1 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM| M2 750,27 82,62 61.987,31
BETONEIRA. AF_12/2021

5,41%

43,11%

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM. INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

5.8 M3 83,20 593,19 49.353,41

4,31%

47,41%

2.1 ADMINISTRACAO DA OBRA MES 6,00 8.011,64 48.069,84

4,20%

51,61%

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

53 ~
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.178,40 18,77 40.888,57

3,57%

55,18%

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
9.2 IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.| M2 281,18 135,00 37.959,30
AF_07/2016

3,31%

58,49%

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF_06/2014

10.2 M2 1.416,80 23,06 32.671,41

2,85%

61,34%

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

5.4 KG 1.923,20 15,87 30.521,18

2,66%

64,01%

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
9.1 APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORCADO,| M2 849,98 34,22 29.086,32
ESPESSURA 2CM. AF _07/2021

2,54%

66,55%

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

5.7 ~
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.310,00 20,68 27.090,80

2,36%

68,91%

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
10.1 |CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA| M2 1.517,60 15,28 23.188,93
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

2,02%

70,94%

17.1 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.433,86 15,92 22.827,05

1,99%

72,93%

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

17.2 .
DEMAOS. AF 06/2014

M2 1.433,86 15,61 22.382,55

1,95%

74,88%

6.2 DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, M2 18,92 1.000,02 18.920,38
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

1,65%

76,53%

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGCAO, FIXAGAO COM

7.6 -
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2 15,60 955,87 14.911,57

1,30%

77,83%

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS

4.1 ~
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018

M 196,59 65,87 12.949,38

1,13%

78,97%

TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA,
16.9 |DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 73,70 164,96 12.157,55
AF_10/2020

1,06%

80,03%

15.6 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) M 246,60 47,26 11.654,32

1,02%

81,04%

ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICACAO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 12 CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M, DMT DE
1,5 KM E VELOCIDADE MEDIA 18KM/H. AF_05/2020

3.2 M3 599,98 19,38 11.627,61

1,01%

82,06%

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

14.17 -
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

M 2.180,23 4,75 10.356,09

0,90%

82,96%

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

5.2 ~
LAJES E FUNDACOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 473,80 19,81 9.385,98

0,82%

83,78%

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE

8.5 -
FIXACAO. AF 05/2017 P

M2 85,03 107,86 9.171,34

0,80%

84,58%

15.7 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) M 142,40 63,59 9.055,22

0,79%

85,37%

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
10.4  |EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M?| M2 100,80 84,44 8.511,55
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

0,74%

86,12%

TANQUE SEPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
11.5 |DIMENSOES INTERNAS: 1,4 X 32 X 1,8 M, VOLUME UTIL: 6272 L (PARA 32| UN 1,00 6.702,50 6.702,50
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

0,59%

86,70%

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO

8.2 i -
ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO. AF 07/2019

M 45,70 144,59 6.607,76

0,58%

87,28%

TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO
CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

3.3 TXKM 749,98 8,00 5.999,84

0,52%

87,80%
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

CONVENIO N2: 916401/2021

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERACAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERACAO(ABRIL - 2022)

PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA

Tel.: (99) 98809-0828

BDI=20,35%
LOCAL: AGAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%
CURVA ABC
- Preco Unitari ~
ITEM DESCRICAO UND QUANT. e ;:;"“ PRECO  TOTAL %DOSUBITEM | %TOTALDOSUBITEM |  CLASSIFICAGAO
com
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
1423 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 590,36 10,03 5.921,31 0,52% 88,32% B
AF_12/2015
; -
1415 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| 73650 786 578888 051% 8882% 8
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
5 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| 12600 1350 575640 050% 8933% 5
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES
116 |INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, AREA DE INFILTRACAO: 32,9 M? (PARA 13 CONTRIBUINTES).|  UN 1,00 5.700,51 5.700,51 0,50% 89,82% B
. AF_12/2020
42 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 130 M. 7359 7570 557076 049% 9031% .
AF_02/2021
15 |PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO| - 657 79474 553932 0a8% 90.79% 5
GALVANIZADO NATURAL
=6 |ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO| - 39270 o 518757 045% o125% 5
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
16.7 |1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCENDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM|  UN 2,00 2.376,88 4.753,76 0,41% 91,66% B
LATAQ 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA], PADRAO
73 | MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM | ) 400 101030 404120 0.35% 0201% 8
E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACKN AE 1272010
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
510 |CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =| M2 17,06 227,08 3.873,98 0,34% 92,35% B
(8+4). AF_11/2020
55 |COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGRO DE RADIER, PISO DE CONCRETO| 119995 st 373188 033% s268% 5
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
131 [LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA| UN 4,00 907,94 3.631,76 0,32% 92,99% B
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
9.3 |DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2.| M2 54,25 65,24 3.539,27 0,31% 93,30% B
AF_06/2014
22 |MOBILIZACAO UND 1,00 3.399,03 3.399,03 0,30% 93,60% B
23 |DESMOBILIZACAO UND 1,00 3.399,03 3.399,03 0,30% 93,90% B
31 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.199,96 2,76 3311,89 0,29% 94,19% B
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
111 |PREDIAL 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.| \/ 3941 8220 323950 0.285% 0a47% c
SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACGES,
P/ PREDIOS. AF_10/2015
128 |CAIXA D'AGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L UN 1,00 3.23443 3.23443 0,28% 94,75% c
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
71 |MEDIO, BOX210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM | ) 300 106978 320937 0.28% 05.03% c
E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019
oo |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO| - 8320 739 311085 0.27% 9530% c
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022
181 |LIMPEZA DA OBRA M2 1.199,96 2,49 2.987,90 0,26% 95,56% c
1.1 |PLACA DA OBRA M2 4,50 647,86 291537 0,25% 95,82% B
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE
113 |NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| 2926 o728 284641 0.25% 96,07% c
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015 ]
g4 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO| |/ 2000 o630 265360 0.23% 96.30% c
TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZAO (SUMIDOUROS MULTIPLOS),
117 |RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,60|  UN 5,00 484,77 242385 0,21% 96,51% c
X0.60X 050 M. AF_12/2020
43 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 45,14 45,89 207147 0,18% 96,69% c
166 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1B APARENTE| 6556 2816 L8562 0,16% 9667% c
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
103 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE| > 10080 1817 - 0,16% 96:53% c
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
1421 |ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4 APARENTE] w052 32 L7785 0.15% 9699% c
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P
162 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -| |\ 600 267,88 160728 0.195% 713% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 P
1426 |CAXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE| o 400 36765 147060 013% o7.26% c
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
135 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 295 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAD| |\ 5100 27108 135505 012% 737% c
POPULAR, INCLUSO SIFAQ TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM
163 |PLACA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO EM ACRILICO, 0.30 X 0.12 M UN 22,00 54,99 1.209,78 0,11% 97,48% c
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
2 |MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM | | 100 115033 115033 0,10% o758% c

E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2019
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CURVA ABC
- Preco Unitari N
ITEM DESCRICAO UND QUANT. e ;:;"“ PRECO  TOTAL %DOSUBITEM | %TOTALDOSUBITEM |  CLASSIFICAGAO
com

HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS ESP. =

16.8 |0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E| UN 1,00 1.086,04 1.086,04 0,09% 97,67% C
FUNDO COM BRITA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,

7.7 |BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE| M2 2,61 410,03 1.070,18 0,09% 97,77% c
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

3.4 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 599,98 1,58 947,97 0,08% 97,85% c

153 |CAPTORTIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 7,00 134,61 942,07 0,08% 97,93% c

148 |LAMPADA LED 50W UN 43,00 20,23 869,89 0,08% 98,01% c

11 |MPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO| | 1706 1907 83713 0.07% 08,0% c
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

141 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-| )\ 1500 s250 788,10 0.07% s815% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE

1414 |EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISIUNTORES DIN 100A -| UN 1,00 778,35 778,35 0,07% 98,22% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

155 |SUPORTE GUIA UN 50,00 14,71 735,50 0,06% 98,28% c

143 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA-| 1 1600 2 705,92 0,065% 08.34% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15.1 :‘:\)ﬂlflﬂrl.\)::q ATERRANIENTU 5/8 PARA SFUA - FURNEUIVIENTU E INSTALAGAU. UN 6'00 117'59 705'54 0'06% 98'41% c

136 CU%A DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO /iMERlCANA E UN 1,00 702,68 702,68 0,06% 98,47% c
CIERA TIDA GABDAEA EM METAL CRAMANA . ERBNECIMENTA £ INCTALACKA

e AR SR SRR RO ey o me

135 |BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA| | o 200 32633 652,66 0,06% 0855% c
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

15.4 FIXAGAU DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIAMET K(:’> MA!UKI:) QUE 40 MM E M 42,00 15,43 648,06 0,06% 98,64% c
AMENNADEC AILILIAIIAIC A 78 AR FOR ARDACANEIDA METAILICA DIZINA TIDA N 1 1 /9"

132 |VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE| ) 100 ss192 ss1.92 0,05% 08,69% c
FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

123 |TUBO, PVC, SOLDAVEL DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| 59 el 565,75 0,05% 08.72% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

) —.

141 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS| sra1 5,00 552,68 0.05% 0879% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12, |TUBO. PVC, SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -| 3500 1515 saas 0.05% s880% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

142 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MGDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA-| |\ 500 o632 53056 0,05% 0855% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

161 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -| o 1600 3308 52928 0,05% 0893% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 _ )
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE

114 |NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| 848 6187 s20.66 0,055% 0895% c
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

147 |SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA UN 43,00 11,61 499,23 0,04% 99,02% c

165 |CENTRAL DE ALARME UN 1,00 472,17 472,17 0,04% 99,06% c

1427 |FASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| 400 758 7036 0,08% 99.10% c
AF_12/2017

149 |LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UN 4,00 117,46 469,84 0,04% 99,10% c

1434 |DISPOSITIVO DE PROTECAQ CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V UN 6,00 77,57 465,42 0,04% 99,14% c

1411 |REFLETOR EM LED 30W UN 6,00 76,75 460,50 0,04% 99,18% c

152 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"}, PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| 2520 31 13621 0,08% 99.22% c
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

1424 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS| w077 103 12156 0,00% 99.26% c
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

A -CIMENT

1420 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 M, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS| | 372 1210 109,60 0,08% 99.26% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

155 |CADA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO| | o 600 6826 10956 0,09% 99.29% c
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

145 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 1 1100 1553 39083 0,035% 09.33% c
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

1416 |QUADRO DE MEDICAO TRIFASICO UN 1,00 373,59 373,59 0,03% 99,36% c

121 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MMM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA-| 2653 537 35471 0,03% 99.39% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022

144 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 )1 1100 2 34892 0,035% 99.42% c
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

112 |(COMPOSICRO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO| oa7 5010 32015 0.035% 09.45% c
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO.

134 |BANCADA DE GRANITO M2 0,72 438,34 315,60 0,03% 99,48% c

130 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGRO.| 300 213 24638 0.025% 99.50% c
AF_01/2020

13.10 |SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 3,00 80,31 240,93 0,02% 99,52% c

133 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00 46,86 234,30 0,02% 99,54% C

1432 |DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UN 1,00 231,23 231,23 0,02% 99,56% c

1415 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,| 200 s 2374 0.02% 0955% c
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

1433 |DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UN 1,00 196,95 196,95 0,02% 99,60% c

125 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.| | 4,00 1653 187,32 0.02% 09,61% c

AF_08/2021
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1425 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (L"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| 1360 343 182,65 0.025% 09,63% c
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1422 |ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 25 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS| 21 787 766 0025% s9.60% c
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1412 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| 600 1767 166,02 001% 99,66% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

1420 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E| 1200 1396 153,56 001% 99,67% c
INSTALACAO. AF10/2020

1010 ﬁn/(l]r;/;s:mcomp/xcm DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAGRO.| | 600 973 18,38 001% 99,68% c

126 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO €| )\ 100 1374 1374 001% 99,69% c
INSTALACRO. AF 08/2021

137 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/280U 3/4ZPARA PIA DE COZINHA| |\ 100 10067 10067 001% 99.70% c
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020

1430 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO €| 700 1396 J— 001% 99.71% c
INSTALACAO. AF 10/2020

1a31 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO €| 100 5036 5036 001% 90.72% c
INSTALACAO. AF 10/2020 _ ] _

124 ZEG(I)ZT/ES;E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACRO.| | = 100 S S 001% 99.72% c

146 | CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20| )\ 200 3077 s15a 0015% 99.73% c
MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2016 P

1425 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO £ 500 1210 070 001% 99.73% c
INSTALACAO. AF_10/2020

127 |TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'AGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E| o 100 1505 1505 0,00% 90.72% c
INSTALACAO. AF 08/2021

1413 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MGDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -| 100 o o 0,00% 90.72% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

‘ \ [ RS 1.145.631,07

Acailandia - MA, 24 de julho 2023

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenheira Civil
CREA 1117762661
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ais=112,90%

BDI=20,35% Encargos Soci:

COMPOSIGAO SINTETICA
SERVICOS INICIAIS

CPU-001 PLACA DA OBRA
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN Qm
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00
MATERIAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BET( M3 0,01
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA v 1,00
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA v 4,00
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 52,88 485,43 0,00 538,31
ADMINISTRAGAO E MOBILIZAGAO
CPU-002 ADMINISTRACAO DA OBRA
COMPOSIGAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN Qr
90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91,00
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL
0,00 6656,95 0,00 00,00 6656,95
CPU-003  MOBILIZAGAO
COMPOSIGAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN Qr
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00
EQUIPAMENTO
C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS H 5,00
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
2604,65 219,64 0,00 0,00 2824,29
COMPOSICAO
MAO-DE-OBRA UN Qo
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00
EQUIPAMENTO
44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA175 CV (INCLU ~ UN 0,00050000
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 25,50
4227 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) L 0,49
4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,20
RESUMO DA COMPOSIGAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
432,23 88,70 0,00 00,00 520,93
ALVENARIA E PAINEIS
CPU-004 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METALICA AUXILIAR EM PERFIL D
COMPOSICAO
cépiGo UN Qm
MATERIAL
4974/4974  REVESTIMENTO EM ALUMINIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METALICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E M2 1,00
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 0,00 436,14 0,00 436,14
ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
CPU- 005 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
COMPOSICAO
cépiGo MAO-DE-OBRA UN Qr
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00
MATERIAL
88627 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MAN M3 0,01
4910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAC M2 1,00
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 102,93 557,43 0,00 660,36
PISOS
CPU- 006 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN Qro
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10
MATERIAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 12,00
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 2,00
4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG 22,00
7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L 0,21
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10,25
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23,40

CUSTO UNIT
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CUSTO UNIT
17,74
15,90

520,93

CUSTO UNIT
17,74

450.000,00
717

30,90
45,36

UND

CUSTO UNIT

436,14

CUSTO UNIT
21,34
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15,90

528,13
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CUSTO UNIT
15,90
21,34
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1,10
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CUSTO TOTAL
31,80
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3,16
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430,00
2,57

CUSTO TOTAL
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CUSTO TOTAL
108,34
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CUSTO TOTAL
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CUSTO TOTAL
17,07
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3,17
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M2

CUSTO TOTAL
23,85
23,47

8,76
2,20
12,10
5,48
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAGAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAGAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35% ais=112,90%
COMPOSIGAO SINTETICA
EQUIPAMENTO
95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
5,44 47,32 28,54 0,00 81,30
INSTALAGOES HIDRAULICAS
CPU-007 CAIXA D'AGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN
981/ORSE  FITAVEDA ROSCA 18MM UND
461/ORSE  CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 2.000 LITROS UND
96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN
99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 11/2", PARA CAIXA D'AGUA UN
10498 MASSA PARA VIDRO KG
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 73,26 2614,26 0,00 2687,52
APARELHOS
CPU-008 BANCADA DE GRANITO
COMPOSIGAO
cépiGo MAO-DE-OBRA UN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
12058/0RSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO ESP=2CM v
03116/ORSE  CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M M
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 36,63 327,59 0,00 364,22
INSTALAGOES ELETRICAS
CPU 009 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
8928/ORSE  SOQUETE OU BOCAL DE LOUGA (PORCELANA) E27 DE TEMPO UND
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 5,78 3,87 0,00 09,65
CPU010 LAMPADA LED 50W
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
13285/ORSE  LAMPADA LED 50W DE POTENCIA, LUZ BRANCA BIVOLT UND
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 2,16 14,65 0,00 16,81
cPU 011 LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K
COMPOSICAO
cépiGo MAO-DE-OBRA UN
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
13962/0ORSE  LUMINARIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500k UND
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 38,50 59,10 0,00 97,60
CPU012 REFLETOR EM LED 30W
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
MATERIAL
13646/ORSE  REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/600K, IP-65 UND
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 15,87 47,90 0,00 63,77
CPU013 QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICO
COMPOSICAO
copiGo MAO-DE-OBRA UN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA
Tel.: (99) 98809-0828
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N PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

T———
P L E N U S End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA

ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828
PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA
REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAGAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAGAO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35% Encargos Sociais=112,90%
COMPOSIGAO SINTETICA
MATERIAL
00208/ORSE ARRUELA DE ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1" UND 3,00 0,80 2,40
00313/ORSE BUCHA ALUMINIO P/ELETRODUTO D=1" UND 3,00 1,05 3,15
00436/ORSE  CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFASICA, EM NORIL (POLICARBONATO) UND 1,00 4,26 4,26
00663/ORSE CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" UND 1,00 5,00 5,00
00865/ORSE ELETRODUTO CONDULETE PVCRIGIDO, D=1/2" v 1,50 5,17 7,76
01094/ORSE  HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR UND 1,00 62,00 62,00
10394/ORSE  BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" UND 1,00 0,28 0,28
868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M 2,00 25,02 50,04
985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 1,00 10,57 10,57
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 164,96 145,46 0,00 310,42
CPUO014 ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 25 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UND ™M
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN am CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 16,91 1,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 21,59 2,31
MATERIAL
40400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M 1,10 2,23 2,45
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,00 23,30 0,05
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 4,12 2,50 0,00 06,62
CPUO15 DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 16,91 10,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 21,59 12,95
MATERIAL
3620/ORSE  DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA UND 1,00 169,03 169,03
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 23,10 169,03 0,00 192,13
CPUO16 DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,91 6,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,59 8,64
MATERIAL
7943/ORSE  DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL UND 1,00 148,25 148,25
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 15,40 148,25 0,00 163,65
CPUO017 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN am CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,91 5,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,59 6,48
MATERIAL
9162/ORSE  DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO DE TENSAO DPS 40KA - 175V (PARA-RAIO) UND 1,00 52,90 52,90
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 11,55 52,90 0,00 64,45
SPDA
CPUO018 SUPORTE GUIA UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 16,91 1,69
MATERIAL
11845/0RSE SUPORTE GUIA SIMPLES UND 1,00 8,37 8,37
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 3,85 8,37 0,00 12,22
CPUO19 CABO DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) UND ™M
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54
MATERIAL
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO v 1,00 34,57 34,57
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 4,70 34,57 0,00 39,27
CPU 020 CABO DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) UND ™M
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54
MATERIAL
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,00 48,14 48,14

RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAOQ-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL



N PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

P L E N U S End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — ImperatrizZMA

ENGENHARIA Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE ACAILANDIA-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAGAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAGAO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35% Encargos Sociais=112,90%

COMPOSIGAO SINTETICA
0,00 4,70 48,14 0,00 52,84

COMBATE A INCENDIO

CPU021 PLACA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO EM ACRILICO, 0.30 X 0.12 M UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54
MATERIAL
3356/ORSE PLACA DE SINALIZAGAO DE ABANDONO EM ACRILICO, 0.30 X 0.12 M UND 1,00 43,15 43,15
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 2,54 43,15 0,00 45,69
CPU 022 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN am CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
MATERIAL
37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAN ~ UN 1,00 31,78 31,78
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 0,00 31,78 0,00 31,78
CPU023 CENTRAL DE ALARME UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN am CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54
MATERIAL
7627/ORSE CENTRAL DE ALARME E DETECGAO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAGOS, COM 2 LINHAS UND 1,00 389,79 389,79
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 2,54 389,79 0,00 392,33
CPU024 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP. =0,12M, DIM. INT. =0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRI1 UND UN
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN am CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
MATERIAL
155/ORSE ALVENARIA TIJOLO CERAMICO MACIGO (5X9X19), ESP =0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAGO TS - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JU M2 0,84 90,94 76,39
1908/ORSE  REBOCO OU EMBOGO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM M2 0,70 29,67 20,77
2497/ORSE  ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1,50M M2 0,17 46,11 7,75
3310/ORSE  CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 M2 0,70 5,76 4,03
7959/ORSE  TAMPAO EM LATAO COM CORRENTE, D=2 1/2, PARA ENGATE RAPIDO INCENDIO UND 1,00 64,40 64,40
11108/0ORSE  TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) UND 1,00 392,93 392,93
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,02 74,30 1,78
10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN 1,00 101,85 101,85
10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 UN 1,00 232,50 232,50
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 0,00 902,40 0,00 902,40
SERVICOS COMPLEMENTARES
CPU-025 LIMPEZA DA OBRA UND M2
COMPOSICAO
CODIGO MAO-DE-OBRA UN aQm CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 15,90 2,07
MATERIAL
RESUMO DA COMPOSICAO
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 2,07 0,00 0,00 02,07

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenheira Civil
CREA 1117762661



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUGAO DO MERCADO PUBLICO NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA-MA

REFERENCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAGAO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAGAO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%

LOCAL: AGAILANDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 — centro — Imperatriz/MA

Tel.: (99) 98809-0828

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

R MENSAL
ITEM DISCRIMINAGAO DA ETAPA VALOR (RS) %
1.2 22 32 42 53 62
META 2
1.0  |SERVICOSINICIAIS 2.915,37 0,25 100%
20  |ADMINISTRAGAO E MOBILIZACAO 54.867,90 4,79 20% 20% 20% 20% 10% 10%
30  |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 25.619,19 224 100%
40  |MOVIMENTO DE TERRA 20.591,61 1,80 100%
5o |INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 245.360,87 21,42 50% 50%
6.0  |ALVENARIAE PAINEIS 152.927,85 13,35 60% 25% 15%
70  |ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO 99.852,77 872 50% 5% 5%
80  |COBERTURA 161.113,76 14,06 50% 50%
90  [PISOs 148.439,11 12,96 50% 50%
10.0  |REVESTIMENTO 66.203,43 5,78 50% 50%
110 |INSTALACOES SANITARIAS 21.761,58 1,90 25% 25% 25% 25%
121 |INSTALAGOES HIDRAULICAS 5.118,23 0,45 40% 35% 25%
13.0  |APARELHOS 8.066,36 0,70 50% 50%
140  |INSTALAGOES ELETRICAS 35.649,88 3,11 25% 25% 25% 25%
150 |SPDA 24.586,68 2,15 25% 25% 25% 25%
16.0 |COMBATEAINCENDIO 24.358,98 2,13 100%
17.0  |PINTURA 45.209,60 3,95 100%
180 |SERVICOS COMPLEMENTARES 2.987,90 026 100%
TOTAIS PARCIAIS 182.780,19 139.094,41 125.277,12 121.422,84 260.359,63 316.696,89
PERCENTUAIS PARCIAIS 15,95% 12,14% 10,94% 10,60% 22,73% 27,64%
TOTAIS ACUMULADOS 182.780,19 321.874,60 447.151,71 568.574,56 828.934,19 1.145.631,07
PERCENTUAIS ACUMULADOS 15,95% 28,10% 39,03% 49,63% 72,36% 100,00%
TOTAL GERAL PLANILHA 1.145.631,07 100,00

Arthur Vinicius Ramos Teixeira
Engenheira Civil
CREA 1117762661




COMPOSIGCAO DE BDI (%)

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
ITEM DISCRIMINAGAO | (%)
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL
Administracao central 4,00%
Total AC = 4,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras 0,59%
Total DF = 0,59%
S,ReG SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros 0,40%
taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,40%
Total R= 1,77%
L LUCRO
Lucro bruto 6,16%
Total L= 6,16%
I TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 2,50%
CPRB
Total | = 6,15%
TOTAL (BDI) = 20,35%




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

cODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 0,00 0,00
A3 SENAI 0,00 0,00
Ad INCRA 0,00 0,00
A5 SEBRAE 0,00 0,00
A6 SALARIO EDUCACAO 0,00 0,00
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 0,00 0,00
A8 FGTS 0,00 0,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL 20,00 20,00
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 0,00
B2 FERIADOS 0,00 0,00
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 132 SALARIO 10,84 0,00
B5 LICENGA PATERNIDADE 0,00 0,00
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,00 0,00
B7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FERIAS GOZADAS 9,13 7,02
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,02
8 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM 22,40 7,78
INCIDENCIAS DE A
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,49 3,46
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,00 0,08
c3 FERIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49
ca DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 3,11 2,39
5 INDENIZAGAO ADICIONAL 0,38 0,29
c TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO 12,52 0,71
RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 6,32
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO
D2 TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE 0,00 0,31
AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 17,03 6,63
TOTAL (A+B+C+D) 71,95 44,12
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