
PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA
CONVÊNIO Nº: 916401/2021
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%
LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 Preço Unitário 

sem BDI 
 Preço Unitário 

com BDI 
 PREÇO         TOTAL 

META 2
1.0 SERVIÇOS INICIAIS 2.915,37                             
1.1 CPU - 001 PLACA DA OBRA M2 4,50                    538,31                 647,86                 2.915,37                             

 
2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO 54.867,90                          
2.1 CPU - 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6,00                    6.656,95             8.011,64             48.069,84                          
2.2 CPU - 003 MOBILIZAÇÃO UND 1,00                    2.824,29             3.399,03             3.399,03                             
2.3 CPU - 003 DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00                    2.824,29             3.399,03             3.399,03                             

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 25.619,19                          
3.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.199,96            2,29 2,76                      3.311,89                             

3.2 101220

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE
1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

M3 599,98               16,10 19,38                   11.627,61                          

3.3 100949 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - 
UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 749,98               6,65 8,00                      5.999,84                             

3.4 100574 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 599,98               1,31 1,58                      947,97                                

3.5 97083 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.199,96            2,58 3,11                      3.731,88                             

4.0 MOVIMENTO DE TERRA 20.591,61                          

4.1 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 196,59               54,73 65,87                   12.949,38                          

4.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3 73,59                  62,90 75,70                   5.570,76                             

4.3 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 45,14                  38,13 45,89                   2.071,47                             

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 245.360,87                        

5.1 92445
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

M2 1.212,50            47,53 57,20                   69.355,00                          

5.2 92916 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 473,80               16,46 19,81                   9.385,98                             

5.3 92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.178,40            15,60 18,77                   40.888,57                          

5.4 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 1.923,20            13,19 15,87                   30.521,18                          

5.5 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 426,40               11,22 13,50                   5.756,40                             

5.6 92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 392,70               10,98 13,21                   5.187,57                             

5.7 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.310,00            17,18 20,68                   27.090,80                          

5.8 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    83,20                  492,89 593,19                 49.353,41                          

5.9 103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3 83,20                  31,07 37,39                   3.110,85                             

5.10 101963
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF 11/2020

M2 17,06                  188,68 227,08                 3.873,98                             

5.11 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018

M2 17,06                  40,77 49,07                   837,13                                

6.0 ALVENARIA E PAINÉIS 152.927,85                        

6.1 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 750,27               68,65 82,62                   61.987,31                          

6.2 102253 DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 18,92                  830,93 1.000,02             18.920,38                          

6.3 CPU - 004
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA 
KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR
EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 137,21               436,14                 524,89                 72.020,16                          

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO 99.852,77                          

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
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7.1 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 3,00                    888,90 1.069,79             3.209,37                             

7.2 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 1,00                    955,82 1.150,33             1.150,33                             

7.3 90841

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 4,00                    839,47 1.010,30             4.041,20                             

7.4 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 05/2020

M2 333,21               174,38 209,87                 69.930,78                          

7.5 CPU - 005 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
GALVANIZADO NATURAL

M2 6,97                    660,36                 794,74                 5.539,34                             

7.6 91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

M2 15,60                  794,24 955,87                 14.911,57                          

7.7 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

M2 2,61                    340,70 410,03                 1.070,18                             

8.0 COBERTURA 161.113,76                        

8.1 92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2 968,84               57,94 69,73                   67.557,21                          

8.2 94451 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS
DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 45,70                  120,14 144,59                 6.607,76                             

8.3 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA
DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 968,84               64,43 77,54                   75.123,85                          

8.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 40,00                  55,12 66,34                   2.653,60                             

8.5 96486 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.
AF 05/2017 P

M2 85,03                  89,62 107,86                 9.171,34                             

9.0 PISOS 148.439,11                        

9.1 87622
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 849,98               28,43 34,22                   29.086,32                          

9.2 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
AF 07/2016

M2 281,18               112,17 135,00                 37.959,30                          

9.3 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF_06/2014

M2 54,25                  54,21 65,24                   3.539,27                             

9.4 CPU - 006
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M2 795,73               81,30                   97,84                   77.854,22                          

10.0 REVESTIMENTO 66.203,43                          

10.1 87891
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2 1.517,60            12,70 15,28                   23.188,93                          

10.2 87547
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.416,80            19,16 23,06                   32.671,41                          

10.3 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

M2 100,80               15,10 18,17                   1.831,54                             

10.4 87266
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

M2 100,80               70,16 84,44                   8.511,55                             

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 21.761,58                          

11.1 91795

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 39,41                  68,30 82,20                   3.239,50                             
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11.2 91794

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO,
PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 6,47                    41,63 50,10                   324,15                                

11.3 91793

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.
AF 10/2015

M 29,26                  80,83 97,28                   2.846,41                             

11.4 91792

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF 10/2015

M 8,48                    51,41 61,87                   524,66                                

11.5 98084
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00                    5.569,17 6.702,50             6.702,50                             

11.6 98100
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). .
AF 12/2020

UN 1,00                    4.736,61 5.700,51             5.700,51                             

11.7 101807
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR,
EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 0,50 M.
AF 12/2020

UN 5,00                    402,80 484,77                 2.423,85                             

12.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 5.118,23                             

12.1 89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 26,53                  11,11 13,37                   354,71                                

12.2 89447 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

M 35,94                  12,59 15,15                   544,49                                

12.3 89448 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 25,94                  18,12 21,81                   565,75                                

12.4 94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2021

UN 1,00                    60,44 72,74                   72,74                                   

12.5 89353 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

UN 4,00                    38,91 46,83                   187,32                                

12.6 99619 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                    94,51 113,74                 113,74                                

12.7 94796 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                    37,43 45,05                   45,05                                   

12.8 CPU - 007 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L UN 1,00                    2.687,52             3.234,43             3.234,43                             

13.0 APARELHOS 8.066,36                             

13.1 95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA
BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 4,00                    754,42 907,94                 3.631,76                             

13.2 86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

UN 1,00                    483,52 581,92                 581,92                                

13.3 100849 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00                    38,94 46,86                   234,30                                

13.4 CPU - 008 BANCADA DE GRANITO M2 0,72                    364,22                 438,34                 315,60                                

13.5 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                    225,25 271,09                 1.355,45                             

13.6 86936
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 01/2020

UN 1,00                    583,86 702,68                 702,68                                

13.7 86910 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2�OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                    86,97 104,67                 104,67                                

13.8 100866 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00                    271,15 326,33                 652,66                                

13.9 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF 01/2020

UN 3,00                    68,24 82,13                   246,39                                

13.10 95545 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                    66,73 80,31                   240,93                                

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 35.649,88                          

14.1 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 15,00                  43,66 52,54                   788,10                                

14.2 92010 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 8,00                    55,11 66,32                   530,56                                

14.3 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 16,00                  36,66 44,12                   705,92                                

14.4 95778 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 11,00                  26,36 31,72                   348,92                                

14.5 95795 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM
(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

UN 11,00                  29,52 35,53                   390,83                                

https://www.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/5f3de9bce64d1e200fa7342e?estado_sinapi=MA


PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA
CONVÊNIO Nº: 916401/2021
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%
LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 Preço Unitário 

sem BDI 
 Preço Unitário 

com BDI 
 PREÇO         TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

14.6 95787 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

UN 2,00                    25,57 30,77                   61,54                                   

14.7 CPU 009 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA UN 43,00                  9,65                      11,61                   499,23                                

14.8 CPU 010 LÂMPADA  LED 50W UN 43,00                  16,81                   20,23                   869,89                                

14.9 CPU 011 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UN 4,00                    97,60                   117,46                 469,84                                

14.10 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020

UN 6,00                    16,39 19,73                   118,38                                

14.11 CPU 012 REFLETOR EM LED 30W UN 6,00                    63,77                   76,75                   460,50                                

14.12 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                    22,99 27,67                   166,02                                

14.13 91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 1,00                    36,45 43,87                   43,87                                   

14.14 101879
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                    646,74 778,35                 778,35                                

14.15 101876
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA
6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                    92,95 111,87                 223,74                                

14.16 CPU 013 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO UN 1,00                    310,42                 373,59                 373,59                                

14.17 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 2.180,23            3,95 4,75                      10.356,09                          

14.18 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 736,50               6,53 7,86                      5.788,89                             

14.19 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 61,41                  7,48 9,00                      552,69                                

14.20 91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 33,74                  10,09 12,14                   409,60                                

14.21 95749 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 60,52                  24,36 29,32                   1.774,45                             

14.22 CPU 014 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 22,14                  6,62                      7,97                      176,46                                

14.23 91833
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 590,36               8,33 10,03                   5.921,31                             

14.24 91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 40,77                  8,59 10,34                   421,56                                

14.25 91836 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 13,60                  11,16 13,43                   182,65                                

14.26 97892 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 4,00                    305,48 367,65                 1.470,60                             

14.27 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 4,00                    97,71 117,59                 470,36                                

14.28 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00                    10,09 12,14                   60,70                                   

14.29 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 11,00                  11,60 13,96                   153,56                                

14.30 93656 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 7,00                    11,60 13,96                   97,72                                   

14.31 93672 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00                    75,08 90,36                   90,36                                   

14.32 CPU 015 DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UN 1,00                    192,13                 231,23                 231,23                                

14.33 CPU 016 DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UN 1,00                    163,65                 196,95                 196,95                                

14.34 CPU 017 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UN 6,00                    64,45                   77,57                   465,42                                

15.0 SPDA 24.586,68                          

15.1 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,00                    97,71 117,59                 705,54                                

15.2 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,20                  14,38 17,31                   436,21                                

15.3 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 7,00                    111,85 134,61                 942,27                                

15.4 91177
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES
OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2" , FIXADA
DIRETAMENTE NA LAJE. AF 05/2015

M 42,00                  12,82 15,43                   648,06                                

15.5 CPU 018 SUPORTE GUIA UN 50,00                  12,22                   14,71                   735,50                                

15.6 CPU 019 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) M 246,60               39,27                   47,26                   11.654,32                          

15.7 CPU 020 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) M 142,40               52,84                   63,59                   9.055,22                             

15.8 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 6,00                    56,72 68,26                   409,56                                

https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/62b1e642e64d1e18609732b3?estado_sinapi=MA
https://app.orcafascio.com/banco/sinapi/composicoes/62b1e642e64d1e1860973299?estado_sinapi=MA
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16.0 COMBATE A INCÊNDIO 24.358,98                          

16.1 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 16,00                  27,49 33,08                   529,28                                

16.2 101909 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P

UN 6,00                    222,58 267,88                 1.607,28                             

16.3 CPU 021 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M UN 22,00                  45,69                   54,99                   1.209,78                             

16.4 CPU 022
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 18,00                  31,78                   38,25                   688,50                                

16.5 CPU 023 CENTRAL DE ALARME UN 1,00                    392,33                 472,17                 472,17                                

16.6 95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), APARENTE, INSTALADO
EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

M 65,86                  23,40 28,16                   1.854,62                             

16.7 101912 ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM 

UN 2,00                    1.974,97 2.376,88             4.753,76                             

16.8 CPU 024 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =
0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E 

UN 1,00                    902,40                 1.086,04             1.086,04                             

16.9 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN
65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

M 73,70                  137,07 164,96                 12.157,55                          

17.0 PINTURA 45.209,60                          
17.1 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.433,86            13,23 15,92                   22.827,05                          

17.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.433,86            12,97 15,61                   22.382,55                          

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.987,90                             
18.1 CPU - 025 LIMPEZA DA OBRA M2 1.199,96            2,07                      2,49                      2.987,90                             

TOTAL GERAL DA PLANILHA 1.145.631,07R$     
995.000,00                        

CREA-MA 1117762661
Engenharia Civil

Açailandia - MA,  25 de julho 2023

Arthur Vinícius Ramos Teixeira
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2.0 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO(META 2) 1.145.631,07                    

2.1 CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA(META 2) UND 1,00                    1.145.631,07     1.145.631,07                    

TOTAL GERAL DA PLANILHA 1.145.631,07R$     
995.000,00                        

Arthur Vinícius Ramos Teixeira
Engenheiro Civil

CREA-MA 1117762661

PLANILHA RESUMO

Açailandia - MA,  24 de julho 2023
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9.4
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

M2 795,73              97,84                 77.854,22                       6,80% 6,80% A

8.3
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°  COM ATÉ 2 ÁGUAS  INCLUSO IÇAMENTO  AF 07/2019

M2 968,84              77,54                 75.123,85                       6,56% 13,35% A

6.3
REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM,
PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA
METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL DE VIGA "U" DE 2" - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2 137,21              524,89               72.020,16                       6,29% 19,64% A

7.4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE
7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF 05/2020

M2 333,21              209,87               69.930,78                       6,10% 25,74% A

5.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

M2 1.212,50          57,20                 69.355,00                       6,05% 31,80% A

8.1
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M2 968,84              69,73                 67.557,21                       5,90% 37,69% A

6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

M2 750,27              82,62                 61.987,31                       5,41% 43,11% A

5.8 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3    83,20                593,19               49.353,41                       4,31% 47,41% A

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MÊS 6,00                  8.011,64            48.069,84                       4,20% 51,61% A

5.3
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2.178,40          18,77                 40.888,57                       3,57% 55,18% A

9.2
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO.
AF 07/2016

M2 281,18              135,00               37.959,30                       3,31% 58,49% A

10.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.
AF 06/2014

M2 1.416,80          23,06                 32.671,41                       2,85% 61,34% A

5.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 1.923,20          15,87                 30.521,18                       2,66% 64,01% A

9.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO,
ESPESSURA 2CM. AF 07/2021

M2 849,98              34,22                 29.086,32                       2,54% 66,55% A

5.7
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1.310,00          20,68                 27.090,80                       2,36% 68,91% A

10.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014

M2 1.517,60          15,28                 23.188,93                       2,02% 70,94% A

17.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.433,86          15,92                 22.827,05                       1,99% 72,93% A

17.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF 06/2014

M2 1.433,86          15,61                 22.382,55                       1,95% 74,88% A

6.2
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

M2 18,92                1.000,02            18.920,38                       1,65% 76,53% A

7.6 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

M2 15,60                955,87               14.911,57                       1,30% 77,83% A

4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018

M 196,59              65,87                 12.949,38                       1,13% 78,97% A

16.9
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA,
DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

M 73,70                164,96               12.157,55                       1,06% 80,03% B

15.6 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) M 246,60              47,26                 11.654,32                       1,02% 81,04% B

3.2

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE
1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

M3 599,98              19,38                 11.627,61                       1,01% 82,06% B

14.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.180,23          4,75                   10.356,09                       0,90% 82,96% B

5.2 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 473,80              19,81                 9.385,98                          0,82% 83,78% B

8.5 FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF 05/2017 P

M2 85,03                107,86               9.171,34                          0,80% 84,58% B

15.7 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) M 142,40              63,59                 9.055,22                          0,79% 85,37% B

10.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M²
A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 06/2014

M2 100,80              84,44                 8.511,55                          0,74% 86,12% B

11.5
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32
CONTRIBUINTES). AF 12/2020

UN 1,00                  6.702,50            6.702,50                          0,59% 86,70% B

8.2 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF 07/2019

M 45,70                144,59               6.607,76                          0,58% 87,28% B

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA INTERNA (DENTRO DO
CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF 07/2020

TXKM 749,98              8,00                   5.999,84                          0,52% 87,80% B

CURVA ABC
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14.23
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2015

M 590,36              10,03                 5.921,31                          0,52% 88,32% B

14.18
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 736,50              7,86                   5.788,89                          0,51% 88,82% B

5.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 426,40              13,50                 5.756,40                          0,50% 89,33% B

11.6
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES
INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES).
. AF_12/2020

UN 1,00                  5.700,51            5.700,51                          0,50% 89,82% B

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF 02/2021

M3 73,59                75,70                 5.570,76                          0,49% 90,31% B

7.5 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
GALVANIZADO NATURAL

M2 6,97                  794,74               5.539,34                          0,48% 90,79% B

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

KG 392,70              13,21                 5.187,57                          0,45% 91,25% B

16.7
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM
LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 2,00                  2.376,88            4.753,76                          0,41% 91,66% B

7.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO  AF 12/2019

UN 4,00                  1.010,30            4.041,20                          0,35% 92,01% B

5.10
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =
(8+4). AF_11/2020

M2 17,06                227,08               3.873,98                          0,34% 92,35% B

3.5
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 1.199,96          3,11                   3.731,88                          0,33% 92,68% B

13.1
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 4,00                  907,94               3.631,76                          0,32% 92,99% B

9.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.
AF 06/2014

M2 54,25                65,24                 3.539,27                          0,31% 93,30% B

2.2 MOBILIZAÇÃO UND 1,00                  3.399,03            3.399,03                          0,30% 93,60% B
2.3 DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00                  3.399,03            3.399,03                          0,30% 93,90% B
3.1 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 1.199,96          2,76                   3.311,89                          0,29% 94,19% B

11.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES,
P/ PRÉDIOS. AF 10/2015

M 39,41                82,20                 3.239,50                          0,28% 94,47% C

12.8 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L UN 1,00                  3.234,43            3.234,43                          0,28% 94,75% C

7.1

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 3,00                  1.069,79            3.209,37                          0,28% 95,03% C

5.9 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

M3 83,20                37,39                 3.110,85                          0,27% 95,30% C

18.1 LIMPEZA DA OBRA M2 1.199,96          2,49                   2.987,90                          0,26% 95,56% C
1.1 PLACA DA OBRA M2 4,50                  647,86               2.915,37                          0,25% 95,82% B

11.3

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 29,26                97,28                 2.846,41                          0,25% 96,07% C

8.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019

M 40,00                66,34                 2.653,60                          0,23% 96,30% C

11.7
CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60
X 0,60 X 0,50 M. AF 12/2020

UN 5,00                  484,77               2.423,85                          0,21% 96,51% C

4.3 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 45,14                45,89                 2.071,47                          0,18% 96,69% C

16.6 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1��), APARENTE,
INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

M 65,86                28,16                 1.854,62                          0,16% 96,67% C

10.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014

M2 100,80              18,17                 1.831,54                          0,16% 96,83% C

14.21 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4��), APARENTE,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

M 60,52                29,32                 1.774,45                          0,15% 96,99% C

16.2 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P

UN 6,00                  267,88               1.607,28                          0,14% 97,13% C

14.26 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF 12/2020

UN 4,00                  367,65               1.470,60                          0,13% 97,26% C

13.5 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

UN 5,00                  271,09               1.355,45                          0,12% 97,37% C

16.3 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M UN 22,00                54,99                 1.209,78                          0,11% 97,48% C

7.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO
MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM
E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 12/2019

UN 1,00                  1.150,33            1.150,33                          0,10% 97,58% C
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16.8
HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =
0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E
FUNDO COM BRITA

UN 1,00                  1.086,04            1.086,04                          0,09% 97,67% C

7.7
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019

M2 2,61                  410,03               1.070,18                          0,09% 97,77% C

3.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 599,98              1,58                   947,97                             0,08% 97,85% C
15.3 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 7,00                  134,61               942,27                             0,08% 97,93% C
14.8 LÂMPADA  LED 50W UN 43,00                20,23                 869,89                             0,08% 98,01% C

5.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF 06/2018

M2 17,06                49,07                 837,13                             0,07% 98,08% C

14.1 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 15,00                52,54                 788,10                             0,07% 98,15% C

14.14
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00                  778,35               778,35                             0,07% 98,22% C

15.5 SUPORTE GUIA UN 50,00                14,71                 735,50                             0,06% 98,28% C

14.3 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 16,00                44,12                 705,92                             0,06% 98,34% C

15.1 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2017

UN 6,00                  117,59               705,54                             0,06% 98,41% C

13.6 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E
SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

UN 1,00                  702,68               702,68                             0,06% 98,47% C

16.4 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR  *12 X 40* CM  EM PVC *2* MM ANTI CHAMAS (SIMBOLOS  CORES E 

UN 18,00                38,25                 688,50                             0,06% 98,53% C

13.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 2,00                  326,33               652,66                             0,06% 98,58% C

15.4 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  1 1/2"  

M 42,00                15,43                 648,06                             0,06% 98,64% C

13.2 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE
FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00                  581,92               581,92                             0,05% 98,69% C

12.3 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

M 25,94                21,81                 565,75                             0,05% 98,74% C

14.19
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 61,41                9,00                   552,69                             0,05% 98,79% C

12.2
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 35,94                15,15                 544,49                             0,05% 98,84% C

14.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 8,00                  66,32                 530,56                             0,05% 98,88% C

16.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 16,00                33,08                 529,28                             0,05% 98,93% C

11.4

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE
NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF 10/2015

M 8,48                  61,87                 524,66                             0,05% 98,98% C

14.7 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA UN 43,00                11,61                 499,23                             0,04% 99,02% C

16.5 CENTRAL DE ALARME UN 1,00                  472,17               472,17                             0,04% 99,06% C

14.27 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 12/2017

UN 4,00                  117,59               470,36                             0,04% 99,10% C

14.9 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UN 4,00                  117,46               469,84                             0,04% 99,10% C
14.34 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UN 6,00                  77,57                 465,42                             0,04% 99,14% C
14.11 REFLETOR EM LED 30W UN 6,00                  76,75                 460,50                             0,04% 99,18% C

15.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 25,20                17,31                 436,21                             0,04% 99,22% C

14.24 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 40,77                10,34                 421,56                             0,04% 99,26% C

14.20 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

M 33,74                12,14                 409,60                             0,04% 99,26% C

15.8 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020

UN 6,00                  68,26                 409,56                             0,04% 99,29% C

14.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

UN 11,00                35,53                 390,83                             0,03% 99,33% C

14.16 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO UN 1,00                  373,59               373,59                             0,03% 99,36% C

12.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022

M 26,53                13,37                 354,71                             0,03% 99,39% C

14.4 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

UN 11,00                31,72                 348,92                             0,03% 99,42% C

11.2 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, 

M 6,47                  50,10                 324,15                             0,03% 99,45% C

13.4 BANCADA DE GRANITO M2 0,72                  438,34               315,60                             0,03% 99,48% C

13.9 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO.
AF 01/2020

UN 3,00                  82,13                 246,39                             0,02% 99,50% C

13.10 SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                  80,31                 240,93                             0,02% 99,52% C

13.3 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 5,00                  46,86                 234,30                             0,02% 99,54% C
14.32 DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UN 1,00                  231,23               231,23                             0,02% 99,56% C

14.15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO,
PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 2,00                  111,87               223,74                             0,02% 99,58% C

14.33 DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UN 1,00                  196,95               196,95                             0,02% 99,60% C

12.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

UN 4,00                  46,83                 187,32                             0,02% 99,61% C



PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA
CONVÊNIO Nº: 916401/2021
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%
LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

ITEM DESCRIÇÃO UND  QUANT. 
 Preço Unitário 

com BDI 
 PREÇO         TOTAL  % DO SUBITEM  % TOTAL DO SUBITEM  CLASSIFICAÇÃO 

CURVA ABC

14.25 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,60                13,43                 182,65                             0,02% 99,63% C

14.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M 22,14                7,97                   176,46                             0,02% 99,64% C

14.12 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 6,00                  27,67                 166,02                             0,01% 99,66% C

14.29 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 11,00                13,96                 153,56                             0,01% 99,67% C

14.10 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 02/2020

UN 6,00                  19,73                 118,38                             0,01% 99,68% C

12.6 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN 1,00                  113,74               113,74                             0,01% 99,69% C

13.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2�OU 3/4�, PARA PIA DE COZINHA,
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020

UN 1,00                  104,67               104,67                             0,01% 99,70% C

14.30 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 7,00                  13,96                 97,72                               0,01% 99,71% C

14.31 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1,00                  90,36                 90,36                               0,01% 99,72% C

12.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 08/2021

UN 1,00                  72,74                 72,74                               0,01% 99,72% C

14.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P

UN 2,00                  30,77                 61,54                               0,01% 99,73% C

14.28 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 5,00                  12,14                 60,70                               0,01% 99,73% C

12.7 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 08/2021

UN 1,00                  45,05                 45,05                               0,00% 99,74% C

14.13 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

UN 1,00                  43,87                 43,87                               0,00% 99,74% C

1.145.631,07R$    
995.000,00                     

Arthur Vinícius Ramos Teixeira
Engenheira Civil

CREA 1117762661

Açailandia - MA,  24 de julho 2023



PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35% Encargos Sociais=112,90%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
SERVIÇOS INICIAIS

CPU - 001 PLACA DA OBRA UND M2
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,90 31,80
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,08 21,08

MATERIAL
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETO    M3 0,01 315,94 3,16

4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA M     1,00 8,70 8,70
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M     4,00 10,25 41,00
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2    1,00 430,00 430,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,11 23,40 2,57

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 52,88 485,43 0,00 538,31

ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO

CPU - 002 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UND MÊS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA
MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00 102,61 4104,40
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 91,00 28,05 2552,55

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

0,00 6656,95 0,00 00,00 6656,95

CPU - 003 MOBILIZAÇÃO UND UND

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,11 17,74 108,34
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,00 15,90 111,30

EQUIPAMENTO
C. AUXILIAR TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS H 5,00 520,93 2604,65

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

2604,65 219,64 0,00 0,00 2824,29
COMPOSIÇÃO 

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 17,74 88,70

EQUIPAMENTO
44057 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13200 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,31 M, POTENCIA 175 CV (INCLU       UN    0,00050000 450.000,00 225,00
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     25,50 7,17 182,84
4227 OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) L     0,49 30,90 15,14
4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG    0,20 45,36 9,25

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

432,23 88,70 0,00 00,00 520,93

ALVENARIA E PAINÉIS
CPU - 004 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOSTO (ALUCOBOND), E=0,3MM, PINTURA KAYNAR 500 COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR EM PERFIL D         UND M2

COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
MATERIAL

4974/4974 REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E        M2 1,00 436,14 436,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 0,00 436,14 0,00 436,14

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO

CPU - 005 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL UND M2
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80 21,34 17,07
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,80 21,20 38,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,00 15,90 47,70

MATERIAL
88627 ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MAN  M3 0,01 528,13 3,17

4910 PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO M2    1,00 554,26 554,26
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 102,93 557,43 0,00 660,36

PISOS

CPU - 006 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO UND M2
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50 15,90 23,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10 21,34 23,47

MATERIAL
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    12,00 0,73 8,76
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M     2,00 1,10 2,20
4824 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO KG    22,00 0,55 12,10
7353 RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA L     0,21 25,87 5,48



PLENUS ENGENHARIA
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COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
EQUIPAMENTO

95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 2,00 2,72 5,44

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

5,44 47,32 28,54 0,00 81,30

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS
CPU - 007 CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA CAPACIDADE DE 2000 L UND UN

COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 15,90 31,80

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00 20,73 41,46

MATERIAL
95 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN    1,00 13,00 13,00

981/ORSE FITA VEDA ROSCA 18MM UND 3,03 0,26 0,79
461/ORSE CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, 2.000 LITROS UND 2,00 1276,26 2552,52

96 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA UN    1,00 14,95 14,95
99 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA UN    1,00 31,73 31,73

10498 MASSA PARA VIDRO KG    0,10 12,71 1,27
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 73,26 2614,26 0,00 2687,52

APARELHOS

CPU - 008 BANCADA DE GRANITO UND M2
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 15,90 15,90
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 20,73 20,73

MATERIAL
12058/ORSE TAMPO/BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA POLIDO ESP=2CM M 1,00 314,29 314,29
03116/ORSE  CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M M 1,00 13,30 13,30

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 36,63 327,59 0,00 364,22

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CPU 009 SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,59 3,24

MATERIAL
8928/ORSE SOQUETE OU BOCAL DE LOUÇA (PORCELANA) E27 DE TEMPO UND 1,00 3,87 3,87

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 5,78 3,87 0,00 09,65

CPU 010 LÂMPADA  LED 50W UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16

MATERIAL
13285/ORSE LÂMPADA LED 50W DE POTÊNCIA, LUZ BRANCA BIVOLT UND 1,00 14,65 14,65

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 2,16 14,65 0,00 16,81

CPU 011 LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 16,91 16,91
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00 21,59 21,59

MATERIAL
13962/ORSE LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W*, 6500K UND 1,00 59,10 59,10

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 38,50 59,10 0,00 97,60

CPU 012 REFLETOR EM LED 30W UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,91 5,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50 21,59 10,80

MATERIAL
13646/ORSE REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/600K, IP-65 UND 1,00 47,90 47,90

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 15,87 47,90 0,00 63,77

CPU 013 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFASICO UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40 15,90 69,96
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,40 21,59 95,00
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COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
MATERIAL

00208/ORSE ARRUELA DE ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 " UND 3,00 0,80 2,40
00313/ORSE BUCHA ALUMÍNIO P/ELETRODUTO D=1 " UND 3,00 1,05 3,15
00436/ORSE CAIXA DE MEDICAO BI OU TRIFÁSICA, EM NORIL (POLICARBONATO) UND 1,00 4,26 4,26
00663/ORSE CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" UND 1,00 5,00 5,00
00865/ORSE ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO, D= 1/2" M 1,50 5,17 7,76

01094/ORSE  HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO 254 MICR D= 3/4" X 3,00 M C/CONECTOR UND 1,00 62,00 62,00
10394/ORSE BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 16MM, D=1/2" UND 1,00 0,28 0,28

868 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     2,00 25,02 50,04
985 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M     1,00 10,57 10,57

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 164,96 145,46 0,00 310,42

CPU 014 ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 25 MM , PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UND M
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 16,91 1,81
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 21,59 2,31

MATERIAL
40400 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM M     1,10 2,23 2,45
43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,00 23,30 0,05

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 4,12 2,50 0,00 06,62

CPU 015 DIPOSITIVO DR TETRAPOLAR 40A UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 16,91 10,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60 21,59 12,95

MATERIAL
3620/ORSE DISJUNTOR TETRAPOLAR DR 125 A, TIPO AC, CORRENTE NOMINAL RESIDUAL 30MA UND 1,00 169,03 169,03

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 23,10 169,03 0,00 192,13

CPU 016 DIPOSITIVO DR BIPOLAR 25A UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 16,91 6,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40 21,59 8,64

MATERIAL
7943/ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL UND 1,00 148,25 148,25

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 15,40 148,25 0,00 163,65

CPU 017 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 16,91 5,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30 21,59 6,48

MATERIAL
9162/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 175V (PARA-RAIO) UND 1,00 52,90 52,90

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 11,55 52,90 0,00 64,45

SPDA

CPU 018 SUPORTE GUIA UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 16,91 1,69

MATERIAL
11845/ORSE SUPORTE GUIA SIMPLES UND 1,00 8,37 8,37

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 3,85 8,37 0,00 12,22

CPU 019 CABO DE COBRE NÚ 35 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (3,16M/KG) UND M
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54

MATERIAL
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M     1,00 34,57 34,57

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 4,70 34,57 0,00 39,27

CPU 020 CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) UND M
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10 21,59 2,16
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54

MATERIAL
867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M     1,00 48,14 48,14

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL



PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA

REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)

BDI=20,35% Encargos Sociais=112,90%

COMPOSIÇÃO SINTÉTICA
0,00 4,70 48,14 0,00 52,84

COMBATE A INCÊNDIO
CPU 021 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M UND UN

COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54

MATERIAL
3356/ORSE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO EM ACRÍLICO, 0.30 X 0.12 M UND 1,00 43,15 43,15

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 2,54 43,15 0,00 45,69

CPU 022 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME  UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MATERIAL
37559 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAM        UN    1,00 31,78 31,78

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 0,00 31,78 0,00 31,78

CPU 023 CENTRAL DE ALARME UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 16,91 2,54

MATERIAL
7627/ORSE CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 2 BATERIAS, 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS UND 1,00 389,79 389,79

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 2,54 389,79 0,00 392,33

CPU 024 HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRIT UND UN
COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
MATERIAL

155/ORSE ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP = 0,09M (SINGELA), COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JU     M2 0,84 90,94 76,39
1908/ORSE  REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM M2 0,70 29,67 20,77
2497/ORSE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M M2 0,17 46,11 7,75
3310/ORSE CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 M2 0,70 5,76 4,03
7959/ORSE TAMPÃO EM LATÃO COM CORRENTE, D= 2 1/2, PARA ENGATE RÁPIDO INCENDIO UND 1,00 64,40 64,40

11108/ORSE TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) UND 1,00 392,93 392,93
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,02 74,30 1,78

10899 ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO UN    1,00 101,85 101,85
10904 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1          UN    1,00 232,50 232,50

RESUMO DA COMPOSIÇÃO
EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL

0,00 0,00 902,40 0,00 902,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CPU - 025 LIMPEZA DA OBRA UND M2

COMPOSIÇÃO 

CÓDIGO MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13 15,90 2,07

MATERIAL
RESUMO DA COMPOSIÇÃO

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL
0,00 2,07 0,00 0,00 02,07

Arthur Vinícius Ramos Teixeira
Engenheira Civil

CREA 1117762661



PLENUS ENGENHARIA
CNPJ:31.564.174/0001-00

End.: Rua Alagoas, 1048 – centro – Imperatriz/MA
Tel.: (99) 98809-0828

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA-MA
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA-MA
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI SEM DESONERAÇÃO(JUNHO - 2022)-ORSE SEM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2022)
BDI=20,35%
LOCAL: AÇAILÂNDIA/MA Encargos Sociais=112,90%

1.ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª
META 2

1.0 SERVIÇOS INICIAIS                                   2.915,37 0,25 100%

2.0 ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO                                 54.867,90 4,79 20% 20% 20% 20% 10% 10%

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM                                 25.619,19 2,24 100%

4.0 MOVIMENTO DE TERRA                                 20.591,61 1,80 100%

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                              245.360,87 21,42 50% 50%

6.0 ALVENARIA E PAINÉIS                              152.927,85 13,35 60% 25% 15%

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO                                 99.852,77 8,72 50% 25% 25%

8.0 COBERTURA                              161.113,76 14,06 50% 50%

9.0 PISOS                              148.439,11 12,96 50% 50%

10.0 REVESTIMENTO                                 66.203,43 5,78 50% 50%

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                 21.761,58 1,90 25% 25% 25% 25%

12.1 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS                                   5.118,23 0,45 40% 35% 25%

13.0 APARELHOS                                   8.066,36 0,70 50% 50%

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                 35.649,88 3,11 25% 25% 25% 25%

15.0 SPDA                                 24.586,68 2,15 25% 25% 25% 25%

16.0 COMBATE A INCÊNDIO                                 24.358,98 2,13 100%

17.0 PINTURA                                 45.209,60 3,95 100%

18.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                   2.987,90 0,26 100%

TOTAIS PARCIAIS             182.780,19             139.094,41             125.277,12             121.422,84             260.359,63             316.696,89 
PERCENTUAIS PARCIAIS 15,95% 12,14% 10,94% 10,60% 22,73% 27,64%
TOTAIS ACUMULADOS             182.780,19             321.874,60             447.151,71             568.574,56             828.934,19          1.145.631,07 
PERCENTUAIS ACUMULADOS 15,95% 28,10% 39,03% 49,63% 72,36% 100,00%
TOTAL   GERAL  PLANILHA                    1.145.631,07 100,00

Arthur Vinícius Ramos Teixeira
Engenheira Civil

CREA 1117762661

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA  VALOR (R$) %

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
MENSAL



* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS

ITEM (%)

AC
4,00%
4,00%

DF
0,59%
0,59%

S, R e G
0,40%

taxa de riscos 0,97%
0,40%
1,77%

L
6,16%
6,16%

I
0,65%
3,00%
2,50%

CPRB
6,15%

20,35%

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

Lucro bruto

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Administração central

Total AC =
DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas financeiras

Total DF =
SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
taxa de seguros

taxa de garantias
Total R=

LUCRO

TOTAL (BDI) =

Total L =
TRIBUTOS
PIS
COFINS
ISSQN

Total I =



CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA %

A1 INSS 20,00 20,00
A2 SESI 0,00 0,00
A3 SENAI 0,00 0,00
A4 INCRA 0,00 0,00
A5 SEBRAE 0,00 0,00
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 0,00 0,00
A8 FGTS 0,00 0,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
A TOTAL 20,00 20,00

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 0,00
B2 FERIADOS 0,00 0,00
B3 AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,85 0,66
B4 13º SALÁRIO 10,84 0,00
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,00 0,00
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,00 0,00
B7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00
B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08
B9 FÉRIAS GOZADAS 9,13 7,02

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,00 0,02

B
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM
INCIDÊNCIAS DE A

22,40 7,78

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49 3,46
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,00 0,08
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11 2,39
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO
RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A

12,52 9,71

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 17,03 6,32

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO
TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE
AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,00 0,31

D TOTAL 17,03 6,63
TOTAL (A+B+C+D) 71,95 44,12

GRUPO A

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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