

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

GEOMAR GONÇALVES VIANA, brasileiro, solteiro, nascido em 27/05/1983, empresário, portador da Identidade nº 0144946920002 SSP/MA e do CPF Nº 949.673.503-72, residente e domiciliado nesta cidade de Açailândia-MA, à Rua E, Nº 10, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, CEP 65930-000, (**art.997,I, C/C 2002**) único sócio da Empresa **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, com sede e domicílio à Rua D, S/N, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, CEP 65.930-000, Açailândia -MA, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21201336089 e no CNPJ sob nº 29.091.269/0001-02, **resolve alterar e consolidar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:**

CLAUSULA PRIMEIRA – Sua sede que era na Rua D, S/N, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, CEP 65.930-000, Açailândia -MA, passa a ser na Rua E, Nº 10, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, CEP 65.930-000, Açailândia -MA

CLAUSULA SEGUNDA – O capital social que é de 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando o valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fica reduzido, por motivo de excesso ao objeto social, para o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), já integralizado pelo sócio. Com a redução no capital, fica assim distribuído:

SOCIO COMPONENTES	QUOTAS	PERC%	CAPITAL
GEOMAR GONÇALVES VIANA	200.000	100,00%	200.000,00
Total das quotas distribuidas	200.000	100,00%	200.000,00


CLAUSULA TERCEIRA – Suas atividades que eram: Obras de urbanização – Ruas, praças e calçadas, construção de edifícios, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, instalação e manutenção elétrica, serviços de arquitetura, atividades paisagísticas, **passa a ser:** OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO; INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA; SERVICOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES PAISAGISTICAS; CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS..

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá ao sócio **GEOMAR GONÇALVES VIANA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**art. 997, VI; 1.013. 1.015, 1.064 CC/2002**)

CLÁUSULA QUINTA- O administrador declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, se prevaricação, peita sou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and the number '1' in blue ink.



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

CLÁUSULA SEXTA – Todas as demais cláusulas do contrato original permanecem inalteradas.

Em vista das modificações ora ajustadas, consolida-se o presente contrato mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob o nome empresarial **CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**, e tem sede e domicílio na **Rua E, Nº 10, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, CEP 65.930-000, Açailândia -MA**; (art. 997,II,CC/2002);

CLÁUSULA SEGUNDA – O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00(um real) cada, assim distribuído:

SOCIO COMPONENTES	QUOTAS	PERC%	CAPITAL
GEOMAR GONÇALVES VIANA	200.000	100,00%	200.000,00
Total das quotas distribuídas	200.000	100,00%	200.000,00

(art.997, III, CC/ 2002) (art. 1.055, CC/2002);

CLÁUSULA TERCEIRA- O objeto é: OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRACAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS; CULTIVO DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE ANDAIMES; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS..

CLÁUSULA QUARTA – a sociedade iniciou suas atividades em 17/11/2017 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)


CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002);

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade caberá ao sócio **GEOMAR GONÇALVES VIANA**, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (art. 997, VI; 1.013. 1.015, 1.064 CC/2002)

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten number 2 in blue ink.



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**

CLÁUSULA OITAVA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. . (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA NONA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002);

CLÁUSULA DÉCIMA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores ou incapaz. Não sendo possível ou inexistindo destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s), o valor dos seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

Parágrafo único – o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031, CC/2002)


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O administrador declara, sob pena da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, se prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesas da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Fica eleito o foro de Açailândia para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento para que tenha os efeitos legais.

Açailândia – MA, 02 de Outubro de 2023 .

Handwritten signature in blue ink and the number 3.





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/10/2023 09:41 SOB N° 20231235658.
PROTOCOLO: 231235658 DE 03/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314521016. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/10/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Assinatura manuscrita]





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1814787004

M A

NOME
 GEOMAR GONCALVES VIANA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 0144946920002 SSP MA

CPF
 949.673.503-72

DATA NASCIMENTO
 27/05/1983

FILIAÇÃO
 ANTONIO GONCALVES VIANA
 ZENALIA FERNANDES DOS SANTO S

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AB

Nº REGISTRO
 04823912460

VALIDADE
 10/04/2024

1ª HABILITAÇÃO
 14/03/2014

OBSERVAÇÕES
 EAR

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 22/04/2019

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

88444212114
 MA040300692

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.


As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895161/2023

Emissão: 05/10/2023

Validade: 31/03/2024

Chave: Y5w2w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitados com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Registro: 0005484758

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 600.000,00

Data do Capital: 26/01/2023

Faixa: 4

Objetivo Social: OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS.

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA, DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA.

SERVIÇOS DE ARQUITETURA.

ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA D, S/N, QUADRA 10, LOTE 10, JARDIM DE ALAH, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 16/05/2023

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000548496DDMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2023 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Registro: 1512096903

CPF: 004.***.***-66

Data Início: 16/05/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO


Sócios

Sócio: GEOMAR GONCALVES VIANA

CPF: 949.***.***-72

Função: EMPRESÁRIA







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895161/2023
Emissão: 05/10/2023
Validade: 31/03/2024
Chave: Y5w2w

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



100-100

100-100

100-100

100-100

100-100





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 895163/2023
 Emissão: 05/10/2023
 Validade: 31/03/2024
 Chave: W0BYz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
 Registro: 1512096903
 CPF: 004.***-**-66

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
 Data Inicial: 02/05/2023
 Data Final: Indefinido
 Número do Visto: 137118

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL
 Atribuição: RES 218/73 CONFEA ART 07 E 25
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
 Data de Formação: 24/05/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do evento Dispensa do pagamento da anuidade / ANUIDADE PARC. EM OUTRO CREA (Válido para Emissão de CRQ até Data Fim do evento). Data de fim do evento: 31/03/2024
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração


Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
 Registro: 0005484758
 CNPJ: 29.091.269/0001-02
 Data Início: 16/05/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



[Handwritten signatures and marks]



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, **ATESTA** para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE PONTO COMERCIAL**.

Dados da obra/serviço

Contrato: Nº 05/2023

Endereço: Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340

Período executado: 06/02/2023 A 31/06/2023

Dados da Empresa

Empresa: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 29.091.269/0001-02

Endereço: R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	2,00
2	DEMOLIÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M ³	71,50
2.2	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M ²	186,12
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M ²	186,12
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M ²	115,26
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M ²	186,00
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	78,78
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M ²	157,56
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	157,56
4	PINTURA		

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará

Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465

E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

[Handwritten signature]

2

1910

...

...

...

...

...

...


...

...



4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO.	M ²	549,78
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M ²	549,78
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	549,78
4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M ²	25,20
5	FORRO		
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M ²	186,12
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES		
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	113,87
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M ²	47,63
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² E 10 M ² .	M ²	11,98
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M ²	18,80
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS		
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
8.3	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
9	HIDROSSANITÁRIO		
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00
10	ELÉTRICA		
10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00

Handwritten signature and initials in blue ink.



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA , PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
11	COBERTURA		
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M²	186,00
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	20,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M³	10,00

Tucuruí-PA, 31 de Maio de 2023.

Construções e Comercio

VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282
220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.05.30
15:04:51 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI
CNPJ: 21.946.485/0001-80
VANDERSON RIBEIRO LOPES
RESPONSÁVEL LEGAL E TÉCNICO
CPF: 834.952.822-20
ENGENHEIRO CIVIL
RN: 152039097-1

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

100

100





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20230972484

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1512096903**

Registro: **28468D PA PA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**

RUA D

Nº: **S/N**

Complemento: **QUADRA 10, LOTE 10**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 115.710,64**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NAO OPTANTE**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **SIM**

Data da Solicitação: **24/07/2023**

Data do Atendimento:

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA ALCOBAÇA

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **TERRA PROMETIDA**

Cidade: **TUCURUÍ**

UF: **PA**

CEP: **68456730**

Data de Início: **06/02/2023**

Previsão de término: **07/08/2023**

Coordenadas Geográficas: **-3.755384, -49.678017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP**

CPF/CNPJ: **21.946.485/0001-80**

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA

Quantidade

Unidade

314 - Execução de Reforma > CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #85 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS

186,12

m²

5. Observações

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABEE-PA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66

_____, _____ de _____ de _____
Local data

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.091.269/0001-02

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 254,59**

Registrada em: **24/07/2023**

Valor pago: **R\$ 254,59**

Nosso Número: **9242705**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: B4WZZ2
Impresso em: 27/07/2023 às 13:19:12 por: , ip: 192.168.100.1


www.creapa.org.br
Tel: (91) 3219-3402

faleconosco@creapa.com.br
Fax:

CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Handwritten signature and initials



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2022

Termo de Contrato de prestação de serviços, que fazem entre si:

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP, firma situada á Rua F, nº37, Bairro: Santa Mônica, Tucuruí-PA, CEP 68.455-144, inscrita no CNPJ sob o nº 21.946.485/0001-80, neste ato representado pela sua Representante Legal a Sr. Vanderson Ribeiro Lopes, brasileiro, casado, portador do CPF nº 681.055.412-20, denominada CONTRATANTE;

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade no 0144946920002 SSP-MA, CPF no 949.673.503-72, denominada CONTRATADA e,


CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBEJTO

Contratação de empresa para REFORMA DE PONTO COMERCIAL, Rua Alcobaça, s/n, Bairro: Terra Prometida, Tucuruí-PA, 68455-340.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 422,90
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M ²	2,00	R\$ 211,45	R\$ 422,90
2	DEMOLIÇÕES				R\$ 6.407,66
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	M ³	71,50	R\$ 44,21	R\$ 3.161,02
2.2	RETIRADA DE FORRO EM MAD., INCL. BARROTEAMENTO	M ²	186,12	R\$ 5,75	R\$ 1.070,19
2.3	RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M ²	186,12	R\$ 5,88	R\$ 1.094,39
2.4	RETIRADA DE PINTURA (ÁREAS COM INFILTRAÇÕES)	M ²	115,26	R\$ 4,45	R\$ 512,91
2.5	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	M ²	186,00	R\$ 3,06	R\$ 569,16
3	ALVENARIA (PAREDES A EXECUTAR)				R\$ 13.480,05
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M ²	78,78	R\$ 67,03	R\$ 5.280,62
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M ²	157,56	R\$ 10,02	R\$ 1.578,75
3.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M ²	157,56	R\$ 42,02	R\$ 6.620,67
4	PINTURA				R\$ 18.217,00
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M ²	549,78	R\$ 12,48	R\$ 6.861,25
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M ²	549,78	R\$ 3,10	R\$ 1.704,32
4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M ²	549,78	R\$ 16,51	R\$ 9.076,87

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Handwritten signature and number 13




Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



4.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).	M²	25,20	R\$ 22,80	R\$ 574,56
5	FORRO				R\$ 7.668,14
5.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS.	M²	186,12	R\$ 41,20	R\$ 7.668,14
6	PISO E REVESTIMENTOS PAREDES				R\$ 28.991,55
6.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M²	113,87	R\$ 191,88	R\$ 21.849,38
6.2	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M²	47,63	R\$ 32,78	R\$ 1.561,31
6.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M²	11,98	R\$ 191,88	R\$ 2.298,72
6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M²	18,80	R\$ 81,51	R\$ 1.532,39
6.5	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM.	M	26,32	R\$ 66,48	R\$ 1.749,75
7	ESQUADRIAS				R\$ 3.776,37
7.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	R\$ 362,28	R\$ 1.086,84
7.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 437,27	R\$ 1.749,08
7.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	R\$ 134,35	R\$ 940,45
8	ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS				R\$ 12.267,44
8.1	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	13,75	R\$ 721,92	R\$ 9.926,40
8.2	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 306,06	R\$ 1.224,24
8.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 777,08	R\$ 777,08
8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 339,72	R\$ 339,72
9	HIDROSSANITÁRIO				R\$ 975,12
9.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	2,00	R\$ 144,00	R\$ 288,00
9.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO.	M	24,00	R\$ 28,63	R\$ 687,12
10	ELÉTRICA				R\$ 5.429,42

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
 Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
 E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink.



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
 CNPJ: 21.946.485/0001-80
 Ins.Est.15.478.074-0
 Ins.Municipal:33949



10.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	150,00	R\$ 4,73	R\$ 709,50
10.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	200,00	R\$ 4,78	R\$ 956,00
10.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	160,00	R\$ 7,92	R\$ 1.267,20
10.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	90,00	R\$ 12,27	R\$ 1.104,30
10.5	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 58,45	R\$ 116,90
10.6	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 60,62	R\$ 60,62
10.7	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 72,41	R\$ 72,41
10.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 13,20	R\$ 26,40
10.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 11,52	R\$ 11,52
10.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 563,01	R\$ 563,01
10.11	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 161,97	R\$ 323,94
10.12	PENTE DE BARRAMENTO BIFASICO PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 108,81	R\$ 217,62
11	COBERTURA				R\$ 18.075,06
11.1	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M ²	186,00	R\$ 71,36	R\$ 13.272,96
11.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M ²	20,00	R\$ 18,50	R\$ 370,00
11.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	20,00	R\$ 168,15	R\$ 3.363,00
11.4	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	M ³	10,00	R\$ 106,91	R\$ 1.069,10
TOTAL GERAL FINAL					R\$ 115.710,64

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR


O contratante pagará a contratada o valor total para o serviço de **R\$ 115.710,64 (Cento e quinze mil, setecentos e dez reais e sessenta e quatro centavos)**, a serem pagos ao final dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato é estabelecido por prazo de 06 (Seis) meses, a contar da data de assinatura do mesmo.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials 'ES' and the number '15' in blue ink.



Razão Social: VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Ins.Est.15.478.074-0
Ins.Municipal:33949



CLÁUSULA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o Foro da cidade Tucuruí-PA, como único competente, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que surgirem na execução deste contrato.

E por estarem justos e contratados assinam o presente contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos, com as testemunhas a seguir.

TUCURUÍ-PA, 06 DE FEVEREIRO DE 2023.

VANDERSON
RIBEIRO
LOPES:83495282220

Assinado de forma digital
por VANDERSON RIBEIRO
LOPES:83495282220
Dados: 2023.02.06
09:09:10 -03'00'

VANDERSON R LOPES EIRELI-EPP
CNPJ: 21.946.485/0001-80

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:2909126900
0102


Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.02.06 11:32:13
-03'00'

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Construções e Comercio

Endereço: Rua F Nº37 – Bairro Santa Mônica – CEP: 68.455.144 – Tucuruí – Pará
Fone: (94) 3787-6247 Celular: (94) 99164-1863 / (94) 98804-4465
E-mail: Vanderson@lsconstecomercio.com.br // ls@lsconstecomercio.com.br

Handwritten signature and initials in blue ink.





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20230643353

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20230641624

1. Responsável Técnico

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: **1512096903**

Registro: **137118MA**

2. Contratante

Contratante: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA**

AVENIDA D

Complemento: **QUADRA 10**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **29.091.269/0001-02**

Nº: **10**

CEP: **65930000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **SEDE**

AVENIDA D

Complemento: **QUADRA 10**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de Início: **27/04/2023**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Assistente de engenharia**

Bairro: **JARDIM DE ALAH**

UF: **MA**

Nº: **10**

CEP: **65930000**

Previsão de término: **Não especificado**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE CARGO E FUNÇÃO

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

LAIZA LUCAS DOS
SANTOS

BARROS:00492465266

Assinado de forma digital por

LAIZA LUCAS DOS SANTOS

BARROS:00492465266

Dados: 2023.05.10 19:05:26

-03'00'

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

AÇAILÂNDIA, 10 de MAIO de 2023

Local

data

LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS - CPF: 004.924.652-66

CHAO VERDE CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 29.091.269/0001-02

Assinado de forma digital por CHAO

VERDE CONSTRUTORA

LTDA:29091269000102

Dados: 2023.05.10 19:05:26

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: **10/05/2023**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ZD5dY
Impresso em: 10/05/2023 às 11:26:42 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signature

Handwritten initials

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Main body of faint, illegible text, possibly a list or a series of entries, arranged in a structured format.

Faint text at the bottom left corner, possibly a footer or a small note.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA, firma estabelecida na rua R:D, Quadra 10, lote 10, Bairro: Jardim de Alah, Açailândia-MA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.091.269/0001-02. Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio GEOMAR GONCALVES VIANA, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 0144946920002 SSP-MA, CPF nº 949.673.503-72.

CONTRATADO: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, casada, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA RN 151209690-3, inscrito no CPF sob o nº 004.924.652-66 e Carteira de Identidade no 5869313 SSP-MA, domiciliado na Rua 14, Lote 07, Bairro Jardim América, Tucuruí-PA.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Do objeto:

O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horária:

O contratado receberá o equivalente a 02(dois) salários mínimos, para uma jornada diária não superior a 02(duas) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA: Do prazo:

O prazo de validade deste contrato é INDETERMINADO, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30(trinta) dias.

CLÁUSULA QUARTA: Do foro:

Fica eleito o Foro da Comarca de Açailândia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato, em 03(três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Açailândia-MA, 27 de Abril de 2023.

CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:290912690
00102

Assinado de forma digital
por CHAO VERDE
CONSTRUTORA
LTDA:29091269000102
Dados: 2023.04.28
08:52:01 -03'00'

CONTRATANTE:
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob o no 29.091.269/0001-02


LAIZA LUCAS DOS
SANTOS
BARROS:00492465266

Assinado de forma digital por
LAIZA LUCAS DOS SANTOS
BARROS:00492465266
Dados: 2023.04.27 18:51:26
-03'00'

CONTRATADO:
LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA RN 151209690-3

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHAS:





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143030/2017

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20150090750** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2015 Baixada em: 31/05/2017
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **Universidade Federal do Pará** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
Endereço do contratante: RUA RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: 01
Complemento: Bairro: Guamá
Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
Contrato: 55/2015 Celebrado em: 04/09/2015
Valor do contrato: R\$ 6.804.373,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO Nº: S/N
Complemento: KM 4 Bairro: SETOR URBANO
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 65458970
Data de início: 09/11/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2016
Finalidade: Escolar
Proprietário: Universidade Federal do Pará CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;

Observações


CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA PARA O CAMPUS DE TUCURUÍ/UFGPA

Número da ART: **PA20170206429** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 11/07/2017 Baixada em: 13/07/2017
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: **ENGNEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP** CPF/CNPJ: **11.117.259/0001-33**
Endereço do contratante: RUA F Nº: 20
Complemento: Bairro: SANTA MÔNICA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68455134
Contrato: 55/2015 Celebrado em: 04/09/2015
Valor do contrato: R\$ 493.267,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público



Handwritten signature and date: 19





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143030/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO
 Complemento: KM 4
 Cidade: TUCURUI
 Data de início: 09/11/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2016
 Finalidade:
 Proprietário: Universidade Federal do Pará

Nº: S/N
 Bairro: SETOR URBANO
 UF: PA CEP: 65458970

CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;**

Observações

1º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO DE PREÇO DO CONTRATO 55/2015, VALOR TOTAL FINAL DE R\$ 7.297.641,69. A EMPRESA CONTRATADA ENGENW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA PROFISSIONAL ATIVA NA EMPRESA NO PERÍODO DE 23/07/2015 A 29/05/2017, LOGO DENTRO DO PROCESSO DO 1º TERMO ADITIVO

Número da ART: **PA20170206444** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/06/2017 Baixada em: 12/07/2017
 Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
 Empresa contratada:

Contratante: **Universidade Federal do Pará** CPF/CNPJ: **34.621.748/0001-23**
 Endereço do contratante: RUA RUA AUGUSTO CORRÊA Nº: 01
 Complemento: Bairro: Guamá
 Cidade: BELÉM UF: PA CEP: 66075900
 Contrato: 55/2015 Celebrado em: 04/09/2015
 Valor do contrato: R\$ 6.804.373,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
 Ação institucional: Órgão Público
 Endereço da obra/serviço: ESTRADA ESTRADA DO AEROPORTO Nº: S/N
 Complemento: KM 4 Bairro: SETOR URBANO
 Cidade: TUCURUI UF: PA CEP: 65458970
 Data de início: 09/11/2015 Conclusão efetiva: 09/09/2016
 Finalidade:
 Proprietário: Universidade Federal do Pará CPF/CNPJ: 34.621.748/0001-23


Atividade Técnica: 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 831.88 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1177 - ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 746.42 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 6290.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 93136.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 860.62 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > ESTRUTURA > #1259 - CONCRETO PROTENDIDO 15 - EXECUÇÃO 2064.00 quilograma;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 864.96 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 9778.66 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 552.74 metro cúbico;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1620 - DRENAGEM 15 - EXECUÇÃO 3327.52 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1633 - CISTERNA 15 - EXECUÇÃO 24.00 metro quadrado;** 1 - **DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - GEOLOGIA > GEOLOGIA DE ENGENHARIA E GEOTECNIA > #2188 - FUNDAÇÃO DE OBRA CIVIL 15 - EXECUÇÃO 160.40 metro cúbico;**

Observações

2º TERMO ADITIVO - ALTERAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL, ADITIVO DE 6 MESES, PRAZO FINAL EM ABRIL/2017



Handwritten signature and number 20





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

143030/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida, exclusivamente, para os serviços da área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 143030/2017
17/07/2017
3Yaa8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 3Yaa8

Handwritten signature in blue ink



Handwritten signature in blue ink





UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

04/09/2015 A 01/04/2017

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ inscrita no CNPJ nº 34.621.748/0001-23, representada pela Diretoria de Espaço Físico, assinada pelo Engenheiro Civil Rômulo Lopes, atesta para os devidos fins de direito, que a empresa ENGENHEW CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, de CNPJ nº 11.117.259/0001-33 e nº CREA-PA 8845 EM/PA, de acordo com o contrato 55/2015, executou obras de construção civil na CONSTRUÇÃO DE DOIS BLOCOS DE SALAS DE AULA, localizada no KM 04, Estrada do Aeroporto, no município de Tucuruí-PA e os serviços e seus respectivos custos encontram-se parcialmente executados e mostrados conforme a planilha em anexo, através do seu responsável técnico Eng^a Civil LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, de nº CREA 28 468D PA, RN 151209690-3.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Conduzir
Rômulo Lopes

Eng^o Rômulo Antônio Chaves Lopes
Responsável Técnico
Portaria 1184/2013
CREA: 21381D PA



RUA AUGUSTO CORREA, S/N
BELÉM - PARÁ

Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36
Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas

USA



22



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
DIRETORIA DE ESPAÇO FÍSICO

CONSTRUÇÃO DO BLOCO PADRÃO CAMPUS TUCURUI - PA - UFPA										
ITEM	ADMINISTRACAO DO CANTIEIRO DE OBRAS DISCRIMINACAO	UN	QUANT.	S UNIT.	\$ PARCIAL	% EXECUCAO	ACUMULADO		SALDO CONTRATUAL	
							\$ UNIT.	\$ PARCIAL		
01	ADMINISTRACAO DO CANTIEIRO DE OBRAS	un	1,00	RS	9.984,00	100,00%	1,00	RS	9.984,00	RS
01.01	Licenças, taxas da obra... Aprovacao projeto e Habite-se.	mês	10,00	RS	27.445,80	30,79%	3,08	RS	84.516,60	RS 189.941,40
01.02	Administracao da obra	m²	120,00	RS	200,49	100,00%	120,00	RS	24.058,62	RS 0,00
01.03	Barrao de madeira incluindo instalaes sanitaria e refeiturio em conformidade com NR 18	mês	10,00	RS	2.273,60	100,00%	10,00	RS	22.736,04	RS
01.04	Limpeza permanente com caixa coletora de ago cap 5 m³ - locacao 20 cx / mês linc trans manual horizontal	m²	12,00	RS	351,25	100,00%	12,00	RS	4.215,01	RS
01.05	Projeto de arquitetura e complementares de engenharia "As BUIT" digital e 1 copia impressa	m²	3,812,00	RS	1,87	0,00%	-	RS	-	RS
					SUBTOTAL 1.0	RS	335.451,67		RS	145.510,27
					TOTAL A	RS	335.451,67		RS	145.510,27
CONSTRUCAO BLOCO A										
ITEM	DISCRIMINACAO	UN	QUANT.	S UNIT.	\$ PARCIAL	% EXECUCAO	ACUMULADO		SALDO	
							\$ UNIT.	\$ PARCIAL		
01	SERVICOS PRELIMINARES:									
01.01	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remocao de arvores (diam < 30 cm) deslocamento e nivelamento	m²	1.000,00	RS	0,58	100,00%	1.000,00	RS	577,39	RS
01.02	Locacao da obra	m²	415,94	RS	6,71	100,00%	415,94	RS	2.791,27	RS
01.03	Tapume com chapa de madeirite e=6mm (h=2,20m)	m²	247,72	RS	35,90	100,00%	247,72	RS	8.892,86	RS
01.04	Andaime fechadouro	m²	1.733,72	RS	5,98	100,00%	1.733,72	RS	10.370,96	RS
01.05	Levantamento secao Transversal com nivel terreno nao acidentado vegetacao nao densa inclusive desenho, nivelador, auxiliar de calculo topografico e desenho	m	1.000,00	RS	1,14	100,00%	1.000,00	RS	1.140,00	RS
01.06	Furo de sondagem	un	2,00	RS	2.077,00	100,00%	2,00	RS	4.074,00	RS
01.07	Controle tecnologico de concreto	m³	510,51	RS	26,40	100,00%	510,51	RS	13.477,46	RS
					SUBTOTAL 1.0	RS	41.323,94		RS	41.323,94
02	MOVIMENTO DE TERRA:									
02.01	Escavacao manual ate 1,50m de profundidade	m³	34,20	RS	39,16	100,00%	34,20	RS	1.339,19	RS
02.02	Aterro com material de fora, incluindo apilamento - ampliacao	m³	207,97	RS	66,44	100,00%	207,97	RS	13.818,23	RS
02.03	Reaterro compactado	m³	34,20	RS	34,64	100,00%	34,20	RS	1.184,80	RS
					SUBTOTAL 2.0	RS	16.342,22		RS	16.342,23
3	INFRA ESTRUTURA - FUNDACAO - CINTAS:									

Pal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and marks

03.01	Lasro de concreto magro com seixo	m³	12,10	R\$	389,23	R\$	4.709,64	100,00%	12,10	R\$	4.709,64	R\$	-
03.02	Concreto com seixo FCK=25MPA	m³	80,20	R\$	500,88	R\$	40.170,25	100,00%	80,20	R\$	40.170,25	R\$	-
03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	80,20	R\$	20,22	R\$	1.621,65	100,00%	80,20	R\$	1.621,65	R\$	-
03.04	Forma de madeira comum para fundações	m²	432,48	R\$	22,55	R\$	9.753,30	100,00%	432,48	R\$	9.753,30	R\$	-
03.05	Desforma	m²	432,48	R\$	2,52	R\$	1.089,64	100,00%	432,48	R\$	1.089,64	R\$	-
03.06	Aço CA 50 Kg	kg	3.145,00	R\$	6,76	R\$	21.273,53	100,00%	3.145,00	R\$	21.273,53	R\$	-
			SUBTOTAL 3.0			R\$	78.618,01	100,00%	R\$	78.618,02	R\$	-	-
04 SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:													
Concreto usinado bombeado FCK=25MPA													
04.01	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=12mm, 03 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem - exclusive escoramento)	m²	4.564,61	R\$	38,13	R\$	174.044,11	100,00%	4.564,61	R\$	174.044,11	R\$	-
04.02	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=18mm, 02 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	324,72	R\$	71,65	R\$	23.265,41	100,00%	324,72	R\$	23.265,41	R\$	-
04.04	Desforma	m²	4.889,33	R\$	2,52	R\$	12.318,76	100,00%	4.889,33	R\$	12.318,76	R\$	-
04.05	Aço CA 50 Kg	kg	39.852,00	R\$	6,76	R\$	269.568,44	100,00%	39.852,00	R\$	269.568,44	R\$	-
04.06	Aço CA 60 Kg	kg	6.716,00	R\$	7,29	R\$	48.974,68	100,00%	6.716,00	R\$	48.974,68	R\$	-
04.07	Proteção de vigas incluso instalacao, material e protencao conjunto placa-cunha e cordoalha engaxada 12,7 mm	kg	1.032,00	R\$	22,93	R\$	23.662,11	100,00%	1.032,00	R\$	23.662,11	R\$	-
04.08	Escoramento formas ate h=3,30, com madeira de 3ª qualidade, não apunelhada, aproveitamento de 3x e prumos de 4x	m³	5.989,54	R\$	6,92	R\$	41.449,75	100,00%	5.989,54	R\$	41.449,75	R\$	-
04.09	EPS 0,40 x 0,40 x 0,15	un	6.591,00	R\$	3,93	R\$	25.926,36	100,00%	6.591,00	R\$	25.926,36	R\$	-
			SUBTOTAL 4.0			R\$	854.434,76	100,00%	R\$	854.434,76	R\$	-	-
05 PAREDES E PAINÉIS:													
05.01	Alvenaria tijolo de barro a cútelo	m²	1.955,27	R\$	44,55	R\$	87.106,14	100,00%	1.955,27	R\$	87.106,14	R\$	-
05.02	Elemento vazado pré-moldado modelo 98 (39x39x7cm), NEOREX OU SIMILAR	m²	3,16	R\$	118,33	R\$	373,93	0,00%	-	R\$	-	R\$	373,93
05.03	Divisória tipo Drywall, painéis duplos de gesso acartonado com perfis metálicos em alumínio e=10cm	m²	740,03	R\$	142,80	R\$	105.676,28	0,00%	-	R\$	-	R\$	105.676,28
05.04	Divisória granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	58,80	R\$	369,85	R\$	21.746,92	0,00%	-	R\$	-	R\$	21.746,92
			SUBTOTAL 5.0			R\$	214.903,27	40,53%	R\$	87.106,14	R\$	127.797,13	-
06 COBERTURA:													
Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas, os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento													
06.01	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver, e= 2,5 micra externa na cor branco RAL9010	m²	373,21	R\$	65,66	R\$	24.506,46	0,00%	-	R\$	-	R\$	24.506,46
06.02	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver, e= 2,5 micra externa na cor branco RAL9010	m²	373,21	R\$	7,60	R\$	2.834,90	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.834,90
06.03	Telha metálica termocoésica LR40, e=0,65, Fabricação Perflor, com pintura	m²	373,21	R\$	75,47	R\$	28.165,41	0,00%	-	R\$	-	R\$	28.165,41
06.04	Cameira metálica	m	39,25	R\$	37,20	R\$	1.460,10	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.460,10
06.05	Rufo metálico	m	58,75	R\$	32,52	R\$	1.910,55	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.910,55

Handwritten mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017

16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and marks

		SUBTOTAL 6.0		RS		58.877,42		0,00%		RS		27.237,73		RS		30.970,03	
07 IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:																	
07.01	Impermeabilização de tij, cunha e maquiue exposta com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	388,73	R\$	63,75	R\$	24.781,45	89,61%	R\$	348,36	R\$	22.207,87	R\$	2.573,58			
07.02	Impermeabilização de banheiro com manta asfáltica e filme de alumínio	m²	231,72	R\$	63,75	R\$	14.772,10	34,05%	R\$	78,90	R\$	5.029,86	R\$	9.742,24			
07.03	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área (reservatório)	m²	168,00	R\$	111,04	R\$	18.654,21	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	18.654,21			
		SUBTOTAL 7.0		RS		58.207,76		46,79%		RS		27.237,73		RS		30.970,03	
08 ESQUADRIAS:																	
08.01	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrmica ou similar, conforme especificações em projeto, com ferragens.	m²	69,93	R\$	438,93	R\$	30.694,57	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	30.694,57			
08.02	Porta de abrir em compensado revestida de laminado tipo melamínico fabricação Fôrmica ou similar conforme especificação de projeto, com ferragens, fabricação especial para PNE.	m²	15,12	R\$	483,82	R\$	7.315,36	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	7.315,36			
08.03	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado).	m²	37,53	R\$	480,00	R\$	18.014,40	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	18.014,40			
08.04	Porta de abrir em vidro temperado incolor e= 10mm tipo Blindex ou similar com ferragens (instalada).	m²	6,30	R\$	957,26	R\$	6.030,76	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	6.030,76			
08.05	Porta de abrir em vidro temperado 10mm tipo blindex ou similar com duas folhas e quatro bandeiras laterais fixas	m²	48,72	R\$	957,26	R\$	46.637,90	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	46.637,90			
08.06	Balancim em vidro temperado e=8mm tipo Blindex ou similar, com ferragens (instalado)	m²	163,20	R\$	620,34	R\$	101.239,49	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	101.239,49			
08.07	Panela fixo em vidro temperado 5mm com requadro em alumínio	m²	8,00	R\$	535,44	R\$	4.283,52	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	4.283,52			
		SUBTOTAL 8.0		RS		214.216,00		0,00%		RS		-		RS		214.216,00	
09 REVESTIMENTOS:																	
09.01	Chapisco	m²	5.292,36	R\$	4,64	R\$	24.536,29	100,00%	R\$	5.292,36	R\$	24.536,29	R\$	0,00			
09.02	Emboço	m²	707,41	R\$	22,38	R\$	15.831,93	100,00%	R\$	707,41	R\$	15.831,93	R\$	0,00			
09.03	Reboco externo com impermeabilizante incluso moldura conforme projeto	m²	1.813,49	R\$	25,14	R\$	45.582,30	100,00%	R\$	1.813,49	R\$	45.582,30	R\$	-			
09.04	Reboco interno	m²	2.446,74	R\$	23,50	R\$	57.492,13	100,00%	R\$	2.446,74	R\$	57.492,13	R\$	0,00			
09.05	Reboco estanhado (Pilar)	m²	324,72	R\$	29,59	R\$	9.607,26	11,95%	R\$	38,80	R\$	1.147,95	R\$	8.459,31			
09.06	Cerâmica 25x41cm modelo Forma branco, fabricação Eliane ou similar	m²	323,28	R\$	26,17	R\$	8.461,58	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	8.461,58			
09.07	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar	m²	384,13	R\$	26,17	R\$	10.054,27	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	10.054,27			
09.08	Placa de 30mm com Alumínio de PEDB (Polietileno de baixa densidade)- Sala TI	m²	40,81	R\$	91,80	R\$	3.746,36	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	3.746,36			
		SUBTOTAL 9.0		RS		175.312,12		82,48%		RS		144.590,60		RS		30.721,53	
10 RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS																	
10.1	Rodapé em Korodar (incl. polimento)	m	464,30	R\$	17,27	R\$	8.017,42	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	8.017,42			
10.2	Rodapé granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)	m	120,20	R\$	46,91	R\$	5.638,31	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	5.638,31			
10.3	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	7,87	R\$	378,52	R\$	2.978,93	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	2.978,93			
10.4	Peitoris em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	45,76	R\$	378,52	R\$	17.320,92	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	17.320,92			
		SUBTOTAL 10.0		RS		33.955,58		0,00%		RS		-		RS		33.955,58	

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017




Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36
Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials



II	PIÇOS:	m²	R\$	R\$	R\$	50,00%	R\$	R\$	R\$	R\$
11.1	Camada regularizadora	m²	1.723,26	18,55	31.973,32	50,00%	861,66	15.987,22	RS	15.986,10
11.2	Poreclanato asseniado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco linha ARTICO, fabricação Eliane ou sim	m²	142,12	111,73	15.879,44	0,00%	-	-	RS	15.879,44
11.3	Granilite, mármore ou granitina esp=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.457,62	77,32	112.697,35	0,00%	-	-	RS	112.697,35
11.4	Granito natural cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	123,52	157,20	19.417,34	0,00%	-	-	RS	19.417,34
11.5	Manta acústica SOUND SOFT esp=03mm, densidade: 750kg/m³ fabricação AUBICON	m²	861,63	24,78	21.351,19	0,00%	-	-	RS	21.351,19
11.6	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m	m²	91,94	38,02	3.495,47	0,00%	-	-	RS	3.495,47
11.7	Calçada de proteção em concreto,regularizado com argamassa	m²	91,10	37,04	3.374,00	0,00%	-	-	RS	3.374,00
	SUBTOTAL 11.0			11,0	208.188,11	7,68%		15.987,22	RS	192.200,89
12	FORRO:									
12.1	Lambril de régua de PVC L=20cm, sob estrutura em metalon	m²	1.553,60	73,20	113.723,52	5,28%	81,96	6.000,00	RS	107.723,52
12.2	Lambril de régua de PVC L=20cm, sob estrutura em metalon (Beiral)	m²	151,77	73,20	11.109,56	0,00%	-	-	RS	11.109,56
	SUBTOTAL 12.0			12,0	124.833,08	4,81%		6.000,00	RS	118.833,08
13	PINTURAS:									
13.1	Emassamento para pintura PVA acrílica externa (Parede e moldura)	m²	1.813,49	10,40	18.860,10	0,00%	-	-	RS	18.860,10
13.2	Emassamento para pintura PVA acrílica interna	m²	2.194,73	10,40	22.824,95	0,00%	-	-	RS	22.824,95
13.3	Emassamento para pintura PVA (Laje)	m²	162,62	8,08	1.314,63	0,00%	-	-	RS	1.314,63
13.4	Emassamento para pintura PVA (Parede de gesso)	m²	1.480,06	8,08	11.964,85	0,00%	-	-	RS	11.964,85
13.5	PVA acrílica externa com selador (Parede e moldura)	m²	1.813,49	13,19	23.923,81	0,00%	-	-	RS	23.923,81
13.6	PVA acrílica interna com selador	m²	2.194,73	13,19	28.953,18	0,00%	-	-	RS	28.953,18
13.7	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	91,94	7,65	702,92	0,00%	-	-	RS	702,92
13.8	PVA interna e selador sobre (Laje)	m²	162,62	9,74	1.584,73	0,00%	-	-	RS	1.584,73
13.9	PVA interna e selador sobre (Parede de gesso)	m²	1.480,06	9,74	14.423,16	0,00%	-	-	RS	14.423,16
13.10	Esmalte acetinado, duas demãos sobre estrutura metálica em aço estrutural	m²	373,21	15,11	5.639,04	0,00%	-	-	RS	5.639,04
13.11	Verniz poliuretano sobre elemento vazado	m²	6,32	10,77	68,07	0,00%	-	-	RS	68,07
13.12	Verniz poliuretano sobre concreto aparente	m²	324,72	10,77	3.497,50	0,00%	-	-	RS	3.497,50
	SUBTOTAL 13.0			13,0	133.756,94	0,00%			RS	133.756,94
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA:									
14.1	Instalação elétrica / spda	un	1,00	282.390,40	RS	282.390,40	10,85%	0,11	RS	30.632,96
	SUBTOTAL 14.0			14,0	282.390,40	10,85%		30.632,96	RS	251.757,44
15	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA:									
15.1	Instalação de rede estruturada	un	1,00	59.792,82	RS	59.792,82	6,56%	0,07	RS	3.923,02
	SUBTOTAL 15.0			15,0	59.792,82	6,56%		3.923,02	RS	55.869,80
16	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA:									
16.1	Instalação hidro-sanitária e drenagem	un	1,00	207.307,54	RS	207.307,54	3,40%	0,03	RS	7.056,02
	SUBTOTAL 16.0			16,0	207.307,54	3,40%		7.056,02	RS	200.251,52
17	INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA:									
17.1	Instalação de proteção - combate à incêndio	un	1,00	36.217,68	RS	36.217,68	4,00%	0,04	RS	1.397,25
	SUBTOTAL 17.0			17,0	36.217,68	3,88%		1.397,25	RS	34.820,43
18	INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORÍGENA:									

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signature and number 26

18.1	Ponto de rede frigorífica (Air Split) incluso rede frigorífica, drenagem embutida, suporte externo condensadora.	un	46,00	R\$	709,90	R\$	32.655,22	0,00%	-	R\$	-	R\$	32.655,22			
18.2	Fornecimento e instalação de air split Piso teto capacidade 36000 BTU	un	24,00	R\$	4.972,92	R\$	119.350,08	0,00%	-	R\$	-	R\$	119.350,08			
18.3	Fornecimento e instalação de air split Piso teto capacidade 24.000 BTU	un	1,00	R\$	2.518,36	R\$	2.518,36	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.518,36			
18.4	Fornecimento e instalação de air split Piso teto capacidade 12.000 BTU	un	17,00	R\$	1.401,86	R\$	23.831,62	0,00%	-	R\$	-	R\$	23.831,62			
SUBTOTAL 18.0											R\$	178.355,28	0,00%	-	R\$	178.355,28
19 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:																
19.1	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento	un	20,00	R\$	316,38	R\$	6.327,55	0,00%	-	R\$	-	R\$	6.327,55			
19.2	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE	un	8,00	R\$	337,80	R\$	2.702,37	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.702,37			
19.3	Porta papel de louça	un	28,00	R\$	32,07	R\$	897,85	0,00%	-	R\$	-	R\$	897,85			
19.4	Caibde em louça	un	28,00	R\$	25,70	R\$	719,70	0,00%	-	R\$	-	R\$	719,70			
19.5	Bancada (B01) tampo de granito com 03 cubas com torneiras, sifões e válvulas - conforme detalhe	m	17,60	R\$	909,60	R\$	16.008,96	0,00%	-	R\$	-	R\$	16.008,96			
19.6	Saboneteira líquida	un	24,00	R\$	50,46	R\$	1.211,03	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.211,03			
19.7	Papelreira para toalha de papel	un	24,00	R\$	107,46	R\$	2.579,03	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.579,03			
19.8	Espelho de cristal	m²	12,48	R\$	332,16	R\$	4.145,31	0,00%	-	R\$	-	R\$	4.145,31			
19.9	Microro individual em louça c/ acessórios	un	8,00	R\$	283,16	R\$	2.265,28	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.265,28			
19.10	Barra em aço inox (WC de deficiente)	m	20,80	R\$	226,00	R\$	4.700,86	0,00%	-	R\$	-	R\$	4.700,86			
SUBTOTAL 19.0											R\$	41.557,94	0,00%	-	R\$	41.557,94
20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES:																
20.1	Bancada (B02) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e apoio em alvenaria rebocada e pintada - conforme detalhe	un	4,75	R\$	505,80	R\$	2.402,55	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.402,55			
20.2	Bancada (B03) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	8,65	R\$	596,40	R\$	5.158,86	0,00%	-	R\$	-	R\$	5.158,86			
20.3	Bancada (B04) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	7,30	R\$	596,40	R\$	4.353,72	0,00%	-	R\$	-	R\$	4.353,72			
20.4	Guarda corpo em alumínio e vidro temperado es-8mm	m²	17,70	R\$	582,00	R\$	10.301,40	0,00%	-	R\$	-	R\$	10.301,40			
20.5	Junta de dilatação - Fungenband - 12mm	m	43,00	R\$	40,80	R\$	1.754,40	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.754,40			
20.6	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2", pintado com esmalte sintético - Caixa d'água	m	20,30	R\$	285,60	R\$	5.797,68	0,00%	-	R\$	-	R\$	5.797,68			
20.7	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1.1/4" com bracedeira, base anti ferrugem acabamento esmalte sintético - Escada	m	103,20	R\$	59,10	R\$	6.099,12	0,00%	-	R\$	-	R\$	6.099,12			
20.8	Escada de alumínio com proteção	m	4,70	R\$	192,47	R\$	904,60	0,00%	-	R\$	-	R\$	904,60			
20.9	Tampa em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$	477,60	R\$	955,20	0,00%	-	R\$	-	R\$	955,20			
20.10	Tubo de aço galvanizado 100mm para descida de águas pluviais e drenagem das split, pintado com esmalte sintético	m	180,00	R\$	178,20	R\$	32.076,00	0,00%	-	R\$	-	R\$	32.076,00			
20.11	Cisterna em concreto armado cap=18.000 ls.															
20.11.1	Tampão em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$	477,60	R\$	955,20	100,00%	2,00	R\$	955,20	R\$	-			
20.11.2	Locação da obra a terra	m³	12,00	R\$	6,71	R\$	80,53	100,00%	12,00	R\$	80,53	R\$	0,00			
20.11.3	Remoção de entulho - manual	m³	28,80	R\$	14,54	R\$	418,74	100,00%	28,80	R\$	418,74	R\$	0,00			
20.11.4	Escavação manual ate 1,50m de profundidade	m³	24,00	R\$	39,16	R\$	939,78	100,00%	24,00	R\$	939,78	R\$	0,00			
20.11.5	Reaterro compactado	m³	9,60	R\$	34,64	R\$	332,58	100,00%	9,60	R\$	332,58	R\$	0,00			
20.11.6	Lastro de concreto magro com seixo	m³	0,60	R\$	389,23	R\$	233,54	100,00%	0,60	R\$	233,54	R\$	0,00			
20.11.7	Concreto armado fck=15 MPA com forma madeira branca	m³	6,30	R\$	1.596,42	R\$	10.057,43	100,00%	6,30	R\$	10.057,43	R\$	0,00			
20.11.8	Reboco impermeabilizante	m²	68,00	R\$	25,14	R\$	1.709,19	100,00%	68,00	R\$	1.709,19	R\$	0,00			

pd

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017




Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36
Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas

Handwritten signature



Handwritten signature and initials



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT.	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	% EXECUÇÃO	\$ UNIT.	\$ PARCIAL	SALDO
20.11.9	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área	m²	68,00	R\$ 111,04	R\$ 7.550,51	100,00%	68,00	R\$ 7.550,51	R\$ 0,00
20.11.10	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	68,00	R\$ 4,64	R\$ 315,26	100,00%	68,00	R\$ 315,26	R\$ 0,00
				SUBTOTAL 20.11	R\$ 22.892,76	100,00%		R\$ 22.892,76	R\$ 0,00
20.12	Fornecimento e instalação de elevador cap 9 pass s/ casa de máquina 4 paradas mod 3100 fab Shindeller Atlas ou similar cab aço inox porta abrir inox	un	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ 116.714,56	100,00%	1,00	R\$ 116.714,56	R\$ -
20.13	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFPA	un	1,00	R\$ 2.041,79	R\$ 2.041,79	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.041,79
				SUBTOTAL 20	R\$ 211.152,64	65,97%		R\$ 139.207,32	R\$ 71.945,32
21	URBANIZAÇÃO:								
21.1	Camada regularizadora	m²	8,30	R\$ 18,55	R\$ 154,00	0,00%	-	R\$ -	R\$ 154,00
21.2	Granito lavrado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e-3cm (escada externa)	m²	8,30	R\$ 157,20	R\$ 1.304,76	0,00%	-	R\$ -	R\$ 1.304,76
21.3	Cimento liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (Rampa)	m²	16,07	R\$ 38,02	R\$ 610,97	0,00%	-	R\$ -	R\$ 610,97
21.4	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	16,07	R\$ 7,65	R\$ 122,86	0,00%	-	R\$ -	R\$ 122,86
21.5	Guarda corpo cortinado em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Escada de acesso/ Rampa	m	32,42	R\$ 285,60	R\$ 9.259,15	0,00%	-	R\$ -	R\$ 9.259,15
				SUBTOTAL 21	R\$ 11.451,74	0,00%		R\$ -	R\$ 11.451,74
22	LIMPEZA FINAL:								
22.1	Limpeza final da obra e entrega da obra	m²	1.906,30	R\$ 1,26	R\$ 2.401,94	0,00%	-	R\$ -	R\$ 2.401,94
				SUBTOTAL 22	R\$ 2.401,94	0,00%		R\$ -	R\$ 2.401,94
				BLOCO A	R\$ 3.243.897,19	44,83%		R\$ 1.453.957,20	R\$ 1.789.640,01
C	CONSTRUCAO BLOCO B								
01	SERVICOS PRELIMINARES:								
01.01	Limpeza do terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal com remoção de árvores (diam < 30 cm) desbocamento e nivelamento	m²	1.000,00	R\$ 0,58	R\$ 577,39	100,00%	1.000,00	R\$ 577,39	R\$ -
01.02	Locação da obra	m²	415,94	R\$ 6,71	R\$ 2.791,27	100,00%	415,94	R\$ 2.791,27	R\$ -
01.03	Tapume com chipa de madeira e-fim (h=2,20m)	m²	247,72	R\$ 35,90	R\$ 8.892,86	100,00%	247,72	R\$ 8.892,86	R\$ -
01.04	Andaime fuchadéiro	m²	1.733,72	R\$ 5,98	R\$ 10.370,96	100,00%	1.733,72	R\$ 10.370,96	R\$ -
01.05	Levantamento seção Transversal com nível terreno não acidetado vegetação não desnivele desenho , nivelador, auxiliar de calculo topografico e desenhia	m	1.000,00	R\$ 1,14	R\$ 1.140,00	100,00%	1.000,00	R\$ 1.140,00	R\$ -
01.06	Furo de sondagem	un	2,00	R\$ 2.037,00	R\$ 4.074,00	100,00%	2,00	R\$ 4.074,00	R\$ -
01.07	Controle tecnologico de concreto	m³	510,51	R\$ 26,40	R\$ 13.477,46	100,00%	510,51	R\$ 13.477,46	R\$ -
				SUBTOTAL 10	R\$ 41.323,94	100,00%		R\$ 41.323,94	R\$ -
02	MOVIMENTO DE TERRA:								
02.01	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³	34,20	R\$ 39,16	R\$ 1.339,19	100,00%	34,20	R\$ 1.339,19	R\$ -
02.02	Aterro com material de fora, incluindo apilamento - ampliação	m³	207,97	R\$ 66,44	R\$ 13.818,23	100,00%	207,97	R\$ 13.818,23	R\$ -
02.03	Reaterro compactado	m³	34,20	R\$ 34,64	R\$ 1.184,80	100,00%	34,20	R\$ 1.184,80	R\$ -
				SUBTOTAL 20	R\$ 16.342,22	100,00%		R\$ 16.342,22	R\$ -
03	INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÃO - CINTAS:								

Handwritten mark

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signatures and initials

03.01	Lastro de concreto magro com seixo	m³	12,10	R\$	389,23	R\$	4.709,64	100,00%	12,10	R\$	4.709,64	R\$	4.709,64	R\$	-
03.02	Concreto com seixo FCK=25MPa	m³	80,20	R\$	500,88	R\$	40.170,25	100,00%	80,20	R\$	40.170,25	R\$	40.170,25	R\$	-
03.03	Lançamento e adensamento de concreto em fundações	m³	80,20	R\$	20,22	R\$	1.621,65	100,00%	80,20	R\$	1.621,65	R\$	1.621,65	R\$	-
03.04	Forma de madeira comum para fundações	m²	432,48	R\$	22,55	R\$	9.753,30	100,00%	432,48	R\$	9.753,30	R\$	9.753,30	R\$	-
03.05	Desforma	m²	432,48	R\$	2,52	R\$	1.089,64	100,00%	432,48	R\$	1.089,64	R\$	1.089,64	R\$	-
03.06	Aço CA 50 Kg	kg	3.145,00	R\$	6,76	R\$	21.273,53	100,00%	3.145,00	R\$	21.273,53	R\$	21.273,53	R\$	-
			SUBTOTAL 3,0			R\$	78.618,01	100,00%	R\$	78.618,01	R\$	78.618,01	R\$	78.618,01	R\$
04 SUPER ESTRUTURA - VIGAS - PILARES - LAJE:															
Concreto usinado bombeado FCK=25MPa															
04.01	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=18mm, 03 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem) - exclusivo escoramento	m²	4,564,61	R\$	38,13	R\$	174.044,11	96,39%	4,564,61	R\$	174.044,11	R\$	167.761,97	R\$	6.282,14
04.02	Forma para estruturas de concreto (Pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada plastificada, de 1,10x2,20 esp=18mm, 02 utilizações. (Fabricação, montagem e desmontagem)	m²	324,72	R\$	71,65	R\$	23.265,41	100,00%	324,72	R\$	23.265,41	R\$	23.265,41	R\$	0,00
04.03	Desforma	m²	4.889,33	R\$	2,52	R\$	12.318,76	100,00%	4.889,33	R\$	12.318,76	R\$	12.318,76	R\$	0,00
04.04	Aço CA 50 Kg	kg	39.852,00	R\$	6,76	R\$	269.399,52	100,00%	39.852,00	R\$	269.399,52	R\$	269.399,52	R\$	0,00
04.05	Aço CA 60 Kg	kg	6.716,00	R\$	7,29	R\$	48.974,68	100,00%	6.716,00	R\$	48.974,68	R\$	48.974,68	R\$	0,00
04.06	Proteção de vigas incluso instalação, material e protencão conjunto placa-cunha e cordoalha engaxada 12,7 mm	kg	1.032,00	R\$	22,93	R\$	23.662,11	100,00%	1.032,00	R\$	23.662,11	R\$	23.662,11	R\$	0,00
04.07	Escoramento formas aço h=3,30, com madeira de 3ª qualidade, não aparelhada, aproveitamento de 2x e prumos de 4x	m³	5.989,54	R\$	6,92	R\$	41.449,75	100,00%	5.989,54	R\$	41.449,75	R\$	41.449,75	R\$	0,00
04.08	EPS 0,40 x 0,40 x 0,15	un	6.591,00	R\$	3,03	R\$	25.926,36	100,00%	6.591,00	R\$	25.926,36	R\$	25.926,36	R\$	0,00
			SUBTOTAL 4,0			R\$	854.265,84	99,26%	R\$	847.983,70	R\$	847.983,70	R\$	847.983,70	R\$
05 PAREDES E PAINÉIS:															
05.01	Alvenaria tijolo de barro a cunhal	m²	1.955,27	R\$	44,55	R\$	87.106,14	100,00%	1.955,27	R\$	87.106,14	R\$	87.106,14	R\$	0,00
05.02	Elemento vazado pré-moldado modelo 98 (39x39x7cm), NEOREX OU SIMILAR	m²	3,16	R\$	118,33	R\$	373,93	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	373,93
05.03	Divisória tipo Drywall, painéis duplos de gesso acartonado com perfis metálicos em alumínio e=10cm	m²	740,03	R\$	142,80	R\$	105.676,28	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	105.676,28
05.04	Divisoria granito,cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	58,80	R\$	369,85	R\$	21.746,92	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	21.746,92
			SUBTOTAL 5,0			R\$	214.903,27	40,53%	R\$	87.106,14	R\$	87.106,14	R\$	87.106,14	R\$
06 COBERTURA:															
06.01	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas, os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	373,21	R\$	65,66	R\$	24.506,46	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	24.506,46
06.02	Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver, e= 2,5 micra	m²	373,21	R\$	7,60	R\$	2.834,90	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.834,90
06.03	Telha metálica termociclística LR40, e=0,65, Fabricação Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL9010	m²	373,21	R\$	75,47	R\$	28.165,41	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	28.165,41
06.04	Conexão metálica	m	39,25	R\$	37,20	R\$	1.460,10	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.460,10
06.05	Rufo metálico	m	58,75	R\$	32,52	R\$	1.910,55	0,00%	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.910,55

pad



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017

Certidão nº 143030/2017


16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



MSA
29



		SUBTOTAL 6.0			RS	58.877,42	0,00%	RS	RS	58.877,42	
07	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS:										
07.01	Impermeabilização de laje, calha e mureta com manilha asfáltica e filme de alumínio	m ²	388,73	RS	63,75	RS	24.781,45	0,00%	RS	24.781,45	
07.02	Impermeabilização de banheiro com manilha asfáltica e filme de alumínio	m ²	231,72	RS	63,75	RS	14.772,10	38,64%	RS	5.737,48	
07.03	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área (reservatório)	m ²	168,00	RS	111,04	RS	18.654,21	0,00%	RS	18.654,21	
		SUBTOTAL 7.0			RS	58.877,42	9,74%	RS	5.737,48	RS	52.470,28
08	ESQUADRIAS:										
08.01	Porta em compensado revestida de laminado melamínico fabricação Fôrnica ou similar conforme especificações em projeto, com ferragens.	m ²	69,93	RS	438,93	RS	30.694,57	0,00%	RS	30.694,57	
08.02	Porta de abrir em compensado revestida de laminado tipo melamínico fabricação Fôrnica ou similar conforme especificação de projeto, com ferragens, fabricação especial para PNE.	m ²	15,12	RS	483,82	RS	7.315,36	0,00%	RS	7.315,36	
08.03	Porta de abrir em alumínio anodizado natural com veneziana Fabricação ALCOA linha INOVA ou Similar com ferragens (instalado).	m ²	37,53	RS	480,00	RS	18.014,40	0,00%	RS	18.014,40	
08.04	Porta de abrir em vidro temperado incolor e= 10mm tipo Blindex ou similar com ferragens (instalada).	m ²	6,30	RS	957,26	RS	6.030,76	0,00%	RS	6.030,76	
08.05	Porta de abrir em vidro temperado 10mm tipo blindex ou similar com duas folhas e quatro bandeiras laterais fixas	m ²	48,72	RS	957,26	RS	46.637,90	0,00%	RS	46.637,90	
08.06	Balancim em vidro temperado de e=8mm tipo Blindex ou similar, com ferragens (instalado)	m ²	163,20	RS	620,34	RS	101.239,49	0,00%	RS	101.239,49	
08.07	Panel fixo em vidro temperado 6mm com requadro em alumínio	m ²	8,00	RS	535,44	RS	4.283,52	0,00%	RS	4.283,52	
		SUBTOTAL 8.0			RS	214.216,00	0,00%	RS	214.216,00	RS	214.216,00
09	REVESTIMENTOS:										
09.01	Chapisco	m ²	5.292,36	RS	4,64	RS	24.536,29	100,00%	RS	24.536,29	
09.02	Emboço	m ²	707,41	RS	22,38	RS	15.831,93	56,92%	RS	9.011,81	
09.03	Reboco externo com impermeabilizante incluso moldura conforme projeto	m ²	1.813,49	RS	25,14	RS	45.582,30	50,00%	RS	906,74	
09.04	Reboco interno	m ²	2.446,74	RS	23,50	RS	57.492,13	37,06%	RS	906,74	
09.05	Reboco estanhado (Pilar)	m ²	324,72	RS	29,59	RS	9.607,26	0,00%	RS	-	
09.06	Cerâmica 25x41cm modelo Forma branco, fabricação Eliane ou similar	m ²	323,28	RS	26,17	RS	8.461,58	0,00%	RS	-	
09.07	Cerâmica 10x10 tipo A, fabricação Eliane ou similar	m ²	384,13	RS	26,17	RS	10.054,27	0,00%	RS	-	
09.08	Placa de 20mm com Alumínio de PEDB (Policileno de baixa densidade)- Sala TI	m ²	40,81	RS	91,80	RS	3.746,36	0,00%	RS	-	
		SUBTOTAL 9.0			RS	175.312,12	44,29%	RS	77.645,19	RS	97.666,93
10	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS										
10.01	Rodapé em Korodur (incl. polimento)	m	464,30	RS	17,27	RS	8.017,42	0,00%	RS	-	
10.02	Rodapé granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)	m	120,20	RS	46,91	RS	5.638,31	0,00%	RS	-	
10.03	Soleira em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m ²	7,87	RS	378,52	RS	2.978,93	0,00%	RS	-	
10.04	Peitoril em granito polido cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m ²	45,76	RS	378,52	RS	17.320,92	0,00%	RS	-	
		SUBTOTAL 10.0			RS	35.985,58	0,00%	RS	-	RS	33.985,58

pd

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017




Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36
Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas

[Handwritten signature]



[Handwritten signature] 30



II PISOS:														
11.01	Camada regularizadora	m²	1.723,26	R\$	18,55	R\$	31.973,32	50,00%	R\$	861,62	R\$	15.986,47	R\$	15.986,85
11.02	Porcelinato assentado sobre argamassa de cimento colante e rejuntado com cimento branco linha ARTICO, fabricação Eliane ou sim	m²	142,12	R\$	111,73	R\$	15.879,44	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	15.879,44
11.03	Granilite, marmoreite ou granilina esp=8mm, incluso juntas de dilatação plásticas	m²	1.457,62	R\$	77,32	R\$	112.697,35	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	112.697,35
11.04	Granito natural cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm	m²	123,52	R\$	157,20	R\$	19.417,34	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	19.417,34
11.05	Manta acústica SOUND SOFT esp=03mm, densidade: 750kg/m³ fabricação AUBICON	m²	861,63	R\$	24,78	R\$	21.351,19	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	21.351,19
11.06	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m	m²	91,94	R\$	38,02	R\$	3.495,47	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	3.495,47
11.07	Calçada de proteção em concreto,regularizado com argamassa	m²	91,10	R\$	37,04	R\$	3.374,00	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	3.374,00
	SUBTOTAL 11.0	R\$	208.188,11			R\$	15.986,47	7,68%				R\$	192.201,64	
12 FORRO:														
12.01	Lambri de régua de PVC L=20cm, sob estrutura em metalon	m²	1.553,60	R\$	73,20	R\$	113.723,52	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	113.723,52
12.02	Lambri de régua de PVC L=20cm, sob estrutura em metalon (Beiral)	m²	151,77	R\$	73,20	R\$	11.109,56	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	11.109,56
	SUBTOTAL 12.0	R\$	124.833,08			R\$	-	0,00%				R\$	124.833,08	
13 PINTURAS:														
13.01	Emassamento para pintura PVA acrílica externa (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$	10,40	R\$	18.860,10	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	18.860,10
13.02	Emassamento para pintura PVA acrílica interna	m²	2.194,73	R\$	10,40	R\$	22.824,95	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	22.824,95
13.03	Emassamento para pintura PVA (Laje)	m²	162,62	R\$	8,08	R\$	1.314,63	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	1.314,63
13.04	Emassamento para pintura PVA (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$	8,08	R\$	11.964,85	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	11.964,85
13.05	PVA acrílica externa com selador (Parede e moldura)	m²	1.813,49	R\$	13,19	R\$	23.923,81	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	23.923,81
13.06	PVA acrílica interna com selador	m²	2.194,73	R\$	13,19	R\$	28.953,18	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	28.953,18
13.07	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	91,94	R\$	7,65	R\$	702,92	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	702,92
13.08	PVA interna e selador sobre (Laje)	m²	162,62	R\$	9,74	R\$	1.584,73	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	1.584,73
13.09	PVA interna e selador sobre (Parede de gesso)	m²	1.480,06	R\$	9,74	R\$	14.423,16	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	14.423,16
13.10	Esmalte acetinado, duas demãos sobre estrutura metálica em aço estrutural	m²	373,21	R\$	10,77	R\$	4.019,77	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	4.019,77
13.11	Verniz poliuretano sobre elemento vazado	m²	6,32	R\$	10,77	R\$	68,07	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	68,07
13.12	Verniz poliuretano sobre concreto aparente	m²	324,72	R\$	10,77	R\$	3.497,50	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	3.497,50
	SUBTOTAL 13.0	R\$	132.137,67			R\$	-	0,00%				R\$	132.137,67	
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / SPDA - VER PLANILHA:														
14.01	Instalação elétrica / spda	un	1,00	R\$	286.666,84	R\$	286.666,84	1,17%	R\$	0,01	R\$	3.344,67	R\$	283.322,17
	SUBTOTAL 14.0	R\$	286.666,84			R\$	286.666,84	1,17%			R\$	3.344,67	R\$	283.322,17
15 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA - VER PLANILHA:														
15.01	Instalação de rede estruturada	un	1,00	R\$	53.574,55	R\$	53.574,55	0,00%	R\$	-	R\$	-	R\$	53.574,55
	SUBTOTAL 15.0	R\$	53.574,55			R\$	53.574,55	0,00%				R\$	-	
16 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA E DRENAGEM - VER PLANILHA:														
16.01	Instalação hidro-sanitária e drenagem	un	1,00	R\$	210.166,47	R\$	210.166,47	3,19%	R\$	0,03	R\$	6.698,22	R\$	203.468,25
	SUBTOTAL 16.0	R\$	210.166,47			R\$	210.166,47	3,19%			R\$	6.698,22	R\$	203.468,25
17 INSTALAÇÕES PROTEÇÃO / COMBATE A INCÊNDIO - VER PLANILHA:														
17.01	Instalação de proteção - combate à incêndio	un	1,00	R\$	36.081,01	R\$	36.081,01	6,14%	R\$	0,06	R\$	2.214,45	R\$	33.866,56
	SUBTOTAL 17.0	R\$	36.081,01			R\$	36.081,01	6,14%			R\$	2.214,45	R\$	33.866,56
18 INSTALAÇÕES DE REDE FRIGORÍGENA:														

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017

16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



18.01	Ponto de rede frigorífera, (Air Split) incluso rede frigorífera, drenagem embuída, suporte externo condensadora.	un	39,00	R\$	709,90	R\$	27.685,94	0,00%	R\$	-	R\$	27.685,94
18.02	Fornecimento e instalação de air split Piso teto capacidade 36000 BTU	un	22,00	R\$	4.972,92	R\$	109.404,24	0,00%	R\$	-	R\$	109.404,24
18.03	Fornecimento e instalação de air split Piso teto capacidade 12.000 BTU	un	17,00	R\$	1.401,86	R\$	23.831,62	0,00%	R\$	-	R\$	23.831,62
					SUBTOTAL 18.0	R\$	160.921,80	0,00%	R\$	-	R\$	160.921,80
19	APARELHOS, LOUÇAS E METAIS:											
19.1	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento	un	20,00	R\$	316,38	R\$	6.327,55	0,00%	R\$	-	R\$	6.327,55
19.2	Bacia sifonada com caixa descarga acoplada com assento - PNE	un	8,00	R\$	337,80	R\$	2.702,37	0,00%	R\$	-	R\$	2.702,37
19.3	Porta papel de louça	un	28,00	R\$	32,07	R\$	897,85	0,00%	R\$	-	R\$	897,85
19.4	Cabide em louça	un	28,00	R\$	25,70	R\$	719,70	0,00%	R\$	-	R\$	719,70
19.5	Bancada (B01) lâmpo de granito com 03 cubas com torneiras, sifões e válvulas - conforme detalhe	m	17,60	R\$	909,60	R\$	16.008,96	0,00%	R\$	-	R\$	16.008,96
19.6	Substancia líquida	un	24,00	R\$	50,46	R\$	1.211,03	0,00%	R\$	-	R\$	1.211,03
19.7	Papelera para toalha de papel	un	24,00	R\$	107,46	R\$	2.579,03	0,00%	R\$	-	R\$	2.579,03
19.8	Espelho de cristal	m²	12,48	R\$	332,16	R\$	4.145,31	0,00%	R\$	-	R\$	4.145,31
19.9	Microrio individual em louça c/ acessórios	un	8,00	R\$	283,16	R\$	2.265,28	0,00%	R\$	-	R\$	2.265,28
19.10	Barras em aço inox (WC de defecação)	m	20,80	R\$	226,00	R\$	4.700,86	0,00%	R\$	-	R\$	4.700,86
					SUBTOTAL 19.0	R\$	41.557,94	0,00%	R\$	-	R\$	41.557,94
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES:											
20.1	Bancada (B02) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e apoio em alvenaria rebocada e pintada - conforme detalhe	un	4,75	R\$	505,80	R\$	2.402,55	0,00%	R\$	-	R\$	2.402,55
20.2	Bancada (B03) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	8,65	R\$	596,40	R\$	5.158,86	0,00%	R\$	-	R\$	5.158,86
20.3	Bancada (B04) em MDF revestido com laminado tipo Postforming e cantoneiras - conforme detalhe	un	7,30	R\$	596,40	R\$	4.353,72	0,00%	R\$	-	R\$	4.353,72
20.4	Guarda corpo em alumínio e vidro temperado e=8mm	m²	17,70	R\$	582,00	R\$	10.301,40	0,00%	R\$	-	R\$	10.301,40
20.5	Junta de dilatação - Fungenhband - 12mm	m	43,00	R\$	40,80	R\$	1.754,40	0,00%	R\$	-	R\$	1.754,40
20.6	Guarda corpo cortimido em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Caixa d'água	m	20,30	R\$	285,60	R\$	5.797,68	0,00%	R\$	-	R\$	5.797,68
20.7	Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4" com brancadeira, base anti ferrugem e acabamento esmalte sintético - Escada	m	103,20	R\$	59,10	R\$	6.099,12	0,00%	R\$	-	R\$	6.099,12
20.8	Escada de marinho com proteção	m	4,70	R\$	192,47	R\$	904,60	0,00%	R\$	-	R\$	904,60
20.9	Tampa em chapô de ferro galvanizado	un	2,00	R\$	477,60	R\$	955,20	0,00%	R\$	-	R\$	955,20
20.10	Tubo de aço galvanizado 100mm para descida de águas pluviais e drenagem das split, pintado com esmalte sintético	m	180,00	R\$	178,20	R\$	32.076,00	0,00%	R\$	-	R\$	32.076,00
20.11	Cisterna em concreto armado cap= 18.000 lts.											
20.11.1	Tampão em chapa de ferro galvanizado	un	2,00	R\$	477,60	R\$	955,20	0,00%	R\$	-	R\$	955,20
20.11.2	Locação da obra a terra	m²	12,00	R\$	6,71	R\$	80,53	0,00%	R\$	-	R\$	80,53
20.11.3	Remoção de entulho - manualmente	m³	28,80	R\$	14,54	R\$	418,74	0,00%	R\$	-	R\$	418,74
20.11.4	Fiscalização manual ate 1.50m de profundidade	m³	24,00	R\$	39,16	R\$	939,78	0,00%	R\$	-	R\$	939,78
20.11.5	Reaterro compactado	m³	9,60	R\$	34,64	R\$	332,58	0,00%	R\$	-	R\$	332,58
20.11.6	Lastro de concreto magro com seixo	m³	0,60	R\$	389,23	R\$	233,54	0,00%	R\$	-	R\$	233,54
20.11.7	Concreto armado Fck=15 MPA com forma madeira branca	m³	6,30	R\$	1.596,42	R\$	10.057,43	0,00%	R\$	-	R\$	10.057,43
20.11.8	Reboco impermeabilizante	m²	68,00	R\$	25,14	R\$	1.709,19	0,00%	R\$	-	R\$	1.709,19

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017




Certidão nº 143030/2017
16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



Handwritten signature and initials



20.11.9	Impermeabilização de superfície com mastique betuminoso a frio, por área	m²	68,00	R\$	111,04	R\$	7.550,51	0,00%	-	R\$	-	R\$	7.550,51
20.11.10	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	68,00	R\$	4,64	R\$	315,26	0,00%	-	R\$	-	R\$	315,26
			SUBTOTAL 20.11		R\$	R\$	22.592,76	0,00%		R\$	22.592,76	R\$	22.592,76
20.12	Fornecimento e instalação de elevador cap 9 pass s/ casa de máquina 4 paradas mod 3100 fab Shindeller Atlas ou similar cab aço inox porta abrir inox	un	1,00	R\$	116.714,56	R\$	116.714,56	100,00%	1,00	R\$	116.714,56	R\$	-
20.13	Placa de inauguração em acrílico com letras em baixo relevo - Padrão UFPA	un	1,00	R\$	2.041,79	R\$	2.041,79	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.041,79
			SUBTOTAL 20		R\$	R\$	211.152,64	65,97%		R\$	139.307,32	R\$	94.438,08
21 URBANIZAÇÃO:													
21.1	Camada regularizadora	m²	8,30	R\$	18,55	R\$	154,00	0,00%	-	R\$	-	R\$	154,00
21.2	Granito levigado cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (escada externa)	m²	8,30	R\$	157,20	R\$	1.304,76	0,00%	-	R\$	-	R\$	1.304,76
21.3	Cimentado liso com junta em PVC - 1,00x1,00m (Rampa)	m²	16,07	R\$	38,02	R\$	610,97	0,00%	-	R\$	-	R\$	610,97
21.4	PVA acrílica sobre piso cimentado	m²	16,07	R\$	7,65	R\$	122,86	0,00%	-	R\$	-	R\$	122,86
21.5	Guarda corpo corrimão em tubo de aço galvanizado 2 1/2", pintado com esmalte sintético - Escada de acesso/ Rampa	m	32,42	R\$	285,60	R\$	9.259,15	0,00%	-	R\$	-	R\$	9.259,15
			SUBTOTAL 21		R\$	R\$	11.451,74	0,00%		R\$	-	R\$	11.451,74
22 LIMPEZA FINAL:													
22.1	Limpeza final da obra e entrega da obra	m²	1.906,30	R\$	1,26	R\$	2.401,94	0,00%	-	R\$	-	R\$	2.401,94
			SUBTOTAL 22		R\$	R\$	2.401,94	0,00%		R\$	-	R\$	2.401,94
			BLOCO B		R\$	R\$	3.225.324,87			R\$	1.372.307,82	R\$	1.925.440,90
			TOTAL GERAL		R\$	R\$	6.894.373,73	42,94%		R\$	2.971.755,29	R\$	3.860.591,19

Romulo Lopes
 Engº Rômulo Lopes
 Responsável Técnico
 Portaria 1184/2013
 CREA: 21381D PA

pd

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 143030/2017, emitida em 17/07/2017



Certidão nº 143030/2017


16/03/2023, 15:36

Chave de Impressão: 3Yaa8

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/07/2017 e contém 12 folhas



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20150089593** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/12/2015
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 29/06/2012 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;**


Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FERNANDO GUILHON

Número da ART: **PA20150090091** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/03/2016
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **S PERES DA SILVA E CIA LTDA ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Esportivo
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade em andamento

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FERNANDO GUILHON.

Número da ART: **PA20160109567** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;

Observações

ART INICIAL: PA20150090091 1º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/13 A 05/12/13

Número da ART: **PA20160110957** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.



Handwritten signature and number 35



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;**

Observações

2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/12/13 A 25/10/14

Número da ART: **PA20160110959** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA Nº: S/N
Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO Bairro: TERRA PROMETIDA
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456672
Data de início: 24/07/2014 Situação: atividade em andamento
Finalidade:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METALICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;**

Observações

3º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/10/14 A 25/06/15

Número da ART: **PA20160110961** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/04/2016
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ENGNEW CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 08052012-SEMED Celebrado em: 29/06/2012
Valor do contrato: R\$ 1.185.781,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

WSP

36





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

113813/2016

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Endereço da obra/serviço: RUA GOIÂNIA

Complemento: ESC. C/ RUA 15 DE NOVEMBRO

Cidade: TUCURUÍ

Data de início: 24/07/2014

Situação: atividade em andamento

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

Nº: S/N

Bairro: TERRA PROMETIDA

UF: PA

CEP: 68456672

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 391.00 Pontos; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1023 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1141 - LOCAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 2288.99 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1241 - EM CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 139.60 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1270 - FUNDAÇÕES 15 - EXECUÇÃO 135.62 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1297 - COBERTURA DE GRANDES VÃOS 15 - EXECUÇÃO 2029.36 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1178.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > #1298 - FORMAS 15 - EXECUÇÃO 1993.52 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #1464 - MOVIMENTO DE TERRA 15 - EXECUÇÃO 155.26 metro cúbico; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SANEAMENTO > #1614 - REDE HIDRO-SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 125.00 Pontos;**

Observações

4º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO 005/2012-PJ - PRAZO: 26/06/15 A 25/02/16

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 113813/2016

04/04/2016

xW12Z

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDAS as constantes na PLANILHA referente ao item 6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS e seus subitens.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: xW12Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Pará



Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

Handwritten signature

Handwritten signature and number 37



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
CNPJ: 05.251.632/0001-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

DE 14/06/13 À 21/12/15

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e habitação, assinada por Eng. Civil Raimundo Nonato D. Duarte, Atesta para os devidos fins de direito, que a empresa S. Peres da Silva e Cia Ltda, de CNPJ 11.117.259/0001-33 e nº CREA-PA 8845 EM/PA, de acordo com o contrato 005/2012, Tomada de Preço TP-CPL-009/2012-SEMED, vem executando obras de Construção Civil na Quadra Coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental Gov. José Fernando Guilhon, localizada no município de Tucuruí e os serviços e seus respectivos custos encontram-se **parcialmente** executados e mostrados conforme a planilha em anexo, através do seu responsável técnico Eng. Civil Laiza Lucas dos Santos Barros, de nº CREA-PA 28.468 D/PA, RN 151209690-3. Sendo que a mesma iniciou sua atividade em Junho de 2013.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Tucuruí, PA 21 de Dezembro de 2015.





Engº Civil Raimundo Nonato D. Duarte
Responsável Técnico
Portaria nº 288/95 - GP
CREA 7360 D/PA
RN: 150180722-6

Trav. Raimundo Ribeiro de Souza, nº 01 - Centro
CEP: 68456-180 - Tucuruí-PA
Tels: (94) 3787-1412 / 3787-0015

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xw12z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: XW12Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERDINANDO GUILHON - CT-326.243-77
END.: TRAV. GOIÂNIA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BAIRRO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA


PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Itens	Código Sinal	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	% Execução	Acumulado	Saldo Contratual	
						Físico	Financeiro		
1.0 Serviços Preliminares									
1.1	7398/016	Execução de limpeza de terreno	m²	2.288,59	R\$ 1,50	R\$ 4.580,08	100,00%	2.288,59	R\$ 4.580,08
1.2	7407/003	Execução da obra com acúmulo de percento de madeira de lei	m²	2.288,59	R\$ 3,22	R\$ 7.370,55	100,00%	2.288,59	R\$ 7.370,55
			TOTAL DO ITEM 1		R\$ 11.719,63		R\$ 11.719,63	R\$ -	
2.0 Infraestrutura									
2.1	7398/011	Execução de escavação manual de vala em solo de 1ª categoria com profundidade até 1,50 m a 3,00 m	m³	155,26	R\$ 29,80	R\$ 4.626,75	100,00%	155,26	R\$ 4.626,75
2.2	5632	Acabamento manual de terreno com somente	m²	95,62	R\$ 2,52	R\$ 240,96	100,00%	95,62	R\$ 240,96
2.3	74115/901	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto magro para regularização e barro (cl. 10 Mh)	m³	9,70	R\$ 285,94	R\$ 2.773,62	100,00%	9,70	R\$ 2.773,62
2.4	7394/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-60 B 5,0 em infra-estrutura	kg	1.035,00	R\$ 6,21	R\$ 6.427,35	100,00%	1.035,00	R\$ 6.427,35
2.5	7425-6/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	2.131,00	R\$ 6,17	R\$ 13.150,01	100,00%	2.131,00	R\$ 13.150,01
2.6	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 8,0 em infra-estrutura	kg	1.461,00	R\$ 6,80	R\$ 10.152,40	100,00%	1.461,00	R\$ 10.152,40
2.7	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 10,0 em infra-estrutura	kg	1.019,00	R\$ 9,17	R\$ 9.345,23	100,00%	1.019,00	R\$ 9.345,23
2.8	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 12,5 em infra-estrutura	kg	1.278,00	R\$ 24,33	R\$ 31.189,24	100,00%	1.278,00	R\$ 31.189,24
2.9	5972	Fornecimento de terreno para a obra em área de infraestrutura	m²	1,35	R\$ 431,35	R\$ 582,99	100,00%	1,35	R\$ 582,99
2.10	7397/003	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural contido "P" 14, 20 Mpa	m³	135,62	R\$ 431,35	R\$ 58.499,69	100,00%	135,62	R\$ 58.499,69
2.11	7396/006	Entendimento e execução de pavimento manual com material cedido de 1ª categoria proveniente da escavação das fundações	m³	95,62	R\$ 19,67	R\$ 1.880,97	100,00%	95,62	R\$ 1.880,97
			TOTAL DO ITEM 2		R\$ 163.838,61		R\$ 163.838,61	R\$ 0,00	
3.0 Superestrutura									
3.1	7394/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-60 B 5,0 em infra-estrutura	kg	3.207,00	R\$ 6,21	R\$ 19.915,47	100,00%	3.207,00	R\$ 19.915,47
3.2	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 6,3 em infra-estrutura	kg	275,00	R\$ 6,17	R\$ 1.686,75	100,00%	275,00	R\$ 1.686,75
3.3	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 8,0 em infra-estrutura	kg	1.910,00	R\$ 6,80	R\$ 13.080,00	100,00%	1.910,00	R\$ 13.080,00
3.4	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-50 A 10,0 em infra-estrutura	kg	1.157,00	R\$ 7,17	R\$ 8.316,44	100,00%	1.157,00	R\$ 8.316,44
3.5	7425-4/002	Fornecimento, adre e aplicação de argo CA-60 A 12,5 em infra-estrutura	kg	4.128,00	R\$ 8,17	R\$ 33.870,96	100,00%	4.128,00	R\$ 33.870,96
3.6	5970	Fornecimento de forma de madeira para concreto em infra-estrutura	kg	1.993,52	R\$ 34,33	R\$ 68.457,54	100,00%	1.993,52	R\$ 68.457,54
3.7	7397/003	Fornecimento, preparo e lançamento de concreto estrutural contido "P" 14, 20 Mpa	m³	139,60	R\$ 431,35	R\$ 59.216,46	100,00%	139,60	R\$ 59.216,46
			TOTAL DO ITEM 3		R\$ 202.621,52		R\$ 202.621,52	R\$ 0,00	
4.0 Veredictos, insumos e extornos									
4.1	7393/001	Fornecimento e instalação de alvenaria em bloco cerâmico fundido 10x20x20cm, 1/2 vez, assentada em separação tipo 14 (interior e exterior) Fe 3mm	m²	1.379,47	R\$ 32,81	R\$ 45.260,41	94,95%	1.369,76	R\$ 45.214,22
			TOTAL DO ITEM 4		R\$ 45.260,41		R\$ 45.214,22	R\$ 2.286,19	
5.0	Cobertura								
5.1	7214	Estrutura metálica em treliças, Vão: 3,0m	m²	2.029,36	R\$ 66,80	R\$ 135.363,58	100,00%	2.029,36	R\$ 135.363,58
5.2	11088	Tela de alvenaria "Armadura" de 0,7 mm - 2,50kg/m² - recobrimento simples	m²	2.029,36	R\$ 55,69	R\$ 113.015,06	97,27%	1.973,00	R\$ 109.576,37
			TOTAL DO ITEM 5		R\$ 306.818,94		R\$ 303.680,35	R\$ 3.138,69	

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xw12Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERRANDO GUILHON - CT. 336-743-77
END.: TRAV.GOLIANA COM A LATA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

PLANO DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Item	Código Shapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acomod.	Saldo Contratual
6.0	Instalações Elétricas						
6.1	00001872	Fornecimento e instalação Cabo PVC 4X2"	96,00	R\$ 2,15	R\$ 206,40	100,00%	0,00
6.2	00001871	Fornecimento e instalação Cabo PVC Original 3X3"	130,00	R\$ 6,92	R\$ 899,60	100,00%	0,00
6.3	72335	Fornecimento e instalação Mão de obra 11 horas remota	10,00	R\$ 2,15	R\$ 21,50	100,00%	0,00
6.4	72331	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 1 bico	19,00	R\$ 6,97	R\$ 132,43	100,00%	0,00
6.5	72332	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 2 bico	2,00	R\$ 9,34	R\$ 18,68	100,00%	0,00
6.6	00007561	Fornecimento e instalação de interruptor simples - 3 bico	1,00	R\$ 11,59	R\$ 11,59	100,00%	0,00
6.7	00007573	Fornecimento e instalação de tomada universal 2P - T - 15A	10,00	R\$ 12,61	R\$ 126,10	100,00%	0,00
6.8	00007579	Fornecimento e instalação de tomada universal 2P - T - 15A	68,00	R\$ 9,54	R\$ 648,72	100,00%	0,00
6.9	74130001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 10A	3,00	R\$ 9,05	R\$ 27,15	100,00%	0,00
6.10	74130001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 20A	19,00	R\$ 9,05	R\$ 172,14	100,00%	0,00
6.11	74130001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 25A	5,00	R\$ 11,56	R\$ 57,79	100,00%	0,00
6.12	74130001	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 30A	1,00	R\$ 14,81	R\$ 14,81	100,00%	0,00
6.13	00002657	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 50A	4,90	R\$ 14,81	R\$ 72,57	100,00%	0,00
6.14	00002658	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 63A	63,00	R\$ 2,38	R\$ 149,76	100,00%	0,00
6.15	00002659	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 75A	1,00	R\$ 18,42	R\$ 18,42	100,00%	0,00
6.16	00002660	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 100A	3,00	R\$ 5,65	R\$ 16,95	100,00%	0,00
6.17	00002661	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 125A	1,00	R\$ 2,95	R\$ 2,95	100,00%	0,00
6.18	00002662	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 150A	2,00	R\$ 8,80	R\$ 17,60	100,00%	0,00
6.19	00002663	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 200A	11,00	R\$ 19,11	R\$ 210,21	100,00%	0,00
6.20	00002664	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 250A	18,00	R\$ 79,40	R\$ 1.429,20	100,00%	0,00
6.21	00002665	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 315A	15,00	R\$ 75,32	R\$ 1.129,80	100,00%	0,00
6.22	00002666	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 400A	22,00	R\$ 138,73	R\$ 3.052,06	100,00%	0,00
6.23	00002667	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 500A	9,00	R\$ 129,09	R\$ 1.161,81	100,00%	0,00
6.24	00002668	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 630A	25,00	R\$ 4,90	R\$ 122,50	100,00%	0,00
6.25	00002669	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 800A	45,00	R\$ 264,87	R\$ 11.925,15	100,00%	0,00
6.26	00002670	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 1000A	2,00	R\$ 35,40	R\$ 70,80	100,00%	0,00
6.27	00002671	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 1250A	2,00	R\$ 180,38	R\$ 360,76	100,00%	0,00
6.28	00002672	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 1600A	2,00	R\$ 8,81	R\$ 17,62	100,00%	0,00
6.29	00002673	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 2000A	1,00	R\$ 1,88	R\$ 1,88	100,00%	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: XM112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E MANUTENÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERREIRA GUIMON - CE-326/203-77
END: TRAV. GOIABEIRA, C/DA ABRIA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUÍ / PA

PLANO DE QUANTIDADE E CUSTOS

SAÍDO CONTRATUAL

Itens	Código Sinepi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acomod.	Saldo Contratual
6.32	02002596	Fornecimento e instalação de cerca alumínio 4"x2"	un	4,00 R\$	1,00 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.33	02001884	Fornecimento e instalação de cerca aço laje com cerca 1"	un	3,00 R\$	3,43 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.34	02001897	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 1"	un	4,00 R\$	1,62 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.35	02004004	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	20,00 R\$	2,78 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.36	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.37	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.38	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.39	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.40	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.41	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.42	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.43	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.44	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.45	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.46	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
6.47	22557652	Fornecimento e instalação de cerca PVC cerca 20m	m	1,60 R\$	1,80 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.0		TOTAL DO ITEM 6	un	10,00 R\$	10,00 R\$	0,00%	11,252,19 R\$
7.1		TOTAL DO ITEM 7	un	1,00 R\$	28,24 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.1	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	28,24 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.2	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	18,74 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.3	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	19,50 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.4	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	11,10 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.5	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	2,00 R\$	8,15 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.6	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	10,00 R\$	8,15 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.7	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	7,00 R\$	2,91 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.8	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	3,43 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.9	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	9,51 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.10	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	1,00 R\$	17,63 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.11	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	4,20 R\$	3,12 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.12	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	34,25 R\$	6,62 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.13	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	20,28 R\$	9,03 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.14	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	23,91 R\$	11,42 R\$	0,00%	0,00 R\$
7.1.15	2278	Fornecimento e instalação de adjuvante para casa de água com 1 litro	un	23,91 R\$	11,42 R\$	0,00%	0,00 R\$

Amo

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016

16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xW112Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



Handwritten signature and date: 04



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Impresso em: 16/03/2023, às 15:35.

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

ORÇ. CONSOLIDADO DE UMA GUARDA COBERTA NA ESCOLA FERREIRO GUILLON - C.F. 326.743-77
END.: BRV. GOLFADURA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI/PA

PLANILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Empresa Contratada: S. FERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

SALDO CONTRATUAL

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
71.16	7505.7006	Fornecimento e instalação de tubo PVC tipo soldável marrom - Ø 60 mm	26,42	R\$ 18,91	R\$ 499,60	52,99%	14,00 R\$ 266,76
71.17	04020671	Fornecimento e instalação de tubo PVC tipo soldável marrom - Ø 75 mm	4,96	R\$ 20,18	R\$ 99,07	100,00%	0,00 R\$ 99,07
71.18	04013556	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC Concretos soldável - Ø 70 mm	5,00	R\$ 1,26	R\$ 6,30	100,00%	5,00 R\$ 6,30
71.19	04013556	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC Concretos soldável - Ø 75 mm	4,00	R\$ 1,87	R\$ 7,48	100,00%	4,00 R\$ 7,48
71.20	04013557	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC Concretos soldável - Ø 90 mm	11,00	R\$ 3,32	R\$ 36,52	100,00%	11,00 R\$ 36,52
71.21	04013556	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC Concretos soldável - Ø 70 mm	8,00	R\$ 6,92	R\$ 55,37	100,00%	8,00 R\$ 55,37
71.22	04001959	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 50 mm	4,00	R\$ 20,83	R\$ 83,72	100,00%	4,00 R\$ 83,72
71.23	03001929	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 75 mm	3,00	R\$ 27,52	R\$ 82,56	100,00%	3,00 R\$ 82,56
71.24	03001560	Fornecimento e instalação de curva 90° PVC marrom soldável - Ø 50 mm	2,00	R\$ 10,03	R\$ 10,03	100,00%	2,00 R\$ 10,03
71.25	03000826	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 1,54	R\$ 1,54	100,00%	1,00 R\$ 1,54
71.26	03000826	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	2,00	R\$ 2,26	R\$ 4,52	100,00%	2,00 R\$ 4,52
71.27	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37	100,00%	1,00 R\$ 4,37
71.28	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	2,00	R\$ 1,99	R\$ 3,98	100,00%	2,00 R\$ 3,98
71.29	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,77	R\$ 2,77	100,00%	1,00 R\$ 2,77
71.30	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 7,26	R\$ 7,26	100,00%	1,00 R\$ 7,26
71.31	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.32	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.33	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.34	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.35	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.36	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.37	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.38	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.39	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.40	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.41	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.42	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.43	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.44	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.45	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.46	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.47	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.48	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.49	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.50	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.51	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.52	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.53	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.54	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.55	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.56	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.57	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.58	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.59	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31
71.60	03024678	Fornecimento e instalação de bucha de vedação soldável curta 50mm - 40mm	1,00	R\$ 2,31	R\$ 2,31	100,00%	1,00 R\$ 2,31

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br

Page 9/13

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xw12Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



PLANTILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERREIRO GUIMON - CR: 326.743.72
END: TRAV. SOLADAR, COM A RUA 15 DE ROBERTO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI / PA

SALDO CONTRATUAL

Data: 21/12/15

Itens	Código Sinal	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Recebido	Saldo Contratual
TOTAL DO ITEM 2.1							
7.2	7.2.1	Somatório			R\$ 4.599,02	R\$ 2.238,35	R\$ 2.310,67
7.2.1	7.2.1.1	Construção e instalação de caixa de registro de esgoto, modelo 60 x 60 cm	un 4,00	R\$ 100,66	R\$ 402,66	R\$ 6,00	R\$ 608,96
7.2.1	7.2.1.2	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 10 x 100 x 50 mm	un 3,00	R\$ 26,21	R\$ 78,63	R\$ 0,00	R\$ 78,63
7.2.1	7.2.1.3	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 10 x 100 x 50 mm - com pino	un 6,00	R\$ 26,18	R\$ 157,08	R\$ 0,00	R\$ 157,08
7.2.1	7.2.1.4	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 10 x 100 x 50 mm - com Tampa c/rg	un 3,00	R\$ 26,18	R\$ 78,54	R\$ 0,00	R\$ 78,54
7.2.1	7.2.1.5	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 10 x 100 x 50 mm - com Tampa c/rg	un 33,00	R\$ 4,41	R\$ 145,53	R\$ 33,00	R\$ 148,53
7.2.1	7.2.1.6	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 5,00	R\$ 11,30	R\$ 56,50	R\$ 0,00	R\$ 56,50
7.2.1	7.2.1.7	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 10,00	R\$ 6,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00
7.2.1	7.2.1.8	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 13,00	R\$ 5,00	R\$ 65,00	R\$ 13,00	R\$ 68,17
7.2.1	7.2.1.9	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 16,00	R\$ 11,53	R\$ 184,08	R\$ 0,00	R\$ 184,08
7.2.1	7.2.1.10	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 4,00	R\$ 7,92	R\$ 31,68	R\$ 4,00	R\$ 29,94
7.2.1	7.2.1.11	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 25,00	R\$ 7,92	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 198,00
7.2.1	7.2.1.12	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 11,00	R\$ 46,81	R\$ 514,91	R\$ 0,00	R\$ 514,91
7.2.1	7.2.1.13	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 5,00	R\$ 1,24	R\$ 6,20	R\$ 0,00	R\$ 6,20
7.2.1	7.2.1.14	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 9,00	R\$ 1,46	R\$ 13,14	R\$ 0,00	R\$ 13,14
7.2.1	7.2.1.15	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 5,00	R\$ 7,92	R\$ 39,60	R\$ 0,00	R\$ 39,60
7.2.1	7.2.1.16	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 5,00	R\$ 9,83	R\$ 49,15	R\$ 0,00	R\$ 49,15
7.2.1	7.2.1.17	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 4,00	R\$ 4,00	R\$ 16,00	R\$ 0,00	R\$ 16,00
7.2.1	7.2.1.18	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 15,00	R\$ 6,81	R\$ 102,15	R\$ 0,00	R\$ 102,15
7.2.1	7.2.1.19	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 3,00	R\$ 23,77	R\$ 71,31	R\$ 0,00	R\$ 71,31
TOTAL DO ITEM 2.2					R\$ 3.389,71	R\$ 69,81	R\$ 3.389,71
TOTAL DO ITEM 2.3					R\$ 7.918,72	R\$ 0,00	R\$ 7.918,72
TOTAL DO ITEM 2.4					R\$ 9.407,95	R\$ 96,91	R\$ 9.311,04
8.1	7.2.1.19	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 2.798,04	R\$ 3,41	R\$ 9.514,35	R\$ 0,00	R\$ 9.514,35
8.2	7.2.1.20	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 779,11	R\$ 18,89	R\$ 14.714,30	R\$ 0,00	R\$ 14.714,30
8.3	**	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 2.410,20	R\$ 18,89	R\$ 45.490,37	R\$ 0,00	R\$ 45.490,37
8.4	0001051	Fornecimento e instalação de caixa sifonada 100 mm	un 2.798,04	R\$ 3,41	R\$ 9.514,35	R\$ 0,00	R\$ 9.514,35
TOTAL DO ITEM 8.6					R\$ 6.677,94	R\$ 0,00	R\$ 6.677,94




Impressão: 03/03/2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xW1Z2

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERREIRO GUIMON - C1-326.743.77
END: TRAV.SOLIMANIA COM A RUA 15 DE NOVENO SIN - FAZENDA TERÇA PROIBIDA - TUCURUI / PA

PLANOILHA DE QUANTIDADE E CUSTOS

Data: 21/12/15

Item	Código Sinal	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
9.0							
9.1	7219/001	Concreto de concreto de 10 MPa, no projeto volumétrica 14, espessura 6cm	m³ 1.692,27	R\$ 27,76	R\$ 46.740,49	100,00%	0,00
9.2	7219/002	Regularização de massa regularizante volumétrica 13, espessura 2cm	m² 1.497,37	R\$ 15,20	R\$ 22.761,81	60,10%	9.101,67
9.3	7219/003	Fixação em concreto de reboco de 20 MPa - V.C.C.F. 1,3 em massa regularizada, incluído o ferrugem	m² 416,04	R\$ 31,88	R\$ 13.256,07	39,08%	8.182,36
9.4	7219/001	Fixação em concreto de temperatura para alvenaria fixação - 6cm	m² 203,27	R\$ 20,08	R\$ 4.082,35	6,00%	1.601,29
9.5	7219/001	Fixação em concreto pedida para grade	m² 1.164,28	R\$ 41,48	R\$ 48.325,50	100,00%	0,00
TOTAL DO ITEM 9.0					R\$ 128.300,36		R\$ 112.483,94
10.0							
10.1	74738/002	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 2,00 x 2,10 m)	m 5,20	R\$ 2.420,08	R\$ 12.584,40	0,00%	12.584,40
10.2	74738/002	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 1,50 x 2,10 m)	m 2,00	R\$ 1.456,10	R\$ 2.912,20	0,00%	2.912,20
10.3	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 2,10 m)	m 1,80	R\$ 475,18	R\$ 855,32	0,00%	855,32
10.4	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 1,80 m)	m 1,20	R\$ 292,63	R\$ 351,16	0,00%	351,16
10.5	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 2,10 m)	m 1,20	R\$ 402,00	R\$ 482,40	0,00%	482,40
10.6	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 2,10 m)	m 2,00	R\$ 401,08	R\$ 802,16	0,00%	802,16
10.7	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 1,50 m)	m 1,50	R\$ 270,39	R\$ 405,59	0,00%	405,59
10.8	74738/002	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 1,50 x 2,10 m)	m 1,50	R\$ 1.610,95	R\$ 2.416,43	0,00%	2.416,43
10.9	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 2,10 m)	m 1,80	R\$ 328,41	R\$ 591,14	0,00%	591,14
10.10	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 2,10 m)	m 1,80	R\$ 624,02	R\$ 1.125,16	0,00%	1.125,16
10.11	74738/001	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 0,90 x 2,10 m)	m 2,00	R\$ 467,26	R\$ 934,52	0,00%	934,52
TOTAL DO ITEM 10.0					R\$ 40.821,04		R\$ 1.110,84
11.0							
11.1	41807	Ferrugem e instalação de perfil de aço galvanizado, com tela de arame galvanizado, com fio de 18 AWG, (1,24 mm) e malha de 2 x 2 em quadrado, com pintura em esmalte branco, sendo duas telhas de alvenaria (dimensões 1,50 x 2,10 m)	m 66,52	R\$ 181,29	R\$ 12.062,77	6,00%	1.311,77
TOTAL DO ITEM 11.0					R\$ 12.062,77		R\$ 1.311,77

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas

Certidão nº 113813/2016
16/03/2023, 15:35
Chave de Impressão: xw122



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITABILIDADE



PLANO DE QUANTIDADE E CUSTOS


SALDO CONTRATUAL

Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CIA LTDA-ME

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHERME - CR-326729-77
END.: TRAFUGUARIÁ COM A RUA 15 DE NOVEBRO S/N - BARRIO TERRA PROMETIDA - TUCURUI/PA

Data: 21/12/15

Itens	Código Smapl	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Amplitude	Saldo Contratual
12.0	10095	10095					
12.1	7434/001	Fornecimento e instalação de pintura de base acrílica	un	6,00	201,13	R\$ 1.206,78	0,00
12.2	7394/011	Fornecimento e instalação de base acrílica de fundo branco com coroa acrílica 1/2" completa	un	10,30	222,82	R\$ 2.278,20	8,00
12.3	6031	6031 - fornecimento de base acrílica de cor branca 1/2" completa	un	6,00	47,44	R\$ 564,64	0,00
12.4	6039	6039 - fornecimento de base acrílica de cor branca com coroa acrílica 1/2" completa	un	11,00	78,67	R\$ 944,04	0,00
12.5	60801	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2" completa	un	10,15	10,15	R\$ 101,50	0,00
12.6	73864	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	4,00	47,00	R\$ 470,50	50,00
12.7	11697	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	536,96	R\$ 536,96	0,00
12.8	40729	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	6,00	167,14	R\$ 1.002,84	0,00
12.9	**	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	4,00	2.309,48	R\$ 9.478,52	0,00
12.10	**	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	4,00	167,00	R\$ 640,00	0,00
12.11	6038	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	2,00	25,64	R\$ 41,96	0,00
12.12	6074	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	4,00	26,08	R\$ 412,08	0,00
12.13	6077	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	22,64	R\$ 22,64	0,00
12.14	**	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	2,00	58,24	R\$ 1.164,78	0,00
12.15	6071	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	173,58	R\$ 173,58	0,00
12.16	6028	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	75,78	R\$ 75,78	0,00
12.17	6010	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	45,58	R\$ 45,58	0,00
12.18	6017	Fornecimento e instalação de coroa acrílica com coroa acrílica 1/2"	un	1,00	39,74	R\$ 39,74	0,00
TOTAL DO ITEM 12.0					R\$ 19.421,67		R\$ 3.228,99
13.0	Finbura						R\$ 16.193,08
13.1	7413/002	Materia para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	1.339,67	10,62	R\$ 14.512,02	61,89
13.2	7382/002	Materia para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	8,40	10,31	R\$ 89,97	0,00
13.3	7395/002	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	1.695,34	11,22	R\$ 22.296,69	0,00
13.4	7396/002	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	775,50	18,03	R\$ 8.377,01	0,00
13.5	6032	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	54,80	11,34	R\$ 644,10	0,00
13.6	6037	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	563,96	17,14	R\$ 8.395,13	0,00
13.7	7425/001	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	11,30	7,68	R\$ 781,83	0,00
TOTAL DO ITEM 13.0					R\$ 63.092,86		R\$ 8.980,01
14.0	Sevigos complementares						R\$ 54.512,25
14.1	73631	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	202,57	189,26	R\$ 46.056,57	0,00
14.2	7424/001	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	216,49	100,72	R\$ 21.141,15	0,00
14.3	6837	Fornecimento de material para subterráneo em concreto armado e cimento, duas direções	m	7.282,08	1,27	R\$ 2.392,57	0,00
TOTAL DO ITEM 14.0					R\$ 73.590,29		R\$ 72.413,15
TOTAL DO SALDO CONTRATUAL					R\$ 2.298,57		R\$ 2.792,51



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 113813/2016, emitida em 04/04/2016



Certidão nº 113813/2016

16/03/2023, 15:35

Chave de Impressão: xW12Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/04/2016 e contém 9 folhas



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA FERNANDO GUILHERME - CT: 326.743-77
END.: TRAV.GOIAMMA COM A BR15 DE NOVOEMBRO S/N - BAIRRO TERÇA PROMETIDA - TUCURUI/PA

PLANTIA DE QUANTIDADE E CUSTOS


Empresa Contratada: S. PERES DA SILVA & CALIDA ME

SALDO CONTRATUAL

Itens	Código Sinapi	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Acumulado	Saldo Contratual
14.4	73604	Escritura notarial de transação de lateral	1,00	R\$ 1.494,02	R\$ 1.494,02	0,00%	R\$ 1.494,02
14.5	25599	Estrutura metálica e/ou rede de wotery	1,00	R\$ 646,07	R\$ 646,07	0,00%	R\$ 646,07
24.6	23403	Estrutura metálica e/ou rede de wotery	1,00	R\$ 692,87	R\$ 692,87	0,00%	R\$ 692,87
TOTAL DO ITEM 14.4					R\$ 1.494,02		
TOTAL DO ITEM 14.5					R\$ 646,07		
TOTAL DO ITEM 24.6					R\$ 692,87		
TOTAL DA PLANTIA					R\$ 2.832,96		R\$ 2.832,96

Eng.º Civil Fernando Binotto D. Duarte
Responsável Técnico
CREA 030337 D/P/A

Eng.º Civil Marcelo Hiroshi Mi Kobayashi
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação
Fretado 02/06/2015 - CEP
CREA 030337 D/P/A





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188903/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20190394524** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 29/05/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 115.2018.20.2.026 Celebrado em: 18/07/2018
Valor do contrato: R\$ 2.023.672,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 18/07/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Número da ART: **PA20190395933** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 115.2018.20.2.026 Celebrado em: 18/07/2018
Valor do contrato: R\$ 2.023.672,51 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 18/07/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41


Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115.2018.20.2.026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ.



USA
h7





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

188903/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Número da ART: **PA20190395938** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/06/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 115.2018.20.2.026 Celebrado em: 18/07/2018
Valor do contrato: R\$ 2.227.099,80 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 18/07/2018 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Infraestrutura
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #127 - TERRAPLENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #141 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #163 - SINALIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1.00 unidade;**

Observações

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 115.2018.20.2.026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE TUCURUÍ.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 188903/2019
07/06/2019, 12:16
yd46x

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yd46x



WSA

WSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
CNPJ: 05.251.632/0001-41
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

A Prefeitura Municipal de Tucuruí, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo Secretário o Engenheiro Civil Diego Armando Bustamante, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços parcialmente com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de serviços de Engenharia Civil de Pavimentação de Vias Públicas Urbanas.

Segue em anexo Planilha orçamentária referente a etapas finalizadas e executadas dentro do período vigente.

Dados da obra/serviço

Contrato nº: 115.2018.20.2.26
Endereço: Bairro Santa Mônica, São Francisco, Peniel e Sítio Deus é Grande
Período executado: 23/07/2018 à 27/02/2019 (Serviços Parcialmente Executados)

Dados do Responsável Técnico

Nome do Responsável Técnico - Serviço: Laiza Lucas dos Santos Barros
Título do Profissional: Engenheira Civil
Crea: 151209690-3 D/PA

Dados da Empresa

Empresa: CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 02.548.455/0001-71
Endereço: Rua Brasília, nº 50 - Nova Tucuruí-PA

Tucuruí-PA, 06 de Junho de 2019

1º OFÍCIO

Engº Civil Diego Armando Bustamante
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 150180722-6
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, 357 - CENTRO
CEP: 68456-180 - TUCURUI-PA



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188903/2019, emitida em 07/06/2019




Certidão nº 188903/2019
07/03/2023, 16:19
Chave de Impressão: yd46x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner



Handwritten signature and date 07/03/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS - URBANAS
CONTRATO Nº115.2018.20.2.026 - PP-CPL-026/2018-PMT

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNI	QUANTIDADE	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1 TERRAPLANAGEM						
1.1	72961	Regularização e compactação do Subleito até 20 cm de espessura	m²	24.000,23	R\$ 1,52	R\$ 36.480,35
1.2	96387	Execução e Compactação de base e ou sub base com solo estabilizado granulometricamente - Exclusive escavação, carga e transporte e solo.	m³	3.600,04	R\$ 7,90	R\$ 28.440,32
1.3	74154/001	Escavação, carga e transporte de material de 1A categoria com trator sobre esteiras 347 HP e caçamba 6m³, DMT 50 a 200M	m³	3.600,04	R\$ 5,49	R\$ 19.764,22
1.4	72838	Transporte comercial com carroceria 9 T, rodovia em leito natural - COMPLEMENTO DE TRANSP. JAZIDA/OBRA	TxKm	33.575,11	R\$ 1,01	R\$ 33.910,86
SUB - TOTAL						R\$ 118.595,75
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
2.1	96401	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m²	21.052,73	R\$ 5,33	R\$ 112.211,05
2.2	72840	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 T, rodovia pavimentada - (taxa de 0,0012 T/m² de CM-30 x Área a ser pavimentada)	TxKm	147,01	R\$ 0,71	R\$ 104,38
2.3	95996	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 5,0 cm	m³	1.052,64	R\$ 809,37	R\$ 851.975,24
2.4	95303	Transporte com caminhão basculante 10 m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	m³Xkm	6.122,87	R\$ 1,21	R\$ 7.408,67
2.5	94963	Concreto FCK - 15MPa, traço 1:3, 4:3, 5 (cimento/areia média/brita 1) - TENTO	m³	2,46	R\$ 430,36	R\$ 1.058,69
SUB - TOTAL						R\$ 972.758,03
5 DRENAGEM						
5.1	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora 14 cm base x 30 cm altura	m	6.698,88	R\$ 38,15	R\$ 255.562,27
5.2	94281	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 CM base X 15 CM altura	m	6.698,88	R\$ 45,43	R\$ 304.330,12
5.3	90105	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média	m³	442,11	R\$ 14,40	R\$ 6.366,38

Rua Dom Cornelio Vermans, 357 - CENTRO
CEP: 68456-180 - TUCURUI-PA

Diego Armando Buslamante
Secretário Municipal de Obras
Urbanismo e Habitação
Port. 054/2019-GP

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188903/2019, emitida em 07/06/2019



Certidão nº 188903/2019
07/03/2023, 16:19
Chave de Impressão: yd46x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:19.



[Assinatura]
50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - URBANAS
CONTRATO Nº115.2018.20.2.026 – PP-CPL-026/2018-PMT

		entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015					
5.4	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência	m ²	2.947,50	R\$ 5,26	R\$	15.503,85
5.5	95290	Transporte com caminhão basculante 6 m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xk m	3.279,87	R\$ 1,95	R\$	6.395,75
5.6	7781	Tubo de Concreto Simples, DN 400 mm para águas pluviais	m	250,70	R\$ 55,44	R\$	13.898,81
5.7	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 400 mm.	m ³	225,63	R\$ 12,34	R\$	2.784,27
5.8	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência	m ³	225,63	R\$ 5,26	R\$	1.186,81
5.9	93378	Reaterro mecanizado de vala com retroscavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência	m ³	193,04	R\$ 23,03	R\$	4.445,71
5.10	92809	Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	250,70	R\$ 44,36	R\$	11.121,05
5.11	95290	Transporte com caminhão basculante 6 m ³ em rodovia com leito natural	m ³ xk m	225,15	R\$ 1,95	R\$	439,04
5.12	7793	Tubo de Concreto Simples, DN 600 mm para águas pluviais	m	477,00	R\$ 111,91	R\$	53.381,07
5.13	90106	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroscavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria,	m ³	658,26	R\$ 12,34	R\$	8.122,93

Forstmann
Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras
Urbanismo e Habitação
Rort. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, 357 – CENTRO
CEP: 68456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188903/2019, emitida em 07/06/2019



Certidão nº 188903/2019
07/03/2023, 16:19


Chave de Impressão: yd4fx

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner



Handwritten signature
51





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS - URBANAS
CONTRATO Nº115.2018.20.2.026 – PP-CPL-026/2018-PMT

		locais com baixo nível de interferência. AF_01/2015 - DN 600 mm.					
5.14	94097	Preparo de fundo de vala com largura menor que 1.5 M, em local com nível baixo de interferência	m³	548,55	R\$ 5,26	R\$	2.885,37
5.15	93378	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira, largura até 0,8 M, profundidade até 1,5 M, com solo de 1 categoria em locais com baixo nível de interferência	m³	524,70	R\$ 23,03	R\$	12.083,84
5.16	92811	Assentamento de tudo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências	m	477,00	R\$ 64,53	R\$	30.780,81
5.17	95290	Transporte com caminhão basculante 6 m³ em rodovia com leito natural	m³Xk m	994,53	R\$ 2,21	R\$	2.197,91
5.18	83659	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	und	69,00	R\$ 821,90	R\$	56.711,10
5.19	73963/001	Poço de visita para rede de esg. Sanit. Em anéis de concreto, diâmetro = 60 CM, prof = 80 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	und	13,00	R\$ 405,09	R\$	5.266,17
5.20	21090	Tampão fofo articulado, classe D400 carga max 40 T, redondo tampa *600 mm, rede pluvial/esgoto	und	13,00	R\$ 486,44	R\$	6.323,72
SUB - TOTAL						R\$	799.786,98
TOTAL (R\$)						R\$	61.145,02
TOTAL INCLUSO BDI (%)						R\$	1.891.140,76

Diego Armando Bustamante
Diego Armando Bustamante
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação
Engenheira Civil – CREA 1511811064
Portaria nº 054/2019 - GP

Raimundo Nonato Dutra Duarte
Raimundo Nonato Dutra Duarte
Engenheira Civil – CREA PA 150180772-6

Rua Dom Cornélio Vermans, 357 – CENTRO
CEP: 68456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 188903/2019, emitida em 07/06/2019




Certidão nº 188903/2019
07/03/2023, 16:19
Chave de Impressão: yd46x

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/06/2019 e contém 4 folhas

Scanned by CamScanner



W3
52





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20190437817** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2019 Baixada em: 18/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 27/09/2019
Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 22/10/2019 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;


Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019

Número da ART: **PA20200475150** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/03/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 193.2019.20.5.001 Celebrado em: 24/01/2020
Valor do contrato: R\$ 812.806,30 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS Nº: S/N
Complemento: Bairro: VÁRIOS BAIRROS
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Coordenadas Geográficas: -3.75849, -49.679047
Data de início: 24/01/2020 Conclusão efetiva: 22/10/2020
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;**

Observações

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA.

Número da ART: **PA20200485825** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 17/04/2020 Baixada em: 03/09/2020
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ**

CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**

Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01

Nº:

Complemento:

Bairro: SANTA IZABEL

Cidade: TUCURUÍ

UF: PA

CEP: 68456180

Contrato: 193.2019.20.5.001

Celebrado em: 27/09/2019

Valor do contrato: R\$ 3.724.795,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Órgão Público

Endereço da obra/serviço: RUA VÁRIOS LOGRADOUROS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: VÁRIOS BAIRROS

Cidade: TUCURUÍ

UF: PA

CEP: 68456180

Data de início: 22/10/2019

Conclusão efetiva: 20/09/2020

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: 1 - **DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #109 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro cúbico; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > ESTRUTURAS E CONCRETOS > #110 - ESTRUTURA METALICA 111 - Execução de Obra Técnica 750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #142 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > TRANSPORTE E AFINS > #144 - PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDOS 111 - Execução de Obra Técnica 250.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #180 - IMPERMEABILIZAÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 1775.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS > #181 - REDE HIDRO-SANITARIA 111 - Execução de Obra Técnica 370.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ELETRICIDADE GÁS E OUTROS > UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA > #319 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 111 - Execução de Obra Técnica 525.00 Pontos; 1 - DIRETA ELÉTRICA - ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS > EQUIPAMENTOS ELETRICOS ELETRONICOS > #729 - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA 111 - Execução de Obra Técnica 60.00 Pontos; 1 - DIRETA #815 - DEMOLIÇÃO 111 - Execução de Obra Técnica 4750.00 metro quadrado; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > EDIFICAÇÕES DE ALVENARIA > #88 - EDF. DE ALVENARIA PARA FINS DIVERSOS 111 - Execução de Obra Técnica 950.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUÍ-PA. ORDEM DE SERVIÇO 039/2019
Aditivo: 2º TERMO ADITIVO

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida para as atividades de Engenharia Civil, EXCLUÍDA a constante na PLANILHA referente ao seu subitem: 17.5 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br




CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signature and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

219038/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 219038/2020
14/09/2020, 12:00
zcZ14

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: zcZ14

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI**, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, neste ato representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo seu Secretário o Engenheiro Civil **DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS PÚBLICAS DANIFICADAS NO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA.**

Segue em anexo Planilha orçamentária referente a etapas finalizadas e executadas dentro do período vigente.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

Contrato nº: 119.2019.20.5.002
Ordem de serviço nº: 040/2019
Endereço: VÁRIAS VIAS DE TUCURUI
Período executado: 22/10/2019 a 03/09/2020
ART Nº PA20190437771


DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO:

Nome do Responsável Técnico: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Crea: 151209690-3 D/PA

DADOS DA EMPRESA:

Empresa: **CONE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES EIRELI**
CNPJ: 02.548.455/0001-71
Endereço: Rua Brasília, nº 50 – Nova Tucuruí, TUCURUI-PA

Tucuruí-PA, 03 DE SETEMBRO 2020.


Engº Civil **Diego Armando Bustamante**
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11
Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas








PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE RELATIVOS À MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA					
Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	TOTAL
I - SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO	M²	150,00	R\$ 227,97	R\$ 34.195,50
1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	200,00	R\$ 1,39	R\$ 278,00
1.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 426,59	R\$ 1.706,36
1.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA	UN	4,00	R\$ 2.258,09	R\$ 9.032,36
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 10/2018	M	20,00	R\$ 44,34	R\$ 886,80
1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	77,00	R\$ 200,56	R\$ 15.443,12
1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M²	1.489,70	R\$ 86,01	R\$ 128.129,10
TOTAL DO ITEM I					R\$ 189.671,24
2 - DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES					
2.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	1.000,00	R\$ 6,99	R\$ 6.990,00
2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DA COBERTURA	M²	4.500,00	R\$ 5,02	R\$ 22.590,00
2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	500,00	R\$ 45,65	R\$ 22.825,00
2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	1.758,89	R\$ 2,65	R\$ 4.661,06
2.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	30,00	R\$ 473,67	R\$ 14.210,10
2.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	613,01	R\$ 18,59	R\$ 11.395,86
2.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	500,00	R\$ 2,13	R\$ 1.065,00
2.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M²	4.143,05	R\$ 12,74	R\$ 52.782,46
2.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	101,00	R\$ 21,59	R\$ 2.180,59
2.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M²	200,60	R\$ 7,42	R\$ 1.488,45
2.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DA PINTURA (C/ ESCOVA DE AÇO)	M²	3.200,00	R\$ 4,03	R\$ 12.896,00
2.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCL. CAIXA COLETORA)	M³	1.011,16	R\$ 103,96	R\$ 105.120,19
2.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K	M³	596,60	R\$ 27,63	R\$ 16.484,06
2.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE FORRO EM PVC. INCL. BARROTEAMENTO	M²	400,00	R\$ 4,21	R\$ 1.684,00
2.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO	UN	28,00	R\$ 28,17	R\$ 788,76

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

57



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Estavau

2.17	DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	175,00	R\$ 11,26	R\$ 1.970,50
2.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE LUMINÁRIAS	M²	3.475,84	R\$ 6,44	R\$ 22.384,41
2.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RETIRADA DE PISO CERAMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	M²	4.500,00	R\$ 7,88	R\$ 35.460,00
2.21	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	PT	100,00	R\$ 131,45	R\$ 13.145,00
2.22	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	PT	100,00	R\$ 165,75	R\$ 16.575,00
TOTAL DO ITEM 2					R\$ 366.696,44
3 - INFRAESTRUTURA					
3.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOLOAMENTO COM MACO DE 30KG	M²	402,23	R\$ 5,17	R\$ 2.079,53
3.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 13,5 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	24,71	R\$ 647,28	R\$ 15.994,29
3.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,62	R\$ 681,39	R\$ 49.482,54
3.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	709,65	R\$ 6,89	R\$ 4.889,49
3.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.853,38	R\$ 6,44	R\$ 11.935,77
3.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	787,12	R\$ 7,66	R\$ 6.029,34
3.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	821,06	R\$ 8,31	R\$ 6.823,01
3.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	1.277,43	R\$ 8,18	R\$ 10.449,38
3.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	571,09	R\$ 4,50	R\$ 2.569,91
3.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	154,25	R\$ 69,20	R\$ 10.674,10
3.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	965,78	R\$ 58,23	R\$ 56.237,37
TOTAL DO ITEM 3					R\$ 177.164,73
4 - SUPERESTRUTURA					
4.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO C/ SEIXO FCK= 20 MPA (INCL. PREPARO E LANÇAMENTO)	M³	72,33	R\$ 681,39	R\$ 49.284,94
4.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREPARO E LANÇAMENTO DE CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	66,91	R\$ 6,89	R\$ 461,01
4.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	455,44	R\$ 7,66	R\$ 3.488,67
4.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	686,79	R\$ 8,31	R\$ 5.707,22
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	460,87	R\$ 8,18	R\$ 3.769,92

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcZ14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

4.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DESFORMA	M²	431,16	R\$ 4,50	R\$ 1.940,22
4.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=15MM (REAP 2X)	M²	431,16	R\$ 58,23	R\$ 25.106,45
TOTAL DO ITEM 4					RS 89.758,43
5 - VEDAÇÕES					
5.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	707,28	R\$ 65,23	R\$ 46.135,87
5.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA LEVANTE DE ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A SINGELO	M²	40,00	R\$ 72,56	R\$ 2.902,40
5.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO E= 9CM	M²	100,00	R\$ 126,89	R\$ 12.689,00
5.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA NAVAL PERFIL EM AÇOMIOLO CELULAR	M²	250,00	R\$ 108,11	R\$ 27.027,50
5.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA, INCL. FERRAGENS DE FIXAÇÃO	M²	18,00	R\$ 635,11	R\$ 11.431,98
5.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIA - INSTALAÇÃO DE PONTOS	M²	10,00	R\$ 44,11	R\$ 441,10
TOTAL DO ITEM 5					RS 100.627,85
6 - COBERTURA					
6.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	500,00	R\$ 74,50	R\$ 37.250,00
6.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M	628,00	R\$ 25,12	R\$ 15.775,36
6.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO	M	110,00	R\$ 79,25	R\$ 8.717,50
6.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M²	4.239,12	R\$ 34,28	R\$ 145.317,03
6.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM MAD. DE LEI P/ VAO DE 8,0M	UN	6,00	R\$ 1.803,72	R\$ 10.822,32
6.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015	M²	2.683,47	R\$ 67,69	R\$ 181.644,08
TOTAL DO ITEM 6					RS 399.526,29
7 - FORRO					
7.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE BARROTEAMENTO EM MADEIRA DE LEI P/FORRO PVC	M²	6.451,78	R\$ 46,12	R\$ 297.556,09
7.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRO EM LAMBRI DE PVC	M²	6.451,78	R\$ 40,24	R\$ 259.619,63
7.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF 05/2017_P	M²	358,13	R\$ 44,84	R\$ 16.058,55
TOTAL DO ITEM 7					RS 573.234,27
8 - ESQUADRIAS					
8.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA	UN	46,00	R\$ 1.009,25	R\$ 46.425,50

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA

Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



CREA-PA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

	PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015					
8.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M²	100,00	R\$ 336,84	R\$	33.684,00
8.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA GRADE DE FERRO EM METALOM (INCL. PINT. ANTI-CORROSIVA)	M²	84,00	R\$ 361,02	R\$	30.325,68
8.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA)	M²	34,05	R\$ 407,35	R\$	13.870,27
8.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00	R\$ 918,83	R\$	18.376,60
8.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 60X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	33,00	R\$ 32,64	R\$	1.077,12
8.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00	R\$ 35,94	R\$	718,80
8.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	90,00	R\$ 618,58	R\$	55.672,20
8.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M²	9,00	R\$ 465,70	R\$	4.191,30
TOTAL DO ITEM 8						R\$ 204.341,47
9 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
9.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6.600,17	R\$ 3,08	R\$	20.328,52
9.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.000,02	R\$ 4,96	R\$	24.800,10
9.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.000,99	R\$ 11,84	R\$	35.531,72
9.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	R\$ 18,03	R\$	4.507,50
9.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2.000,00	R\$ 7,55	R\$	15.100,00
9.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	108,00	R\$ 10,00	R\$	1.080,00
9.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	78,00	R\$ 11,90	R\$	928,20
9.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA POLIFÁSICA PADRÃO CELPA	UN	3,00	R\$ 201,19	R\$	603,57
9.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	127,00	R\$ 12,82	R\$	1.628,14

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Restaurant

9.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	14,00	R\$ 52,17	R\$ 730,38
9.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 53,19	R\$ 106,38
9.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	26,00	R\$ 55,10	R\$ 1.432,60
9.14	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	8,00	R\$ 55,10	R\$ 440,80
9.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 60,34	R\$ 120,68
9.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,45	R\$ 41,80
9.18	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	R\$ 10,95	R\$ 43,80
9.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 13,04	R\$ 26,08
9.23	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	R\$ 69,49	R\$ 138,98
9.24	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	16,00	R\$ 85,55	R\$ 1.368,80
9.25	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.259,40	R\$ 7,41	R\$ 9.332,15
9.26	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	3.320,80	R\$ 9,39	R\$ 31.182,31
9.27	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 1 1/2"	M	619,50	R\$ 17,83	R\$ 11.045,69
9.28	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC DE 2"	M	377,00	R\$ 22,63	R\$ 8.531,51
9.29	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE LED DOWNLIGHT SLIM 24 W 6500 K BIVOLT	UN	168,00	R\$ 206,12	R\$ 34.628,16
9.30	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - AF 09/2017	UN	93,00	R\$ 39,68	R\$ 3.690,24
9.32	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	50,00	R\$ 63,56	R\$ 3.178,00
9.33	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	294,00	R\$ 46,70	R\$ 13.729,80
9.35	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO E	UN	20,00	R\$ 174,81	R\$ 3.496,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas


Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signatures and marks





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

	TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016								
9.36	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF 01/2016	UN	89,00	R\$ 161,01	R\$ 14.329,89				
9.38	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 620,93	R\$ 620,93				
9.40	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 392,19	R\$ 392,19				
TOTAL DO ITEM 9									R\$ 243.115,12
10 - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS									
10.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									
10.1.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 7,25	R\$ 36,25				
10.1.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 28,74	R\$ 143,70				
10.1.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	PT	8,00	R\$ 380,01	R\$ 3.040,08				
10.1.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	5,00	R\$ 36,73	R\$ 183,65				
10.1.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	42,00	R\$ 7,79	R\$ 327,18				
10.1.13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,00	R\$ 12,83	R\$ 269,43				
10.1.15	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	6,00	R\$ 13,77	R\$ 82,62				
10.1.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	36,00	R\$ 22,71	R\$ 817,56				
TOTAL DO ITEM 10.1									R\$ 4.900,47
10.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									
10.2.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	26,00	R\$ 180,05	R\$ 4.681,30				
10.2.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOSSA E SUMIDOURO EM ALVENARIA CERÂMICA E CONCRETO ESTRUTURAL, DIÂMETRO 2 M E ALTURA DE 3,06 M	UNID ADE	2,00	R\$ 5.436,33	R\$ 10.872,66				
10.2.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	R\$ 20,57	R\$ 61,71				
10.2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL,	M	50,00	R\$ 45,25	R\$ 2.262,50				

Justiça

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Certidão nº 219038/2020
07/03/2023, 16:11

Chave de impressão: zcZ14

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

WSP
62



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

Justiça

15	ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014					
10.2.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	25,00	R\$ 15,79	R\$	394,75
10.2.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014	M	15,00	R\$ 23,05	R\$	345,75
TOTAL DO ITEM 10.2					R\$	18.618,67
TOTAL DO ITEM 10					R\$	23.519,14
11 - REVESTIMENTOS						
11.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M²	1.747,12	R\$ 3,81	R\$	6.656,53
11.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 ADIT. PLAST.	M²	480,00	R\$ 33,63	R\$	16.142,40
11.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MOLDURA DE ARGAMASSA (E = 2 CM/H = 15 CM), EM REBOCO NO TRAÇO 1:2:5	M	166,00	R\$ 9,79	R\$	1.625,14
11.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M²	1.669,06	R\$ 32,86	R\$	54.845,31
11.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014	M²	238,00	R\$ 61,77	R\$	14.701,26
TOTAL DO ITEM 11					R\$	93.970,64
12 - PINTURA						
12.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	21.700,00	R\$ 12,20	R\$	264.740,00
12.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M²	21.700,00	R\$ 2,65	R\$	57.505,00
12.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M²	13.000,00	R\$ 14,54	R\$	189.020,00
12.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA COM ACABAMENTO SEMIBRILHO NA COR OCEANO NAS PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS	M²	10.000,00	R\$ 15,59	R\$	155.900,00
12.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO SEMIBRILHO (FAB. CORAL OU SIMILAR) NA COR URBANO, DA LINHA DECORA, DUAS DEMÃOS	M²	9.207,70	R\$ 18,87	R\$	173.749,30
12.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO NEVE	M²	9.775,91	R\$ 17,52	R\$	171.273,94
12.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS, BRANCO GELO	M²	1.201,90	R\$ 17,52	R\$	21.057,29
12.8	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M²	4.152,44	R\$ 40,17	R\$	166.803,51
12.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M²	50,00	R\$ 25,83	R\$	1.291,50
TOTAL DO ITEM 12					R\$	1.201.340,54
13 - PISO						

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado a Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
 CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@creapa.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.

Handwritten signatures and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

13.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	M²	3.298,79	R\$ 42,38	R\$ 139.802,72
13.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 6CM. AF 06/2014	M²	3.000,00	R\$ 51,58	R\$ 154.740,00
13.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA	M²	1.000,00	R\$ 59,72	R\$ 59.720,00
13.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF 12/2015	M²	583,29	R\$ 79,38	R\$ 16.903,97
13.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PISO EM PORCELANATO RETIFICADO LUNAR, COM ARGAMASSA AC III, DIMENSÕES = 52 X 52 CM, INCLUSIVE REJUNTE CINZA PLATINA	M²	3.382,79	R\$ 94,14	R\$ 318.455,85
13.6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS.	M²	100,00	R\$ 157,89	R\$ 15.789,00
13.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF 06/2014	M	444,46	R\$ 14,38	R\$ 6.391,33
13.9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF 06/2018	M	55,40	R\$ 65,47	R\$ 3.627,04
13.10	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN)	M²	241,02	R\$ 130,74	R\$ 31.510,95
13.11	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M²	583,29	R\$ 94,53	R\$ 55.138,40
TOTAL DO ITEM 13					R\$ 802.079,26
14 - LOUÇAS E METAIS					
14.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BARRA EM AÇO INOX (PNE)	M	10,00	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00
14.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	10,00	R\$ 346,07	R\$ 3.460,70
14.7	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 564,23	R\$ 2.256,92
14.12	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	R\$ 141,74	R\$ 283,48
14.16	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	21,00	R\$ 89,18	R\$ 1.872,78
14.17	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	R\$ 44,98	R\$ 134,94
14.20	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E	UN	23,00	R\$ 460,44	R\$ 10.590,12

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020




Certidão nº 219038/2020

07/03/2023, 16:11

Chave de Impressão: zcz14

O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

14.2	INSTALAÇÃO AF 12/2013					
1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2016	UN	2,00	R\$ 216,65	R\$	433,30
TOTAL DO ITEM 14					RS	21.632,24
16 - IMPERMEABILIZAÇÃO						
16.1	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM VEDACIT (NORMAL)	M²	120,00	R\$ 14,18	R\$	1.701,60
16.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO PARA BALDRAME (GOL 2 + SIKA 1)	M²	75,00	R\$ 60,57	R\$	4.542,75
16.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO PMADEIRA C/CARBOLINEUM	M²	27,72	R\$ 5,45	R\$	151,07
16.4	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA C/ FILME DE ALUMINIO	M²	56,95	R\$ 81,17	R\$	4.622,63
16.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA SBS-4MM C/ FILME DE POLIETILENO	M²	62,10	R\$ 81,03	R\$	5.031,96
TOTAL DO ITEM 16					RS	16.050,01
17 - SERVIÇOS DIVERSOS						
17.2	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA OBRA EM METAL. DIM = 40X60 CM	UN	8,00	R\$ 1.557,95	R\$	12.463,60
17.3	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	M²	1.154,34	R\$ 4,73	R\$	5.460,03
17.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M²	1.000,00	R\$ 16,95	R\$	16.950,00
TOTAL DO ITEM 17					RS	34.873,63
TOTAL FINAL					RS	4.537.601,30

Diego Armando Bustamante
Engº Civil Diego Armando Bustamante
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 219038/2020, emitida em 14/09/2020



Certidão nº 219038/2020
 07/03/2023, 16:11
 Chave de Impressão: zcZ14
 O documento neste ato registrado foi emitido em 14/09/2020 e contém 10 folhas


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará
 Tv. Doutor Moraes, 194, Nazaré, Belém - PA
 Tel: + 55 (91) 3219-3402 E-mail: faleconosco@crea.com.br



Impresso em: 07/03/2023, às 16:11.



Handwritten signatures and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

198226/2019

Atividade em andamento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará - Crea-PA, o Acervo Técnico do profissional **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS**
Registro: **28468D PA PA** RNP: **1512096903**
Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: **PA20190417040** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 14/08/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **VANDERSON R LOPES EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ** CPF/CNPJ: **05.251.632/0001-41**
Endereço do contratante: TRAVESSA RAIMUNDO RIBEIRO DE SOUZA N.º 01 Nº:
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Contrato: 083.2019.20.3.002 Celebrado em: 05/07/2019
Valor do contrato: R\$ 2.849.389,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: TRAVESSA VARIAS RUAS DE TUCURUÍ Nº: S/N
Complemento: Bairro: SANTA IZABEL
Cidade: TUCURUÍ UF: PA CEP: 68456180
Data de início: 12/07/2019 Situação: atividade em andamento
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ CPF/CNPJ: 05.251.632/0001-41

Atividade Técnica: **1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 6430.57 metro; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 328.00 unidade; 1 - DIRETA CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO > OBRAS EM TERRA E TERRAPLENAGEM > #128 - DRENAGEM 111 - Execução de Obra Técnica 93.00 unidade;**

Observações

Contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, especializada para execução de serviços de drenagem profunda em diversos bairros do município de Tucuruí-PA.

Informações Complementares

- Esta Certidão é válida apenas para as atividades dos serviços de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 198226/2019
29/10/2019, 09:56
bW9a8

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bW9a8



LAIZA
60





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI, inscrita no CNPJ: 05.251.632/0001-41, representada por sua Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, infra assinada pelo seu Secretário o Engenheiro Civil **DIEGO ARMANDO BUSTAMANTE**, ATESTA para devidos fins de direito, que a empresa abaixo relacionada, efetuou os serviços com satisfação, no período relacionado abaixo cujo objeto é a prestação de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM PROFUNDA EM DIVERSOS BAIROS DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA.**

Dados da obra/serviço

Contrato: Nº 083.2019.20.3.002 - TP - 002/2019 - PMT
Endereço: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE TUCURUI-PA
Período executado: 05/07/2019 A 14/10/2019

Dados do Responsável Técnico

Nome do Responsável Técnico – Serviço: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS
Título do Profissional: ENGENHEIRA CIVIL
Crea: 151209690-3 D/PA
ART DE EXECUÇÃO: PA20190417040

Dados da Empresa

Empresa: VANDERSON R LOPES EIRELI
CNPJ: 21.946.485/0001-80
Endereço: Rua F, nº 37, Santa Mônica, Tucuruí-PA



TUCURUI-PA, 15 DE OUTUBRO DE 2019



Diego Armando Bustamante
Engº Civil Diego Armando Bustamante
Secretário de Obras Urbanismo e Habitação
CREA PA: 151181106-4
Port. 054/2019-GP

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUI-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198226/2019, emitida em 29/10/2019




Certidão nº 198226/2019
16/03/2023, 16:03
Chave de Impressão: bW9a8

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2019 e contém 2 folhas

Handwritten signature



Handwritten signature





PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	M²	8,00
1.2	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 - BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.	M²	10,00
1.3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM OBRA (CONSISTE NO TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXECUÇÃO)	UND	1,00
1.4	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL	M²	11.250,00
2	DRENAGEM		
2.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M ATÉ 3,0M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETRO ESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M³	1.732,70
2.3	COLCHÃO DE AREIA E=20 CM	M²	1.066,30
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	520,00
2.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 400 MM.	M²	141,02
2.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 400 MM.	M³	29,52
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 400 MM.	M³XKM	36,90
2.12	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	593,77
2.13	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 800 MM.	M²	646,37
2.14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 800 MM.	M³	590,73
2.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ EM RODOVIA COM LEITO NATURAL, PARA TUBO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 800 MM.	M³XKM	738,42
2.16	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	112,00
2.20	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10 CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UND	34,00
2.22	POÇO DE INSPEÇÃO PARA DRENAGEM COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO 0,8 M, EXCLUINDO TAMPÃO	UND	17,00

Assinatura

Rua Dom Cornélio Vermans, nº357 – CENTRO,
CEP: 68.456-180 – TUCURUÍ-PA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará, vinculado à Certidão nº 198226/2019, emitida em 29/10/2019



Certidão nº 198226/2019
16/03/2023, 16:03

Chave de Impressão: bW9e8

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/10/2019 e contém 2 folhas



Assinatura

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible markings or bleed-through from the reverse side of the page.

1944





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.091.269/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
17/11/2017

NOME EMPRESARIAL
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
01.22-9-00 - Cultivo de flores e plantas ornamentais
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
02.10-1-06 - Cultivo de mudas em viveiros florestais
41.20-4-00 - Construção de edifícios
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
42.22-7-02 - Obras de irrigação
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R E

NÚMERO
10

COMPLEMENTO
QUADRA10 LOTE 10

CEP
65.930-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DE ALAH

MUNICÍPIO
ACAILANDIA

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
CHAOVERDE343@GMAIL.COM

TELEFONE
(99) 9120-3009

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/11/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL


DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2024 às 22:00:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Handwritten signatures and marks:
- A blue signature at the top right.
- A blue signature at the bottom right.
- The number "69" written in blue at the bottom right.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.091.269/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/11/2017
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R E	NÚMERO 10	COMPLEMENTO QUADRA10 LOTE 10
-------------------	--------------	---------------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM DE ALAH	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
-------------------	-----------------------------------	-------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CHAOVERDE343@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9120-3009
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 17/11/2017
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/01/2024 às 22:00:59 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Handwritten signature and initials in blue ink.





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.


Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 21:35:01 do dia 14/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2024.

Código de controle da certidão: **4A2A.126A.7A9A.B652**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signature and initials in blue ink.





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 345275/23

Data da

27/11/2023 11:06:02

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA E, 10 QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 26/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2024 16:27:33

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 072615/23

Data da

04/10/2023 15:43:33

Inscrição Estadual: 127906878

CPF/CNPJ: 29091269000102

Razão Social: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Endereço: RUA E, 10 QUADRA10 LOTE 10 CEP: 65930000 - JARDIM DE ALAH

Telefone: (99)91203009

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/02/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/01/2024 16:29:11

1870

1871

1872

1873

1874

1875





PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 29.091.269/0001-02

CERTIDÃO Nº: 141/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

Inscrição Municipal: 3271952802

INICIO DAS ATIVIDADES: 17/11/2017

RUA: RUA: RUA E, 10, QUADRA10 LOTE 10, CEP - 65930-000

BAIRRO: JARDIM DE ALAH

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA** que possui o CNPJ: **29.091.269/0001-02** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 09/03/2024

Código de Autenticidade: 9ZHP51

consulte a

autenticidade desta certidão em <http://açailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>

Handwritten signature

Handwritten signature and initials



150



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.091.269/0001-02
Razão Social: EDINALDO T DE SOUSA NASCIMENTO
Endereço: RUA SETE QUADRA 39 / JARDIM DE ALAH / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2023 a 24/01/2024

Certificação Número: 2023122609281258822024

Informação obtida em 09/01/2024 16:31:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Handwritten signature

Handwritten signature and number 75





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) ✓
CNPJ: 29.091.269/0001-02
Certidão nº: 2244418/2024
Expedição: 09/01/2024, às 16:32:49
Validade: 07/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.091.269/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.


A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Handwritten signature and initials



1

CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**CNPJ 29.091.269/0001-02****Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120133608-9****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa	600,00
Banco do Brasil	1.200,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Moveis e Utensilios	3.200,00
Instalações	
Máquinas e Equipamentos	
Depreciação de Moveis e Utensilios	
Depreciação Instalações	
Depreciação Equitos de Process. Eletronico	5.000,00

TOTAL DO ATIVO	5.000,00
-----------------------------	-----------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES****CAPITAL SOCIAL**

Capital Integralizado	5.000,00
-----------------------	----------

LUCROS ACUMULADOS

Lucro Líquido do Exercício	-
----------------------------	---

TOTAL PASSIVO	5.000,00
----------------------------	-----------------


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
79



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA**2****CNPJ 29.091.269/0001-02****Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120133608-9****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
Vendas	-
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA	0,00
SIMPLES	
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
Custo das Mercadorias	
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>	
Salários e Ordenados	
13º Salários	
Férias	
FGTS	
INSS	
Rescisão	
<u>DESPESAS C/VEICULOS</u>	
Combustíveis	
Fretes	
Diversas	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
Honorários Contábeis	
pró-labore	
DESPESAS TRIBUTARIAS	
ICMS	
Outras Taxas	
DESPESAS FINANCEIRAS	
Juros Passivos	
Multas	
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....	0

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2022


Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

 Hugo Napoleao L Frazao
 Contador CRC 012447-O-MA

 Geomar Gonçalves Viana
 Socio - Administrador



CHÃO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 29.091.269/0001-02

3

Rua D, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ILG} = \frac{5.000,00 + 0}{5.000,00 + 0} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$


$$\text{ISG} = \frac{1.800,00}{5.000,00 + 0} = \frac{1.800,00}{5.000,00} = 0,36$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = \frac{5.000,00}{5.000,00} = 1,00$$

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador



CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

CONTEXTO OPERACIONAL

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 17 de Novembro de 2017, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 02.10-1-06-Cultivo de mudas em viveiros florestais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.


Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.



CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara não ter havido movimentação fiscal no ano de 2022 com situação relatada nos demonstrativos contábeis onde não consta movimentação fiscal e financeiro as quais foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas á medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 5.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
GEOMAR GONCALVES VIANA – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.


EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador







ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
94967350372	GEOMAR GONCALVES VIANA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 10:33 SOB N° 20230712657.
PROTOCOLO: 230712657 DE 29/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308091412. CNPJ DA SEDE: 29091269000102.
NIRE: 21201336089. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/05/2023.
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 29.091.269/0001-02
Rua D, s/n, Quadra 10 , Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120133608-9

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E
LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

Indicador	Fórmula	Dados	Índice 2022
(LG) Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ.} + \text{Ativo Real. A longo Prazo}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}$	$\frac{1.800,00+0,00}{0,00}$	Indeterminado
(LC) Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}}$	$\frac{1.800,00}{0,00}$	Indeterminado
(SG) Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}$	$\frac{5.000,00}{0,00}$	Indeterminado
(ET) Endividamento Total	$\frac{\text{Passivo Circ.} + \text{Passivo não circulante}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{0,00}{5.000,00}$	0,00

Esse novo calculo de Índice se trata de uma correção sobre o Balanço Patrimonial do Exercício 2022.

Sob o numero de registro 20230712657, em 30/05/2023

HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:0264623
2314


Assinado de forma digital
por HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2023.05.30
15:52:11 -03'00'



Documento assinado digitalmente
GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 30/05/2023 15:51:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hugo Napoleao L Frazao
Contador CRC 012447-O-MA

Geomar Gonçalves Viana
Socio - Administrador





DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO
ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO Nº 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024

DECLARAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.

Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO Nº 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:


Declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02





DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO N° 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024


DECLARAÇÃO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.

Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO N° 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:

declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a Tomada de Preços EM QUESTÃO.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02



DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO N° 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024

DECLARAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.

Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO N° 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:


Por meio do seu representante legal que este subscrive, DECLARA para efeito de gozo dos privilégios garantidos pela Lei Complementar n° 123/2006, que encontra-se enquadrada na condição de (ME), não incidindo sob esta nenhuma das hipóteses de desenquadramento até o momento da apresentação desta declaração.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Código Penal Brasileiro pela declaração ora ofertada, estando ciente das sanções previstas no dispositivo legal.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio-Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02





PESSOAL TÉCNICO, DAS INSTALAÇÕES E DO APARELHAMENTO ADEQUADOS
E DISPONÍVEIS

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO N° 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024

DECLARAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.


Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO N° 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:

POSSUIR instalações, aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da equipe qualificada para os trabalhos.

Pessoal tecnico: LAIZA LUCAS DOS SANTOS BARROS, responsavel tecnica, casada, Engenheira Civil, portador da Carteira Profissional do CREA RN 151209690-3, inscrito no CPF sob o no 004.924.652-66 e Carteira de Identidade no 5869313 SSP-MA, Sua responsavel tecnica qualificada e que se responsabilizará pelos trabalhos.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72
CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02





DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO N° 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024


DECLARAÇÃO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.


Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO N° 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:

sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a Tomada de Preços EM QUESTÃO.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02





DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO N° 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024


DECLARAÇÃO

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.

Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO N° 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:

Para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Preços EM QUESTÃO, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

AÇAILANDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024


Geomar Gonçalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72

CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 29.091.269/0001-02

1921-1922

1923-1924

1925-1926

1927-1928

1929-1930

1931-1932

1933-1934

1935-1936

1937-1938

1939-1940

1941-1942

1943-1944

1945-1946

1947-1948

1949-1950

1951-1952

1953-1954

1955-1956

1957-1958

1959-1960

1961-1962

1963-1964

1965-1966

1967-1968

1969-1970

1971-1972

1973-1974

1975-1976

1977-1978

1979-1980

1981-1982

1983-1984

1985-1986

1987-1988

1989-1990

1991-1992

1993-1994

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 52024
Código de validação: E11E6DE39C

Número da guia: 24102201001688923.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **11 de janeiro de 2024**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 29.091.269/0001-02**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 52024 / Código: E11E6DE39C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia


CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 11/01/2024 14:46 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 52024 / Código: E11E6DE39C
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente





DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À Comissão Central de Licitação

Prefeitura Municipal de Açailândia/MA

Referência: Tomada de Preços n 017/2023 PROCESSO Nº 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

DATA: 12/01/2024

DECLARAÇÃO


CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA CNPJ: 29.091.269/0001-02, com sua sede para a Rua E, s/n, Quadra 10 Lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, representada pelo seu sócio administrador GEOMAR GONCALVES VIANA, Brasileiro, Empresário inscrita no CPF 949.673.503-72 e Carteira Nacional de Habilitação CNH Nº 006024912460/DETRAN-MA, Residente e Domiciliada a Rua E, s/n, quadra 10 lote 10, Jardim de Alah, Açailândia – MA, CEP 65.930-000 FONE: (099) 99120-3009 COM PODERES E ASSINATURA DE CONTRATOS DECLARAÇÕES E A MAIS PERTINENTES AO PROCESSO.

Referência: Tomada de Preços n 017/2023, PROCESSO Nº 39.075/2023: Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.
DECLARA EXPRESSAMENTE:

DECLARA TER EM VIGOR OS SEGUINTE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS, E DECLARA ESTAR CIENTE DE QUE ESSAS INFORMAÇÕES ESTÃO SUJEITAS A VERIFICAÇÃO POR PARTE DA UNIDADE LICITANTE PARA A FINALIDADE PARA A QUAL SE DESTINA.

RELAÇÃO

Nº	CONTRATANTE	VALOR DO CONTRATO, NUMERO E VIGENCIA	SALDO REMANECENTE
01	Orgão: Prefeitura Municipal de Açailândia – MA CNPJ 07.000.268/0001-72 Unidade administrativa: Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS CNPJ 11.816.419/0001-32	R\$ 1.157.443,27 CONTRATO Nº 2023.1212.2/TP/013/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24398/2023 12 MESES 14/12/2024	R\$ 1.157.443,27
	VALOR TOTAL	R\$ 1.157.443,27	R\$ 1.157.443,27





=200.000,00 X 12 > 2,07
1.157.443,27

AÇAILÂNDIA MA 12 DE JANEIRO DE 2024

HUGO NAPOLEAO
LIMA
FRAZAO:02646232314

Assinado de forma digital por
HUGO NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2024.01.10 16:40:50
-03'00'

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador CRC -012447-MA



Documento assinado digitalmente
GEOMAR GONCALVES VIANA
Data: 11/01/2024 18:55:23-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Geomar Goncalves Viana
Socio- Administrador
CPF 949.673.503-72





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
 CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
 Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95	APÓLICE Nº 0775.09.1.027-7	CONTROLE Nº 10118304	PROPOSTA Nº 65 1011830-4
--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO : RUA RUA E, 10 - JARDIM DE ALAH - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 29.091.269/0001-02

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR **SUSEP:** 6JG5BJ **SUSEP OFICIAL:** 202051730

TELEFONE 99 991407250

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIALICITANTE	R\$ 3.845,18	12/01/2024	11/04/2024

OBJETO DO SEGURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2023 - PROCESSO Nº 39.075/2023

Contratação de pessoa jurídica para construção do bloco administrativo (expansão) da Prefeitura Municipal da Açailândia.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIALICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

SÃO PAULO, 11 DE JANEIRO DE 2024

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:


Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 131bd11693be1fa Data e Hora: 11/01/2024 17:18
 Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7e90a21a29105c6a Data e Hora: 11/01/2024 17:18
 Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7023c1fc0e493d1c Data e Hora: 11/01/2024 17:18

Marcos Loução

Nelson Aguiar

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

94





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.09.1.027-7	10118304	65 1011830-4	

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CHAO VERDE CONSTRUTORA LTDA
ENDEREÇO : RUA RUA E, 10 - JARDIM DE ALAH - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/CPF : 29.091.269/0001-02

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862024000907750010277 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.


As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros


95



SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

Sumário

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS	3
4. ACEITAÇÃO	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
6. PRÊMIO DO SEGURO.....	4
7. FORMA DE PAGAMENTO	4
8. VIGÊNCIA	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	5
11. INDENIZAÇÃO	5
12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	6
13. SUB-ROGAÇÃO	6
14. PERDA DE DIREITOS	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS.....	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA.....	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL	8
19. CONTROVÉRSIAS	8
20. PRESCRIÇÃO	8
21. FORO.....	9
22. DISPOSIÇÕES FINAIS	9
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	9




SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. **Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. **Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. **Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. **Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. **Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. **Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. **Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. **Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. **Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. **Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. **Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. **Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. **Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. **Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. **Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. **Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. **Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. **Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. **Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. **Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. **Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;



1.22. Tomador: Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor máximo garantido pela Apólice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

- I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;
- II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a conseqüente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the low contrast and ghosting.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

6.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6.5. A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, conseqüentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

8.3. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

- I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
- II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou

1950-1951
1952-1953
1954-1955
1956-1957
1958-1959
1960-1961
1962-1963
1964-1965
1966-1967
1968-1969
1970-1971
1972-1973
1974-1975
1976-1977
1978-1979
1980-1981
1982-1983
1984-1985
1986-1987
1988-1989
1990-1991
1992-1993
1994-1995
1996-1997
1998-1999
2000-2001
2002-2003
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021
2022-2023
2024-2025

III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros **11.3.** Do prazo para o cumprimento da obrigação:

11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.

11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

11.5 Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

2. The second section focuses on the regularity of updates. It is recommended that the records be updated daily or at least weekly. This prevents the accumulation of errors and ensures that the information is always current and reliable.

3. The third part of the document addresses the security of the data. It suggests that records should be stored in a secure location, either physically or digitally. Access should be restricted to authorized personnel only to prevent unauthorized changes or deletions.

4. Finally, the document highlights the importance of periodic audits. Regular audits help to identify any discrepancies or errors in the records. This allows for prompt correction and ensures that the overall system remains accurate and trustworthy.

5. The fourth section of the document discusses the importance of clear communication. All parties involved in the process should be kept informed of any changes or updates to the records. This helps to avoid misunderstandings and ensures that everyone is working with the most up-to-date information.

6. The fifth part of the document focuses on the use of technology. It suggests that digital tools and software can be used to streamline the record-keeping process. This can reduce the risk of human error and make it easier to manage large amounts of data.

7. The sixth section of the document addresses the importance of training. All personnel involved in the process should receive proper training on how to use the records system. This ensures that everyone is following the same procedures and standards.

8. Finally, the document emphasizes the importance of documentation. All steps in the process should be clearly documented, including the creation, update, and review of records. This provides a clear trail of activity and helps to ensure accountability.

9. The seventh section of the document discusses the importance of data backup. It is recommended that a regular backup of all records be performed. This ensures that the data is safe and can be recovered in the event of a system failure or disaster.

10. The eighth part of the document focuses on the importance of data retention. It suggests that records should be kept for a specific period of time, as determined by legal requirements or organizational policy. This helps to ensure that the data is available when needed and is not unnecessarily stored.

11. The ninth section of the document addresses the importance of data privacy. It suggests that records should be protected from unauthorized access and that any sensitive information should be handled with care. This helps to ensure that the data is used only for its intended purpose and is not shared with unauthorized parties.

12. Finally, the document emphasizes the importance of ongoing monitoring and improvement. The records system should be regularly reviewed and updated to reflect changes in the organization's needs and requirements. This helps to ensure that the system remains effective and efficient over time.

12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo:

a) No caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro;

b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;

c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.4. O não pagamento do prêmio pelo tomador acarretará em juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.5. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora subrogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.

14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

I) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The manual process involves reviewing each entry individually, while the automated process uses software to identify patterns and anomalies.

The third section describes the results of the analysis. It shows that there are several areas where the data is inconsistent or incomplete. These areas need to be investigated further to determine the cause of the discrepancies.

Finally, the document concludes with a list of recommendations for improving the data collection and analysis process. These include implementing more rigorous controls, using more advanced software tools, and providing additional training for the staff involved.

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV – quando o Contrato Principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993,

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The manual process involves reviewing each entry individually, while the automated process uses software to identify patterns and anomalies.

The third section focuses on the results of the analysis. It shows that there are several areas where the data deviates from the expected norms. These deviations are likely due to human error or system malfunctions. The author provides a detailed breakdown of these errors and suggests ways to prevent them in the future.

Finally, the document concludes with a summary of the findings and a list of recommendations. The recommendations include implementing stricter controls, improving the data collection process, and providing additional training for the staff. The author believes that these steps will help to ensure the accuracy and reliability of the data in the future.

que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.


19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.



21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.


Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE


O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail:

denuncia@portoseguro.com.br.



SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** de segunda a sexta-feiras, das 8:15 às 18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br



CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES.....	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	2
5. RATIFICAÇÃO.....	2

Handwritten signature and initials

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK
1/15/20
1/22/20
1/29/20
2/5/20
2/12/20
2/19/20
2/26/20
3/5/20
3/12/20
3/19/20
3/26/20
4/2/20
4/9/20
4/16/20
4/23/20
4/30/20
5/7/20
5/14/20
5/21/20
5/28/20
6/4/20
6/11/20
6/18/20
6/25/20
7/2/20
7/9/20
7/16/20
7/23/20
7/30/20
8/6/20
8/13/20
8/20/20
8/27/20
9/3/20
9/10/20
9/17/20
9/24/20
10/1/20
10/8/20
10/15/20
10/22/20
10/29/20
11/5/20
11/12/20
11/19/20
11/26/20
12/3/20
12/10/20
12/17/20
12/24/20
12/31/20

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: www.portoseguro.com.br

1. The first part of the document discusses the general situation of the country and the role of the government in the development of the economy.

2. The second part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

3. The third part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

4. The fourth part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

5. The fifth part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

6. The sixth part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

7. The seventh part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

8. The eighth part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.

9. The ninth part of the document discusses the role of the government in the development of the economy and the role of the private sector.