

ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CNPJ: 14.459.431/0001-25

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600098530**, em **11/12/2018** e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O Capital da empresa ora transformada no valor de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas::

- ITAIR NUNES DE LIMA NETO	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00
<hr/>				
TOTAL	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00

Cláusula Terceira - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (**art. 1.052, cc/ 2002**)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

PRIMEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, (Art. 997 II CC/2002);

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital Social é de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido em 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- ITAIR NUNES DE LIMA NETO	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00
<hr/>				
TOTAL	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00

TERCEIRA CLÁUSULA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

Cláusula Quarta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)
 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)
 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLÁUSULA – A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2011, e seu prazo de duração é indeterminado;

QUINTA CLÁUSULA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

SEXTA CLÁUSULA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SÉTIMA CLÁUSULA – A administração da sociedade é exercida por seu sócio **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

OITAVA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

NONA CLÁUSULA – Pelo o exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a titulo de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

DÉCIMA CLÁUSULA – O Falecimento do sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

+ X

DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açaílândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA – O sócio Sr. **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011,§ 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açaílândia - MA, 23 de Agosto de 2022.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO

X

X



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2022 11:04 SOB Nº 21201282825.
PROTOCOLO: 221043586 DE 24/08/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211139331. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2022.
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600098530**, em **11/12/2018** e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:, **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital da Empresa passa a ser de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais). Verificando um aumento de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA CLÁUSULA – A empresa gira sob a denominação social de **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**. e tem sua sede à Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000.

SEGUNDA CLÁUSULA – O Capital da Empresa é de R\$ R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital da Empresa integralizado.

TERCEIRA CLÁUSULA – A empresa tem como objetivo o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO ECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLÁUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

QUINTA CLÁUSULA – A administração da empresa será exercida por seu titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

SEXTA CLÁUSULA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

SÉTIMA CLÁUSULA – O titular – administrador **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** declara, sob as penas da lei,

Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

OITAVA CLÁUSULA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.
4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

NONA CLÁUSULA – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e o cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA. 26 de Junho de 2020.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2020 15:13 SOB Nº 20200455869.
PROTOCOLO: 200455869 DE 26/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002653435. NIRE: 21600098530.
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 26/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CARTEIRA DE IDENTIDADE

POLEGAR IMPRITO

Itamar Nunes de Lima Neto

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4181134 2.A VIA 21/JAN/2013

ITAIR NUNES DE LIMA NETO

PAULO CESAR NUNES DE LIMA
APARECIDA ALVES DE LIMA

ANAPOLIS-GO

30/OUT/1980

CAS. 9951 FLS. 77 L. BA32 ANAPOLIS GO 2

2º EM 06/01/2004

710077251-68

6470678

17954320

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Brl. Maria Ester Rodrigues de Santiago - Titular
Rua Getúlio Vargas, 128 - Centro - Anápolis - GO - 74.309-000
Fone/Fax: (69) 3538-1386 - Fone: (69) 3538-1781 E-mail: oficio1a@anapolis.com.br

AUTENTICAÇÃO

Poder Judiciário - TJMA.
AUTENT030189XM2S1817V4XAY30, 04 09 2020 16:29:06, Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 Emol R\$ 4,40 FEEC-R\$ 0,10 FADEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selctma.jus.br>

Selo: 10

☐ Brl. Maria Ester R. de Santiago Titular ☒ Paulo César Nunes de Lima Substituto ☐ Antônio Carlos R. de Santiago-Esc. Substituto ☐ Patrícia C. de Santiago-Esc. Substituto ☐ Pauliana Chaves A. de Araújo-Esc. Substituto

Itamar Nunes de Lima Neto

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO PARÁ

CARTÓRIO MICHELS

HELEINE PEREIRA

TABELIÃ



Protocolo: 29.223

Livro: 209-P

Folha: 102F

Traslado

Página 1 de 3

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ
**CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO
LTDA**, em favor de **SILVIO RAFAEL DE
OLIVEIRA** na forma abaixo:

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (20/09/2022), nesta cidade de Marabá, Estado do Pará, Republica Federativa do Brasil, em Cartório, neste 1º Ofício de Protesto e notas à Folha 32, Quadra 09, Lote 02, Bairro Nova Marabá, anteriormente denominado 2º Ofício, perante mim compareceu como **OUTORGANTE: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.459.431/0001-25, com sede e foro à Rua São Raimundo, nº 502, Sala A, Centro, Açailândia, Estado do Maranhão, e neste ato legalmente representada por: **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, motorista, casado, nascido em 30/10/1980, natural de Anápolis/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 00557621115 DETRAN/TO expedida em 09/09/2021, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.077.251-68, residente e domiciliado à Rua São Raimundo, nº 502, Centro, Açailândia, Estado do Maranhão; o presente reconhecido como o próprio por mim, Vanessa Marques de Oliveira, Escrevente Autorizada, pelos documentos que me foram apresentados e pelo qual me foi dito que por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: SILVIO RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, casado, nascido em 23/04/1962, natural de Anápolis/GO, portador da Carteira de Identidade RG nº 0399677920108 SSP/MA expedida em 03/07/2010, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.378.411-04, residente e domiciliado à Avenida Tocantins, nº 18, Jardim America, Açailândia, Estado do Maranhão; a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes para gerir e administra a empresa outorgante; podendo para tanto, comprar e vender mercadorias do ramo, **participar de licitações públicas**, emitir notas fiscais, receber, passar recibos e dar quitações, apresentar documentos, prestar declarações, fazer pagamentos e recebimentos, concordar e discordar com quantias e formas de recebimentos e pagamentos nomear advogado com os poderes para o foro em geral, ad-judicia e os contidos na ressalva do artigo 38 do C.P Civil e demais poderes precisos, acompanhar e dar andamento em processos de interesse da outorgante; defender os direitos e interesses da outorgante sob quaisquer requerimentos, assim como defende-la nas contrárias; **representa-la junto às repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, especialmente, Cartórios em geral, Tribunais, Instâncias, em Juízo ou fora dele, Sindicatos, Juntas Comerciais, agências dos Correios e Telégrafos, Prefeitura Municipal, Agenfa, SEFAZ, Delegacia Receita Federal do Brasil, Juntas de Conciliação e Julgamento, D.G.F., Polícia Rodoviárias, Federal e Estadual, JUCEG, Justiça e Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria Estadual da Fazenda de Goiás, Bancos, Caixas Econômicas, quaisquer**

Pedido: 48.135 | Atendente: Jennyfer

Em Brand

Dr. J. M. B. B. B.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular

Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Acailândia-PA / Cep: 85.930-000

Fone: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 - (99) 99191-0790 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br - protesto.acailandia@gmail.com

Poder Judiciário

AUTENT0301893QF0FFLZSDWYSL67, 10/02/2023 16:45:58, Atro:

13,18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21

FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

- AUTENTICAÇÃO - TJMA.

Selo:

☒ Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular
☐ Patrícia C. de Sampaio-Escr. Autorizada



☐ Paulo Oliveira
☐ Paulina Chaves A. de Araújo-Escr. Autorizada

☐ Sousa-Escr. Substituto
☐ Antônio Carlos R. de Sampaio-Escr. Substituto

Instituições Financeiras do SICOOB Oeste Maranhense, Casas de Crédito, DETRANS, empresas públicas e privadas e demais órgãos necessários, ali resolvendo, requerendo e assinando tudo que preciso for, preencher formulários, apresentar e retirar documentos, prestar declarações, alegar razões, produzir provas, responder questionários, assinar recibos de compra e venda de auto, na qualidade de comprador e/ou vendedor; emitir, endossar e assinar notas promissórias ou duplicatas de quaisquer naturezas; emitir, endossar e assinar quaisquer títulos, **e, ainda em quaisquer agências bancárias desta e de outras praças e/ou estabelecimentos de créditos em geral; podendo assinar o que for necessário e em direito permitido; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; fazer e renovar cadastros; emitir, assinar, endossar e descontar cheques, mesmo que nominais a outorgante, inclusive assinar cheques avulsos, retirar cheques devolvidos; solicitar saldos, extratos e extornos, registrar e renovar senhas; fazer depósitos e retiradas; efetuar aplicações, pagamentos, solicitar, retirar e desbloquear cartões eletrônicos, talonários de cheques; depositar e descontar duplicatas, bordereaux, assinar contratos de abertura de crédito, propostas e orçamentos, aceitar, emitir, endossar, assinar e descontar notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e outros títulos, avalizar contratos, bem como oferecer as garantias que os Bancos houverem por bem exigir, assinar contratos de empréstimos e/ou financiamentos; receber quaisquer importância, dar quitação;** comprar, vender, permutar, ceder, doar, locar, alienar e/ou fazer quaisquer transações imobiliárias referente a todos e quaisquer bens imóveis, móveis e semoventes, veículos; receber, aceitar, outorgar e assinar Escrituras Públicas, contratos de quaisquer naturezas ou documentos de recebimentos, pagamentos e transferências, inclusive de re-ratificação, fazer averbações e registros, efetuar pagamentos, receber e transmitir posse, domínio, direito e ação, medidas e confrontações sobre imóveis; firmar e assinar todos e quaisquer documentos fiscais necessários, pagar taxas, impostos e emolumentos, estipular cláusulas, condições, valores e prazos, assinar guias e requerimentos, promover alterações contratuais, inserir e/ou destituir sócios, constituir novas empresas e/ou filiais, transferir a empresa a quem convier, transferir as cotas da empresa, no todo ou em parte, subscrever cotas, adquirir direitos de subscrição, dar baixa da firma junto aos órgãos competentes, promover o registro das alterações a serem feitas; retirar encomendas, preencher formulários; demitir e admitir funcionários, fixado-lhes salários e atribuições, assinando e dando baixas nas respectivas Carteiras de Trabalho, assinar contratos de trabalho, contratos e rescisões contratuais e demais documentos e papéis necessários; fazer acordos, concordar e discordar; participar de licitação e concorrências públicas ou particulares, convites, formalizar processos, acompanhar, concordar, discordar, interpor recursos, efetivar cadastramento da empresa como fornecedora, efetuar cobranças, inclusive judiciais, levar títulos a protestos, retirar títulos protestados, assinar carta de anuência, resolvendo todos e quaisquer assuntos pertinentes; e mais, representar a empresa outorgante na prática de todos os atos inerentes ao projeto NFe (Nota Fiscal Eletrônica), em especial, para obtenção do Certificado Digital da AC SERPRO, certificadora credenciada pela IPC-BRASIL, podendo para tanto, assinar isoladamente todos os documentos que se fizerem necessários, inclusive a Solicitação de Certificado Digital e Termo de

Em Branco


Em Branco

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Acaílandia-MA / Cep: 65.938-000
Fone: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 - (99) 99191-0790 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br - protesto.acallandia@gmail.com

-----AUTENTICAÇÃO-----

Poder Judiciário TJMA. Selo: 

AUTENT0301890PB4YRLTZEIR8598, 10/02/2023 16:45:53, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>

☐ Bel. Maria Ester de Sampaio-Titular ☐ Paulo Oliveira Sousa-Esc.Substituto ☐ Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Substituto
☐ Patrícia C. de Sampaio-Escr.Autorizada ☐ Pauliana Chaves A. de Araújo-Escr.Autorizada

Valido Somente com Selo de Autenticidade



DECLARAÇÃO DE PESSOAL

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro – Açailândia, indica como pessoal técnico de início o senhor Leandro Pinto de Moura, engenheiro civil – RNP 2412938253.

As instalações e o aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, serão disponibilizados caso a empresa se sagre vencedora do certame.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro - Açailândia, por meio do seu representante legal que este subscrive, DECLARA para efeito de gozo dos privilégios garantidos pela Lei Complementar nº 123/2006, que encontra-se enquadrada na condição de *empresa de pequeno porte*, não incidindo sob esta nenhuma das hipóteses de desenquadramento até o momento da apresentação desta declaração.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do Código Penal Brasileiro pela declaração ora ofertada, estando ciente das sanções previstas no dispositivo legal.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro - Açailândia, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposições da Constituição Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente

Que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz e que não emprega menor de 14 (catorze) anos.

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro - Açailândia, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

não há sob ela qualquer fato impeditivo que impeça sua habilitação junto a Tomada de Preços nº 18/2023.

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro - Açailândia, declara sob a pena que dispõe o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que atende aos requisitos de habilitação, respondendo esta pela veracidade das informações na forma da lei junto a Tomada de Preços nº 018/2023.

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo, nº 432 – Sala A – Centro - Açailândia, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Preços nº 018/2023, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

Açailândia/MA, 24 de janeiro de 2024

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES
EIRELI:14459431000125

Assinado de forma digital por
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES
EIRELI:14459431000125
Dados: 2024.01.25 16:57:13 -03'00'

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.459.431/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/10/2011
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUCOM	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SAO RAIMUNDO	NÚMERO 432	COMPLEMENTO SALA A
-------------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PIRAMIDESCONSTRUCOES2018@GMAIL.COM	TELEFONE (99) 9116-8680
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/10/2011
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/05/2023** às **06:22:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.459.431/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:20:24 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2024.

Código de controle da certidão: **9CAF.3892.DB26.8411**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 324560/23

Data da

09/11/2023 08:40:56

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/01/2024 09:47:16



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 082360/23

Data da

09/11/2023 08:41:59

Inscrição Estadual: 125869045

CPF/CNPJ: 14459431000125

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: (99)91168680

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/01/2024 09:48:17



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 14.459.431/0001-25

CERTIDÃO Nº: 307/2024

NOME/RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Inscrição

Municipal: 700549

INICIO DAS ATIVIDADES: 22/08/2019

RUA: RUA: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ: **14.459.431/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federal No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: 18/03/2024

Código de Autenticidade: X2OWQXB

consulte a

autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/serVet/hwpcconsautcert>

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA - SRT
RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 55 - CENTRO - WHATSAPP: (99) 99110-9735
CNPJ 07.000.268/0001-72



ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - 2024

Nº do Cadastro
26785

Nº da Inscrição
700549

Nº do Alvará
2

Validade
31/12/2024

Contribuinte

Nome: **CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **14.459.431/0001-25**
RG/Insc. Est.: **125869045**
Nome Fantasia: **CONSTRUCOM**

Endereço

Logradouro: **RUA SÃO RAIMUNDO**
Complemento: **SALA A**
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Número: **432**
CEP: **65930000**
Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL

4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 40-CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS - PEQUENO PORTE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Não Informado

CÓDIGO DO IMÓVEL
10587

12.00 m²

ÁREA COMERCIAL

OBSERVAÇÕES

RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Ref a taxa de fiscalização e manutenção exercício 2024

Cod. Autenticidade
7WROK2NHR54

AÇAILÂNDIA-MA, 10/01/24

Data de Abertura
27/06/2014

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE

[Handwritten signature]

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Cod. Autenticidade
7WROK2NHR54

AÇAILÂNDIA-MA, 10/01/24

Data de Abertura
27/06/2014

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Estado do
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 14.459.431/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.586904-5

Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA SAO RAIMUNDO

Número: 432 **Complemento:** SALA A

Bairro: CENTRO

Município: ACAILANDIA **UF:** MA

CEP: 65930000 **DDD:** **Telefone:** 91168680

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 20/12/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/01/2024

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.459.431/0001-25
Razão Social: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA SAO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/01/2024 a 02/02/2024

Certificação Número: 2024010401532928452746

Informação obtida em 18/01/2024 09:22:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Certidão nº: 4267266/2024

Expedição: 18/01/2024, às 09:23:17

Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

1

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**CNPJ 14.459.431/0001-25****Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120128282-5****BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****ATIVO CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa 9.540,67

banco 362.752,23

ESTOQUES

Estoque 479.513,98

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

Veículos 274.000,00

imoveis 85.000,00

Moveis e Utensilios 30.280,00

Instalações 18.000,00

maquinas e equip 185.000,00

Equitos.de Process.Eletronicos 55.650,00 647.930,00

DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)

Depreciação Acumulada - veiculos (54.800,00)

Depreciação Acumulada - imoveis (3.400,00)

Depreciação Acumulada - moveis e utens (3.028,00)

Depreciação Acumulada - instalações (1.800,00)

Depreciação Acumulada - maquinas e equip (18.500,00)

Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr (11.130,00) (92.658,00)

TOTAL DO ATIVO..... 1.407.078,88**PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE****FORNECEDORES**

Fornecedores Nacionais 6.452,14

PRO -LABORE A PAGAR

Pro-labore a Pagar 930,05

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS

Salarios a Pagar 2.946,70

INSS a Recolher 978,09

FGTS a Recolher 9.045,71

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA 1.654,32 11.678,12

ICMS a Recolher 241,85

Simples a Recolher 3.248,51 3.490,36

CAPITAL SOCIAL

Capital Integralizado 1.300.000,00

LUCROS ACUMULADOS

Lucro de Exercício Anteriores

Lucro Líquido do Exercício 84.528,21 84.528,21 1.396.206,33

TOTAL PASSIVO..... 1.407.078,88

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.407.078,88 (Hum Milhão Quatrocentos e Sete Mil Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleão L. Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Titular- Administrador

2

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**CNPJ 14.459.431/0001-25****Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120128282-5****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas de Serviços		417.548,67
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		
SIMPLES		23.393,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		394.155,57
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		155.852,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		238.302,92
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	92.788,43	
13º Salários	7.435,83	
Férias	3.548,74	
FGTS	9.045,71	
INSS	8.405,82	
Rescisão	5.326,70	
Multa Rescisória	2.451,63	129.002,86
<u>DESPESAS COM VEICULOS</u>		
Locação de Veículos		
Pneus e Acessórios		
Combustíveis e Lubrificantes		-
<u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</u>		
Honorários Contábeis	12.000,00	
pró-labore	11.865,48	23.865,48
<u>DESPESAS TRIBUTARIAS</u>		
ICMS	245,68	
Outras Taxas	347,89	593,57
<u>DESPESAS FINANCEIRAS</u>		
Juros Passivos	157,64	
Multas	57,62	
Encargos s/FGTS	97,54	312,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		84.528,21

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleão L. Frazão

Contador

CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto

Titular- Administrador

CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

$$\text{ILG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ILG} = \frac{851.806,88 + 0}{22.550,67 + 0} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$$

$$\text{ISG} = \frac{1.407.078,88}{22.550,67 + 0} = \frac{1.407.078,88}{22.550,67} = 62,40$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$$

$$\text{ILC} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$$

Hugo Napoleão L. Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Titular - Administrador

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA**CNPJ 14.459.431/0001-25****Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120128282-5****CONTEXTO OPERACIONAL**

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 11 de Outubro de 2011, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO E ECT.) 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA) 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUÇOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.) 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDraulICAS, BOMBAS D'AGUA, FORRO, GESSO E ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**Práticas Contábeis**

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.300.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
ITAIR NUNES DE LIMA NETO – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS


A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazão
Contador
CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto
Socio- Administrador



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 09:02 SOB Nº 20230699448.
PROTOCOLO: 230699448 DE 30/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308079668. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TERMO DE ABERTURA


Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que servira de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 125869045
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/O - MA



IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DO ANO DE 2022
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Folha:0002

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
00101	- CAIXA			
10101	- Caixa			
	00000001 Vlr n/data do Balanco de Abertura		255.828,68	
00131	- MERCADORIAS P/ REVENDA			
13101	- Mercadorias p/ Revenda			
	00000002 Vlr n/data do Balanco de Abertura		348.575,20	
00165	- MAQUINARIOS			
16501	- Maquinarios			
	00000003 Vlr n/data do Balanco de Abertura		43.700,00	
00166	- VEICULOS			
16601	- Veiculos			
	00000004 Vlr n/data do Balanco de Abertura		98.000,00	
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17004	- Depreciacao Acumulada - Veiculos			
	00000005 Vlr n/data do Balanco de Abertura			9.800,00
00170	- DEPRECIACAO ACUMULADA (-)			
17005	- Depreciacao Acumulada - Maquinarios			
	00000006 Vlr n/data do Balanco de Abertura			3.470,00
80000	- FORNECEDORES			
80011	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00000007 Vlr n/data do Balanco de Abertura			5.776,09
80000	- FORNECEDORES			
80026	- MAQUISUL COMERCIL LTDA			
	00000008 Vlr n/data do Balanco de Abertura			587,44
80000	- FORNECEDORES			
80033	- ELOHIM MATS ELETES E CONSTRUCAO LTDA			
	00000009 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.970,20
80000	- FORNECEDORES			
80052	- CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04			
	00000010 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.537,33
80000	- FORNECEDORES			
80080	- DISTRIBUIDORA NACAMURA LTDA			
	00000011 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.119,12
80000	- FORNECEDORES			
80084	- JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA MA			
	00000012 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.050,00
80000	- FORNECEDORES			
80085	- CERAMICA RAMOS LTDA			
	00000013 Vlr n/data do Balanco de Abertura			4.034,17
80000	- FORNECEDORES			
80086	- AMAZONAS DO BRASIL COM E REPREST LTDA			
	00000014 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.044,56
00212	- PRO-LABORE A PAGAR			
21201	- Pro-Labore a Pagar			
	00000015 Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.107,16
00213	- OBRIGACOES TRABALHISTAS			
21301	- Salarios e Ferias a Pagar			

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DO ANO DE 2022
CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Folha:0003

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 (Continuação)				
00000016	Vlr n/data do Balanco de Abertura			894,96
00214	- OBRIGACOES SOCIAIS			
21401	- INSS			
00000017	Vlr n/data do Balanco de Abertura			174,52
00214	- OBRIGACOES SOCIAIS			
21403	- FGTS a Pagar			
00000018	Vlr n/data do Balanco de Abertura			116,08
00214	- OBRIGACOES SOCIAIS			
21404	- Contribuicao Sindical Empregados			
00000019	Vlr n/data do Balanco de Abertura			454,26
00216	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
21602	- SIMPLES a recolher			
00000022	Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.301,13
00241	- CAPITAL SOCIAL			
24101	- Capital Social			
00000023	Vlr n/data do Balanco de Abertura			1.300.000,00
00255	- LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO			
25501	- Lucro Liquido do Exercicio			
00000024	Vlr n/data do Balanco de Abertura			298.403,98
00265	- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			
26501	- Lucros Acumulados			
00000025	Vlr n/data do Balanco de Abertura			50.517,20
25 LANCS. -->			921.362,53	921.362,53
TOTAL LANÇAMENTOS : 25			TOTAIS : 921.362,53	921.362,53

DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Folha:0004

CONTA LANCTO.	HISTORICO	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00003449 Pg n/data conf documento	80018		890,43
80011	- TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES			
	00003449 Pg n/data conf documento	10101	890,43	
		2 LANCS. -->	890,43	890,43
==> DATA : 03/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	40101	768,00	
	00002844 Pg n/data ref NF 021844 conf duplicata arquivada	80054		610,60
	00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		26,99
80054	- DUCOL METAIS SANITARIOS LTDA			
	00002844 Pg n/data ref NF 021844 conf duplicata arquivada	10101	610,60	
35001	- Juros Passivos			
	00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	26,99	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1	10101		768,00
		6 LANCS. -->	1.405,59	1.405,59
==> DATA : 05/01/22 <==				
10101	- Caixa			
	00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	40101	420,00	
	00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	40101	420,00	
	00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	40101	540,00	
	00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	40101	420,00	
	00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	40101	420,00	
	00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada	80016		1.201,07
	00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	35001		209,80
80016	- SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND CONST LT			
	00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada	10101	1.201,07	
35001	- Juros Passivos			
	00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada	10101	209,80	
40101	- Vendas de Mercadorias			
	00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1	10101		420,00
	00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1	10101		420,00
	00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1	10101		540,00
	00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1	10101		420,00
	00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1	10101		420,00
		14 LANCS. -->	3.630,87	3.630,87

==> DATA : 06/01/22 <==

10101 - Caixa

A

X

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha:0088

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3.1.1.05	00320	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D
3.1.1.05.001	32001	Salarios e Ordenados	D
3.1.1.05.002	32002	Decimo Terceiros Salarios	D
3.1.1.05.003	32003	Ferias + 1/3 Abono	D
3.1.1.05.004	32004	INSS	D
3.1.1.05.005	32005	FGTS	D
3.1.1.05.006	32006	Rescisao	D
3.1.1.05.007	32007	Depreciacao	D
3.1.1.05.008	32008	Viagens	D
3.1.1.05.009	32009	Lanches e Refeicao	D
3.1.1.05.010	32010	Multa Rescisoria	D
3.1.1.05.011	32011	Descontos Concedidos	D
3.1.1.05.012	32012	Honorarios Contabeis	D
3.1.1.05.013	32013	Material de Consumo - Escritorio	D
3.1.1.05.014	32014	Material de Escritorio	D
3.1.1.05.015	32015	Pro-Labore	D
3.1.1.05.016	32016	Encargos Previdenciarios	D
3.1.1.05.017	32017	Jornais/Revistas/Boletins	D
3.1.1.05.018	32018	Maquinas Equip. Conservacao e Reparos	D
3.1.1.05.019	32019	Propaganda e Anuncios	D
3.1.1.05.020	32020	Seguros Diversos	D
3.1.1.05.021	32021	Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ)	D
3.1.1.05.022	32022	Despesas c/ Servicos Terceiros (PF)	D
3.1.1.05.023	32023	Despesas Diversas	D
3.1.1.05.024	32024	Taxas Diversas	D
3.1.1.05.025	32025	Combustiveis e Lubrificantes	D
3.1.1.05.026	32026	Gasto c/ Cartorio	D
3.1.1.05.027	32027	Aluguel Equipamentos	D
3.1.1.05.028	32028	Xerox/Autenticacoes	D
3.1.1.05.029	32029	Material de Uso p/Consumo	D
3.1.1.05.030	32030	Conservacao de Veiculos	D
3.1.1.05.031	32031	Contribuicao Assistencial Empregados	D
3.1.1.05.040	32040	Depreciacao do Exercicio (Dif.IPC/BTN-90	D
3.1.1.05.041	32041	Luz	D
3.1.1.05.042	32042	Telefone	D
3.1.1.05.043	32043	Folha de Pagamento	D
3.1.1.05.044	32044	Vale Transporte	D
3.1.1.05.045	32045	Adiantamento de Salário	D
3.1.1.15	00340	DESPESAS TRIBUTARIAS	D

RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha:0089

CONTA	CODIGO	NOME DA CONTA	
3.1.1.15.001	34001	ICMS	D
3.1.1.15.002	34002	SIMPLES	D
3.1.1.15.003	34003	ISSQN	D
3.1.1.15.004	34004	Imposto de Renda	D
3.1.1.15.005	34005	PIS Receita Operacional	D
3.1.1.15.006	34006	Impostos Municipais	D
3.1.1.15.007	34007	Impostos Estaduais	D
3.1.1.15.008	34008	Impostos Federais	D
3.1.1.15.010	34010	Contribuicao Sindical Patronal	D
3.1.1.15.011	34011	Outras Taxas	D
3.1.1.20	00350	DESPESAS FINANCEIRAS	D
3.1.1.20.001	35001	Juros Passivos	D
3.1.1.20.002	35002	Descontos Concedidos	D
3.1.1.20.003	35003	Despesas Bancarias	D
3.1.1.20.004	35004	Correcao Monetaria	D
3.1.1.20.005	35005	Multas	D
3.1.1.20.006	35006	Juros e Multas Indedutíveis	D
3.1.1.20.007	35007	Variacao Monetaria Passivas	D
3.1.1.20.008	35008	IOF s/ Aplicacoes Financeiras	D
3.1.1.20.009	35009	Encargos s/INSS	D
3.1.1.20.010	35010	Encargos s/duplicatas	D
3.1.1.20.011	35011	Encargos s/FGTS	D
4	00070	RECEITAS	C
4.1	00071	RECEITAS OPERACIONAIS	C
4.1.1	00072	RECEITAS OPERACIONAIS	C
4.1.1.01	00401	RECEITA BRUTA DE VENDAS	C
4.1.1.01.001	40101	Vendas de Produtos	C
4.1.1.02	00402	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	C
4.1.1.02.001	40201	Receita Bruta de Servicos	C
4.1.1.03	00403	IMPOSTOS INCIDENTES S/RECEITA BRUTA	D
4.1.1.03.002	40302	Simplex	D
4.1.2	00073	RECEITAS FINANCEIRAS	C
4.1.2.01	00420	RECEITAS FINANCEIRAS	C
4.1.2.01.001	42001	Juros Ativos	C
4.1.2.01.002	42002	Descontos Obtidos	C
4.1.2.01.003	42003	Aplicacoes Financeiras	C
4.1.2.01.004	42004	Ajustes Programa Estabilizacao Economica	C
4.1.3	00074	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C
4.1.3.01	00430	RECEITAS N/OPERACIONAIS	C
4.1.3.01.001	43001	Aluguel de Telefone	C
4.1.3.01.002	43002	Venda de Imobilizado	C
4.1.4	00075	RECEITAS EVENTUAIS	C
4.1.4.01	00440	RECEITAS EVENTUAIS	C
4.1.4.01.001	44001	Recuperacoes	C
4.1.4.01.003	44003	Reversao de Provisao	C
5	00080	SISTEMA AUXILIAR	C
5.1	00081	CONTAS DE APURACAO	C
5.1.1	00082	EXERCICIO COMERCIAL	C
5.1.1.01	00501	RESULTADO DO EXERCICIO	C
5.1.1.01.001	50101	Resultado do Exercicio	C
5.1.1.05	00510	CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO	C
5.1.1.05.001	51001	Correcao Monetaria do Balanco	C
5.1.1.05.002	51002	Correcao Monetaria Complementar - 1990	C

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que serviu de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa : CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
Endereco : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A
Cidade : Acailandia / MA
Bairro : CENTRO CEP : 65930000
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25
Inscr. Estadual . : 125869045
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/O - MA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB N° 20230699499.
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. NIRE: 21201282825.
CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308208620 em 01/06/2023, protocolo 230699499. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201282825
CNPJ:	14459431000125
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO	MA012447-O
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB Nº 20230699499.
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308208620. NIRE: 21201282825.

CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO ASSUMIDOS

A empresa CONSTRUCON CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 14.459.431/0001-24, localizada na Rua São Raimundo, 423 – Sala A – Centro – Açailândia/MA, através do seu contador, declara para os devidos fins de habilitação econômico-financeira, que dispõe do seguinte compromisso oficialmente assumido:

CONTRATO	ÓRGÃO	VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	SALDO
2023.0811/TP/005/2023	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA/MA	23/08/2023 A 23/02/2023	R\$ 1.624.569,30	R\$ 1.624.569,30

FORMULA: PATRIMÔNIO LÍQUIDO/VALOR DO CONTRATO

CÁLCULO DO COMPROMISSO: $1.396.206,33 / 1.624.569,30 = 0,86$

NOTA: PARA CADA R\$ 1,00 assumido, a empresa dispõe de R\$ 0,86 para cumprimento, o que aliado ao ativo e a liquidez da empresa, é suficiente para o cumprimento das obrigações.

Açailândia/MA, 24 de janeiro de 2024

HUGO
NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:026462
32314

Assinado de forma
digital por HUGO
NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:02646232314
Dados: 2024.01.25
16:53:45 -03'00'

Hugo Napoleão Lima Frazão
Técnico em Contabilidade
CRC/MA nº. MA-012447/O-2

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia

CERTJUDONE-SJDA - 4532023
Código de validação: 1EC1323EBB

Número da guia: 23102201001680842.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **19 de dezembro de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 14.459.431/0001-25**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açaílândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açaílândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAÍLÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açaílândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 4532023 / Código: 1EC1323EBB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 19/12/2023 18:03 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 4532023 / Código: 1EC1323EBB
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899713/2024
Emissão: 17/01/2024
Validade: 15/07/2024
Chave: CYb6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Registro: 0000012290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 26/06/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO

(BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS (PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA,

INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDRAULICAS, BOMBAS D'AGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE(LIMPEZA

DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA

Registro: 2412938253

CPF: 035.***.***-33

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899713/2024

Emissão: 17/01/2024

Validade: 15/07/2024

Chave: CYb6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CPF: 710.***.***-68

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 899715/2024
Emissão: 17/01/2024
Validade: 31/03/2025
Chave: 3w64z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA

Registro: 2412938253

CPF: 035.***.***-33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 25/06/2014

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 1606

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.

Apostilamento: REGISTRO Nº6203, LIV.98, PAG 51 EM 25/05/2014 - PALMAS - TO

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS

Data de Formação: 27/02/2014

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA

Registro: 0005379857

CNPJ: 12.909.926/0001-83

Data Início: 29/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Registro: 0000012290

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20200343520

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEANDRO PINTO DE MOURA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2412938253**

Registro: **1606MA**

2. Contratante

Contratante: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: **SALA A**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

País: **Brasil**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Moradia Popular**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: **14.459.431/0001-25**

Nº: **432**

CEP: **65930000**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **MATRIZ**

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: **SALA A**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

Data de início: **30/06/2020**

Tipo de vínculo: **EMPREGADO**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

Nº: **432**

CEP: **65930000**

Previsão de término: **Não especificado**

Identificação do cargo/função: **Coordenador(a) de Obras**

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro de vínculo profissional junto a PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI pessoa jurídica registrada/visada no CREA MA com Registro Nacional Nº 0000012290

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LEANDRO PINTO DE MOURA

LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 035.012.113-33

Local

data

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 14.459.431/0001-25

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **03/07/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8302635063**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a48cz
Impresso em: 03/07/2020 às 14:00:37 por: , ip: 177.185.131.70

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA”, de propriedade do município, localizada na Rua 26 de maio, no Assentamento Francisco Romão, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **003/TP/007/2020**, no valor de **R\$ 421.895,40 (Quatrocentos e Vinte e Um mil, Oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020, conforme planilha em anexo e ART “Nº MA20200362929”.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil/Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 190614924-0 / MAT: 12320-2



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200362929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200353093

1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2005117650**

Registro: **15794RJ**

Empresa contratada: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro : **0000012290-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**
AVENIDA SANTA LUZIA

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **003/TP/007/2020**

Celebrado em: **18/06/2020**

Valor: **R\$ 421.895,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA 25 DE MAIO

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de Início: **19/06/2020**

Previsão de término: **19/12/2020**

Coordenadas Geográficas: **04°35'61.3, 47°10'33.28"W**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	762,01	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NÚMERO 003/TP/007/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Local _____ de _____ data _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yxb
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , ip: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br
Fax: (98) 2106-8300





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200362929

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à
MA20200353093

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/09/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yx
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , lp: 200.25.37.76

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, ACAILÂNDIA-MA 65930-000
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						72.622,03
1.1	COMP SINAPI-704433	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA		UN	1,00	69.037,02	69.037,02
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	266,04	1.596,24
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	517,91	3,84	1.988,77
2	REFORMA						
2.1	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO						1.365,31
2.1.1	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	17,95	52,26	938,07
2.1.2	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	4,00	7,30	29,20
2.1.3	S09602	Remoção de pia	ORSE	m2	4,00	11,96	47,84
2.1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,95	14,15	253,99
2.1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	17,95	5,36	96,21
2.2	PINTURA						7.330,69
2.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF 06/2014	SINAPI	M2	1.023,84	7,16	7.330,69
2.3	COBERTURA						8.686,35
2.3.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF 05/2017 P	SINAPI	M2	378,49	22,95	8.686,35
3	3. CONSTRUÇÃO						
3.1	SERVIÇOS EM TERRA						2.093,29
3.1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	517,91	0,47	243,42
3.1.2	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	SINAPI	M3	51,79	18,83	975,21
3.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	SINAPI	M3	21,57	40,55	874,66
3.2	INFRAESTRUTURA						15.271,46
3.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07 2016	SINAPI	M2	1,15	12,91	14,85
3.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	10,00	194,10	1.941,00
3.2.3	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	73,06	5,80	423,75
3.2.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	SINAPI	M3	2,88	108,37	312,11
3.2.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	18,00	76,11	1.369,98
3.2.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	216,71	7,99	1.731,51
3.2.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	292,16	6,23	1.820,16
3.2.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	202,36	5,12	1.036,08
3.2.9	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	SINAPI	M2	89,56	41,67	3.731,97
3.2.10	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	28,10	38,12	1.071,17
3.2.11	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	SINAPI	M2	28,10	47,23	1.327,16
3.2.12	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA) TRAÇO 1 3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM	SINAPI	M2	15,74	24,71	388,94
3.2.13	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS	SINAPI	M2	15,74	6,53	102,78
3.3	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS						25.824,02
3.3.1	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA E=25 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	95,54	38,12	3.641,98
3.3.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=17 MM AF 12/2015	SINAPI	M2	111,95	48,51	5.430,69
3.3.3	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAÇÕES AF 12/2015	SINAPI	M2	207,49	47,23	9.799,75
3.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	159,74	7,99	1.276,32
3.3.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	250,85	6,23	1.562,80
3.3.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	SINAPI	KG	283,94	5,12	1.453,77
3.3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SINAPI	M3	8,79	194,10	1.706,14
3.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015	SINAPI	M3	8,79	108,37	952,57
3.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO						19.356,96
3.4.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 06/2014	SINAPI	M2	479,37	40,38	19.356,96
3.5	COBERTURA E FORRO						34.337,70
3.5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF 12/2015	SINAPI	M2	275,00	45,41	12.487,75

Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Sog. do Trabalho
CREA: 190514024-0 / MAT: 123



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
PROPOLENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN. COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	300.00	21.61	6.483.00
3.5.3	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	101.25	13.67	1.384.09
3.5.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	147.69	68.54	10.122.67
3.5.5	98111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	SINAPI	M2	168.20	22.95	3.860.19
3.6	ESQUADRIAS						7.391,80
3.6.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR. 60X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	1.00	533.02	533.02
3.6.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA). PADRÃO POPULAR. 90X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	5.00	594.84	2.974.20
3.6.3	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	5.00	130.79	653.95
3.6.4	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	5.00	54.85	274.25
3.6.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	10.00	14.86	148.60
3.6.6	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER. 2 FOLHAS. FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	SINAPI	M2	7.25	387.28	2.807.78
3.7	REVESTIMENTO						26.088,87
3.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_09/2014	SINAPI	M2	958.75	1.98	1.898.33
3.7.2	87547	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	SINAPI	M2	450.34	10.68	4.809.63
3.7.3	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_09/2014	SINAPI	M2	387.95	16.27	6.311.95
3.7.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI	M2	414.23	31.55	13.068.96
3.8	LASTRO / CONTRAPISO E PISO						12.958,51
3.8.1	83534	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	10.41	329.02	3.425.10
3.8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA). PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO ESPESSURA 2CM AF_06/2014	SINAPI	M2	173.60	15.27	2.650.87
3.8.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	173.60	21.04	3.652.54
3.8.4	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL. ESPESSURA 10 CM. ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M2	64.99	49.70	3.230.00
3.9	PINTURA						18.672,22
3.9.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	606.48	10.78	6.537.85
3.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.124.18	7.16	8.049.13
3.9.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	537.84	6.85	3.684.20
3.9.4	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA. DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	24.00	16.71	401.04
3.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.851,15
3.10.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1.00	392.96	392.96
3.10.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1.00	106.63	106.63
3.10.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2.00	106.63	213.26
3.10.4	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	34.00	21.09	717.06
3.10.5	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO. CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	SINAPI	UN	36.00	94.42	3.399.12
3.10.6	93148	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO. CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	34.00	107.54	3.656.36
3.10.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	18.00	20.32	365.76
3.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						4.199,23
3.11.1	89401	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	36.78	4.70	172.87
3.11.2	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	75.11	2.83	212.56
3.11.3	89447	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	16.43	7.65	125.69
3.11.4	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	15.77	13.67	215.58
3.11.5	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	12.95	21.04	272.42

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 190514924-0 / MAT: 1232



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.açailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORNECEDOR	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.11.6	89451	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	M	12,00	29,36	352,32
3.11.7	89714	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	M	10,40	28,24	293,70
3.11.8	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	1,00	3,77	3,77
3.11.9	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1 1/2" (60X50mm)	SEINFRA	UN	10,00	9,60	96,00
3.11.10	C0500	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2 1/2"X2" (75X60mm)	SEINFRA	UN	5,00	28,74	143,70
3.11.11	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	SEINFRA	UN	10,00	7,15	71,50
3.11.12	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X1" (50X32mm)	SEINFRA	UN	2,00	7,10	14,20
3.11.13	C0503	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1" (60X32mm)	SEINFRA	UN	5,00	13,13	65,65
3.11.14	89485	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	3,11	18,66
3.11.15	89493	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,46	10,92
3.11.16	89502	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	9,43	18,86
3.11.17	89515	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	53,71	107,42
3.11.18	89424	LUVA PVC SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	2,59	20,72
3.11.19	89395	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,82	68,20
3.11.20	89443	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM. INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	7,24	7,24
3.11.21	89625	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	13,19	131,90
3.11.22	89628	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	28,62	228,96
3.11.23	89559	TE DE INSPEÇÃO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	35,19	175,95
3.11.24	89566	TE PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	22,60	113,00
3.11.25	73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1 1/4" FORNEC E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	83,40	83,40
3.11.26	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	74,22	74,22
3.11.27	S03206	Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1/2"	ORSE	un	1,00	14,03	14,03
3.11.28	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	107,30	536,50
3.11.29	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	238,87	477,74
3.11.30	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,75	71,50
3.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						13.203,60
3.12.1	89714	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	M	83,06	28,24	2.345,61
3.12.2	89711	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	M	25,81	10,84	279,78
3.12.3	89712	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	M	36,81	16,26	598,53
3.12.4	89511	TUBO PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	M	30,52	20,10	613,45
3.12.5	89849	TUBO PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	M	17,60	30,05	528,88
3.12.6	90375	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2015	SINAPI	UN	17,00	4,98	84,66
3.12.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	6,35	76,20
3.12.8	89517	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	38,46	461,52
3.12.9	89746	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	14,60	102,20
3.12.10	89739	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	12,14	48,56
3.12.11	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	6,04	120,80
3.12.12	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	5,41	108,20
3.12.13	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	12,65	253,00
3.12.14	89522	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	13,16	263,20
3.12.15	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	6,22	31,10
3.12.16	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	4,41	52,92
3.12.17	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM. JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	25,00	4,41	110,25
3.12.18	89569	JUNÇÃO SIMPLES PVC SÉRIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM. JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	34,62	415,44

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Sgo do Trabalho
CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.12.19	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	34,62	69,24
3.12.20	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	45,14	361,12
3.12.21	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	29,61	148,05
3.12.22	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	29,61	59,22
3.12.23	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	15,66	93,96
3.12.24	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	8,88	44,40
3.12.25	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	10,98	10,98
3.12.26	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	10,98	109,80
3.12.27	89696	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	24,08	240,80
3.12.28	89696	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	24,08	481,60
3.12.29	89704	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	72,30	144,60
3.12.30	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	11,79	141,48
3.12.31	89687	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	21,26	85,04
3.12.32	89707	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	15,27	122,16
3.12.33	89708	CAIXA SIFONADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	42,11	42,11
3.12.34	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	94,78	379,12
3.12.35	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	8,00	250,24	2.001,92
3.12.36	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4) E 2,0CM COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	SINAPI	UN	1,00	97,54	97,54
3.12.37	89710	RAIO SECO PVC DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,87	68,70
3.12.38	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 140M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 160M E ESPESSURA 10CM	SINAPI	UN	1,00	1.107,60	1.107,60
3.12.39	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	SINAPI	UN	1,00	899,86	899,86
3.13	LOUÇAS E METAIS						7.059,68
3.13.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	725,88	1.451,76
3.13.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	3,00	318,62	955,86
3.13.3	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	206,44	1.032,20
3.13.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	2,00	670,05	1.340,10
3.13.5	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	52,44	104,88
3.13.6	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	550,23	1.100,46
3.13.7	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	162,53	650,12
3.13.8	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papel-eira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho).	ORSE	un	2,00	45,77	91,54
3.13.9	S04898	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4", com l = 0,90m, inclusive pintura	ORSE	un	6,00	55,46	332,76
3.14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)						8.834,18
3.14.1	S68070S	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	ORSE	m	185,00	37,26	6.893,10
3.14.2	S83638S	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00	264,07	1.056,28
3.14.3	S68069S	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	ORSE	un	4,00	29,98	119,92
3.14.4	00034641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	8,00	37,61	300,88
3.14.5	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	SINAPI	UN	8,00	20,21	161,68
3.14.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	8,00		

831
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 190514074-0 / MAT: 1232



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:
SINAPI - 03/2018 Maranhão
ORSE - 06/2017 - Sergipe
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.14.7	S83485S	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	8,00	29,48	235,84
3.15		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					21.304,99
3.15.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	262,00	786,00
3.15.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
3.15.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	18,00	41,79	752,22
3.15.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	4,00	18,00	72,00
3.15.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC, 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	34,00	13,20	448,80
3.15.6	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,00	13,67	54,68
3.15.7	C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	SEINFRA	UN	1,00	18.941,29	18.941,29
3.16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					13.620,42
3.16.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm, CINZA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	48,43	150,45	7.286,29
3.16.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	25,00	48,31	1.207,75
3.16.3	C3742	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5.000 L, MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR D=0,40m COM PE DIREITO DE 6,00m LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	5.126,38	5.126,38
4		SERVIÇOS FINAIS					3.678,74
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.313,67	1,59	3.678,74
VALOR ORÇAMENTO:							332.751,32
VALOR BDI TOTAL:							89.144,08
VALOR TOTAL:							421.895,40

Prefeitura Municipal de Açailândia
Wagner de Castro Nascimento
Engenheiro Civil / Planejamento
Engenheiro Seg. do Trabalho
CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

865854/2022

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200368579** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/10/2020** Baixada em: **06/05/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Açailândia/MA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**
Endereço do contratante: **AVENIDA SANTA LUZIA** Nº: **S/N**
Complemento: **KM 04** Bairro: **Parque das Nações**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**
Contrato: **001/PP/004/2020 - CIM** Celebrado em: **21/09/2020**
Valor do contrato: **R\$ 1.308.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Moradia Popular**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO P.A. JOÃO DO VALE, FRANCISCO ROMÃO E PLANALTO I** Nº: **S/N**
Complemento: **POVOADOS NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA** Bairro: **DIVERSOS**
Cidade: **AÇAILÂNDIA** UF: **MA** CEP: **65930000**
Coordenadas Geográficas: **-4.955560, -47.499394**
Data de início: **21/09/2020** Conclusão efetiva: **21/09/2021**
Finalidade: **Infraestrutura**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Açailândia/MA** CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25571.17 metro; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 84118.19 metro cúbico;**

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA SER APLICADO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS COM A VALE S. A. E O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, INTEGRANTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 1) do Edital do Pregão Presencial Nº 004/2020- CPL/CIM e da proposta apresentada.

Informações Complementares

- "O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens 1.4.2 DESMATAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 865854/2022
23/11/2022, 14:29
47zA9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 47zA9





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538-2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.459.431/0001-25, sediada na rua São Raimundo, 432-A, Centro, Açailândia/MA, por intermédio de seu representante legal Sr. Silvio Rafael de Oliveira, portador da cédula de identidade nº 039967792010-8/SSP-MA e do CPF 267.378.441-04, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.000.268/0001-72, situada na Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nações, 65.930-000, Açailândia/MA, neste ato representada pelo prefeito Aluísio Silva Sousa, portador da cédula de identidade nº 033800072007-2 SESP/MA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**, os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS PARA SER APLICADO NO ÂMBITO DOS CONTRATOS COM A VALE S. A. E O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA, INTEGRANTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM**, em conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo 1) do Edital do Pregão Presencial Nº 004/2020- CPL/CIM, **Contrato nº 001/PP/004/2020 – CIM, Processo nº 010/2020 – CIM**, valor do contrato R\$ 1.308.000,00, no período de 21/09/2020 a 23/04/2021, obra localizada no Povoado P.A. João Do Vale, Francisco Romão e Planalto I, s/n, 65.930-000, Açailândia/MA, **ART Nº MA20200368579** sob a responsabilidade do Sr. **LEANDRO PINTO DE MOURA**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil portador do CREA RPN 241.293.825-3 e do CPF 035.012.113-33, serviços descritos conforme planilha em anexo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QTD	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA					108.819,85
1.1	COMP. SINAPI/SEINFRA 026.1	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, PES-SOAL E EQUIPAMENTOS - BDI = 0,00	SEINFRA	und	1,00	49.480,80	49.480,80
1.2	COMP. ORSE	INSTALAÇÕES DE CAMPO - BDI = 0,00	ORSE	Mês	3,00	1.028,68	3.086,05
1.3	COMP. SINAPI	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	SINAPI	Mês	3,00	18.751,00	56.253,00
1.4		SERVIÇOS PRELIMINARES					23.049,02

Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações, Fone (99) 3538-2190
CEP 65919-050 - Açailândia - MA - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865854/2022, em 23/11/2022



Certidão nº 865854/2022
23/11/2022, 14:30
Chave de Impressão: 47ZAG

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538-2190
SITE: www.acailandia.ma.gov.br



1.4.1	74209/00 1	PLACA INDICATIVA DA OBRA - (3,20 x 2,00) m	SINAPI	M2	6,00	261,54	1.569,24
1.4.2	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	SINAPI	M2	76.713,51	0,28	21.479,78
2	TERRAPLENAGEM		577.972,94				
2.1	TRECHO 01						
2.1.1	4915598	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02 E DMT 03	SICRO NOVO	ha	1,81	178,84	323,70
2.1.2	73822/00 2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (CAIXA DE EMPRÉSTIMO)	SINAPI	M2	1.225,00	0,45	551,25
2.2	TRECHO 02						
2.2.1	4915598	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02 E DMT 03	SICRO NOVO	ha	3,52	178,84	629,52
2.2.2	73822/00 2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (CAIXA DE EMPRÉSTIMO)	SINAPI	M2	1.225,00	0,45	551,25
2.2.3	89907	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	SINAPI	M3	18.988,33	6,86	130.259,94
2.2.4	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3	18.988,33	2,57	48.800,01
2.3	TRECHO 03						
2.3.1	4915598	RECONFORMAÇÃO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02 E DMT 03	SICRO NOVO	ha	7,46	178,84	1.334,15
2.3.2	73822/00 2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	1.225,00	0,45	551,25
2.3.3	89907	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013	SINAPI	M3	41.884,61	6,86	287.328,42
2.3.4	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3	41.884,61	2,57	107.643,45
3	REVESTIMENTO PRIMÁRIO		329.493,06				
3.1	73903/00 1	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	SINAPI	M2	600,00	0,27	162,00

Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações, Fone (99) 3538-2190
CEP 65919-050 - Açailândia - MA - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865854/2022, em 23/11/2022



Certidão nº 865854/2022

23/11/2022, 14:30

Chave de Impressão: 47zA9

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2022 e contém 3 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES
 CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538-2190
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br



3.2	89895	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_12/2013	SINAPI	M3	23.014,05	11,74	270.184,95
3.3	41721	COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	SINAPI	M3	23.014,05	2,57	59.146,11
4	DRENAGEM						394,24
4.1	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M³/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	SINAPI	M3	51,20	7,70	394,24
5	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO - JAZIDA						201,60
5.1	74155/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (DMT<50m), PREENCHIMENTO DA JAZIDA COM MATERIAL ORGÂNICO PROVENIENTE DO SEU DECAPEAMENTO	SINAPI	M3	180,00	1,12	201,60

Açailândia/MA, 23 de Abril de 2021


Wagner de Castro Nascimento
 Prefeitura Municipal de Açailândia/MA
 Secretário de Infraestrutura
 ENGº CIVIL
 CREA 1905140240

Prefeitura Municipal de Açailândia
 Wagner de Castro Nascimento
 Engenheiro Civil / Planejamento
 CREA 190514024-0 / MAT 12320-2

Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações, Fone (99) 3538-2190
CEP 65919-050 - Açailândia - MA - Brasil

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 865854/2022, em 23/11/2022



Certidão nº 865854/2022
 23/11/2022, 14:30
 Chave de Impressão: 47zA9
 O documento neste ato registrado foi emitido em 23/11/2022 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790029/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
 Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170113101** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/08/2017** Baixada em: **21/08/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR-010**

Complemento: **BR 010, Lagoa Verde**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Contrato:

Valor do contrato: **R\$ 193.203,44**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA SOTÍRIOS DE ATENAS**

Complemento:

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de início: **01/08/2017**

Conclusão efetiva: **21/08/2017**

Finalidade: **Residencial**

Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO**

CPF/CNPJ: **14.529.703/0001-16**

Nº: **1363**

Bairro: **COCO GRANDE**

UF: **MA**

CEP: **65909170**

Celebrado em: **01/08/2017**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Nº: **05**

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907230**

CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 18.01 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 60.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 708.00 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.63 metro cúbico; 1 - ATUACAO #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. LOTES: LT 13 Á 16; LT 17 Á 22 E LT 11.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790029/2017
25/10/2017, 11:29
bD75Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **bD75Z**





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ CARLOS SALANI
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP: 260621860-4
Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 000000251-0

2. Contratante

Contratante: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230
País: Brasil
Telefone: (99) 98111-4741 Email:
Contrato: Não especificado Celebrado em:
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230
Telefone: (99) 98111-4741 Email:
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Início: 25/08/2017 Previsão de término: 26/08/2017
Finalidade: Residencial

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE ART: -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTS. ART Nº: MA20170113101 e ART Nº: MA20170113137

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Impetrante 30 de agosto de 2017
Local data

LUIZ CARLOS SALANI - CPF: 848.266.818-87
SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO - CPF: 344.942.273-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 25/08/2017 Nosso Número: 8301029884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: xW1yB
Impresso em: 28/08/2017 às 15:13:11 por: ip: 186.249.208.244

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: bD75Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170113101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico
LEANDRO PINTO DE MOURA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL LTDA
RNP: 241293825-3
Registro: 000536562-7

2. Contratante
Contratante: CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME
RODOVIA BR-010
Complemento: BR 010, Lagoa Verde
Cidade: IMPERATRIZ
País: Brasil
Telefone: (99) 98112-4666
Contrato: Não especificado
Valor: R\$ 193.203,44
Ação Institucional: Outros
Bairro: COCO GRANDE
UF: MA
CPF/CNPJ: 14.529.703/0001-16
Nº: 1363
CEP: 65909170
Email: engenharia@construtoradel.com
Celebrado em: 01/08/2017
Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

3. Dados da Obra/Serviço
Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS
Complemento:
Cidade: IMPERATRIZ
Telefone: (99) 98111-4741
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de início: 01/08/2017
Finalidade: Residencial
Bairro: NOVA IMPERATRIZ
UF: MA
CPF/CNPJ: 344.942.273-15
Nº: 05
CEP: 65907230
Email:
Previsão de término: 21/08/2017

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS	900,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	18,01	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO	60,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA	708,00	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO	8,63	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010 - DESMATAMENTO	3.540,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações
CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. LOTES: LT 13 À 16; LT 17 À 22 E LT 11.

6. Declarações

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Imperatriz 21 de Agosto de 2017
Local data
LEANDRO PINTO DE MOURA
LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 035.012.113-33
CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME - CNPJ: 14.529.703/0001-16

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d930x
Impressão em: 21/08/2017 às 09:27:12 por: ip: 186.249.209.178

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: bD75Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170113101

INICIAL
INDIVIDUAL

Valor da ART: R\$ 214,62

Pago em: 07/08/2017

Nosso Número: 8300993976

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2107245-10 Visto-MA

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: d930x
Impresso em: 21/08/2017 às 09:27:12 por: ip 186-249-209-178

Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bd75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SORTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

LOTE 13 À 16 RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QUADRA 15, LOTE 17 À 22 RUA TOCANTINS QD 15, LOTE 11 RUA ARAGUAIA QD 15 LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS, IMPERATRIZ-MA 65900-000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 21-08-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170113101

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bd75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
RUA SORTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQUI REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE
Simone Angela Antunes Del Castilho

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

EMPRESÁRIA

CPF N° 344.942.273-15

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

6º Ofício ENG OU TÉCNICO DO CONTRATANTE
Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848.266.818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017, emitida em



Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: b075Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA: LT 13 Á 16	2.100,00 M2
		ÁREA: LT17 Á 22 E LT 11	1.440,00 M2
OBRA: EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES			
LOCAL: LT 13 Á 16 RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QD 15 ; LT 17 Á 22 RUA TOCANTINS QD 15 ; LT 11 RUA ARAGUAIA QD 15			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	1,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	3.540,00
1.3	Aterro interno mecanizado de vala c/ escavadeira hidráulica, prof. 1,5 a 3m.	M3	708,00
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	531,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	3.540,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,5 m DE PROFUNDIDADE	M3	8,63
2.3	Lançamento manual de concreto em fundações	M3	5,63
2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	5,63
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	740,40
2.6	Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	M2	45,00
2.7	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	3,00
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	60,00
3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO		
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x20cm, 1/2 vez, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	M2	900,00
3.2	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3, esp=0,5cm, preparo manual	M2	1.800,00
3.3	Reboco c/ argamassa cim/areia, peneirado, traço 1:7	M2	1.800,00
3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	6,75
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	257,25
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	555,30
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.540,00

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2106730/D-TO Viçosa-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressão: bd75Z
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LUIZ CARLOS SALANI

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **260621860-4**

Empresa contratada: **L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA**

Registro: **000000251-0**

2. Contratante

Contratante: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO**

CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

RUA SOTÍRIOS DE ATENAS

Nº: **05**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907230**

País: **Brasil**

Telefone: **(99) 98111-4741**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em:

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA FISICA**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO**

CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

RUA SOTÍRIOS DE ATENAS

Nº: **05**

Complemento:

Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65907230**

Telefone: **(99) 98111-4741**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **25/08/2017**

Previsão de término: **26/08/2017**

Finalidade: **Residencial**

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO

Quantidade

Unidade

5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)

2,00

un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTs. ART Nº: MA20170113101 e ART Nº: MA20170113137

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Luiz Carlos Salani
LUIZ CARLOS SALANI - CPF: 848.266.818-87

Imperatriz, 30 de agosto de 2017
Local data

Simone Angela Antunes Del Castilho
SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO - CPF: 344.942.273-15

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 81,53**

Pago em: **25/08/2017**

Nosso Número: **8301029884**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: xW1yB
Impresso em: 26-08-2017 às 15:13:11 por: ip: 186.249.208.244

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bd75z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL**CONSIDERAÇÕES INICIAIS****IDENTIFICAÇÃO:****OBRA:** MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA**ENDEREÇO:**

LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS

RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS, QD 15, LOTE 13 Á 16 . RUA TOCANTINS LOTE 17 Á 22 E RUA ARAGUAIA LOTE 11, LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS 65900000

REALIZAÇÃO DO LAUDO**EMPRESA:** L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENG. CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)**ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - N°** MA20170118527

REFERENTE A ART: N° MA20170113101

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DELIMITAÇÃO FORAM REALIZADAS NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 26 DE AGOSTO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 Á 16, LT 17 Á 22 E LT 11). DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA).



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas




L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS**CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:** MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11 COM ÁREA = 3.540,00 M2, MURO COM PÉ DIREITO = 3M DE ALTURA**FUNDAÇÕES:** EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA**ESTRUTURAS:** CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE 6.3MM À 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA**FECHAMENTOS E ALVENARIA:** ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA.**REVESTIMENTO:** APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO**PISO:** NA ÁREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROÇÃO E ETC. NA PARTE EXTERNA, CALÇADA DE PISO CIMENTADO COM 1,2M DE LARGURA E ESPESSURA = 3CM EM TODO O PERÍMETRO DA EXECUÇÃO DO MURO PARA DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES.**CONCLUSÃO FINAL**

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11) COM ÁREA = 3.540,00 M2, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR FINALIZAÇÃO ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI.

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO:

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA - SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

Luiz Carlos Salani
 Eng° Civil CREA70b141C
 VISTO MA 4/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: b075Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

793811/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180150730** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/01/2018 Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **Industria de Cerâmica Nossa Senhora Aparecida Eirelli** CPF/CNPJ: **12.011.674/0001-70**
Endereço do contratante: RUA RUA ALTO BONITO Nº: 1363
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: LAGOA VERDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900993
Contrato: Celebrado em: 19/10/2017
Valor do contrato: R\$ 870.352,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA ALTO BONITO Nº: 1363
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: LAGOA VERDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900993
Data de início: 19/10/2017 Conclusão efetiva: 04/12/2017
Finalidade: Industrial
Proprietário: **FERNANDO TELES ANTUNES NETO** CPF/CNPJ: 017.795.113-37

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 5,00 unidade; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 125,73 metro cúbico; 1 - ATUACAO #C1213 - ESTRUTURAS METALICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3340,00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS COM ESTRUTURA METÁLICA PARA FINS DE ESTOQUE DE BLOCOS CERÂMICOS, TIJOLOS CERÂMICOS, CIMENTO E ALOJAMENTO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM ÁREA TOTAL = 3.340,00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MÓDULOS ESTRUTURAIS.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 793811/2017
02/02/2018, 10:38
BZW5c

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BZW5c



INDUSTRIA DE CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI
RUA ALTO BONITO N 1363 BAIRRO LAGOA VERDE DISTRITO INDUSTRIAL CEP 65900993 TEL (99) 4101 0101 IMPERATRIZ-MA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

RUA ALTO BONITO, N 1363, DISTRITO INDUSTRIAL, LAGOA VERDE, IMPERATRIZ-MA 65900993

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 19-10-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 04-12-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO

Nº DA ART: MA20170130908

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: INDUSTRIA DE CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI
CPF OU CNPJ: 12.011.674/0001-70

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: FERNANDO TELES ANTUNES NETO

CPF OU CNPJ: 017.795.113-37

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas



INDUSTRIA DE CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI
RUA ALTO BONITO N 1353 BAIRRO LAGOA VERDE DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 65000-993 TEL: (99) 4101 0101 IMPERATRIZ-MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES COM LIMPEZA, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA) TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS E PINTURA DE PROTEÇÃO COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), INSTALAÇÕES ELÉTRICA, PISO CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁREA TOTAL = 3.340,00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MÓDULOS ESTRUTURAIS. A CONTRATANTE INDUSTRIA DE CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170142383, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 emitida



IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

[Assinatura de Fernando Teles Antunes Neto]

FERNANDO TELES ANTUNES NETO

EMPRESÁRIO

CPF N° 017 795 113-37

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

[Assinatura de Luiz Carlos Salani]

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848 266 818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, às 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:19.



DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE IMPERATRIZ-MA - CNPJ: 14.529.703/0001-16 CONTATO: (99) 98112-4666	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA (M2):		240,00	
h=10,0m					
OBRA: CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA FINS DE ESTOQUE DE BLOCOS CERÂMICOS, TUBOS CERÂMICOS E ALOJAMENTO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL					
CLIENTE: ICENOSSA CNPJ: 12.011.674/0001-70					
GALPÃO 30X8m					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	LIMPEZA DO ENPUGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	72,00		
1.2	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	240,00		
2	FUNDAÇÃO				
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	240,00		
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, =2,00 M)	M3	11,98		
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	22,64		
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO, ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6 3 MM A 8 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	226,10		
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	76,88		
2.6	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2,3 2,7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	11,98		
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	76,88		
3	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)				
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	240,00		
3.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAS	M2	240,00		
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	240,00		
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	60,00		
4	PISO				
4.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	240,00		
4.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 138, AÇO CA 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	527,35		
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA				
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.500,00		

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2106730/01 TO - São Luís-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018




Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas





CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE
IMPERATRIZ-MA - CNPJ: 14.529.703/0001-16
CONTATO: (99) 98112 - 4666

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):

h=10,0m

600,00

OBRA: CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE BLOCOS E TIJOLOS CERÂMICOS

CLIENTE: ICENOSSA

CNPJ: 12 011.674/0001-70

GALPÃO 50X12m			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO EMPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	120,00
1.2	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	600,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALEITADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	600,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, +2,00 M)	M3	22,02
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA - AF_06/2016	M2	41,00
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 6,3 MM A 8,0 MM - MONTAGEM - AF_12/2015	KG	520,80
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM - AF_12/2015	M2	139,20
2.6	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	M3	22,02
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	139,20
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM A 12,5 MM - MONTAGEM - AF_12/2015	KG	744,00
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM - AF_12/2015	M2	99,20
3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	M2	7,44
4	VEDAÇÕES		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - AF_06/2014	M2	1.250,00
5	PORTAS E ESQUADRIAS		
5.1	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (INCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA - AF_07/2016	M2	12,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_08/2015	UND	1,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL - AF_06/2014	M2	1.250,00
6.2	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - AF_06/2014	M2	1.250,00
7	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)		
7.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	600,00
7.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO) - DUAS DEMAS	M2	600,00
7.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO - AF_06/2016	M2	600,00
7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL - AF_06/2016	M2	50,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-10 - Mto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 emitida



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas



8.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
8.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016	UND	2,00
8.3	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALÇA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UND	10,00
8.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2015	M	382,00
8.5	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	1,00
9	PINTURA		
9.1	APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF_06/2014	M2	1.250,00
9.2	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.250,00
10	PISO		
10.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	600,00
11	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
11.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	600,00


Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210.394/1-0 Viçosa-MG

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 emitida



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19
Chave de Impressão: BZW5c
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas





CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE
 IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16
 CONTATO: (99) 98112-4666

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):

h=10,0m

400,00

OBRA: CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE BLOCOS E TIJOLOS CERÂMICOS

CLIENTE: ICENOSSA CNPJ: 12.011.674/0001-70

GALPÃO 40X10m

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	LIMPEZA DO EMPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2,000M	M2	80,00
1.2	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	400,00
2 FUNDAÇÃO			
2.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE SARRIATO DE TÁBUAS CORRIDAS, PONTAL TADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	400,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES (RANAL, 2,00 M)	M3	15,91
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LUSAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AT: 06/2016	M2	29,96
2.4	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM A 8,0 MM - MONTAGEM, AT: 12/2015	KG	292,50
2.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1 - 18 MM, AT: 12/2015	M2	101,84
2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AT: 07/2016	M3	15,91
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, FOLHA DE MEMBRANA, DUAS DEMÃOIS	M2	101,84
3 SUPER-ESTRUTURA			
3.1	ARMADAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM A 12,5 MM - MONTAGEM, AT: 12/2015	KG	140,00
3.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 1 - 18 MM, AT: 12/2015	M2	61,60
3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AT: 07/2016	M3	1,40
4 VEDAÇÕES			
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL, DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AT: 06/2014	M2	800,00
5 REVESTIMENTO			
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRENSÃO DE VÃOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1,3 COM PREPARO MANUAL, AT: 06/2014	M2	1.600,00
5.2	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1,2,3,2,7, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AT: 06/2014	M2	1.600,00
6 COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)			
6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TOSCORES OU TRECHOS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS DE ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	400,00
6.2	FUNDO ANTICORROSIVO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), DUAS DEMÃOIS	M2	400,00
6.3	FECHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO 1 - 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO: REVESTIMENTO, AT: 06/2016	M2	800,00
6.4	CADIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, DEFENSIVO VENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AT: 06/2016	M	40,00
7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PP 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
7.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT: 04/2016	P	1,00
7.3	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL, PARA FIXAÇÃO COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UNID	8,00
7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 6 MM², ANTI-CHAMA, 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS, TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AT: 12/2015	M	330,00
7.5	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UNID	1,00
8 PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AT: 06/2014	M2	1.600,00
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM PINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AT: 06/2014	M2	1.600,00
9 PISO			
9.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1,4 (CIMENTO/AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO APLICADO IMPERMEABILIZANTE	M2	400,00
9.2	ARMADAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 118, AÇO LA 60, 4,2MM, MALHA 10X10 CM	KG	878,91
10 LIMPEZA FINAL DA OBRA			
10.1	LIMPEZA DA OBRA		400,00

Leandro Pinto da Moura P.
Engenheiro CIVIL
CREA 210730/D-TO Viçosa-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 em



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19
Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas



DEL

CONSTRUTORA

CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

ÁREA (M2) :
h=10,0m

1.500,00

OBRA: CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE BLOCOS E TUILOS CERÂMICOS

CLIENTE: ICENOSSA CNPJ: 12.011.674/0001-70

GALPÃO 100X15m

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA DO ENPUGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	300,00
1.2	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.500,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	42,96
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	78,40
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,3 MM A 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	966,00
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	267,60
2.6	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_02/2016	M3	42,96
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	267,60
3	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)		
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRÉFICAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.500,00
3.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMAS	M2	1.500,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	1.500,00
3.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	4,00
4.3	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UND	20,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	693,00
4.5	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	1,00
5	PISO		
5.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO/ AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.500,00
5.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 138, AF D CA 60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	3.295,92
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
6.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.500,00

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE
IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16
CONTATO: (98) 98112-4666

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19
Chave de Impressão: BZNV5C
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas





CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

RDD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE
IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16
CONTATO: (99) 98112 - 4666

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):
h=10,0m

600,00

OBRA: CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE BLOCOS E TUBOS CERÂMICOS

CLIENTE: ICENOSSA CNPJ: 12.011.674/0001-70

GALPÃO 50X12m

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LIMPEZA DO EMPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	120,00
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	600,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	600,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACOES RASAS, ~2,00 M)	M3	22,02
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	41,00
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM A 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	520,80
2.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	139,20
2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,02
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	139,20
3	COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)		
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELÍÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	600,00
3.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAS.	M2	600,00
3.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	600,00
3.4	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	50,00
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
4.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
4.2	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1,00
4.3	REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UND	6,00
4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	375,00
4.5	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	1,00
5	PISO		
5.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	600,00
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
6.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	600,00

Leandro Pinto de Moura

Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO VIÃO-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018

Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZWSc

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP. 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 emitida



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas

[Assinatura]

MS

[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:19.





L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP. 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO INDUSTRIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS COM ESTRUTURA PARA FINS DE ESTOQUE DE BLOCOS CERÂMICOS, TIJOLOS CERÂMICOS, CIMENTO E ALOJAMENTO PARA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL COM ÁREA TOTAL = 3.340,00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MÓDULOS ESTRUTURAIS.

ENDEREÇO: RUA ALTO BONITO, N 1363, DISTRITO INDUSTRIAL, LAGOA VERDE, CEP: 65900993 IMPERATRIZ-MA

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº MA20170142363

REFERENTE A ART: Nº MA20170130908

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DOS GALPÕES INDUSTRIAIS FORAM REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA COM ESTRUTURA METÁLICA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PLUVIAIS, PINTURA, PISO CONVENCIONAL E INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁREA TOTAL = 3.340,00 M2. TAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018 em



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

SERVIÇOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M E NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO PARA FINS DE ESQUADRO E EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DE FUNDAÇÃO COM BLOCOS E VIGAS BALDRAME

COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA): ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS E TRELIÇAS, VAO LIVRE ATÉ 15M, MONTAGEM DA ESTRUTURA METÁLICA IN LOCO INCLUINDO OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS

PISO: PISO CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO KORRODUR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, REFLETOR REDONDO EM ALUMÍNIO

PINTURA: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO E TINTA LÁTEX ACRÍLICA NAS PAREDES, ESTRUTURA METÁLICA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO).

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PRELIMINARES COM LIMPEZA, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO, FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA) TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS E PINTURA DE PROTEÇÃO COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), INSTALAÇÕES ELÉTRICA, PISO CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA COM ÁREA TOTAL = 3.340,00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MÓDULOS ESTRUTURAIS. A CONTRATANTE INDÚSTRIA DE CERÂMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170142363, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE

IMPERATRIZ-MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848 266 818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 793811/2017, em 02/02/2018



Certidão nº 793811/2017
04/06/2021, 10:19

Chave de Impressão: BZW5c

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790207/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
 Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170118719** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **29/08/2017** Baixada em: **01/09/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **SCHALOM HARAS CLUBE**
 Endereço do contratante: **RODOVIA BR-010**
 Complemento: **KM 1354, LAGOA VERDE**
 Cidade: **IMPERATRIZ**

CPF/CNPJ: **69.553.626/0001-21**

Nº: **KM 1354**

Bairro: **LAGOA VERDE**

UF: **MA**

CEP: **65909497**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 142.969,01**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RUA PARÁ**

Nº: **1091**

Complemento: **ENTRE PARA E AMAZONAS**

Bairro: **CENTRO**

UF: **MA**

CEP: **65901580**

Cidade: **IMPERATRIZ**

Data de início: **25/08/2017**

Conclusão efetiva: **01/09/2017**

Finalidade: **Rural**

Proprietário: **THELMA PEREIRA ANTUNES**

CPF/CNPJ: **253.170.403-53**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.59 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1046.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 74.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO #H1670 - CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES COMPLEMENTARES 20 - EXECUCAO E PROJETO 1046.00 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ESTÁBULO/CURRAL PARA ABRIGAR ANIMAIS RURAIS, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE MADEIRA COM ÁREA TOTAL = 1.046,00 M2

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790207/2017
30/10/2017, 13:42
c97Z3

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **c97Z3**

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:17.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931 IMPERATRIZ - MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO**CONTRATO/CONVÊNIO****LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)**

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ / MA, 65909497

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 25-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 01-09-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170118719

DADOS DO CONTRATANTE**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** SCHALOM HARAS CLUBE**CPF OU CNPJ:** 69.553.626/0001-21**DADOS DO PROPRIETÁRIO****NOME OU RAZÃO SOCIAL:** THELMA PEREIRA ANTUNES**CPF OU CNPJ:** 253.170.403-53**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA****NOME OU RAZÃO SOCIAL:** CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME**CPF OU CNPJ:** 14.529.703/0001-16**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS****NOME COMPLETO:** LEANDRO PINTO DE MOURA**TÍTULO PROFISSIONAL:** ENGENHEIRO CIVIL**REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP):** 241293825-2**REGISTRO NO CREA:** 210730/D-TO Visto-MA

Handwritten signature and stamp:
 [Handwritten signature] [Handwritten stamp]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790207/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931 IMPERATRIZ - MARANHÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA COM TELHAMENTO CERÂMICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM PROTEÇÃO DE PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, FINALIZANDO COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 1.046,00 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170120372, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS, CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

THELMA PEREIRA ANTUNES

EMPRESÁRIA

CPF N° 253.170.403-53

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848.266.818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 790207/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas




1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -2x^{-3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -2x^{-3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -2x^{-3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
2. $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$
3. $= -2x^{-3}$
4. $= -\frac{2}{x^3}$

		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2) : h=3,9m	1.046,00
OBRA: CURRAL / ESTÁBULO			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE KM 1354, IMPERATRIZ/MA			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	1.046,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.046,00
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.046,00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.046,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, ≈2,00 M)	M3	20,59
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	18,82
2.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	74,48
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	1,00
2.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,00
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.235,64
2.8	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	20,59
3	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.046,00
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.046,00
3.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	1.046,00
4	PISO		
4.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	1.046,00
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.046,00



Leandro P. de Moura
Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO Visto-MA


Luiz Carlos Salami
Engº Civil CREA 70614/D
VISTO MA 5222



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, em 30/10/2017 em



Certidão nº 790207/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, emitida em 30/10/2017



Certidão nº 790207/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



X

L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: ESTRUTURA DE ESTÁBULO/CURRAL PARA ABRIGAR ANIMAIS RURAIS

ENDEREÇO: RODODIA BR 010, LAGOA VERDE, KM 1354, IMPERATRIZ/MA

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº MA20170120372

REFERENTE A ART: Nº MA20170118719

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE ESTÁBULO/CURRAL FORAM REALIZADAS NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA COM TELHAMENTO CERÂMICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM PROTEÇÃO DE PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, FINALIZANDO COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 1.046,00 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790207/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

[Assinatura manuscrita]



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUL, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ESTÁBULO/CURRAL PARA ABRIGAR ANIMAIS RURAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA, REALIZANDO UMA LIMPEZA DA ÁREA COM ARVORE ATÉ 0,15M NA ÁREA = 1.046,00 M2

FUNDAÇÕES: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA, 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE BITOLA = 8MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA

PISO: FORAM EXECUTADOS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 30CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROÇÃO E ETC.

COBERTURA: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE CONTRA AGENTES CAUSADOR DE PATOLOGIAS ADVERSAS

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA COM TELHAMENTO CERÂMICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM PROTEÇÃO DE PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE, FINALIZANDO COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO LISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 1.046,00 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170120372, REPRESENTADO AQUI PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

IMPERATRIZ-MA, 04 DE SETEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790207/2017, em 30/10/2017



Certidão nº 790207/2017
04/06/2021, 10:17
Chave de Impressão: c97Z3

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

791816/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**

Registro: **1606MA**

RNP: **2412938253**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170118341**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **28/08/2017**

Baixada em: **31/10/2017**

Forma de registro: **INICIAL**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **SCHALOM HARAS CLUBE**

CPF/CNPJ: **69.553.626/0001-21**

Endereço do contratante: **RODOVIA BR-010**

Nº: **KM 1354**

Complemento: **KM 1354, LAGOA VERDE**

Bairro: **LAGOA VERDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65909497**

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: **R\$ 328.641,96**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA BR-010**

Nº: **KM 1354**

Complemento: **KM 1354, LAGOA VERDE**

Bairro: **LAGOA VERDE**

Cidade: **IMPERATRIZ**

UF: **MA**

CEP: **65909497**

Data de início: **24/08/2017**

Conclusão efetiva: **24/10/2017**

Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO**

CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 20 - EXECUCAO E PROJETO 612.06 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130 - PINTURA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1152.56 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 56.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0211 - INSTALACOES URBANAS - PARQUES E JARDINS 20 - EXECUCAO E PROJETO 675.60 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 30.68 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 805.22 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0314 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE/ESTRUTURAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 188.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 205.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 23.20 metro cúbico; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado;**

Observações

Construção de Restaurante/Bar e Quadra Poliesportiva em espaço de lazer.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 791816/2017

25/01/2018, 10:15

9bBZC

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 9bBZC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:17.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO**CONTRATO/CONVÊNIO****LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)**

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ / MA, 65909497

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 24-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 24-10-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170118341

DADOS DO CONTRATANTE**NOME OU RAZÃO SOCIAL:** SCHALOM HARAS CLUBE**CPF OU CNPJ:** 69.553.626/0001-21**DADOS DO PROPRIETÁRIO****NOME OU RAZÃO SOCIAL:** SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO**CPF OU CNPJ:** 344.942.273-15**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA****NOME OU RAZÃO SOCIAL:** CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME**CPF OU CNPJ:** 14.529.703/0001-16**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS****NOME COMPLETO:** LEANDRO PINTO DE MOURA**TÍTULO PROFISSIONAL:** ENGENHEIRO CIVIL**REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP):** 241293825-2**REGISTRO NO CREA:** 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 791816/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9bBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE BAR EM ÁREA LIVRE DESDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, LOUÇAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 426,82 M2, DO REFEITÓRIO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 378,40 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA ÁREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET, TRAVES PARA FUTSAL E DE SUPORTE PARA VOLEI ATÉ SUA LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 812,06 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA). SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170132793, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

» 6º Ofício »

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

EMPRESARIA

CPF N° 344 942 273-15

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

» 6º Ofício »

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848 266 818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO - CPF



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 98BZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65909497 TEL. (99) 3524 - 6931 IMPERATRIZ - MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2) : h=4,0m	426,82
OBRA: BAR/ÁREA EXTERNA			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	426,82
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	426,82
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	426,82
1.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	35,00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	426,82
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS (FUNDACÕES RASAS, =2,00 M)	M3	11,84
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	28,20
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	56,40
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,41
2.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,41
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	592,20
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,25
2.9	CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	11,84
2.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	84,60
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	49,50
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	165,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	330,00
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	167,40
3.5	CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,62
4	VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	188,40
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	376,80
5.2	REBOCO (EMBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA) NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,5 CM	M2	376,80
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	57,60
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	57,60
6	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	426,82

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 240730/D-10 VILA MA

Luiz Carlos Salami
Engenheiro Civil
CREA 240730/D-10 VILA MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 emitida em



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 96BZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65909497 TEL. (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	426,82
6.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	10,00
6.4	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	426,82
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UND	15,00
7.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	8,00
7.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	6,00
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UND	4,00
7.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	3,00
7.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	2,00
7.7	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
7.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
7.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UND	6,00
7.10	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
7.12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M UM DE ALTURA	UND	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (SINAPI 89529)	UND	4,00
8.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	UND	4,00
8.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	UND	6,00
8.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
8.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
8.6	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	22,00
8.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
8.8	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UND	1,00
8.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00
9	LOUÇAS E METAIS		
9.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
9.2	MICTORIO DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
9.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,62
9.3	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	UND	2,00
9.4	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR	UND	1,00
9.5	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	UND	1,00
9.6	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
9.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Leandro Pinto de Moura
 Engenheiro CREA 210730/D-TO VIÃO-MA

Luiz Carlos Salami
 Engenheiro CREA 210730/D-TO VIÃO-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 99BZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6831 IMPERATRIZ - MARANHÃO

10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	UND	4,00
10.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instalações	M	55,00
10.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	UND	8,00
10.5	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	4,00
10.6	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UND	10,00
10.7	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	12,00
10.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	3,00
10.9	CAIXA DE PVC 4"x2" (p/ interruptor e tomada)	UND	15,00
10.10	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
10.11	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	125,00
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	105,00
10.14	Arandela 100 W	UND	10,00
11	PINTURA		
11.1	Fundo selador acrílico ambientes internos/externos - 01 demao	M2	319,20
11.2	Emassamento de paredes internas e externas 2 demaos c/ massa acrílica	M2	319,20
11.4	Pintura latex acrílica texturizada para ambientes externos, 2 demaos	M2	319,20
12	BANCADAS, MARMORE E GRANITO		
12.1	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	6,48
12.2	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO E PVC - FORNECIMENTO	M2	2,88
12.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL AF_12/2013	UND	2,00
12.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	1,00
13	PISO		
13.1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	10,80
13.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	426,82
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
14.1	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	4,00
14.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	426,82

LEONARDO PINTO DE MOURA
Engenheiro CREA
CREA 210730/D-10

Luiz Carlos Salami
Engenheiro CREA
CREA 70614/E

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 em



Certidão nº 791816/2017
04/06/2021, 10:17
Chave de Impressão: 9BZC
O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65909497 TEL. (99) 3524 - 6931. IMPERATRIZ - MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2): h=0,3m	612,06
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	612,06
1.2	LIMPEZA DO EMPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	183,62
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	612,06
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	612,06
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, =2,00 M)	M3	3,02
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	5,04
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	33,60
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	18,36
2.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	1,01
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	271,48
2.10	CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,88
3	PISO		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	15,39
3.2	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	612,06
3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	15,39
4	PINTURA		
4.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	612,06
4.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.	ML	221,30
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
5.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
5.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	UND	3,00
5.3	LUMINÁRIA ABERTA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE AÇO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
5.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	176,50
5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	303,00
5.6	POSTE CONCRETO SECO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	8,00
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	161,60
6.2	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00
6.3	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1,00
6.3	CONJUNTO DE SUPORTE PARA VOLEI PINTADAS, INCLUSO REDE	CJ	1,00
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
7.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	612,06

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210730/D-TO VIALMMA

Luiz Carlos Salami
Engenheiro Civil
CREA 70514/D
POSTO: MA 5272

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 99BZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



1000

SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2) : h=4m	378,40
OBRA: RESTAURANTE/BAR ÁREA LIVRE			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	378,40
1.2	LIMPEZA DO ENPUGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	113,52
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	378,40
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	378,40
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M3	8,34
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	19,96
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	65,76
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	3,28
2.6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,30
2.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	583,80
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	65,76
2.9	CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,34
3	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UND	6,00
3.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	378,40
3.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	378,40
3.4	PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	M2	378,40
4	PISO		
4.1	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	378,40
5	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
5.1	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UND	3,00
5.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	378,40

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 210735/D-10 VIM-MA

Luiz Carlos Salami
Engenheiro Civil CREA 06141/D
VIM-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 em



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9bBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, emitida em 25/01/2018



Certidão nº 791816/2017
04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9bBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:17.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO**CONSIDERAÇÕES INICIAIS****IDENTIFICAÇÃO:****OBRA:** CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE, BAR ÁREA LIVRE E QUADRA POLIESPORTIVA**ENDEREÇO:** RODODIA BR 010, LAGOA VERDE, KM 1354, IMPERATRIZ/MA**REALIZAÇÃO DO LAUDO****EMPRESA:** L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)**ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº** MA20170132793

REFERENTE A ART: Nº MA20170118341

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE, ÁREA LIVRE E QUADRA POLIESPORTIVA FORAM REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DE BAR EM ÁREA LIVRE DESDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, LOUÇAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 426,82 M2, DO REFEITÓRIO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 378,40 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA ÁREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET, TRAVES PARA FUTSAL E DE SUPORTE PARA VOLEI ATÉ SUA LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 612,06 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9b5ZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE MADEIRA E ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), COBERTURA (TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM ÁREA = 378,40 M2 E TELHAS CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN COM ÁREA = 426,82 AMBAS COM ESTRUTURA DE MADEIRA)

FUNDAÇÕES: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA, 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE BITOLA = 8MM á 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA E ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

PISO: FORAM EXECUTADOS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 30CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROSIÃO E ETC. FORAM EXECUTADO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO NA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA = 612,06 M2 E BAR ÁREA LIVRE COM ÁREA = 426,82 M2, E RESTAURANTE COM ÁREA = 378,40 M2, E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO, 5 CM DE LARGURA TOTALIZANDO 221,30 METROS LINEAR ML.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES: NA QUADRA POLIESPORTIVA FOI EXECUTADO O ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS E CONJUNTO DE SUPORTE PARA VOLEI PINTADAS

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DE BAR EM ÁREA LIVRE DESDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO, ESCAVAÇÕES PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERÂMICOS, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ELÉTRICAS, LOUÇAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 426,82 M2, DO REFEITÓRIO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ATÉ A LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 378,40 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA ÁREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9bBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS, PINTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET, TRAVES PARA FUTSAL E DE SUPORTE PARA VOLEI ATÉ SUA LIMPEZA FINAL COM ÁREA = 612,06 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170132793, REPRESENTADO AQUI PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI.

IMPERATRIZ-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791816/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 791816/2017

04/06/2021, 10:17

Chave de Impressão: 9bBZC

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/01/2018 e contém 11 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792502/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**
 Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**
 Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170130780** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/10/2017** Baixada em: **13/11/2017**
 Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
 Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **SCHALOM HARAS CLUBE** CPF/CNPJ: **69.553.626/0001-21**
 Endereço do contratante: **RODOVIA BR-010** Nº: **KM 1354**
 Complemento: **KM 1354, LAGOA VERDE** Bairro: **LAGOA VERDE**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65909497**
 Contrato: Celebrado em: **18/10/2017**
 Valor do contrato: **R\$ 163.733,39** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
 Ação institucional: **Entidade Beneficente**
 Endereço da obra/serviço: **RUA RUA SORTILHO DE ATENAS** Nº: **05**
 Complemento: Bairro: **NOVA IMPERATRIZ**
 Cidade: **IMPERATRIZ** UF: **MA** CEP: **65907000**
 Data de início: **19/10/2017** Conclusão efetiva: **13/11/2017**
 Finalidade: **Misto**
 Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: **344.942.273-15**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.27 metro cúbico; 1 - ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 153.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0314 - ALVENARIA AUTO-PORTANTE/ESTRUTURAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 202.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 135.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 135.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 135.76 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FINS DE LAZER EM PARQUE AQUÁTICO, CONSTITUÍDO POR RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP. 20.000 L, BANHEIROS FEM./MASC./FRALDÁRIO COM ÁREA = 81 M2 E UMA ESTRUTURA PARA CAPELA SANTUÁRIA COM ÁREA = 54,76 M2.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 792502/2017
25/01/2018, 10:40
yYxy9

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yYxy9

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
 Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

RODOVIA BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ / MA, 65909497

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 19-10-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 13-11-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170130780

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SCHALOM HARAS CLUBE

CPF OU CNPJ: 69.553.626/0001-21

DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: Y'xy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas





UNIVERSITY OF MICHIGAN

SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65609497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-ESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÃO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDÁRIO COM ÁREA = 81 M2, CAPELA COM ÁREA = 54,76 M2 E RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM ÁREA = 12 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170136484, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

EMPRESARIA

CPF N° 344 942 273-15

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO (OBR)

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848 266 818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO (OBR)



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 em



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18
Chave de Impressão: YYxy9
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 1354 LAGOA VERDE CEP 65505-971 TEL (98) 3024 5001 IMPERATRIZ MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2): h=3,10m	81,00
OBRA: WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDÁRIO			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	81,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	24,30
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	81,00
1.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	42,00
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	81,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	5,02
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	16,74
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	33,47
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	0,84
2.6	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	5,02
2.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,84
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	351,47
2.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	223,00
2.10	CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,52
2.11	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃO.	M2	50,21
2.12	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESURA 150 MICRAS.	M2	3,00
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	5,02
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	105,00
3.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,06
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	251,06
3.5	CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO	m3	7,25
4	VEDAÇÃO		
4.1	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 30X30 CM ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	19,00
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	167,37
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃO	M2	334,74
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	40,71

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 107.250/10 VIG-MA

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: yYxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 1354 LAGOA VERDE CEP 65060-000 Fone: (98) 3524 0511 IMPERATRIZ - MARANHÃO

5.2	REBOCO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	40,71
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	40,71
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	40,71
6	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	99,00
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	99,00
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	m²	99,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
7.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	und	35,00
7.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und	25,00
7.3	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	und	15,00
7.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	8,00
7.5	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	7,00
7.6	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	und	8,00
7.7	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
7.8	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	16,00
7.9	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	und	18,00
7.10	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	42,00
7.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	und	2,00
7.12	POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE-FIXA C/ 1,00 M UM DE ALTURA	und	2,00
8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM	und	18,00
8.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	und	12,00
8.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	und	13,00
8.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
8.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	35,00
8.6	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	18,00
8.7	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
8.8	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	und	1,00
8.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	und	1,00
9	LOUÇAS E METAIS		
9.1	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	6,00
9.2	MICTORIO DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	1,00
9.3	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m2	9,00
9.4	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	und	7,00
9.5	DOSADOR DE SABÃO LÍQUIDO, DE METAL, DA DOLCO OU SIMILAR	und	3,00
9.6	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	und	3,00

Leandro Pinto de Moura
CREA-MA
CREA 2106/2018-10 VILA MA

Ass:

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 em



Certidão nº 792502/2017

04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: yxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Ass:



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 030 KM 1354 - LAGOA VERDE (CEP: 65504-917) - (98) 3524-5931 - IMPERATRIZ - MARANHÃO

9.7	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
9.8	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
9.9	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	8,00
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
10.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	1,00
10.2	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	und	3,00
10.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instalações	m	40,00
10.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	und	5,00
10.5	LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	2,00
10.6	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	und	10,00
10.7	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	8,00
10.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	3,00
10.9	CAIXA DE PVC 4"x2" (p/ interruptor e tomada)	und	8,00
10.10	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	8,00
10.11	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00
10.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	20,00
10.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	54,00
10.14	Arandela 100 W	unid	2,00
11	BANCADAS, MARMORE E GRANITO		
11.1	DIVISÓRIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	m2	25,74
11.2	DIVISÓRIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO E PVC - FORNECIMENTO	m2	17,28
11.3	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013	und	1,00
11.4	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	und	4,00
12	PISO		
12.1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	81,00
12.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	99,00
12.3	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M2	20,00
13	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
13.1	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	4,00
13.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	99,00

Leandro Pires de Moura
 Engenheiro Civil
 CREA 120.510-10 VI/MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 792502/2017

04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: yYxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 1354 LAGOA VERDE CEP 55609-497 TEL 1961 5524 0633 IMPERATRIZ/ MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2) : h=3,10m	54,76
OBRA: CAPELA			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	54,76
1.2	LIMPEZA DO ENPUGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	16,43
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	54,76
2	INFRA-ESTRUTURA		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,76
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	3,33
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M2	8,91
2.4	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	22,14
2.5	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	1,00
2.7	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,30
2.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	232,75
3.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	20,25
2.10	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO	KG	3,33
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	M2	20,25
3.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00
3.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10. 0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	237,00
3.5	CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO	m3	3,17
4	VEDAÇÃO		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	35,03
4.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMÃO	M2	70,05
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	20,25
5.2	REBOCO (EMBOCO PAULISTA - MASSA ÚNICA) NO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,5 CM	M2	20,25
5.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	20,25
6	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	54,76
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	54,76
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE	m²	109,52
7	PISO		
7.1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	54,76

Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 10531/D-10 VILA MA

MS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: Y'xy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65096-971 Fone: (98) 3524-0637 IMPERATRIZ - MARANHÃO

7.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	54,76
7.3	ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA	M2	9,00
8	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
8.1	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	6,00
8.2	LIMPEZA DA OBRA	M2	54,76

Leandro Pinto de Moura
 LEONARDO P. DE MOURA
 CREA 210730/D-10 VIÇOSA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 792502/2017
 04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: yYxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA.

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
 Conselho Regional de Engenharia e
 Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.





10 130 31

SCHALOM HARAS CLUBE

BR-010 KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65504-937 TEL: (98) 3024-6911 IMPERATRIZ - MARANHÃO

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME			
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2): h= 9,0m	12,00
OBRA: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP. 20.000 L			
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE			
SCHALOM HARAS CLUBE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	12,00
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	3,60
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	12,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	12,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	13,00
2.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO	M3	0,60
2.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE CONCRETO ARMADO, VERGALHÃO DE 6.3 MM Á 10.0 MM DE DIÂMETRO. AF 06/2015	KG	881,40
2.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	104,40
2.6	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 10 MM. AF 12/2015	M2	69,60
2.7	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	22,35
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	62,40
3	ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO		
3.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	2,00
3.2	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 12/2015	M2	16,28
3.3	LAJE PRE-MOLDADA COM VAOS ATÉ 5,0M/E=15CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=25MPA, 15CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	11,96
3.4	CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	1,80
3.5	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
3.6	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	18,00
3.7	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
3.8	CAIXAÇÃO C/ADOÇÃO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS	M2	61,20
3.9	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AÇO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO	M	18,00
4	LIMPEZA GERAL DA OBRA		
4.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018



Leandro Pinto de Moura
Engenheiro Civil
CREA 2106-2010-TO VIM-MA

Handwritten signature

Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: Y'Xy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: yYxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Assinatura

Assinatura

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:18.



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

LAUDO TÉCNICO

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

IDENTIFICAÇÃO:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS CONSTITUÍDA POR RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRECO ARMADO, BANHEIROS FEM./MASC./FRALDÁRIO E CAPELA

ENDEREÇO: RODODIA BR 010, LAGOA VERDE, KM 1354, CEP-65909497, IMPERATRIZ/MA

REALIZAÇÃO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG° CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - N° MA20170136484

REFERENTE A ART: N° MA20170130780

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DE ESTÁBULO/CURRAL FORAM REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DESDE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-ESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÃO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDÁRIO COM ÁREA = 81 M2, CAPELA COM ÁREA = 54,76 M2 E RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM ÁREA = 12 M2. TAIS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D - TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018 emitida



Certidão nº 792502/2017
04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: Yxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas



L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)

FUNDAÇÕES: EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA, 70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: ESTRUTURA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DO RESERVATÓRIO ELEVADO, COM BASE DE LAJE PRE-MOLDADA E ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM.

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA E BLOCOS ESTRUTURAIS

PISO: PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.

COBERTURA: FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPACANAL, TIPO PLAN, PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE CONTRA AGENTES CAUSADOR DE PATOLOGIAS ADVERSAS.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS: INSTALAÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS PARA ALIMENTAÇÃO DOS BHs, FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACICO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, CAP. 1.500L, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAÇÃO DO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-ESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAÇÃO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDÁRIO COM ÁREA = 81 M2, CAPELA COM ÁREA = 54,76 M2 E RESERVATÓRIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM ÁREA = 12 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170136484, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

IMPERATRIZ-MA, 14 DE NOVEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 792502/2017, em 25/01/2018



Certidão nº 792502/2017

04/06/2021, 10:18

Chave de Impressão: YYxy9

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.09.1.040-4	10129484	65 1012948-4	

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR

SUSEP: 6JG5BJ **SUSEP OFICIAL**: 202051730

TELEFONE 99 991407250

"A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apólice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA/LICITANTE	R\$ 18.298,72	26/01/2024	25/04/2024

OBJETO DO SEGURO

TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2023

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA/LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia.

Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

Condição Especial:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

SÃO PAULO, 26 DE JANEIRO DE 2024

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Signatários autorizados:

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 123bd11e930e1fa Data e Hora: 26/01/2024 08:58
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7890a21a2910c6ca Data e Hora: 26/01/2024 08:58
Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 7023c1fc0e493d1c Data e Hora: 26/01/2024 08:58

Marcos Loução

Nelson Aguiar

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.09.1.040-4	10129484	65 1012948-4	

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862024000907750010404 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia

Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	PROPOSTA Nº	
15414.639463/2022-95	0775.09.1.040-4	10129484	65 1012948-4	

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

ENDEREÇO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

CNPJ/CPF : 14.459.431/0001-25

COBERTURAS

Cobertura	Limite Máximo de Indenização	Prêmio Líquido
CONCORRENCIA/LICITANTE	R\$ 18.298,72	R\$ 219,90

DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO

Importância Segurada.....: R\$	18.298,72
Prêmio Líquido.....: R\$	219,90
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela	Vencimento	Valor
1	05/02/2024	R\$ 219,90

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 662/22 e Lei 8.666.93.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.

Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no frontispício da apólice.

SAC: 0800 727 2748 (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840** (Gde. São Paulo) **4004-2800** (Demais Capitais) e **0800 727 8005** (Demais localidades) Ouvidoria: **0800 727 1184**

**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95****Sumário**

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775.....	2
1. DEFINIÇÕES.....	2
2. OBJETO	3
3. RISCOS EXCLUÍDOS	3
4. ACEITAÇÃO	3
5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO	3
6. PRÊMIO DO SEGURO.....	4
7. FORMA DE PAGAMENTO	4
8. VIGÊNCIA	4
9. MITIGAÇÃO DE RISCOS	4
10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	5
11. INDENIZAÇÃO	5
12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES	6
13. SUB-ROGAÇÃO	6
14. PERDA DE DIREITOS	6
15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS	7
16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES	7
17. EXTINÇÃO DA GARANTIA	7
18. RESCISÃO CONTRATUAL	8
19. CONTROVÉRSIAS	8
20. PRESCRIÇÃO	8
21. FORO.....	9
22. DISPOSIÇÕES FINAIS	9
23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE	9

CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775
Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO	2
2. DEFINIÇÕES	2
3. VIGÊNCIA	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO	2
5. RATIFICAÇÃO	2

CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775

Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

3. VIGÊNCIA

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

4.1. Reclamação: o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: www.portoseguro.com.br

**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95**

CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIÇÕES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;

1.22. Tomador: Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor máximo garantido pela Apólice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

6. PRÊMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

6.2.1. Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

6.5. A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

8. VIGÊNCIA

8.1. O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, consequentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

8.3. O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS

9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou

III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

10.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

10.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

10.4. A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

11. INDENIZAÇÃO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

11.2. Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros **11.3.** Do prazo para o cumprimento da obrigação:

11.3.1. O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.

11.3.1.1. Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

11.3.2. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

11.4. Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

11.4.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

11.5 Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

12.1 O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo:

a) No caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro;

b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;

c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitação de cancelamento ou a data do efetivo cancelamento, se o mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

12.3. Sobre tais valores ainda incidirão juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.4. O não pagamento do prêmio pelo tomador acarretará em juros moratórios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.5. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAÇÃO

13.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

13.2. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

14.1.1. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

14.1.3. Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

14.1.4. Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

14.1.5. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.

14.1.7.1. Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

l) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:

a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

14.1.8. O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.

II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.

III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.

14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

I – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

II – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

III – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV – quando o Contrato Principal for extinto; ou

V – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

17.2. Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993,

que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

18. RESCISÃO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

18.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

22.5. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

22.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi – Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: denuncia@portoseguro.com.br.

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** de segunda a sexta-feiras, das 8:15 às 18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br

