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ALTERACAO E__TRANSFORMACAO DE _EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESARIA.

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. CNPJ: 14.459.431/0001-25

Pelo presente instrumento particular de Alteracio Contratual de Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em
30/10/1980, empresario, Portador de Carteira de Identidade RG N° 4181134 SSP/GO, e CPF n°
710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua Sdo Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia —
MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA-EIRELI, PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI, Com sua sede na Rua Sio
Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia — MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial
do Estado do Maranhdo sob o NIRE 21600098530, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o n°
14.459.431/0001-25, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — EIRELI em SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA, nos

. termos e condigdes a seguir, sendo que a sociedade ora constituida assumira e se responsabilizara
pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Clausula primeira - Fica transformada a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ja
qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a
denominagdo social de CONSTRUCOM CONSTRUC()ES E COMERCIO LTDA, com sede ana
Rua Sao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia — MA CEP 65.930-000, com sub-rogagio de
todos os direitos e obrigagdes pertinentes.

Clausula Segunda - O Capital da empresa ora transformada no valor de R$ 1.300.000,00 (Hum
Milhdo e Trezentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora
constituida, totalmente integralizado em moeda corrente do pais assim distribuidas::

- ITAIR NUNES DE LIMANETO 1.300.000,00 quotas 100% R$ 1.300.000,00

' TOTAL 1.300.000,00 quotas 100% R$  1.300.000,00

Cléausula Terceira - A responsabilidade do sdcio € restrita ao valor de suas quotas, mas responde
solidariamente pela integraliza¢do do capital social; (art. 1.052, cc/ 2002)
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Para tanto, firmam em ato continuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condigdo
da socia.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMACAO DE EMPRESARIO
INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresario, Portador
de Carteira de Identidade RG N° 4181134 SSP/GO, e CPF n°710.077.251-68, residente e domiciliado
na Rua S3o Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia — MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum
acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condig¢des e clausulas seguintes:

PRIMEIRA CLAUSULA — A sociedade tem a denominagdo social de CONSTRUCOM
CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, com sede a na Rua So Raimundo, 432, Sala A, Centro,
Agailandia — MA CEP 65.930-000, (Art. 997 11 CC/2002);

SEGUNDA CLAUSULA — O Capital Social é de R$ 1.300.000,00 (Hum Milhdo e Trezentos Mil
Reais), dividido em 1.300.000,00 (Hum Milhdo e Trezentos Mil) quotas no valor nominal de R$ 1.00

(um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do pais assim distribuidas:

- ITAIR NUNES DE LIMA NETO 1.300.000,00 quotas 100% R$ 1.300.000,00

TOTAL 1.300.000,00 quotas 100% R$  1.300.000,00

TERCEIRA CLAUSULA — A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

Clausula Quarta — a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
(BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)
4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAOQO (SERVICOS DE PINTURA,
INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA

DE PRACA, RUAS E AVENIDAS) /é/
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QUARTA CLAUSULA — A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2011, e seu prazo de duragdo
¢é indeterminado;

QUINTA CLAUSULA - As quotas sdo indivisiveis e ndo poderdo ser cedidas ou transferidas no
todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sécio, a quem fica assegurado, em
igualdade de condigdes e prego direito de preferéncia para a sua aquisi¢cdo se postas a venda,

formalizando, se realizado a cessdo delas, a alteragdo contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057
CC/2002).

Paragrafo Primeiro—No caso do socio desejar retirar-se da sociedade, devera
notificar, por escrito, com antecedéncia de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serdo reembolsados
na modalidade que se estabelece na “Décima Primeira Clausula” deste instrumento;

SEXTA CLAUSULA — A responsabilidade de cada scio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizagao do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

SETIMA CLAUSULA — A administragio da sociedade é exercida por seu sécio ITAIR NUNES
DE LIMA NETO, com os poderes e atribuigdes de ADMINISTRADOR, autorizados o uso do nome

. empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse
social ou assumir obrigagdes seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imoveis da sociedade sem autoriza¢do da outra sdcia;

OITAVA CLAUSULA — Ao termino de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, a administradora
prestara contas justificadas de sua administragdo, procedendo a elaboragdo do inventario, do balango
patrimonial e do balango de resultado econdmico.

Paragrafo Primeiro — Os lucros e ou prejuizos apurados, podem ser distribuidos,
mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas socias,
independente da participag¢do de cada um no capital social.

Paragrafo Segundo — Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser
destinados a formacdo de Reservas de Lucros, ou, entdo permanecer em Lucros Acumulados.

Paragrafo Terceiro — Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio social,
os socios deliberardo sobre as contas e designardo administrador(es) quando for o caso;

NONA CLAUSULA — Pelo o exercicio da administrac¢do, o administrador tera direito a uma retirada
' mensal a titulo de PRO-LABORE, cujo valor sera livremente convencionado entre eles, de comum
acordo;

DECIMA CLAUSULA — O Falecimento do sécio ndo implicara dissolugdo da sociedade, que
prosseguird com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor
correspondente as suas quotas de capital a sua participagdo nos lucros liquidos apurados até a data do
falecimento, mediante levantamento de balango geral especifico para esse fim;

Paragrafo Unico — O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que
a sociedade se resolva em relagdo aos seus sOcios.

DECIMA PRIMEIRA CLAUSULA — As omissdes ou dividas que possam ser suscitadas sobre o
presente contrato, serdo supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras
disposicdes legais que lhes forem aplicaveis;

il
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DECIMA SEGUNDA CLAUSULA - Fica eleito o foro desta Comarca de Agailandia -MA, para
qualquer agdo fundada neste contrato, com exclusdo expressa de qualquer outro, por mais privilégio
que seja;

DECIMA TERCEIRA CLAUSULA — O sécio Sr. ITAIR NUNES DE LIMA NETO, ja
qualificado, declara, sob penas da lei que ndo esta impedida de exercer a administra¢do de sociedades,

nem por decorréncia de lei especial, nem em virtude de condenagdo nas hipéteses mencionadas no art.
1.011,§ 1°, do Cddigo Civil (Lei N° 10.406/2002);

Agailandia - MA, 23 de Agosto de 2022.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome
71007725168 ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2022 11:04 SOB N° 21201282825.

PROTOCOLO: 221043586 DE 24/08/2022.

Cc6DIGO DE VERIFICAGAO: 12211139331. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.

NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2022.
JUCEMA  consTrRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos cédigos de verificacdo.







PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELL
42 ALTERACAO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

ITAIR NUNES DE LIMA NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresirio,
Portador de Carteira de Identidade RG N° 4181134 SSP/GO, e CPF n° 710.077.251-68, residente
e domiciliado na Rua Sdao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Acailandia — MA, CEP 65.930-000,
titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, PIRA-
MIDES CONSTRUC()ES EIRELI, Com sua sede na Rua Sdo Raimundo, 432, Sala A, Centro,
Agailandia — MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhio sob o
NIRE 21600098530, em 11/12/2018 ¢ inscrita no CNPJ sob o n° 14.459.431/0001-25, resolve na
melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cldusulas e seguintes
condi¢des:, resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: O Capital da Empresa passa a ser de R$ 1.300.000,00 (Hum Milhdo
e Trezentos Mil Reais). Verificando um aumento de R$ 700.000,00 ( Setecentos Mil Reais),

subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do pais. detido, em sua totalidade, pelo
Titular ITAIR NUNES DE LIMA NETO.

CONSOLIDACAQO DO CONTRATO SOCIAL

PRIMEIRA QLAUSULA — A empresa gira sob a denominagdo social de PIRAMIDES
CONSTRUCOES EIRELIL e tem sua sede a Rua Sdo Raimundo, 432, Sala A, Centro, Acailan-
dia — MA, CEP 65.930-000.

SEGUNDA CLAUSULA - O Capital da Empresa é de R$ R$ 1.300.000,00 (Hum Milhdo e
Trezentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do pais, detido, em
sua totalidade, pelo Titular ITAIR NUNES DE LIMA NETO.

Pardgrafo unico — A responsabilidade - do Titular € limitado a importincia
total do capital da Empresa integralizado.

TERCEIRA CLAUSULA - A empresa tem como objetivo o ramo de:
4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
(BLOQUETE, MEIO FI1O EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)
4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVICOS DE PIN-
TURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)
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PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELL
42 ALTERACAO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFI-
CADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E
ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPE-
ZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

QUARTA CLAUSULA A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de sera
. por tempo indeterminado.

QUINTA CLAUSULA — A administragio da empresa serd exercida por seu titular ITAIR NU-
NES DE LIMA NETO. que ficard incumbido de exercer todos os atos pertinentes € necessarios
ao exercicio das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicial-
mente, ativa a passivamente perante todas reparti¢cdes e institui¢des financeiras, vedado, no en-
tanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

SEXTA CLAUSULA — Ao termino de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o adminis-
trador procederd a elaboragdo do inventdrio, do balango patrimonial e do balango de resultado
econdmico, cabendo—lhe os lucros ou perdas apurados.

SETIMA CLAUSULA - O titular — administrador ITAIR NUNES DE LIMA NETO.
declara, sob as penas da lei,

Pardgrafo primeiro — Ndo possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma
outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do territ6rio nacional.

Pardgrafo segundo — de que nao estd impedido de exercer a administra¢do
da empresa, por lei especial ou em virtude de condenagdo criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por
crime falimentar, prevaricagdo, peita ou suborno, concussio, peculato, ou contra a economia po-
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorréncia, contra as
relagcdes de consumo, fé piiblica ou a propriedade.

OITAVA CLAUSULA - As omissdes ou ddvidas que possam ser suscitadas sobre o presente
contrato, serdo supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposi-
¢oes legais que lhes forem aplicdveis;
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PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI.
42 ALTERACAO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-
SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25

NONA CLAUSULA - Fica eleito o foro da comarca de Acailandia -MA para o exercicio e o
cumprimento dos efeitos e obrigacdes resultantes deste contrato;

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constitui¢do
em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Acailandia -MA. 26 de Junho de 2020.

ITAIR NUNES DE LIMA NETO.
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Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragéo

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF Nome
71007725168 ITAIR NUNES DE LIMA NETO
CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2020 15:13 SOB N° 20200455869.
PROTOCOLO: 200455869 DE 26/06/2020. CODIGO DE VERIFICAGAO: )( N
12002653435. NIRE: 21600098530.

PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonga

J UCE MA SECRETARIA-GERAL

sko ruis, 26/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br 4

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito 2a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portails.
Informando seus respectivos cédigos de verificagdo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

CARTORIO MICHELS ” e
HELEINE PEREIRA Vi Michels
TABELIA
Protocolo: 29.223 Livro: 209-P Folha: 102F
Traslado ) Paginalde3
PROCURACAO PUBLICA QUE FAZ
o CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO
LTDA, em favor de SILVIO RAFAEL DE

OLIVEIRA na forma abaixo:

Aos vinte dias do més de setembro do ano de dois
mil e vinte e dois (20/09/2022), nesta cidade de Maraba, Estado do Para,
Republica Federativa do Brasil, em Cartério, neste 1° Oficio de Protesto e notas
a Folha 32, Quadra 09, Lote 02, Bairro Nova Maraba, anteriormente
denominado 2° Oficio, perante mim compareceu como OUTORGANTE:
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, pessoa juridica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® 14.459.431/0001-25, com sede
e foro a Rua Sao Raimundo, n° 502, Sala A, Centro, Acailandia, Estado do
Maranhéo, e neste-ato legalmente representada por: ITAIR NUNES DE LIMA
NETO, brasileiro, motorista, casado, nascido em 30/10/1980, natural de
Anapolis/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitacgdo - CNH n°

00557621115 DETRAN/TO expedida em 09/09/2021, inscrito no CPF/MF sob ¢
o n° 710.077.251-68, residente e domiciliado a Rua Sao Raimundo, n° 502, "
Centro, Acailandia, Estado do Maranhé&o; o presente reconhecido como o ;‘3

proprio por mim, Vanessa Marques de Oliveira, Escrevente Autorizada, pelos
documentos que me foram apresentados e pelo qual me foi dito que por est
instrumento publico, nomeia e constitui seu bastante PROCURADOR: SILVIO
RAFAEL DE OLIVEIRA, brasileiro, comerciante, casado, nascido em
23/04/1962, natural de Anapolis/GO, portador da Carteira de ldentidade RG
n° 0399677920108 SSP/MA expedida em 03/07/2010, inscrito no CPF/MF
sob o n® 267.378.411-04, residente ¢ domiciliado a Avenida Tocantins, n® 18,
Jardim America, Acailandia, Estado do Maranhao; a quem confere amplos
gerais e ilimitados poderes para gerir e administra a empresa outorgante;
podendo para tanto, comprar e vender mercadorias do ramo, participar de
licitagcdes publicas, emitir notas fiscais, receber, passar recibos e dar
quitacdes, apresentar documentos, prestar declaracdes, fazer pagamentos e
recebimentos, concordar e discordar com quantias e formas de recebimentos e
pagamentos nomear advogado com os poderes para o foro em geral, ad-judicia
e os contidos na ressalva do artigo 38 do C.P Civil e demais poderes precisos,
acompanhar e dar andamento em processos de interesse da outorgante;
defender os direitos e interesses da outorgante sob quaisquer requerimentos,
assim como defende-la nas contrarias; representa-la junto as reparticdes
pablicas federais, estaduais, municipais e autarquias, especialmente,
Cartérios em geral, Tribunais, Instidncias, em Juizo ou fora dele,
Sindicatos, Juntas Comerciais, agéncias dos Correios e Telégrafos,
Prefeitura Municipal, Agenfa, SEFAZ, Delegacia Receita Federal do Brasil,
Juntas de Conciliagcdo e Julgamento, D.G.F., Policia Rodovidrias, Federal e Lol
Estadual, JUCEG, Justica e Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria )
Estadual da Fazenda de Goids, Bancos, Caixas Econdmicas, quaisquer >4

Pedido: 48.135 | Atendente: Jennyfer
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Protocolo: 29.223 Livro: 209-P Folha: 102V

Instituicées Financeiras do SICOOB Oeste Maranhense, Casas de Crédito,
DETRANS, empresas publicas e privadas e demais orgdos necessérios, ali
resolvendo, requerendo e assinando tudo que preciso for, preencher
formularios, apresentar e retirar documentos, prestar declaragdes, alegar
razdes, produzir provas, responder questionarios, assinar recibos de compra e
venda de auto, na qualidade de comprador e/ou vendedor; emitir, endossar e
assinar notas promissérias ou duplicatas de quaisquer naturezas; emitir,
endossar e assinar quaisquer titulos, e, ainda em quaisquer agéncias
bancarias desta e de outras pracas e/ou estabelecimentos de créditos em
geral; podendo assinar o que for necessério e em direito permitido; abrir,
movimentar e encerrar contas bancdrias; fazer e renovar cadastros;
emitir, assinar, endossar e descontar cheques, mesmo que nominais a
outorgante, inclusive assinar cheques avulsos, retirar cheques devolvidos;
solicitar saldos, extratos e extornos, registrar e renovar senhas; fazer
depésitos e retiradas; efetuar aplicacdes, pagamentos, solicitar, retirar e
desbloquear cartdes eletronicos, talondrios de cheques; depositar e
‘ descontar duplicatas, borderaux, assinar contratos de abertura de crédito,
propostas e orcamentos, aceitar, emitir, endossar, assinar e descontar
notas promissérias, duplicatas, letras de cimbio e outros titulos, avalizar
contratos, bem como oferecer as garantias que os Bancos houverem por
bem exigir, assinar contratos de empréstimos e/ou financiamentos;
receber quaisquer importancia, dar quitacdo; comprar, vender, permutar,
ceder, doar, locar, alienar e/ou fazer quaisquer transacoes imobiliarias
referente a todos e quaisquer bens imoveis, moveis € semoventes, veiculos;
receber, aceitar, outorgar e assinar Escrituras Publicas, contratos de quaisquer
naturezas ou documentos de recebimentos, pagamentos e transferéncias,
inclusive de re-ratificacao, fazer averbacdes e registros, efetuar pagamentos,
receber e transmitir posse, dominio, direito e a¢do, medidas e confrontacgoes
sobre imoveis; firmar e assinar todos e quaisquer documentos fiscais
necessarios, pagar taxas, impostos € emolumentos, estipular clausulas,
condicdes, valores e prazos, assinar guias € requerimentos, promover
alteracdes contratuais, inserir e/ou destituir sécios, constituir novas empresas
e/ou filiais, transferir a empresa a quem convier, transferir as cotas da
empresa, no todo ou em parte, subscrever cotas, adquirir direitos de
subscrecao, dar baixa da firma junto aos o6rgaos competentes, promover o
registro das alteragbes a serem feitas; retirar encomendas, preencher
formularios; demitir e admitir funcionarios, fixado-lhes salarios e atribuigoes,
assinando e dando baixas nas respectivas Carteiras de  Trabalho, assinar
contratos de trabalho, contratos € rescisdes contratuais € demais documentos
e papéis necessarios; fazer acordos, concordar e discordar; participar de
licitacdo e concorréncias publicas ou particulares, convites, formalizar
processos, acompanhar, concordar, discordar, interpor recursos, efetivar
cadastramento da empresa como fornecedora, efetuar cobrancas, inclusive
judiciais, levar titulos a protestos, retirar titulos protestados, assinar carta de
anuéncia, resolvendo todos € quaisquer assuntos pertinentes; € malis,
representar a empresa outorgante na pratica de todos os atos inerentes ao
projeto NFe (Nota Fiscal Eletronica), em especial, para obtencao do Certificado X
Digital da AC SERPRO, certificadora credenciada pela IPC-BRASIL, podendo
para tanto, assinar isoladamente todos os documentos que se fizerem
necessarios, inclusive a Solicitagdo de Certificado Digital e Termo de

Pedido: 48.135 | Atendente: Jennyfer
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CONSTRUGORS K COMENCIO LTOA

DECLARAGCAO DE PESSOAL

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — CNPJ.:
14.459.431/0001-25, localizada na Rua Sdo Raimundo, n° 432 — Sala A — Centro —
Agailéndia, indica como pessoal técnico de inicio o senhor Leandro Pinto de Moura,
engenheiro civil — RNP 2412938253.

As instalages e o aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagéo do objeto
da licitagdo, serdo disponibilizados caso a empresa se sagre vencedora do certame.

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — CNPJ.:
14.459.431/0001-25, localizada na Rua S3o Raimundo, n° 432 — Sala A — Centro - Acailandia,
por meio do seu representante legal que este subescreve, DECLARA para efeito de gozo dos
privilégios garantidos pela Lei Complementar n° 123/2006, que encontra-se enquadrada na
condi¢do de empresa de pequeno porte, ndo incidindo sob esta nenhuma das hipéteses de
desenquadramento até o momento da apresentagdo desta declaragéo.

Declara ainda que se responsabiliza, na forma do art. 299 do C6digo Penal Brasileiro
pela declaragdo ora ofertada, estando ciente das sangdes previstas no dispositivo legal.

DECLARAGCAO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7°, DA CONSTITUICAO FEDERAL

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA — CNPJ.:
14.459.431/0001-25, localizada na Rua S#o Raimundo, n° 432 — Sala A — Centro - Acailandia,
declara sob a pena que dispde o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, cumprindo as disposigdes
da Constituigdo Federal e das normas de trabalho, bem como do Estatuto dos Direitos da
Crianca e do Adolescente

Que ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condigdo de aprendiz e que
ndo emprega menor de 14 (catorze) anos.

-

Rua S3o Raimundo, 432 - Sala A — Centro — Agailandia/MA {
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DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ.
14.459.431/0001-25, localizada na Rua Sdo Raimundo, n° 432 — Sala A — Centro - Agailandia,
declara sob a pena que dispde o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que

ndo hé sob ela qualquer fato impeditivo que impega sua habilitagdo junto a Tomada de Pregos
n°® 18/2023.

DECLARACAO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITACAO

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ.:
14.459.431/0001-25, localizada na Rua Sdo Raimundo, n° 432 — Sala A — Centro - A¢ailandia,
declara sob a pena que dispde o art. 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que atende aos requisitos
de habilitagdo, respondendo esta pela veracidade das informagdes na forma da lei junto a
Tomada de Pregos n° 018/2023.

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISTORIA

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ.:
14.459.431/0001-25, localizada na Rua Sdo Raimundo, n® 432 — Sala A — Centro - A¢ailandia,
através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito,
que renuncia a vistoria referente a obra objeto da Tomada de Pregos n° 018/2023, tendo pleno
conhecimento das suas condigdes e locais.

Agailandia/MA, 24 de janeiro de 2024

Assinado de forma digital por

PIRAMIDES CONSTRUCOES pIRAMIDES CONSTRUCOES

EIRELI:14459431000125  EIREL:14459431000125
Dados: 2024.01.25 16:57:13 -03'00'

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

Rua Sdo Raimundo, 432 - Sala A - Centro — Agaildndia/MA







REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

N COMPROVANTE DE INSCRIGAO E DE SITUAGAO [ CATADE AERTURA
14.459.431/0001-25 14/10/2011
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
CONSTRUCOM EPP

CODIGO E DESCRICAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construgao de edificios

CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
23.30-3-02 - Fabricagdo de artefatos de cimento para uso na construgao
42.11-1-01 - Construcgdo de rodovias e ferrovias
42.11-1-02 - Pintura para sinalizacao em pistas rodoviarias e aeroportos
42.12-0-00 - Construgdo de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanizagio - ruas, pracas e calgadas
. 42.99-5-01 - Construcdo de instalacdes esportivas e recreativas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.22-3-01 - Instalagées hidraulicas, sanitarias e de gas
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao
43.99-1-03 - Obras de alvenaria
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comeércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construgdo nio especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construgdo em geral
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminagao
81.29-0-00 - Atividades de limpeza nao especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
R SAO RAIMUNDO 432 SALAA
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
65.930-000 CENTRO ACAILANDIA MA
ENDERECO ELETRONICO TELEFONE

. PIRAMIDESCONSTRUCOES2018@GMAIL.COM (99) 9116-8680
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
Rekkhh
SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUACAO CADASTRAL
ATIVA 14/10/2011

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL
dekkkAAAk Fkkdk AR

Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 30/05/2023 as 06:22:17 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1







MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS_ RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.459.431/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Cédigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de deciséo judicial que determina sua
desconsideragao para fins de certificagdo da regularidade fiscal, ou ainda ndo vencidos; e

2. nao constam inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo é vélida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas
nas alineas 'a’ a 'd' do paragrafo Gnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:20:24 do dia 18/01/2024 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 16/07/2024.

Cédigo de controle da certidao: 9CAF.3892.DB26.8411

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

N
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

N° Certidao: 324560/23 Data da 09/11/2023 08:40:56

Inscricao Estadual: 125869045 CPF/CNPJ: 14459431000125
Razéo Social: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Enderego: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO
'Iefone: (99)91168680 Municipio: ACAILANDIA UF: MA

Certificamos que, ap6s a realizacdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n® 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei
n°® 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional), ndo constam débitos relativos aos
tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todavia, a Fazenda Publica Estadual o direito da cobranga de dividas que
venham a ser apuradas e ndo alcangadas pela decadéncia.

Validade da Certidao: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no enderego:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certiddes" e em seguida em "Validagéo de Certiddo Negativa

f Debito".

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

N

>

Data Impressao: 18/01/2024 09:47:16







GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DiVIDA ATIVA

N° Certidao: 082360/23 Data da 09/11/2023 08:41:59

Inscrigao Estadual: 125869045 CPF/CNPJ:14459431000125
Razéo Social: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Enderego: RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO
‘elefone: (99)91168680 Municipio: ACAILANDIA UF: MA

Certificamos que, ap6s a realizagdo das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na
forma do disposto do artigo 156, da lei n°® 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a
242 da lei n° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei n°® 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Codigo Tributario Nacional) ndo constam débitos inscritos na Divida Ativa, em
nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidao: 120 (cento e vinte) dias: 08/03/2024.

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada no endereco:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidées" e em seguida em "Validagdo de Certiddo Negativa
de Divida Ativa".

‘ CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE.

(I e
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Data Impressdo: 18/01/2024 09:48:17 X}&







PREFEITURA DE ACAILANDIA
SECRETARIA DE ECONOMINA E FINANCAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTARIA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE
CNPJ/CPF: 14.459.431/0001-25 CERTIDAO N°: 307/2024
NOME/RAZAO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Inscrigdo

Municipal: 700549
INICIO DAS ATIVIDADES: 22/08/2019
RUA: RUA: RUA SAO RAIMUNDO, 432, SALA A, CEP - 65930-000
BAIRRO: CENTRO CIDADE: ACAILANDIA

A Prefeitura do Municipio de AGAILANDIA — MA, por intermédio do Departamento de
Arrecadacéao, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal
No 009/2016 — cédigo Tributario Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no
5.172/1966, que dispde sobre o sistema tributario nacional, CERTIFICA que o
contribuinte: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDAque possui o
CNPJ: 14.459.431/0001-25 abaixo qualificado, encontra-se em situagdo regular perante a FAZENDA
PUBLICA MUNICIPAL, ndo constando débitos de natureza tributdria e ndo tributaria municipais,
inscritos ou ndo em Divida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda
Municipal inscrever e cobrar débitos ainda ndo registrados, ou que venham a ser apurados, conforme
prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei
Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certiddo: Diversos

Valida Até: 18/03/2024 Caodigo de Autenticidade: X20WQXB

L autenticidade desta certiddo em http:/acailandia.famlexcom.brfam-lexsendethwpcconsautcert

consulte a

J







PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANCAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTARIA - SRT

RUA SAO RAIMUNDO, N° 55 - CENTRO - WHATSAPP: (99) 99110-

9735
CNPJ 07.000.268/0001-72
ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - 2024
( N° do Cadastro N° da Inscri¢ao N° do Alvara Validade
L 26785 700549 2 31/12/2024
e 3
Contribuinte
Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25
RGl/Insc. Est.: 125869045
L Nome Fantasiaz. CONSTRUCOM
~
Endereco
Logradouro: RUA SAO RAIMUNDO Numero: 432
Complemento: SALAA CEP: 65930000
Bairro: CENTRO
_ Cidade: AGAILANDIA Estado: MA )
( ATIVIDADE PRINCIPAL h
4744099-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 40-CONSTRUGAO DE
EDIFICIOS - PEQUENO PORTE
\ J
HORARIO DE FUNCIONAMENTO h
N&o Informado )
CODIGO DO IMOVEL AREA COMERCIAL )
10587 12.00 m* )
( OBSERVAGOES )

RESTRIGOES Este contribuinte esta autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercicio das atividades econdmicas
constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupagdo do solo, as atividades domiciliares e restriges ao uso de
espagos publicos, acessibilidade e de seguranga sanitaria, ambiental e deprevengéo contra incéndios e panico. O contribuinte
reconhece que o ndo atendimento a estes requisitos acarretard a suspensdo e a cassagdo subsequente do Alvara de
Funcionamento, nos termos da legislagdo vigente.

lRef a taxa de fiscalizagdo e manutencao exercicio 2024

Cod. Autenticidade
7WROK2NHR54

A Data de Abe!
J AGAILANDIA-MA, 10/01/24 [ ata de Abertura ]

27/06/2014

ESTE ALVARA DEVERA SER AFIXADO EM LOCAL VISIVEL A
FISCALIZACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE
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ATIVIDADE SECUNDARIA
4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
2330302 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299501 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS
4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS
REGISTRADOS OU N70)
4399103 - OBRAS DE ALVENARIA
4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744005 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
8129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Cod. Autenticidade
7WROK2NHR54

Data de Abertura
27/06/2014

]ACAILANDIA-MA, 10/01/24 L
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Resultado da Consuita SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAGAO

CGC: 14.459.431/0001-25 Inscrigdo Estadual: 12.586904-5
Razdo Social: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Regime Apuracdo: SIMPLES NACIONAL

ENDERECO
Logradouro: RUA SAO RAIMUNDO
NG 0: 432 Compl 1to: SALA A

Bairro: CENTRO
Municipio: ACAILANDIA UF: MA
CEP: 65930000 DDD: Telefone: 91168680

INFORMAGCOES COMPLEMENTARES
CNAE Principal: 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

CNAEs Secundérios

Cédigo Descricao CNAE

4399103 OBRAS DE ALVENARIA

4741500 COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA

4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744001 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS |

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAQO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4744005
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUGAO EM GERAL
4754703 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAGAO

2330302 FABRICAGAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
4322301 INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4211101 CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

4211102 PINTURA PARA SINALIZAGAQ EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
4212000 CONSTRUGAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS

4213800 OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRAGAS E CALCADAS

4299501 CONSTRUGAO DE INSTALAGOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM

8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330499 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUGAQ

Situacdo Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situacdo Cadastral: 20/12/2023

OBRIGAGCOES
NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302),
EDF a partir de:
CTE a partir de:

Observacdo: Os dados acima estdo baseados em informacdes fornecidas pelo préprio
contribuinte cadastrado. N3do valem como certiddo de sua efetiva existéncia de fato e de
direito, ndo sdo oponiveis a Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributaria
derivada de operagdes com ele ajustadas.

Data da Consulta: 18/01/2024
Niamero da Consulta:







Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscricdo:  14.459.431/0001-25
Razdo
" NSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Social: CONSTRUCOM CONSTRUCOES

Enderego:  RUA SAO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930~
000

A Caixa Econémica Federal, no uso da atribuicdo que |he confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situagdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade:04/01/2024 a 02/02/2024

Certificacdao Numero: 2024010401532928452746
Informacgdo obtida em 18/01/2024 09:22:06

A utilizagdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.459.431/0001-25

Certiddo n°: 4267266/2024

Expedigdo: 18/01/2024, &s 09:23:17

Validade: 16/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se gque CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.459.431/0001-25, NAO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certiddo emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacédo
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitagdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificagdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto &s obrigagdes
estabelecidas em sentenga condenatdria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugdo de acordos firmados perante o Ministério Pdblico do
Trabalho, Comissdo de Conciliagdo Prévia ou demais titulos que, por
disposigdo legal, contiver forga executiva.

Didvidas e sugestdes: cndt@tst.jus.by

> g
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CONSTRUCOM CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua S3o Raimundo, 432, Sala A, Centro, Acailandia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5
BALANGCO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL
Caixa 9.540,67
banco 362.752,23
ESTOQUES
Estoques 479.513,98
ATIVO NAO CIRCULANTE
IMOBILIZADO
Veiculos 274.000,00
imoveis 85.000,00
Moveis e Utensilios 30.280,00
Instalagdes 18.000,00
magquinas e equip 185.000,00
Equitos.de Process.Eletronicos 55.650,00 647.930,00
DEPRECIACAO ACUMULADA (-)
. Depreciacao Acumulada - veiculos (54.800,00)
Depreciagdo Acumulada - imoveis (3.400,00)
Depreciagao Acumulada - moveis e utens (3.028,00)
Depreciagdo Acumulada - instalagoes (1.800,00)
Depreciagdo Acumulada - maquinas e equip (18.500,00)
Depreciacdo Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr (11.130,00) (92.658,00)
TOTAL DO ATIVO......ccoserserssrssssssossorsensanrsssrsnsnanssassesats resssiassssssssssepamisasss 1.407.078,88
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES
Fornecedores Nacionais 6.452,14
PRO -LABORE A PAGAR
Pro-labore a Pagar 930,05
OBRIGAGOES TRABALHISTAS E SOCIAIS
Salarios a Pagar 2.946,70
INSS a Recolher 978,09
FGTS a Recolher 9.045,71
OBRIGAGOES TRIBUTARIA 1.654,32 11.678,12
ICMS a Recolher 241,85
Simples a Recolher 3.248,51 3.490,36
CAPITAL SOCIAL
Capital Integralizado 1.300.000,00
LUCROS ACUMULADOS
‘ Lucro de Exercicio Anteriores
Lucro Liquido do Exercicio 84.528,21 84.528,21 1.396.206,33
TOTAL PASSIVO :cinscsvissisvammasvrmismiae s deiieisassvsiisessivosssianisasissssssivesisssssesitions 1.407.078,88

Reconhecemos a exatiddo do presente Balango Patrimonial, realizado em 31/12/2022,
estando de acordo com a documentacgdo enviada a Contabilidade, somado tanto no Ativo
como no Passivo o valor total de R$ 1.407.078,88 (Hum Milhdo Quatrocentos e Sete Mil
Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos.

Acailandia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoledo L. Frazao Itair Nunes de Lima Neto
Contador Titular- Administrador
CRC -012447-MA
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CONSTRUCOM CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua Sao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Acailandia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de Servicos 417.548,67
(-) DEDUGCOES S/RECEITA BRUTA

SIMPLES 23.393,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL ..ot 394.155,57
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

Custo das Mercadorias 155.852,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 238.302,92
(-)DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS C/VENDAS

Salarios e Ordenados 92.788,43

13° Salarios 7.435,83

‘ Férias 3.548,74

FGTS 9.045,71

INSS 8.405,82

Rescisao 5.326,70

Multa Rescisoria 2.451,63 129.002,86
DESPESAS COM VEICULOS

Locacao de Veiculos

Pneus e Acessorios

Combustiveis e Lubrificantes -
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorarios Contabeis 12.000,00

pro-labore 11.865,48 23.865,48
DESPESAS TRIBUTARIAS

ICMS 245,68

Outras Taxas 347,89 593,57
DESPESAS FINANCEIRAS

Juros Passivos 157 64

Multas 57,62

Encargos s/IFGTS 97,54 312,80
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO.........coeooeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 84.528,21

. Reconhecemos a exatidao do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Acailandia-MA; 31 de Dezembro de 2022

Hugo Napoleéo L. Frazéo Itair Nunes de Lima Neto
Contador Titular- Administrador
CRC -012447-MA
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CONSTRUCOM CONSTRUGCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua Sao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120128282-5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILG= ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIAZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)
ILG= 851.806,88 + 0 = 851.806,88 = 37,77
22.550,67 + 0 22.550,67
ISG= ATIVO TOTAL (AT)
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)
ISG= 1.407.078,88 = 1.407.078,88 = 62,40
22.550,67 + 0 22.550,67
ILC= ATIVO CIRCULANTE (AC)
PASSIVO CIRCULANTE (PC)
ILC= 851.806,88 = 851.806,88 = 37,77
22.550,67 22.550,67
Hugo Napoledo L. Frazao Itair Nunes de Lima Neto
Contador Titular - Administrador

CRC -012447-MA
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CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua Sao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120128282-5

CONTEXTO OPERACIONAL

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - é uma sociedade empresaria limitada, constituida em
11 de Outubro de 2011, sendo atuante nas seguintes atividades econdémicas: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE
EDIFICIOS4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE
ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.) 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS
E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA) 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-
3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO
(SERVICOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.) 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA
4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL

' ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE
MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO,
GESSO E ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).

APRESENTACAO DAS DEMONSTRAGCOES CONTABEIS

As demonstragdes contabeis foram elaboradas em consonancia com os Principios Fundamentais de
Contabilidade e demais praticas emanadas da legislacdo societaria brasileira.

CRITERIOS CONTABEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstragbes Contabeis foram elaboradas e apresentadas em plena
conformidade com a Interpretagdo Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contabil para Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contabeis possuem suas normas aprovadas pela
Resolugdo CFC n° 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituragio e
elaboragcdo de demonstragdes contabeis.

PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS

Praticas Contabeis
A escriturag@o contabil foi realizada com observancia aos Principios de Contabilidade aceitos e em
conformidade com as disposi¢oes contidas na ITG 1000. Os langcamentos contabeis foram efetuados
diariamente, e com a utilizagdo do Regime de Competéncia.

Direitos e obrigagdes

Estdo demonstrados pelos valores histéricos, acrescidos das correspondentes variagdes monetarias e
encargos financeiros, observando o regime de competéncia;

Ajuste de avaliagdo patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliagéo patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa nao participa do capital social de outras sociedades.
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CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ 14.459.431/0001-25
Rua Sao Raimundo, 432, Sala A, Centro, Agailandia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120128282-5

Impostos Federais
A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributarios pelo regime de
competéncia.

NOTAS AS DEMONSTRACOES CONTABEIS
Todos os langamentos que deram origem aos demonstrativos contabeis foram embasados em

documentacao idonea fornecida pela Administragdo da empresa, que se responsabiliza pela sua
veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competéncia, reconhecidas 4 medida que ocorriam
e recebidas em caixa ao final de cada més, sem qualquer diminuicdo ocasionada por provisdo de
credito de liquidagdo duvidosa, ndo declarada pela Administracdo da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social & de R$ 1.300.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do pais,
apresentando a seguinte composigéao:
ITAIR NUNES DE LIMA NETO - 100%

AJUSTE DE AVALIAGAO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliagdo patrimonial.

REDUGCAO DOS CUSTOS E DESPESAS
Houve expressivo redugado nos custos e despesas da Empresa no exercicio de 2021 em comparagao
ao exercicio 2020, fato que acompanhou a diminuigdo do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo
com as mercadorias vendidas e servigos prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa esta no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributarios pelo regime de
competéncia.

EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexisténcia de fatos ocorridos subsequentemente & data de encerramento do

exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situacdo patrimonial ou financeira da empresa ou que
possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Hugo Napoleao Lima Frazao Itair Nunes de Lima Neto
Contador Socio- Administrador
CRC -012447-MA







MINISTERIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestdo e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA
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Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome
02646232314 HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
! 71007725168 ITAIR NUNES DE LIMA NETO
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 09:02 SOB N° 20230699448.
PROTOCOLO: 230699448 DE 30/05/2023.
cODIGO DE VERIPICACKO: 12308079668. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.
JUCEMA CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovagdo de sua autenticidade nos respectivos portais,

CARLOS ANDRE DE MORAES PEREIRA
SECRETARIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

informando seus respectivos cédigos de verificacgdo.
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Folha:0001
TERMO DE ABERTURA
Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090
folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de

dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que servira de
Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo lo. (primeiro),
artigo 6o. (sexto) e artigo 7o0. (setimo) do decreto lei numero
64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao
registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ....cec.. : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Endereco ........ : RUA SAO RAIMUNDO, 432, SALA A

Cidade ...ccveeas : Acailandia / MA

Bairro .......... : CENTRO CEP : 65930000

CNPJ .ttt eeeennns : 14.459.431/0001-25

Inscr. Estadual . : 125869045

Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/0 - MA
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IMPLANTAGAO DE SISTEMA DO ANO DE 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha:0002
CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==

00101 - CAIXA
10101 - Caixa

00000001 Vlr n/data do Balanco de Abertura 255.828,68
00131 - MERCADORIAS P/ REVENDA
13101 - Mercadorias p/ Revenda

00000002 Vlr n/data do Balanco de Abertura 348.575,20
00165 - MAQUINARIOS
16501 - Maquinarios

00000003 Vlr n/data do Balanco de Abertura 43.700,00
00166 - VEICULOS
16601 - Veiculos

00000004 Vlir n/data do Balanco de Abertura 98.000,00
00170 - DEPRECTACAO ACUMULADA (-)
17004 - Depreciacao Acumulada - Veiculos

. 00000005 Vlr n/data do Balanco de Abertura 9.800,00

00170 - DEPRECIACAO ACUMULADA (-)
17005 - Depreciacao Acumulada - Maquinarios

00000006 Vlir n/data do Balanco de Abertura 3.470,00
80000 - FORNECEDORES
80011 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES

00000007 Vlr n/data do Balanco de Abertura 5.776,09
80000 - FORNECEDORES
80026 - MAQUISUL COMERCIL LTDA

00000008 Vlr n/data do Balanco de Abertura 587,44
80000 - FORNECEDORES
80033 - ELOHIM MATS ELETS E CONSTRUCAO LTDA

00000009 Vlir n/data do Balanco de Abertura 1.970,20
80000 - FORNECEDORES
80052 - CURINGA DOS PNEUS FILIAL 04

00000010 Vlr n/data do Balanco de Abertura 4.537,33
80000 - FORNECEDORES
80080 - DISTRIBUIDORA NACAMURA LTDA

00000011 Vlr n/data do Balanco de Abertura 4.119,12
80000 - FORNECEDORES

. 80084 - JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA MA

00000012 Vlr n/data do Balanco de Abertura 1.050,00
80000 - FORNECEDORES
80085 - CERAMICA RAMOS LTDA

00000013 Vlr n/data do Balanco de Abertura 4.034,17
80000 - FORNECEDORES
80086 - AMAZONAS DO BRASIL COM E REPREST LTDA

00000014 Vlr n/data do Balanco de Abertura 1.044,56
00212 - PRO-LABORE A PAGAR
21201 - Pro-Labore a Pagar

00000015 Vlr n/data do Balanco de Abertura 1.107,16
00213 - OBRIGACOES TRABALHISTAS
21301 - Salarios e Ferias a Pagar







Pagina 3 de 91

IMPLANTACAO DE SISTEMA DO ANO DE 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha:0003
CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
==> DATA : 02/01/22 (Continuacéio)

00000016 Vlir n/data do Balanco de Abertura 894,96
00214 - OBRIGACOES SOCIAIS
21401 - INSS

00000017 Vlr n/data do Balanco de Abertura 174,52
00214 - OBRIGACOES SOCIAIS
21403 - FGTS a Pagar

00000018 Vlr n/data do Balanco de Abertura 116,08
00214 - OBRIGACOES SOCIAIS
21404 - Contribuicao Sindical Empregados

00000019 Vlr n/data do Balanco de Abertura 454,26
00216 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS
21602 - SIMPLES a recolher

00000022 Vlir n/data do Balanco de Abertura 1.301,13
00241 - CAPITAL SOCIAL

. 24101 - Capital Social

00000023 Vlr n/data do Balanco de Abertura 1.300.000,00
00255 - LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO
25501 - Lucro Liquido do Exercicio

00000024 Vlir n/data do Balanco de Abertura 298.403,98
00265 - LUCROS/PREJUIZ0S ACUMULADOS
26501 - Lucros Acumulados

00000025 Vir n/data do Balanco de Abertura 50.517,20

25 LANCS. --> 921.362,53 921.362,53

TOTAL LANGAMENTOS : 25 TOTAIS : 921.362,53 921.362,53
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DIARIO DOS MESES DE JANEIRO a DEZEMBRO DE 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Folha:0004
CONTA LANCTO. HISTORICO CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
==> DATA : 02/01/22 <==
10101 - Caixa
00003449 Pg n/data conf documento 80018 890,43
80011 - TIGRE S.A TUBOS E CONEXOES
00003449 Pg n/data conf documento 10101 890,43
2 LANCS. --> 890,43 890,43
==> DATA : 03/01/22 <==
10101 - Caixa
00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1 40101 768,00
00002844 Pg n/data ref NF 021844 conf duplicata arquivada 80054 610, 60
00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada 35001 26,99
80054 - DUCOL METAIS SANITARIOS LTDA
‘ 00002844 Pg n/data ref NF 021844 conf duplicata arquivada 10101 610, 60
35001 - Juros Passivos
00002845 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada 10101 26,99
40101 - Vendas de Mercadorias
00002792 Rec n/data Vendas conf NF 000065 S-1 10101 768,00
6 LANCS. —--> 1.405,59 1.405,59
==> DATA : 05/01/22 <==
10101 - Caixa
00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1 40101 420,00
00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1 40101 420,00
00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1 40101 540,00
00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 sS-1 40101 420,00
00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 s-1 40101 420,00
00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada 80016 1.201,07
00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada 35001 209,80
80016 - SAINT GOBAIN DO BRASIL PROD IND CONST LT
00002846 Pg n/data ref NF 003228 conf duplicata arquivada 10101 1.201,07
. 35001 - Juros Passivos
00002847 Pg n/data Juros conf duplicata arquivada 10101 209,80
40101 - Vendas de Mercadorias
00002793 Rec n/data Vendas conf NF 000066 S-1 10101 420,00
00002794 Rec n/data Vendas conf NF 000067 S-1 10101 420,00
00002795 Rec n/data Vendas conf NF 000068 S-1 10101 540,00
00002796 Rec n/data Vendas conf NF 000069 S-1 10101 420,00
00002797 Rec n/data Vendas conf NF 000070 S-1 10101 420,00
14 LANCS. --> 3.630,87 3.630,87

==> DATA : 06/01/22

10101 - Caixa
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RELATORIO DE PLANO DE CONTAS

PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELIT Folha:0088
CONTA CODIGO NOME DA CONTA
3.1.1.05 00320 DESPESAS ADMINISTRATIVAS D
3.1.1.05.001 32001 Salarios e Ordenados D
3.1.1.05.002 32002 Decimo Terceiros Salarios D
3.1.1.05.003 32003 Ferias + 1/3 Abono D
3.1.1.05.004 32004 INSS D
3.1.1.05.005 32005 FGTS D
3.1.1.05.006 32006 Rescisao D
3.1:1.05.007 32007 Depreciacao D
3.1.1.05.008 32008 Viagens D
3.1.1.05.009 32009 Lanches e Refeicao D
3.1.1.05.010 32010 Multa Rescisoria D
3.1.1.05.011 32011 Descontos Concedidos D
3:1:1.085,012 32012 Honorarios Contabeis D
3.1.1.05.013 32013 Material de Consumo - Escritorio D
3.1.1.05.014 32014 Material de Escritorio D
3.1.1.05.015 32015 Pro-Labore D
‘3.1.1.05.016 32016 Encargos Previdenciarios D
3.1.1.05.017 32017 Jornais/Revistas/Boletins D
3.1.1.05.018 32018 Maquinas Equip. Conservacao € Reparos D
3.1.1.05.019 32019 Propaganda e Anuncios D
3.1.1.05.020 32020 Seguros Diversos D
3.1.1.05.021 32021 Despesas c/ Servicos Terceiros (PJ) D
3.1.1.05.022 32022 Despesas c/ Servicos Terceiros (PF) D
3.1.1.05.023 32023 Despesas Diversas D
3.1.1.05.024 32024 Taxas Diversas D
3.1:1.05.025 32025 Combustiveis e Lubrificantes D
3.1.1.05.026 32026 Gasto ¢/ Cartorio D
3.1.1.05.027 32027 Aluguel Equipamentos D
3.1.1.05.028 32028 Xerox/Autenticacoes D
3.1.1.05.029 32029 Material de Uso p/Consumo D
3.1.1.05.030 32030 Conservacao de Veiculos D
3.1.1.05.031 32031 Contribuicao Assistencial Empregados D
3.1.1.05.040 32040 Depreciacao do Exercicio (Dif.IPC/BTN-90 D
3.1.1.05.041 32041 Luz D
3.1.1.05.042 32042 Telefone D
3.1.1.05.043 32043 Folha de Pagamento D
.3.1.1.05.044 32044 Vale Transporte D
3.1.1.05.045 32045 Adiantamento de Salério D
3.1.1.15 00340 DESPESAS TRIBUTARIAS D







RELATORIO DE PLANO DE CONTAS
PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

Folha:0089

mmmmmmww.&»b».u.mp.a.m»».upppp»h»ab»»wwwum’wwwwwwwwwwwwwwww

CONTA CODIGO NOME DA CONTA

11 15, 001 34001 ICMS D
1.1.15.002 34002 SIMPLES D
1.1.15.003 34003 ISSQON D
1.1.15.004 34004 Imposto de Renda D
1.1.15.005 34005 PIS Receita Operacional D
1.1.15.006 34006 Impostos Municipais D
1.1.15.007 34007 Impostos Estaduais D
1.1.15.008 34008 Impostos Federais D
1.1.15.010 34010 Contribuicao Sindical Patronal D
1.1.15.011 34011 Outras Taxas D
1.1.20 00350 DESPESAS FINANCEIRAS D
1.1.20.001 35001 Juros Passivos D
1.1.20.002 35002 Descontos Concedidos D
1.1.20.003 35003 Despesas Bancarias D
1.1.20.004 35004 Correcao Monetaria D
1.1.20.005 35005 Multas D
1.1.20.006 35006 Juros e Multas Indedutiveis D
1.1.20.007 35007 Variacao Monetaria Passivas D
1.1.20.008 35008 IOF s/ Aplicacoes Financeiras D
1.1.20.009 35009 Encargos s/INSS D
.1.1.20.010 35010 Encargos s/duplicatas D
1.1.20.011 35011 Encargos s/FGTS D

00070 RECEITAS C
1 00071 RECEITAS OPERACIONAIS e
1.1 00072 RECEITAS OPERACIONAIS C
1.1.01 00401 RECEITA BRUTA DE VENDAS [
1.1.01.001 40101 Vendas de Produtos C
1.1.02 00402 RECEITA BRUTA DE SERVICOS (o
.1.1.02.001 40201 Receita Bruta de Servicos C
1.1.03 00403 IMPOSTOS INCIDESNTES S/RECEITA BRUTA D
1.1.03.002 40302 Simples D
1.2 00073 RECEITAS FINANCEIRAS Cc
1.2.01 00420 RECEITAS FINANCEIRAS C
1.2.01.001 42001 Juros Ativos C
1.2.01.002 42002 Descontos Obtidos C
.1.2.01.003 42003 Aplicacoes Financeiras C
.1.2.01.004 42004 Ajustes Programa Estabilizacao Economica C
1:3 00074 RECEITAS NAO OPERACIONAIS C
1.3.01 00430 RECEITAS N/OPERACIONAIS C
1.3.01.001 43001 Aluguel de Telefone C
1.3.01.002 43002 Venda de Imobilizado C
1.4 00075 RECEITAS EVENTUAIS C
1.4.01 00440 RECEITAS EVENTUAIS C
1.4.01.001 44001 Recuperacoes C
1.4.01.003 44003 Reversao de Provisao C

00080 SISTEMA AUXILIAR C
1 00081 CONTAS DE APURACAOQO C
1.1 00082 EXERCICIO COMERCIAL C
1.1.01 00501 RESULTADO DO EXERCICIO C
1.1.01.001 50101 Resultado do Exercicio c
1.1.05 00510 CORRECAO MONETARIA DO EXERCICIO C
1.1.05.001 51001 Correcao Monetaria do Balanco C
1.1.05.002 51002 Correcao Monetaria Complementar - 1990 C
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Folha:0090

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090
folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de
dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que serviu de
Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 2o. (segundo),
artigo 6o. (sexto) e artigo 7o0. (setimo) do decreto lei numero
64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao
registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo
qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ......... : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Endereco ........ : RUA SAO RAIMUNDO, 432, SALA A

Cidade .......... : Acailandia / MA

Balrro s:.sevsiss : CENTRO CEP : 65930000

CNPJ: ssss » o § W : 14.459.431/0001-25

Inscr. Estadual . : 125869045

Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
. ITAIR NUNES DE LIMA NETO
Titular - Administrador
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
Contador
CRC 012447/0 - MA
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Secretaria Especial de Desburocratizagéo, Gestdo e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado
digitalmente por:

IDENTIFICAGAO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF/CNPJ Nome
02646232314 HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
j 71007725168 ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO A AUTENTICAGEO EM 01/06/2023 09:48 SOB N° 20230699499.
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. NIRE: 21201282825.
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

JUCEMA FLORENCIO BRANDES NETO

RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO
sko rLufs, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br







Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa JUCEMA

@ Ministério da Industria e Comércio Exterior e Servigos
N Departamento de Registro Empresarial e Integracao

TERMO DE AUTENTICAGAO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com caracteristicas abaixo,
conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade n° 12308208620 em
01/06/2023, protocolo 230699499. Para validagao de Autenticagcdo dos Termos, devera ser acessado 0
Portal de Servigos / verificagdo de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e
informar o codigo de verificagao.

Identificacdao de Empresa

Nome Empresarial: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Numero de Registro: 21201282825

CNPJ: 14459431000125

Municipio: Acailandia

Identificacao de Livro Digital
Tipo de Livro: DIARIO
Numero de Ordem: 5

Periodo de Escrituragao: 01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s) Nome CRC/OAB
02646232314 HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO MA012447-O
71007725168 ITAIR NUNES DE LIMA NETO
CERTIFICO A AUTENTICAGAO EM 01/06/2023 09:48 SOB N° 20230699499. &

PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. CODIGO DE VERIFICACAO:
12308208620. NIRE: 21201282825.
JUCEMA CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
FLORENCIO BRANDES NETO
RESPONSAVEL PELA AUTENTICAGAO
sio ruis, 01/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito fcomprovao de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos clligos de verifical.
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CONSTRUCOM

DECLARAGCAO DE COMPROMISSSO ASSUMIDOS

A empresa CONSTRUCON CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPI:
14.459.431/0001-24, localizada na Rua Sdo Raimundo, 423 — Sala A — Centro — Acailandia/MA,
através do seu contador, declara para os devidos fins de habilitagdo econdmico-financeira, que
dispde do seguinte compromisso oficialmente assumido:

CONTRATO ORGAO VIGENCIA VALOR SALDO
GLOBAL
2023.0811/TP/005/2023 | SECRETARIA 23/08/2023 | RS 1.624.569,30 | R$ 1.624.569,30
MUNICIPAL DE | A
SAUDE DE | 23/02/2023
ACAILANDIA/MA

FORMULA: PATRIMONIO LIQUIDO/VALOR DO CONTRATO
CALCULO DO COMPROMISSO: 1.396.206,33/1.624.569,30 = 0,86

NOTA: PARA CADA RS 1,00 assumido, a empresa dispde de R$ 0,86 para cumprimento, o que
aliado ao ativo e a liquidez da empresa, € suficiente para o cumprimento das obrigagdes.

Acaildndia/MA, 24 de janeiro de 2024

Assinado de forma
HUGO digital por HUGO
NAPOLEAO LIMA NAPOLEAO LIMA
FRAZAO:026462 FRAZAO:02646232314
32314 Dados: 2024.01.25

& 16:53:45 -03'00'
Hugo Napoledo Lima Frazdo
Técnico em Contabilidade
CRC/MA n°. MA-012447/0-2

Rua Sdo Raimundo, 432 - Sala A — Centro — Agailandia/MA
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Corregedoria Geral da Justica
Secretaria Judicial de Distribuicdo de Agailandia |

CERTJUDONE-SJDA - 4532023
Cadigo de validagdo: 1EC1323EBB

Numero da guia: 23102201001680842.

CER]'IDAO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALENCIA OU RECUPERACAO JUDICIAL

USANDO da faculdade que me confere a Lei. CERTIFICO, a
requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos
.das Varas Civeis e Comércio, a partir do més de agosto (08) do ano de mil
novecentos e noventa e um (1991) até o dia 19 de dezembro de 2023, constatei NAO
EXISTIR distribuicdo de pedido de Faléncia ou Recuperagdao Judicial contra:
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ n°
14.459.431/0001-25. CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria de Distribuicdo é a
Unica existente nesta cidade e Termo Judiciario de Acailandia. O referido é verdade me
reporto e dou fé. Dada e passada a presente certiddo na Secretaria de Distribuicdo a
meu cargo, no Férum “Dr. José de Ribamar Fiquene”, nesta cidade de Acailandia,
Estado do Maranhdo. Eu, Fernando Amaral Rodrigues, Secretario Judicial da
Distribuicdo, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretario Judicial de Distribuicdo de Entrancia Intermediaria
‘ Secretaria Judicial de Distribuigcdo de Acailandia
Matricula 191809

OBSERVACAO:

O CNPJ constante nesta certiddo foi informado pelo solicitante. Sua titularidade devera ser conferida pelo
interessado e destinatario. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terdo sua competéncia
vinculada as Varas Civeis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas
Themis PG e Processo Judicial Eletrénico (PJE) e ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIARIO DE
AGAILANDIA/MA. Esta certid3o tera validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Coédigo de Normas da CGJ) e emitida em uma
Unica via mediante cédigo de Selo Eletronico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrénica do servidor (art. 150 do
Cadigo de Normas da CGJ c/c art.7° da Resolugdo-GP n° 38/2022). Esta certid&o foi expedida nos termos da Resolugdo-GP n°
38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalizacao Eletronico Judicial sera objeto de conferéncia por qualquer interessado, que

podera consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sitio eletrénico do Tribunal de Justica \
do Maranh&o por meio do link https:/selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do codigo de validacao do selo ou através de
aplicativo leitor de QR Code. \\J

Sede: "Férum Dr. José de Ribamar Fiquene”
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, n° 01, Residencial Tropical, Acailandia/MA

CERTJUDONE-SJDA - 4532023 / Cédigo: 1EC1323EBB
Valide o documento em www.tima.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
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PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Corregedoria Geral da Justica
Secretaria Judicial de Distribuigdo de Agailandia

g

CEP: 65930-000 - Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AGAILANDIA, 19/12/2023 18:03 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)

CERTJUDONE-SJDA - 4532023 / Cédigo: 1EC1323EBB 2
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente. d
#ConsumoConsciente
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGCAO c R A — hd A N° 899713/2024

i PESSOA JURIDICA E Emiss3o: 17/01/2024

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 validade: 15/07/2024
all .

Chave: CYb6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos
nesta certiddo. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa juridica e seu(s) responsavel(is) técnico(s) estdo quites com suas
anuidades e demais obrigagoes junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhéo - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas
atividades, circunscrita a(s) atribuigéo(gdes) de seu(s) responsavel(veis) técnico(s).

Interessado(a)
Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 14.459.431/0001-25
Registro: 0000012290
Categoria: Matriz
Capital Social: R$ 1.300.000,00
Data do Capital: 26/06/2020
Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO
(BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)
4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS
4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIGOS DE PINTURA,
INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA
DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

Restrigdes Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO AMBITO DAS
ATRIBUIGOES DE SEU RESPONSAVEL TECNICO.

Enderego Matriz: RUA SAO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO PESSOA JURIDICA

Informagdes / Notas

- A capacidade té profissional da empresa é P pelo junto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu
quadro técnico.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infracdo
Nada consta

Resp aveis Técnicos
Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 2412938253
CPF: 035.*** ***.33
Data Inicio: 10/07/2020
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Titulos do Profissional:

A autenticidade desta Certidao pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CYb6Y
Impresso em: 17/01/2024 as 16:05:16 por: adapt, ip: 45.165.212.39
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACRO C REA_ MA N©° 899713/2024
PESSOA JURIDICA "

Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 :“:i:::: 112 :;; i:i:
all e:

Chave: CYb6Y

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuigdo: ARTIGO 7° DA RESOLUGCAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Sécios
Sécio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO
\

CPF: 710.******-68
Fungdo: SOCIO ADMINISTRADOR

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: CYb6Y
Impresso em: 17/01/2024 as 16:05:17 por: adapt, ip: 45.165.212.39
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO - N° 899715/2024
) PESSOA FISICA CREA-MA Emissio: 17/01/2024
Lei Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 validade: 31/03/2025

Chave: 3w64z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado n&o se encontra em débito com o
CREA-MA.

e S
Inter (a)

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 2412938253
CPF: 035.** **.33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL
Data Inicial: 25/06/2014

Data Final: Indefinido

Numero do Visto: 1606

Titulo(s)

‘ GRADUAGAO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuiggo: ARTIGO 7° DA RESOLUGAO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.
Apostilamento: REGISTRO N°6203, LIV.98, PAG 51 EM 25/05/2014 - PALMAS - TO

Instituigdo de Ensino: CENTRO UNIVERSITARIO LUTERANO DE PALMAS

Data de Formagao: 27/02/2014

Descrigdo
CERTIDAO DE REGISTRO E QUITAGAO PESSOA FISICA

Informagdes / Notas
- A falsificacao deste d 1to constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) a respectiva acéo penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteragdo(des) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certiddo perdera a sua validade
para todos os efeitos.

- Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo posterior dos elementos cadastrals nela contidos.
- Valido em todo territério nacional.

Ultima Anuidade Paga
Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infragdo
Nada consta

. Responsabilidades Técnicas

Empresa: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA
Registro: 0005379857

CNPJ: 12.909.926/0001-83

Data lnicio: 29/09/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUGOES E COMERCIO LTDA
Registro: 0000012290

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Data Inicio: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TECNICO \\
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Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART - ART CARGO-FUNCAQO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA No MA20200343§20

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio
INICIAL

1. Responsavel Técnico
LEANDRO PINTO DE MOURA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP- 2412938253
Registro: 1606MA
2. Contratante
Contratante: PIRAMIDES CONSTRUCOES EIREL)
RUA SAO RAIMUNDO
Complemento. SALA A
Cidade: AGAILANDIA
Pais: Brasil
Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agéo Institucional: Moradia Popular

CPFICNPJ: 14.459.431/0001-25
N°. 432
Bairro: CENTRO

UF: MA CEP: 85930000

3. Vinculo Contratual

Unidade administrativa: MATRIZ

RUA SAO RAIMUNDO N°: 432
. Complemento: SALA A Bairro: CENTRO

Cidade: AGAILANDIA

UF: MA CEP: 65830000
Data de Inicio: 30/06/2020 Previs&o de término: Nio especificado
Tipe de vinculo: EMPREGADO

Identificagdo do cargo/funcio: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica
1000 - OUTRA
44 - DESEMPENHO DE CARGO T

VINCULO TECNICO COM A EMFR
DA EMPRESA)

Quantidade Unidade
ECNICO > OBRAS E SERVICOS - CARGO/FUNCAO > #3367 - 2,00
ESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNGAO TECNICA DENTRO

Apds a conclus3o das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

Registro de vinculo profissional junto a PIRAMIDES CONSTRUGOES EIRELI pessoa juridica registrada/visada no CREA MA com Registro Nacional
N° 0000012290

6. Declaragées

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO

8. Assinaturas LL oAy P *);/xl(_ ' 3 }\ ‘C(."lj(“

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 036.012.113-33

de de

A\ C
data PIRAMIDES CONSTRUG 1 - CNPJ: 14.459.431/0001-25

Local

9. info ¢o

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor

Valor da ART: RS 88,78 Registrada em: 03/07/2020 Valor pago: RS$ 88,78

Nosso Numero: 8302635063

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: hitps:/icrea-ma.sitac.com.bripublice/, com a chave: a48cz
Impresso em: 03/07/2020 as 14:00:37 por: , ip: 177.185.131.70

wvaw.creama.org br faleconosco@creama.org. br ‘REA_MA
Tel: (98) 2106-8300 b oo T
Marenhiho

Fax: (98) 2106-8300







ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E
COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ 14.459.431/0001-25, localizada na Rua Sdo
Raimundo, nimero 432, Sala A, Centro, Agailandia-MA CEP 65930-000, tendo como
responsavel técnico — executor, o Engenheiro Civil, Silvio Rafael de Oliveira Junior,
Registro Nacional CREA n°1016201265D-GO, tendo em vista, a execugdo da obra, assim
denominada “REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA
MOURA”, de propriedade do municipio, localizada na Rua 26 de maio, no Assentamento
Francisco Romdo, referente ao contrato de modalidade tomada de preco nimero
003/TP/007/2020, no valor de RS 421.895,40 (Quatrocentos e Vinte e Um mil,
Oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), objeto da licitagdo tipo
TOMADA DE PRECO/PREFEITURA DE ACAILANDIA no ano de 2020, conforme planilha em
anexo e ART “N° MA20200362929”. )

Atestamos ainda, que a empresa CONSTRUCOM CONSTRUGOES E COMERCIO
LTDA, inscrita no CNPJ 14.459.431/0001-25, teve um bom desempenho, cumprindo
tecnicamente os termos do contrato e demais exigéncias legais, sendo que a referida
obra foi entregue no més de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone
sua idoneidade.

Acailandia-MA, 12 de Abril de 2023
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

Anotacéo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA-MA A:,,T: :::5(/):::2‘;12‘;:

SUBSTITUIGAO 2
MA20200353093

1. Responsével Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL RNP: 2005117650
Registro: 15794RJ
Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUGOES EIRELI Registro : 0000012290-MA
2. Dados do Contrato
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
AVENIDA SANTA LUZIA N°: 8SIN
Complemento: Bairro: PARQUE DAS NACOES
Cidade: Agalléndia UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 003/TP/007/2020 Celebrado em: 18/06/2020
. Valor: R$ 421.895,40 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico
Agdo Institucional: Outros
3. Dados da Obra/Servigo
RUA 25 DE MAIO N°: 8/N
Complemento: Bairro: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMAO
Cidade: Agailéndia UF: MA CEP: 65930000
Data de Infcio: 19/06/2020 Previsdo de término: 19/12/2020 Coordenadas Geogréficas: 04°35'61.3, 47°10'33.28"W
Finalidade: Escolar Cédigo: Néo Especificado
Proprietério: Secretaria Municipal de Educagéo CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17
4. Atividade Técnlica
7 - EXECUGAO Quantidade Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 762,01 m?
53 - EXECUCAQ > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 762,01 m?
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 762,01 m?
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 762,01 m?
53 - EXECUCAQ > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23) 762,01 m?
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 762,01 m?
53 - EXECUCAOQ > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 762,01 m?
. Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART
5. Ob ¢d

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAGAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA, CONFORME PROJETOS E
ESPECIFICAGOES TECNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREGCO NUMERO 003/TP/007/2020 OBEDECENDO OS
PADROES TECNICOS E EXIGENCIAS.

6. Declaragd

- Cléusula Compromisséria: Qualguer confiito ou litigio originado do presente contrato, bem como sua interpretagéo ou execugéo, sera resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediag#o e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.
5296/2004.

7. Entidade de Classe
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53
de de
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72
9. Informagdes
* A ART 6 valida somente quando quitada, mediante apresentagao do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A sutenticidade desta ART pode ser verificada em: https:/crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 23yxb
Impresso em: 11/04/2023 as 09:29:08 por: , ip: 200.25.37.76

Wwww.creama.org.br faleconosco@creama.org.br mEA-MA E
Tel: (88) 2106-8300 Fax: (88) 2106-8300 py i ey l-1o il
Nerarods
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§ if Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART C EA,_ MA ART OBRA / SERVICO
h g Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 R N° MA20200362929
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o

SUBSTITUICAO 2
MA20200353093

10. Valor
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 18/09/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 23yxb
Impresso em: 11/04/2023 as 09:29:06 por: , ip: 200.26.37.76

www.creama.org.br faleconosco@creema.org.br REA_MA Ea ':
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- BANCOS: BOD: 26.79% Encargos Socials.
= PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA SINAPI - 03/2018 Maranhdo DESONERADO
9 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAGCOES

CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190 ORSE - 06/2017 - Sergipe
y SITE: www.acailandia.ma.gov.br SEINFRA - 03/2016 - Coara
S i
o
OBRA:.... .o REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA

ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMAO, S/N, ACAILANDIA-MA 65930-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA

PRECO PRECO
ITEM coDIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE | |\ 4ot SEMBDI | TOTAL SEM BDI
1 lss%@g PRELIMINARES ' 72.622,03
11 Cg~700§|3N3A ADMINISTRAGAO CENTRAL DE OBRA UN 1.00 69.037.02 69037.02
12 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SINAPI M2 6.00 266,04 1596 24
13 C1630 _ |LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO SEINFRA M2 517 91 384 1.98877
2 REFORMA ]
24 DE E REMOCAO 1.365,31]
211 73800/002 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 17.05 5226 938 07
212 S02095 _[Remoc8o de vaso sanitario ORSE _ un 400 730 29,20
213 S00602 |Remocao de pia ORSE m2 4.00 11,96 47 84
214 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAD BASCULANTE 6 M3 SINAPI M3 17. 14,15 253 @{
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3 RODOVIA
215 72900 |0 aIMENTADA.DMT 0.5A 1.0/KM SINAPI M3 17.95| 538 96.21|
2.2 PINTURA 7.330,69
APLICAGAD MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES. | l 1
221 83489 |1 2o DEMAOS. AF 082014 | SINAPI M2 1.023 341 7.16 7 330.69
2.3 COBERTURA 8.686,35
FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS
1
23 %111 |INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017 P SINAPI l M2 l ars ‘9[ 22,95 868535
3 3. CONSTRUGAO
31 SERVICOS EM TERRA 2.
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL
< I § o i
3822/002 UTILIZANDO MOTONIVELADORA SINAPI M2 517 91 047 243 42
CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAD! = B
312 72895 |g 0 NTE BMk - CARGA MANUAIS) SINAPI M3 5179 1883 97521
313 03358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS AF 032016 SINAPI M3 2157 40 55 874,66
32 INFRAES 15.271,48
LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS
321 95241 ESPESSURA O 5 CM_AF 07 2016 SINAPI M2 1.15 12,91 14,85
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAGO 12 3 2.7 (CIMENTO/ ARE|A MEDIA/ BRITA 1) "
g 94965 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 Sl i) 16108 iy 3941100
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EXCETO VIGAS
323 92017 |PILARES LAJES E FUNDAGOES UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 MM SINAPI KG 73.06 5.80 42375
MONTAGEM AF_12/2015
LANGAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE o
324 92873 | 0o \eRETO EM ESTRUTURAS AF 12/2015 SINAPI M3 288 108.37 31211
338 72131 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICQ 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA| ¢\ o, "z 18,00 76.11 1:380.98

20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1 28 (CIMENTO. CAL E AREIA)

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
326 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| SINAPI KG 21671
UTILIZANDO AGO CA-80 DE 5.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
327 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO| SINAPI KG 292 16 6.23 1820 16
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
328 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO| SINAPI KG 202 38 512 1036.08
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 0 MM - MONTAGEM AF 12/201%5

FABRICAGAO. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
BALDRAME. EM MADEIRA SERRADA E=25 MM 2 UTILIZAGOES AF_06/2017

FABRICACAO DF FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM
MADEIRA SERRADA_E=25 MM _AF 1212015

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E|
. 1211 02412 ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEGOES MENOR OU IGUAL
A 025 M* PE-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAGCES
AF_12/2015

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA (MEDIA) TRACO 1.3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA -
3213 74106/001 | \orai TICA DUAS DEMAOS SINAPI M2 15.74 6.53 102.78
33 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS ‘ " ] 25.824.02
FABRICACAC DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM ,
it 92269  |\)ADEIRA SERRADA E=25 MM AF 12/2015 | siae e 95.54| S8:32 3.641.98
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL
A 025 M PE.DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA 4 UTILIZAGOES
A S I - e e A e B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
334 92775 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| SINAPI KG 159 74 7.99 127632
UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM AF _12/2015 |
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
335 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO| SINAPI KG 250 85 623 1562 80
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 0 MM - MONTAGEM AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
336 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADQO| SINAPI KG 283 94 512 145377
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM AF_ 122015
CONCRETO FCK = 25MPA_ TRAGO 123 2.7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

7.99 1731.51

329 96533 SINAP! M2 89.56 4167 373187

3210 82269 SINAPY M2 28.10 38.12 107117

SINAPI M2 28.10 47.23 1327 16

3212 5968 SINAPI M2 1574 247 388 84

332 92265 SINAP] M2 m 95I 48 51 5430 69

SINAPI M2 207 49 47.23 9799.75

L B ———

SINAP! M3 878 19410 170614

ald 94965 |pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2018
“TCANGAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
338 Ty I e At b 1anie SINAPI M3 8.79 108.37 952,57
34 ALVENARIA DE - 535658
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
. HORIZONTAL DE 9X16X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
Cd 87519 |iQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M' COM VAOS E ARGAMASSA DE| SNAP! "z e 4033 1885650
ASSENTAMENTO COM PREPARQ EM BETONEIRA_ AF_06/2014
38 COBERTURA E FORRO TR
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS CAIBROS E TERGAS PARA
3as1 92530 |TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE| SINAPI M2 275.00 4541 1 de Acaild
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015 anvauld
S | . oc ol o S F Db U Sl S ol GE N (SR | SENSR — | — Cos Nascimen

cnn': 19051 MAT: 123







BANCOS: BOI: 26,79% Encargos Sociais:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA SINAPI - 03/2018 Maranhao DESONERADO
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NACOES ORSE - 0672017 - Se!
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538.1487 / 3538 21 - rgipe
SITE: www.acailandia.ma.gov.br SEINFRA - 03/2016 - Cears
OBRA:.. REFORMA E AM'LI“‘D DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMAOQ, §/N, MLA’CWMA 65930-000
PROPONENTE:........ PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA
ITEM | coDiGo DE F PRECO PREGO
SCRICAO ONTE UND QUANTIONDE | e s o] Totas et a0s
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA.CANAL TIPO PLAN COM ATE 2
Rl 94445 |AGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 SINAPY M2 300.00 21.61 €.483.00
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM
353 94219 [ARGAMASSA TRAGO 120 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM| SINAPI M 10125 1367 1384.00
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_08/2016
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO
i 94229 |0 100 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_0672016 SINAPY M 147.69 68.54 1012267
FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAS
355 Gl ey Ao o e A greisnle SINAP) M2 188 20 2295 3860 19
3.8 ESQUADRIAS 7.391,80;
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
) PADRAO POPULAR 60X210CM. ESPESSURA DE 35CM. ITENS INCLUSOS
o 91312 |50BRADICAS. MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE FECHADURA COM| S'NAP! UN 1.00 533.02 533.02
EXECUCAD DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0872015
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA)
PADRAO POPULAR. 90X210CM. ESPESSURA DE 35CM ITENS INCLUSOS
0.2 81315 100BRADIGAS MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE. FECHADURA COM| SNVAP! UN 5.00 594.84 297420
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_08/2015
‘ 363 C1592 _|PORTA TIPO EUCATEX (S/ACESSORIOS] SEINFRA N 500 130.79] 55955
364 C4553 |FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAGAO EM GRANITO SEINFRA UN 5.00 5485 274,25
365 C11a4__|DOBRADICA CROMADA 3 X2 172 - SEINFRA N 6.00 1486 14860
JANELA DE ACO DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAGKO COM ARGAMASSA COM -
366 0 e e ohts At D SINAPI 12 725 387.28 280778
37 REVESTIMENTO 76.088.87
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS € ESTRUTURAS DE CONCRETO|
371 87679 |INTERNAS. COM COLHER DE PEOREIRO ARGAMASSA TRAGO 13 COM| SINAPI M2 958 75 198 189833
PREPARO EM BETONEIRA 400L AF 08/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAGO
R 128 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE
372 87547 | £M FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUGAO| S'NAP! M2 45034 1068 4809.63
DE TALISCAS AF_08/2014
MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRACO
128 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE
219 87529 1o\ CACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUCAO| SINAP! M2 387.95 16.27 6311.95
_— DE TALISCAS AF 06/2014 T B . -
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
374 87260 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE|  SINAP M2 41423 3155 13 068.96
AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_08/2014 l
X LASTRO COI EPISO 12.858,51
LASTRO DE CONCRETO PREPARC MECANICO INCLUSOS ADITIVO| |
381 | 83534 | IMPERMEABILIZANTE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | SINAPY ] MY 104X 2909 342510
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIA) pREPARO;
382 87620 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE| SINAPI 12 17360 1527 265087
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TiPO ESMALTADA|
383 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR SINAP| M2 17360 21.04 3652 54
QUE 10 M2 AF 0612014
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
184 54966 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO| SINAPI M2 84.99 4970 323000
CONVENCIONAL_ ESPESSURA 10 CM, ARMADO_AF_07/2016
38 PINTURA 18.672.22
. 391 €1207 |EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA SEINFRA M2 606 4| 1078 6 537.85
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES | o, T = ;
392 T ety e iion SINAPI M2 124 18 6 804913
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EW TETO DUAS :
393 | 8848 |oemmoSaroszorne | SNAMI ] M2 |  swey 0 8% 38w 210
PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMAOS SOBRE
7 J 18 71
384 74065002 | NDO NIVELADOR BRANCO SINAPI Mz 2409 ° 09t
3.40 iINSTALAGOES EL| 8.851,15
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA [
3101 74131/005 |[PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM SINAPI UN 1.00] 392.96 392,96
BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO |
: X ;
1102 Ca882 Eks,‘p‘ooimvo DE PROTEGCAO CONTRA SURTOS DE TENSAQ - DPS's - 40 SEINFRA UN 100‘ 106.63 106,63
~ R N T
3103 Ca562 2::400?/”'\/0 DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 SEINERA UN 200 106.63 213.28
LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 N
3104 83045 |FORNECIMENTO E INSTALACAO SINARI bl 00 L 717,06
PONTO CE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS)
3105 03142 10A7250V CAIXA ELETRICA ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E SINAPI UN 3600 04 42 3399 12
CHUMBAMENTO_AF_01/2016
PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA. RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
PARALELO E TOMADA 10A250V CAIXA ELETRICA ELETRODUTO CABO X
3108 83146 12ASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA £ LAMPADA; |  SINAPI UN 3400 107.54 3656.36
AF 0112016
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO) 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E
3.49:7 91992 1p ACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_12/2015 SINAPY UN 16.00 2032 365,78
341 = - 4199.23
TUBO. PVC. SOLDAVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO
iy 89401 |pE AGUA - FORNECIMENTOQ E INSTALACAQ AF 1272014 SINAR) M 3678 4.70 17287
TUBO PVC SOLDAVEL ON 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
e 89446 |FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014 SINAPI M ik 283 21256
TUBO. PVC. SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI M
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_12/2014
TUBO. PVC. SOLDAVEL DN SOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA | g =
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014
TUBO. PVC_SOLDAVEL DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA BE AGUA -| ginmy "
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 12/2014
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OBRA: REFORMA E AMPUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL: TO FRANCISCO ROMAO, $/N, ACAILANDIA-MA 65930-000
PROPONENTE: ........ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA
PRECO PREGO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE | |\ s/ - SEM BDI|  TOTAL SEM 801
TUBO. PVC. SOLDAVEL DN 75MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
3118 80451 | oo N CINENTO E INSTALACAO. A 12/2014 SINAPI M 12.00 29.36 352,32
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNEGIDO E
37 89714 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO |  SINAPI M 10 40 2824 293.70
AF_12/2014
3118 C0497 __|BUGHA REDUCAD PVC ROSG. D=1"X3/4" (32X25mm) SEINFRA UN 1.00 FXid 317
3119 C0501___|BUCHA REDUCAQ PVC ROSC. D=27X1 1/2” (60X50mm) SEINFRA UN 10 9,80 96,00
11,10 C0500__|BUCHA REDUCAO PVC ROSC_D=2 1/2X2" (75X60mm) SEINFRA UN 5.00 28,74 143,70
1111 €0492 |BUCHA REDUCAQ PVC ROSC D=1 1/2°X3/4" mm) SEINFRA UN 10.00 7.15] 71.50
1112 C0490 __|BUCHA REDUCAO PVC ROSC D=1 172X 1" (50X32mm SEINFRA UN 2,00, 7.10 14.20]
1113 C0503 __|BUCHA REDUCAO PVC R X1 mm SEINFRA UN 500 1313 65.65
SOEHO 45 GRATS e B0 DRGEL DR 250 INSTALADS EW PROMADA O
BAY 89485 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAD_AF_12/2014 SINAPY UN 6.00 3 18.66
JOELHO 45 GRAUS. PVC, SOLDAVEL DN 32MM. INSTALADO EM PRUMADA DE
P 1815 89493  |4GUA - FORNECIMENTO E wsr::.AcAo AF 1212014 SINAPI UN 200 548 1092
JOELHO 45 GRAUS. PVC. SOLDAVEL. DN 50MM_INSTALADO EM PRUMADA DE
218 89502 |AGUA - FORNECIMENTO E msri\u\@o AF_1212014 SINAPY UN 2.00 943 18.86
= JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDAVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE
11
311 1 89515 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ AF_12/2014 SINAR UN 290 s 107.42
LUVA, PVC_SOLDAVEL DN 25MM_INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAD
pAT18 89424 |pE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 122014 SINAPI UN 8.00 259 2072
TE. PVC. SOLDAVEL, DN 25MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE
11
ikl 19 89395 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 _ e Siven | 0 10.00 e PG 68.20
TE. PUC_ SOLDAVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAQ DE e
11 § ke
3 1120 89443 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF 122014 SINAPI UN 1.00 7.24 724
TE. PVC. SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
31121 89625 FORNECIMENTOAE SR AGRD AE A ar01d . SINAPI UN m.oo]L 13.19 131.90
TE. PVC. SOLDAVEL DN GOMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1
22 8%28 | FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1212014 SINAPI i 8.0 28,52 228.96
TE DE INSPEGAC. PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL DN 100 MM, JUNTA
31123 80550 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  SINAPI UN 500 3519 17595
AF_12/2014
TE. PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 MM JUNTA ELASTICA FORNECIDO E ) )
313,24 89565 | NSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014 SINAPY UN 500 22,80 113.00
31125 | 73870/004 |REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1 1/4' FORNEC E COLOCACAO SINAPI UN 1.00 3 40 §3.40
21126 C2165 _|REGISTRO DE GAVETA C/ICANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2°) SEINFRA UN 100 7422 74.22
31127 S03206 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta d = 1/2° ORSE un 1.00 1403 14 03
31128 C2161 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2) SEINFRA UN 500 107.30 536 50
31129 C2162 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1727 SEINFRA UN 2.00 23867 477.74
3.41.30 C2157 _|REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4) SEINFRA UN 2,00 3575 71.50
3.2 INST) SANIT) 13.203,60
TTUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E
3121 89714 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | SINAPI M 8306 28.24 2345 61
AF_12/2014
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E
3122 89711 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO | SINAPI M 2581 10.84 27978
AF_12/2014
[ TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E
3123 89712 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO [  SINAPI v 3681 16.26 598 53
AF_1212014
TUBO PVC_SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 MM._FORNECIDO E INSTALADO EM
i 1
3124 89511 | MAL DE ENCAMINHAMENTO AF 1272014 SINAPi M 3082 20.10 613.45
TUBO PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM FORNECIDO E
3125 89840 | D6 EM SUBCOLETOR AERED DE ESGOTO SANITARIO AF. 12/2014 SINAPI M 17.60 30,08 526 83
BUCHA DE REDUCAOC PVC SOLDAVEL DN 40MM X 32MM. INSTALADO EM
3126 90375 |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD| SINAPI UN 17.00 498 8466
AF_03/2015
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40
3127 89728  |MM JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA|  SINAPI UN 12.00 635 76,20
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_ 1212014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL. DN 75MM_INSTALADO EM PRUMADA DE .
= 12.
2128 89517 | {GUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ_ AF 1212014 SN e i §o4 861,52
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 10C MM
3129 897456 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPI UN 7.00 14.60 102,20
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM
31210 89730 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU|  SINAPI UN 4.00 12,14 4856
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014
JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
31211 89732 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPI UN 2000 604 120.80
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014 | |
JOELHO 45 GRAUS. PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. DN 40 MM |
31212 89726 |JUNTA SOLDAVEL. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU|  SINAPI UN 2000 5.41 108.20
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 i
JOELHO 90 GRAUS. PVC SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL DN 100 MM I
31213 89744 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPL UN 20.00 1265 25300
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014 |
JOELHO 00 GRAUS PVC SERIE R AGUA PLUVIAL. DN 75 MM JUNTA ]
31214 89522 ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO |  SINAPI UN 2000 13.18 26320
AF _12/2014
JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM,
31215 89731 |JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPI UN 5.00 622 3110
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014
JOELHO 50 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM
31216 89724 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPI UN 12.00 441 52,52
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF_12/2014
JOELMO 80 GRAUS PVC. SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL. ON 40 MM.
31217 89724 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU| SINAPI UN 2500 441 110.25
L1 [RAMAL DE ESGOTO SANTARIQ. AF 122014 __
JUNGAO SIMPLES, PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL. DN 100 X 75 MM JUNTA
31218 89569 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO| SINAP) UN
AF 12/2014
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OBRA:...... REFORMA £ AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA

ROCALS, isisionmsnios ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMAO, S/N, AGAILANDIA-MA §5930-000

PROPONENTE:........ PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA-MA

PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI | TOTAL SEM BDI

JUNGAD SIMPLES PVC. SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA

31219 89569 ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO SINAPI UN 2.00 34,62 69.24
AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES. PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM JUNTA

31220 89690 ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| SINAPI UN 8.00 4514 361,12

AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES. PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA
31221 80685 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| SINAPI UN 5.00 2061 148 05
AGUAS PLUVIAIS AF 12/2014

JUNGAO SIMPLES, PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA
31222 89685 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE| SINAPI UN 2.00 2961 5922
AGUAS PLUVIAIS AF_12/2014

REDUGAO EXCENTRICA. PVC SERIE R AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM,
31223 89557 |[JUNTA ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| SINAPI UN 6.00 1566 93 66
ENCAMINHAMENTO AF_12/2014

REDUGAO EXCENTRICA. PVC_SERIE R AGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM_JUNTA

31224 80540 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.| SINAP) UN 500 888 44.40
AF_12/2014
TE_ PVC. SOLDAVEL DN 40MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
31225 R e i arar, s ks SINAPI UN 1.00 10.98 10.98
TE, PVC. SOLDAVEL. DN 4OMM INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
4228 89623  |rORNECIMENTO E INSTALACAO AF_12/2014 SINAP oy 10.00 10.88 109.80
TE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELASTICA
31227 89606 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| SINAPI UN 10,00 24.08 240 80

PLUVIAIS. AF_12/2014

TE, PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM. JUNTA ELASTICA
31228 89696 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| SINAPI UN 20.00 2408 48160
PLUVIAIS AF 12/2014

TE. PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL DN 150 X 100 MM JUNTA ELASTICA
31229 89704 |FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| SINAPI UN 2.00} 7230 144 60
PLUVIAIS AF 12/2014

TE. PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA
31230 89784 |ELASTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| SINAP| UN 12.00 11.78 141,48
DE ESGOTO SANITARIQ_AF_12/2014

TE. PVC. SERIE R AGUA PLUVIAL. DN 75 X 75 MM JUNTA ELASTICA
31231 89687 |FORNECIDO E INSTALADC EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS| SINAPI UN 4.00 2126 85.04
PLUVIAIS AF 12/2014

CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM _JUNTA ELASTICA FORNECIDA
31232 89707 |E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO| SINAPI UN 8.00 15.27 122,16
SANITARIQ AF 12/2014

CAIXA SIFONADA PVC. DN 150 X 185 X 75 MM. JUNTA ELASTICA. FORNECIDA

it

31233 80708 |E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO| SINAPI UN 1.00 421 4211
SANITARIO_AF_12/2014 Tl
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM \
! | = . -
31234 | 74051002 |14\ 104 . FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAP N 09 Q478 318,12
31235 72386 |CAIXA DE INSPEGAO BOXB0XBOCM EM ALVENARIA - EXECUGAD SINAPI N 500 25074 200162
CAIXA DE INSPECAG EM ALVENARIA DE TUOLO MACICO GOXGOXBOCH
3123 | 74104001 [REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA TRACO| \.p, . - o -

1.4) E=20CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE|
CONCRETO 15MPA TiPQ C - ESCAVACAQ E CONFECCAQ |
RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM. JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E]
31237 89710 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO| SINAPI UN 1000 6,87 6870
SANITARIO AF 12/2014

SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1 40M

=

31238 74198/002 |E ALTURA 500M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 160M E|  SINAPI UN 1.00 1.107.60 1107.60

ESPESSURA 10CM
. FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIGO DIMENSOES

31239 | sisd | e NTE COM MASSA UNICA E IMPERMEABILZANTE £ CoM Taupa| SNAP1 | N 100 5520 89980
DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE & CM |

343 LOUGAS E METAIS 7.059,68)|

3131 C4835 |BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) SEINFRA UN 2 oo‘I 72588 1451.76

3132 00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA SINAP) UN 3.00] 31862 95585

3133 40729 |VALVULA DESCARGA 112" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METALl g ap UN 5.00| 206.44 1.032 20

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAC

TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE INCLUSO
3134 86919 SIFAO FLEXIVEL EM PVC VALVULA METALICA E TORNEIRA DE METAL! SINAPI UN 200 670.05 1.340.10

CROMADO PADRAO MEDIQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TiPO DUCHA 9
3 o INAP N 200 52 44 1 8
b s 9935 |FORNECIMENTO E INSTALACAO ) . s e .
3.136 Ca642 ASSENTO / BANCO - ARTICULAVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE SEINFRA UN 2 DQ( 550.23 1.100.46
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO 295 X 39CM QU EQUIVALENTE ;
I3 PADRAO POPULAR. INCLUSO SIFAQ FLEXIVEL EM PVC VALVULA E ENGATE " i > =
2437 86043 o EViVEL 30CM EM PLASTICO £ TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRAO| SINAP! bt b 16gs 30
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAC. AF_12/2013
Kit de acessérios para banhewo em ABS/Alumino com § pegas (01 cabide 01 e -
ki S04845 _ |sabonelerra. 01 papeleira 01 porta-toatha rosto ¢ 01 poria-toama banno) ORSE o | 2, 4877 9154
1139 S04898 .Br:;{:ix a_mapafa deficiente. em tubo de ago Qalvanizado de 1 1/4°. com | = 0.90m ORSE o & Dol 55.48 o
3.14 SISTEMA DE mmé% CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) 8. 18] _
3141 S68070S  |Para-raics tipo frankhn - cabo e suporte isclador ORSE m 18500 37.26 6.893 10
3142 $83638S Masiro simples de ferro gaivanizade p/ para-raios h=3 00m incluindo base - ORSE un 4.00 264 07 1056 28
fomecimento € nstalacao
3143 S88066S |Haste copperweld 5/82 x 3.0m com coneclor ORSE un 4.00 29 98 119.92
CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS
3144 00034641 |5\ \WETRO = 300 MM SINAPI UN 8.00 3761 300 ai k
3145 72315  |TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAQ H = 30CM SINAR| UN 8.00) 2021 161.68
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC. DN 32 MM (1)) PARA CIRCUITOS,
3148 91872 |TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO | SINAPI M 800 831 .
AF. 12701 | i qieiura Municigiat e o s
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OBRA: REFORMA E AMPUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA
LOCAL:.. ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMAO, 5/N, ACAILANDIA-MA 65930-000
PROPONENTE:. PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA-MA
PRECO PREGO
ITEM céDIGO DESCRIGAO FONTE UND QUANTIDADE UNITARIO SEM BDI TOTAL SEM BD!
Haste de aterramento em ago com 3.00 m de compnmento e dn = 5/8” revestida com| o |
2 44.7 S83485S | aixa camada de cobre_sem conector | ORSE il 8.0 e 235.84)
3.18 SISTEMA DE PROTEEIO CONTRA INCENDIO 21.304,99
T T
3151 83635 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO SINAPI UN 3 00?+ 262.00 786 Co'
) EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS)| T ™ B I
15 00! = o S | i
P 2 00010892 | o o'\ C\ ASSE BC SINAPI UN 1.00} 250,00 250,00
q > LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS POTENCIA 2 W BATERIA DE LITIO i | >
153 00038774 | '+ ONOMIA DE 6 HORAS SINAP| UN 18 cowL 4179 75222
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA  INCENDIO | |
3154 00037558 |FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR. *20 X 40° CM EM PVC *2° MM ANTI:| SINAPI UN 4.00] 18.00 7200
| |CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORMENBR 1343¢) | | | ,* ST—— S J
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA  INCENDID ! b
3155 00037556 [FOTOLUMINESCENTE QUADRADA "20 X 20" CM EM PVC "2° MM ANTI.| SINAPI UN | 34.00| 13.20 448 80
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) 1 | |
I
3156 84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO SINAPI M2 4 OGi 1367 54 GB]
3157 C4023 |CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO SEINFRA UN 1.00] 1894128 1894129
3.18 SERVICOS COMPLEMENTARES 13.620,42
s GRANITO POLIDO E=2cm. CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14 C/ . T ==y
3181 C4085 REJUNTAMENTO | SEINFRA M2 4843 150.45 7.286 ZQJ
3162 C1868 |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm | SEINFRA M 25.00] 4831 1207.75
CAIXA DAGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 5000 L MONTADA EM ESTRUTURA E
r = DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA. PILAR CIRCULAR |
18 7 | 9 ' a
=453 C3782  |ha040m COM PE DIREITO DE 600m LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO Ei SEINFRA UN ‘ 1.00} ehERy 512638
MONTAGEM) i l | I
SERVICOS FINAIS 3.678,74
41 8537 _ [UIMPEZA FINAL DA OBRA o T _siNnePl T M2 I 231367] 1,59 3.678.74
VALOR ORGAMENTO: 332.751,32

VALOR BDI TOTAL: 89.144,08
VALOR TOTAL:[ 421.835,40
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugédo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA-MA

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 865854/2022

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20200368579 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/10/2020  Baixada em: 06/05/2022
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUGOES EIRELI

Contratante: Prefeitura Municipal de Agallandia/MA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72
Enderego do contratante: AVENIDA SANTA LUZIA N°: S/N
Complemento: KM 04 Bairro: Parque das Nagdes
‘ Cidade: AGAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Contrato: 001//PP/004/2020 - CIM Celebrado em: 21/09/2020
Valor do contrato: R$ 1.308.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Ag#o institucional: Moradia Popular
Enderego da obra/servigo: POVOADO P.A. JOAO DO VALE, FRANCISCO ROMAO E PLANALTO | N°: S/N
Complemento: POVOADOS NO MUNICIPIO DE AGAILANDIA/MA Bairro: DIVERSOS
Cidade: AGAILANDIA UF: MA CEP: 65930000
Coordenadas Geogréficas: -4.955560, -47.499394
Data de inicio: 21/09/2020 Concluséo efetiva: 21/09/2021
Finalidade: Infraestrutura
Proprietério: Prefeitura Municipal de Agailandia/MA CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 25571.17 metro; 1 - ATUACAO #A0615 -
ESCAVACAO 53 - EXECUCAO 84118.19 metro cubico;

Observags

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE SERVIGOS INERENTES A RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS PARA SER
APLICADO NO AMBITO DOS CONTRATOS COM A VALE S. A. E O MUNICIPIO DE AGAILANDIA, INTEGRANTE DO CONSORCIO
INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM, em conformidade com as especificagdes constantes do Termo de Referéncia (Anexo 1) do Edital do
Pregé@o Presencial N° 004/2020- CPL/CIM e da proposta apresentada.

Informagdes C | ntares

¥ L

s« 'O atestado est4 registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, n8o sendo contempladas neste registro os itens 1.4.2
' DESMATAMENTO; por se tratar de atividades fora da atribui¢&o do profissional.”

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid&o de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n°® 865854/2022
23/11/2022, 14:29

47zA9
A Certid&o de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes ndo
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.
somente se o responsdvel técnico indicado estiver ou venha a ser , i
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A au.tentucidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 47zA9
Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
g

Esta certiddo perder4 a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 23/11/2022, as 14:30.
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L AP PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
(@) o aaogh 7O S s o | o
) o SITE: www.acailandia.ma.gov.br
| 2898
MUNICIPIO DE AGAILANDIA (MA) | § g g g
- ‘: S =
PODER EXECUTIVO | on % 3
o
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - g - @
w T8
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 1 268
| g
| ‘? o © E
Atestamos para os devidos fins que a empresa PIRAMIDES CONSTRUGOES EIRELI, inscrita no ; g gw o
CNPJ/MF sob o n°® 14.459.431/0001-25, sediada na rua Sdo Raimundo, 432-A, Centro, Agailandia/MA, por intermédio | § % §
o ol
| de seu representante legal Sr. Silvio Rafael de Oliveira, portador da cédula de identidade n® 039967792010-8/SSP- Qo u%, §
a c i
6 MA e do CPF 267.378.441-04, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA, inscrita no CNPJ/MF 2 g >
sob o n° 07.000.268/0001-72, situada na Av. Santa Luzia, s/n, Parque das Nagdes, 65.930-000, Agailandia/MA, neste | § E '}:% .
| ©
ato representada pelo prefeito Aluisio Silva Sousa, portador da cédula de identidade n® 033800072007-2 SESP/MA, | I % § f.'g;
| | 2]
; através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, os servigos de CONTRATAGAO DE EMPRESA we =0

PARA EXECUGAO DE SERVIGCOS INERENTES A RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS PARA SER APLI- l,
CADO NO AMBITO DOS CONTRATOS COM A VALE S. A. E O MUNICIPIO DE AGAILANDIA, INTEGRANTE DO |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM, em conformidade com as especificagbes constantes do }
Termo de Referéncia (Anexo 1) do Edital do Pregéo Presencial N° 004/2020- CPL/CIM, Contrato :
n°® 001//PP//004//2020 ~ CIM, Processo n® 010/2020 ~ CIM, valor do contrato R$ 1.308.000,00, no periodo de |
21/09/2020 a 23/04/2021, obra localizada no Povoado P.A. Jodo Do Vale, Francisco Roméo e Planalto I, s/n, 85.930-
000, Acailandia/MA, ART N° MA20200368579 sob a responsabilidade do Sr. LEANDRO PINTO DE MOURA, brasi-
leiro, solteiro, Engenheiro Civil portador do CREA RPN 241.293.825-3 e do CPF 035.012.113-33, servigos descritos

| conforme planilha em anexo:

PREGCO

ITEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE |UND | QTD | UNITARIO Tg$§EcR)S 2
RS 8 X
. SERVICOS PRELIMINARES - ADMINISTRAGAO DIRETA 108.819,85 8§87
| g
| -
COMP. > " % g’ 2
1 SINAPI/ | MOBILIZACAO/DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS, PES- o
| 100 [ i | SoAt £ COURPAMENTCS . BR =00 SEINFRA | und 1.00| 49.480,80| 49.480,80 T & E
; 026.1 '3 58
i comp N g
[ |12 Rar: | INSTALAGOES DE CAMPO - BDI = 0,00 ORSE | Mes 3.00| 1.02868| 3.086,05 g
, S
[ gfm& ADMINISTRCAO DE OBRA SINAPI | Mes 3,00| 18751,00| 56.253,00
1.4 | SERVICOS PRELIMINARES 23.049,02

Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nagoes, Fone (99) 3538-2190
CEP 65919-050 - Agailandia - MA - Brasil

—_— Sy

!
:
$
:
q
§
]
:
2
&
§
?
H
:
:
g
o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aprnaria o Bedo & Marrn
Impresso em: 23/11/2022, as 14:30.
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00NN
74209/00 £°Q Y
1.4.1 3 PLACA INDICATIVA DA OBRA - (3,20 x 2,00) m SINAPI | M2 6,00 261,54 | 1.569,24 2o &
c TS =
g ; B
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TER- 1 8 MR
142 | 73672 |RENO COM ARVORES ATE @ 15CM, UTILIZANDO TRA- | SINAPI | M2 | 76.713,51 0,28| 21.479,78 | o _WWN
TOR DE ESTEIRAS €3 8
: Swme
2 TERRAPLENAGEM 577.972,94 : EE c
{ 6 o
' o5 @
21 | TRECHO 01 26 S
025
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02| SICRO , ©
211 | 4915598 | SR Novo | he 1,81 178,84 323,70 3 g ° © =
| Egos
73822100 | IMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO E S 8o
21.2 b DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELA-| SINAPI | M2 1.225,00 0,45 551,25 , e£ g
DORA (CAIXA DE EMPRESTIMO) , o o8
f o 23
2.2 | TRECHO 02 ‘ cu §
* 5}
' ©
\ £
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02 | SICRO ‘ T 5
221 | 4915598 | S U OVG ha 3,52 178,84 629,52 § = kel
L
©5ET
73822/00 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO oG 8=
222 5 DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELA-| SINAPI | M2 1.225,00 0,45 551,25 RO £
DORA (CAIXA DE EMPRESTIMO) ‘ e =0
|
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO 3
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EMASOLO DE 1° 1 ﬂ
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CA- L
223 | 89907 | CyuBa s MB/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BAS. | SINAPI | M3 | 18.988.33 6,86 | 130.259,94
CULANTES DE 18 M?, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE ME-
DIA 15 KM/H. AF_12/2013
COMPACTACAQ MECANICA A 95% DO PROCTOR NOR-
22 | Aama e e T AC RO USBARA SINAPI | M3 | 18.988,33 2,57| 48.800,01
23 | TRECHO 03
i
RECONFORMAGAO DE PLATAFORMA DMT 01 - DMT 02 | SICRO
231 | 4915598 | Foonto N VG ha 7,46 178,84 |  1.33415 i %
73822/00 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAG ‘r e
232 A DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELA-| SINAPI | M2 1.225,00 0,45 551,25 ‘[ 5
DORA 2
‘ 8
|
ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO \ ©
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EMASOLO DE 1° " g
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CA-
233 | 89907 | CavBa 08 M/ 111 HP). FROTA DE 3 CAMINHOES BAS. | SINAPI | M3 | 41.88461 6,86 | 287.328,42 l g
CULANTES DE 18 M?, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE ME- , % E
DIA 15 KM/H. AF_12/2013 ﬁ ~
SgYE
<
COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NOR- Igo
234 | 472 | O NTACAD URBANA SINAPI | M3 | 41.884,61 2,57 | 107.643,45 | % < 2%
| 1
3 REVESTIMENTO PRIMARIO 329.493,06 g = g 8
85738
- 739(33/00 ;llrgiez;\ SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JA- | giao | o 600,00 0.2 16200 § Q E
]
| %
Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nagoes, Fone (99) 3538-2190 ’ ,g
CEP 65919-050 - A¢ailandia - MA - Brasil ’ i /| 8
©

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhédo
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (88) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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ESCAVACAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1°
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CA-
GAMBA: 0,8 M?/ 111 HP), FROTA DE 7 CAMINHOES BAS-
CULANTES DE 14 M?, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE ME-
DIA 22 KM/H. AF_12/2013

3.2 89895 SINAPI M3 23.014,05 11,74 | 270.184,95

23/11/2022

COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NOR-

338 41721 | AL - PAVIMENTACAO URBANA

SINAPI M3 23.014,05 2,57 59.146,11 |
|
|

4 DRENAGEM 394,24

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
’ 1.5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COM-

POSICAO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA :
43 90100 | 6,56 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE | SINAPI | M3 51.20 .70 394.24] |
\ 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE IN-

em

TERFERENCIA. AF_01/2015

5 RECUPERACAO AMBIENTAL DA ARES DE EMPRESTIMO - JA- 201,60 |
ZIDA ' |

. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL i
74155/00 | DE 1° CATEGORIA (DMT<50m), PREENCHIMENTO DA 1
31 1 JAZIDA COM MATERIAL ORGANICO PROVENIENTE Do | SINAPI | M3 180.00 112 201.60 ‘

SEU DECAPEAMENTO

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhdo, vinculado a Certiddo n° 865854/2022,

emitida

¢

‘ Acailandia/MA, 23 de Abril de 2021

: { i N Fratadura Muniopal de Agailandsa
1 l 1 J)l" AL I lﬂlu_.‘l_z: — Wagner de Castro Nasamente
i Wagner de Castro Nascimento Lagenherc Civi/ Planeamento
‘

A . e i CREA, 1905140240 1 MAT 12320-2 |
Prefeitura Municipal de Agailandia/MA ;

Secretario de Infraestrutura
ENG° CIVIL
CREA 1905140240

23/11/2022, 14:30

Certidao n° 865854/2022

:
2
8
5
&)

Av. Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nagdes, Fone (99) 3538-2190 i
1 CEP 65919-050 - Agailandia - MA - Brasil

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Avenida dos Holandeses, Quadra 35, Lote 8, Calhau, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugdo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA'MA

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 790029/20 1 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolug&o n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o - Crea-MA,

o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Nimero da ART: MA20170113101 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO
Forma de registro: INICIAL

Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL LTDA

Registrada em: 08/08/2017  Baixada em: 21/08/2017
Participagéo técnica: INDIVIDUAL

Contratante: CONSTRUTORA DEL EIRELLUME

CPF/CNPJ: 14.529.703/0001-16
Enderego do contratante: RODOVIA BR-010

N°: 1363
Complemento: BR 010, Lagoa Verde Bairro: COCO GRANDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65909170
‘ Contrato: Celebrado em: 01/08/2017

Valor do contrato: R$ 193.203,44
Acéo institucional: Outros
Enderego da obra/servigo: RUA SOTIRIOS DE ATENAS

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

N°: 05

Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230

Data de infcio: 01/08/2017 Concluséo efetiva: 21/08/2017

Finalidade: Residencial

Proprietario: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0106 - EDIFICIOS DE

ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 800.00 metro
quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONGC

RETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 18.01 metro cubico; 1 - ATUACAO
#A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 -
EXECUCAO E PROJETO 60.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00
metro quadrado; 1 - ATUACAQO #A0614 - MOVIMENTO DE

TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 708.00 metro cabico; 1 - ATUACAO #A0615 -
ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.63 metro cibico; 1 - ATUACAO #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00
metro quadrado;

—— Observagdes

CONSTRUGAO DO MURO DE DELIMITACAO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE
SERVICO CONTRATADO. LOTES: LT 13 A 16; LT 17 A22 E LT 11.

OS SERVICOS PRELIMINARES ATE LIMPEZA FINAL DO

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico —

CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das in

formagdes nele constantes.

Certid&o de Acervo Técnico n° 790029/2017
25/10/2017, 11:29
bD752

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado
constituiré prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser i
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. ma.sitac.com.br/publicol, com a chave: bD752

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes nao
competem ao(s) profissional(is) em questao.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado -
apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatidédo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragdo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Estado do Maranhio

Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&0 Luis/MA CWE__EMA_"MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-malil: faleconosco@creama.org.br Avronanls do Bituss &y Varurils

Impresso em: 04/06/2021, &s 10:186.
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Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA MA No MA2017011852c7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhio
INICIAL
INDIVIDUAL

. 1. Responsavel Tecnico ______ PRSP e
LUIZ CARLOS SALANI
Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 2606218604
Empresa contratada L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 0000002510

25/10/2017

— 2. Contratante S — . P ——— . ST TR
niratante: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO PJ. 344.942.273-15

RUA SOTIRIOS DE ATENAS

Complemento Bairrc, NOVA IMPERATRIZ
Cidade' IMPERATRIZ UF. MA CEP: 65907230

Pais. Brasil

Telefone. (99) 981114741 Email
Contrato: Néo especificado Celeb
Valor: RS 2.000,00 Tipo de
Agao Institucional’ Outros

em

ontratante. PESSOA FISICA

lado & Certiddo n° 790029/2017,

3. Dados da Obra/Servigo = — B B - P
Proprietario: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344942273415
RUA SOTIRIOS DE ATENAS N¢ 05

Complemento Bairra. NOVA IMPERATRIZ
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP 65907230

Telefone: (99) 981114741 Email
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
Data de Inicio. 25/08/2017 Previsao de termino’ 26/08/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vincu

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhao,
emitida

Finalidade: Residencial

_ 4. Atividade Técnica _______

ATUACAO Quanudade Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVI
LAUDOS, PERICIAS. VISTORIAS

XY

S JUDICIAIS {AVALIACOES 2.00 un

N

sdo das atividades 1écnicas o ¢ procecer 3 baixa desta ART

5.Observagées
LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAGCAO DOS S v
ARTs, ART N*: MA20170113101 & ART N°. MA201701

O MURO DE DELIMITAGAO ENTRE LOTES REFERENTES AS

___ 6. Declaragdes

2gras de acessibilidac nas normas tecnicas da ABNT. na legislagao especifica @ no decreto n. 52906/2004

claro que estou cumpr

do as

_ 7. Entidade de Classe S—

M INDICACAQ DE ENTIDADE DE CLASSE

> L XA\
8. Assinaturas s e N
claro seram verdadeiras as informagdes acima LUIZ CARLOS SALANI - CPF: 843.266.81887
Tropebandiz, 30 w0 3€OSTQ 0 201% K -
Local 18 SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO - CPF 344.942.27315

— 9. informagdes

' * A ART é valida somente gua

— 10. Valor ______ S e e
or da ART: R$ 81,53 Pago em: 25/08/2017 Nossc Numero. 8301029884

d0 pagamento ou conferénc site do Crea
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Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA Conasbe Roghrni 4o Bagastiotes
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br APRS By Iinia do Mases

Impresso em: 04/06/2021, as 10:18.
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f“ )
Eﬁ { Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART s ) ART OBRA / SERVICO
.!:evfuf, Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 N° MA20170113101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhdo
INICIAL
INDIVIDUAL

1. Responsével Técnico R e SR s e s
LEANDRO PINTO DE MOURA

profissional. ENGENHEIRO CIVIL RNP  241293825-3
Empresa contratada. CONSTRUTORA DEL LTDA € 000536562-7

25/10/2017

Titul

_ 2. Contratante __ s . = %
Contratanta. CONSTRUTORA DEL EIRELLVME CPFICNPJ: 14.529.703/0001-16

RODOVIA BR-010 N 1363
plemer BR 010, Lagoa Verde Bairro. COCO GRANDE
de IMPERATRIZ UF. MA EP 65909170
Brasil
Telefone (99) 98112-4666 Email engenharia@construtoradel.com E
Contrato. N&o especificado Cetebrado em. 01/08/2017 (]
Valor: R$ 193.203,44 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

tucional: Outros

3. Dados da Obra/Servigo P = - - =
Propretano: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO PF/ICNP 344.942.273-15

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhdo, vinculado a Certiddo n°® 790029/2017,

RUA SOTIRIOS DE ATENAS ) 05
omplemento Bairr NOVA IMPERATRIZ
dade IMPERATRIZ 65907230
Telafone (99) 981114741 Emat g
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0 k=4
Data de Inicio. 01/08/2017 Previsao de término. 21/08/2017 g
Finalidade Residencial
4. Atividade Técnica =4
duantidade idade
)JE AT 300 . O
)JE (8] A T 8
EXECUCAD E PROJETO > AT 540.0( n
2 EXECUCAD E PR( 80, 0(
EXECUCAQ E PR( \T 40 OC
20 - EXECUCAQ E PROJETO > ATIVIDADE EAR - 314 - MOVIME ET A 708
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T ESCAVACAQD
EXECUCAQO E PROJET( ATIVIDADES DE > #H301 DESMATAMENT 10, L4
Apos a ISA0 das atividads ca { 3l devera a
5. Observagbes _ - -
INSTRUCAC DO MU AO ENTRE ES. INCLUIND( ) S SERVICO! RELIMINARES ATE LIMPEZA FINAL DO

o B. Declaragbes ___ E Ry P o ST LI el

7. Entidade de Classe

e leavmoe PivTo E Macea

LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF. 035.012.113-33

: bD75Z

Declaro seram verdadeiras as informagbes acima

otz 24 o AGcsTic w 2O Codon (dvonds D280 (arlddee

13 CONSTRUTORA DEL EIRELLVME - CNPJ: 14.529.703/0001-16

8. Informagbes

* A ART @ valida somente quan

Certiddo n® 790029/2017
04/06/2021, 10:16
pressao;

Chave de Im)

z) documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

pagamento ou conferéncia site do Crea

10. Valor

X

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA pebeiiperninilin g
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br AR o Slade o Masashas
Impresso em: 04/06/2021, &s 10:16.
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y
%&' Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART ¢ A ART OBRA / SERVICO
.\iy:{:;‘, Lei n°® 6.496, de 7 de dexembro de 1977 N° MA20170113101
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhao
INICIAL
INDIVIDUAL

ia ART RS 21482 Pago em- 07/08/2017 Nocsso Numert £300993976

25/10/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhdo, vinculado a Certiddo n°® 790029/2017,
em
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Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Estado do Maranhéo CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA e kil s giiontis
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Aaporuniaite Tlecn do Wataehte.
Impresso em: 04/06/2021, as 10:16.







ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA. QUE NOS FORAM
PRESTADOS COM BOM EMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

DADOS DA OBRA/SERVICO

CONTRATO/CONVENIO
LOCAL DE REALIZAGAO (RUA, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF, CEP)
LOTE 13 A 16 RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QUADRA 15, LOTE 17 A 22 RUA TOCANTINS

QD 15, LOTE 11 RUA ARAGUAIA QD 15 LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS, IMPERATRIZ-MA
B85900-000

PERIODO DE REALIZAGAO (DATA DE INICIO E DE CONCLUSAQ)

DATA DE INICIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSAQ: 21-08-201

PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIGO CONTINUADO
PARCIALMENTE CONCLUIDO)

TOTALMENTE CONCLUIDO NO PRAZO CONTRATUAL

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIGO NAO CONTINUADO PARCIALMENTE
CONCLUIDO)

OBRA/SERVICO TOTALMENTE CONCLUIDO
N° DA ART: MA20170113101

DADOS DO CONTRATANTE
NOME OU RAZAO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
CPF OU CNPJ: 344,942 273-15

DADOS DO PROPRIETARIO
NOME OU RAZAO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
CPF OU CNPJ: 344942 273-15

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA
NOME QU RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELIME
CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16
DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVil
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conate Regrs 4o Srgerbwrte o

Impresso em: 04/06/2021, &s 10:16.
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RTILHO DE

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

TENAS N £

DESCRIGAO DOS SERVIGCOS REALIZADOS

A DESCRIGAO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A
CARACTERIZAGAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAGAO DOS

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVICO O O~
£OL o
PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUCAO DOS SERVIGOS 2 .g 8 N
DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUCAC DO MURO DE DELIMITAGCAO S fo] o2
ENTRE LOTES (LT 13 A 18, LT 17 A22 E LT 11), CONTEMPLANDO OS SERVICOS PRELIMINARES (&] lﬁ 3 el
FUNDACAQ, ALVENARIA DE TIJOL ERAMICOS, CALCADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM o 8 N
AREA = 3.540,00 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA < .8 ~
CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQU! REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E o o
ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) M REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO E B
MA). DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSAO DAS g -
ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA S S «®
ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE §’ g’."
<
| ¢ o0
A DESCRICAO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS g & g
REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E c 5
TODAS AS PAGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO § < 8
[T
PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS o 2 3
c w £
= ‘ >
. IDENTIFICACAO DO SIGNATARIO qu _u°>
o
238
) SEfs
- - - A CONS - 1 =) - | ~ ~ no ¢ - " i k-
/) "/‘%{?}Es TANTE (,.v(,,(/NTRAYANH 20 Cf"/{ - NG OU TECNICQ DO CONTRATANTE % g, g E
/ A 7 - Sk dv— we s o
SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO LUIZ CARLOS SALANI b’
J o :
EMPRESARIA ENGENHEIRC CIVIL \
Ry
CPF N° 344.942 27315 CPF N° 848 266 B18-87
NOME COMPLETO E CARGOF UNGA $ n NOME e AF FUNGA
"\\Q-r‘e?,;ﬁ,‘_
cAfiTORlo vmmwmm é
OFICIO DE IMPERATRIZ  /520iss Saes v o e e 5
RECONHECIMENTO
Y 4 mperdtriz - MA 1T de setembro de @
¥ 207 N N~
. !‘/ P &
o Uriono S 155 Ancse Ofice - Smee - (oo | (o SSBD00 | (9 38230173 1 - g4 & ﬂ =
~ R
Sedg
s-18
it
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8§58
5° %
2 g
(3]
g
[e]
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao CRE A-MA
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&o Luis/MA ey .
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br e & Sendeds lwstte

Impresso em: 04/06/2021, as 10:16.
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CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME

[AREa: (T13416
PLANILHA QUANTITATIVA i : =
AREA: LT17 A22ELT 11 1.440, M2

|OBRA: E
LOCAL

T

ITEM DESCRICAO UNID

1 | SERVICOS PRELIMINARES

25/10/2017

| FUNDACAO s |

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhdo, vinculado a Certiddo n° 790029/2017,
em

emitida
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA B comuiro fogare o Engorerns
Tel: + 55 (98) 2108-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br orsront e Bislo 5 enyite
Impresso em: 04/06/2021, as 10:16.
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Pagina 11
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C RE A - M A ART OBRA / SERVICO
i o
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 NS MA20170118527
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhao
INICIAL
INDIVIDUAL
O O
oS58
2 8& ¥
X [ = =0
1. Responsavel Técnico _ . e S o .9 o -~
LUIZ CARLOS SALAN| O wy 5
Thulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP' 2606218604 o w 8 N
Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 0000002510 c _8 ~
(o]
2. Contratante e e S T © o=
Contratanta. SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ. 344.942.273-15 g g
RUA SOTIRIOS DE ATENAS N°: 05 R%] e “%
Complemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ 8’ e hel
Cidade. IMPERATRIZ UF: MA CEP 65907230 = g)
Pais: Brasil 8
Telefone: (99) 981114741 Email g @ IS
Contrato. Naoc especificado Celebrado em c g © O
Valor: R$ 2.000,00 Tipo de contratante. PESSOA FISICA 8 2 8
Agao | tucional: Outros 5 S ®
3. Dados da Obra/Servico S S o g’ 8
Proprietario. SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ. 344.942.273-15 cuw L
RUA SOTIRIOS DE ATENAS NO an o "
. Compiemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ © °-
Cidade. IMPERATRIZ UF' MA CEP: 659807230 § ﬁ :(g
Telefone: (99) 981114741 Email ©5€H
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0 o 'g, L=
Data de Inicio: 25/08/2017 Previsao de término. 26/08/2017 umJ K g g
Finalidade: Residencial
4. Atividade Técnica “
1 -ATUACAO Quantidade Unidade ’ . (
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE ART. -> #G0111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES 2,00 un <

LAUDOS. PERICIAS VISTORIAS

)

Apos a conclusao das ativide nicas o profissional uevera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes e
LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAGAO DO
ARTs. ART N*: MA20170113101 e ART N

D DO MURQ DE DELIMITAGAO ENTRE LOTES REFERENTES AS

6. Declaragoes

Declaro que estou cumpringo as regras de acessibilidz ormas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe ___
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

od 1A NN
— 8. Assinaturas __ e e e e
claro serem verdadeiras as informagdes acima LUIZ CARLOS SALANI - CPF: 848.266.818-87
. » ' ¢ e -~ L
J (84 ,{L L fi2 :{Li _de _OdSSTO de L. ] K o e i el
Local jata SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILMO - CPF: 344.942.273-15
. 9. Informacgdes ___ el S B— — E—
* A ART e valida somente quando quitada mediant o provante do pagamento ou conferéncia no site do Crea
10. vValor e “g
Valor da ART. RS 81,53 Pago em. 25/08/2017 Nosso Numero. 8301029884

:

§

:
02 ¢
Sfsz
338
£
i
i

e

2

g

o

Certidao n° 790029/2017

com a chava’ xW1yE

ticaade desta AF

P 188 240 208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo 3 CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA B oo g in Bigisie
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br AP et 60 Manrhl
Impresso em: 04/06/2021, &s 10:16.
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L. C. SALANI CONSTRUCOES’

RUA PIAUL 167 - BAIRRO JUCARA CEP 65901250 TEL (89) 99977 - 1828 IMPERATRIZ MARANHAO

25/10/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
em

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

LAUDO TECNICO

: bD75Z

04/06/2021, 10:16

Certidao n® 790029/2017
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Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br At & ol o Uity
Impresso em: 04/06/2021, as 10:16.







L. C. SALANI CONSTRUCOES

RUA PIAUI. 167 - BAIRRO JUGCARA CEP: 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ MARANHAQ

LAUDO TECNICO RESIDENCIAL

CONSIDERAGOES INICIAIS

IDENTIFICAGAO:

OBRA: MURO DE DELIMITACAO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA
ENDEREGO:

LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS

RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS, QD 15, LOTE 13 A 16 . RUA TOCANTINS LOTE 17 A 22 E RUA
ARAGUAIA LOTE 11, LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS 65900000

REALIZAGAO DO LAUDO
EMPRESA: L C SALANI CONSTRUCOES E CONSULTORIA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANCA DO TRABALHO
COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - N* MA20170118527

REFERENTE A ART: N° MA20170113101

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TECNICAS NA CONSTRUGAQ DOS MUROS DE DELIMITACAO FORAM REALIZADAS
NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 268 DE AGOSTO DE 2017, PELA PARTE DA MANHA

DADOS TECNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUGCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E
CONSTRUCAO DO MURO DE DELIMITACAQ ENTRE LOTES (LT 13 A 16, LT 17 A22 ELT 11). DESDE
0OS SERVICOS PRELIMINARES, FUNDAGAO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, CALCADA E
LIMPEZA GERAL DA OBRA COM AREA = 3.540,00 M2 TAIS 'O EXECUTADOS PELA
EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO
E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N” (210730/D- TO
VISTO MA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 04/06/2021, &s 10:16.

Pagina 10/11

00N~
£V eo
D o O
288§
o [«2}
S3&%
wea
e .S
C_gh
S wmoe
= C
EE

® 9 o
C@©
]
- O

8<

Boab
§_§—mw
=

8.2 e
d)g’.a.
(@]

£ £
[7] S
ES .
258
SE£3
o=
% 08 E
LY=o

S

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressdo: bD75Z

Certiddo n° 790029/2017
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L. C. SALANI CONSTRUGOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUCARA CEP: 65901250 TEL (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHAQ

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUICAO DA EDIFICAGAO: MURQ DE DELIMITAGAO ENTRE LOTES, LT 13 A 16, LT 17 A 22
E LT 11 COM AREA = 3.540,00 M2, MURO COM PE DIREITO = 3M DE ALTURA

FUNDAGOES: EXECUGAO DE FUNDAGCOES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA,
40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICACAO DE IMPERMEABILIZACAO
DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. CONCRETO
FCK = 256MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRACAO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM ACO
CA50 DE 8.3MM A 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS E ALVENARIA: ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADO ASSENTADO COM
ARGAMASSA

REVESTIMENTO: APLICACAO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO

PISO: NA AREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM
REMOCAO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM
REALIZADO ATERRO E COMPACTAGCAO COM MATERIAL ADEQUADO, O TERRENO NAO
APRESENTOU INTERFERENCIAS DE RISCO COM RELAGCAO A DRENAGEM, EROSAO E ETC NA
PARTE EXTERNA, CALCADA DE PISO CIMENTADO COM 1.2M DE LARGURA E ESPESSURA = 3CM
EM TODO O PERIMETRO DA EXECUCAO DO MURO PARA DELIMITAGAO ENTRE LOTES

CONCLUSAO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUGCAO DOS SERVICOS
DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUGAO DO MURO DE DELIMITAGCAO
ENTRE LOTES (LT 13 A 16, LT 17 A22 E LT 11) COM AREA = 3.540,00 M2, CONTEMPLANDO OS
SERVICOS PRELIMINARES, FUNDACAO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS, CALGADA E
LIMPEZA GERAL DA OBRA, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A
EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO
E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO
VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E
CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL
DA OBRA PARA ENTREGA. PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR
FINALIZACAO ABORDANDO AS CONDICOES DE SEGURANCA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSAVEL PELO LAYDO TECNICO

e ey ALt

LUIZ CARLOS SALANI _ :
LuizCarlosSalan
ENGENHEIRO CIVIL Sng®Civil CREATOD 4
Y MA

CREA -SP VISTO MA 2606218604

CPF N° 848.266 818-87

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conselno Reglonal de Exgenharis
w--uunat-na:

Impresso em: 04/06/2021, as 10:16.

Pagina 11/11

25/10/2017

Maranhdo, vinculado a Certiddo n° 790029/2017,
em

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

emitida

Certiddo n° 790029/2017
04/06/2021, 10:16
Chave de Impressao: bD75Z

:
§
:
2
:
g
g
'53
. ®
E
g
:







Péagina 112

Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugao N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA- M A

Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973 79381 1 /201 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo n® 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéao - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagao(6es) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606 MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20180150730 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/01/2018  Baixada em: 22/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME

Contratante: Industria de Ceramica Nossa Senhora Aparecida Eirelli CPF/CNPJ: 12.011.674/0001-70
Enderego do contratante: RUA RUA ALTO BONITO N°; 1363
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: LAGOA VERDE
' Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900993
Contrato: Celebrado em: 19/10/2017
Valor do contrato: R$ 870.352,45 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: Outros
Enderego da obra/servigo: RUA ALTO BONITO N°: 1363
Complemento: DISTRITO INDUSTRIAL Bairro: LAGOA VERDE
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900993
Data de inicio: 19/10/2017 Concluséo efetiva: 04/12/2017
Finalidade: Industrial
Proprietario: FERNANDO TELES ANTUNES NETO CPF/CNPJ: 017.795.113-37

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 5.00 unidade; 1 - ATUACAO
#A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 125.73 metro cubico; 1 - ATUACAO #C1213 - ESTRUTURAS
METALICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3340.00 metro quadrado;

— Observac

CONSTRUGAOQ DE GALPOES INDUSTRIAIS COM ESTRUTURA METALICA PARA FINS DE ESTOQUE DE BLOCOS CERAMICOS, TIJOLOS
CERAMICOS, CIMENTO E ALOJAMENTO PARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CONSTRUGAO CIVIL COM AREA TOTAL = 3.340,00 M2
DIVIDIDOS EM 05 MODULOS ESTRUTURAIS.

Informagoes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
‘ pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidao das informagdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico n° 793811/2017
02/02/2018, 10:38
BZW5c

A Certid@o de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esta vinculado Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigbes nao
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questao.

somente se o responsavel técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo entregue no
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: BZW5c

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugbes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA R L T —
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco @ creama.org.br o

Impresso em: 04/06/2021, as 10:18.
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INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIREL!

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA. QUE NOS FO 0 O @
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO ¢ NADA TENDO QUE JESABONE A CONDUTA DO -'qg’ © 5 5
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS 2’:’ '8 Q S
838
DADOS DA OBRA/SERVICO s 9
co
CONTRATOI/CONVENIO o 2
BEE
LOCAL DE REALIZAGCAO (RUA, NUMERQO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF, CEP) = g
22 0
RUA ALTO BONITO. N 1363 DISTRIT INDUSTRIA AGOA VERDE IMPERATRIZ-MA 65900993 8)9-.9
RUA A f N 3 DIS | IN S . V L-MA ©D J =4 ot
o< o
PERIODO DE REALIZAGAO (DATA DE INICIO E DE CONCLUSAQ) ‘f’m o © £
= ©© O
DATA DE INICIO: 19-10-2017 DATA DE CONCLUSAO: 04-12-2017 =
, 88 g
cc
PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVICO CONTINUADO ) 8,‘_:‘-‘
PARCIALMENTE CONCLUIDO) o c o
c w.£
’ Q >
‘ TOTALMENTE CONCLUIDO NO PRAZO CONTRATUA E %
3 o
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIGCO NAQO CONTINUADO PARCIALMENTE § 8 % -
CONCLUIDO) & k=) g g
o8
13
OBRA/SERVICO TOTALMENTE CONCLUIDC we 2o

N° DA ART: MA20170130908
DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZAO SOCIAL: INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIREL)
CPF OU CNPJ: 12.011 674/0001-7(

DADOS DO PROPRIETARIO

NOME OU RAZAO SOCIAL: FERNANDO TELES ANTUNES NET

72}
£
CPF QU CNPJ: 017 795 113-37 3
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA _g
=
NOME OU RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELIME 8
<«
CPF OU CNPJ: 14.529 703/0001-1¢ g
IS -
' DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS s E§
Sodg
NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA To5g 9
W~ % O
, 282
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIV RN EE
TQES
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825 § % 3 é
b= ®
REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto - M2 § §§
"y o
AL g
©
@
]
o
c
2
&5\
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, Séo Luis/MA R ——
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco @creama.org.br APt Jptada o5 Mlarrhly
Impresso em: 04/06/2021, as 10:19.







.
INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI
DESCRICAO DOS SERVICOS REALIZADOS
A DESCRICAO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A
CARACTERIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICACAO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVICO
PELO PRESENTE TERMO DE RESF PELO PR EXECUCAO DOS SERVICOS
PRELIMINARES COM LIMPEZA, NIV ULAR O TERRENQO. FUNDAGA(
SUPERESTRUTURA ALVENARIA )y  DE CERAMICOS FURADO
REVESTIMENTO, COBERTURA (EST URA METALICA) V ITO COM TELHA Dt
ACO/ALUMINIO E = 05 MM, COM ATE 2 AGUAS E PINTURA DE PROTECAO COM FUNDO
ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRQ (ZARCAQ). INST { ELETRICA, PISO
CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTE g 8MM. INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZA PEZA FINAL DA OBRA
COM AREA TOTAL = 3.340.00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MODULOS ESTRUTUR A CONTRATANTE
INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIRELI E A EMPRESA CONSTRUTORA
DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTO
DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E
LAUDO TECNICO DE FINALIZACAO COM ART DE N° MA20170142363 REPRESENTADO PELO
ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE
. CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS ¢
CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS DE PROJETO E EXECUCAQO DESDE
0S SERVICOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS

ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE

A DESCRIGAO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIGOS
REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E

TODAS AS PAGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICACAO DO SIGNATARIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE ENG OU TECNICO DO CONTRATANTE

. 4 4

{ ( L [ o il o A L v
£ o 4 AL DAl

( - e b
I

FERNANDO TELES ANTUNES NETO LUIZ CARLOS SALANI
EMPRESARIC ENGENHEIRQ CIVIL
CPF N* 017 795 113-37 CPF N' 84

CARTONIO :ao:zmmm:mm
OFICIO DE IMPERATRIZ o G g
RECONHECIMENTO
SEMELHANCA ! WUz CA!_LO' SALANL O
CARTORIO o Offcio Extrajudicial de imperstria mperatriy - A ! e o
OFICID DE IMPERATRIZ oo oetersroess (7 717
{ . A T
RECONHECIMENTO i ‘
SEMELHANCA - i » FERNANDO T £8 ANTUNES i 15yt Ok S e o L 8 TLHT) p- | /
NETO © / Imoeratriy I VA Sitelr & o e e
VM) e }
N e S 19 M Oy e | o SRR | 190 IS 17) | s rncmgers S| v R ! ;7 |
X4 /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao CRE A-MA

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, So Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco @creama.org.br

Comseis Regons de Engenhans o
Agoroma 3o Eante % Maarhis

Impresso em: 04/06/2021, as 10:19.
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02/02/2018

Certidao n°® 793811/2017,

em

a

Este documento encontra-se registrado no Conselho
vinculado

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhao,

emitida

04/06/2021, 10:19
Chave de Impressao: BZW5¢

Certidao n° 793811/2017
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INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA APARECIDA EIREL
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\DUSTRIA DE CERAMICA NOSSA BENHORA APARECIDA EIREL
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L. C. SALANI CONSTRUQOES

RUA PIAUI. 167 - BAIRRO JUCARA CEP 65901250 TEL (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ MARANHAQO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

SERVICOS PRELIMINARES: LIMPEZA DO ENPURGO COM BOT
NIVELAMENTO E REGULARIZAGCAO D C
ESTRUTURA DE FUNDACAO COM BLC

COBERTURA (ESTRUTURA METALICA): ESTRUTURA METALICA
VAO LIVRE ATE 15M, MONTAGEM DA ESTRUTURA METAL
FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E 0.5MM COMATE

02/02/2018

PISO: PISO CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA TiPO KORRODUR

INSTALACOES ELETRICAS: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO

em

PINTURA: APLICACAO DE FUNDC SELADOR ACRILICO E TINTA LATEX ACRILICA NAS PAREDES
ESTRUTURA METALICA COM FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO)

CONCLUSAO FINAL

vinculado a Certidao n°® 793811/2017,

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

3
PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUCAO DOS SERVICOS -E '8
PRELIMINARES COM LIMPEZA, NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DO Tt NO FUNDAGAO © =
SUPERESTRUTURA ALVENARIA Dt VEDACAO OF NJOLOS CERAMICOS FURADO T £
REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METALICA) TELHAMENTO COM TELHA DE =0

ACO/ALUMINIO E = 05 MM COM ATE 2 A AS E PINTURA DE PROTECAO COM FUNDO
ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDC DE FERRO (ZARCAQ), INSTAL/ DES ELETRICA, PISO
CONVENCIONAL E PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM. INCLUSO
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA
COM AREA TOTAL = 3.340.00 M2 DIVIDIDOS EM 05 MODULOS ESTRUTURAIS. A CONTRATANTE
INDUSTRIA DE CERAMICA NOSSA SENHORA A E A SA CONSTRUTORA
DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO = § (LEANDRO PINTO
DE MOURA) COM REGISTRO NO EA SOB O N° (210730/0- TO VI 0 MA). SOB VISTORIA E
LAUDO TECNICO DE FINALIZACAC COM ART DE N° MA201701423€ REPRESENTADO LO
ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N" (260621860-4) DECLARAM( QUE
CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXQO TODOS OS QUANTITATIVOS E
CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AQOS SERVIGOS DE PROJET EXECUGCAO DESDE
OS SERVICOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA PELOS QUAIS
ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE

IMPERATRIZ-MA, 07 DE DEZEMBRO DE 2017

. ENG. CIVIL RESPONSAVEL PELO LAUDO TECNICO

{( *4‘/" ;/Lu-«

LUIZ CARLOS SALANI

04/06/2021, 10:19

ENGENHEIRO CIVIL

Certiddo n° 793811/2017

CREA -SP VISTO MA 260621860-4
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790207/2017

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA
Resolugdo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20170118719
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME

Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 29/08/2017
Participagéo técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 01/09/2017

Contratante: SCHALOM HARAS CLUBE

Enderego do contratante: RODOVIA BR-010

Complemento: KM 1354, LAGOA VERDE
‘ Cidade: IMPERATRIZ

Contrato:

Valor do contrato: R$ 142.969,01

Ag#o institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RUA PARA Ne°: 1091

Complemento: ENTRE PARA E AMAZONAS Bairro: CENTRO

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA

Data de iniclo: 25/08/2017

Finalidade: Rural

Proprietario: THELMA PEREIRA ANTUNES

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.59 metro cubico; 1 -
ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1046.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 20 -
EXECUCAO E PROJETO 74.48 metro quadrado; 1 - ATUACAO #H1670 - CONSTRUCOES P/ FINS RURAIS E SUAS INSTALACOES
COMPLEMENTARES 20 - EXECUCAQ E PROJETO 1046.00 metro quadrado;

Oh A

CPF/CNPJ: 69.553.626/0001-21
Ne°: KM 1354
Bairro: LAGOA VERDE
UF: MA CEP: 65909497
Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

CEP: 65901580
Concluséo efetiva: 01/09/2017

CPF/CNPJ: 253.170.403-53

CONSTRUGAO DE UMA ESTRUTURA DE ESTABULO/CURRAL PARA ABRIGAR ANIMAIS RURAIS, ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
MADEIRA COM AREA TOTAL = 1.046,00 M2

Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido
’ pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidéo das informagdes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico n° 790207/2017
30/10/2017, 13:42
c97Z3

A Certidao de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esté vinculado
constituird prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado a presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n® 8.666/93, expedido pela pessoa
juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perdera a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Fica(m) Exclufdo(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigdes néo
competem ao(s) profissional(is) em questéo.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https://crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: ¢c97Z3

Impresso em: 04/06/2021, as 10:17.







SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 1354 LAGOA VERDE CEP 65806467 TEL (99) 3524 - 6931 IMPERATRIZ - MARANHAC

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS

DADOS DA OBRA/SERVICO
CONTRATO/CONVENIO
LOCAL DE REALIZAGAO (RUA, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF, CEP)
BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ /| MA, 65909497
PERIODO DE REALIZAGAO (DATA DE INICIO E DE CONCLUSAO)
DATA DE INICIO: 25-08-2017 DATA DE CONCLUSAO: 01-09-2017

PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIGO CONTINUADO
PARCIALMENTE CONCLUIDO)

TOTALMENTE CONCLUIDO NO PRAZO CONTRATUAL

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVICO NAO CONTINUADO PARCIALMENTE
CONCLUIDO)

OBRA/SERVICO TOTALMENTE CONCLUIDO
N° DA ART: MA20170118719

DADOS DO CONTRATANTE
NOME OU RAZAO SOCIAL: SCHALOM HARAS CLUBE
CPF OU CNPJ: 69 553.626/0001-21

DADOS DO PROPRIETARIO
NOME OU RAZAO SOCIAL: THELMA PEREIRA ANTUNES
CPF OU CNPJ: 253 170.403-53

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA
NOME OU RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELIME
CPF QU CNPJ: 14 529.703/0001-16
DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2 b

—_

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhé&o
Rua 28 de Julho,n° 214, Centro, S&0 Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Canasino Regional de Engerturia o
Agronomia do Ssteco do Maranhllo

Impresso em: 04/06/2021, as 10:17.
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Certiddo n° 790207/2017
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SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010 KM 13584 . LAGOA VERDE CEP 850009457 1 IMPERATRIZ MARANHAO

DESCRIGAO DOS SERVIGOS REALIZADOS

A DESCRICAO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A
CARACTERIZAGAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAGAO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVICO.

30/10/2017

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZACAO DO PROJETO E
EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO. NIVELAMENTO E
REGULARIZACAO, ESCAVACOES PARA EXECUGAO DE FUNDAGCAO (SAPATAS E VIGA
BALDRAME) CONTEPLANDO 0OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA COM
TELHAMENTO CERAMICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM PROTECAO DE PINTURA COM
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, FINALIZANDO COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO
LISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM AREA = 1.046,00 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS
CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU
RESPONSAVEL TECNICO E ENG (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O
N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO DE FINALIZACAO COM ART DE
N° MA20170120372, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE
N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E
CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIGOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL
DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE

em

. A DESCRIGAQ DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS
REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E
TODAS AS PAGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranh&o, vinculado a Certiddo n° 790207/2017,

Este documento encontra-se registrado no Conselho

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS
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THELMA PEREIRA ANTUNES LUIZ CARLOS SALAN!
EMPRESARIA ENGENHEIRO CIVIL
CPF N° 253 170.403-53 CPF N" 848 266 818-87
NOME COMPLETO E CARGOFUNGAD CPF T NOME MILETO E CARGOFUNGAC. CPF
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a ~ CONSTRUTORA DELEIRELLI-ME
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LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE KM 1354, IMPERATRIZ/MA N - B . S
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Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhdo, vinculado a Certiddo n° 790207/2017,
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L. C. SALANI CONSTRUGOES

RUA PIAUL. 187 - BAIRRO JUCARA CEP 6590125 EL. (89) 9997 1828 IMPERATRIZ - MARANHAO
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L. C. SALANI CONSTRUGCOES

RUA PIAUI, 187 - BAIRRO JUCARA CEP 65901250 TEL (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ MARANHAO
LAUDO TECNICO RESIDENCIAL

CONSIDERAGOES INICIAIS

IDENTIFICAGAQ

OBRA: ESTRUTURA DE ESTABULO/CURRAL PARA ABRIGAR ANIMAIS RURAIS

ENDERECO: RODODIA BR 010, LAGOA VERDE. KM 1354, IMPERATRIZ/MA
REALIZACAO DO LAUDO

EMPRESA: L. C SALANI CONSTRUGCOES E CONSULTORIA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANGA DO TRABALHO
COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - N° MA20170120372

REFERENTE A ART: N® MA20170118719

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TECNICAS NA CONSTRUCAQ DA ESTRUTURA DE ESTABULO/CURRAL FORAM
REALIZADAS NOS DIAS 01 DE SETEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHA

DADOS TECNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO. NIVELAMENTO E
REGULARIZACAO, ESCAVACOES PARA EXECUCAO DE FUNDACAC (SAPATAS E VIGA
BALDRAME) CONTEPLANDO SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA CCM
TELHAMENTO CERAMICO E

I MADEIRA COM PROTECAO DE PINTURA COM
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, FINALIZANC COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO
LISO E LIMPEZA GERAL DA OBR ) é

046,00 M2 TAIS SER ) EXECUTADOS PELA
EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRE SENTADA PELO SELU PONSAVEL TECNICO
E ENG. CWIL (LEANDRO PINTO DE

OM REGISTRO NO CRE/ )730/D- TO
VISTO MA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conasing Regional de Engenheris o
Agronamis do Extaco do Meranhia

Impresso em: 04/06/2021, as 10:17.

Péagina 6/7

30/10/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
em

Maranhdo, vinculado a Certiddo n°® 790207/2017,

04/06/2021, 10:17

Certiddo n° 790207/2017

g
§
g
R
3§
98
i
8
2
il
8
¢
g
z
:







L. C. SALANI CONSTRUCOES

RUA PIAUI, 1687 - BAIRRO JUCARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHAO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUIGAO DA EDIFICAGAO: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ESTABULO/CURRAL PARA
ABRIGAR ANIMAIS RURAIS COM ESTRUTURA DE MADEIRA, REALIZANDO UMA LIMPEZA DA AREA
COM ARVORE ATE 0,15M NA AREA = 1.046,00 M2

FUNDAGOES: EXECUCAO DE FUNDAGOES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA
70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAGAO DE IMPERMEABILIZACAO
DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS CONCRETO
FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRACAO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM ACO
CAS50 DE BITOLA = 8MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA

PISO: FORAM EXECUTADOS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOGAO DE PEQUENO
ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 30CM, REALIZADO ATERRO E
COMPACTACAO COM MATERIAL ADEQUADO, PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA
O TERRENO NAO APRESENTOU INTERFERENCIAS DE RISCO COM RELAGAO A DRENAGEM
EROSAO E ETC

COBERTURA: FABRICAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E COM TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL. TIPO PLAN. PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA RESISTENCIA E
DURABILIDADE CONTRA AGENTES CAUSADOR DE PATOLOGIAS ADVERSAS

CONCLUSAO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZACAO DO PROJETO E
EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, NIVELAMENTO E
REGULARIZACAO, ESCAVAGOES PARA EXECUCAO DE FUNDAGCAO (SAPATAS E VIGA
BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, COBERTURA COM
TELHAMENTO CERAMICO E ESTRUTURA DE MADEIRA COM PROTECAO DE PINTURA COM
VERNIZ SINTETICO BRILHANTE, FINALIZANDO COM O PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO
LISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM AREA = 1.046,00 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS
CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU
RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTQO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O
N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO DE FINAL IZAGAO COM ART DE
N° MA20170120372, REPRESENTADO AQUI PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO
CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS
QUANTITATIVOS E CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS PRELIMINARES
ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL
RESPONSABILIDADE

IMPERATRIZ-MA, 04 DE SETEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSAVEL PELO LAUDO TECNICO
N (A

/
7€ e et

LUIZ CARLOS SALANI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° B48.266 818-87

Conselho Regional de Engenharla e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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Péagina 7/7

fa58
g8g
8§§§
203
8 gn
get
33
Eg® 3
i
25§
H
33%5
29&5E
wesao

Certiddo n°® 790207/2017
04/06/2021, 10:17

:
|
I
i
8
i
:
:







Pagina 1/12

Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 C R EA o M A

Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973 791 81 6/201 7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagdo(des) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20170118341 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 28/08/2017  Baixada em: 31/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME

Contratante: SCHALOM HARAS CLUBE CPF/CNPJ: 69.553.626/0001-21
Enderego do contratante: RODOVIA BR-010 N°: KM 1354

Complemento: KM 1354, LAGOA VERDE Bairro: LAGOA VERDE

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65909497

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 328.641,96 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agéo institucional: Outros

Enderego da obra/servigo: RODOVIA BR-010 N°: KM 1354
Complemento: KM 1354, LAGOA VERDE Bairro: LAGOA VERDE

Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65909497

Data de inicio: 24/08/2017 Concluséo efetiva: 24/10/2017

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0129 - QUADRA DE ESPORTES 20 - EXECUCAO E PROJETO 612.06 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0130
- PINTURA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1152.56 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0132 - REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 586.60
metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0211 - INSTALACOES URBANAS - PARQUES E JARDINS 20 - EXECUCAO E PROJETO 675.60 metro
quadrado; 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 30.68 metro cubico; 1 - ATUACAO
#A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 805.22 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0314 - ALVENARIA AUTO-
PORTANTE/ESTRUTURAL 20 - EXECUCAQO E PROJETO 188.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0315 - FORMAS 20 - EXECUCAO E
PROJETO 205.26 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 -
ATUACAO #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 -
INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1417.28 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E
PROJETO 23.20 metro clbico; 1 - ATUACAOQ #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E
PROJETO 1417.28 metro quadrado;

— Observagd
Construgdo de Restaurante/Bar e Quadra Poliesportiva em espago de lazer.

Informagées Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid8o de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatid&o das informagdes nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico n°® 791816/2017
25/01/2018, 10:15

9bBZC
A Certid&o de Acervo Técnico (CAT) a qual o atestado esté vinculado Fica(m) Excluldo(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuigbes néo
constituira prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica competem ao(s) profissional(is) em questéo.
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https:/crea-
momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 8bBZC
Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento a Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa

juridica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade

e exatiddo das Informagdes nele constantes. E de responsabilidade -
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em

conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho

Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certiddo perderéd a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA oowive g o St o
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br M R
Impresso em: 04/06/2021, as 10:17.
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SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO
PRESTADOR, OS SERVICOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:

DADOS DA OBRA/SERVICO
CONTRATO/CONVENIO
LOCAL DE REALIZAGAO (RUA, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF, CEP)
BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ / MA, 65909497
PERIODO DE REALIZAGAO (DATA DE INIiCIO E DE CONCLUSAO)
DATA DE INICIO: 24-08-2017 DATA DE CONCLUSAO: 24-10-2017

PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIGO CONTINUADO
PARCIALMENTE CONCLUIDO)

TOTALMENTE CONCLUIDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIGO NAO CONTINUADO PARCIALMENTE
CONCLUIDO)

OBRA/SERVICO TOTALMENTE CONCLUIDO.
N° DA ART: MA20170118341

DADOS DO CONTRATANTE
NOME OU RAZAO SOCIAL: SCHALOM HARAS CLUBE
CPF OU CNPJ: 69.553.626/0001-21

DADOS DO PROPRIETARIO
NOME OU RAZAO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA
NOME OU RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME
CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16
DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA
TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, Sdo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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' SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65908497 TEL: (99) 3524 - 8931, IMPERATRIZ - MARANHAQ

DESCRIGAO DOS SERVICOS REALIZADOS

A DESCRIGAO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A
CARACTERIZAGAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAGAO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIGO.

25/01/2018

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZAGAO DO PROJETO E
EXECUCAO DE BAR EM AREA LIVRE DESDE OS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO
NIVELAMENTO E REGULARIZAGAO, ESCAVAGOES PARA EXECUCAO DE FUNDACAO (SAPATAS E
VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERAMICOS, COBERTURA
(TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAGOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E
ELETRICAS, LOUCAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO INDUSTRIAL
DE ALTA RESISTENCIA, ATE A LIMPEZA FINAL COM AREA = 426,82 M2, DO REFEITORIO DESDE
0OS SERVICOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA
DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATE A LIMPEZA FINAL COM AREA =
378,40 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVICOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA
AREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA
ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, PINTURA, INSTALACOES
ELETRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET, TRAVES PARA FUTSAL E DE
‘ SUPORTE PARA VOLEI ATE SUA LIMPEZA FINAL COM AREA = 612,06 M2, A CONTRATANTE

em

SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO
SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA
SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO DE FINALIZAGAO COM
ART DE N° MA20170132793, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO
CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS
QUANTITATIVOS E CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS PRELIMINARES
ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL
RESPONSABILIDADE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranh&o, vinculado a Certiddo n° 791816/2017,

emitida

A DESCRIGAO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS
REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E
TODAS AS PAGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICACAO DO SIGNATARIO

TECWMIGO DO CONTRATANTE

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE ‘ ) ENG O
) , 6, p; )
/ Sk L e S— = S ——
. SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO LLNZ CARLOS SALANI

EMPRESARIA ENGENMHEIRO CiVIL

Certidao n° 791816/2017
04/06/2021, 10:17
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SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP 65309497 TEL (99) 3524 - 6931 IMPERATRIZ - MARANHAO
.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo

Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em:

A et CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
; D L
: AREA (M2) :
ﬂD L PLANILHA QUANTITATIVA 426,82
h=4,0m
OBRA: BAR/AREA EXTERNA
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE
SCHALOM HARAS CLUBE
ITEM DESCRICAO UNID QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 DESM. DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 426,82
1.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 426,82
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DO TERRENO M2 426,82
14 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 M2 35.00
: MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) &
2 INFRA-ESTRUTURA
5 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS - i
2 PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO ’
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 11,84
2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL . 2890
) BAIXO DE INTERFERENCIA !
2. FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 £6.40
. MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 !
2.5 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 1,41
2.6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 1,41
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
27 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 KG 592,20
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.8 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10. 0 KG 236,25
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
49 CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM Wi 11,84
: EDIFICACAO - LANCAMENTQ, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO
240 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 2 84,60
DEMAOS.
3 SUPER-ESTRUTURA
3.3 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE . —
i MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 !
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.2 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 KG 165,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
33 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 KG 330,00
MM - MONTAGEM, AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO .
34 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10. 0 KG 167,40
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
35 CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM 3 662
. EDIFICACAO - LANCAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO ’
4 VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE
& 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A M2 8840
. 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 4
AF_06/2014
5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 376,80
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
52 REBOCO (EMBOCO PAULISTA - MASSA UNICA) NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL € AREIA "2 476,80
) MEDIA), ESPESSURA 2,5 CM !
53 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM Mz 57.60
i APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
5.4 MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUCAO M2 57,60
DE TAUSCAS AF_06/2014
6 COBERTURA {TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
6.1 APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE M2 426,82
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
Yinte 68 Moura r)
Leandro Pinic 08 A < "
el Civil N] . \‘L‘ T ys Sala
i . READIOTIO/0- 0O Vi A s R

CREA-MA
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62 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, M2 426,82
: INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 '
&3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, ” 10,00
) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 !
6.4 PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE M2 426,82
7 INSTALACOES HIDRAULICAS
7.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL UND 15,00 _8 % ~ s_.':
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - ° e 9Q
7.2 UND 8,00 2o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 c T N -
. CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UND. 500 8 % ,‘9 (=]
. AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P ’ w e §
¥ (=]
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM UND 4,00 c o E
RAMAL DE AGUA. (o] i
75 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU oND 300 T © %
. SEM LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 4 g g
2 o
76 REGISTRO DE PRESSAQ BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA GiND 2100 5 ug
. CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 . 5 '§
77 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO ~ IUND 200 < O
: FORNECIMENTO E INSTALACAO . @ £
' " )
78 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4 o 8,00 = ¢=\'.l <0
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8 T o
79 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- UND 6.00 c 'E g
: FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P ’ ] 8) g
S c
7.10 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,00 T E
[0}
6 7.11 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSORIOS UND 1,00 £ % N
712 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M UM DE e 2,00 § B 18
ALTURA s ctw®
8 INSTALACOES SANITARIAS (5] 2 § S
8.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (SINAPI 89529) UND 4,00 % 8’ © 'E
8.2 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM UND 4,00 we =2 o
8.3 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM UND 6,00
8.4 TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND 2,00 f )
8.5 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 18,00 1
. TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES , PONTA BOLSA E VIROLA, @ 100 MM - - 2700
’ FORNECIMENTO E INSTALACAO i
8.7 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO * UND 4,00
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
88 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM UND 1,00
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
g0 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA UND 1100 7]
' 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM . E
9 LOUCAS E METAIS -
-
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO
9.1 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E UND 2,00 5
INSTALACAO. AF_12/2013 §
0.2 MICTORIO DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL UND 100 g
i CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013 ’ b=
S
9.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,62 = Q s
= 2 3
9.3 CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM ACO INOX, DECA OU SIMILAR UND 2,00 § - g
-8
9.4 DOSADOR DE SABAQ LIQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR UND 1,00 o v _°
OT @
9.5 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS UND 1,00 L\ N E
%6 BARRA DE APOIO EM AGO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - FORNECIMENTO E UND 2.00 cg E 3
. INSTALACAO . S
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, ] g
9.7 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E UND 2,00
INSTALACAO g
10 INSTALACOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS §
10.1 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - UND 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
" : )
Le o Pinlg, de Moura {asSalan!
[_k :y»"t ggéohe C"! NF\G‘Q(:’ %5 ' "< N RE & AR R §
CREA 210730/0-T0 Visto-MA ’f . " g
\&o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo CREA-MA
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA - 5
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (88) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br APTEL S St &s Mnts

Impresso em: 04/06/2021, as 10:17.
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103 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UND 4,00
UM
10.3 Eletroduto de PVC rigido roscavel (3/4") - incl conexBes, fornecimento e instalagbes M 55,00
- CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA D 2,00
CIRCUITOS TERMINAIS
10.5 LAMPADA MISTA DE S00W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 4,00 .g _8 ~ g_)
-
) o
10.6 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W UND 10,00 3 _8 8 N
c S =
[(=]
10.7 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 12,00 8 g 8 %
w
108 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10 UND 2.00 =] o 5 N
) A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ < s~
o
10.9 CAIXA DE PVC 4"X2" (p/ interruptor e tomada) UND 15,00 T © °c |
10.30 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA N 460 % g
) PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " = = ‘g
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E S’ =]
10.11 UND 4,00 - 5
INSTALAGAO. o< @
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS » O
10.12 V] 125,00 )
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO g £ |
.45 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 105,00 e gw o
. TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO : 8 g o
10.14 Arandela 100 W UND 10,00 e 'g
11 PINTURA o > §
11.1 Fundo selador acrilico ambientes internos/externos - 01 demao M2 319,20 ,g, u:.l 2
‘ 11.2 Emassamento de paredes internas e externas 2 demaos ¢/ massa acrilica M2 319,20 "E’ o) >
° -
o
" 2 g R
114 Pintura latex acrilica texturizada para ambientes externos, 2 demaos M2 319,20 _g g 2 ©
S & o
12 BANCADAS, MARMORE E GRANITO i) g) g ‘E
7]
344 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM o~ we= o
. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS 6.48
A
12.2 DIVISORIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO E PVC - FORNECIMENTO M2 2,88 ;
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO
123 INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAQ FLEXIVEL EM UND 2.00
’ PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, ‘
PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
) BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. YD 1,00
AF_12/2013
13 PISO
5 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 12 PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ki 16560
| ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO ’
- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE 2 Jr—
’ DILATACAQ PLASTICAS E POLUMENTO MECANIZADO |
14 LIMPEZA FINAL DA OBRA
18 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, NG 400
. INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO .
14.2 LIMPEZA DA OBRA M2 426,82

v ey ‘
} “:.‘ *,Ll ¢ ‘ P .“*‘f"'
L« }L&%z: - \%ﬁ“ (
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) - CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
: D L
£ AREA (M2) :
‘D - PLANILHA QUANTITATIVA i) 612,06
_h=0,3m
OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA O O .-
N~
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE £ 0T = 5
SCHALOM HARAS CLUBE 3 _8 g N
TEM DESCRICAO UNID QUANT. 5 g eg
1 SERVICOS PRELIMINARES O w o B
1.1 DESM. DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 612,06 o 5 N
1.2 UMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M M3 183,62 c .8 ~
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZAGAO DO TERRENO M2 612,06 _g > &
2 INFRA-ESTRUTURA g g e
£t LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS - 613106 2 =2 lg
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO g (<l
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 3,02 (<%
323 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL w2 504 o <
i BAIXO DE INTERFERENCIA i (] £
24 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 33,60 WA O
* MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 : c %
2.5 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 18,36 § = -8
2.7 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL M3 1,01 [} % S
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO S E’ 8
2.8 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 KG 271,48 € w £
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 [} o >
210 CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM 5 388 & - .
) EDIFICACAO - LANCAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO . § - 8
3 PISO o] g £ ©
3 FABRICACAO DE FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 - N o s k=l
K MM. AF_12/2015 . 2 S’ = ?E-
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE ﬁ'j o g
3.2 M2 612,06 o
DILATACAQ PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
. gwpemsmuz;\mo DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS . 15,39
4 PINTURA 3’
4.1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 612,06 o
42 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA , DE FAIXAS DE DEMARCACAO, EM ML 221,30 ‘\
' QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA.
5 INSTALAGOES
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
5.1 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - und 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24
5.2 o UND 3,00
LUMINARIA ABERTA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE
5.3 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALYV D=50MM PRO) HOR=2.500MM E PROJ UND 8,00
VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
-
ca CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS o 17650 -
) TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’ 5
- CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS . 305,00 §
’ TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
©
" POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG UND 100 ®
’ INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO i <
o
6 SERVICOS COMPLEMENTARES IR
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO = §
6.1 GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME M2 161,60 § ~
GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM < S5 §
-
6.2 CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO a 1,00 g - % g
~
6.3 CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE 4} 1,00 +S g §
6.3 CONJUNTO DE SUPORTE PARA VOLEI PINTADAS, INCLUSO REDE a 1,00 5 8
7 LIMPEZA FINAL DA OBRA E @
7.1 LIMPEZA DA OBRA M2 612,06 =
5%
£ L
Leandro Pinto de Moura P cylin ©
) ira gpu = [\'] ) (oarvtos=n
!\ = :lf.n !\E'rz. o 1h et R QPR RE &
§
o
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i D — CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
el
D PLANILHA QUANTITATIVA AREA (M2) : 378,40
h=4m
OBRA: RESTAURANTE/BAR AREA LIVRE © O =~
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE £oh <
SCHALOM HARAS CLUBE 2288
ITEM DESCRICAO UNID QUANT. g E o =
1 SERVICOS PRELIMINARES [GIR7] ; o
1.1 DESM. DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 378,40 o w = N
1.2 LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M M3 113,52 c o 2
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DO TERRENO M2 378,40 e ©
2 INFRA-ESTRUTURA Te%
21 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS Az 378,40 % g 5
PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO D £ @
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 8,34 g’ g., :E
23 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL P 19,96 o< &
BAIXO DE INTERFERENCIA 7] O
54 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE wid 6576 g o 1]
) MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 ‘ = s M O
2.5 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 3,28 8 T o
2.6 REATERRO DE VALA COM COMPACTAGCAO MANUAL M3 0,30 c 'E ©
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO o g8
2.7 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 KG 583,80 o g’ 8
MM - MONTAGEM. AF_12/2015 cuwE
. 28 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS M2 65,76 ﬂé © >
DEMAOS. o e
56 CONCRETO ARMADO, CONCRETAGEM FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM NS 834 § ® ,8
EDIFICACAO - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO B c 'E ©
3 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA) ® =l g
FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAQ > 8’ E g
3.1 DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU UND 6,00 wesao
TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
33 APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE - 378,40
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE !
VERTICAL. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
33 RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAXIMA M2 378,40
DE 10°,COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
3.4 PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE M2 378,40
4 PISO
- PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE i 378,40
DILATACAQ PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
5 LIMPEZA FINAL DA OBRA »
& PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, it 3,00 é
INCLUINDO REMOCAQ DE ENTULHO
5.2 LIMPEZA DA OBRA M2 378,40 =
Leandro Pinto -‘ iﬁoura ] AN calan §
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L. C. SALANI CONSTRUGOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUGARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHAO
LAUDO TECNICO

CONSIDERAGOES INICIAIS

IDENTIFICAGCAO:

25/01/2018

OBRA: CONSTRUGAO DE RESTAURANTE, BAR AREA LIVRE E QUADRA POLIESPORTIVA

ENDEREGO: RODODIA BR 010, LAGOA VERDE, KM 1354, IMPERATRIZ/MA

REALIZAGAO DO LAUDO

em

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUCOES E CONSULTORIA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANGA DO TRABALHO
COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

‘ ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - N° MA20170132793

REFERENTE A ART: N° MA20170118341

Este documento encontra-se registrado no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

DATA DAS VISTORIAS

&

¢

AS VISTORIAS TECNICAS NA CONSTRUGCAO DE RESTAURANTE, AREA LIVRE E QUADRA
POLIESPORTIVA FORAM REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2017, PELA PARTE DA
MANHA.

DADOS TECNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUGAO DE BAR EM AREA LIVRE DESDE OS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO
TERRENO NIVELAMENTO E REGULARIZAGAO, ESCAVAGOES PARA EXECUGAO DE FUNDAGAO
(SAPATAS E VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-
ESTRUTURA ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERAMICOS,
COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAGOES HIDRAULICAS,

' SANITARIAS E ELETRICAS, LOUCAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO,
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ATE A LIMPEZA FINAL COM AREA = 426,82 M2, DO
REFEITORIO DESDE OS SERVIGOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA
(TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ATE A
LIMPEZA FINAL COM AREA = 37840 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVICOS
PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA AREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO
INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS,
PINTURA, INSTALAGOES ELETRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET,
TRAVES PARA FUTSAL E DE SUPORTE PARA VOLEI ATE SUA LIMPEZA FINAL COM AREA = 812,06
M2. TAIS SERVICO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA)
COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA).

: 9bBZC

04/06/2021, 10:17
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L. C. SALANI CONSTRUCOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUGARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHAO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

CONSTITUICAO DAS EDIFICAGOES: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE MADEIRA E ALVENARIA DE
VEDAGAO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM), COBERTURA (TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM COM
AREA = 378,40 M2 E TELHAS CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN COM AREA = 426,82 AMBAS
COM ESTRUTURA DE MADEIRA)

FUNDAGOES: EXECUGCAO DE FUNDAGOES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA,
70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICACAO DE IMPERMEABILIZACAO
DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS, CONCRETO
FCK = 25MPA

ESTRUTURAS: CINTA DE AMARRACAO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM ACO
CAS50 DE BITOLA = 8MM & 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA E ALVENARIA DE BLOCO ESTRUTURAL

PISO: FORAM EXECUTADOS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOGCAO DE PEQUENO
ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 30CM, REALIZADO ATERRO E
COMPACTACAO COM MATERIAL ADEQUADO, PISO CIMENTADO COM 1,5CM DE ESPESSURA,
O TERRENO NAO APRESENTOU INTERFERENCIAS DE RISCO COM RELAGCAO A DRENAGEM,
EROSAO E ETC. FORAM EXECUTADO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO NA ESTRUTURA
DA QUADRA POLIESPORTIVA COM AREA = 612,06 M2 E BAR AREA LIVRE COM AREA = 426,82 M2,
E RESTAURANTE COM AREA = 378,40 M2, E PINTURA NA QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA
A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCACAO, 5 CM DE LARGURA
TOTALIZANDO 221,30 METROS LINEAR ML.

SERVICOS COMPLEMENTARES: NA QUADRA POLIESPORTIVA FOI EXECUTADO O ALAMBRADO,
ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2",
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, CONJUNTO DE
TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS
E CONJUNTO DE SUPORTE PARA VOLE! PINTADAS

CONCLUSAO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZACGAO DO PROJETO E
EXECUGAO DE BAR EM AREA LIVRE DESDE OS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO
NIVELAMENTO E REGULARIZAGAO, ESCAVACOES PARA EXECUCAO DE FUNDACAO (SAPATAS E
VIGA BALDRAME) CONTEPLANDO OS SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCO ESTRUTURAL, REVESTIMENTOS CERAMICOS, COBERTURA
(TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E
ELETRICAS, LOUGCAS E METAIS, PINTURA, BANCADAS, MARMORE E GRANITO, PISO INDUSTRIAL
DE ALTA RESISTENCIA, ATE A LIMPEZA FINAL COM AREA = 426,82 M2, DO REFEITORIO DESDE
OS SERVICOS PRELIMINARES, INFRA-ESTRUTURA COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA
DE MADEIRA), PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA ATE A LIMPEZA FINAL COM AREA =
378,40 M2 E QUADRA POLIESPORTIVA DESDE SERVICOS PRELIMINARES COMO LIMPEZA DA
AREA COM BOTA FORA, INFRA-ESTRUTURA, PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

CREA-MA

Conaain Regional de Engentars &
Agronomia do Este 0 do Maranhilo

Impresso em: 04/06/2021, &s 10:17.
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L. C. SALANI CONSTRUGOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUGCARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHAO

ESPESSURA 8MM COM JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS, PINTURA, INSTALAGOES
ELETRICAS, ALAMBRADO, CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUET, TRAVES PARA FUTSAL E DE
SUPORTE PARA VOLE!| ATE SUA LIMPEZA FINAL COM AREA = 612,06 M2, A CONTRATANTE
SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO
SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA
SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO DE FINALIZAGAO COM
ART DE N° MA20170132793, REPRESENTADO AQUI PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN
NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS
OS AQUANTITATIVOS E CONCLUSAO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVICOS
PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS
TOTAL RESPONSABILIDADE ABORDANDO AS CONDICOES DE SEGURANGCA E NORMAS EXIGIDAS
EM LEL

IMPERATRIZ-MA, 27 DE OUTUBRO DE 2017

ENGENHEIRQ CIVIL

REA -SP VISTO MA 2606218804

Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

792502/2017

Atividade concluida

. Pagina 1/12
Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-MA
Resolugéo N° 218 de 29 de Junho de 1973

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranh&o - Crea-MA,
o Acervo Técnico do profissional LEANDRO PINTO DE MOURA referente a(s) Anotagéo(bes) de Responsabilidade
Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA
Registro: 1606MA RNP: 2412938253
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Numero da ART: MA20170130780
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/10/2017
Participagéo técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 13/11/2017

Contratante: SCHALOM HARAS CLUBE
Enderego do contratante: RODOVIA BR-010
Complemento: KM 1354, LAGOA VERDE
Cidade: IMPERATRIZ

Contrato:

Valor do contrato: R$ 163.733,39

Agéo institucional: Entidade Beneficente
Endereco da obra/servigo: RUA RUA SORTILHO DE ATENAS
Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ
Data de inicio: 19/10/2017
Finalidade: Misto
Proprietario: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

Concluséo efetiva: 13/11/2017

CPF/CNPJ: 69.553.626/0001-21

N°: KM 1354
Bairro: LAGOA VERDE
UF: MA CEP: 65909497

Celebrado em: 18/10/2017
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ne°: 05
Bairro: NOVA IMPERATRIZ
UF: MA CEP: 65907000

CPF/CNPJ: 344.942.273-15

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 20.27 metro cibico: 1 -
ATUACAO #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 153.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0314 - ALVENARIA
AUTO-PORTANTE/ESTRUTURAL 20 - EXECUCAO E PROJETO 202.40 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0420 - TANQUES OU
RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO #A0435 - INSTALACOES
HIDRAULICAS 20 - EXECUCAO E PROJETO 135.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 20 - EXECUCAO E
PROJETO 135.76 metro quadrado; 1 - ATUACAO #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO
E PROJETO 135.76 metro quadrado;

Ob &

CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS PARA FINS DE LAZER EM PARQUE AQUATICO, CONSTITUIDO POR RESERVATORIO ELEVADO EM
CONCRETO ARMADO CAP. 20.000 L, BANHEIROS FEM./MASC./FRALDARIO COM AREA = 81 M2 E UMA ESTRUTURA PARA CAPELA
SANTUARIA COM AREA = 54,76 M2.

—— Informagdes Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certid&o de Acervo Técnico — CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido
pelo contratante da obra/servigo, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele constantes.

Certidéo de Acervo Técnico n°® 792502/2017
25/01/2018, 10:40

yYxy9

A Certidéio de Acervo Técnico (CAT) & qual o atestado esté vinculado
constituiré prova da capacidade técnico-profissional da pessoa juridica
somente se o responsével técnico indicado estiver ou venha a ser
integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo entregue no
momento da habilitag&o ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado & presente CAT o atestado
apresentado em cumprimento & Lei n° 8.666/93, expedido pela pessoa
Juridica contratante, a quem cabe a responsabllidade pela veracidade
e exatiddo das informagdes nele constantes. E de responsabilidade
deste Conselho a verificagdo da atividade profissional em
conformidade com a Lei n° 5.194/66 e Resolugdes do Conselho
Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidéio perder4 a validade, caso ocorra qualquer alteragéo
posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S&o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 21068-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Fica(m) Excluido(s), no entanto, o(s) servigo(s) cujas atribuicdes n&o
competem ao(s) profissional(is) em questso.

A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: https:/crea-
ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: yYxy9

| CREA-MA

Impresso em: 04/06/2021, as 10:18.
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SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65808497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHAO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM 28N®
PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO E o S S
PRESTADOR, OS SERVIGCOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: @ E S =
(o]
CB23
N N
g o 2
DADOS DA OBRA/SERVICO o °
VO
CONTRATO/CONVENIO % 5 o
2209
LOCAL DE REALIZAGAO (RUA, NUMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF, CEP) E’ g, g
< o
RODOVIA BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE, IMPERATRIZ / MA, 65909497 z o © £
_ . - - ® @ O
PERIODO DE REALIZAGAO (DATA DE INIiCIO E DE CONCLUSAQ) § s 3
¥~
DATA DE INICIO: 19-10-2017 DATA DE CONCLUSAO: 13-11-2017 & é%
S c
PERIODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIGO CONTINUADO ?, i .g
‘ PARCIALMENTE CONCLUIDO) EZ
TOTALMENTE CONCLUIDO NO PRAZO CONTRATUAL. g E g -
_ 2 ¥
PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIGO NAO CONTINUADO PARCIALMENTE ﬁ 2 g %
CONCLUIDO) =0

OBRA/SERVICO TOTALMENTE CONCLUIDO.

N° DA ART: MA20170130780

DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZAO SOCIAL: SCHALOM HARAS CLUBE
CPF OU CNPJ: 69.553.626/0001-21
DADOS DO PROPRIETARIO
NOME OU RAZAO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO
CPF OU CNPJ: 344.942.273-15
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA

NOME OU RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

’ CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16
DADOS DOS RESPONSAVEIS TECNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

04/06/2021, 10:18

Chave de Impressao: yYxy9

TITULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

Certiddo n° 792502/2017

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2 y

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo .
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, Sao Luis/MA C.BE&_'M,.MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br Renasis e ot s

Impresso em: 04/06/2021, as 10:18.
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SCHALOM HARAS CLUBE

BR 010, KM 1354 - LAGOA VERDE CEP: 65909497 TEL: (99) 3524 - 6931, IMPERATRIZ - MARANHAOD

DESCRIGAO DOS SERVICOS REALIZADOS

A DESCRIGAO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PER_MITIR A
CARACTERIZAGAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAGAO DOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIGO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZACAO DO PROJETO E
EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-ESTRUTURA, SUPER-
ESTRUTURA, VEDACAO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE
MADEIRA), INSTALAGOES HIDRAULICAS, INSTALAGOES HIDRAULICAS, INSTALACOES
SANITARIAS, LOUGAS E METAIS, INSTALACOES ELETRICAS, BANCADAS, MARMORE E GRANITO,
PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATORIO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA
D’AGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM
AREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDARIO COM  AREA = 81 M2,
CAPELA COM AREA = 54,76 M2 E RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM AREA
=12 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-
ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA)
COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO
DE FINALIZACAO COM ART DE  N° MA20170136484, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS
SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260821860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E
VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO OS QUANTITATIVOS E CONCLUSAQ DAS
ATIVIDADES RELATIVOS DESDE OS SERVICOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA
PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIGAO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS
REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E
TODAS AS PAGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

IDENTIFICACAO DO SIGNATARIO
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhéo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, Séo Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br
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SCHALOM HARAS CLUBE

) DEL

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME

AREA (M2) :
PLANILHA QUANTITATIVA he3.10m 81,00

OBRA: WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDARIO

LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE

SCHALOM HARAS CLUBE

ITEM DESCRICAO UNID QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DESM. DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 81,00
1.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 24,30
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DO TERRENO M2 81,00
14 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO M2 42,00
4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)
2 INFRA-ESTRUTURA
N LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
= PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 81,00
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) m3 5,02
s PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL i 1678
i BAIXO DE INTERFERENCIA i
a4 FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE . 3347
: MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 ¢
25 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 0,84
‘ 2.6 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3 5,02
27 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 0,84
ARMACAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.8 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 KG 351,47
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
29 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10.0 KG 223,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
340 CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAQ - 3 652
. LANCAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO .
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
2.11 N M2 50,21
DEMAOS.
5 i3 FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, 2 3,00
i ESPESSURA 150 MICRAS. :
3 SUPER-ESTRUTURA
34 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE 2 502
’ MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 !
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.2 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 KG 105,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
33 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8.0 KG 251,06
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.4 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 KG 251,06
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
. CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO - i 75
. LANCAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO !
4 VEDACAO
i COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 30X30 CM ASSENTADO COM - 19,00
‘ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA ’
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE
42 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A i 16737
. 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. :
AF_06/2014 3
a3 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO M2 334,74
5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAQS) E ESTRUTURAS DE
5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 40,71
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
Moura < 2 ?
Leandro P g
! ) oo
(R gxi‘gkﬂ,\;‘!.» v ‘R;_m}“' =
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SCHALOM HARAS CLUBE

REBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
5.2 EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. M2 40,71
AF_06/2014
T REVESTIMENTO CERAMICO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA aid 2071
. EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 ’
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO 0 0. ®
5.4 MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUCAO M2 40,71 £ B ‘l: -
DE TALISCAS AF_06/2014 FE-E
6 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA) 2 ° S ‘Q_
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO 8 % 8 (=
6.1 APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU m? 99,00 w el
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 g ° g N
&3 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, e 9500 -~
) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ' .8 ® o
6.3 PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE m? 99,00 g E &=
7 INSTALACOES HIDRAULICAS 0 8 18
7.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL und 35,00 S’ =}
i TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - o e 00 g’ T
. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 : 3 8
73 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL und HEi00 E o £
. DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014_P ‘ e g ‘U O
- REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM und 800 8 g '8
RAMAL DE AGUA. cc
7% VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU il .00 o g )
) SEM LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ! 3 c §
c .
76 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA id - [} >
) CROMADOQS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 , E % .
o
. VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - und 8.00 g ™ ©
) FORNECIMENTO E INSTALACAQ ’ - 3
28 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- wnd S50 ® 2 L]
) FORNECIMENTO E INSTALACAO ) @ 8’ o £
79 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA- wnd 1800 uer=o
) FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014_P i
7.10 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 42,00 ’ !
3 :
711 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSORIOS und 2,00 <
345 POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M UM DE und 2,00 \
ALTURA
8 INSTALACOES SANITARIAS
8.1 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM und 18,00
8.2 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM und 12,00
8.3 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM und 13,00
8.4 TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 8,00
8.5 TUBO DE PVC SOLDAVEL, COM CONEXOES @ 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 35,00 %
a6 TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXOES , PONTA BOLSA E VIROLA, @ 100 MM - " 5 b
g FORNECIMENTO E INSTALAGAO i =
8.7 RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 3,00 E
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS %
8.8 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM und 1,00 8
TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM g
2
a9 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA i 500 g
. 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM : <=
‘ 9 LOUCAS E METAIS fisd g §
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X S0CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO § @® > 5
9.1 VALVULA EM METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E und 6,00 S
INSTALACAO. AF_12/2013 § s
Qg O
53 MICTORIO DE AGO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL — 4.00 Iy .
i CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 ’ < E 3
9.3 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA m2 9,00 % g (4 E
29
9.4 CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM ACO INOX, DECA OU SIMILAR und 7,00 o E’
9.5 DOSADOR DE SABAO LIQUIDO, DE METAL, DA DOCOL OU SIMILAR und 3,00 %
9.6 DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS und 3,00 §
Lsandto Pinto de Mours
‘ i N 1oodA e
x c‘zum‘ﬂ"‘“ w-hl’" //V e S
(o]
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SCHALOM HARAS CLUBE

BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO, L=90CM, D=38.1 MM - FORNECIMENTO E

.7
3 INSTALAGAO und 3,00
VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA
9.8 BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA und 1,00
LIGACAQ, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO,
2.9 INCLUSO ENGATE FLEXIVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E und 8,00 o '8 ~ ©
INSTALAGAO = - 5
10 INSTALAQOES ELETRICAS § -8 8 N
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS S v N ‘6
10.1 MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - und 1,00 (SN 8 )
FORNECIMENTO E INSTALACAO 8 C Ca\’l o~N
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24| -8 N~
10.2 und 3,00
um o
T O
10.3 Eletroduto de PVC rigido roscével (3/4") - ind conexBes, fornecimento e instalagdes m 40,00 % g
2 (=]
6.4 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA _— 30 8’ 5 g
. CIRCUITOS TERMINAIS i o
10.5 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2,00 3 < 8
(]
10.6 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W und 10,00 g © O g
cc
10.7 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 8,00 8 g '8
o INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10 i 2,00 5 % @
. A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ’ ° ()] a
=
10.9 CAIXA DE PVC 4"X2" (p/ interruptor e tomada) und 8,00 5 w E
1040 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA S 800 EQ®
i PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. g § © o
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E m
3011 INSTALAGAO. und 600 ©§E ]
042 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS = 20,00 2 % g "é'
i TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO i L'I’J, s o
10:13 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS i 5400
) TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
10.14 Arandela 100 W unid 2,00
11 BANCADAS, ORE E GRANITO

1.1 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE m2 25.74
i COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS ’

11.2 DIVISORIA - PAINEL CEGO, E=40MM, COM PERFIS EM ALUMINIO E PVC - FORNECIMENTO m2 17,28

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO
INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM

11 1
3 PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, und 00
PARA PIA DE COZINHA, PADRAQ POPULAR- FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
- F -
e BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. und 4,00 b
AF_12/2013 E
12 PISO 2
11 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 12 PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM s 2100 §
) ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO 4 o
©
-
i23 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA - 53,60 g
’ 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE : -
[=3
2
123 ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA M2 20,00 b= > g
13 LIMPEZA FINAL DA OBRA i § ? ey E
{34 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, D A6 \x e 8
i INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO ! g - g p
132 LIMPEZA DA OBRA M2 99,00 ~8 &
Eggé
23,
Leandro Piaio du Moura ) g E §
= il oA Y, R
IR L et S A co®
g
o
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SCHALOM HARAS CLUBE

. it L CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
: M2) :
D NsTRyTanA PLANILHA QUANTITATIVA AREA (2) 54,76
h=3,10m
OBRA: CAPELA
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE
SCHALOM HARAS CLUBE
ITEM DESCRICAO UNID QUANT.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 DESM., DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 54,76
1.2 LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M M3 16,43
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DO TERRENO M2 54,76
2 INFRA-ESTRUTURA
” LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS e
i PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO M2 .
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS{FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 3,33
23 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NIVEL . _—
) BAIXO DE INTERFERENCIA ’
24 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES/VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE e 2214
’ MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 i
25 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 1,00
2.7 REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 0,30
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
2.8 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILZANDO ACO CA-50 DE 8.0 KG 232,75
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS
3.7 M2 20,25
DEMAOS.
210 CONCRETAGEM, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO - LANCAMENTO, XG 333
’ ADE NSAMENTO E ACABAMENTO '
3 SUPER-ESTRUTURA
. FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 10MM, 07 o -
. USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015 i
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.2 ARMADO EM UM EDIF(CIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6.3 KG 80,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.4 ARMADO EM UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10. 0 KG 237,00
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3% CONCRETAGEM, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO - LANCAMENTO, id 337
) ADE NSAMENTO E ACABAMENTO !
4 VEDACAO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE
a1 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A i 35,03
: 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. :
AF_06/2014
4.2 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEMAO M2 70,05
5 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
5.1 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 20,25
PREPARQ MANUAL. AF_06/2014
o REBOCO (EMBOCO PAULISTA - MASSA UNICA) NO TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA i 20,35
‘ MEDIA), ESPESSURA 2,5 CM :
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.3 MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUCAO M2 20,25
DE TALISCAS AF_06/2014
6 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)
FABRICAGAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO
6.1 APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU m? 54,76
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
62 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, mt 54.76
) INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 |
6.3 PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE m? 109,52
7 PISO
1 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 18 PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM o 5476
i ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO :

Laandeo Pinto de Moura
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'SCHALOM HARAS CLUBE

3 PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA iz 5476
’ 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE ’
7.3 ASSENTAMENTO DE PISO DE BORRACHA PASTILHADA FIXADO COM COLA M2 9,00
8 LIMPEZA FINAL DA OBRA
81 PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, OND 600
) INCLUINDO REMOCAQ DE ENTULHO i 2 _8 ~ ©
-
8.2 LIMPEZA DA OBRA M2 54,76 D o =y <
{ 5885
o
Leandro F o lﬂ & ﬁ
Lx Q o
S8R
(=]
Vo<
gt
|7}
L
= o '.:
o< O
2 o (&) £
£oab
3
(=]
=
ce®
) g ‘_3"
ge
c w.c
7] >
EQ
338
T ®
S5t 8
BPSE
we=o

)

o

04/06/2021, 10:18
Chave de Impressao: yYxy9

Certiddo n° 792502/2017
O documento neste ato registrado foi emitido em 25/01/2018 e contém 11 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo
Rua 28 de Julho,n® 214, Centro, S#o Luis/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br







: Pagina 9/12

SCHALOM HARAS CLUBE
[ -_ CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME
‘ D L
: AREA (M2) :
D PLANILHA QUANTITATIVA ) 12,00
OBRA: CONSTRUCAO DE RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO CAP. 20.000 L - 0
LOCAL: ROD. BR 010 LAGOA VERDE '2 8 "': S
SCHALOM HARAS CLUBE K g Q€&
DESCRICAO UNID QUANT. S8 5
1 SERVICOS PRELIMINARES (&) L‘l’j uo-, D
1.1 DESM. DEST. LIMPEZA DE AREA COM ARVORE DIAM. ATE 0,15M M2 12,00 2 g N
1.2 LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M M3 3,60 -8 ~
1.3 NIVELAMENTO E REGULARIZAGAO DO TERRENO M2 12,00 [} &
2 FUNDACAO 2 c
2.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS i 12,00 g g
. PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO ’ = ,8
2.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M) M3 13,00 g’ 5
2.3 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO M3 0,60 D T
ARMACAO DO SISTEMA DE CONCRETO ARMADO, VERGALHAQ DE 6.3 MM A 10.0 MM DE <o
24 DIAMETRO. AF Ke 81,40 (] ©
2.E FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE M2 104,40 © © O
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 [
26 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 69,60 8 g o
PLASTIFICADA, E = 10 MM, AF_12/2015 5 c
2.7 CONCRETO ARMADO FCK = 25SMPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM M3 2235 [) %
) ETH 4001 . o
28 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS M2 62.40 = ug_: y-
- DEMAOQS. _ . [] >
. 3 ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATORIO £ % N
3.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS, COM ACESSORIOS UND 2,00 — 8
3.2 FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 16.28 g e
. PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015 . (=} % o
LAJE PRE-MOLDADA COM VAOS ATE 5,0M/E=15CM, C/ LAJOTAS E CAP.C/CONC ] 8, ]
33 FCK=25MPA, 15CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 11,96 k7 T £
NEGATIVA uez=o
3.4 CONCRETO ARMADO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 - PREPARO MECANICO COM . 1:80
- BETONEIRA 400 L :
35 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E P 1800
INSTALACAQ .
36 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E ” 18.00 )
] o ,
3.7 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 1,00 L B
3.8 CAIAGAO C/ADOGAO DE FIXADOR COM DUAS DEMAOS M2 61,20
39 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO A P
i ANTICORROSIVO TIPQ ZARCAQ :
a LIMPEZA GERAL DA OBRA
4.1 LIMPEZA DA OBRA M2 12,00
Leandra Piato de Moura .g
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L. C. SALANI CONSTRUCOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUCARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHAO
LAUDO TECNICO

CONSIDERAGOES INICIAIS

25/01/2018

IDENTIFICAGAO:

OBRA: CONSTRUGAO DE ESTRUTURAS CONSTITUIDA POR RESERVATORIO ELEVADO EM
CONCRECO ARMADO, BANHEIROS FEM./MASC./FRALDARIO E CAPELA

ENDERECO: RODODIA BR 010, LAGOA VERDE, KM 1354, CEP-65909497, IMPERATRIZ/MA

em

REALIZAGAO DO LAUDO

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUGOES E CONSULTORIA

RESPONSAVEL TECNICO: ENG® CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANCA DO TRABALHO
COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do
Maranhdo, vinculado a Certiddo n°® 792502/2017,

emitida

ART - ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - N° MA20170136484

REFERENTE A ART: N° MA20170130780

DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TECNICAS NA CONSTRUGAO DA ESTRUTURA DE ESTABULO/CURRAL FORAM
REALIZADA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHA.

DADOS TECNICOS DA OBRA

ESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E
ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALACOES HIDRAULICAS, INSTALAGOES HIDRAULICAS,
INSTALACOES SANITARIAS, LOUGCAS E METAIS, INSTALAGCOES ELETRICAS, BANCADAS,
MARMORE E GRANITO, PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATORIO DE CONCRETO
ARMADO PARA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA
GERAL DA OBRA COM AREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDARIO
COM AREA = 81 M2, CAPELA COM AREA = 54,76 M2 E RESERVATORIO ELEVADO EM
CONCRETO ARMADO COM AREA = 12 M2. TAIS SERVICOS EXECUTADOS PELA EMPRESA
CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG.
CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D - TO
VISTO MA).

. PROJETO E EXECUGAO DESDE OS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-

04/06/2021, 10:18

Certiddo n° 792502/2017
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L. C. SALANI CONSTRUCOES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUGARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHAO

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CONSTITUIGAO DA EDIFICAGAO: ESTRUTURA CONVENCIONAL DE ALVENARIA DE VEDAGAO
COM BLOCO ESTRUTURAL VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM)

FUNDAGOES: EXECUGAO DE FUNDAGOES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 70CM DE LARGURA,
70CM DE COMPRIMENTO E 70CM DE PROFUNDIDADE COM APLICACAO DE IMPERMEABILIZACAO
DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS, CONCRETO
FCK = 25MPA

25/01/2018

ESTRUTURAS: ESTRUTURA SUPERIOR DE CONCRETO ARMADO DO RESERVATORIO ELEVADO,
COM BASE DE LAJE PRE-MOLDADA E ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM.

FECHAMENTOS: ESTRUTURA DE MADEIRA E BLOCOS ESTRUTURAIS

PISO: PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1® PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO.

Certiddo n°® 792502/2017,

em

COBERTURA: FABRICACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA
PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E COM TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, PINTURA COM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA RESISTENCIA E
DURABILIDADE CONTRA AGENTES CAUSADOR DE PATOLOGIAS ADVERSAS.

a

INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS: INSTALACAO DE UMA CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO,
‘ 2.000 LITROS PARA ALIMENTAGCAO DOS BHs, FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO
CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, CAP. 1.500L, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

CONCLUSAO FINAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do

Maranhdo, vinculado

emitida

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELA FINALIZACAO DO PROJETO E
EXECUCAO DOS SERVIGOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO, INFRA-ESTRUTURA,
SUPERESTRUTURA, VEDAGAO, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE
MADEIRA), INSTALACOES HIDRAULICAS, INSTALAGOES HIDRAULICAS, INSTALACOES
SANITARIAS, LOUGAS E METAIS, INSTALACOES ELETRICAS, BANCADAS, MARMORE E GRANITO,
PISO, ESTRUTURA SUPERIOR DO RESERVATORIO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA
D’AGUA EM POLIETILENO CAP. 20.000 L FINALIZANDO COM A LIMPEZA GERAL DA OBRA COM
AREAS DIVIDIDAS SENDO WC FEMININO ; WC MASCULINO E FRALDARIO COM  AREA = 81 M2,
CAPELA COM AREA = 54,76 M2 E RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO COM AREA
=12 M2, A CONTRATANTE SCHALOM HARAS CLUBE E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-
ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSAVEL TECNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA)
COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TECNICO
DE FINALIZACAO COM ART DE  N° MA20170136484, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS
SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260821860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E
VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO OS QUANTITATIVOS E CONCLUSAO DAS
ATIVIDADES RELATIVOS DESDE OS SERVIGCOS PRELIMINARES ATE A LIMPEZA FINAL DA OBRA
PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.
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—— Porto Seguro Cia de Seguros Gerails APOUQE DO RAMO - 775
- Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - Sao Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945 smuno GARAN'“A - SETOR Pﬂm
SEGURQO Site. www.portoseguro.com.br
PROCESSO SUSEP Ne APOLICE N® CONTROLE Ne PROPOSTA Ne¢
15414.639463/2022-95 0775.09.1.040-4 10129484 65 1012948-4

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREGO : AVENI SANTA LUZIA, S/IN - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF  : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ENDERECO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF  : 14.459.431/0001-25

CORRETOR : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR SUSEP: 6JG5BJ SUSEP OFICIAL: 202051730

TELEFONE 99 991407250

"ORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, através desta apdlice de Seguro Garantia, garante pelo presente instrumento ao
SEGURADO, o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pelo TOMADOR até o valor abaixo descrito."

DESCRICAO DA GARANTIA
(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade Limite Méximo de Garantia Vigéncla

CONCORRENCIA/LICITANTE R$ 18.208,72

26/01/2024 25/04/2024

OBJETO DO SEGURO
TOMADA DE PREGOS Ne 019/2023

A Modalidade e a Importdncia Segurada acima, dispostas na Descrigdo da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS
descritas abaixo.

Limite méaximo de indenizagdo para a cobertura de CONCORRENCIA/LICITANTE: até 100% do valor da Descrigdo da Garantia.
Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Méaximo de Indenizagéo n&o ultrapassard o Limite Maximo de
'ntia. O excesso n&o estard garantido por este seguro.

Condiclio Especial:

Este contrato de seguro garante a indenizagéo, até o valor da garantia fixado na apdlice, pelos prejuizos decorrentes da recusa
do tomador adjudicatdrio em assinar o contrato principal nas condigées propostas no edital de licitagdo, dentro do prazo
estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposigdes das condigdes gerais que n&o tenham sido alteradas pelas condigbes especiais e/ou
condigdes particulares especificadas na apélice.

Constituem parte integrante da presente apélice, as condigbes gerais, condicdes especiais e o demonstrativo do Prémio. A Porto
Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apdlice emitida com base nas informagdes
constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer
parte integrante do presente contrato.

SAO PAULO, 26 DE JANEIRO DE 2024

Documento eletrSnico assinade digitalmente conforme MP n® 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de
Chaves Pblicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade juridica
de documentos em forma eletr8nica, das aplicagBes de suporte e das aplicagdes habilitadas que utilizem

— certificados digitais, bem como a realizag¢lo de transagdes eletrdnicas seguras.
-
\ «\_\h Signatdrios autorizados:

f'\; KA

+ielsan AquiarsN-daSedesdo Lerificado: 131bd 116930e 1 (e 1. Rata.e Horaic28/0 12024 858y 56

— Marcos Lougdio N°® de Série do Certificado: 7890a21a29106c6a Data e Hora: 26/01/2024 08:58
Nelson Aguiar Marcos Lougéio - N° de Série do Certificado: 7023c1fc0e493d1c Data e Hora: 26/01/2024 08:58

“MarcosTougé

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais







p——= Porto Seguro Cila de Seguros Gerals i APOLICE DO RAMO - 775
p— Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - Sao Paulo
CEP 01205-906 - CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945 SEGURO GARANTIA - SETOR H’Jm
SEGURO Site. www portoseguro.com.br
PROCESSO SUSEP Ne® APOLICE Ne CONTROLE Ne PROPOSTA Ne
15414.639463/2022-95 0775.09.1.040-4 10129484 65 1012948-4

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDERECO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF @ 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ENDERECO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF  : 14.459.431/0001-25

A presente apélice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos oOrgéos reguladores e limite de retengdo da
Seguradora.

A presente apélice ndo assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimpléncia do Tomador perante a seguradora, em decorréncia de sinistro pago ou prémio do seguro pendente, podera
resultar em registro nos 6rg&os de protecdo ao crédito.

‘EP - Superintendéncia de Seguros Privados - Autarquia Federal responsével pela fiscalizagdo, normatizagdo e controle dos
mercados de seguro, previdéncia complementar aberta, capitalizagéo, resseguro e corretagem de seguros.
Nimero de telefone gratuito de atendimento ao publico da SUSEP: 0800 021 8484

Cédigo de registro desta seguradora junto & SUSEP & 05886.

Apds sete dias uteis da emissdo deste documento, podera ser verificado, sob o n? 058862024000907750010404 se esta foi
corretamente registrada no site da SUSEP - www.susep.gov.br.

nmmmmmmmmmnmammwm
menhmdﬁﬂﬂwmmm.h,«m@mommmmmmw.mmm
ou no thulo de capitalizago.

Plataforma digital para registros de reclamagdo dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condi¢bes da
plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrénica, podem ser verificados no site da Porto
S‘uro - www.portoseguro.com.br/segurogarantia
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ramos de seguro.







o Porto Seguro Cia de Seguros Gerais APOLICEDO m_m
"\ Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - Sao Paulo
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945 SEGURO GARANTIA - SETOR Pam
SEGURO Site. www portoseguro.com.br
PROCESSO SUSEP N APOLICE Ne CONTROLE Ne PROPOSTA Ne
15414.639463/2022-95 0775.09.1.040-4 10129484 65 1012948-4

SEGURADO : MUNICIPIO DE ACAILANDIA
ENDEREGO : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF  : 07.000.268/0001-72

TOMADOR : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ENDEREGO : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000
CNPJ/ICPF  : 14.459.431/0001-25

COBERTURAS
Cobertura Limite Méximo de Indenizaglio Prémio Liquido
CONCORRENCIA/LICITANTE R$ 18.208,72 R$ 219,90
b DEMONSTRATIVO DO PREMIO
Importéncia Segurada........... : R$ 18.298,72
Prémio Liquido..........c.cceeon.t. R$ 219,90
Adicional de Fracionamento: R$ 0,00
Custo.....ccvvirirecrecriiecnneenn. R$ 0,00
OB st R 0,00
Taxa de Juros ao més %: 0,00

CONDICOES DE PAGAMENTO

Forma de Pagamento: BOLETO

Parcela Vencimento Valor
' 1 05/02/2024 R$ 219,90

Esta apélice 6 emitida de acordo com as condigbes da circular SUSEP nf 68222 e Lel 8.606.93.
mmimmmumamumnsmm;m«mm-md‘m

mmmmum.m«.mmmumwmoMMd’mmxm

frontispicio da apélice.

SAC: 0800 727 2748 (informagdo, reclamagéo e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com
deficiéncia auditiva) InformagBes sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. Sé&o Paulo) 4004-2800 (Demais Capitals) e 0800 727

8005 (Demals localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184

SAO PAULO, 26 DE JANEIRO DE 2024
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SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO CONDIGOES GERAIS - RAMO 775
PROCESSO SUSEP N° 15414.639463/2022-95
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CAPITULO Il - CONDIGOES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775
Modalidade | - SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO

Este contrato de seguro garante a indenizago, até o Valor da garantia fixado na Apélice, pelos prejuizos decorrentes da
recusa do Tomador adjudicatario em assinar o Contrato Principal nas condigdes Propostas no edital de licitagéo, dentro
do prazo estabelecido.

2. DEFINICOES

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definigdes constantes do art. 6° da Lei n® 8.666/93 / Lei n°
14.133/2021.

3. VIGENCIA

A vigéncia da Apblice coincidira com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.
4. RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

4.1. Reclamagéo: o Segurado comunicara a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o

Contrato Principal nas condigées Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitagdo, data em que
restara oficializada a Reclamagéo do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamagéo do Sinistro sera necessaria a apresentacdo dos seguintes documentos bésicos, sem
prejuizo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

a) Copia do edital de licitagéo;

b) Cépia do termo de adjudicagéo;

¢) Planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os valores dos prejuizos sofridos, acompanhada dos
documentos comprobatérios;

4.2. Caracterizagéo: quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, apos
andlise, ficar comprovada a inadimpléncia do Tomador em relagdo as obrigagdes cobertas pela Apélice, o
Sinistro ficara caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatério final de regulagéo;

5. RATIFICAGAO

Ratificam-se integralmente as disposigSes das Condigdes Gerais que nao tenham sido alteradas pela presente Condigo
Especial.

SAC: 0800 727 2748 (informagao, reclamaggo e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas
com deficiéncia auditiva) - Informag&o sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento S&o Paulo) - 4004-2800 (Demais
Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 Site: www.portoseguro.com.br
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SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PUBLICO CONDIGOES GERAIS - RAMO 775
PROCESSO SUSEP N° 15414.639463/2022-95

CAPITULO | - CONDIGOES GERAIS - RAMO 0775

1. DEFINIGOES

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definigdes:

1.1. Apélice: Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

1.2. Condigdes Gerais: Conjunto das clausulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro,

que estabelecem as obrigagdes e os direitos das partes contratantes.

1.3. Condigdes Especiais: Conjunto das disposicdes especificas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um

plano de seguro, que alteram as disposigdes estabelecidas nas Condigdes Gerais.

1.4. Contrato Principal: Todo e qualquer ajuste entre 6rgéos ou entidades da Administrag&o Publica (Segurado) e
‘ particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formago de vinculo e a estipulagéo de obrigagbes

reciprocas, seja qual for a denominag&o utilizada.

1.5. Despesas de Contengéo: S&o aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou

agbes emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais

os eventos cobertos e descritos na presente apblice seriam inevitaveis ou ocorreriam de fato.

1.6. Despesas de Salvamento: Sao aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas

ou agbes emergenciais, apés a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar

as consequéncias, evitando a propagago dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apblice.

1.7. Endosso: instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificagdes na Apdlice de Seguro Garantia,

mediante solicitagéo e anuéncia expressa das partes.

1.8. Expectativa de Sinistro: Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterizag&o do sinistro e o inicio da realizagéo

de tramites e/ou verificagéo de critérios para comprovagéo da inadimpléncia do Tomador.

1.9. Indenizag&o: pagamento dos prejuizos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigagdes cobertas pelo

seguro.

1.10. Modalidade: Conjunto de clausulas que estabelecem as disposicdes especificas do Seguro Garantia de acordo

com as caracteristicas, dispositivos e legislagdo da Obrigacdo Garantida;

1.11. Objeto Principal: Relago juridica, contratual, editalicia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de
‘ obrigagGes e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominagé&o utilizada;

1.12. Obrigagéo Garantida: obrigag&o assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela

Apdlice de Seguro Garantia;

1.13. Prémio: Importancia devida pelo Tomador & Seguradora, em fung&o da cobertura do seguro, e que devera constar

da Apolice ou Endosso.

1.14. Processo de Regulagéo de Sinistro: Procedimento pelo qual a Seguradora constatar4 ou n&o a procedéncia da

reclamagéo de Sinistro, bem como a apurag&o dos prejuizos cobertos pela Apdlice.

1.15. Proposta: instrumento formal de pedido de emiss&o de Apdlice de seguro, firmado nos termos da legislag&o em

vigor.

1.16. Relatério Final de Regulagéo: Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca

da caracterizag&o ou ndo do Sinistro reclamado, bem como os possiveis valores a serem indenizados.

1.17. Segurado: Credor das obrigagdes assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;

1.18. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apdlice, do cumprimento das obrigagdes \N

assumidas pelo Tomador.

1.19. Seguro Garantia: E aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigagdes garantidas;

1.20. Seguro Garantia Segurado - Setor Piblico: Seguro Garantia cujo Objeto Principal esta sujeito ao regime juridico

de direito publico;

1.21. Sinistro: O inadimplemento das obrigagdes do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimpléncia do Tomador em

relagdo a Obrigagdo Garantida; X
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1.22. Tomador: Devedor das obrigagées por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigagdes estabelecidas
no Objeto Principal perante o Segurado;

1.23. Valor da garantia: Valor méximo garantido pela Apélice.

2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenizagdo ao Segurado, nos termos da clausula 11, em
raz&o de inadimplemento por parte do Tomador das obrigagdes por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal
ou em sua legislagéo especifica, respeitadas as condigdes, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os
termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

3. RISCOS EXCLUIDOS
3.1. Considera-se riscos excluidos para todos os fins e, portanto, ndo cobertos por esta Apdlice:

| - a inadimpléncia de Obrigagdes Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham
contribuido de forma determinante para ocorréncia do sinistro;
' Il - a inadimpléncia de obrigagbes do Objeto Principal que ndo sejam de responsabilidade do Tomador.

4. ACEITAGAO

4.1. A contratagdolalteragédo do contrato de seguro somente podera ser feita mediante Proposta assinada pelo

proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita devera conter os

elementos essenciais ao exame e aceitagdo do risco.

4.2. A Seguradora fornecera, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela

recepcionada, com a indicagdo da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitagcdo ou ndo da Proposta,

contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovagdes, bem como para alteragdes que

impliquem modificagéo do risco.

4.3.1. A Seguradora podera solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares

para a analise e aceitagé@o do risco. O prazo ficara suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a

entrega da documentagéo.

4.4. No caso de ndo aceitagdo da Proposta, a Seguradora comunicara o fato, por escrito, ao proponente,

especificando os motivos da recusa.

4.5. A auséncia de manifestagao, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizara a aceitagéo
' tacita do seguro.

4.6. Caso a aceitacdo da Proposta dependa de contratagédo ou alteragdo de resseguro facultativo, o prazo aludido

no item 4.3. sera suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por

escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexisténcia de cobertura enquanto

perdurar a suspensdo.

4.7. A emissdo da Apélice ou do Endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitagdo da

Proposta.

5. ALTERAGAO E ATUALIZAGAO

5.1. Toda e qualquer alteragdo da Apélice somente podera ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua
expressa concordancia.

5.2. Caso ocorram alteragdes no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificagdo da Apélice, esta
acompanhara tais alteragdes caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislagdo
especifica ou no documento que serviu de base para a aceitagéo do risco pela Seguradora, caso contrério, as
alteragdes somente serdo incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O indice e a periodicidade de atualizagado dos valores da Apélice, quando aplicaveis, deverao ser os mesmos

definidos no Objeto Principal ou em sua legislagdo especifica. : /
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5.4. A atualizagéo dos valores da Apdlice podera ocorrer automaticamente, sem manifestagdo expressa do
Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislagao especifica.

6. PREMIO DO SEGURO

6.1. O Tomador é responsével pelo pagamento do Prémio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de

alteragdes e/ou da atualizagdo dos valores da Apdlice.

6.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuara em vigor mesmo quando o Tomador n&o houver pagado o

Prémio nas datas convencionadas.

6.2.1. N&o paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prémio devido, podera a Seguradora recorrer &

execugéo do contrato de contragarantia.

6.3. Em caso de parcelamento do Prémio, ndo sera permitida a cobranga de nenhum valor adicional, a titulo de custo

administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a

possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redugao proporcional dos

juros pactuados.

6.4. Se a data limite para o pagamento do Prémio & vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que

nado haja expediente bancario, 0 pagamento podera ser efetuado no primeiro dia util em que houver expediente bancério.
. 6.5. A sociedade Seguradora encaminhara o documento de cobranga diretamente ao Tomador ou seu representante,

observada a antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Gteis, em relagéo a data do respectivo vencimento.

7. FORMA DE PAGAMENTO

7.1. Este seguro é estruturado com pagamento em Prémio Gnico, a ser pago pelo Tomador, a vista ou em prestagdes
mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipétese em que, a depender da quantidade
de parcelas, podera incidir juros.

8. VIGENCIA

8.1. O prazo de vigéncia da Apblice é igual ao estabelecido na Obrigagdo Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua
legislagéo especifica dispuser de forma distinta.

8.2. Caso a vigéncia da Apdlice seja inferior a da Obrigagdo Garantida, estara assegurada a manutengéo da cobertura
enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, consequentemente, o Prémio para o
. novo contrato de seguro, no momento da renovag&o.

8.3. O Segurado podera, a qualquer tempo, se opor @ manutengéo da cobertura, mediante expressa manifestagéo, ao
contrario do Tomador, que néo possui esse direito, exceto se ocorrer a substituigdo da Apoblice por outra garantia aceita
pelo Segurado.

8.4. Quando efetuadas alteragdes de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu
de base para a aceitagdo do risco pela Seguradora, a vigéncia da Apélice acompanhara tais modificagdes, devendo a
Seguradora emitir o respectivo Endosso.

8.5. Para alteragdes posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitagéo
do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faga necesséria a modificagéo da vigéncia da Apdlice, esta podera
acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emisséo

de Endosso.
9. MITIGAGAO DE RISCOS \\(
9.1. Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora podera isoladamente ou
conjuntamente:
| - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;
Il - atuar como mediadora da inadimpléncia ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou

i
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Il - prestar apoio e assisténcia ao Tomador.
10. EXPECTATIVA, RECLAMAGAO E CARACTERIZAGAO DO SINISTRO

10.1. A Expectativa, Reclamago e Caracterizagdo do Sinistro seréo especificadas para cada Modalidade nas Condigdes

Especiais, quando couberem.

10.2. A Seguradora descrevera nas Condigdes Especiais 0os documentos que deverdo ser apresentados para a efetivagéo

da Reclamagéo de Sinistro.

10.2.1. Com base em dlvida fundada e justificavel, a Seguradora poderé solicitar documentagéo e/ou informag&o

complementar.

10.3. A Reclamagéo de Sinistros amparados pela presente Apélice podera ser realizada durante o prazo prescricional,

nos termos da Clausula 20 destas Condigbes Gerais;

10.4. A comunicagdo do Sinistro devera ser encaminhada a Seguradora, logo ap6és o conhecimento de sua

caracterizagdo, de acordo com os critérios e contendo os documentos bésicos indicados nas Condigdes Especiais da

Modalidade contratada, para que seja iniciado 0 Processo de Regulagéo de Sinistro pela Seguradora.

10.5. O Sinistro ocorrido durante a vigéncia da Apblice, sua caracterizagdo e comunicagéo poderéo ocorrer fora desta

vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
. aplicados ao contrato de seguro.

10.6. Caso a Seguradora conclua pela néo caracterizagéo do Sinistro, comunicara formalmente ao Segurado, por escrito,

sua negativa de indenizagdo, apresentando, conjuntamente, as razbes que embasaram sua conclusdo, de forma

detalhada.

11. INDENIZAGAO

11.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprira a obrigagéo descrita na Apolice, até o Valor da garantia, mediante
pagamento em dinheiro dos prejuizos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apélice, em
decorréncia da inadimpléncia da Obrigagéo Garantida.

11.2. N&o havera reintegragdo de limites maximos das garantias quando da ocorréncia de Sinistros11.3. Do prazo para
o cumprimento da obrigagéo:

11.3.1.0 pagamento da indenizagdo ocorrera dentro do prazo méximo de 30 (trinta) dias, contados da data de
recebimento do ultimo documento basico definido nas Condigdes Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver
necessidade de solicitagéo de documentos complementares.
11.3.1.1. Na hipétese de solicitagdo de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias sera suspenso,
' reiniciando sua contagem a partir do dia atil subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias.
11.3.2. No caso de decis&o judicial ou deciséo arbitral, que suspenda os efeitos de reclamagéo da Apdlice, o prazo de
30 (trinta) dias sera suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia Gtil subsequente a revogagéo da deciséo.
11.4. Nos casos em que haja vinculagéo da Apélice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no
Contrato Principal serdo utilizados na amortizagdo do prejuizo e/ou da multa objeto da reclamagédo do Sinistro, sem
prejuizo do pagamento da indenizagéo no prazo devido.
11.4.1.Caso o pagamento da indenizagéo ja tiver ocorrido quando da concluséo da apuragéo dos saldos de créditos do
Tomador no Contrato Principal, 0 Segurado obriga-se a devolver a Seguradora qualquer excesso que Ihe tenha sido
pago.
11.5 Correr&o obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as
Despesas de Contengéo comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou apés a ocorréncia de um Sinistro.
Esse mesmo Valor da garantia sera utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo
segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.
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12. ATUALIZAGAO DE VALORES

12.1 O néo pagamento das obrigagdes pecuniarias da Seguradora, inclusive da indenizag&o nos termos da Clausula 11
destas Condicdes Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigagdo, acarretara em atualizagéo
monetaria, a partir da data de exigibilidade da obrigagéo, sendo:
a) No caso de indenizagéo, a data de caracterizagéo do Sinistro;

b) No caso de pagamento/recebimento indevido de valores: a partir da data de recebimento da quantia;

c) No caso de cancelamento do contrato: a partir da data de recebimento da solicitagéo de cancelamento ou a data do
efetivo cancelamento, se 0 mesmo ocorrer por iniciativa da sociedade seguradora;

12.2. O indice utilizado para atualizagdo monetéria sera o IPCA/IBGE - Indice de Pregos ao Consumidor Amplo da
Fundacao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - ou indice que vier a substitui-lo, sendo calculado com base na
variagao positiva apurada entre o Gltimo indice publicado antes da data de obrigagéo de pagamento e aquele publicado
imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidag&o.

‘ 12.3. Sobre tais valores ainda incidirdo juros moratorios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de descumprimento do prazo
até o efetivo pagamento.

12.4. O ndo pagamento do prémio pelo tomador acarretara em juros moratérios de 2% a.m. a partir do primeiro dia de
descumprimento do prazo até o efetivo pagamento.

12.5. O pagamento de valores relativos & atualizagdo monetéria e juros de mora sera feito independente de qualquer
interpelagéo judicial ou extrajudicial, de uma s6 vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

13. SUB-ROGAGAO

13.1. Paga a indenizag&o ou iniciado o cumprimento das obrigagdes inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-
rogar-se-a nos direitos e privilégios do Segurado contra 0 Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado
causa ao Sinistro.

13.2. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo do Segurador, os direitos a que se refere
este item.

. 14. PERDA DE DIREITOS

14.1. O Segurado perdera o direito a indenizagdo na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipéteses:
14.1.1. Casos fortuitos ou de forga maior, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro;

14.1.2. Descumprimento das obrigagdes do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do
Segurado;

14.1.3. Inadimpléncia de obrigagdes garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado
que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

14.1.4. Alteragdo das obrigagdes contratuais garantidas por esta Apélice, que tenham sido acordadas entre
Segurado e Tomador, sem prévia anuéncia da Seguradora;

14.1.5. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiario
ou pelo representante, de um ou de outro;

14.1.6. O Segurado ndao cumprir integralmente quaisquer obrigagdes previstas no contrato de seguro;

14.1.7. Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declaragdes inexatas ou omitir circunstancias
que possam influir na aceitagdo da Proposta ou no valor do Prémio.

14.1.7.1. Se a inexatiddo ou a omissdo nas declaragdes ndo resultar de ma-fé do Segurado, a Seguradora devera:
1) na hipétese de ndo ocorréncia de Sinistro:
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a) cancelar o seguro, podendo reter do Prémio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo

decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenga

de Prémio cabivel e/ou restringir termos e condigdes da cobertura contratada.

Il) na hipétese de ocorréncia de Sinistro sem indenizagéo integral:

a) apés o pagamento da indenizacdo, cancelar o seguro, podendo reter do Prémio originalmente pactuado a

parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferenga cabivel; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferenga de Prémio cabivel, respeitado o item 6 destas

Condigoes Gerais

lil) na hipétese de ocorréncia de Sinistro com indenizagao integral:

a) ap6s o pagamento da indenizagéo, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferenga do Prémio, observado

o item 6 destas Condigdes Gerais.

14.1.8. O Segurado esta obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetivel de agravar

consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito a indenizagdo se ficar comprovado, pela

Seguradora, que silenciou de ma-fé.

1) A sociedade Seguradora, desde que o faga nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de

agravagdo do risco pelo Segurado, podera, mediante comunicagdo formal, cancelar o seguro; restringir a

cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferenga de Prémio cabivel, mediante acordo
. entre as partes.

Il) O cancelamento do seguro s6 sera eficaz (30) trinta dias apés a notificagdo ao Segurado, devendo ser

restituida a diferenga do Prémio, calculada proporcionalmente ao periodo a decorrer.

Ill) Na hipétese de continuidade do seguro, a Seguradora podera cobrar a diferenga de Prémio cabivel.

14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;

14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro a Seguradora e de adotar as providéncias imediatas para minorar as suas

consequéncias, tdo logo dele tome conhecimento;

14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro a Seguradora, tédo logo tome conhecimento, conforme

descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrera nesta hipétese caso reste

configurado o agravamento do risco e impega a Seguradora de atuar como mediadora da inadimpléncia ou de

eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assisténcia ao Tomador.

14.1.12. Caso ndo seja comunicado a Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condigdes Gerais,

eventual alteragdo do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relagédo com o Sinistro.

15. CONCORRENCIA DE GARANTIAS

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em
. beneficio do mesmo Segurado, a Seguradora respondera, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais
participantes, relativamente ao prejuizo comum.

16. CONCORRENCIA DE APOLICES

E vedada a utilizagao de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigag&o do Objeto Principal, salvo no caso
de Apdlices complementares.

17. EXTINGAO DA GARANTIA

17.1. O Seguro Garantia sera extinto na ocorréncia de um dos seguintes eventos, 0 que ocorrer primeiro, sem prejuizo
da comunicagéo do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

| - quando as obrigagbes garantidas forem definitivamente concluidas e houver manifestagéo expressa do Segurado
neste sentido;

Il —quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

lIl - quando o pagamento da indenizagéo ao Segurado atingir o Valor da garantia;

IV - quando o Contrato Principal for extinto; ou

V - quando do término de vigéncia previsto na Apélice, salvo se estabelecido em contrario nas Condigdes Especiais.
17.2. Quando a garantia da Apélice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente seré liberada ou
restituida aps a execugdo do contrato, em consonancia com o disposto no paragrafo 4° do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993,
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que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extingdo se comprovara, além das hipoteses previstas no item
17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93, correspondente ao art. 140 da
Lei 14.133/2021.

18. RESCISAO CONTRATUAL

18.1. No caso de rescis&o total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora
com a concordancia reciproca, deverédo ser observadas as seguintes disposi¢oes:

18.1.1. Na hipotese de rescisdo a pedido da sociedade Seguradora, esta reterd do Prémio recebido, além dos
emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

18.1.2. Na hipotese de rescisdo a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora retera, no maximo, além dos
emolumentos, o Prémio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relagéo a ser aplicada sobre Relagéo a ser aplicada sobre
a vigéncia original para %DOPREMIO a vigéncia original para % DO PREMIO
obtengéo de prazo em dias obtengéo de prazo em dias

‘ 15/365 13 195/365 73
30/365 20 210/365 75
45/365 27 225/365 78
60/365 30 240/365 80
751365 37 255/365 83
90/365 40 270/365 85
105/365 46 285/365 88
120/365 50 300/365 90
135/365 56 315/365 93
150/365 60 330/365 95
165/365 66 345/365 98

o 180/365 70 365/365 100

18.1.2.1. Para prazos ndo previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., devera ser utilizado percentual
correspondente ao prazo imediatamente inferior.

19. CONTROVERSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicagéo destas Condigdes Contratuais poderdo ser resolvidas:

| - por arbitragem; ou

Il - por medida de carater judicial.

19.2. No caso de arbitragem, devera constar, na Apélice, a clausula compromisséria de arbitragem, que devera

ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuéncia expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicagéo desta clausula, o Segurado se comprometera a resolver todos os seus &
litigios com a sociedade Seguradora por meio de Juizo Arbitral, cujas sentengas tém o mesmo efeito que as
sentencgas proferidas pelo Poder Judiciario.

19.2.2. A clausula de arbitragem é regida pela Lei n° 9307, de 23 de setembro de 1996.

20. PRESCRIGAO X

Os prazos prescricionais sdo aqueles determinados pela lei.
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21. FORO

As questbes judiciais entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio deste.
22. DISPOSICOES FINAIS

22.1. A aceitag@o da Proposta de seguro esta sujeita a analise do risco.

22.2. As Apolices e Endossos terdo seu inicio e término de vigéncia as 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automético e ndo representa aprovagéo ou recomendagéo por parte da SUSEP

22.4. Apds sete dias Gteis da emisséo deste documento, poderé ser verificado se a Apélice ou Endosso foi corretamente

registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

22.5.0 segurado podera consultar a situagdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sitio

eletrénico www.susep.gov.br.

22.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

22.7. Considera-se como ambito geogréfico das Modalidades contratadas todo o territorio nacional, salvo disposigéo em

contrario nas Condigbes Especiais e/ou Particulares da Apdlice.

22.8. Os eventuais encargos de tradugéo referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficaro totalmente
. a cargo da Sociedade Seguradora.

22.9. Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o contelido das Condigdes Gerais e Condigdes Especiais para

cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relagéo a situagdes

de suspensdo do pagamento de indenizagbes devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) pais

(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sangdes expedidas por 6rgdos nacionais ou internacionais de

combate a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as san¢des previstas na legislagdo

Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sangdes, néo se limitando a estas:

a)Organizagéo das Nages Unidas - ONU: https://nacoesunidas.org/conheca/

b)Reino Unido e Unido Europeia:https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/

c)Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agéncia de Controle de Ativos Estrangeiros dos

EUA): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

d)Gafi - Grupo de Acdo Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de

Terrorismo: http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft

Nota: As listas acima poderéo sofrer atualizagdes de acordo com seus Orgéos Reguladores.

Havendo, em meio & vigéncia da apolice, a inclusdo do segurado ou pais(es) nas listas de embargos e Sangdes, as

' indenizagdes atreladas a este seguro estardo suspensas, pelo periodo em que o segurado, seus beneficiarios ou pais
(es) estiverem incluidos em Listas de Sangdes e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusé&o até as 24 horas do dia
da exclus@o, ou eventual solugéo judicial.

23. CANAL DE DENUNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para vocé um servigo que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a
sinistralidade e consequentemente encarecem o seguro. Este nimero de telefone de discagem gratuita possibilita a
informag&o, anonimamente, da existéncia de uma fraude ou denlncias. Vocé recebera uma senha com a qual podera
acompanhar as providéncias tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serdo mantidos sob sigilo e
garantia de anonimato. Faga sua denuncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda a sexta das 09h as 18h (exceto feriados) ou através do e-mail:
denuncia@portoseguro.com.br. &
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SAC: 0800 727 2748 (informagao, reclamagao e cancelamento) - 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas
com deficiéncia auditiva) - Informagéo sobre Produto/Sinistros: 3366-3840 (Atendimento S&o Paulo) - 4004-2800 (Demais
Capitais) - 0800 727 8005 (Demais Localidades) - Ouvidoria: 0800 727 1184 de segunda a sexta-feiras, das 8:15 as
18:30, exceto feriados Site: www.portoseguro.com.br
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