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ORÇAMENTO ANALÍTICO 



 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.553,79R$                  

1.1 PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2 CP0001 3,00 278,11 343,09R$                       1.029,27R$                    

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS CP 0002 3,00 5.275,53 6.508,17R$                    19.524,52R$                  

2.0 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÕES 5.160,72R$                    

2.1 PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL M2 4800400 203,00 4,43 5,47R$                           1.109,41R$                    

2.2 RETIRADA GRADES DE FERRO M2 022194 24,71 46,69 57,60R$                         1.423,28R$                    

2.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 (ASS. JUR.)

M2 97622 2,98 46,15 56,93R$                         169,66R$                       

2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.) M2 97645 1,30 20,11 24,81R$                         32,25R$                         

2.5 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (MURO) M2 S00017 204,08 8,10 9,99R$                           2.039,29R$                    

2.6
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 100983 36,04 8,70 10,73R$                         386,83R$                       

3.0 INFRAESTRUTURA 25.795,70R$                  

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 96523 3,47 79,85 98,51R$                         341,82R$                       

3.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 93358 0,06 68,79 84,86R$                         4,89R$                           

3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

M3 96616 0,81 563,03 694,58R$                       559,90R$                       

3.4
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 92413 131,87 99,61 122,88R$                       16.204,73R$                  

3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92762 105,49 10,95 13,51R$                         1.425,01R$                    

3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 96545 51,38 14,00 17,27R$                         887,39R$                       

3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92759 26,36 13,24 16,33R$                         430,55R$                       

3.8
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 96558 2,70 667,81 823,85R$                       2.224,38R$                    

3.9
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 96557 0,95 661,43 815,97R$                       773,54R$                       

3.10
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 103669 0,76 875,63 1.080,22R$                    823,13R$                       

3.11 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 98557 44,97 38,22 47,15R$                         2.120,34R$                    

4.0 SUPERESTRUTURA 60.130,61R$                  

4.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 92427 162,00 60,52 74,66R$                         12.095,03R$                  

4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92762 300,92 10,95 13,51R$                         4.064,98R$                    

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92761 230,00 12,18 15,03R$                         3.455,95R$                    

4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92760 64,12 12,77 15,75R$                         1.010,13R$                    

4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92759 227,99 13,24 16,33R$                         3.723,89R$                    

4.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO
CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92767 92,18 14,44 17,81R$                         1.642,09R$                    

4.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 103672 2,02 632,49 780,27R$                       1.576,15R$                    

4.8
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 103675 6,80 633,22 781,17R$                       5.311,98R$                    

4.9
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA,
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 101964 115,24 191,68 236,47R$                       27.250,41R$                  

5.0 PAREDES 82.699,50R$                  

5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 103328 233,67 79,56 98,15R$                         22.934,08R$                  

5.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

M2 103340 35,00 113,58 140,12R$                       4.904,14R$                    

5.3
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 87878 1.153,09 4,23 5,22R$                           6.017,23R$                    

5.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2 87531 120,96 31,67 39,07R$                         4.725,88R$                    

5.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 87548 639,26 23,31 28,76R$                         18.382,70R$                  

5.6
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 87529 392,88 32,80 40,46R$                         15.897,22R$                  

5.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES
INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO.
AF_11/2014

M2 89170 120,96 65,93 81,33R$                         9.838,25R$                    

6.0 PISO 17.909,18R$                  

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM 
DESONERAÇÃO)
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6.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 95240 107,12 16,25 20,05R$                         2.147,42R$                    

6.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 87747 101,05 49,72 61,34R$                         6.198,13R$                    

6.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM.
AF_07/2021

M2 87632 6,07 39,88 49,20R$                         298,63R$                       

6.4
COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 89171 107,12 62,08 76,59R$                         8.203,80R$                    

6.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE
DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M2 96467 118,65 7,25 8,94R$                           1.061,20R$                    

7.0 TELHADO E FORRO 28.047,30R$                  

7.1
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 94210 89,94 67,79 83,63R$                         7.521,62R$                    

7.2 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 090685 61,20 104,59 129,03R$                       7.896,50R$                    

7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M 94231 26,10 48,23 59,50R$                         1.552,93R$                    

7.4 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM M S07752 1,00 76,44 94,30R$                         94,30R$                         

7.5
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM,
MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO

M2 S11492 107,12 57,92 71,45R$                         7.654,06R$                    

7.6 CALHA DE CONCRETO IMPERMEABILIZA 50CM 3.327,89R$                    

7.6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_12/2021

M2 103328 10,44 79,56 98,15R$                         1.024,68R$                    

7.6.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 87878 10,44 4,23 5,22R$                           54,48R$                         

7.6.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 87529 10,44 32,80 40,46R$                         422,44R$                       

7.6.4
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM 
ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 
AF_07/2021

M2 87747 13,05 49,72 61,34R$                         800,45R$                       

7.6.5 IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS M2 S04850 23,49 35,40 43,67R$                         1.025,84R$                    

8.0 ESQUADRIAS 18.328,23R$                  

8.1
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE
ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03

UN S07165 1,00 1.195,28 1.474,56R$                    1.474,56R$                    

8.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 91314 2,00 774,00 954,85R$                       1.909,69R$                    

8.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO
DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

UN 91312 2,00 743,37 917,06R$                       1.834,12R$                    

8.4
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

M2 S13096 2,10 695,38 857,86R$                       1.801,50R$                    

8.5
 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 102189 1,00 246,38 303,95R$                       303,95R$                       

8.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 98689 3,30 116,04 143,15R$                       472,41R$                       

8.7 FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO PIVOTANTE M2 023388 1,50 1.020,64 1.259,12R$                    1.888,67R$                    

8.8 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO M2 S11941 4,88 504,99 622,98R$                       3.040,15R$                    

8.9
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE
ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (W.C.'s)

M2 94569 0,90 661,67 816,27R$                       734,64R$                       

8.10
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (W.C.'s)

M 94589 6,70 19,16 23,64R$                         158,37R$                       

8.11 Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 M2 S01884 6,38 377,45 465,64R$                       2.970,80R$                    

8.12
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M2 101965 7,80 180,76 223,00R$                       1.739,36R$                    

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 30.299,80R$                  

9.1
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 91222 20,00 6,96 8,59R$                           171,72R$                       

9.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91924 600,00 2,63 3,24R$                           1.946,70R$                    

9.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91926 490,00 3,82 4,71R$                           2.309,15R$                    

9.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91928 320,00 5,91 7,29R$                           2.333,08R$                    

9.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91932 120,00 14,85 18,32R$                         2.198,37R$                    

9.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91857 280,00 13,78 17,00R$                         4.759,93R$                    

9.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 91855 150,00 9,65 11,90R$                         1.785,71R$                    

9.8
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 97667 40,00 9,08 11,20R$                         448,06R$                       

9.9
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 93653 5,00 10,72 13,22R$                         66,12R$                         

9.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 93654 3,00 11,26 13,89R$                         41,67R$                         

9.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 93655 8,00 12,34 15,22R$                         121,79R$                       
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9.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 93672 2,00 80,70 99,56R$                         199,11R$                       

9.13 Disjuntor bipolar DR 32 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, un S08193 8,00 219,98 271,38R$                       2.171,03R$                    

9.14 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 96977 7,00 51,59 63,64R$                         445,51R$                       

9.15 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m UN S09379 3,00 41,08 50,68R$                         152,04R$                       

9.16
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020

UN 98111 1,00 52,14 64,32R$                         64,32R$                         

9.17 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un S11131 5,00 13,92 17,17R$                         85,86R$                         

9.18 Molde de solda exotérmica 5/8 un I09691 2,00 169,44 209,03R$                       418,06R$                       

9.19 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) un S00681 3,00 6,08 7,50R$                           22,50R$                         

9.20 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un S06386 2,00 302,83 373,59R$                       747,17R$                       

9.21
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 91937 31,00 14,82 18,28R$                         566,76R$                       

9.22
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 97599 10,00 26,69 32,93R$                         329,26R$                       

9.23 Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento UN S04037 38,00 9,80 12,09R$                         459,41R$                       

9.24 Interruptor 01 seção simples un S03401 2,00 7,22 8,91R$                           17,81R$                         

9.25
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 91961 2,00 54,03 66,65R$                         133,31R$                       

9.26
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 92029 3,00 52,86 65,21R$                         195,63R$                       

9.27 Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un S12807 4,00 86,59 106,82R$                       427,29R$                       

9.28 Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar UN I13946 10,00 35,63 43,96R$                         439,55R$                       

9.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un S03953 21,00 112,86 139,23R$                       2.923,83R$                    

9.30
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 91996 10,00 32,33 39,88R$                         398,84R$                       

9.31
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 92004 22,00 51,69 63,77R$                         1.402,89R$                    

9.32
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 91997 4,00 34,59 42,67R$                         170,69R$                       

9.33
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 101879 1,00 534,07 658,86R$                       658,86R$                       

9.34 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v UN S13150 3,00 76,48 94,35R$                         283,05R$                       

9.35 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel UN S03333 1,00 37,33 46,05R$                         46,05R$                         

9.36 FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M M 060560 14,40 76,48 94,35R$                         1.358,64R$                    

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 2.008,51R$                    

10.1
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL,
ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 91785 24,00 44,86 55,34R$                         1.328,20R$                    

10.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89376 10,00 4,52 5,58R$                           55,76R$                         

10.3
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89490 9,00 5,83 7,19R$                           64,73R$                         

10.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89489 4,00 6,31 7,78R$                           31,14R$                         

10.5
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 90373 10,00 10,74 13,25R$                         132,49R$                       

10.6
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89366 4,00 13,61 16,79R$                         67,16R$                         

10.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 89440 8,00 9,52 11,74R$                         93,95R$                         

10.8
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 89971 5,00 38,11 47,01R$                         235,07R$                       

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.007,95R$                    

11.1
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 89711 6,00 17,52 21,61R$                         129,68R$                       

11.2
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 89712 8,00 22,41 27,65R$                         221,17R$                       

11.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 89714 8,00 31,18 38,47R$                         307,72R$                       

11.4 Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial un I20086S 1,00 3,14 3,87R$                           3,87R$                           

11.5
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 104328 4,00 66,67 82,25R$                         328,99R$                       

11.6 Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar) un I02574 1,00 218,90 270,05R$                       270,05R$                       

11.7 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm UN S01551 2,00 11,81 14,57R$                         29,14R$                         

11.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89726 4,00 8,43 10,40R$                         41,60R$                         

11.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89731 5,00 13,40 16,53R$                         82,65R$                         

11.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89744 1,00 24,80 30,59R$                         30,59R$                         

11.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89746 3,00 25,52 31,48R$                         94,45R$                         

11.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89785 2,00 23,80 29,36R$                         58,72R$                         

11.13
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89797 2,00 46,02 56,77R$                         113,55R$                       
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11.14
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89753 3,00 7,58 9,35R$                           28,05R$                         

11.15
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 89778 4,00 14,43 17,80R$                         71,21R$                         

11.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 89784 1,00 21,75 26,83R$                         26,83R$                         

11.17 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 00006138 3,00 11,81 14,57R$                         43,71R$                         

11.18
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 
0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020

un S97903S 1,00 755,23 931,69R$                       931,69R$                       
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11.19 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un S01672 4,00 15,24 18,80R$                         75,20R$                         

11.20 Sifao plastico extensivel universal, tipo copo un I20262S 4,00 15,24 18,80R$                         75,20R$                         

11.21
Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e instalação. 
af_01/2020

un S86879S 4,00 8,89 10,97R$                         43,87R$                         

12.0 LOUÇAS E METAIS 6.859,41R$                    

12.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 86888 2,00 507,30 625,83R$                       1.251,66R$                    

12.2
VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/CAIXA 
DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, 
CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 03

UN S07167 1,00 451,94 557,54R$                       557,54R$                       

12.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100867 1,00 347,29 428,44R$                       428,44R$                       

12.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 100868 2,00 361,15 445,53R$                       891,07R$                       

12.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 
(BANHEIRO PCD)

UN 86943 1,00 260,13 320,91R$                       320,91R$                       

12.6 Bancada de mármore branco M2 S04773 1,63 421,86 520,43R$                       845,70R$                       

12.7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA 
EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 86937 2,00 240,38 296,55R$                       593,09R$                       

12.8
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01 
CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA E 01 CUBA INOX, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA 
EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA COM CUBA)

UN S12286 1,00 1.597,70 1.971,01R$                    1.971,01R$                    

13.0 ACESSÓRIOS 362,90R$                       

13.1
KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN I04232 3,00 38,07 46,97R$                         140,90R$                       

13.2 Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar UN S03685 2,00 89,98 111,00R$                       222,01R$                       

14.0 PINTURA 28.328,64R$                  

14.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 88495 1.045,60 9,54 11,77R$                         12.305,66R$                  

14.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
AF_04/2023 (CINZA CLARO - EXCETO FACHADA)

M2 88489 1.045,60 11,42 14,09R$                         14.730,67R$                  

14.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 102219 9,66 15,33 18,91R$                         182,69R$                       

14.4 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 100717 11,75 8,18 10,09R$                         118,57R$                       

14.5
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 100721 11,75 23,04 28,42R$                         333,97R$                       

14.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO)
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 100757 11,75 45,33 55,92R$                         657,08R$                       

15.0 PASSEIO 1.814,65R$                    

15.1
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M2 94990 0,88 703,54 867,92R$                       763,77R$                       

15.2
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 94275 16,00 53,24 65,68R$                         1.050,87R$                    

16.0 FACHADA 52.498,68R$                  

16.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 88495 81,83 9,54 11,77R$                         963,06R$                       

16.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (CINZA CLARO - FACHADA)

M2 88489 81,83 11,42 14,09R$                         1.152,85R$                    

16.3
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, 
RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 S12441 50,96 198,47 244,84R$                       12.477,20R$                  

16.4 LETRA EM ALUMÍNIO 50 X 50CM - INSTALADO UN S12058 31,00 242,11 298,68R$                       9.259,07R$                    

16.5 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm M2 M3231 1,44 165,62 204,32R$                       294,22R$                       

16.6 TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA) M2 CP 0003 247,64 48,85 60,27R$                         14.924,27R$                  

16.7 EXECUÇÃO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN CP 0004 3,00 951,95 1.174,37R$                    3.523,11R$                    

16.8 RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M2 023154 155,66 32,80 40,46R$                         6.298,60R$                    

16.9
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

M2 102491 156,66 18,66 23,02R$                         3.606,31R$                    

17.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DA MARQUISE 544,84R$                       

17.1 IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M2 S09443 3,48 47,53 58,64R$                         204,05R$                       

17.2
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER 
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 87878 7,46 4,23 5,22R$                           38,93R$                         

17.3
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 87529 7,46 32,80 40,46R$                         301,86R$                       

18.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA 168,45R$                       

18.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 CP0006 150,05 0,91 1,12R$                           168,45R$                       

311.691,33R$     
72.827,54R$       

384.518,87R$     

TOTAL SEM BDI
VALOR DO BDI

TOTAL GERAL DA PLANILHA
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2 1,50 2,00 3,00 1,00 3,00
1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MESES 3,00 3,00

2.0 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÕES
2.1 PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM DESNÍVEL M2 203,00 203,00
2.2 RETIRADA GRADES DE FERRO M2 24,71 1,00 24,71
2.3 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.)M2 2,98 2,98
2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.)M2 1,30 1,00 1,00 1,30
2.5 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (MURO) M2 102,04 2,00 204,08

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - 
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

36,04

GRADES DA FACHADA 0,20 24,71 4,94
REMOÇÃO DE JANELA 0,05 2,98 0,15

ENTULHOS PROVENIENTES DA REGULARIZAÇÃO DO TERRENO 0,10 203,00 20,30
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 0,15 2,98 0,45

DEMOLIÇÃO DE REBOCO 0,05 204,08 10,20

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,47 3,47

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

0,06

LASTRO DE CONCRETO MAGRO TOTAL 0,24 0,05 0,01
VIGA BALDRAME TOTAL 0,24 0,19 0,05

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. 
AF_08/2017

0,81

LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA SAPATAS 0,77 0,77
LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA VIGAS BALDRAME TOTAL 0,19 0,19 0,04

3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 131,87 131,87

3.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,49 105,49

3.6 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 51,38 51,38

3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,36 26,36

3.8 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 2,70 2,70

3.9 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,95 0,95

3.10 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,762 0,76

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 44,97

SAPATAS 14,81 14,81
VIGAS BALDRAME 30,16 30,16

4.0 SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

166,18

VIGAS E PILARES 162,00 162,00
MARQUISE 4,18 4,18

4.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 300,92 300,92

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

257,50

PARA PILARES 230,00 230,00
PARA A MARQUISE 27,50 27,50

4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,12 64,12

4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 227,99 227,99

4.6 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92,18 92,18

4.7 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,02 2,02

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 
NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022

7,15

VIGAS 6,80 6,80
MARQUISE 4,35 0,8 0,1 0,35

4.9
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = 
(8+3). AF_11/2020

M2 115,24 115,24

5.0 PAREDES
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

233,67

PAREDES 43,45 3,30 143,39
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28

5.2 ALVENARIA BLOCO CERÂMICO VEDAÇÃO, 9X19X24CM, E=19CM, COM ARGAMASSA T5 - 
1:2:8 (CIMENTO/CAL/AREIA), JUNTA=1CM - REV.08

M2 35,00 35,00

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

1153,09

PARTE EXTERIOR DO BLOCO ADMINISTRATIVO 35,4 4,80 169,92
MURO FACHADA (EXTERIOR) 222,96 222,96

MURO FACHADA (PARTE INTERIOR) 96,24 96,24
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28
MARQUISE 4,18 4,18

CIRCULAÇÃO 48,00 4,80 230,40
HALL 8,10 4,80 38,88

W.C. FEMININO 4,37 4,80 20,98

M25.3

TOTAL

TOTAL

M33.3

3.11

TOTAL

5.1 M2
TOTAL

TOTAL

KG4.3
TOTAL

4.8 M3
TOTAL

M2
TOTAL

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE SE 2021-08  / SBC MA 2027-09 / SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) / SICRO MA 2021-04 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI 
2021-08 (COM DESONERAÇÃO) 

4.1 M2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

TOTAL

TOTAL

2.6 M3

M33.2
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE SE 2021-08  / SBC MA 2027-09 / SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) / SICRO MA 2021-04 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI 
2021-08 (COM DESONERAÇÃO) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

TOTAL

W.C. MASCULINO 4,23 4,80 20,30
W.C. PCD 7,80 4,80 37,44

COPA 8,80 4,80 42,24
ÁREA ADMINISTRATIVA 22,35 4,80 107,28

RECEPÇÃO 15,00 4,80 72,00

5.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 120,96 120,96

5.5
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 639,26 639,26

5.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 392,88 392,88

5.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

M2 120,96 120,96

6.0 PISO
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 
ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

107,12

CIRCULAÇÃO 26,59 26,59
HALL 3,15 3,15

W.C. FEMININO 1,18 1,18
W.C. MASCULINO 1,10 1,10

W.C. PCD 3,79 3,79
COPA 8,40 8,40

ÁREA ADMINISTRATIVA 49,05 49,05
RECEPÇÃO 13,86 13,86

6.2
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 101,05 101,05

6.3
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 6,07 6,07

6.4

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 
PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 
EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_11/2014

M2 107,12 107,12

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE 
DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

118,65

CIRCULAÇÃO 48,00 48,00
HALL 8,10 8,10

W.C. FEMININO 4,37 4,37
W.C. MASCULINO 4,23 4,23

W.C. PCD 7,80 7,80
COPA 8,80 8,80

ÁREA ADMINISTRATIVA 22,35 22,35
RECEPÇÃO 15,00 15,00

7.0 TELHADO E FORRO
7.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019M2 89,94 89,94
7.2 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 61,20 61,20
7.3 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019M 26,10 26,10
7.4 RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM M 1,00 1,00

7.5 FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, 
MODELO FGE OU SIMILAR, INSTALADO

M2 107,12 107,12

7.6 CALHA DE CONCRETO IMPERMEABILIZA 50CM

7.6.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021

M2 26,1 0,20 2,00 10,44

7.6.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 26,1 0,20 2,00 10,44

7.6.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 26,1 0,20 2,00 10,44

7.6.4
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 26,1 0,50 13,05

7.6.5 IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS M2 23,49 23,49

8.0 ESQUADRIAS

8.1
PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA 
SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, 
SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - REV 03

UN 1,00 1,00

8.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00

8.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 
MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00 2,00

8.4 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E 
INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

M2 1,00 2,10 1,00 2,10

8.5
 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA 
COMPOSTO DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA 
FECHADURA COM CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1,00 1,00

8.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 3,30 3,30
8.7 FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO PIVOTANTE M2 0,50 1,50 2,00 1,50

JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO 4,88
ÁREA ADMINISTRATIVA 1,20 0,45 2,00 1,08
ÁREA ADMINISTRATIVA 3,00 0,45 2,00 2,70

COPA 1,10 1,00 1,00 1,10

6.5 M2

8.8 M2

TOTAL

6.1 M2

TOTAL

TOTAL
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE SE 2021-08  / SBC MA 2027-09 / SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) / SICRO MA 2021-04 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI 
2021-08 (COM DESONERAÇÃO) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

TOTAL

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (W.C.'s)

0,90

W.C. PCD 1,00 0,45 1,00 0,45
W.C. MASCULINO 0,50 0,45 1,00 0,23
W.C. FEMININO 0,50 0,45 1,00 0,23

CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (W.C.'s)

6,70

W.C. PCD 2,90 2,90
W.C. MASCULINO 1,90 1,90
W.C. FEMININO 1,90 1,90

8.11 Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - Rev 04_10/2021 M2 6,38 6,38

8.12
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M2 7,80 7,80

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIAS COM MAKITA (PARA MURO DA
FACHADA)

M 20,00 20,00

9.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600,00 600,00

9.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 490,00 490,00

9.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 320,00 320,00

9.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 120,00

9.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 280,00 280,00

9.7
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 150,00 150,00

9.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 40,00

9.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5,00 5,00

9.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3,00

9.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 8,00 8,00

9.12 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 2,00

9.13 Disjuntor bipolar DR 32 A  - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar, un 8,00 8,00

9.14 CABO COBRE NU 50mm2 CORDOALHA 7 FIOS M 7,00 7,00
9.15 HASTE DE ATERRAMENTO COPERWELD 5/8" x 2.40M UN 3,00 3,00

9.16 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00

9.17 Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 50 mm² un 5,00 5,00
9.18 Molde de solda exotérmica 5/8 un 2,00 2,00
9.19 Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e assentamento - Rev 02 (10/2021) un 3,00 3,00
9.20 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 2,00 2,00

9.21 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 31,00 31,00

9.22 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 10,00 10,00
9.23 CAIXA PASSAGEM 4x2" UN 38,00 38,00
9.24 Interruptor 01 seção simples un 2,00 2,00
9.25 INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO UN 2,00 2,00
9.26 INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO 1 TOMADA 2POLOS UNIV. UN 3,00 3,00
9.27 Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar un 4,00 4,00
9.28 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 10,00 10,00

9.29 Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, completa, incl.reator eletronico e lampadas un 21,00 21,00

9.30 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 10,00

9.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 22,00

9.32 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 4,00

9.33 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,
C/BARRAMENTO

UN 1,00 1,00

9.34 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v UN 3,00 3,00
9.35 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel un 1,00 1,00
9.36 FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, POTÊNCIA 4,8 W/M M 14,40 14,40

10.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,
SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 24,00 24,00

10.2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 
1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 10,00 10,00

10.3 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9,00 9,00

10.4 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00

10.5 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10,00

10.6 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 4,00

10.7 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 8,00

10.8 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 5,00

TOTAL

8.10 M

TOTAL

M28.9
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE SE 2021-08  / SBC MA 2027-09 / SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) / SICRO MA 2021-04 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI 
2021-08 (COM DESONERAÇÃO) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

TOTAL

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

11.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 6,00 6,00

11.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,00 8,00

11.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,00 8,00

11.4 Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para esgoto predial un 1,00 1,00
11.5 CORPO CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 3 ENTRADAS 150x150x50mm UN 4,00 4,00
11.6 Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza (Tigre ou similar) un 1,00 1,00
11.7 CURVA 45 PVC LONGA ESGOTO SERIE NORMAL 50mm UN 2,00 2,00

11.8
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00 4,00

11.9
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 5,00 5,00

11.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 1,00

11.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 3,00

11.12
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00

11.13
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 2,00

11.14
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 3,00 3,00

11.15
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 4,00 4,00

11.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_12/2014

UN 1,00 1,00

11.17 ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3,00 3,00

11.18 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões
internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de esgoto. af_12/2020

un 1,00 1,00

11.19 Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm un 4,00 4,00

11.20 Sifao plastico extensivel universal, tipo copo un 4,00 4,00

11.21 Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão - fornecimento e
instalação. af_01/2020

un 4,00 4,00

12.0 LOUÇAS E METAIS

12.1 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

12.2

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, 
C/CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, ASSENTO PLASTICO 
UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - 
REV 03

UN 1,00 1,00

12.3 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1,00

12.4 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

12.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 
PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (BANHEIRO PCD)

UN 1,00 1,00

12.6 Bancada de mármore branco M2 1,63
COPA 1,00 0,50 1,00 0,50
COPA 1,45 0,50 1,00 0,73

W.C. MASCULINO 0,50 0,40 1,00 0,20
W.C. FEMININO 0,50 0,40 1,00 0,20

12.7
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO 
VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 2,00

12.8

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, 
COM 01 CUBA DE EMBUTIR DE LOUÇA E 01 CUBA INOX, SIFÃO PLÁSTICO, VÁLVULA 
PLÁSTICA, TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA 
COM CUBA)

UN 1,00 1,00

12.9 #REF! #REF! 8,40 8,40

13.0 ACESSÓRIOS

13.1 KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN 3,00 3,00

13.2 Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar UN 2,00 2,00

14.0 PINTURA
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

1045,60

PARTE EXTERIOR DO BLOCO ADMINISTRATIVO 169,92 169,92
MURO FACHADA (PARTE INTERIOR) 96,24 96,24
PAREDES INTERNAS BLOCO ADM 663,98 663,98

GUARITA 1,75 3,00 4,00 21,00
PLATIBANDA 61,00 1,48 90,28
MARQUISE 4,18 4,18

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023 (CINZA CLARO - EXCETO FACHADA)

1152,72

PINTURA TOTAL 1045,60 1045,60
FORRO 107,12 107,12

14.2

TOTAL

14.1 M2

TOTAL
M2
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE SE 2021-08  / SBC MA 2027-09 / SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) / SICRO MA 2021-04 (COM DESONERAÇÃO) / SINAPI 
2021-08 (COM DESONERAÇÃO) 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

TOTAL

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

9,66

PORTAS DE MADEIRA DE 90CM PCD 0,90 2,10 1,00 1,89
PORTAS DE MADEIRA DE 80CM 0,90 2,10 1,00 1,89
PORTAS DE MADEIRA DE 60CM 1,40 2,10 2,00 5,88

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 11,75
JANELA PIVOTANTE 1,50 1,50
JANELA DE CORRER 4,88 4,88
JANELA MAXIM-AR 0,90 0,90
JANELAS GUARITA 1,00 1,00 3,00 3,00
PORTA GUARITA 0,70 2,10 1,00 1,47

14.5
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_P

M2 11,75 11,75

14.6
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 11,75 11,75

15.0 PASSEIO

15.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M2 0,08 11,00 0,88

15.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 16,00 16,00

16.0 FACHADA

16.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 81,83 81,83

16.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 (CINZA CLARO - FACHADA)

M2 81,83 81,83

16.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 X 90 CM, PORCELANATO, 
NATURAL, RETIFICADO, LINHA BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO

M2 50,96 50,96

16.4 LETRA EM ALUMÍNIO 50 X 50CM - INSTALADO UN 31,00 31,00
16.5 PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO M2 1,20 1,20 1,00 1,44

TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA) 247,64
PILASTRAS 35,10 2,00 70,20

PARTE CENTRAL DO MURO DA FACHADA 88,72 2,00 177,44
16.7 EXECUÇÃO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN 3,00 3,00
16.8 RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M2 155,66 155,66

16.9 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 156,66 156,66

17.0 IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DA MARQUISE
17.1 IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 02 DEMÃOS M2 4,35 0,80 3,48

17.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 7,46 7,46

17.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 7,46 7,46

18.0 LIMPEZA FINAL DE OBRA
18.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 150,05 150,05

M214.3

TOTAL

14.4 M2

TOTAL

TOTAL
M216.6
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 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

PRAZO EM MESES
1º

20.553,79 0,00 0,00
100% 0% 0%

5160,72 0,00 0,00
100% 0% 0%

15477,42 10318,28 0,00
60% 40% 0%

12026,12 48104,49 0,00
20% 80% 0%

8269,95 74429,55 0,00
10% 90% 0%
0,00 14327,35 3581,84
0% 80% 20%
0,00 19633,11 8414,19
0% 70% 30%
0,00 5498,47 12829,76
0% 30% 70%
0,00 9089,94 21209,86
0% 30% 70%
0,00 602,55 1405,96
0% 30% 70%
0,00 902,39 2105,57
0% 30% 70%
0,00 0,00 6859,41
0% 0% 100%
0,00 0,00 362,90
0% 0% 100%
0,00 0,00 28328,64
0% 0% 100%
0,00 1451,72 362,93
0% 80% 20%
0,00 10499,74 41998,95
0% 20% 80%
0,00 0,00 52498,68

0% 0% 100%

0,00 0,00 168,45
0% 0% 100%

311.691,33 100,00%
72.827,54 0,00%

384.518,87

                             - Parcial = 49.842,23 157.951,72 103.455,73

                             - Acumulado = 49.842,23 207.793,95 311.249,68

                             - Parcial = 15,99% 50,68% 33,19%

                             - Acumulado = 15,99% 66,67% 99,86%

                             - Parcial = 11.645,77 36.905,86 24.172,72

                             - Acumulado = 11.645,77 48.551,63 72.724,35

                             - Parcial = 15,99% 50,68% 33,19%

                             - Acumulado = 15,99% 66,67% 99,86%

                             - Parcial = 61.488,00 194.857,58 127.628,45

                             - Acumulado = 61.488,00 256.345,58 383.974,03

                             - Parcial = 15,99% 50,68% 33,19%

                             - Acumulado = 15,99% 66,67% 99,86%

168,45

PESO (%)VALOR (R$)DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOITEM

LIMPEZA FINAL DE OBRA

5.160,72

25.795,70

60.130,61

82.699,50

17.909,18

28.047,30

18.328,23

30.299,80

2.008,51

3.007,95

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

LOUÇAS E METAIS

ACESSÓRIOS

PINTURA

10.0

11.0

12.0

18.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.553,79 5,35%

7.0

8.0

9.0

1,34%

6,71%

15,64%

21,51%

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO E DEMOLIÇÕES

INFRAESTRUTURA

SUPERESTRUTURA

PAREDES

PISO

TELHADO E FORRO

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

-   VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

VALOR TOTAL SEM BDI (R$) = ..........................................................................
VALOR DO BDI (R$) = .........................................................................................

VALOR TOTAL COM BDI (R$) = ...........................................................................

-   VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> sem BDI

4,66%

7,29%

4,77%

7,88%

0,52%

13,65%

-   PESOS PARCIAL & ACUMULADO:

-   PESOS PARCIAL & ACUMULADO:

-   VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> do BDI
-   VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

-   PESOS PARCIAL & ACUMULADO:

-   VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI
-   VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

IMPERMEABILIZAÇÃO E REVESTIMENTO DA MARQUISE 544,84 0,14%

0,04%

0,78%

1,78%

0,09%

7,37%

0,47%PASSEIO

FACHADA

6.859,41

362,90

28.328,64

1.814,65

52.498,68



CURVA ABC



 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA

ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CURVA ABC
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANTIDADE

PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL (R$)

INDIVIDUAL (%) ACUM. (%) CLASS. (%)

4.9

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, 
PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

M2 115,24 236,47R$                  27.250,41R$              7,09% 7,09% A

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 233,665 98,15R$                    22.934,08R$              5,96% 13,05% A

1.2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS 3 6.508,17R$               19.524,52R$              5,08% 18,13% A

5.5

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

M2 639,255 28,76R$                    18.382,70R$              4,78% 22,91% A

3.4

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 131,87 122,88R$                  16.204,73R$              4,21% 27,12% A

5.6

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 392,875 40,46R$                    15.897,22R$              4,13% 31,26% A

16.6
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA 
FACHADA)

M2 247,64 60,27R$                    14.924,27R$              3,88% 35,14% A

14.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(CINZA CLARO - EXCETO FACHADA)

M2 1045,595 14,09R$                    14.730,67R$              3,83% 38,97% A

16.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 90 
X 90 CM, PORCELANATO, NATURAL, RETIFICADO, LINHA 
BIANCO CARRARA, PORTOBELLO OU SIMILAR, 
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, 
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE 
OU EMBOÇO

M2 50,96 244,84R$                  12.477,20R$              3,24% 42,22% A

14.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 1045,595 11,77R$                    12.305,66R$              3,20% 45,42% A

4.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 162 74,66R$                    12.095,03R$              3,15% 48,56% A

5.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, 
MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES 
HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014

M2 120,96 81,33R$                    9.838,25R$                2,56% 51,12% A

16.4 LETRA EM ALUMÍNIO 50 X 50CM - INSTALADO UN 31 298,68R$                  9.259,07R$                2,41% 53,53% A

6.4

COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) 
E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 107,12 76,59R$                    8.203,80R$                2,13% 55,66% A

7.2 PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 61,2 129,03R$                  7.896,50R$                2,05% 57,71% A

7.5
FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, 
PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODELO FGE 
OU SIMILAR, INSTALADO

M2 107,12 71,45R$                    7.654,06R$                1,99% 59,71% A

7.1

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 89,94 83,63R$                    7.521,62R$                1,96% 61,66% A

16.8 RECUPERACAO E REPARO DE PISOS CIMENTADOS M2 155,66 40,46R$                    6.298,60R$                1,64% 63,30% A

6.2

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 101,05 61,34R$                    6.198,13R$                1,61% 64,91% A

5.3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 1153,09 5,22R$                       6.017,23R$                1,56% 66,48% A

4.8

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 
LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 6,8 781,17R$                  5.311,98R$                1,38% 67,86% A

5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 
19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 35 140,12R$                  4.904,14R$                1,28% 69,13% A

9.6

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 280 17,00R$                    4.759,93R$                1,24% 70,37% B

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAÇÃO)
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5.4

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 
ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 120,96 39,07R$                    4.725,88R$                1,23% 71,60% B

4.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 300,92 13,51R$                    4.064,98R$                1,06% 72,66% B

4.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 227,99 16,33R$                    3.723,89R$                0,97% 73,63% B

16.9
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO 
MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 
AF_05/2021

M2 156,66 23,02R$                    3.606,31R$                0,94% 74,56% B

16.7
EXECUÇÃO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 
PILARES)

UN 3 1.174,37R$               3.523,11R$                0,92% 75,48% B

4.3
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230 15,03R$                    3.455,95R$                0,90% 76,38% B

8.8
JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-
VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO

M2 4,88 622,98R$                  3.040,15R$                0,79% 77,17% B

8.11
Vidro temperado 8 mm, liso, transparente, com ferragens - 
Rev 04_10/2021

M2 6,38 465,64R$                  2.970,80R$                0,77% 77,94% B

9.29
Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x20w, 
completa, incl.reator eletronico e lampadas

un 21 139,23R$                  2.923,83R$                0,76% 78,70% B

9.4
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 320 7,29R$                       2.333,08R$                0,61% 79,31% B

9.3
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 490 4,71R$                       2.309,15R$                0,60% 79,91% B

3.8
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO 
DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 2,7 823,85R$                  2.224,38R$                0,58% 80,49% B

9.5
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 18,32R$                    2.198,37R$                0,57% 81,06% B

9.13
Disjuntor bipolar DR 32 A  - Dispositivo residual diferencial, 
tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,

un 8 271,38R$                  2.171,03R$                0,56% 81,62% B

6.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 
LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 
CM. AF_07/2016

M2 107,12 20,05R$                    2.147,42R$                0,56% 82,18% B

3.11
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 44,97 47,15R$                    2.120,34R$                0,55% 82,73% B

2.5 DEMOLIÇÃO DE REBOCO (MURO) M2 204,08 9,99R$                       2.039,29R$                0,53% 83,26% B

12.8

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA 
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 1.80X0.60, COM 01 CUBA DE 
EMBUTIR DE LOUÇA E 01 CUBA INOX, SIFÃO PLÁSTICO, 
VÁLVULA PLÁSTICA, TORNEIRA EM AÇO INOX, 
INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA (COPA COM 
CUBA)

UN 1 1.971,01R$               1.971,01R$                0,51% 83,78% B

9.2
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 600 3,24R$                       1.946,70R$                0,51% 84,28% B

8.2

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 954,85R$                  1.909,69R$                0,50% 84,78% B

8.7
FORNECIMENTO E COLOCACAO JANELA ALUMINIO 
PIVOTANTE

M2 1,5 1.259,12R$               1.888,67R$                0,49% 85,27% B

8.3

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 917,06R$                  1.834,12R$                0,48% 85,75% B

8.4
PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, 
INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021

M2 2,1 857,86R$                  1.801,50R$                0,47% 86,22% B

9.7

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 
PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 150 11,90R$                    1.785,71R$                0,46% 86,68% B

8.12
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 
15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M2 7,8 223,00R$                  1.739,36R$                0,45% 87,13% B

4.6
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 92,18 17,81R$                    1.642,09R$                0,43% 87,56% B

4.7
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 2,02 780,27R$                  1.576,15R$                0,41% 87,97% B
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7.3
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 26,1 59,50R$                    1.552,93R$                0,40% 88,37% B

8.1

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, 
SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE 
DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, 
FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) 
- REV 03

UN 1 1.474,56R$               1.474,56R$                0,38% 88,76% B

3.5
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 105,49 13,51R$                    1.425,01R$                0,37% 89,13% B

2.2 RETIRADA GRADES DE FERRO M2 24,71 57,60R$                    1.423,28R$                0,37% 89,50% B

9.31
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22 63,77R$                    1.402,89R$                0,36% 89,86% B

9.36
FITA DE LED SILICONADA, 60 LEDS POR METRO, 
POTÊNCIA 4,8 W/M

M 14,4 94,35R$                    1.358,64R$                0,35% 90,22% C

10.1

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

M 24 55,34R$                    1.328,20R$                0,35% 90,56% C

12.1
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2 625,83R$                  1.251,66R$                0,33% 90,89% C

16.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO 
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 
(CINZA CLARO - FACHADA)

M2 81,83 14,09R$                    1.152,85R$                0,30% 91,19% C

2.1
PREPARO E REGULARIZAÇÃO DE TERRENO EM 
DESNÍVEL

M2 203 5,47R$                       1.109,41R$                0,29% 91,48% C

6.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 
35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017

M2 118,65 8,94R$                       1.061,20R$                0,28% 91,75% C

15.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO 
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM 
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE 
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

M 16 65,68R$                    1.050,87R$                0,27% 92,03% C

1.1 PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2 3 343,09R$                  1.029,27R$                0,27% 92,29% C

7.6.5
IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU 
SIMILAR, 03 DEMAÕS

M2 23,49 43,67R$                    1.025,84R$                0,27% 92,56% C

7.6.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 10,44 98,15R$                    1.024,68R$                0,27% 92,83% C

4.4
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 64,12 15,75R$                    1.010,13R$                0,26% 93,09% C

16.1
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM 
PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. 
AF_04/2023

M2 81,83 11,77R$                    963,06R$                   0,25% 93,34% C

11.18
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com 
tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 
m para rede de esgoto. af_12/2020

un 1 931,69R$                  931,69R$                   0,24% 93,58% C

12.4
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 445,53R$                  891,07R$                   0,23% 93,81% C

3.6
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 51,38 17,27R$                    887,39R$                   0,23% 94,04% C

12.6 Bancada de mármore branco M2 1,625 520,43R$                  845,70R$                   0,22% 94,26% C

3.10
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,762 1.080,22R$               823,13R$                   0,21% 94,48% C

7.6.4

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 13,05 61,34R$                    800,45R$                   0,21% 94,69% C

3.9

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E 
VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017

M3 0,948 815,97R$                  773,54R$                   0,20% 94,89% C

15.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M2 0,88 867,92R$                  763,77R$                   0,20% 95,09% C

9.20 *Caixa de passagem cp1-060 (40x40x60cm) un 2 373,59R$                  747,17R$                   0,19% 95,28% C

8.9

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (W.C.'s)

M2 0,9 816,27R$                  734,64R$                   0,19% 95,47% C

9.33

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE 
AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO 
TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 658,86R$                  658,86R$                   0,17% 95,64% C
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14.6

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA 
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 11,75 55,92R$                    657,08R$                   0,17% 95,81% C

12.7

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL 
CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 296,55R$                  593,09R$                   0,15% 95,97% C

9.21
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 31 18,28R$                    566,76R$                   0,15% 96,12% C

3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 
BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

M3 0,8061 694,58R$                  559,90R$                   0,15% 96,26% C

12.2

VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, ADAPTADO P/ 
DEFICIENTE FÍSICO, LINHA POPULAR, C/CAIXA DE 
DESCARGA DE SOBREPOR AKROS OU SIMILAR, 
ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO, CONJUNTO 
DE FIXAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - 
REV 03

UN 1 557,54R$                  557,54R$                   0,14% 96,41% C

8.6
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 
2,0 CM. AF_09/2020

M 3,3 143,15R$                  472,41R$                   0,12% 96,53% C

9.23 Caixa de passagem em alumínio 4x2" - Fornecimento UN 38 12,09R$                    459,41R$                   0,12% 96,65% C

9.8

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 
1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 40 11,20R$                    448,06R$                   0,12% 96,76% C

9.14
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 7 63,64R$                    445,51R$                   0,12% 96,88% C

9.28
Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- 
Light ou similar

UN 10 43,96R$                    439,55R$                   0,11% 96,99% C

3.7
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA 
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 26,36 16,33R$                    430,55R$                   0,11% 97,11% C

12.3
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 428,44R$                  428,44R$                   0,11% 97,22% C

9.27
Refletor Slim  LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, 
Autovolt, marca G-light ou similar

un 4 106,82R$                  427,29R$                   0,11% 97,33% C

7.6.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 10,44 40,46R$                    422,44R$                   0,11% 97,44% C

9.18 Molde de solda exotérmica 5/8 un 2 209,03R$                  418,06R$                   0,11% 97,55% C

9.30
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 39,88R$                    398,84R$                   0,10% 97,65% C

2.6

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 36,042 10,73R$                    386,83R$                   0,10% 97,75% C

3.1
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO 
OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

M3 3,47 98,51R$                    341,82R$                   0,09% 97,84% C

14.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO 
ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_P

M2 11,75 28,42R$                    333,97R$                   0,09% 97,93% C

9.22
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED 
DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 32,93R$                    329,26R$                   0,09% 98,01% C

11.5

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 
150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E 
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 82,25R$                    328,99R$                   0,09% 98,10% C

12.5

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 
FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 
EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 (BANHEIRO PCD)

UN 1 320,91R$                  320,91R$                   0,08% 98,18% C

11.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 8 38,47R$                    307,72R$                   0,08% 98,26% C

8.5

 JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE 
VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE 
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, 
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO 
SEM MOLA E PUXADOR. AF_01/2021

UN 1 303,95R$                  303,95R$                   0,08% 98,34% C

17.3

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 7,46 40,46R$                    301,86R$                   0,08% 98,42% C
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6.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M2 6,07 49,20R$                    298,63R$                   0,08% 98,50% C

16.5 Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm M2 1,44 204,32R$                  294,22R$                   0,08% 98,57% C

9.34
Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 
175v

UN 3 94,35R$                    283,05R$                   0,07% 98,65% C

11.6
Caixa de gordura em pvc (múltipla) com cesta de limpeza 
(Tigre ou similar)

un 1 270,05R$                  270,05R$                   0,07% 98,72% C

10.8

KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", 
INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM 
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 47,01R$                    235,07R$                   0,06% 98,78% C

13.2 Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar UN 2 111,00R$                  222,01R$                   0,06% 98,84% C

11.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 8 27,65R$                    221,17R$                   0,06% 98,89% C

17.1
IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIOASFALTO - 
02 DEMÃOS

M2 3,48 58,64R$                    204,05R$                   0,05% 98,95% C

9.12
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 
DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 99,56R$                    199,11R$                   0,05% 99,00% C

9.26
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 
DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 65,21R$                    195,63R$                   0,05% 99,05% C

14.3
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

M2 9,66 18,91R$                    182,69R$                   0,05% 99,10% C

9.1

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 
DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, 
DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU 
IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 20 8,59R$                       171,72R$                   0,04% 99,14% C

9.32
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 42,67R$                    170,69R$                   0,04% 99,19% C

2.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023 (ASS. JUR.)

M2 2,98 56,93R$                    169,66R$                   0,04% 99,23% C

18.1 LIMPEZA FINAL DE OBRAS M2 150,05 1,12R$                       168,45R$                   0,04% 99,28% C

8.10
CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 (W.C.'s)

M 6,7 23,64R$                    158,37R$                   0,04% 99,32% C

9.15 Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m UN 3 50,68R$                    152,04R$                   0,04% 99,36% C

13.1

KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM 
ABS/ALUMÍNIO COM 5 PEÇAS (01 CABIDE, 01 
SABONETEIRA, 01 PAPELEIRA, 01 PORTA-TOALHA 
ROSTO E 01 PORTA-TOALHA BANHO)

UN 3 46,97R$                    140,90R$                   0,04% 99,39% C

9.25
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 66,65R$                    133,31R$                   0,03% 99,43% C

10.5

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 13,25R$                    132,49R$                   0,03% 99,46% C

11.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

M 6 21,61R$                    129,68R$                   0,03% 99,50% C

9.11
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 8 15,22R$                    121,79R$                   0,03% 99,53% C

14.4
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM 
OBRA. AF_01/2020

M2 11,75 10,09R$                    118,57R$                   0,03% 99,56% C

11.13

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 56,77R$                    113,55R$                   0,03% 99,59% C

11.11

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 31,48R$                    94,45R$                      0,02% 99,61% C

7.4
RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO 
ABACAXI, DN=150MM

M 1 94,30R$                    94,30R$                      0,02% 99,64% C

10.7
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 11,74R$                    93,95R$                      0,02% 99,66% C

9.17
Fornecimento de cartucho para solda exotérmica para cabo 
50 mm²

un 5 17,17R$                    85,86R$                      0,02% 99,68% C

11.9

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 16,53R$                    82,65R$                      0,02% 99,70% C

11.19
Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, 
para esgoto secundário, diâm = 40mm

un 4 18,80R$                    75,20R$                      0,02% 99,72% C

11.20 Sifao plastico extensivel universal, tipo copo un 4 18,80R$                    75,20R$                      0,02% 99,74% C
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11.15

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 17,80R$                    71,21R$                      0,02% 99,76% C

10.6

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 16,79R$                    67,16R$                      0,02% 99,78% C

9.9
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 5 13,22R$                    66,12R$                      0,02% 99,80% C

10.3
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 9 7,19R$                       64,73R$                      0,02% 99,81% C

9.16
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, 
EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
AF_12/2020

UN 1 64,32R$                    64,32R$                      0,02% 99,83% C

11.12

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 29,36R$                    58,72R$                      0,02% 99,85% C

10.2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 5,58R$                       55,76R$                      0,01% 99,86% C

7.6.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 10,44 5,22R$                       54,48R$                      0,01% 99,87% C

9.35
Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base 
móvel

UN 1 46,05R$                    46,05R$                      0,01% 99,89% C

11.21
Válvula em plástico 1? para pia, tanque ou lavatório, com ou 
sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

un 4 10,97R$                    43,87R$                      0,01% 99,90% C

11.17
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA 
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

UN 3 14,57R$                    43,71R$                      0,01% 99,91% C

9.10
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 
NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 3 13,89R$                    41,67R$                      0,01% 99,92% C

11.8

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 10,40R$                    41,60R$                      0,01% 99,93% C

17.2

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
MANUAL. AF_06/2014

M2 7,46 5,22R$                       38,93R$                      0,01% 99,94% C

2.4
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (ASS. JUR.)

M2 1,3 24,81R$                    32,25R$                      0,01% 99,95% C

10.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,78R$                       31,14R$                      0,01% 99,96% C

11.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 30,59R$                    30,59R$                      0,01% 99,97% C

11.7
Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm 
= 50mm

UN 2 14,57R$                    29,14R$                      0,01% 99,97% C

11.14

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 9,35R$                       28,05R$                      0,01% 99,98% C

11.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1 26,83R$                    26,83R$                      0,01% 99,99% C

9.19
Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento e 
assentamento - Rev 02 (10/2021)

un 3 7,50R$                       22,50R$                      0,01% 99,99% C

9.24 Interruptor 01 seção simples un 2 8,91R$                       17,81R$                      0,00% 100,00% C

3.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 0,0576 84,86R$                    4,89R$                        0,00% 100,00% C

11.4
Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40 mm, para 
esgoto predial

un 1 3,87R$                       3,87R$                        0,00% 100,00% C

VALOR= R$ 384.518,87



COMPOSIÇÃO DE BDI (%)



 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

100%

1.0 4,62%
1.1 Administração Central 3,80%
1.2 Seguros 0,32%
1.3 Riscos 0,50%

2 Despesas Financeiras 1,02%

3.0 6,63%
3.1 Lucro 6,63%

4 8,65%
4.1 Pis 0,65%
4.2 Cofins 3,00%
4.3 ISSQN 5,00%
4.4 CPRB 0,00%

5 23,3653%
OK

limite do TCU
AC  →  Administração Central 5,50%
S  →  Seguro 0,50%
R    →  Riscos 1,27%
G     →  Garantia 0,50%
DF    →  Despesas Financeiras 1,39%
L  →  Taxa de Lucro/Remuneração 8,96%
I  →  Incidência de Impostos (PIS(0,65%), COFINS(3%), ISS(MUN.) CPRB 2%) cprb a partir nov/15  - 4,50%

BDI  PARA OBRAS RODOVIARIAS SEM CPRB 24,23%
BDI PARA OBRAS PREDIAIS SEM CPRB 25,00%
BDI PARA OBRAS DE SANEAMENTO SEM CPRB 26,44%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da 
União – TCU, sendo feito o cálculo do BDI da seguinte maneira:

BDI = ( ( (1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L) ) /(1-I) )

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM 
DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAÇÃO)

Base de cálculo do ISS da Prefeitura:
Orçamento NÃO DESONERADO

CUSTOS INDIRETOS

LUCRO

TRIBUTOS

TAXA TOTAL DE BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI
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COMPOSIÇÃO PRÓPRIA



 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
1.0 -
1.1 CP0001 PLACADE OBRA (1,50 x 2,00) M M2

1.1.1 P9808 H 0,45 21,71 9,77
1.1.2 P9824 H 0,45 15,23 6,85
1.1.3 4417 M 1,000 6,53 6,53
1.1.4 4491 M 3,600 7,59 27,32
1.1.5 4813 M2 1,000 225,00 225,00
1.1.6 5075 KG 0,150 17,55 2,63

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 16,62R$              
SUBTOTAL/MATERIAL: 261,49R$            

CUSTO TOTAL: 278,11R$            

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
1.0
1.2 CP 0002 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA MÊS

1.2.1 90778 H 12,00 91,48 1097,76
1.2.1 93572 MÊS 1,00 4177,77 4177,77

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 5.275,53R$        
CUSTO TOTAL: 5.275,53R$        

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
16.0
16.3 CP 0003 M2

16.3.1 88310 H 0,66 19,94 13,22
16.3.2 88316 H 0,66 14,15 9,38
16.3.3 I001790 KG 0,625 42,00 26,25

CUSTO TOTAL: 48,85R$              

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
16.0
16.6 CP 0004 EXECUÇÃO DE PILASTRA DA FACHADA (CJ DE 3 PILARES) UN

16.6.1 103328
M2

1,8000 69,88 125,78

16.6.2 87878
M2

1,8000 3,62 6,52

16.6.3 CP 0004
M2

11,70000000 70,06 819,65

CUSTO TOTAL: 951,95R$            

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
16.0

16.6.7 CP 0005 M2

16.6.7.1 87292
M3

0,0940 445,04 41,83

16.6.7.2 88309 H 1,1750 18,87 22,17
16.6.7.3 88316 H 0,42750000 14,15 6,05

CUSTO TOTAL: 70,06R$              

ITEM CÓDIGO UNIDADE QUANT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL
17.0 -
17.1 CP0006 m2

17.1.1 P9824 Servente h 0,06 15,23 0,91

SUBTOTAL/MÃO DE OBRA: 0,91R$                
CUSTO TOTAL: 0,91R$                

SERVIÇOS PRELIMINARES

CARPINTEIRO DE FORMAS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

LIMPEZA FINAL DA OBRA

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
LIMPEZA GERAL

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 50MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 50MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAÇÃO)

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO

TEXTURA EFEITO CIMENTO QUEIMADO (PARA FACHADA)

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEÇA DE MADEIRA DE LEI 2,5 X 7,5CM (1X3"), NÃO APARELHADA
PEÇA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5X7,5CM (3X3) NÃO APARELHADA
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N22, PINTADA
PREGO POLIDO COM CABEÇA 18X30

SERVENTE

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA PRÓPRIA

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
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ENCARGOS SOCIAIS 



 OBRA:  AMPLIAÇÃO DA PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
ENDEREÇO: AV. SANTA LUZIA S/N, PARQUE DAS NAÇÕES
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

FONTE TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS: SINAPI 09/2022 (COM DESONERAÇÃO)

COD DESCRIÇÃO HORA % MES %

A GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00

TOTAL 17,80 17,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13º Salário 10,84 8,33
B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenização Adicional 0,38 0,29

TOTAL 12,63 9,71

D GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,02 2,98
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado
0,38 0,29

TOTAL 8,40 3,27

Horista = 83,87%
Mensalista = 47,51%

A + B + C + D

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS  - DATA BASE:  ORSE 08/2023 - SICRO NOVO 07/2023 (COM 
DESONERAÇÃO) - SINAPI 09/2023 (COM DESONERAÇÃO)


