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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Maranhéo
WEB - 29360 / 2010

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO : WEB - 29360 / 2010
PROTOCOLO : PRO0000948210
DATA DE EMISSAO : 06/10/2010

Por delegagao de poderes constantes na(o) Decisdo de Diretoria, Numero : 0021/2008, de 06/03/2008 , da Presidéncia do Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia do Maranh&o , em cumprimento ao disposto na resolugdo 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado
registrou a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDAO, tendo sido comprovada a execug&o e conclus&o da(s)
obra(s) e/ou servigo(s) indicado(s) conforme descri¢ao(es) abaixo.

Nome do Profissional : ALEX MORAIS PENHA
Carteira : 1106157494 XXXX
CPF : 61880272334

Titulo(s)
Engenﬁeiro Eletricista

Pés-Graduagao(oes)

ART(s)

ART : 524413

Registrada em : 19/07/2010

Baixada em : 04/10/2010

Enderego da Obra : AV. JERONIMO DE ALBUQUERQUE, S/N, ED. CASA DA INDUSTRIA, *, CEP : 65000000 SAO LUIS/MA

Proprietario : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI

Empresa : AP ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Contratante : SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI

REFERENTE A REFORMA DO NTI (NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO) DA CASA DA INDUSTRIA. TERMOS DE CONCORRENCIA N. 011/2009. PRAZO

DE EXECUCAO: 60 DIAS.

- SO SE INCLUI NESTA AVERBACAO OS SERVICOS RELACIONADOS NA AREA DE ENGENHARIA ELETRICA, FAZENDO-SE PRESENTE SOMENTE O
PROFISSIONAL ALEX MORAIS PENHA, NO AMBITO DE SUAS ATRIBUICOES.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s)
ATESTADO(s), DECLARAGAO(Ges) efou CERTIDAO(bes) em anexo como parte integrante da mesma, somente 0s servigos a que se referem as atribuigdes do
Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

/
Eng. Mo —_—
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| Tesidente em Exercicio
CREA-MA

Rua 28 de Julho, 214, Centro SAO LUIS/MA 65010-680
Telefones: DDD:98 Sede:2106-8300 - Estreito:3531-6145 - Barreirinhas:3349-1748 - Chapadinha:3471-0511 - Pinheiro:3381-3795 - Santa Inés:3653-0438 - Fax: (98)2106-8309
Impresso em: 06/10/2010 Operador : DIEGO
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ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Atestamos para devidos fins , que empresa AP-ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA CNPJ:09410727/0001-11 tendo como o0s
reponsaveis técnicos o Eng? Civil DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA NETO, CREA 0769/D-MA Eng® Eletricista ALEX MORAIS
PENHA CREA N.2 7.902-D/MA Executou para o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI -DEPARTAMENTO REGIONAL DO
MARANHAO

OBRA: REFORMA DO NUCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - 1.° ANDAR DA CASA DA
INDUSTRIA /
LOCAL: AV JERONIMO DE ALBUQUERQUE, SN - BEQUIMAO - CASA DA INDUSTRIA - PREDIO ALBANO
FRANCO - SAO LUIS (MA) (//
INICIO: 19/7/2010

TERMINO:  19/9/2010
CONTRATO CONCORRENCIA N.° 011/2009 - SESI

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID. QUANT.

A OBRA CIVIL

01 DEMOLIGOES E RETIRADAS
01.01 DEMOLICAO DE REBOCO M2 48,27
01.02 DESMONTAGEM DE DIVISORIA COM VIDRO PARA REAPROVEITAMENTO M2 62,10
01.03 RETIRADA DE FORRO METALICO E ESTRUTURA M2 89,21
01.04 DESMONTAGEM DOS QUADROS E DUTOS EXISTENTES UN 1,00
01.05 RETIRADA DE LAMPADAS, TOMADAS E INTERRUPTORES, INCLUINDO TODA

FIAGAO E ELETRODUTOS (EXCETO ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA PAREDE) UN 20,00

01.06 RETIRADA DE PEITORIS EM MARMORE PARA REAPROVEITAMENTO M 7,93
01.07 RETIRADA DE RODAPE EM GRANITO PARA REAPROVEITAMENTO M 1,20

SUBTOTAL DO ITEM - 01

02 PAREDES E VEDAGOES
02.01 |REBOCO - CIMENTO:AREIA, TRAGO 1:6 M2 48,27
02.02 |CHAPISCO - CIMENTO:AREIA 1:3 M2 48,27

02.03 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIA MEIO-CEGA COM ACABAMENTO
EM MELAMINA NA COR BRANCO NEVE (H=1,60) E VIDRO 6MM COM PELICULA
DECORATIVA. M2 117,53
02.04 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIDRO (6MM) P/ DIVISORIAS M2 36,05
SUBTOTAL DO ITEM - 02
03 ESQUADRIAS

03.01 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ABRIR EM VIDRO
TEMPERADO 10MM (0,80 X 2,10M) C/ FERRAGENS EM INOX, MOLA E PUXADORES

EM ACRILICO CRISTAL UN 1,00
03.02 PORTA ABRIR EM DIVISORIA NAVAL COM VISOR EM VIDRO 4MM, 2,10 X 0,80M
COM FERRAGENS, COMPLETA NO PADRAO DAS DIVISORIAS E MACANETA TIPO

BOLA DE GOLFE COM ACABAMENTO CROMADO UN 2,00
03.03 REGULAGEM E MANUTENGAO DAS JANELAS COM PINTURA DOS PERFIS E
SUBSTITUICAO DE PELICULA FUME E PECAS DANIFICADAS. M2 21,41
SUBTOTAL DO ITEM - 03
04 FORRO '

04.01 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO DE ISOPOR EM PLACAS (1240 X
620MM), E=40MM, NA COR BRANCA COM UMA FACE IMPERMEABILIZADA E
MASSA ACRILICA, ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA E  PINTURA

ELETROSTATICA BRANCA. M2 158,60
SUBTOTAL DO ITEM - 04
05  |PINTURA
0501 |EMASSAMENTO 2 DEMAOS EM PAREDE M2 593,89
05.02 |SELADOR PARA FIXAGAO M2 593,89
0503 |PINTURA ACRILICA DE ACABAMENTO ACETINADO 2 DEMAOS EM PAREDE M2 593,89
SUBTOTAL DO ITEM - 05 L
06 PISOS E REVESTIMENTOS A
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06.01 RODAPE DE GRANITO CINZA ANDORINHA - MANTER PADRAO EXISTENTE
06.02 |PEITORIL EM MARMORE BEGE BAHIA - MANTER PADRAO EXISTENTE
06.03 |PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA 40X40 CM - MANTER PADRAO EXISTENTE
SUBTOTAL DO ITEM - 06
07 LIMPEZA
07.01 LIMPEZA COM REMOGAO DE ENTULHO M2 178,42
SUBTOTAL DO ITEM - 07
TOTAL DA PARTE "A" - OBRA CIVIL
B INSTALAGOES ELETRICAS, LOGICAS E TELEFONE
01 ALIMENTAGAO EXPRESSA
01.01 ALIMENTACAO EXPRESSA GMGINTI
01.01.01 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 60A DIN CURVA "C" UN 1,00
01.01.02 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10MM2 AGULHA UN 9,00
01.01.03 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10MM2 OLHAL UN 4.00
01.01.04 |PLAQUETA COM IDENTIFICAGAO UN 10,00
01.01.05 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (VERMELHO) M 300,00
01.01.06 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (AZUL) M 300,00
01.01.07 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (VERDE) M 300,00
0101.08 |PONTO ELETRICO - EQUIVALENTE A 1 INTERRUPTOR 1 E 2 SECOES, 2 VARAS
ELETRODUTO 3/4", 12 M FIO 2,56 MM2, CAIXA, CONEXOES, LUVAS, CURVAS E
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM PAREDE UN 5,00
010109 |PONTO TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS, PLACA E TOMADA 2P + T),
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM PAREDE UN 50,00
01.01.10 |DUTOTEC, DUTO 12241 M 1,50
01.01.11 |DUTOTEC, TAMPA PARA DUTO 15040 M 1,50
01.01.12 |DUTOTEC, ADAPTADOR DE ELETRODUTOS 2 X 1" 47340 UN 1,00
01.01.13 |DUTOTEC, TAMPA TERMINAL 49140 UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.01
01.02 |QUADRO GERAL NTI
010201 |Q. D 24 LUGARES SOBREPOR BARRA=100A 10KA DIN UN 1,00
01.02.02 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 45A DIN CURVA "C" UN 1,00
01.02.03 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20A DIN CURVA "C" UN 1,00
01.02.04 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30A DIN CURVA "C" UN 3,00
01.02.05 |CLAMPER DE 40K UN 3,00
01.02.06 |TERMINAL PRESSAO DE 10MM2 UN 2,00
01.02.07 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10MM2 AGULHA UN 3,00
01.02.08 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5 A 6MM2 AGULHA UN 10,00
01.02.09 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5 A 6MM2 OLHAL UN 8.00
01.02.10 |PARAFUSO FRANCES DE 1/4" X 2 1/2" COM ARRUELA L/P UN 400
01.02.11 |IDENTIFICACAO GERAL ' UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.02
01.03 QUADRO DISTRIBUGAO DE AUTOMAGAO "NO BREAK"
01.03.01 |Q.D. 24 LUGARES SOBREPOR BARRA=100A 10KA DIN UN 1,00
01.03.02 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 40A DIN CURVA "B UN 1,00
01.03.03 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 10A DIN CURVA "B" UN 14,00
01.03.04 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 16A DIN CURVA"B" UN 2,00
01.03.05 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10MM2 AGULHA UN 3,00
01.03.06 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5 A 6MM2 AGULHA UN 16,00
01.03.07 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5 A 6MM2 OLHAL UN 32,00
01.03.08 |TERMINAL DE PRESSAO DE 10MM2 UN 2,00
0103.09 |PARAFUSO FRANCES DE 1/4" X 2 1/2" COM ARRUELA L/P UN 4,00
01.03.10 |IDENTIFICAGAO GERAL UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.03
01.04 |ALIMENTAGAO "NO BREAK"
¢
g
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01.04.01 |CABO AUTO BWF 750V DE 6MM2 (VERMELHO) M 30,00
01.04.02 |CABO AUTO BWF 750V DE 6MM2 (AZUL) M 10,00
01.04.03 |CABO AUTO BWF 750V DE 6MM2 (VERDE) M 10,00
01.04.04 |DUTOTEC, DUTO 12241 M 3,00
01.04.05 |DUTOTEC, TAMPA PARA DUTO 15040 M 3,00
01.04.06 |DUTOTEC, MODULO 61040 UN 1,00
01.04.07 |DUTOTEC, CURVA HORIZONTAL ESQUERDA 31492 UN 1,00
01.04.08 |DUTOTEC, TAMPA TERMINAL 49140 UN 1,00
01.04.09 |PARAFUSO ATARRACHANTE DE 3/4" UN 6.00
01.0410 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 6M2 AGULHA UN 3,00
01.04.11 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 6MM2 OLHAL AVERR;C\;}(E“,A.; h,fIA .. UN 2,00
01.04.12 |MACHO FIXO DE 1* ATESTADG (sm. t*"hl?hNI‘E UN 1,00
01.04.13 |SIALTUBODE 1" INTEGRANTE | A (11 ARTE | M 3,00
01.04.14 |PRENSA CABO DE 1 ) i 2 ACEFTIDAO | UN 1,00
No
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.04 IS‘-QAQS'
01.05 |INTELIGAGAO NB/Q.D.A. Wi 's,:;e :‘gw N””""?""”’f mo
01.05.01 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (VERMELHO) CRE oM Exercico UN 30,00
\EA- WA '
01.05.02 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (AZUL) ‘ UN 10,00
01.0503 |CABO AUTO BWF 750V DE 10MM2 (VERDE) UN 10,00
01.05.04 |DUTOTEC, DUTO 12241 M 9,00
01.05.05 |DUTOTEC, TAMPA PARA DUTO 15040 M 9,00
01.05.06 |DUTOTEC, MODULO 61041 UN 1,00
01.05.07 |DUTOTEC, CURVA HORIZONTAL ESQUERDA 31492 UN 1,00
01.05.08 |DUTOTEC, TAMPA TERMINAL 49141 UN 1,00
01.05.09 |PARAFUSO ATARRACHANTE DE 3/4" UN 6,00
01.0510 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10M2 AGULHA UN 3,00
01.05.11 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 10MM2 OLHAL UN 2,00
01.05.12 |MACHO FIXO DE 1" UN 1,00
01.05.13 |SIAL TUBO DE 1" M 3,00
01.05.14 |PRENSA CABO DE 1" UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.05
01.06  |DISTRIBUIGAO "NO BREAK"
01.06.01 |DUTOTEC, DUTO 12241 (ELET.LOG. TEL) M 54,00
01.06.02 |DUTOTEC, DUTO 14441 M 15,00
01.06.03 |DUTOTEC, TAMPA PARA DUTO 15040 M 69,00
01.06.04 |DUTOTEC, CURVA VERTICAL INTERNA 33291 UN 8,00
01.06.05 |DUTOTEC, CURVA VERTICAL EXTERNA 33293 UN 5,00
01.06.06 |DUTOTEC, CURVA VERTICAL INTERNA 33491 UN 6,00
01.06.07 |DUTOTEC, CURVA VERTICAL EXTERNA 33493 UN 4,00
01.06.08 |DUTOTEC, DUTO 12241 M 3,00
01.06.09 |DUTOTEC, TAMPA PARA DUTO 15040 M 3,00
01.06.10 |DUTOTEC, CURVA HORIZONTAL DIREITA 31491 UN 1,00
01.06.11 |DUTOTEC, CURVA HORIZONTAL ESQUERDA 31292 UN 3,00
01.06.12 |DUTOTEC, CURVA HORIZONTAL DIREITA 31291 UN 3,00
01.06.13 [DUTOTEC, MODULO 61040 UN 4,00
01.06.14 [DUTOTEC, MODULO 61041 UN 2,00
01.06.15 |DUTOTEC, MODULO 61240 UN 18,00
01.06.16 |DUTOTEC, MODULO 63240 UN 19,00
01.06.17 |DUTOTEC TOMADA 2P+T PINO CHATO (20A) DT 99121 UN 6,00
01.06.18 |DUTOTEC TOMADA 2P+T PINO CHATO (20A) DT 99412 UN 58,00
01.06.19 |[CABO PB 3X2,5MM2 M 330,00
01.06.20 |CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO DE 30 X 30CM UN 2,00
01.06.21 [TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5MM2 UN 6,00
01.06.22 |PARAFUSO ATARRACHANTE DE 3/4" UN 200,00
01.06.23 |IDENTIFICACAO GERAL UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.06
01.07 |ALIMENTAGAO, ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E AR CONDICIONADO
01.07.01 |CABO AUTO BWF 750V DE 6MM2 M 30,00
01.07.02 |CABO AUTO BWF 750V DE 2,5MM2 M 60,00
01.07.03 |TERMINAL PRE-ISOLADO DE 6MM2 UN 6,00

Pagina 3/ 4

e e

7

&<

[4



01.07.04
01.07.05
01.07.06
01.07.07
01.07.08
01.07.09

01.08
01.08.01

01.08.02
01.08.03

01.09
01.09.01
01.09.02
01.09.03
01.09.04
01.09.05
01.09.06
01.09.07
01.09.08
01.09.09
01.09.10
01.09.11
01.09.12
01.09.13
01.09.14

01.10

01.10.01
01.10.02
01.10.03
01.10.04

01.11
01.11.01
01.11.02
01.11.03
01.11.04
01.11.05
01.11.06

01.12
01.12.01
01.12.02
01.12.03

TERMINAL PRE-ISOLADO DE 2,5MM2 UN 100,00
PONTO ELETRICO E TOMADA AR STOP PARA AR CONDICIONADO 30A UN 4,00
FITA HELLEMMAM T 30 L UN 100,00
CAIXA DE PASSAGEM PVC3X3" UN 15,00
BUCHA PVC DE 3/4" UN 11,00
CONDUITE DE PVC DE 3/4" CINZA (TIGRE) M 25,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.07
APARELHOS DE ILUMINAGAO E EQUIPAMENTOS
LUMINARIA DE ALTA EFICIENCIA DE 2X32W SOBREPOR (PADRAO EXISTENTE NO
CORREDOR) UN 32,00
LUMINARIA P/ 02 LAMP. FLUORESC. LUZ DO DIA DE 9W EMERGENCIA UN 4,00
NO BREAK DE 10KVA 220/115 3~ AUTO=30MINUTOS UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.08
RACK
RACK DE 40UR POR 570MM (PORTA ACRILICO) UN 1,00
BANDEJA DE VENTILACAO 4 COOLER UN 1,00
PLACA CEGA 1UR UN 8,00
BANDEJA FIXA UN 2,00
REGUA DE 8 TOMADAS UN 2,00
GUIA HORIZONTAL UN 16,00
PORCA GAIOLA UN 160,00
PATCH PANEL RJ45 CAT. 6 - 24 PORTAS UN 2,00
GUIA VERTICAL UN 2,00
IDENTIFICADOR DE CABOS UN 120,00
PATCH CORD DE 1,5M CAT. 6 RJ45 - RJ45 SUPER FLEX. UN 48,00
VELCRO DE AMARRAGAO M 5,00
EITA HELLEMMAM T30 L UN 100,00
DIO ( ADEFINIR) UN -
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.09
DISTRIBUIGAO DA REDE LOGICA
DUTOTEC, TOMADA JACK RJ45 CAT 6 AMP UN 40,00
CABO UTP CATEGORIA 6 AMP M 300,00
CERTIFICACAO COM EMISSAO DE RELATORIO UN 19,00
PATCH CORD DE 1,5M CAT. 6 RJ45 - RJ45 SUPER FLEX. UN 20,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.10
DISTRIBUICAO DA REDE TELEFONICA
DISTRIBUIDOR GERAL DE 40 X40CM UN 1,00
DUTOTEC, TOMADA JACK RJ11 QUATRO FIOS UN 10,00
CABO CCI 2P M 200,00
CERTIFICACAO COM EMISSAO DE RELATORIO UN 10,00
IDENTIFICADOR DE CABOS UN 20,00
REVISAO DAS ENTRADAS E TRANSFERENCIA DOS LINK UN 1,00
SUBTOTAL DO SUBITEM - 01.11
OUTROS CUSTOS
PROJETO POS-FEITO UN 1,00
PLACA INDICATIVA DE OBRA (CONTRATANTE E CONTRATADA) M2 1,00
DESLOCAMENTO DO AR CONDICIONADO UN 400
Sao Luis (MA) 19 de Setembro de 2010 n
CREA
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