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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolucdo n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que
consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara - Crea-CE, o Acervo
Técnico do profissional ALEX ALBERTO MOLIN referente a(s) Anotagéo(des) de Responsabilidade Técnica - ART
abaixo discriminada(s):

Profissional: ALEX ALBERTO MOLIN
Registro: 40225CE RNP: 2607050286
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Nimero da ART: 260705028600001 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/11/2009  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: Tel Telecomunicac¢6es Ltda CPF/CNPJ: 06.084.614/0001-85
Endereco do contratante: Rua Dr. Rubens Meirelles 170 Barra Funda Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01141000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.735,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Data de inicio: 01/01/1900 Previs&do de término: 01/01/1900

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 10 -
Desempenho de cargo e fungéo técnica 4 hora por dia;

__ Observagdes
Desempenho de cargo e fungéo técnica - TELECOMUNICACAO - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 4.0000 HORA/DIA

Ndmero da ART: 260705028600009 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/02/2010  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: AV SENADOR VIRGILIO TAVORA, 1001 MEIRELES Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AV WASHINGTON SOARES, 10230 Ne:

Complemento: Bairro: GUAJERU

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60841030

Data de inicio: 03/02/2010 Previsdo de término: 05/02/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DE LAUDO DE MEDIGAO DE ATERRAMENTO PARA SITE DE TELEFONIA MOVEL (CE072)Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO
- 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600012 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/03/2010  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ALTEL TELECOMUNICAQOES LTDA CPF/CNPJ: 10.927.313/0001-43
Endereco do contratante: RUA INES BRASIL 302 CASTELAO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60867540

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.060,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Data de inicio: 01/01/1900 Previséo de término: 01/01/1900

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietéario: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0104 - CENTRAL DE
TELECOMUNICACOES 10 - Desempenho de cargo e funcéo técnica 1 hora por dia; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO COMUNICACAO
E TELECOMUNICACAO > #B0110 - REDES TELEFONICAS 10 - Desempenho de cargo e fungéo técnica 1 hora por dia; 6 - DESEMPENHO DE
CARGO OU FUNCAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 10 - Desempenho de cargo e fungéo técnica 1
hora por dia; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0122 - TELEFONIA CELULAR 10 -
Desempenho de cargo e funcéo técnica 1 hora por dia; 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1104 - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS 10 - Desempenho de cargo e fungdo técnica 1 hora por dia; 6 -
DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 10 - Desempenho de cargo e
funcéo técnica 1 hora por dia;

___ Observagdes

Desempenho de cargo e fungéo técnica - TELECOMUNICACAO - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fungédo técnica - ATERRAMENTO - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fungéo técnica - REDES TELEFONICAS - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fungéo técnica - TELEFONIA CELULAR - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fungéo técnica - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS - DESEMPENHO DE CARGO OU
FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fungéo técnica - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS - DESEMPENHO DE CARGO OU
FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Desempenho de cargo e fung&o técnica - CENTRAL DE TELECOMUNICACOES - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 1.0000 HORA/DIA

Ndmero da ART: 260705028600002 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: Rua ldelfonso Albano, 1150 Ne:

Complemento: Bairro: Aldeota

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115000

Data de inicio: 05/01/2010 Previsdo de término: 07/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes
Execucédo de laudo de medicéo de resistencia de aterramento para o site CE009Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600005 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICACOES LTDA

Contratante: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: Rua Ramos Botelho n°130 Ne:
Complemento: Bairro: Papicu

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000
Data de inicio: 05/01/2010 Previsdo de término: 08/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Proprietario: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DE LAUDO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO PARA O SITE CE019Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO -
1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600007 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PEREIRA DE MIRANDA, 1099 Ne:

Comp|ement0; Bairro: PAPICU

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 07/01/2010 Previsdo de término: 08/01/2010

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietério: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DE LAUO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO PARA SITE CE049Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600004 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Enderego do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA SANTOS DUMONT, 2849 Ne:

Comp]emento: Bairro: Aldeota

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 05/01/2010 Previséo de término: 08/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprie[ério: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

EXECUGAO DE LAUDO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO PARA O SITE CE018Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO -
1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600003 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Enderego da obra/servigo: Av. Dom Luis, 906 Ne°:

Complemento: Bairro: Aldeota

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 07/01/2010 Previs&do de término: 12/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietéario: Vivo S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes
Execucéo de laudo de medigdo de resistencia de aterramento para o site CEO17Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600008 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: Rua Francisco Farias Filho, 100 Ne:

Complemento: Bairro: Edson Queiroz

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60810110

Data de inicio: 01/01/2010 Previséo de término: 06/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DE LAUDO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO PARA O SITE CE055Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO -
1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600006 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/02/2010  Baixada em: 16/03/2010
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49
Endereco do contratante: Av. Senador Virgilio Tavora, 1001 Meireles Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170250

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 100,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: La Defense - Av. Bardo de Studart, n° 200 Ne:

Complemento: Bairro: Meireles

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/01/2010 Previsdo de término: 06/01/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: VIVO S/A CPF/CNPJ: 02.449.992/0405-49

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

EXECUGAO DE LAUDO DE MEDIGAO DE RESISTENCIA DE ATERRAMENTO PARA O SITE CE033Laudo técnico - TELEFONIA - ATUACAO -
1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600013 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/05/2010  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA
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Contratante: Global Village Telecom Ltda CPF/CNPJ: 03.420.926/0001-24
Endereco do contratante: Rua Joao Paulino Vieira Filho 752 Centro Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87020015

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.300.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: Avenida Dede Brasil 3500 Ne:

Complemento: Bairro: Serrinha

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60741005

Data de inicio: 22/02/2010 Previsdo de término: 22/02/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: Tel Telecomunicagdes Ltda CPF/CNPJ: 06.084.614/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 - Execugéo de obra e servico
técnico 1 hora;

___ Observagdes
Execucéo de obra e servico técnico - TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 1.0000 HORA

NUmero da ART: 260705028600014 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/05/2010  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: Clobal Village Telecom Ltda CPF/CNPJ: 03.420.926/0001-24
Enderego do contratante: Rua Joao Paulino Vieira Filho 752 Centro Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: MARINGA UF: PR CEP: 87020015

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.012.791,97 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agc4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: Av. Dedé Brasil Ne:

Complemento: Bairro: Serrinha

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60741005

Data de inicio: 01/11/2009 Previséo de término: 01/11/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: Tel Telecomunicagdes Ltda CPF/CNPJ: 06.084.614/0001-85

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 - Execugdo de obra e servico
técnico 1 hora;

____ Observacgdes
Execucédo de obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 1.0000 HORA

Ndmero da ART: 260705028600015 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/05/2010  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95
Endereco do contratante: Rua Jaime Benevolo, 212 Centro Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.199.562,69 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: DIVERSOS Ne:

Complemento: Bairro: DIVERSOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 03/11/2009 Previsdo de término: 31/05/2010

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO SERVICOS GERAIS > #A0899 - OUTROS SERVICOS NAO RELACIONADOS 02 -
Execucéo de obra e servigo técnico 28 unidade;

___ Observacgdes
Construcdo de rede 6ptica e metalica de telefonia fixa. Seguintes obras:A12 - A22 - A23 - A25 - A27 - A29 - A30 - A33 - A34 - A35 - A38 - A3¢
A42 - A59 - ABO - AB2 - AB3 - AB7 - AB8 - A69 - ANEL PRINCIPAL OESTE - BACKBONE INTELIG - 101 - 104 - 105 - SUB ANEL 1 - SUB ANEI
Execucdo de obra e servico técnico - OUTROS SERVICOS NAO RELACIONADOS - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 28.0000 UNIDAL
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: 260705028600016 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/03/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUZEBIO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 162.128,47 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/03/2011 Previsdo de término: 01/04/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execugéo de
obra e servico técnico 4 unidade;

___ Observacgdes
CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. B12 ( RUA MADRE ELISA BALDO, 376-SERRINHA

) - B13 (RUA CENTO E DEZESSETE, 37-PQ DOIS IRMAOS ) - B14 ( RUA ITAREMA, 183- PASSARE ) - B17 ( RUA QUARENTA E TRES,
251-VILA VELHA ).Execucéo de obra e servico técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 4.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600017 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/03/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 112.791,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/04/2011 Previsdo de término: 30/04/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucédo de obra e servigo técnico 3 unidade;

___ Observagdes
CONSTRUQZ\O DE CANALIZACAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICA(;AO. B18(AV. A, 520-CONJ. PREFEITO JOSE WALTER)

B19(AV. BERNARDO MANUEL, 12854A-CONJ. PREFEITO JOSE WALTER) B20(RUA 66, 371-CONJ. PREFEITO JOSE WALTER)Execugéo de
obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 3.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600018 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/04/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne°:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 127.427,11 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servigco: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/05/2011 Previsdo de término: 31/05/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execugéo de
obra e servigo técnico 2 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. B27 (RUA JOAOZITO ARRUDA, 2180-PARQUE IRACEMA) - B29
(RUA BARAO DE AQUIRAZ, 680-MESSEJANA).Execucdo de obra e servigo técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 2.0000
UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600019 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/05/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 115.380,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/06/2011 Previsdo de término: 30/06/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucéo de obra e servigo técnico 3 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. B30 (RUA MARIO FILHO, 254-MANUEL SATIRO) -
B32 (RUA BENTO GONCALVES, 743-CONJUNTO ESPERANCA) - B33 (RUA PEDRO CABRAL, 31-CONJUNTO ESPERANGCA)Execucdo de obra e
servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 3.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600020 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/06/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.674,87 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: VARIADOS Ne:

Comp|ement0; Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/06/2011 Previsdo de término: 30/06/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execucéo de
obra e servigo técnico 2 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. B40 (AV. CORONEL CARVALHO, 2057-VILA
VELHA) - B45 (RUA FRANCISCO CALAGA, PROX. AO N° 1640-FLORESTA)Execug&o de obra e servigo técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU
COORDENACAO - 2.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: 260705028600022 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/06/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 70.219,57 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/06/2011 Previsdo de término: 30/06/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execugéo de
obra e servico técnico 2 unidade;

___ Observacgdes
CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. B26 (RUA NICOLAU COELHO, 774-MESSEJANA)

- B38 (RUA CRUZEIRO DO SUL, 483-ALVARO WEYNE)Execugéo de obra e servigo técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO -
2.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600024 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/07/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 208.082,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: VARIADOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIADOS

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 26/07/2011 Previsdo de término: 30/09/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucédo de obra e servigo técnico 7 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGOES. A06 MCW (RUA B, 260-TIMBO) - AO7 MCW (RUA
TRINTA E QUATRO, 20-JEREISSATE I) - A0O8 MCW (RUA CENTO E SEIS, 261-TIMBO) - AO9 MCW (RUA CINQUENTA E SEIS, 600-JEREISSATE
I) - A11 MCW (RUA QUARENTA E TRES, 26-JEREISSATE I) - A12 MCW (RUA ONZE, 134-JEREISSATE I) - A13 MCW (AVENIDA QUINZE DE
NOVEMBRO, 671-BAIRRO PIRATINGA)Execucéo de obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 7.0000
UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600023 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/07/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 27.751,91 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 /2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748
Endereco da obra/servico: AVENIDA LATERAL NORTE, 472 Ne°:
Complemento: Bairro: ACARACUZINHO
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000
Data de inicio: 21/07/2011 Previsdo de término: 20/08/2011
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucéo de obra e servico técnico 1 unidade;
___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECONICAGOES. A04 MCW (AVENIDA LATERAL NORTE,
472-ACARACUZINHO)Execugéo de obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600027 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/08/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10
Endereco do contratante: RUA JAIME BENEVOLO, 220 CENTRO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 35.373,14 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROFESSOR RAIMUNDO GOMES, 87 Ne:

CQmp|ement0; Bairro: VILA VELHA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/08/2011 Previséo de término: 31/08/2011

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucédo de obra e servico técnico 1 unidade;
___ Observagdes

CONSTRUGAO DE CANALIZAGAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICAGAO. B43 (RUA PROF. RAIMUNDO GOMES, 87-VILA
VELHA)Execucéo de obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600028 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/09/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10
Endereco do contratante: R. JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60411130

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.208,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: Av Mendel Steinbruch, 14400 Ne:

Complemento: Bairro: Jardim Bandeirante

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 60411130

Data de inicio: 01/09/2011 Previsdo de término: 30/11/2011

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 02 -
Execucédo de obra e servigo técnico 1 unidade;
___ Observagdes

CONTRUCAO DE CANALIZACAO SUBTERRANEA PARA REDE DE TELECOMUNICACOES - MCW/101
110 mts de canalizagdoExecugao de obra e servigo técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600032 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/12/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10
Endereco do contratante: R. JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 45.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: R. CURITIBA, 1111 Ne:

Comp|ement0; Bairro: ANTONIO BEZERRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Data de inicio: 01/12/2011 Previsdo de término: 30/04/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execucéo de
obra e servigo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

B66 - Construcéo de 41,7 M linear de Canalizacéo subterranea, para interligagdo de 01 Caixa Subterranea, para instalagéo de cabo 6ptico.Execugao
de obra e servigo técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600029 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/12/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: TIM CELULAR S.A CPF/CNPJ: 02.421.421/0020-84
Endereco do contratante: AV. TRISTAO GONCALVES CENTRO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015002

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 435.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TENENTE BENEVOLO S/N Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60160041

Data de inicio: 01/01/2012 Previsdo de término: 31/12/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TIM CELULAR S.A CPF/CNPJ: 02.421.421/0020-84

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 01 - Projeto 18678 metro;

____ Observacgdes
Projeto - TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 18678.0000 METRO

Ndmero da ART: 260705028600031 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/12/2011  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10
Endereco do contratante: R. JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 45.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: R. MONSENHOR SALAZAR, 690 B N

Complemento: Bairro: SAO JOAO DO TAUAPE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60832830

Data de inicio: 01/12/2011 Previsdo de término: 30/04/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0116 - TELEFONIA 02 - Execugéo de
obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

B68 - Construcéo de 90.7 M linear de Canalizacéo subterranea, para interligacéo de 03 Caixas Subterraneas, para instalacéo de cabo
6ptico.Execucdo de obra e servico técnico - TELEFONIA - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Péagina 11/148

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: 260705028600038 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/04/2012  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95
Endereco do contratante: RUA JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60050080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.350,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA E ONZE, 154 Ne:

Complemento: Bairro: ARATURI

Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61650000

Data de inicio: 10/04/2012 Previsdo de término: 15/08/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 68 - Execucgéo de
instalagdo 1 unidade;

___ Observacgdes

CUC A11 - Construgédo de 37,2 m linear de Canalizag&o subterrénea, para interligagdo de 1 Caixa Subterrénea, paExecucao de instalacéo -
SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600039 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/04/2012  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95
Enderego do contratante: R. JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60050080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 18.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA FERNANDO PINHEIRO, 28A No:

Comp|emento; Bairro: CIDADE DOS FUNCIONARIOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822540

Data de inicio: 10/04/2012 Previsdo de término: 15/09/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0096-95

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 68 - Execugéo de
instalagdo 1 unidade;

___ Observagdes

B78 - Construcéo de 27 M linear de Canalizacéo subterranea, para interligagéo de 01 Caixa SubterraneaExecucdo de instalagdo - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600040 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/05/2012  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: TIM CELULAR S.A. CPF/CNPJ: 02.421.421/0008-98
Endereco do contratante: Av. Tristdo Gongalves, 1461 / 1477 CENTRO Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015002
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 450.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: Av. GAL. MURILO BORGES Ne:
CQmp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015002
Data de inicio: 10/05/2012 Previséo de término: 20/12/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: TIM CELULAR S.A. CPF/CNPJ: 02.421.421/0008-98

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 01 - Projeto 60000 metro;

___ Observagdes

Projeto / Execugdo de Rede aérea Fibra Optica com compartilhamento da posteagéo da COLCEProjeto - TELECOMUNICACAO - ATUACAO -
60000.0000 METRO

Numero da ART: 260705028600041 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2012  Baixada em: 07/08/2013
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10
Endereco do contratante: R. JAIME BENEVOLO, 212 CENTRO CENTRO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60035150

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 25.637,82 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: R. ROTARY, 310 B Ne:

Comp|ement0; Bairro: AMADEU FURTADO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60455490

Data de inicio: 17/07/2012 Previsdo de término: 17/01/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 03.420.926/0105-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 68 - Execucédo de instalagdo 1
unidade;

___ Observagdes

B82 - Construgéo de 124,4 M linear de Canalizagdo subterranea, para interligagdo de 03 Caixas Subterraneas, paExecucgédo de instalagdo -
TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600042 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/03/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: INTELIG TELECOMUNICAGOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0001-11
Endereco do contratante: PRAIA DE BOTAFOGO, 370 BOTAFOGO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 22250040

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 587.309,07 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: VARIOS Ne:

Complemento: Bairro: VARIOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60170000

Data de inicio: 01/10/2012 Previsdo de término: 31/08/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INTELIG TELECOMUNICAGOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 68 - Execucéo de
instalagdo 1 unidade;
___ Observagdes

CONSTRUCAO DE REDE OPTICA AEREA AUTO SUSTENTAVEL PARA ATENDIMENTO DE REDE FTTS.
TOTAL DE 58 KM.Execug&o de instalagéo - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600044 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne;
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara _ :
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Cc:ﬁzkgﬁ‘gg(?E E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Agronomia do Ceard
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Aco institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BA-052, 135 Ne:

Complemento: Bairro: UMBURANAS

Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000

Data de inicio: 01/07/2013 Previsdo de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
____ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (Estacdo de Radio Base) do site IRO02ATExecuc¢éao de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600045 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/08/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: INTELIG TELECOMUNICAGOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0008-98
Endereco do contratante: AV TRISTAO GONGCALVES, 1461 CENTRO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60015002

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 400.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AV QUARTO ANEL VIARIO, SN Ne:

Complemento: Bairro: DIST INDUSTRIAL

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732755

Data de inicio: 07/08/2013 Previsdo de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INTELIG TELECOMUNICAGOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0008-98

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 01 - Projeto 210
postes;
___ Observacgdes

PROJETO DE FIBRA OPTICA - EXPANSAO REDE FTTSProjeto - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 210.0000 NUMERO DE
POSTES

NUmero da ART: 260705028600046 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/08/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: TEL TELECOMUNICACOES LTDA

Contratante: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0176-60
Enderego do contratante: AV EUCLIDES FIGUEIREDO LJ 165 e 16 1000 CALHAU No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO LUIZ UF: MA CEP: 65076907

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 800.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AV EDSON LOBAO SN No:

Complemento: Bairro: CALHAU

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65059270

Data de inicio: 07/08/2013 Previsdo de término: 31/08/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0176-60

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 01 - Projeto 410
postes;

__ Observagdes
PROJETO DE FIBRA OPTICA - REDE FTTSProjeto - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 410.0000 NUMERO DE POSTES

Numero da ART: 260705028600043 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/08/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 - /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748/2023
Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA DR. CESAR SOARES, S/N Ne:
Comp|ement0; Bairro: JAGUARAO
Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000
Data de inicio: 01/07/2013 Previsdo de término: 31/12/2013
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (Estagdo de Radio Base) do site IIRO01ATExecucéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600048 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/09/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA HEROIS DO ACRE, S/N Ne:

Complemento: Bairro: PASSARE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60743760

Data de inicio: 01/09/2013 Previsdo de término: 31/01/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART referente ao projeto da ERB (Estacdo de Radio Base) do site FOR023ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600047 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/09/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA LUIS MENDES, S/N No:

Complemento: Bairro: PAJUCARA

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 61932180

Data de inicio: 01/09/2013 Previsdo de término: 31/01/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucdo de desenho técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (Estacédo de Radio Base) do site MRCOO5ATExecucéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600053 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/09/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAQOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 35.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VITORIA, S/N Ne:

Complemento: Bairro: HENRIQUE JORGE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60521085

Data de inicio: 01/09/2013 Previsdo de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 02
- Execucdo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observagdes

Execucédo de obra civil e elétrica em baixa tenséo (compartilhamento) no site FOR004SSExecucgao de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM
BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600051 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/09/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Enderego do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 35.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ALVARES MACIEL, S/N Ne:

Comp]emento: Bairro: PICI

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60440580

Data de inicio: 02/09/2013 Previs&do de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 02
- Execugdo de obra e servico técnico 1 unidade;

____ Observagdes

Execucédo de obra civil e elétrica em baixa tenséo (compartilhamento) no site FOR015SSExecugéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM
BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE
Execug&o de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600049 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/10/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 - /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748/2023
Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA SAO MIGUEL, S/N Ne:
Comp|ement0; Bairro: LAGOINHA
Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000
Data de inicio: 20/09/2013 Previsdo de término: 01/02/2014
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (Estagdo de Radio Base) do site ESBO01ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600056 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/10/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TREZE DE MAIO, S/N Ne:

Complemento: Bairro: MAIOBINHA

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65052430

Data de inicio: 15/09/2013 Previsdo de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (Estagdo de Radio Base) do site SLS026ATExecucédo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600055 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/10/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA, SIN No:

Complemento: Bairro: POVOADO DE CONCEICAO

Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000

Data de inicio: 01/09/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748 2023

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 - Execugéo de desenho técnico 1
unidade;

____ Observacgdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (estacéo de radio base) do site IRO03ATExecugao de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600057 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/10/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAQOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ENGENHEIRO JOAO ALFREDO, S/N Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61936130

Data de inicio: 21/10/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (estacao de radio base) do site CAI0O12ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600058 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/11/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DA VITORIA, 88 Ne:

Complemento: Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65047640

Data de inicio: 11/11/2013 Previsdo de término: 31/03/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
____ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (estacao de radio base) do site SLS023ATExecucéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600059 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/12/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne°:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CC:BE;A)EQ(?E E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748 2023

Aco institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VITORIA, S/N Ne:

Complemento: Bairro: HENRIQUE JORGE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60521085

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 31/12/2013

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medigao para confeccéo de laudo de aterramento no site FOR004SSLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600060 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/12/2013  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: VENTURA TELECOMUNICA(;()ES LTDA CPF/CNPJ: 15.447.648/0001-88
Endereco do contratante: TRAVESSA HILNETE N° 99 COMP 802 DIONISIO TORRES Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60135210

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.070,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Data de inicio: 01/01/1900 Previsdo de término: 01/01/1900

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO SUBGRUPO NAO FORNECIDO > #A0300 - DESEMPENHO DE CARGO E
FUNGAO 66 - RESPONSAVEL TECNICO 4 hora por dia;

___ Observagdes
RESPONSAVEL TECNICO - DESEMPENHO DE CARGO E FUNGAO - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO - 4.0000 HORA/DIA

NUmero da ART: 260705028600061 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/12/2013  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Enderego do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA DA MACAUBA, LOTES 01 E 02 No:

Complemento: Bairro: MAIOBINHA

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000

Data de inicio: 02/01/2014 Previsdo de término: 01/07/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL C.I. LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART referente ao projeto executivo da ERB (estacao de radio base) do site SLS025ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600067 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 - /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748/2023
Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RODOVIA BA-052, 135 Ne:
Comp|ement0; Bairro: UMBURANAS
Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000
Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 28/02/2014
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART referente a medigao para elaboragédo de laudo de aterramento do site IIRO02ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600068 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Enderego do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agc4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA VALDEMAR RODRIGUES DA SILVA, S/N Ne:

Comp]emento; Bairro: POVOADO DE CONCE'CAO

Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000

Data de inicio: 01/12/2013 Previs&do de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

ART referente a medigéo para elaboragéo de laudo de aterramento do site IRO03ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600063 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RECIFE, S/N Ne:

Complemento: Bairro: SANTA TEREZA

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59142160

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medigao para confecgéo de laudo de aterramento do site PNMO13ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: 260705028600065 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA HEROIS DO ACRE, S/N Ne:

Complemento: Bairro: PASSARE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60743760

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medicéo para elaboragéo de laudo de aterramento do site FOR023ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Numero da ART: 260705028600070 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ALVARES MACIEL, S/N Ne:

Comp|ement0; Bairro: PICI

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60440580

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART referente a medigdo para elaboragédo de laudo de aterramento do site FOR015SSLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600069 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Enderego do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA NO:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA TREZE DE MAIO, S/IN Ne:
Comp]emento; Bairro: MAIOBINHA

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65052430
Data de inicio: 01/12/2013 Previs&do de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medigao para elaboracdo de laudo de aterramento do site SLS026ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Numero da ART: 260705028600062 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA, LOTE 18, QD 18 Ne:

Comp|ement0; Bairro: CAJUPIRANGA

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 56147300

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 01/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medigdo para confeccéo de laudo de aterramento no site PNM0O01CLLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600064 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Enderego do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA LUIS MENDES DE BARROS, S/N Ne:

Comp]emento: Bairro: PAJUCARA

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 61932180

Data de inicio: 01/12/2013 Previs&do de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

ART referente a medigao para confecgdo de laudo de aterramento do site MRCOO5ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600066 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA DR. CESAR SOARES, S/N B Ne°:

Complemento: Bairro: JAGUARAO

Cidade: IPIRA UF: BA CEP: 44600000

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 28/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART referente a medigao para elaboragdo de laudo de de aterramento do site IIRO01ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000
UNIDADE

Numero da ART: 260705028600072 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE SANTANA X RUA DOS AGRICULTORES, S/N Ne:

Complemento: Bairro: BRAZ E MACACO

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65110000

Data de inicio: 15/01/2014 Previsdo de término: 31/03/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 - Execucéo de desenho técnico 1
unidade;

___ Observagdes

ART referente a elaboragéo de projeto executivo da ERB (Estagédo de Radio Base) do site SLS018ATExecucgéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600071 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA CAIXA DAGUA, S/N No:

Complemento: Bairro: POVOADO COMUM

Cidade: TUTOIA UF: MA CEP: 65580000

Data de inicio: 15/01/2014 Previsdo de término: 31/03/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 - Execucéo de desenho técnico 1
unidade;

___ Observacdes

ART referente a execugdo de projeto executivo da ERB (estacao de radio base) do site TUTO01ATExecugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600073 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Péagina 23/148

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DA VITORIA, 88 Ne:

Comp|ement0; Bairro: SANTO ANTONIO

Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65047640

Data de inicio: 15/12/2013 Previsdo de término: 29/01/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes
Laudo de aterramento - site SLS023ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600074 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/01/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SAO MIGUEL S/N Ne:

Complemento: Bairro: LAGOINHA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 15/12/2013 Previsdo de término: 29/01/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes
Laudo de aterramento - site ESBO01ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600076 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/02/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ENGENHEIRO JOAO ALFREDO, S/N Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61936130

Data de inicio: 01/12/2013 Previsdo de término: 04/02/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes
Elaboragéo de laudo de aterramento - site CAI012ATLaudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600077 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/02/2014  Baixada em: 05/0 E " ‘:E
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL . ﬁ:_-"';',‘_ 3
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA ’= '
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 - /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748/2023
Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: AV. DOS AFRICANOS, S/N (AO LADO DO N° 550) Ne:
Comp|ement0; Bairro: SACAVEM
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 65040615
Data de inicio: 01/02/2014 Previsdo de término: 31/03/2014
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

Elaboragdo de projeto - site SLSO30ATExecugao de desenho técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600078 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/04/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA LUIS MENDES DE BARROS, S/N Ne:

Complemento: Bairro: PAJUCARA

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 61932180

Data de inicio: 01/11/2013 Previsdo de término: 08/04/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

PROJETO PLANIALTIMETRICO - ERB MRCO05ATEXxecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO -
1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600080 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/04/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAGCOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA HEROIS DO ACRE, S/N Ne:

Complemento: Bairro: PASSARE

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60743760

Data de inicio: 01/11/2013 Previsdo de término: 08/04/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucdo de desenho técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

PROJETO PLANIALTIMETRICO - ERB FOR023ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO -
1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600079 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/04/2014  Baixada em: 05/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ENGEMOL TELECOMUNICAQOES LTDA

Contratante: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89
Endereco do contratante: RUA OLIMPIADAS, 205, 8° ANDAR VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04551000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SAO MIGUEL S/N Ne:

Complemento: Bairro: LAGOINHA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 01/11/2013 Previsdo de término: 08/04/2014

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: AMERICAN TOWER DO BRASIL CI LTDA CPF/CNPJ: 04.052.108/0001-89

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

PROJETO PLANIALTIMETRICO - ERB ESBO01ATExecugéo de desenho técnico - TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO -
1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600082 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/06/2014  Baixada em: 04/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: DOLFHIN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 09.674.447/0001-10
Endereco do contratante: RUA EFESIO, 920B LUCIANO CAVALCANTE Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60811180

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AV. CENTRAL, S/N Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598000

Data de inicio: 18/06/2011 Previsdo de término: 15/06/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0013-55

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 19 - Instalagédo 1 unidade;

____ Observagdes
INSTALA(;/:\O DE EQUIPAMENTO DIGITAL, MODELO AW 1500-3A-10Z1, FABRICANTE ASGA, COM CAPACIDADE DE 20 MB E SISTEMA DE

RF 2+0, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUENCIA 1,5 GHZ, INTERLIGANDO 290 KM ENTRE LOCALIDADES DE RADIO DIGITALInstalagéo -
SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600083 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/06/2014  Baixada em: 04/06/2014
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: DOLFHIN SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME CPF/CNPJ: 09.674.447/0001-10
Endereco do contratante: RUA EFESIO, 920B LUCIANO CAVALCANTE Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60811180

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 15.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SERRA DA MERUOCA, S/N Ne:

Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MERUOCA UF: CE CEP: 62130000

Data de inicio: 15/06/2011 Previsdo de término: 15/06/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 02.421.421/0013-55

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 19 - Instalagédo 1 unidade;

___ Observagdes
INSTALACAO DE EQUIPAMENTO DIGITAL, MODELO AW 1500-3A-10Z1, FABRICANTE ASGA, COM CAPACIDADE DE 20 MB E SISTEMA DE

RF 2+0, OPERANDO NA FAIXA DE FREQUENCIA 1,5 GHZ, INTERLIGANDO 290 KM ENTRE LOCALIDADES DE RADIO DIGITALInstalagéo -
SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600084 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/06/2014  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ALEX ALBERTO MOLIN CPF/CNPJ: 215.557.998-50
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2040 QD K3 LT 10 CARARU No:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratantee: Pessoa Fisica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AV LITORANEA 2040 QD K3 LT 10 Ne:

CQmp|ement0; Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 01/06/2011 Previséo de término: 08/06/2012

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ALEX ALBERTO MOLIN CPF/CNPJ: 215.557.998-50

Atividade Técnica: 4 - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA
TENSAO P/FINS RESID./COMERC. 01 - Projeto 315 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

Projeto - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA - 315.7200 METRO
QUADRADO
Projeto - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ASSESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA - 315.7200 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600086 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA, LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 31.813,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MENINO JESUS, S/IN Ne:
Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: PARACURU UF: CE CEP: 62680970
Data de inicio: 02/04/2014 Previsdo de término: 30/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA, LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execucéo de obra e servico técnico 1 unidade;
___ Observacgdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE PUWEXxecugao
de obra e servico técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600085 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/07/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA, LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09
Enderego do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 36.899,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEIS, S/N Ne:

Complemento: Bairro: JABUTI

Cidade: ITAITINGA UF: CE CEP: 61880976

Data de inicio: 02/04/2014 Previsdo de término: 30/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA, LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 1 unidade;
___ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE ESBExecugédo
de obra e servico técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600091 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/09/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AV DAS NAC()ES UNIDAS, 11857 CONJUNTO 71 SALA 01 CIDADE NO:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MANOEL D. DE ALMEIDA S/N Ne:

Complemento: Bairro: DOURADOS

Cidade: HORIZONTE UF: CE CEP: 62880000

Data de inicio: 30/09/2014 Previsdo de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 08 - Dire¢éo de
obra e servigo técnico 1 unidade; 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. 08 - Direcéo de obra e servigo técnico 180 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 180 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

EXECUGAO DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO E IMPLANTACAO DE SITE DE TELECOMUNICAGCOES. ELABORACAO DE
LAUDO TECNICO DE ATERRAMENTO SITE HESDireg&o de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. -
ATUACAO - 180.0000 METRO QUADRADO

Diregéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 180.0000 METRO QUADRADO
Diregé&o de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 180.0000 METRO QUADRADO

Nimero da ART: 260705028600090 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/09/2014  Baixada em: 18/0~/?N1R
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL 5
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Contratante: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AV DAS NACOES UNIDAS, 11857 CONJUNTO 71 SALA 01 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA APRIGIO SOARES S/N Ne:

Comp|emento; Bairro: DISTRITO DE TAPUIO

Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000

Data de inicio: 30/09/2014 Previsdo de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 08 - Direcao de
obra e servico técnico 1 unidade; 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. 08 - Dire¢éo de obra e servi¢o técnico 150 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 150 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

EXECUGAO DE OBRA ELETRICA EM BAIXA TENSAO E IMPLANTAGAO DE SITE DE TELECOMUNICAGOES. ELABORAGAO DE LAUDO
TECNICO DE ATERRAMENTO. SITE KTPDiregdo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. -
ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO

Direc&o de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO
Direc&o de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO

Numero da ART: 260705028600089 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/09/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Enderego do contratante: AV DAS NAGCOES UNIDAS, 11857 CONJUNTO 71 SALA 01 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA RAIMUNDO LUZIA S/N° Ne:

Comp]emento; Bairro: BURITI

Cidade: PACAJUS UF: CE CEP: 62870970

Data de inicio: 30/09/2014 Previs&o de término: 31/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 08 - Diregdo de
obra e servigo técnico 1 unidade; 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. 04 - Supervisao 192 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO
27 - Laudo técnico 192 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

EXECUGAO DE OBRA ELETRICA EM BAIXA TENSAO EM SITE DE TELECOMUNICAGAO. ELABORAGAO DE LAUDO TECNICO DE
ATERRAMENTO NO SITE SIGLA PJTSupervisdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 192.0000 METRO
QUADRADO

Supervis&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 192.0000 METRO QUADRADO

Direcéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 192.0000 METRO QUADRADO

Ndmero da ART: 260705028600093 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/10/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Contratante: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AV DAS NACOES UNIDAS, 11857 CONJUNTO 71 SALA 01 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA MONSENHOR CORIOLANDO S/N° Ne:

Complemento: Bairro: CROATA I

Cidade: PACAJUS UF: CE CEP: 62870000

Data de inicio: 08/10/2014 Previsdo de término: 10/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 08 - Direcao de
obra e servigo técnico 1 unidade; 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1104 - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS
RESID./COMERCIAIS 08 - Direcéo de obra e servigo técnico 180 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 150 METRO QUADRADO;

___ Observagdes
EXECUGAO DE OBRA ELETRICA EM BAIXA TENSAO E IMPLANTACAO DE SITE DE TELECOMUNICAGCOES. ELABORAGAO DE LAUDO
TECNICO DE ATERRAMENTO. SITE PJLDirec&o de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS -
ATUACAO - 180.0000 METRO QUADRADO
Direcéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERCIAIS - ATUACAO - 180.0000 METRO QUADRADO
Diregé&o de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO

Ndmero da ART: 260705028600092 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/10/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Enderego do contratante: AV. DAS NASGCOES UNIDAS, 11857 - CONJUNTO 01 CIDADE DAS Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 150.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA HUETARRUDA, S/N Ne:

Comp]emento; Bairro: BOA ESPERANCA

Cidade: MORAUJO UF: CE CEP: 62480000

Data de inicio: 08/10/2014 Previs&o de término: 08/12/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES 08 - Direcéo de
obra e servico técnico 1 unidade; 1 - ATUACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. 08 - Diregdo de obra e servigo técnico 150 METRO QUADRADO; 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 150 METRO QUADRADO;

___ Observagdes
EXECUCAO DE OBRA EM BAIXA TENSAO E IMPLANTACAO DE SITE DE TELECOMUNICACOES.ELABORACAO DE LAUDO TECNICO DE
ATERRAMENTO DE SITE BEC.Direcéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO -
150.0000 METRO QUADRADO
Diregédo de obra e servico técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO
Direcéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 150.0000 METRO QUADRADO

Ndmero da ART: 260705028600095 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/10/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 10.423,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SITIO NOVO VIVO, S/N Ne:

Comp|ement0; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: VICOSA DO CEARA UF: CE CEP: 62300000

Data de inicio: 12/09/2014 Previsdo de término: 31/10/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugao de obra e servigo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA ELETRICA, CIVIL E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGAO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE VCQExecucéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600098 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.462,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA PROJETADA, S/N Ne:

CQmp|ement0; Bairro: ZONA RURAL / LAJEDO

Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000

Data de inicio: 08/10/2014 Previséo de término: 20/11/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGCAO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE LWDExecugéo de obra e servico técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600096 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO No:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.462,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ROD. CE-284 No:
Complemento; Bairro: DISTRITO DE CANDEIAS
Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000
Data de inicio: 08/10/2014 Previsdo de término: 10/11/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Péagina 31/148

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execucéo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGAO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE CECExecugéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Numero da ART: 260705028600099 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.842,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SAO BARTOLOMEU, S/IN Ne:

Complemento: Bairro: SAO BARTOLOMEU

Cidade: CARIUS UF: CE CEP: 63530000

Data de inicio: 13/10/2014 Previsdo de término: 29/11/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugao de obra e servigo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGAO DE ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE CSBExecucéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600100 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 28.682,90 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: CE-293, KM 07 SMO Ne:

Complemento: Bairro: BREJINHO DA GANGORRA

Cidade: ABAIARA UF: CE CEP: 63240000

Data de inicio: 19/09/2014 Previséo de término: 28/11/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 14.292.540/0001-09

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGCAO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE AJEExecucéo de obra e servico técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600097 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/11/2014  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA CIDADE JARDIM, 400, 7° ANDAR JARDIM PAULISTANO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01454000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.462,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VICENTE FIGUEIRA DOS SANTOS, S/N Ne:

Comp|ement0; Bairro: VARZEA DA CONCE|QAO

Cidade: CEDRO UF: CE CEP: 63400000

Data de inicio: 09/10/2014 Previsdo de término: 20/11/2014

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: BRAZIL TOWER, SESSAO DE INFRA-ESTRUTURA LTDA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0113 - SISTEMAS DE
TELECOMUNICACOES 02 - Execugao de obra e servigo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

CONSTRUGAO DE INFRA-ESTRUTURA CIVIL, ELETRICA E DE ATERRAMENTO PARA IMPLANTAGAO DO ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE)
DO SITE CVZExecugéo de obra e servigo técnico - SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600102 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/01/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGOES No:

Complemento: Bairro:

Cidade: MONCOES UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA DO PAPOCO S/N Ne:

CQmp|ement0; Bairro: CAMPOS BELO

Cidade: CARIDADE UF: CE CEP: 62734000

Data de inicio: 21/01/2015 Previséo de término: 27/01/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RABIO BASE) DO SITE KIHExecug&o de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600105 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGCOES Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEM DONOMINAGAO OFICIAL Ne:
Comp|ement0; Bairro: ARATICUM

Cidade: UBAJARA UF: CE CEP: 62352974
Data de inicio: 26/02/2015 Previsdo de término: 31/03/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE 305748/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observacgdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE ARFExecugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600106 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGCOES No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SITIO ANARA MARIA NARCISO No:

Complemento: Bairro: JUCURI

Cidade: ITABAIANA UF: PB CEP: 58360000

Data de inicio: 26/02/2015 Previsdo de término: 31/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE INBExecugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600103 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGOES NO:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOAO VITORINO DE ANDRADE; S/N Ne:

cOmp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: CAICARA DO RIO DO VENTO UF: RN CEP: 59540000

Data de inicio: 26/02/2015 Previs&do de término: 31/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;
___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE KRVExecugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600104 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/02/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Certiddo de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGCOES

Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA LUIS JOAO DE MOURA

Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE ALEGRE UF: RN
Data de inicio: 26/02/2015 Previsdo de término: 31/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA

Péagina 34/148

CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

305748/2023

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Ne:

CEP: 04578908

Ne:

CEP: 59182000

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -

Execucéo de desenho técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE MMEExecugéo de desenho técnico -

TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600109 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/03/2015

Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONCOES Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: TRAVESSA 1 DE MAIO S/N Ne:
Complemento: Bairro: INDEPENDENTE Il

Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68370000
Data de inicio: 03/03/2015 Previsdo de término: 30/04/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Baixada em: 18/05/2015

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -

Execucéo de desenho técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE AUAExecugéo de desenho técnico -

TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600107 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/03/2015

Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONCOES

Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Enderego da obra/servico: AVENIDA CURUA UNA (PA-370) ESQUINA COM AV. COSTA E SILVA

Complemento: Bairro: MARARU
Cidade: SANTAREM UF: PA
Data de inicio: 03/03/2015 Previsdo de término: 30/04/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

No:

CEP: 04578908

No:

CEP: 68050005

CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748 2023

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucdo de desenho técnico 1 unidade;
____ Observacgdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE P37Execugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600108 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11857 CIDADE MONGCOES Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: ROD. ERNESTO ACIOLY, KM 02 S/N Ne:

Complemento: Bairro: NOVA COLINA

Cidade: ALTAMIRA UF: PA CEP: 68370000

Data de inicio: 03/03/2015 Previsdo de término: 30/04/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucédo de desenho técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RABIO BASE) DO SITE TRSExecugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600110 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DAS BEGONIAS; S/N Ne:

Comp]emento: Bairro: CIDADE DAS FLORES

Cidade: SAO GONGCALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de inicio: 01/09/2014 Previs&do de término: 11/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE RNSGA062.Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO

QUADRADO

Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600125 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA POCO DO MERO 1110 Ne:

Complemento: Bairro: CONJ BUGIO

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000200

Data de inicio: 12/11/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE SEAJU 040Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execuc&o de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600121 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JAIME DE SOUZA SILVA S/N Ne:

Comp|emento: Bairro: BELO PARNAMIRIM

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59142260

Data de inicio: 01/11/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE RNPIM018Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalacgo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600129 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Enderego da obra/servigo: RUA ANTONIO DE CASTRO S/N Ne°:

Complemento: Bairro: CIDADE DOS FUNCIONARIOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 23/09/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DOS SITES FLCF02 E COMPARTILHADO ID 8501000205.Laudo
técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600113 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: 3 ETAPA DO LOTEAMENTO DO SITIO DA PAZ No:

Complemento: Bairro: NOVA PITANGA

Cidade: SIMOES FILHO UF: BA CEP: 47000900

Data de inicio: 07/10/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE BASMFO5Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600115 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA PORTUGAL 260 Ne:
Complemento: Bairro: VILA RICA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800798
Data de inicio: 01/10/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execucéo de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DOS SITES BABRR09 E COMPARTILHADO ID
77060000605Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Nimero da ART: 260705028600116 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne°:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VIA URBANA 01 C RUA CIDADE BELO MONTE Ne:

Complemento: Bairro: CIA

Cidade: SIMOES FILHO UF: BA CEP: 47000900

Data de inicio: 15/10/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execucéo de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE BASMF17Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Nimero da ART: 260705028600117 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICA(;OES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA G ESQUINA COM RUA J Ne:

Complemento: Bairro: JARDIM COPACABANA |

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 47000900

Data de inicio: 18/11/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execucéo de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DOS SITES BAVCA018 E COMPARTILHADO ID
7704000205Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO

QUADRADO

Execucédo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600119 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA LOURIVAL DOS SANTOS FUTADO 252 Ne:

Comp]emento: Bairro: MUCA

Cidade: MACAPA UF: AP CEP: 68925000

Data de inicio: 17/09/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE APMCP005Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO

QUADRADO

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600120 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA PEDRO VELOSO DO VALE S/N Ne:

Comp]emento; Bairro: SANTA CLARA

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64035420

Data de inicio: 28/10/2014 Previs&o de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PITER 67Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO

QUADRADO

Execuc&o de instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO

QUADRADO

NGmero da ART: 260705028600123 Tipo de ART: OBRA / SERVIGO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/0 ___;;L.q..:
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL famr] o

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TRAVESSA CORRETOR OTONIEL 58 Ne:

Complemento: Bairro: SANTOS DUMONT

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000200

Data de inicio: 28/11/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execucgdo de instalacdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE SEAJU020Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucédo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucédo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

NUmero da ART: 260705028600124 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BRASIL, QD 43 LT 38 Ne:

Complemento: Bairro: LOT MORIVAM SANTA MARIA

Cidade: ARACAJU UF: SE CEP: 49000200

Data de inicio: 02/12/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalacdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE SEAJU024Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucédo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

NUmero da ART: 260705028600128 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA 21 LOTE 1950 Q 48 Ne:

Complemento: Bairro:  PARQUE DOS FAROIS

Cidade: NOSSA SENHORA DO SOCORRO UF: SE CEP: 49000200

Data de inicio: 01/10/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE SENSS13Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execuc&o de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600122 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA MARIA ADELINA DOS SANTOS S/N No:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SAO GONGCALO DO AMARANTE UF: RN CEP: 59290000

Data de inicio: 25/09/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE RNSGAO63Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalacgo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600112 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servico: RUA PINDORETAMA S/N No:

Complemento: Bairro: SANTA LUZIA

Cidade: BARREIRAS UF: BA CEP: 47800798

Data de inicio: 01/10/2014 Previsdo de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DOS SITES BABRR016 E COMPARTILHADO ID
7706000105Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600118 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/03/2015  Baixada em: 18/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA URANIO C RUA 10 Ne:

Comp|emento: Bairro: VILA BANDEIRANTES

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64035420

Data de inicio: 24/09/2014 Previs&do de término: 17/03/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagdo 100 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE
ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PITER59Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Execucdo de instalaggo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 100.0000 METRO
QUADRADO

Numero da ART: 260705028600026 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/08/2011  Baixada em: 08/05/2015
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada:

Contratante: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59
Endereco do contratante: AV LITORANEA 2020 LOT ALPHAVILLE QD CS01 LOT 01 EUSEBIO Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 60832830

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.270,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Data de inicio: 01/01/1900 Previsdo de término: 01/01/1900

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIGOS LTDA CPF/CNPJ: 05.875.434/0001-59

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade Técnica: 6 - DESEMPENHO DE CARGO OU FUNCAO SUBGRUPO NAO FORNECIDO > #A0300 - DESEMPENHO DE CARGO E
FUNCAO 08 - Direcéo de obra e servigo técnico 4 hora por dia;

____ Observacgdes

ART DE CARGO OU FUNGAO.Diregdo de obra e servigo técnico - DESEMPENHO DE CARGO E FUNGAO - DESEMPENHO DE CARGO OU
FUNCAO - 4.0000 HORA/DIA

Nimero da ART: 260705028600141 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CURUCA Ne:

Complemento: Bairro: HUMARIZAL

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 6605040

Data de inicio: 26/05/2015 Previsdo de término: 30/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO > #B0115 - TELECOMUNICACAO 21 -
Execucéo de desenho técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO PROJETO EXECUTIVO DA ERB (ESTAGAO DE RADIO BASE) DO SITE PA0541Execugéo de desenho técnico -
TELECOMUNICACAO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600146 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONGCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ZOZINHO GURGEL, QUADRA 36 LT 12 Ne:

Complemento: Bairro: CONJ BIVAR OLINTO

Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execucao de instalacdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PB2135 ID 83010004Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600147 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: LOTEAMENTO PORTAL DE ALEGRIA / RUA 13 PORTAL ALEGRIA No:

Complemento: Bairro: PORTAL ALEGRIA

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001970

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
>#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PW1219 ID 8604000901Laudo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600150 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA SANTANA DE ANUNCIAQAO, SN No:

Complemento: Bairro: CIDADE DOS COLIBRIS

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
>#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PX2116 ID 8304001701Laudo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600144 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Endereco da obra/servico: RUA G S/N JARDIM COPACABANA I No:

Complemento: Bairro: JATOBA

Cidade: VITORIA DA CONQUISTA UF: BA CEP: 45000970

Data de inicio: 01/05/2015 Previs&do de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugao de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE BAIVCA004 ID 7704000207Laudo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600142 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA NOVO HORIZONTE No:

Comp|emento; Bairro: BENEDITO BENTES Il

Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 58010020

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE AL1150 ID 8204000301Laudo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucé&o de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600143 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA F QUADRA 3 CONJ. RES. MOACIR ANDRADE - TABULEIRO DO No:

MART

Comp|emento; Bairro: BENEDITO BENTES Il
Cidade: MACEIO UF: AL CEP: 58010020
Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE AL1331 ID 8204000401Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600149 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE NO:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: LOTEAMENTO ESPLANADA DO URUGUAI N22 QD AB Ne:

Complemento: Bairro: VALE QUEM TEM

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001970

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PW1351 ID 8604000301Laudo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucédo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600148 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONGCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ONDA VERDE RUA4 Ne:

Complemento: Bairro: CIDADE LESTE

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 64001970

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PW1321 ID 8604000201Laudo técnico -

ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDA™E

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNID --f]_*l:

YA} e
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Ndmero da ART: 260705028600145 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA Ne:

Complemento: Bairro: SANTA CLARA

Cidade: PATOS UF: PB CEP: 5800000

Data de inicio: 01/05/2015 Previsdo de término: 31/05/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PB2028 ID 83010007Laudo técnico - ATERRAMENTO -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600163 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CANAL, 1109 Ne:

Complemento: Bairro: CAJUEIRO SECO

Cidade: JABOATAO DOS GUARARAPES UF: PE CEP: 67000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PE2216 ID 81010008Execugao de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600162 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:
MONCOES
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
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Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA DO ARCO S/N Ne:

Comp|emento; Bairro:. GRAMANE

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 63000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsédo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PBJOP074 ID 83040022Execugéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600157 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 61700000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA RAIMUNDO ALVES, N91 Ne:

cOmp|ement0; Bairro: TERRENO NOVOS

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 12/06/2015 Previs&o de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1687 ID 88010002Execucéo de instalag&o -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600158 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA MONSENHOR DOMINGOS N26 Ne:
Comp]emento; Bairro: PADRE PALHANO

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 61700000
Data de inicio: 12/06/2015 Previséo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1698 ID 88010003Execugéo de instalag&o -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600166 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE NO:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TORQUATO NETO 4 S/N QD AG. CS 2 Ne:

Complemento: Bairro: ESPLANADA

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 68000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PITER053 ID 86040012Execugdo de instalagao -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600151 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONGCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DOS ANAJAS N 393 Ne:

Complemento: Bairro: ACAI

Cidade: MACAPA UF: AP CEP: 44000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE APMCP009 ID 96040002Execugéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDA™E
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE :

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Ndmero da ART: 260705028600152 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AV COELHO NETO ESQUINA COM AV PRESIDENTE JHON F Ne:

KENNYD S/N

Complemento: Bairro: HOSPITALIDADE

Cidade: SANTANA UF: AP CEP: 4400000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

__ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE APSTN026 ID 96040003Execugao de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600153 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA 2020 SL 214 CARARU Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA POCO, FAZENDA PAU DARCO Ne:

Complemento: Bairro: PAU DARCO

Cidade: CALDAS BRANDAO UF: PB CEP: 68000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CBD ID 8305002Execugéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600154 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:
MONCOES
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Cc:ﬁzkgﬁgg(?E E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Péagina 51/148

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA PROJETADA, 13 ESQUINA COM RUA PROJETADA 2 No:

Comp|emento; Bairro: VILA GREGA

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsédo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1264 ID 88010001Execucéo de instalag&o -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600155 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA FRANCISCO LEONCIO CHAVES Ne:

cOmp|ement0; Bairro: SANTA CLARA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 12/06/2015 Previs&o de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1347 ID 85010004Execucéo de instalag&o -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600156 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA EDUARDO BATISTA N110 Ne:
Comp]emento; Bairro: URUCUNEMA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61700000
Data de inicio: 12/06/2015 Previséo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1368 ID85010006Execugéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600160 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE NO:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA FAZENDA PEDRA BRANCA VIA ACESSO A SOBRAL Ne:

Complemento: Bairro: ALTO DA EXPECTATIVA

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE CE1699 ID88010004Execugéo de instalagao -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600161 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONGCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA B S/N Ne:

Complemento: Bairro: VILA MANAIRA

Cidade: PAGO DO LUMIAR UF: MA CEP: 49000200

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE MASLS074 ID 98040007Execucéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDA™E
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE :

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Ndmero da ART: 260705028600164 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROFESSOR DOMICIO MAGALHAES, 4216 Ne:

Complemento: Bairro: RECANTO DAS PALMEIRAS

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 68000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PI1352 ID 86010004Execugéo de instalagéo -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600165 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BOA ESPERANCA S/N CS 29 Ne:

Complemento: Bairro: PARQUE BRASIL Il

Cidade: TERESINA UF: PI CEP: 68000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previsdo de término: 16/06/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugdo de instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DO SITE PITERA2 ID 86060005Execugio de instalago -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600167 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, N 1195 CONJ 22 VILA OLPIMPIA Ne:
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 37.424,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
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Aco institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEM DENOMINAGAO OFICIAL Ne:

Complemento: Bairro: NOVA BETANIA

Cidade: INDEPENDENCIA UF: CE CEP: 61000000

Data de inicio: 17/06/2015 Previsdo de término: 17/07/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execucédo de obra e servigo técnico 50 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execucé&o de obra e servigo técnico 50 METRO QUADRADO;

___ Observagdes

Fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no site BRCE0059, compreendendo instalagdes elétricas em baixa tenséo, padréo de entrada
de energia, iluminagéo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigao de resisténcia de aterramento.Execucéo de obra e servico técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000 METRO QUADRADO

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000
METRO QUADRADO

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000
METRO QUADRADO

Numero da ART: 260705028600168 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/06/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 37.424,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SERRA DO BOI Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: AIUABA UF: CE CEP: 61000000

Data de inicio: 17/06/2015 Previsdo de término: 17/07/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execucéo de obra e servigo técnico 50 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 50 METRO QUADRADO;

___ Observacgdes

Fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no sitte BRCE0061, compreendendo instalagdes elétricas em baixa tenséo, padréo de entrada
de energia, iluminagédo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigao de resisténcia de aterramento.Execucéo de obra e servigo técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000 METRO QUADRADO

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000
METRO QUADRADO

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 50.0000
METRO QUADRADO

Ndmero da ART: 260705028600169 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/07/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AVENIDA NAGOES UNIDAS, 11857 CONJ 71 SLO1 CIDADE MONGCOES Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEVERO PEDRO DA PAZ Ne:
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMPO MAIOR UF: PI CEP: 64280000
Data de inicio: 23/07/2015 Previsdo de término: 03/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
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Proprietario: SBA TORRES BRASIL LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS > #B0415 - EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS(PARA-RAIOS) 34 - Andlise 1 unidade;
___ Observacgdes

INSTALAGAO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), REFERENTE AO SITE IORAné&lise
- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS(PARA-RAIOS) - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600170 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/07/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: SBA TORRES BRASIL LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35
Endereco do contratante: AVENIDA NACOES UNIDAS, 11857 CONJ 71 SL01 CIDADE MONCOES No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04578908

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AV ALTO LONGA, S/N Ne: )

Comp|emento; Bairro: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade: CAMPO MAIOR UF: PI CEP: 64280000

Data de inicio: 23/07/2015 Previsdo de término: 03/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: SBA TORRES BRASIL LIMITADA CPF/CNPJ: 16.587.135/0001-35

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO EQUIPAMENTOS ELETRICOS OU ELETRONICOS > #B0415 - EQUIPAMENTOS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS(PARA-RAIOS) 34 - Andlise 1 unidade;
___ Observagdes

INSTALAGAO DE SPDA (SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (PARA-RAIOS), REFERENTE AO SITE IONAndalise
- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS(PARA-RAIOS) - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600172 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/07/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES NR 78 CONJ 103/104 CIDADE NO:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ZOZIMO GURGEL, QUADRA 36 LOT12 S/N Ne:

Complemento: Bairro: CONJ BIVAR OLINTO

Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 30/07/2015 Previsdo de término: 10/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
> #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE PB2135Execug&o de instalagdo - INST.ELETR.EM
BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucédo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600171 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/07/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA PROJETADA, S/IN Ne:

Complemento: Bairro: SANTA CLARA

Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58000000

Data de inicio: 30/07/2015 Previsdo de término: 10/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 68 - Execugéo de instalagéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA
>#B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE PB2028Execugdo de instalagéo - INST.ELETR.EM
BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600185 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE ACESSO, S/N Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GONGCALVES DIAS UF: MA CEP: 65000000

Data de inicio: 05/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE GSDMWOLlInstalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600187 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA SAMAUMA, S/N Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GOVERNADOR ARCHER UF: MA CEP: 65000000

Data de inicio: 05/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE GFVMWO1Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600181 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOE

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 280 Ne:

Complemento: Bairro: IMACULADA

Cidade: BAYEUX UF: PB CEP: 58309490

Data de inicio: 04/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LADO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE PBBYX048Instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600184 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONGOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA S/N No:

Complemento: Bairro: PIRANGI DO NORTE

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59000000

Data de inicio: 04/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE RN1284Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600188 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: ACESSO PELA BR135, S/N Ne:

Comp]emento; Bairro: CEASA

Cidade: DOM PEDRO UF: MA CEP: 65000000

Data de inicio: 05/08/2015 Previs&do de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE DPDMWO1Instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600186 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 102/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AV. JOSE DE ALMEIDA S/N No:

Complemento: Bairro: SAO VICENTE

Cidade: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA CEP: 65730000

Data de inicio: 05/08/2015 Previs&do de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE SILWMO1lInstalagio - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Ndmero da ART: 260705028600175 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA DISTRITO DE NOVA RUSSAS, S/N Ne:

Complemento: Bairro: LAGOA DE SAO PEDRO

Cidade: NOVA RUSSAS UF: CE CEP: 62208000

Data de inicio: 04/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE NSPInstalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600174 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAULINO GOMES NR 78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA DO CARMO GOMES, S/N Ne:

Complemento: Bairro: DISTRITO DE MAJOR SIMPLICIO

Cidade: NOVA RUSSAS UF: CE CEP: 62208000

Data de inicio: 04/08/2015 Previsdo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE NMOlnstalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600176 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:
MONCOES
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA CC:BE:S‘EQ(?E E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard
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Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEM DENOMINACAO S/N Ne:

Comp|emento; Bairro: CACHOEIRA GRANDE

Cidade: PORANGA UF: CE CEP: 62220000

Data de inicio: 04/08/2015 Previséo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE CHGInstalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. -
SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600179 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65000000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA 04, CASA 854 Ne:

cOmp|ement0; Bairro: VILA SARNEY FILHO

Cidade: SAO JOSE DE RIBAMAR UF: MA CEP: 65000110

Data de inicio: 04/08/2015 Previséo de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE MASLS077Instalagédo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600183 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DR. JOSE TAVARES DA SILVA, 1420 Ne:
Comp]emento; Bairro: CANDELARIA

Cidade: NATAL UF: RN CEP: 59000000
Data de inicio: 04/08/2015 Previs&o de término: 14/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE RN1281Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600189 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA NO:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JACARANDA, 192 LOTE D QUADRA 10 Ne:

Comp|ement0; Bairro: PAU FINCADO

Cidade: NOVA VICOSA UF: BA CEP: 45920000

Data de inicio: 05/08/2015 Previséo de término: 05/09/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execucéo de obra e servigo técnico 65 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execucéo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

Fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no site BRBA0009, compreendendo instalag8es elétricas em baixa tenséo, padréo de entrada
de energia, iluminacéo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigdo de resisténcia de aterramento.Execucéo de obra e servico técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucédo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 65.0000
METRO QUADRADO

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 65.0000
METRO QUADRADO

NUmero da ART: 260705028600190 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RIO PARAIBA DO SUL, 48 LOTE 5 QUADRA 61 Ne:

Comp|emento; Bairro: NORTE

Cidade: MUCURI UF: BA CEP: 45936000

Data de inicio: 05/08/2015 Previsdo de término: 05/09/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execugéo de obra e servico técnico 65 METRO QUADRADO; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQ UTILIZACAO
DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execucéo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observagdes

Fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no site BRBA0007, compreendendo instalagdes elétricas em baixa tenséo, padrédo de entrada
de energia, iluminacéo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigao de resisténcia de aterramento.Execucéo de obra e servico técnico -
ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucédo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 6
METRO QUADRADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 65.0000
METRO QUADRADO

Numero da ART: 260705028600191 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JAIME DE SOUZA SILVA, SIN Ne:

Comp|emento; Bairro: BELA PARNAMIRIM

Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59142684

Data de inicio: 07/08/2015 Previsdo de término: 17/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. S.A. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalac&o 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE RNPIM089Instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600192 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DARI FURTADO DE CARVALHO, S/IN Ne:

Complemento: Bairro: INHUGU

Cidade: SAO BENEDITO UF: CE CEP: 62373000

Data de inicio: 14/08/2015 Previsdo de término: 14/09/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execucéo de obra e servigo técnico 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execugéo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

Fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no site BRCE0042, compreendendo instalagdes elétricas em baixa tenséo, padréo de entrada
de energia, iluminagdo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigdo de resisténcia de aterramento.Execucao de obra e servigo técnico -
INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de obra e servico técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Execucéo de obra e servico técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600193 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. SA. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CURUCA, NR 866 Ne:

Complemento: Bairro: HUMARIZAL

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66000000

Data de inicio: 17/08/2015 Previsdo de término: 27/08/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. SA. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE PAO541Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600195 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AYRES GOMES DA SILVA, S/N LOTE 26 Ne:

Comp|emento; Bairro: COLONIAL MUTARI

Cidade: SANTA CRUZ CABRALIA UF: BA CEP: 45807005

Data de inicio: 28/08/2015 Previsdo de término: 28/09/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execugao de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observagdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRBA0012, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDICAO DE RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO.Execucéo de obra e servigo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Numero da ART: 260705028600194 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/08/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Endereco da obra/servico: RUA E LOTE 4 QUADRA A No:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JAGUARARI UF: BA CEP: 48960000

Data de inicio: 28/08/2015 Previsdo de término: 28/09/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execugao de obra e servigo técnico 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execugéo de obra e servigo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRBA0003, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO.Execugéo de obra e servico técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Execucéo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600202 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/09/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES CARVALHO, NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA PROJETADA, S/IN Ne:

Complemento: Bairro: ALDEOTA

Cidade: BREJO SANTO UF: CE CEP: 63260000

Data de inicio: 10/09/2015 Previs&do de término: 10/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRCE0062, COMPREENDENDO INSTALACOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO.Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600201 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/09/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES CARVALHO, NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPLIA Ne:
Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOSE PEREIRA DE LIMA CASTRO, S/IN Ne:
Complemento: Bairro:. GRAMAME

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58068183
Data de inicio: 10/09/2015 Previsdo de término: 10/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRPB0001, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDIGCAO DE RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO.Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600199 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/09/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPLIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA S/N LOT MAE RAINHA Ne:

Complemento: Bairro: PARQUE FENIX

Cidade: GARANHUNS UF: PE CEP: 55290000

Data de inicio: 09/09/2015 Previsdo de término: 09/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRPE0048, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDICAO DE RESISTENCIA
DE ATERRAMENTO.Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600204 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES,78 CONJUNTO 103/104 CIDADE No:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: BR-222, KM-116 Ne:

Complemento: Bairro: BARRA

Cidade: MILHA UF: CE CEP: 63635000

Data de inicio: 29/09/2015 Previsdo de término: 28/10/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE -88050017-MHB,COMPREENDENDO INSTALAGOES
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO,PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA,ILUMINAGAO,QDCA OU QTM,ATERRAMENTO E MEDIGAO DE
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.Instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU
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COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600206 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Enderego do contratante: RUA GOMES CARVALHO,N-1195 CONJUNTO 22 VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: FAZENDA BOM JARDIM No:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA BRIGIDA UF: BA CEP: 48570000

Data de inicio: 29/09/2015 Previsdo de término: 28/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRBA0054, COMPREENDENDO INSTALGAOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA OU QTM, MALHA DE ATERRAMENTO E MEDIGAO DE
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.Instalago - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU
COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600205 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, 78 CONJUNTO 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 90.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DO COMERCIO S/N Ne: B

Comp|emento: Bairro: DISTRITO DE ASSUNCAO

Cidade: SOLONOPOLE UF: CE CEP: 63620000

Data de inicio: 29/09/2015 Previs&do de término: 28/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE -88050019-SAS,COMPREENDENDO INSTALAGOES
ELETRICAS EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU
COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600208 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, N-1195 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOAQUIM PEREIRA DA COSTA, S/N, N-1195 Ne:

Comp|ement0; Bairro: LOT. SANTO ESPEDITO

Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 56630312

Data de inicio: 09/10/2015 Previsdo de término: 08/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRPE0049, COMPREENDENDO, INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA OU QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE RESISTENCIA DE
ATERRAMENTO.Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

NUmero da ART: 260705028600209 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, N - 1195 04547004 No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 45920000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: TRAV. HENRIQUE DE BARROS E SILVA S/N No:

Complemento: Bairro: VILA RICA

Cidade: RIBEIRAO UF: PE CEP: 55520000

Data de inicio: 09/10/2015 Previsdo de término: 08/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observagdes

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRPE0050, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS EM
BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA E QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE RESISTENCIA DE
ATERRAMENTO.Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600210 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, N-1195 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Enderego da obra/servigo: POVOADO PAU ALTO, S/IN Ne°:

Complemento: Bairro: PAU ALTO

Cidade: URUBURETAMA UF: CE CEP: 62650000

Data de inicio: 09/10/2015 Previs&do de término: 07/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRCE0036, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS DE
BAIXA TENSAO,PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA,ILUMINAGAO QDCA OU/E QTM, ATERRAMENTO E MEDIGAO DE SISTEMA DE
ATERRAMENTO.Instalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600212 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/10/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ALTEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA ME

Contratante: NASCENTE PROD DE AGUAS ENVASADAS EIRELI CPF/CNPJ: 16.734.850/0001-53
Endereco do contratante: RUA F S/N LOT PARQUE DA PRAINHA - AQUIRAZ / CE AQUIRAZ Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA F S/N LOT PARQUE DA PRAINHA - AQUIRAZ / CE Ne:

Complemento: Bairro: AQUIRAZ

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 22/10/2015 Previsdo de término: 29/10/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: NASCENTE PROD DE AGUAS ENVASADAS EIRELI CPF/CNPJ: 16.734.850/0001-53

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS INDUSTRIAIS 27 - Laudo técnico 380 volt;

___ Observagdes

LAUDO TECNICO DEMANDA DE FORNECIMENTO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIALaudo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS INDUSTRIAIS - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 380.0000 VOLT
Laudo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 380.0000 VOLT

NUmero da ART: 260705028600224 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES CIDADE MON??ES No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA JOS? MARIA MELO S/N Ne:

Complemento: Bairro: DISTRITO DE V?RZEA DOS ESPINHO
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 04575060

Data de inicio: 18/08/2015 Previséo de término: 06/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA NO SITE 88050003_GNVInstalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
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Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600222 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 15.000,01 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA VALDINA DE LIMA S/N No:

Comp|emento; Bairro: DISTRITO DE CARNAUBINHA

Cidade: MILHA UF: CE CEP: 63635000

Data de inicio: 09/09/2015 Previsdo de término: 06/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 88050018_MIPInstalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600225 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONNJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DO CAMPO S/N Ne:

Comp|emento; Bairro: DIST. DE ST BARRA DE SUSSUANHA
Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000

Data de inicio: 18/08/2015 Previsdo de término: 06/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA NO SITE 88050002_GNSiInstalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Nimero da ART: 260705028600223 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BELA VISTA S/N No:

Comp|emento; Bairro: DISTRITO DE V?RZEA DO GIL?

Cidade: IPU UF: CE CEP: 04575060

Data de inicio: 20/07/2015 Previsdo de término: 06/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

____ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 88050006_IVGInstalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600226 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS-CESSAO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE MONCOES Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DAS TRES MARIAS Ne:

Comp|emento; Bairro: MANGABEIRA

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58059719

Data de inicio: 27/08/2015 Previsdo de término: 10/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS-CESSAO DE INFRA ESTRUTURA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DOS SITES 83010001-PB1218.Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600227 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA POCO; FAZENDA PAU DARCO Ne:

Complemento: Bairro: PAU DARCO

Cidade: CALDAS BRANDAO UF: PB CEP: 68000000

Data de inicio: 12/06/2015 Previs&do de término: 10/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade; 3 -
SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC.
19 - Instalagdo 1 unidade;

___ Observagdes

ART REFERENTE AO LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGOES ELETRICA DE BAIXA TENSAO REFERENTE AO SITE CBD
1D83050002Laudo técnico - ATERRAMENTO - ATUACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600229 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEM DENOMINA??0 S/N Ne:

Complemento: Bairro: DIST DE MARTINSL?NDIA

Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62387000

Data de inicio: 13/08/2015 Previsdo de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA NO SITE 88050001_GNMinstalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600230 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: ADAMANTINA UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BRUNILO JAC? DE CASTRO E SILVA Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PENTECOSTE UF: CE CEP: 62640000

Data de inicio: 09/08/2015 Previsdo de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 85050001_PMXInstalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600232 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE No:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA WALTER DE CASTRO, 10 Ne:

Comp]emento; Bairro: PARQUE MANIMBURA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822070

Data de inicio: 10/08/2015 Previs&do de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1105 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS INDUSTRIAIS 19 - Instalagdo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 85010003_CE1339Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
INDUSTRIAIS - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS INDUSTRIAIS - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600231 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: ESTRADA DO CRIOLI S/N Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000

Data de inicio: 14/08/2015 Previs&do de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacédo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA NO SITE 99010004_PDUMWO2Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Ndmero da ART: 260705028600233 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: ACESSO PELA BR 316 A 23 KM - FAZENDA DO SR HEBER Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PERITORO UF: MA CEP: 65700000

Data de inicio: 25/08/2015 Previsdo de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 99010003_PERIMWO2Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalacdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600234 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: ESTRADA SANTO AMERICO, FAZENDA SANTO AM?RICO Ne:

Complemento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: SAO LUIS GONZAGA DO MARANHAO UF: MA CEP: 67708000

Data de inicio: 08/09/2015 Previsdo de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 99010012_SZHMWO1Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagdo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: 260705028600228 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/11/2015  Baixada em: 12/02/2016
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:
MON??ES
Complemento: Bairro:
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: Celebrado em:
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA Cc:ﬁzkgﬁgg(?E E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard
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Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA ASSEMBLEIA S/N Ne:

Comp|emento; Bairro: DISTRITO DE MUCAMBO

Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62384000

Data de inicio: 19/07/2015 Previséo de término: 13/11/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 19 - Instalacéo 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAOQO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1112 -
ATERRAMENTO 27 - Laudo técnico 1 unidade;

___ Observagdes

LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALA??0 EL?TRICA DO SITE 88050004_GUNInstalag&o - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS
RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Instalagéo - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE
Laudo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAQO - 1.0000 UNIDADE

Numero da ART: 260705028600236 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/11/2015  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: GOMES DE CARVALHO N°1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: FRANCISCO SOARES DE SOUZA S/N Ne:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BANABUIU UF: CE CEP: 63960000

Data de inicio: 23/11/2015 Previsdo de término: 23/12/2015

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 02 - Execucéo de obra e servigo técnico 1 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA
ELETRICA > #B1112 - ATERRAMENTO 02 - Execucgéo de obra e servico técnico 1 unidade;

___ Observacgdes

FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA DO SITE BRCE0060, COMPREENDENDO INSTALACOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA , ILUMINAGAO, QDCA E/OU QTM, ATERRAMENTO E MEDICAO DE
ATERRAMENTOEXxecucéo de obra e servico técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU
COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Execucédo de obra e servigo técnico - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO P/FINS RESID./COMERC. - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000
UNIDADE

Execucédo de obra e servigo técnico - ATERRAMENTO - SUPERVISAO OU COORDENACAO - 1.0000 UNIDADE

Ndmero da ART: CE20160016636 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/01/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060
Contrato: 260705028600234 Celebrado em: 07/09/2015

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO BELEM N°: SN
Comp|emento; Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Pedreiras UF: MA CEP: 65725000
Data de inicio: 08/09/2015 Previséo de término: 22/01/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO GERACAO DE ENERGIA ELETRICA > #B1106 - INST.ELETR.EM BAIXA TENSAO
P/FINS RESID./COMERC. 39 - INSTALAGAO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO UTILIZACAO DE ENERGIA ELETRICA >
#B1112 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00 unidade;

___ Observacgdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE 99010011_PDZMWO01

Numero da ART: CE20160026215 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/02/2016 ~ Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: 260705028600229 Celebrado em: 22/11/2015

Valor do contrato: R$ 18,02 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA DOM ANTONIO LOPES N°: S/N

Comp]emento; Bairro: CENTRO

Cidade: Viana UF: MA CEP: 65215000

Data de inicio: 23/11/2015 Previs&o de término: 18/02/2016

Finalidade: Comercial

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 -
ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 39 - INSTALACAO 1.00 unidade;

___ Observagdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE 98010003_VINAO2

NUmero da ART: CE20160027951 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/02/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO, N - 1195 04547004 Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 45920000

Contrato: 260705028600209 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA TORRE N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERUOCA UF: CE CEP: 62138000

Data de inicio: 01/11/2015 Previsdo de término: 20/02/2016

Finalidade: Comercial

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 -
ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00 unidade; 3 - SUPERVISAO OU COORDENACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 39 - INSTALAGAO 1.00 unidade;

___ Observacgoes

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRce0048, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS EM
BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINACAO, QDCA E QTM, ATERRAMENTO E MEDIGCAO DE RESISTENCIA DE
ATERRAMENTO

Ndmero da ART: CE20160031014 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/02/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: 260705028600229 Celebrado em: 14/12/2015

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA N°: S/IN

Complemento: ACUDINHO DOS COSTAS Bairro: ACUDINHO DOS COSTAS

Cidade: Momba@a UF: CE CEP: 63610000

Data de inicio: 14/12/2015 Previsdo de término: 29/02/2016

Finalidade: Comercial

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICA(;OES > #1002 - INSTALA(;AO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 39
- INSTALAGAO 1.00 unidade;

____ Observacgdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE AHC_88050014

Ndmero da ART: CE20160031018 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/02/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: 260705028600229 Celebrado em: 29/01/2016

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA SEM DENOMINACAO N°: S/N

Complemento: DISTRITO DE iPUEIRA Bairro: VILA IPUEIRA

Cidade: Milha UF: CE CEP: 63635000

Data de inicio: 30/01/2016 Previsdo de término: 01/03/2016

Finalidade: Comercial

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGCOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 39
- INSTALACAO 1.00 unidade;

___ Observagdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALACAO ELETRICA DO SITE 88050022 MCA

NUmero da ART: CE20160033236 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/03/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. SA. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES, NR 78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MONCOES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: 260705028600193 Celebrado em: 01/03/2016

Valor do contrato: R$ 25.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Ne: S/IN

Complemento: Bairro: PIRANGI DO NORTE (DISTRITO LITORAL)
Cidade: PARNAMIRIM UF: RN CEP: 59161830

Data de inicio: 01/03/2016 Previsdo de término: 01/04/2016

Finalidade: Comercial

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESSAO DE INFRAEST. SA. CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE 8401000105_PGN

Numero da ART: CE20160044191 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/03/2016 ~ Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: 260705028600229 Celebrado em: 04/01/2016

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RODOVIA RODOVIA BR 135 KM 270 N°: S/N

Complemento: FAZENDA SALETI Bairro: ZONA RURAL

Cidade: Capinzal do Norte UF: MA CEP: 65735000

Data de inicio: 04/01/2016 Previséo de término: 30/03/2016

Finalidade: Comercial

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 39
- INSTALACAO 1.00 unidade;

___ Observagdes
LAUDO DE ATERRAMENTO E INSTALAGAO ELETRICA DO SITE 99010009_CPZLMWO01

NUmero da ART: CE20160051411 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/04/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO NR 1195 CONJ 22 VILA OLIMPIA No:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: 260705028600189 Celebrado em: 15/04/2016

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA NOVA FE Ne: 45

Complemento: Bairro: VILA SANTA FE

Cidade: JUAZEIRO UF: BA CEP: 48902000

Data de inicio: 18/04/2016 Previsdo de término: 18/05/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUCAO 120.00 metro quadrado;

___ Observacgoes

Fornecimento de infraestrutura elétrica no site de compartilhamento BRBA0004C_BAJUA4715,compreendendo instalagGes elétricas em baixa
tensédo, padréo de entrada de energia, iluminagdo, QDCA e/ou QTM, aterramento e medigao de resisténcia de aterramento.

NUmero da ART: CE20160061343 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/05/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: RUA GOMES CARVALHO,N-1195 CONJUNTO 22 VILA OLIMPIA Ne:

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547004

Contrato: 260705028600206 Celebrado em: 12/05/2016

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RUA NOE PEREIRA DOS SANTOS N°: N°:Q55,LT13A
Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: Gléria UF: BA CEP: 48620000

Data de inicio: 12/05/2016 Previsdo de término: 13/06/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA ELETRICA NO SITE BRBA0060, COMPREENDENDO INSTALAGOES ELETRICAS
EM BAIXA TENSAO, PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA, ILUMINAGAO, QDCA OU QTM, MALHA DE ATERRAMENTO E MEDIGAO DE
RESISTENCIA DE ATERRAMENTO.

NUmero da ART: CE20160069196 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/06/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP CPF/CNPJ: 15.447.648/0001-88
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA N°: 2020

Complemento: SALA 214 Bairro: CARARU

Cidade: Eusébio UF: CE CEP: 61760000

Contrato: 260705028600192 Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOSEFA ROSALINA DE OLIVEIRA N°: SN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Macambira UF: SE CEP: 49565000

Data de inicio: 08/06/2016 Previsdo de término: 08/07/2016

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOM. LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUCAO 86.00 metro quadrado;

___ Observagdes

Execucéo de obra civil e fornecimento e implantacéo de infraestrutura elétrica no site BRSE0005,compreendendo instalacdes elétricas em baixa
tensdo,padréo de entrada de energia, iluminacdo,QDCA/QTM,aterramento e medigdo de resisténcia de aterramento.

Ndmero da ART: CE20160100162 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS 11633 N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOAO DA MATA Ne: 36
Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PATOS UF: PB CEP: 58700080
Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observacgdes
SITE 83060002_PBPOS05 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Numero da ART: CE20160100167 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA BR-230 N°: S/N

Complemento: KM 41 Bairro: POPULAR

Cidade: SANTA RITA UF: PB CEP: 58301645

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 83060003_PBSRI06 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

NUmero da ART: CE20160100142 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NA(}()ES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ALAMEDA DA PAZ Ne: 47

Comp]emento: Bairro: IANETAMA

Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68745024

Data de inicio: 08/08/2016 Previséo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observacgdes
SITE 91060006_PACAH13 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Ndmero da ART: CE20160100147 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ag4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Endereco da obra/servico: AVENIDA PADRE BATISTA CAMPOS N°: S/IN

Complemento: Bairro: IMPERADOR

Cidade: CASTANHAL UF: PA CEP: 68744340

Data de inicio: 08/08/2016 Previs&do de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 91060004_PACAH14 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Numero da ART: CE20160100158 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DOUTOR ANTONIO PALITOT N°: 160

Complemento: Bairro: BANCARIOS

Cidade: JOAO PESSOA UF: PB CEP: 58051780

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 83050003_CJB - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Numero da ART: CE20160100118 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AVENIDA BENEDITO FERREIRA CAMPOS N°: S/N

Complemento: Esquina com Rua Manuel Martins Costa Bairro: PARQUE ALVORADA

Cidade: TIMON UF: MA CEP: 65633280

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 99060005_MATMNO9 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

NUmero da ART: CE20160100036 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: RUA GERALDO FLAUSINO GOMES N?78 CONJ 103/104 CIDADE Ne:

MON??ES

Complemento: Bairro:

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04575060

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA VICENCIA Ne: 79

Complemento: Bairro: MANGABEIRA

Cidade: FEIRA DE SANTANA UF: BA CEP: 44057060

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 75060011_BAFSA61 - Emissdo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20160100079 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ESTELITA MELGACO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: STELA REIS

Cidade: EUNAPOLIS UF: BA CEP: 45823040

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observagdes
SITE 7306000405_EIU - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO

Numero da ART: CE20160100112 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/08/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA Frei Cesar N°: S/N

Complemento: Lote 2 Quadra 4 Bairro: Vila Bom Jardim

Cidade: Agailandia UF: MA CEP: 65930000

Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
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Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

____ Observacgdes
SITE 99060007_MAACDO9 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Ndmero da ART: CE20160105937 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/09/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TRAVESSA DEZOITO Ne: 1821

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Soure UF: PA CEP: 68870000

Data de inicio: 12/09/2016 Previsdo de término: 12/10/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observacgdes
SITE 91010014_SOURO3 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Numero da ART: CE20160107104 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/09/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE ACESSO A TRUSSU N°: S/N

Complemento: ESTRADA CARROCAL Bairro: DISTRITO DE CATOLE DO MOSQUITO
Data de inicio: 10/09/2016 Previsdo de término: 10/10/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUCAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUCAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

Site 880500_MCE - Projeto e Execugéo de Infraestrutura elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacéo Radio Base e emisséo de Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20160109007 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR ALOISIO PINTO N°: S/N

Complemento: Bairro: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62051225

Data de inicio: 21/09/2016 Previsdo de término: 21/10/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUCAO
102.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 102.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUCAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

Site 88060001_CESOL19 - Projeto e Execugdo de Infraestrutura elétrica: Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacéo Radio Base e emisséo de Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20160109731 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/09/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NA(}()ES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA DAS ROSAS N°: S/N

Complemento: Bairro: GENEZARE

Cidade: |tai[inga UF: CE CEP: 61880000

Data de inicio: 26/09/2016 Previs&do de término: 26/10/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1014 -
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

Site 85060002_CEIAGO2 - Projeto e Execucéo de Infraestrutura elétrica: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢ao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo de Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20160109879 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/09/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS 11633 N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA FAZENDA PEDRA BRANCA Ne: S/IN
Complemento: VIA DE ACESSO A SOBRAL Bairro: ALTO DA EXPECTATIVA
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62041170
Data de inicio: 08/08/2016 Previsdo de término: 08/09/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE;

___ Observacgdes
SITE 8801000406_CESOLX2 - EMISSAO DO LAUDO DE ATERRAMENTO.

Numero da ART: CE20160125614 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/11/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MINAS GERAIS N°: S/N

Comp|ement0; QD. 49 L.22 Bairro: JARDIM PETROLAR

Cidade: ALAGOINHAS UF: BA CEP: 48031160

Data de inicio: 07/11/2016 Previsdo de término: 08/11/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUQAO CIVIL > EDIFICA(;()ES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
unidade;

___ Observagdes
Site 71060020_BAALG17 - Emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20160125855 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/11/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA CONSOLAGAO N°: 944

Complemento: Bairro: PEQUI

Cidade: EUNAPOLIS UF: BA CEP: 45828213

Data de inicio: 08/11/2016 Previs&do de término: 09/11/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0989 - ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 -
PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > ASSENTAMENTOS HUMANOS >
#1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes
Site 73060014_BAEUS19 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica e Emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20160125870 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/11/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA CELSON MACHADO N°: S/N

Comp|ement0; LOTE 39 Bairro: VILA PIRAMIDE

Cidade: PACO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000

Data de inicio: 08/11/2016 Previsdo de término: 09/11/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0989 - ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 -
PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > ASSENTAMENTOS HUMANOS >
#1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observacgdes
Site 98060006_MAPDL11 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica e Emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20160125864 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/11/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS Ne°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 3.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: VIA URBANA N°: S/N

Complemento: KM 05 CIA SUL Bairro: COTEGIPE

Cidade: Simdes Filho UF: BA CEP: 43700000

Data de inicio: 08/11/2016 Previsdo de término: 09/11/2016

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0989 - ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 -
PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > ASSENTAMENTOS HUMANOS >
#1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observacgdes
Site 71060021_BASMF10 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica e Emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20160136352 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SACRAMENTO Ne: 51
Complemento: Bairro: CAJAZEIRAS IV

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41334360
Data de inicio: 06/12/2016 Previsdo de término: 08/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
ASSENTAMENTOS HUMANOS > #1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes
710400306 - BACAJ24 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica para Telecomunicages e Emisséo do Laudo de Aterramento.

Nimero da ART: CE20160136618 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA ARRAIAL DO RETIRO Ne: 164

Complemento: Bairro: CABOCA

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41204000

Data de inicio: 06/12/2016 Previsdo de término: 08/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
ASSENTAMENTOS HUMANOS > #1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes

71060059 - BACABS51 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica para Telecomunicacdes e Emisséo do Laudo de Aterramento.

Nimero da ART: CE20160136528 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.750,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SANTA TEREZA N°: 109

Complemento: Bairro: AGUAS CLARAS

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41310050

Data de inicio: 07/12/2016 Previsdo de término: 09/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > EDIFICAGAO > #1178 - METALICA
5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
ASSENTAMENTOS HUMANOS > #1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes
7104000506 - BACAJ31 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica para Telecomunica¢des e Emissao do Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20160136566 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/12/2016  Baixada em: 30/Q* ‘> ©
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL p
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.700,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BAHIA DE SAO CRISTOVAO Ne: 29

Complemento: Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: SALVADOR UF: BA CEP: 41500720

Data de inicio: 06/12/2016 Previsdo de término: 08/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL >
ASSENTAMENTOS HUMANOS > #1485 - AREAS URBANAS 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observacgdes
71060075 - BAITA5O0 - Projeto de Infraestrutura Civil e Elétrica para Telecomunicagdes e Emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20160139250 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS Ne°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA MONSENHOR JOSE ALOISIO PINTO Ne: S/N

Complemento: Bairro: CIDADE GERARDO CRISTINO DE MENEZES
Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62051225

Data de inicio: 15/11/2016 Previsdo de término: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
102.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15
- EXECUGAO 102.85 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

Site 88060001_CESOL19 - Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica: Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base e emisséo de Laudo de Aterramento.

Nimero da ART: CE20160139263 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Enderego da obra/servigo: RUA DAS ROSAS N°: S/N

Complemento: Bairro: GENEZARE

Cidade: ITAITINGA UF: CE CEP: 61880000

Data de inicio: 15/11/2016 Previsdo de término: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15
- EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

Site 85060002_CEIAGO?2 - Projeto e Execucéo de Infraestrutura elétrica: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo de Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20160139321 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS 11633 N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE ACESSO A TRUSSU N°: S/IN ]

Complemento: ESTRADA CARROGAL Bairro: DISTRITO DE CATOLE DO MOSQUITO
Cidade: MOMBACA UF: CE CEP: 63610000

Data de inicio: 15/11/2016 Previsdo de término: 15/12/2016

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietéario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

____ Observagdes

Site 88050016_MCE - Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da ERB e emisséo de Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20160140687 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 20/12/2016  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 7.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA SDO Ne: S/IN
Complemento: Bairro: DISTRITO SANTA TEREZA
Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62396000
Data de inicio: 20/12/2016 Previsdo de término: 20/01/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88050010_CSZ - Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da ERB e emissédo do Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20170158722 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/02/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26
Endereco do contratante: TRAVESSA DOUTOR MORAES N°: 121

Complemento: Bairro: NAZARE

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66035080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.687,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: TRAVESSA JACO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: GETULIO VARGAS

Cidade: TERRA ALTA UF: PA CEP: 68773000

Data de inicio: 13/02/2017 Previsdo de término: 14/02/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes
GVAS-GVAS - Elaboracéo de Projeto Elétrico.

Numero da ART: CE20170158717 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/02/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26
Endereco do contratante: TRAVESSA DOUTOR MORAES N°: 121

Comp|ement0; Bairro: NAZARE

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66035080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.687,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA JOAO GUABERTO DE CAMPOS N°e: 161

Complemento: Bairro: UMARIZAL

Cidade: CURUCA UF: PA CEP: 68750000

Data de inicio: 13/02/2017 Previsdo de término: 14/02/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes
CUU_CUU - Elaboracéo de Projeto Elétrico.

NUmero da ART: CE20170158713 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/02/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP
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Contratante: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26
Endereco do contratante: TRAVESSA DOUTOR MORAES N°: 121

Complemento: Bairro: NAZARE

Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66035080

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.687,80 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RUI BARBOSA N°: S/N

Complemento: ESQUINA COM ESTACIO DE SA Bairro: CENTRO

Cidade: PALESTINA DO PARA UF: PA CEP: 68535000

Data de inicio: 13/02/2017 Previsdo de término: 14/02/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TELEMAR NORTE LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0009-26

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes
PTPA-PTPA - Elaboracéo de Projeto Elétrico.

NUmero da ART: CE20170160647 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/02/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agc4o institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: ESTRADA BARRA DO SOTERO N°: S/N

Comp]emento; Bairro: BARRA DO SOTERO

Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62393000

Data de inicio: 17/02/2017 Previs&do de término: 17/03/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGCOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes

88050008_COO - Projeto e Execucdo de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e SPDA, Entrada de Energia para os
equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20170165674 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/03/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA JOSE DE MORAES PINHO N°: S/N
Complemento: Bairro: VILA ESPERANCA

Cidade: ACOPIARA UF: CE CEP: 63560000
Data de inicio: 08/03/2017 Previsdo de término: 08/04/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.



Péagina 91/148

Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15
- EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88060002_CEACRO3 - Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e SPDA, Entrada de Energia para os
equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Ndmero da ART: CE20170165540 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/03/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOAQUIM MORREIRA BARROS Ne: S/IN

Complemento: Bairro: VILA MORREIRAS

Cidade: ACOPIARA UF: CE CEP: 63560000

Data de inicio: 08/03/2017 Previsdo de término: 08/04/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
162.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 15
- EXECUGAO 162.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88060003_CEACRO04 - Projeto e Execucéo de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e SPDA, Entrada de Energia para os
equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20170180712 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/04/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 72.843.212/0020-04
Endereco do contratante: AVENIDA DIOGUINHO Ne°: 2950

Complemento: Bairro: PRAIA DO FUTURO

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60182418

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 270.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DOUTOR RATISBONA Ne: 75

Complemento: Bairro: FATIMA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60411220

Data de inicio: 13/04/2017 Previsdo de término: 13/06/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA. CPF/CNPJ: 72.843.212/0020-04

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > TUBULAGAO > #1723 - PARA
TELEFONIA 15 - EXECUGAO 1600.00 metro; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > SISTEMAS DE COMUNICAGAO E
TELECOMUNICAGOES > SISTEMAS DE COMUNICAGAO PARA NAVEGAGAO > #1990 - POR FIBRA OPTICA 15 - EXECUGAO 1600.00 metro;

___ Observagdes

Construcéo de Rede de Telecomunicagdes com Langamento de Fibra Optica, Caixas, Emendas Opticas, Fusdes e Testes. Executado com M**~~~
Né&o Destrutivo (MND), Implantando Duto Séxtuplo a uma Profundidade de 2 a 6 metros. 5
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Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE 305748/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Ndmero da ART: CE20170193460 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/05/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DO CAMPO DE FUTEBOL N°: S/IN

Complemento: Bairro: VILA JENIPAPEIRO

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 18/05/2017 Previsdo de término: 18/06/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
132.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 132.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85060003_CEESBO09: Projeto e Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de protegao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e emissao do laudo de aterramento.

Ndmero da ART: CE20170199097 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/06/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA LAGOA ESTRELA Ne: S/IN

Complemento: SITIO BULANDEIRA Bairro: BULANDEIRAS

Cidade: BARBALHA UF: CE CEP: 63180000

Data de inicio: 01/06/2017 Previsdo de término: 01/07/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

88060004_CEJNE29-Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento, Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas, Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emissdo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20170216943 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/07/2017  Baixada em: 05/10/2017
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA 13 N°: S/N

Complemento: ESQUINA COM RUA PROJETADA 2 Bairro: VILA GREGA

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000

Data de inicio: 14/07/2017 Previsdo de término: 14/08/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
56.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 56.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUCAO 1.00 UNIDADE;

____ Observacgdes

8801000108-CEACAB560 - Projeto e Execucéo de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e SPDA, Entrada de Energia para os
equipamentos da Estacdo Radio Base e emissdo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20170217754 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DAS MISSOES Ne: 220

Complemento: Bairro: VILA MILITAR

Cidade: TEFE UF: AM CEP: 69470000

Data de inicio: 17/07/2017 Previsdo de término: 17/08/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5- PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

BR-AM-CL-170010-QMC - AMTFEO3 - Projeto de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecé@o Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Esta¢do Radio Base.

Numero da ART: CE20170217758 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510
Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 1.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: AVENIDA PRINCIPAL Ne: 220
Complemento: Bairro: NAZARE PINHEIRO

Cidade: COARI UF: AM CEP: 69460000
Data de inicio: 17/07/2017 Previsdo de término: 17/08/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes

BR-AM-CIZ-01689-QMC - AMCRIO3 - Projeto de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecédo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base.

NUmero da ART: CE20170256296 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/10/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA TEODORO DE CASTRO N°: S/N

Comp]emento; Bairro: GRANJA PORTUGAL

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60541195

Data de inicio: 17/10/2017 Previs&o de término: 17/11/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes

85060021_CEPARS30 - Projeto e Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de prote¢ao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.

NUmero da ART: CE20170272577 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 25.281,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA AURI CAMPOS LIMA N°: S/IN

Comp|emento; Bairro: LOT OLIMPIO GALDINO

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 15/08/2017 Previsdo de término: 27/11/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
170.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 170.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

BR-CE-ESB-01596-QMC - Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de protegao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.
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Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: CE20170272581 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.122,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SANTA CLARA N°: S/IN

Complemento: Bairro: MACHUCA

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 04/10/2017 Previsdo de término: 27/11/2017

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
225.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 225.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

Execucéo da entrada de energia, quadro de distribui¢éo, sistema aterramento para SPDA, condi¢bes para alimentagao, equipamento: caixa de
passagem, medicdo, emisséo de Laudo, servico de Elétrica para implantagédo do Site BR-CE-AQZ-01619-QMC.

Numero da ART: CE20170272574 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/11/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.889,75 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ANTONIO SA E SILVA No: 98

Comp|emento; Bairro: PEDRAS

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 15/08/2017 Previsdo de término: 27/11/2017

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUCAO
120.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 120.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes

BR-CE-ES0-01615-QMC - Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de protegao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.

NUmero da ART: CE20170276518 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/12/2017  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

305748/2023

Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA ANNA LUCIA DIAS N°: S/N
Complemento: L006, Q042 Bairro: LAGOA REDONDA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60831500
Data de inicio: 06/12/2017
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS

Previséo de término: 06/01/2018

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
224.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 224.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85060017_CEEDS23 - Projeto e Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de prote¢ao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.

Numero da ART: CE20180286398
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/01/2018
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 30/01/2018

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS
Complemento: CONJ 63 E64

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
N°: 11633
Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato:

Valor do contrato: R$ 20.000,00

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA ANTONIO PEREIRA Ne: 270
Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000
Data de inicio: 05/01/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Previsdo de término: 05/02/2018

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

____ Observagdes

85050003_CZH - Projeto e Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de prote¢ao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.

Niumero da ART: CE20180289193
Forma de registro: SUBSTITUIGAO
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/01/2018
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 30/01/2018

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS
Complemento: CONJ 63 E64

Cidade: S PAULO

Contrato:

Valor do contrato: R$ 20.000,00

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Ne: 11633

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP CEP: 04578901

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Endereco da obra/servico: RUA CEL. RIBEIRO MONTENEGRO Ne: S/IN
Complemento: Bairro: PUTIU
Cidade: BATURITE UF: CE CEP: 62760000

Data de inicio: 30/05/2017
Finalidade: SEM DEFINICAO

Previsdo de término: 12/01/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
140.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 140.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85060005-CEBTTO3 - Projeto e Execugéo de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas, Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emissdo do Laudo de Aterramento.

Ndmero da ART: CE20180292178 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/01/2018  Baixada em: 30/01/2018
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 27.152,10 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA FRANCISCO ALVES FRANCA Ne: S/IN

Complemento: Bairro: PQ SANTO ANTONIO

Cidade: Itaitinga UF: CE CEP: 61880000

Data de inicio: 19/01/2018 Previsdo de término: 19/02/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

__ Observagdes

Execucédo da entrada de energia, quadro de distribuicéo, sistema aterramento para SPDA, condi¢des para alimentagdo, equipamento: caixa de
passagem, medigcdo, emisséo de Laudo, servico de Elétrica para implantagdo do Site BR-CE-IIT-01699-QMC.

NUmero da ART: CE20180296052 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 31/01/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: TAU BRASIL CPF/CNPJ: 03.839.417/0001-30
Endereco do contratante: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI N°: 105

Complemento: Bairro: CIDADE MON(;OES

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04571010

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA PARSIFAL BARROSO N°: S/N

Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60834215

Data de inicio: 29/01/2018 Previséo de término: 28/02/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: T4U BRASIL CPF/CNPJ: 03.839.417/0001-30

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

CEP-FLA-013 - Proj. e Exec. de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento, Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosf
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da ERB (Torre de Telefonia) e emiss&o do Laudo de Aterramento.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: CE20180320910 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/04/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05
Endereco do contratante: AVENIDA NOVE DE JULHO Ne°: 5229

Complemento: 5257 ANDAR 4 CONJ 41-A E 42-B Bairro:  JARDIM PAULISTA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01407200

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA 22 N°: S/IN

Complemento: Bairro: PRAIA DO IGUAPE Il

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 03/04/2018 Previsdo de término: 03/05/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

CEQRZ004_AQW - Projeto e Execucao de infraestrutura eletrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de protegao contra Descargas
Atmosfericas , Entrada de energia para os equipamentos da estacao Radio Base e laudo de aterramento.

Ndmero da ART: CE20180345061 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/05/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ANNA LUCIA DIAS Ne: S/IN

Complemento: L006, Q042 Bairro: LAGOA REDONDA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60831500

Data de inicio: 30/05/2018 Previsdo de término: 30/06/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
165.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 165.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES >
#1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

77050001_COP - Projeto e Execugao de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento, SPDA, Entrada de Energia para os
equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20180346445 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/06/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ANNA LUCIA DIAS N°: S/N

Complemento: L006, Q042 Bairro: LAGOA REDONDA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60831500

Data de inicio: 05/06/2018 Previsdo de término: 05/07/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
224.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 224.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO
ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 1 - ATUACAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
#1830 - SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUCAO 1.00 UNIDADE;

____ Observacgdes

85060013_CEEDS23 - Proj e Exec Elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos de Estacdo Radio base (TORRE DE TELEFONIA) e Emisséo do Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20180359236 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RIO JORDAO N°: S/N

Complemento: Bairro: JANGURUSSU

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60870730

Data de inicio: 04/07/2018 Previsdo de término: 04/08/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
204.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 204.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85060026 - CEAER34 - Proj e Exec de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prot Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energ para os equip da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo do Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20180364604 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80
Enderego do contratante: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI N°: S/N

Comp|emento; Bairro: VILA ANDRADE

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05724005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 135.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servigco: AVENIDA IRINEU COUTINHO N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MERUOCA UF: CE CEP: 62130000

Data de inicio: 17/07/2018 Previs&do de término: 17/07/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO >
#1251 - OUTROS MATERIAIS 39 - INSTALAGAO 390.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E
COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 - INSTALAGAO 35.00 quildmetro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA >
ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 5 - PROJETO 35.00 quilémetro;

___ Observagdes

PROJETO E EXECUGAO DE LANGAMENTO DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO ABORDAGEM DE SITES, FUSAO E TESTE, ALEM DE OBRAS
CIVIS PARA A IMPLANTAGAO DE 390 UNIDADES DE POSTES NA CIDADE DE MERUOCA-CE

Numero da ART: CE20180364600 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/07/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80
Endereco do contratante: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI N°: S/IN

Complemento: Bairro: VILA ANDRADE

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05724005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 135.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA PADRE CICERO N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: CARIRIAGU UF: CE CEP: 63220000

Data de inicio: 17/07/2018 Previsdo de término: 17/07/2019

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO >
#1251 - OUTROS MATERIAIS 39 - INSTALAGAO 227.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E
COMUNICAGCAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 - INSTALAGCAO 36.00 quilémetro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 5 - PROJETO 36.00 quilémetro;

___ Observagdes

PROJETO E EXECUGAO DE LANGAMENTO DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO ABORDAGEM DE SITES, FUSAO E TESTE, ALEM DE OBRAS
CIVIS PARA A IMPLANTAGAO DE 227 UNIDADES DE POSTES NA CIDADE DE CARIRIAGU

NUmero da ART: CE20180384489 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/09/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80
Endereco do contratante: AVENIDA GIOVANNI GRONCHI N°: S/N

Complemento: Bairro: VILA ANDRADE

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 05724005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 25.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servi¢o: AVENIDA PRISCA SOBREIRA DANTAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: MILAGRES UF: CE CEP: 63250000

Data de inicio: 31/08/2018 Previsdo de término: 31/08/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietéario: TIM CELULAR S/A CPF/CNPJ: 04.206.050/0001-80

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALAGAO 1200.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 5
- PROJETO 1200.00 metro;

___ Observagdes

ID 12051 - Langamento aéreo de 1200 metros de fibra optica.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: CE20180386763 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/09/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA GENERAL OSORIO DE PAIVA N°: S/IN

Complemento: ACESSAR PELA RUA INDIARA Bairro:  SIQUEIRA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60732142

Data de inicio: 05/09/2018 Previsdo de término: 05/10/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
144.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 144.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85060022_CEPAR3L1 - Proj e Exec Elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos de Estacdo Radio base (TORRE DE TELEFONIA) e Emissdo do Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20180389236 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/09/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05
Endereco do contratante: AVENIDA NOVE DE JULHO Ne°: 5229

Complemento: 5257 ANDAR 4 CONJ 41-A E 42-B Bairro:  JARDIM PAULISTA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01407200

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA FRANCISCO LEONCIO SALES Ne: S/IN

Complemento: Bairro: PEDRA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Data de inicio: 12/09/2018 Previsdo de término: 12/10/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

CESBX001_EAH - Proj e Exec elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20180400969 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/10/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICAGOES LTDA - EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA N°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 25.500,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA SAUDE N°: 55

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: BURITICUPU UF: MA CEP: 65393000

Data de inicio: 10/10/2018 Previsdo de término: 10/11/2018

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGCAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALACAO 15.00 quilémetro; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 15.00 quildmetro;

___ Observagdes

Projeto e Execugéo de langamento aéreo de 15 km de fibra éptica na cidade de Buriticupu no Maranh&o.

NUmero da ART: CE20180426896 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/12/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ESPIRITO SANTO N°: S/N

Complemento: SAO JOSE DO TORTO Bairro: VILLAGE DAS PALMEIRAS

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 62105000

Data de inicio: 12/12/2018 Previséo de término: 12/02/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
160.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 160.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL >
EDIFICAGOES > #1014 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

BR-CE-SOB-01705-QMC - Proj e Exec de Infraestrutura elétrica contemplando Malha de Aterramento, Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20180426723 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/12/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA TRAJANO DE MEDEIROS N°: S/IN
Complemento: QD 239, LT 008 Bairro: PRAIA DO FUTURO |
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60182325
Data de inicio: 11/12/2018 Previs&do de término: 11/01/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br Aaronomia do Geard

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE 305748/2023
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara
Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

85060019 _CEPACI12 - Proj e Exec Elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos de Estacdo Radio base (TORRE DE TELEFONIA) e Emissdo do Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20180427351 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/12/2018  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MANOEL LEITE Ne: S/IN

Complemento: Bairro: BARRA DO SOTERO

Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62390000

Data de inicio: 12/12/2018 Previsdo de término: 12/01/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88050008_COO - Projeto e Exec Elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos de Esta¢éo Radio base (TORRE DE TELEFONIA) e Emissédo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20190448396 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/02/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA Ne°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA NOVA N°: 455

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ALTO ALEGRE DO PINDARE UF: MA CEP: 65398000

Data de inicio: 12/02/2019 Previsdo de término: 12/03/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECU(;AO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAQAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALAGAO 8.00 quilémetro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 8.00 quildmetro;

___ Observagdes

Projeto e Execugéo de langamento aéreo de 8 km de fibra 6ptica na cidade de Alto Alegre do Pindaré no Maranhéo.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: CE20190457375 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 08/03/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA Ne°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA DO SOL N°: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA INES UF: MA CEP: 65300000

Data de inicio: 08/03/2019 Previsdo de término: 08/04/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALAGAO 24.00 quildmetro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 24.00 quildmetro;

___ Observacgdes

Projeto e Execugédo de langamento aéreo de 24 km de fibra éptica na cidade de Santa Inés.

Numero da ART: CE20190460934 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/03/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICAGOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA Ne°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RIACHUELO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ZE DOCA UF: MA CEP: 65365000

Data de inicio: 18/03/2019 Previsdo de término: 18/04/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICACAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALACAO 15.00 quilémetro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 15.00 quildmetro;

___ Observacgdes
Projeto e Execugéo de langamento aéreo de 15 km de fibra éptica na cidade de Zé Doca no Maranhéo.

Numero da ART: CE20190474741 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 25/04/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 29.219.807/0001-00
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510
Comp|ement0; Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 4.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA LITORANEA N°: 1805
Complemento: Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000
Data de inicio: 22/04/2019 Previsdo de término: 22/05/2019

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 29.219.807/0001-00

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGCAO > #1709 - FIBRA OPTICA 15 -
EXECUGAO 306.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAOQ > #1709 - FIBRA OPTICA 5 -
PROJETO 1.00 unidade;

___ Observacgdes
PROJETO E EXECUGAO DE IMPLANTAGAO DE 306 METROS DE FIBRA OPTICA.

Numero da ART: CE20190481950 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/05/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICAGOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA Ne°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA PALMEIRA Ne: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PINDARE MIRIM UF: MA CEP: 65370000

Data de inicio: 13/05/2019 Previsdo de término: 13/06/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICACAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALAGAO 11.00 quildmetro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 11.00 quildmetro;

___ Observagdes

Projeto e Execugéo de langamento aéreo de 11 km de fibra éptica na cidade de Pindare-Mirim no Maranh&o.

Numero da ART: CE20190489126 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/05/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 40.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AVENIDA PREFEITO FRANCISCO LUIS DE SOUSA N°: 1570

Complemento: Bairro: SAO JOAO

Cidade: IBIAPINA UF: CE CEP: 62360000

Data de inicio: 29/05/2019 Previsdo de término: 29/06/2019

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
200.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 200.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

BR-CE-IBP-02219_INX - Execucdo de Infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20190489753 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/05/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05
Endereco do contratante: AVENIDA NOVE DE JULHO N°: 5229

Complemento: 5257 ANDAR 4 CONJ 41-A E 42-B Bairro:  JARDIM PAULISTA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01407200

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA 22 N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: PRAIA DO IGUAPE I

Cidade: AQUIRAZ UF: CE CEP: 61700000

Data de inicio: 30/05/2019 Previsdo de término: 30/06/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUCAO
225.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 225.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes

CEQRZ004_NLAQIPO3 - Proj e Exec de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecédo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da E.R.B (Torre de Telefonia) e emissé@o do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20190515041 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/07/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CIDADE ECOLOGICA N°e: 115

cOmp|ement0; Bairro: EDSON QUE'ROZ

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60812450

Data de inicio: 29/07/2019 Previs&do de término: 29/08/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
196.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 196.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

85050002_FUR - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento, Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20190516887 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/08/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 31.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA DAS DUNAS Ne°: ,S/N

Complemento: Bairro: PRAIA DO PREA

Cidade: CRUZ UF: CE CEP: 62595000

Data de inicio: 01/08/2019 Previs&do de término: 01/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICACOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88050027_RPX - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento, Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estac&o Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Nimero da ART: CE20190518550 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DAS DUNAS Ne: ’S/N

Comp|emento; Bairro: PRAIA DO PREA

Cidade: CRUZ UF: CE CEP: 62595000

Data de inicio: 05/08/2019 Previsdo de término: 05/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietéario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
unidade; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUCAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO
15 - EXECUGCAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes

8805002701-NLJJJJ03 - Proj e Exec de Infra elét contemp Malha de Aterramento, Sist de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), Entrada
de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20190518764 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510
Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 10.310,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ANTONIO SA E SILVA Ne: 98
Complemento: Bairro: PEDRA

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000
Data de inicio: 05/08/2019 Previsdo de término: 05/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
120.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 120.00 metro quadrado;

____ Observacgdes

BR-CE-ESB-01615-QMC-CEEPD - Exec de Infra elét contemp Malha de Aterramento, Sist de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento.

Nimero da ART: CE20190533346 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/09/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICAGOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA N°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA DO SOL N°: S/N

Comp|emento; Bairro: CENTRO

Cidade: SANTA INES UF: MA CEP: 65300000

Data de inicio: 08/03/2019 Previséo de término: 08/04/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALACAO 32.00 quilémetro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 32.00 quildmetro;

___ Observagdes

Projeto e Execugdo de langamento aéreo de 32 km de fibra 6ptica na cidade de Santa Inés.

NUmero da ART: CE20190539587 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 13/09/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: TIM S/A CPF/CNPJ: 02.421.421/0001-11
Enderego do contratante: RUA FONSECA TELES N°: 18

Complemento: A 30; BLOCO: B; PAVMTO: 3; Bairro: SAO CRISTOVAO

Cidade: RIO JANEIRO UF: RJ CEP: 20940200

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 13.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA MONSENHOR BRUNO N°: 1.153

Complemento: salas 1419/1420 Bairro: JOAQUIM TAVORA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60115046

Data de inicio: 12/09/2019 Previs&do de término: 12/10/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: TIM S/A CPF/CNPJ: 02.421.421/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALAGAO 800.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICAS -
PROJETO 800.00 metro;

____ Observacgdes

PROJETO E EXECUGAO DE LANGAMENTO DE FIBRA OPTICA, INCLUINDO ABORDAGEM DE CLIENTE. GL 591756 - Projeto INT84564 - SIFRA
S/IA

Nimero da ART: CE20190541837 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAQOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 77.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA DE ACESSO A TRUSSU N°: S/N

Complemento: ESTRADA CARROCAL Bairro: DISTRITO DE CATOLE DO MOSQUITO
Cidade: MOMBAGA UF: CE CEP: 63610000

Data de inicio: 18/09/2019 Previsdo de término: 18/10/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > SUBESTAGAO DE ENERGIA ELETRICA
> #1795 - AEREA 15 - EXECUGAO 15.00 quilovolt-ampére; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA >
SUBESTAGAO DE ENERGIA ELETRICA > #1795 - AEREA 5 - PROJETO 15.00 quilovolt-ampére;

___ Observagdes

88050016_MCE - Projeto e Execugéo elétrica de Rede de Distribui¢do aérea contemplando uma Subestacdo de 15kVA para atender uma Torre de
Telefonia. Extensdo em média tens&o 350 mts + Transformador.

Ndmero da ART: CE20190542646 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;C)ES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.300,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA CENTRAL DISTRITO DE NOVA RUSSAS Ne: S/N

Complemento: Bairro: LAGOA DE SAO PEDRO

Cidade: NOVA RUSSAS UF: CE CEP: 62208000

Data de inicio: 19/09/2019 Previsdo de término: 19/10/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 70.00 metro; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88050013_NSP - Projeto e Execucdo elétrica de Rede de Distribuicdo aérea em baixa tensdo 70m para atender uma Torre de Telefonia.

Numero da ART: CE20190542561 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 5.530,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MONSENHOR DOMINGOS Ne: 26
Complemento: Bairro: PADRE PALHANO

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 61700000
Data de inicio: 19/09/2019 Previsdo de término: 19/10/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 60.00 metro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVIGCOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observacgdes
88010003_CE1698 - Projeto e Execucao elétrica de Rede de Distribuicéo aérea em baixa tensdo de 60m para atender uma Torre de Telefonia.

Numero da ART: CE20190542565 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA PROJETADA SDO Ne: S/IN

Complemento: Bairro: DISTRITO SANTA TEREZA

Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62396000

Data de inicio: 19/09/2019 Previsdo de término: 19/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 90.00 metro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

88050010_CSZ - Projeto e Execucéo elétrica de Rede de Distribuicéo aérea em baixa tensdo 90m para atender uma Torre de Telefonia.

Numero da ART: CE20190542568 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: ESTRADA BARRA DO SOTERO N°: S/N

Complemento: Bairro: BARRA DO SOTERO

Cidade: CROATA UF: CE CEP: 62393000

Data de inicio: 19/09/2019 Previsdo de término: 19/10/2019

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 100.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes
88050008_COO - Projeto e Execucéao elétrica de Rede de Distribuicdo aérea em baixa tenséo 100m para atender uma Torre de Telefonia.

NUmero da ART: CE20190542573 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO
Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 - /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara 305748/2023
Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA WALTER DE CASTRO Ne: 10
Complemento: Bairro: CIDADE DOS FUNCIONARIOS
Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60822070
Data de inicio: 19/09/2019 Previsdo de término: 19/10/2019
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 90.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes

85010003_CE1339 - Projeto e Execugao elétrica de Rede de Distribuicdo aérea em baixa tensdo 90m para atender uma Torre de Telefonia.

NUmero da ART: CE20190542651 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/09/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 10.050,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA BELA VISTA N°: S/N

Complemento: Bairro: DISTRITO DE VARZEA DE GILO

Cidade: IPU UF: CE CEP: 62250000

Data de inicio: 19/09/2019 Previséo de término: 19/10/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA
ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 15 - EXECUGAO 90.00 metro; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA
APLICADA > REDE DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA > #1793 - SECUNDARIA 5 - PROJETO 1.00 unidade;

___ Observagdes

88050006_IVG - Projeto e Execucdo elétrica de Rede de Distribuicdo aérea em baixa tensdo 90m para atender uma Torre de Telefonia.

NUmero da ART: CE20190547779 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/10/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 46.762,42 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA ANA SOUZA DE LACERDA N°: S/N

Complemento: Bairro: ALECRIM

Cidade: FARIAS BRITO UF: CE CEP: 63185000

Data de inicio: 08/10/2019 Previs&do de término: 08/11/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
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Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
240.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 unidade; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 240.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - ELETRICA > ELETROTECNICA APLICADA > #1830 -
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 unidade;

____ Observagdes

BR-CE-FIS-02176-QMC_FBO - Execugéo de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢cao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento.

Ndmero da ART: CE20190551812 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/10/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQC)ES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 30.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acio institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ANTONIO PEREIRA Ne: 270

Complemento: Bairro: CIDADE NOVA

Cidade: CHOROZINHO UF: CE CEP: 62875000

Data de inicio: 10/10/2019 Previsdo de término: 10/11/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGCAO
100.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 100.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

85050003_CZH - Proj e Exec de Infra elétrica, contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢cdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20190557105 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/10/2019  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: ATEX NET TELECOMUNICAGOES LTDA - EPP

Contratante: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70
Endereco do contratante: AVENIDA LITORANEA Ne°: 1805

Complemento: SALA A Bairro: CARARU

Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 8.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA ROSEANA SARNEY Ne: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000

Data de inicio: 22/10/2019 Previsdo de término: 22/11/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA-EPP CPF/CNPJ: 31.296.054/0001-70

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA 39 -
INSTALACAO 75.00 quilémetro; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA > ELETRONICA E COMUNICAGAO > #1709 - FIBRA OPTICA
5 - PROJETO 75.00 quildmetro;

___ Observagdes

Projeto e Execucgéo de langamento aéreo de 75 km de fibra éptica na cidade de Barra do Corda no Maranh&o.

Numero da ART: CE20190558705 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/10/2019  Baixada em: 09/0A/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL H
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP
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Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 34.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BENEVIDES MOREIRA N°: S/N

Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Cidade: URUOCA UF: CE CEP: 62460000

Data de inicio: 24/10/2019 Previsdo de término: 24/11/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICACOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUCAO
192.00 metro quadrado; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 192.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGCAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVICOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

____ Observacgdes

88050025_UUC - Proj e Exec de Infra elétrica, contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20190560437 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/10/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05
Endereco do contratante: AVENIDA NOVE DE JULHO N°: 5229

Complemento: 5257 ANDAR 4 CONJ 41-A E 42-B Bairro: JARDIM PAULISTA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01407200

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 32.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SEM DEFINIGAO SERRA DOS CAVALCANTES N°: S/N

Complemento: Bairro: SERRA DOS CAVALCANTES

Cidade: ARARIPE UF: CE CEP: 63170000

Data de inicio: 28/10/2019 Previsdo de término: 28/11/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: HIGHLINE DO BRASIL Il INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A. CPF/CNPJ: 27.902.165/0001-05

Atividade Técnica: 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 15 - EXECUGAO
150.00 metro quadrado; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 22 - LAUDO
1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #0996 - ATERRAMENTO 5 - PROJETO 1.00
UNIDADE; 17 - EXECUCAO OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 - INSTALACAO ELETRICA DE BAIXA
TENSAO 15 - EXECUGAO 150.00 metro quadrado; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - CONSTRUGAO CIVIL > EDIFICAGOES > #1002 -
INSTALAGAO ELETRICA DE BAIXA TENSAO 5 - PROJETO 1.00 UNIDADE; 17 - EXECUGAO OBRAS E SERVIGCOS - ELETRICA >
ELETROTECNICA APLICADA > #1830 - SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 15 - EXECUGAO 1.00 UNIDADE;

___ Observagdes

CERRP001_ARPMWO?2 - Proj e Exec de Infra elétrica, contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Ener para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20190579794 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/12/2019  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Endereco da obra/servico: RUA CIDADE ECOLOGICA N°e: 115

Complemento: Bairro: EDSON QUEIROZ

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60812450

Data de inicio: 06/12/2019 Previs&do de término: 06/01/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execucéo de obra 196.00 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
INSTALACOES ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 80
- Projeto 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA >
#11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucdo de obra 196.00 metro
quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00
unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00
unidade;

___ Observacgdes

8505000201_NLFLEQO9 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento, Sist de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Ener para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo do Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20200596546 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/01/2020  Baixada em: 09/06/2020
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 55.100,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA JUAREZ RIBEIRO LOBO N°: S/N

Complemento: LOTE 37, 39, 41, 43, QD. A-09 Bairro:  SANTA LUZIA

Cidade: CRATO UF: CE CEP: 63122152

Data de inicio: 21/01/2020 Previsdo de término: 21/02/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observacgdes

BR-CE-CRT-02820-QMC_MOW - Execucéo de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base e emissao do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20200600970 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/01/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510
Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17?2 SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 55.100,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: FAZENDA SANTANA N°: S/IN
Comp|emento: Bairro: ALTO DO SANTANA
Cidade: IBICUITINGA UF: CE CEP: 62955000
Coordenadas Geogréficas: -4.976500, -38.643306

Data de inicio: 30/01/2020 Previsdo de término: 01/03/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execucéo de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugdo de obra 300.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observagdes

BR-CE-I1U-02817-QMC_ICN - Execucéo de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20200637278 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 28/05/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 900,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MONSENHOR DOMINGOS N°: 26

Complemento: Bairro: PADRE PALHANO

Cidade: SOBRAL UF: CE CEP: 61700000

Coordenadas Geogréaficas: -3.696014, -40.365509

Data de inicio: 28/05/2020 Previsdo de término: 28/06/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 -
DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execug&o de obra 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010003_CE1698 - Execucéo de Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para Torre de Telefonia.

Numero da ART: CE20200660349 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/07/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 12.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BENEVIDES MOREIRA N°: S/N

Complemento: Bairro: NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO
Cidade: URUOCA UF: CE CEP: 62460000

Coordenadas Geogréficas: -3.316528, -40.556083

Data de inicio: 27/07/2020 Previs&do de término: 27/08/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 192.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 192.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

8805002501_URCEJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢é@o Contra Descargas Atmosféricas (
Entr de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento.

af R ]
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Ndmero da ART: CE20200674685 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/08/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 2.950,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: AVENIDA DAS PALMEIRAS N°: S/IN

Complemento: Bairro: VILLAGE DAS PALMEIRAS

Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61623990

Coordenadas Geogréaficas: -3.697167, -38.707361

Data de inicio: 24/08/2020 Previsdo de término: 25/08/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 -
DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 53 - Execugéo de reparo 1.00 unidade;

___ Observagdes

BR-CE-CAU-02223-QMC - NLCCCC39 - Reparo em aterramento de site e emissdo de laudo para Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA).

Nimero da ART: CE20200674770 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 26/08/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO Ne°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 32.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA OLAVO VASCONCELOS Ne: 23

Complemento: ANTIGA RUA PRINCIPAL Bairro:  VILA JERICOACOARA

Cidade: JIJOCA DE JERICOACOARA UF: CE CEP: 62598973

Coordenadas Geogréaficas: -2.795617, -40.515929

Data de inicio: 25/08/2020 Previsdo de término: 25/09/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 15.94 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugdo de obra 15.94 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

____ Observagdes

BR-CE-JIJ-02728-QMC - PA190003 - Execugao de Infra elétrica contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecao Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20200678656 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/09/2020  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: D BRAGA DE OLIVEIRA - SERVICOS DE TELECOMUNICAGOES LTDA EPP CPF/CNPJ: 35.977.795/0001-77
Endereco do contratante: RUA COELHO NETO Ne°: 610
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: BARRA DO CORDA UF: MA CEP: 65950000
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 48.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa _ k
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Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MANOEL CACOTE Ne: S/IN

Complemento: TAMBEM CHAMADA DE RUA VALDIVINO MENDES, N°1296 Bairro: CRUZEIRO

Cidade: MIRAIMA UF: CE CEP: 62630000

Coordenadas Geograficas: -3.570861, -39.961222

Data de inicio: 02/09/2020 Previsdo de término: 02/10/2020

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CELL SITE SOLUTIONS CESS?0 DE INFRAESTRUTURAS CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observagdes

88010011_MRIMJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210766041 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVIGOS TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 21.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA ALAIDE ALVES DA SILVA Ne: S/IN

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CHAVAL UF: CE CEP: 62420000

Coordenadas Geograficas: -3.032528, -41.239750

Data de inicio: 12/03/2021 Previsdo de término: 12/04/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 64.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 64.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010016 - CHCEJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento.

Ndmero da ART: CE20210766008 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVICOS TELECOMUNICACOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 21.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
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Enderego da obra/servigo: RUA MARCELO BARROS MACIEL (RUA PROJETADA 05) N°: S/N

Complemento: LOTE 09 QUADRA 25 Bairro: LOT. SOL NASCENTE

Cidade: IBICUITINGA UF: CE CEP: 62955000

Coordenadas Geogréficas: -4.970886, -38.634108

Data de inicio: 12/03/2021 Previsdo de término: 12/04/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010014 - ICNNJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissao Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20210766705 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVICOS TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 21.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA COSMO CABRAL N°: S/N

Comp]emento; Bairro: CENTRO

Cidade: MARTINOPOLE UF: CE CEP: 62450000

Coordenadas Geogréficas: -3.227806, -40.693222

Data de inicio: 15/03/2021 Previsdo de término: 15/04/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010017 - MTCEJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20210768086 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 17/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVICOS TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servico: RUA SAO JOSE No: S/N

Comp|emento; Bairro: NOSSA SRA. APARECIDA

Cidade: PENAFORTE UF: CE CEP: 63280000

Coordenadas Geogréficas: -7.831972, -39.068694

Data de inicio: 22/01/2021 Previsdo de término: 22/02/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010015_PNFTJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecédo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Esta¢do Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210768110 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 18/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVICOS TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 20.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: AVENIDA FRANCISCO ALFREDO RIBEIRO CAMPOS N°: S/N

Complemento: Bairro: ACUDE

Cidade: SENADOR SA UF: CE CEP: 62470000

Coordenadas Geogréficas: -3.355194, -40.467583

Data de inicio: 22/01/2021 Previsdo de término: 22/02/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010019_SNRRJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210770087 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/03/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: CD BOENZI - SERVICOS TELECOMUNICAGOES LTDA

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 25.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servigo: RUA ZILDA RICARTE No: 87

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO UF: CE CEP: 63645000

Coordenadas Geogréficas: -5.915333, -39.267139

Data de inicio: 04/02/2021 Previsdo de término: 04/03/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010020 - DPIPJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210773302 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/04/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 22.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA SDO N°: S/N

Comp]emento; Bairro: ALTO DOS QUIRINO

Cidade: PACUJA UF: CE CEP: 62180000

Coordenadas Geogréficas: -3.982028, -40.701111

Data de inicio: 22/01/2021 Previsdo de término: 22/02/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010021-PCUJJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢édo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210786804 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/05/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 55.100,44 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servigo: AVENIDA GISELDA MAGALHAES BEZERRA Ne: 58

Comp]emento: LT 15E 16 Bairro: TABAPUA BRASILIA I

Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61648160

Coordenadas Geogréficas: -3.745258, -38.620636

Data de inicio: 04/05/2021 Previsdo de término: 04/06/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.3 - PARA FINS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 49 - Execucéo de obra 208.80 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE PROTE(}AO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA
ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucdo de obra 208.80 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observagdes

BR-CE-CAU-03373-QMC - CECUC19 - Execucéo de Infra elétrica, contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energia para os equipamentos da Estacdo Radio Base e emisséo do Laudo de Aterramento

Nidmero da ART: CE20210804167 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/06/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 16.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servico: RUA EDUARDO BATISTA Ne: 110
Complemento: LOTEAMENTO PQ. DE SAO JORGE, QUADRA 5, LOTES 23 Bairro: URUCUNEMA
E 24
Cidade: EUSEBIO UF: CE CEP: 61760000
Coordenadas Geogréficas: -3.906278, -38.451750
Data de inicio: 10/06/2021 Previsédo de término: 10/07/2021
Finalidade: SEM DEFINICAO
Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugéo ELETROTECNICA > INSTALAQOES ELETRICAS > DE INSTALA(;@ES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALA(}()ES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execugéo
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

8501000606-CEESB13 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entr de Energia para os equipamentos da Estacédo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210806902 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/06/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGCOES UNIDAS Ne°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOAQUIM PINTO DE SOUZA N°: S/N
Complemento: LOTE 15 QUADRA 05 Bairro: LOT. CAMPOS DO JORDAO
Cidade: PACATUBA UF: CE CEP: 61801970
Coordenadas Geogréaficas: -3.889139, -38.602083

Data de inicio: 04/02/2021 Previsédo de término: 04/03/2021
Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

85010011-SR-MNBDJ2 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢édo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210809139 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 21/06/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: TRAVESSA FERNANDO MONTEIRO N°: S/N

CQmp|ement0; Bairro: SAO JOSE

Cidade: ITAICABA UF: CE CEP: 62820000

Coordenadas Geogréficas: -4.685611, -37.824750

Data de inicio: 21/06/2021 Previsdo de término: 21/07/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010012-SR-ITCBJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210815875 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SiTIO CAMPO GRANDE N°: S/N
Complemento: ESTRADA A 30 KM DE PARAMBU Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PARAMBU UF: CE CEP: 63680000
Coordenadas Geogréaficas: -6.012583, -40.632083

Data de inicio: 02/07/2021 Previsdo de término: 02/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010076-SR-CES254 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210817519 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA PEDRO HOLANDA MONTENEGRO N°: S/N

Complemento: PARTE LOTES 04 E 05, QUADRA 09 Bairro: POVOADO DE JOSE DE ALENCAR

Cidade: IGUATU UF: CE CEP: 63504006

Coordenadas Geogréficas: -6.403228, -39.170400

Data de inicio: 06/07/2021 Previsdo de término: 06/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010106-SR-CESO025 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210823808 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE
Endereco da obra/servigo: ESTRADA GAVIAO A VILA DE QUATIGUABA N°: S/N
Complemento: POPULARMENTE CHAMADA DE RUA MONSENHOR Bairro: QUATIGUABA

CARNEIRO
Cidade: VICOSA DO CEARA UF: CE CEP: 62300000
Coordenadas Geogréaficas: -3.672167, -41.066611
Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010112-SR-CESO021 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210824089 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SiTIO CANGATI N°: S/N

CQmp|ement0; Bairro: NENELANDIA - ZONA RURAL

Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63814000

Coordenadas Geogréficas: -5.442394, -39.197211

Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010078-4S-CES221 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210823790 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SEM DENOMINAGCAO N°: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO DE MEL

Cidade: JUCAS UF: CE CEP: 63587000
Coordenadas Geogréficas: -6.396803, -39.582628

Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010092-SR-CES255 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210824036 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA NOVA N°: S/N

Complemento: POVOADO MACEIO Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM UF: CE CEP: 62400000

Coordenadas Geogréficas: -2.878356, -40.952878

Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 57.50 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 57.50 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010047-SR-CES138 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210823869 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE-176 N°: S/N
Complemento: Bairro: ARACATIARA

Cidade: AMONTADA UF: CE CEP: 62540000
Coordenadas Geogréficas: -3.186000, -39.750889

Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010026-SR-CESO060 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210823853 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 19/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: ESTRADA MOSQUITO A GARCAS N°: S/N

CQmp|ement0; Bairro; POVOADO MOSQUlTO

Cidade: AMONTADA UF: CE CEP: 62540000

Coordenadas Geogréficas: -3.093028, -39.687694

Data de inicio: 19/07/2021 Previsdo de término: 19/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010027-SR-CESO061 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210828565 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/07/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: FAZENDA SAO FRANCISCO N°: S/N
Complemento: ESTRADA PARA QUIXEDA Bairro: DISTRITO DE PIRABIBU
Cidade: QUIXERAMOBIM UF: CE CEP: 63800000
Coordenadas Geogréaficas: -4.974094, -39.268786

Data de inicio: 27/07/2021 Previsdo de término: 27/08/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010081-SR-CES250 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210833613 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/08/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Enderego do contratante: AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN N°: 1550

Complemento: ANDAR 22 CONJ 2210 Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04711130

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: RUA CASIMIRO BARBOSA N°: S/N

Complemento: Bairro: DISTRITO DE DELMIRO GOUVEIA

Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000

Coordenadas Geogréficas: -4.270444, -40.564472

Data de inicio: 05/08/2021 Previsdo de término: 05/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 74.10 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 74.10 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

CTCEO33GF-SR-CES023-Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210842311 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/08/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DO GARI N°: S/N
Complemento: Bairro: MARTINSLANDIA

Cidade: GUARACIABA DO NORTE UF: CE CEP: 62380000
Coordenadas Geogréaficas: -4.304667, -40.820194

Data de inicio: 20/08/2021 Previsdo de término: 20/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

8805000101-SR-CES041-Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210842338 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/08/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SEM DEFINIGEO UM TERRENO RURAL N°: S/N

Complemento: LOCALIZADO NO DISTRITO DE CARUATAI (OLINDA) Bairro: ZONA RURAL

Cidade: TIANGUA UF: CE CEP: 62320000

Coordenadas Geogréficas: -3.831667, -40.969583

Data de inicio: 20/08/2021 Previsdo de término: 20/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010035-SR-CES117 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210842371 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/08/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RODOVIA CE - 176 N°: S/N
Complemento: LOTE 01, 02 E 03, LOTEAMENTO TERRAS NOVAS Bairro: POVOADO DE ARATAMA
Cidade: ASSARE UF: CE CEP: 63140000
Coordenadas Geogréficas: -7.054092, -39.879778

Data de inicio: 20/08/2021 Previsdo de término: 20/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 63.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 63.50 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010090-SR-CES064 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210847451 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/09/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 23.200,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: SiTIO ESTRADA ACOPIARA ROSELANDIA N°: S/N

CQmp|ement0; Bairro: ROSELANDIA

Cidade: ACOPIARA UF: CE CEP: 63560000

Coordenadas Geogréficas: -6.173611, -39.666944

Data de inicio: 30/08/2021 Previsdo de término: 30/09/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

88010098-SR-CESO058 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210850034 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/09/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN N°: 1550

Complemento: ANDAR 22 CONJ 2210 Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04711130
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DA CAIXA D' AGUA N°: S/N

Complemento: Bairro: BARRA DO INGA

Cidade: ACOPIARA UF: CE CEP: 63560000
Coordenadas Geogréficas: -6.212138, -39.535083

Data de inicio: 02/09/2021 Previsdo de término: 02/10/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 74.10 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 74.10 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

CTCEO014GF0203-SR-CES055-Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas(SPDA), Entrada de Energia p/ equipamentos da Estacdo Radio Base(Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20210850610 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 03/09/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Enderego do contratante: AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN N°: 1550

Complemento: ANDAR 22 CONJ 2210 Bairro: VILA SAO FRANCISCO (ZONA SUL)
Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04711130

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SiTIO CANTINHO N°: S/N

CQmp|ement0; Bairro: DISTRITO DE SUSSUARANA

Cidade: IGUATU UF: CE CEP: 63500000

Coordenadas Geogréficas: -6.308120, -39.416695

Data de inicio: 02/09/2021 Previsdo de término: 02/10/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: CENTENNIAL BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 68.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 68.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

CTCEO015GF0203-SR-CES202-Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas
Atmosféricas(SPDA), Entrada de Energia p/ equipamentos da Estacdo Radio Base(Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento.

Numero da ART: CE20210865992 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 01/10/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 50.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA N°: S/N
Complemento: AO LADO DA CASA DE N° 06 Bairro: DISTRITO DE ARANAU
Cidade: ACARAU UF: CE CEP: 62580000
Coordenadas Geogréficas: -2.819750, -40.224278

Data de inicio: 01/10/2021 Previsdo de término: 01/11/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO
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RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 72.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010042-SR-CESO003 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210867570 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 05/10/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: ESTRADA GENERAL SAMPAIO CANINDE N°: S/N

Complemento: KM 1, FAZENDA BOM JESUS Bairro: ZONA RURAL

Cidade: GENERAL SAMPAIO UF: CE CEP: 62738000

Coordenadas Geogréficas: -4.048583, -39.443972

Data de inicio: 05/10/2021 Previsdo de término: 05/11/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observacgdes

85010014-SR-GNSAJO - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210869118 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 07/10/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633
Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA
Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agcdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: SiTIO SANTA TEREZA N°: S/N
Complemento: ESTRADA CE 187 TAUA A SANTA TEREZA Bairro: DISTRITO SANTA TEREZA
Cidade: TAU& UF: CE CEP: 63660000
Coordenadas Geogréficas: -5.864389, -40.578972

Data de inicio: 07/10/2021 Previsdo de término: 07/11/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO
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Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010108-4S-CES203 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210888045 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 11/11/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 38.299,26 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA RAIMUNDA ESTEVAO N°: 200

CQmp|ement0; Bairro: PEDRAS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60000000

Coordenadas Geogréficas: -3.873944, -38.525917

Data de inicio: 10/11/2021 Previsdo de término: 10/12/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observacdes

BR-CE-IIT-03533-QMC-CEMES12-Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210895200 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/11/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Enderego do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA N°: 1485

Comp]emento; ANDAR 1 E 2 Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01452002

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.202,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ago institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA SDO B Ne: S/IN

Comp|emento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000

Coordenadas Geogréficas: -4.645556, -37.593556

Data de inicio: 24/11/2021 Previsdo de término: 24/12/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
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Atividade Técnica: 16 - Execugéo ELETROTECNICA > INSTALAQ()ES ELETRICAS > DE INSTALA(;OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucéo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTEQAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugdo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

____ Observacgdes

CERCTO002_SR-CES018 - Exec de Infra elétrica contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20210895151 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/11/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Enderego do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA N°: 1485

Complemento: ANDAR 1 E 2 Bairro: JARDIM PAULISTANO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 01452002

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.202,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA SDO N°: S/N

Complemento: Bairro: SANTA TERESA

Cidade: ARACATI UF: CE CEP: 62800000

Coordenadas Geogréficas: -4.603917, -37.880833

Data de inicio: 24/11/2021 Previsédo de término: 24/12/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observagdes

CERCTO001_SR-CES209 - Exec de Infra elétrica contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20210897395 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/11/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGCOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA NEUZA PINHEIRO N°: S/N

Complemento: LOTE 12/13, QUADRA B Bairro: LOTEAMENTO JOAQUIM FERREIRA LIMA
Cidade: GRANJEIRO UF: CE CEP: 63230000

Coordenadas Geogréficas: -6.887367, -39.221111

Data de inicio: 29/11/2021 Previsdo de término: 29/12/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execuc&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Ex¢ OF
| ]

- =t
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade; ﬁ#ﬁ‘_ E

____ Observacgdes

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

88010123-SR-CES277 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210898134 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 02/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA MANOEL HUMBERTO BATISTA N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: CENTRO

Cidade: JATI UF: CE CEP: 63275000

Coordenadas Geogréaficas: -7.690528, -39.010694

Data de inicio: 02/02/2021 Previséo de término: 02/03/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execucgéo ELETROTECNICA > INSTALAQOES ELETRICAS > DE INSTALA(;OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALA(;()ES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execugéo
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010022 - JATMWOL - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecé@o Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210901334 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E 64 PARTE Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA GENERAL SAMPAIO Ne: 55

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM UF: CE CEP: 62400000

Coordenadas Geogréaficas: -2.898306, -40.841083

Data de inicio: 29/06/2021 Previsdo de término: 29/07/2021

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observagdes

CTCEO069GF-CECCMOL1 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢éo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Ndmero da ART: CE20210901337 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 06/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participagao técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E 64 PARTE Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 19.400,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA GENERAL SAMPAIO Ne: 55

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CAMOCIM UF: CE CEP: 62400000

Coordenadas Geogréaficas: -2.898306, -40.841083

Data de inicio: 06/12/2021 Previsdo de término: 06/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 200.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execuc¢&o de obra 200.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

CTCEO69GF_COCOO0O - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢éo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210904488 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: RUA SEM DENOMINAGAO N°: S/IN

Complemento: TRAVESSA CE 592 Bairro: MIRAGEM

Cidade: CARIRIAGCU UF: CE CEP: 63220000

Coordenadas Geogréaficas: -7.045736, -39.366712

Data de inicio: 09/12/2021 Previsdo de término: 09/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execuc&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execuc&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010084-SR-CESO071 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecédo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210904539 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: SEM DEFINIgAO TERRENO ZE GOMES N°: S/N

Complemento: ESTRADA QUIXELO SiTIO ANTONICO, KM 7 Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUIXELO UF: CE CEP: 63515000

Coordenadas Geogréficas: -6.263139, -39.258525

Data de inicio: 09/12/2021 Previséo de término: 09/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execugéo
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010109-SR-CES214 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210904411 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SiTIO PRATA Ne: S/IN

Complemento: POVOADO PRATA Bairro: ZONA RURAL

Cidade: BELA CRUZ UF: CE CEP: 62570000

Coordenadas Geograficas: -2.943402, -40.277811

Data de inicio: 09/12/2021 Previsdo de término: 09/01/2022

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observagdes

88010064-SR-CES042 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20210904401 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd
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Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA DO CEMITERIO N°: S/N

Complemento: Bairro: POVOADO TERRA VERMELHA

Cidade: AURORA UF: CE CEP: 63360000

Coordenadas Geogréaficas: -7.101364, -39.012861

Data de inicio: 09/12/2021 Previséo de término: 09/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execugéo
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010107-SR-CES044 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20210906797 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA JOSE GOMES DE CARVALHO Ne: ~S/N

Complemento: Bairro: DISTRITO DE SAO GONCALO

Cidade: CATARINA UF: CE CEP: 63595000

Coordenadas Geogréaficas: -6.268632, -39.928037

Data de inicio: 14/12/2021 Previsdo de término: 14/01/2022

Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 52.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 52.50 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

____ Observagdes

88010082-SR-CES174 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20210911020 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 22/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Endereco do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510

Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 40.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigco: RUA 9 N°: S/N

Comp|ement0; Bairro: LOT. RESIDENCIAL 1

Cidade: MARACANAU UF: CE CEP: 61913090

Coordenadas Geogréficas: -3.863111, -38.630833

Data de inicio: 21/12/2021 Previséo de término: 21/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugéo ELETROTECNICA > INSTALAQOES ELETRICAS > DE INSTALA(;OES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucédo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTEQAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observacgdes

BR-CE-MCW-03586-QMC-CEMCW12-Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20210912724 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 27/12/2021  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: AVENIDA 1l DO LOTEAMENTO N°: S/N

Complemento: AV. DOS EXPEDICIONARIOS |, L-27 E L-28, Q-12 Bairro: PARQUE DOIS IRMAOS

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60745510

Coordenadas Geogréficas: -3.805785, -38.550480

Data de inicio: 27/12/2021 Previséo de término: 27/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 180.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 180.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

85060027 - CEAER3S - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20220918003 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/01/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado
Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

305748/2023

Certiddo de Acervo Técnico - CAT

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009 CREA_CE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servico: RUA PROFA. NENEZINHA MANGUEIRA N°: S/IN

Complemento: QUADRA B, LOTES 19 E 20, LOTEAMENTO DERINHA Bairro: DISTRITO DA MANGABEIRA
MANGUEIRA

Cidade: LAVRAS DA MANGABEIRA

Coordenadas Geogréaficas: -6.763889, -39.123444

Data de inicio: 10/01/2022 Previséo de término: 10/02/2022
Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA

UF: CE CEP: 63300000

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010113-SR-CES089 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20220932638
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Tipo de ART: OBRA / SERVICO

Contratante: WINITY S.A.
Endereco do contratante: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA

Registrada em: 08/02/2022  Baixada em: 09/03/2023

Participacéo técnica: INDIVIDUAL

CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Ne: 1485

Bairro: JARDIM PAULISTANO
UF: SP CEP: 01452002

Complemento: ANDAR 1 E 2

Cidade: SAO PAULO

Contrato:

Valor do contrato: R$ 29.202,40

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Celebrado em:
Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Endereco da obra/servico: RUA A Ne: 290
Complemento: Bairro: SITIOS NOVOS
Cidade: CAUCAIA UF: CE CEP: 61695000

Coordenadas Geograficas: -3.741097, -38.948619
Data de inicio: 10/02/2022 Previsdo de término: 10/03/2022
Finalidade: SEM DEFINIGAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 37.50 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

CECCX001-SR-CES268 - Proj e Exec de Infra elétr contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energ para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20220942451
Forma de registro: INICIAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/02/2022
Participagao técnica: INDIVIDUAL

Baixada em: 09/03/2023

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS
Complemento: CONJ 63 E64

Cidade: S PAULO

Contrato:

Valor do contrato: R$ 26.000,00

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
N°: 11633

Bairro: BROOKLIN PAULISTA

UF: SP CEP: 04578901

Celebrado em:

Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br

CREA-CE

Conselno Regional de Engenharia e
\gronomia do Ceard

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA S.D.O N°: S/N

Complemento: MARRUAS DOS ROSAS Bairro: ZONA RURAL

Cidade: PIRES FERREIRA UF: CE CEP: 62255000

Coordenadas Geogréficas: -4.305306, -40.545778

Data de inicio: 23/02/2022 Previsdo de término: 23/03/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010067-SR-CES154 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220957439 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 23/03/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RODOVIA BR 020 N°: S/N

Complemento: KM 131 - FAZENDA SAO JOSE Bairro: DISTRITO BARRA NOVA - VILA CACHOEIRINHA
PAI DO SENHOR

Cidade: TAUA UF: CE CEP: 63660000

Coordenadas Geograficas: -5.624111, -40.115194

Data de inicio: 22/03/2022 Previsdo de término: 22/04/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010071-SR-CES242 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20220960688 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/03/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: FAZENDA DOMINGOS DA COSTA N°: S/N

Complemento: Bairro: DT DOMINGOS DA COSTA

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Coordenadas Geograficas: -5.113944, -39.606639

Data de inicio: 29/03/2022 Previsdo de término: 29/04/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010046-SR-CESO066 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220960716 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 30/03/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: ESTRADA LAGO DO BARRO N°: S/N

Complemento: RUA DOS BRUZEGAS Bairro: LAGOA DO BARRO

Cidade: IPAPORANGA UF: CE CEP: 62215000

Coordenadas Geogréficas: -4.846000, -40.840028

Data de inicio: 29/03/2022 Previsdo de término: 29/04/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010048-SR-CES033 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

Nimero da ART: CE20220981936 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/05/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 26.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: FAZENDA BROTAS SAQUINHO N°: S/N

Complemento: ESTRADA CE 354 A ESQUERDA 17KM Bairro: ZONA RURAL

Cidade: ITAPIPOCA UF: CE CEP: 62500970

Coordenadas Geogréficas: -3.574861, -39.759778

Data de inicio: 09/12/2021 Previsdo de término: 09/01/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010118-SR-CESO002 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220981749 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/05/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: SiTIO LAGOINHA N°: S/N

Complemento: ESTRADA DE QUIXERE A LAGOINHA, 3 KM Bairro: ZONA RURAL

Cidade: QUIXERE UF: CE CEP: 62920000

Coordenadas Geogréficas: -5.079689, -37.908992

Data de inicio: 09/05/2022 Previsdo de término: 09/06/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010121-SR-CESO032 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220984962 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/05/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Enderego da obra/servigo: RUA VILA ZUZA N°: S/N

Comp|emento; Bairro: DISTRITO DE BIXOPA

Cidade: LIMOEIRO DO NORTE UF: CE CEP: 62935000

Coordenadas Geograficas: -4.984944, -38.210439

Data de inicio: 13/05/2022 Previsdo de término: 13/06/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010068-4S-CES231 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220986184 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 16/05/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servico: FAZENDA MONTE FLOR N°: S/N

Complemento: ESTRADA BOA VIAGEM IPIRANGA KM23 A ESQUERDA Bairro: IPIRANGA

Cidade: BOA VIAGEM UF: CE CEP: 63870000

Coordenadas Geogréficas: -5.188639, -39.894222

Data de inicio: 03/03/2022 Previsdo de término: 03/04/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88010066-SR-CES067 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20220990541 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 24/05/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
Tel: + 55 (85) 3453-5800 Fax: + 55 (85) 3453-5804 E-mail: faleconosco@creace.org.br parenomiado Gourd

Impresso em: 16/05/2023, as 08:15.
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Certidao de Acervo Técnico - CAT C R EA _C E CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
305748/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara

Endereco da obra/servico: RUA DO POENTE N°: 361

Comp]emento: Bairro: BARRA DO CEARA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60352560

Coordenadas Geogréficas: -3.698139, -38.580639

Data de inicio: 23/05/2022 Previsdo de término: 23/06/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietério: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 80.00 metro quadrado; 16 - Execug&o ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 80.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

85050005 - CEOEM - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20221000792 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/06/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Enderego do contratante: AVENIDA DAS NAQOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 56.326,66 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA BETA N°: 188

Complemento: (COND PARQUE FAROL DA COSTA) Bairro: VILA VELHA

Cidade: FORTALEZA UF: CE CEP: 60349130

Coordenadas Geogréficas: -3.712944, -38.601583

Data de inicio: 09/06/2022 Previsdo de término: 09/07/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 50.43 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 50.43 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

85060028-CEBAE10 - Proj e exec de infraestrutura elétrica, contemplando: Malha de aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de energia para os equipamentos da Estagdo Radio Base e emissdo do Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20221001258 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 10/06/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Endereco do contratante: RUA JOAQUIM FLORIANO N°: 913

Complemento: CONJ 31 E 32 Bairro: ITAIM BIBI

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04534013

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.202,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Cearéa CREA-CE -
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras E
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Endereco da obra/servigo: DISTRITO BONHU, 01 N°: S/IN

Comp]emento: Bairro: ZONA RURAL

Cidade: RUSSAS UF: CE CEP: 62900000

Coordenadas Geogréficas: -4.854269, -38.161403

Data de inicio: 09/06/2022 Previsdo de término: 09/07/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 105.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 105.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

CERSS001_SR-CES106 - Proj e Exec de Infra elétr contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energ para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20221002648 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 14/06/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Enderego do contratante: RUA JOAQUIM FLORIANO N°: 913

Complemento: CONJ 31 E 32 Bairro: ITAIM BIBI

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04534013

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.202,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Ao institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RUA FRANCISCO SARAIVA N°: S/N

Comp]emento; Bairro: POVOADO CAIO PRADO

Cidade: ITAPIUNA UF: CE CEP: 62742000

Coordenadas Geogréficas: -4.652869, -38.943839

Data de inicio: 13/06/2022 Previsdo de término: 13/07/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 25.00 metro quadrado; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 25.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observacgdes

CETPNO001_SR-CES084 - Exec de Infra elétr contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Prote¢do Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energ para equipamentos da Estagéo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissdo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20221018939 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/07/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87
Enderego do contratante: RUA GOMES DE CARVALHO N°: 1510
Complemento: CONJ: 171? ANDAR: 17? SALA: 01? Bairro: VILA OLIMPIA

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04547005
Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 16.202,18 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Enderego da obra/servigo: RODOVIA CE 422 N°: S/N
Complemento: KM 11,5 (SIDERURGICA - CSP) Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: SAO GONGALO DO AMARANTE UF: CE CEP: 62670000
Coordenadas Geogréficas: -3.585722, -38.848222

Data de inicio: 11/07/2022 Previsdo de término: 11/08/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceara CREA-CE
RUA CASTRO E SILVA, 81 - CENTRO - FORTALEZA - CEARA oscho Reaon! de Engomaras
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Proprietario: QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA LTDA. CPF/CNPJ: 13.733.490/0001-87

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucgéo de obra 1.00 unidade; 16 - Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 150.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observagdes

BR-CE-SGA-00713-QMC - SR-GAGAAO - Exec de Infra elétr contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protecédo Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA), Entrada de Energ para equip da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento.

NUmero da ART: CE20221019364 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 12/07/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUICAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NAGOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E 64 PARTE Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 143.600,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servigo: FAZENDA TRAPIA N°: S/IN

Comp|emento: Bairro: DISTRITO DE TRAPIA

Cidade: SANTA QUITERIA UF: CE CEP: 62280000

Coordenadas Geogréaficas: -4.193583, -40.325833

Data de inicio: 16/03/2022 Previsdo de término: 16/04/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS CNT BRASIL TORRES DE TELECOMUNICACOES LTDA. CPF/CNPJ: 19.902.753/0001-10

Atividade Técnica: 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 -
DE SISTEMAS DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execucdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugéo de obra 291.87 metro
quadrado; 16 - Execugio ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00
unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00
unidade;

___ Observagdes

CTCEO58GF0101 - SQT - Projeto e Execucéo de Infraestrutura elétrica contemplando: Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) e emissdo Laudo de Aterramento

Ndmero da ART: CE20221021576 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 15/07/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: SUBSTITUIGAO Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DAS NA(;OES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA LUIZ GOMES DE ARAUJO N°: 69

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: QUIXELO UF: CE CEP: 63515000

Coordenadas Geograficas: -6.248833, -39.191972

Data de inicio: 10/05/2022 Previsdo de término: 10/06/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 115.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugép de obra 115.00 metro quadrado; 16 - Ex¢ E Forly -.'.'E
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRlCA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO EITETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Ex¢ T J_Iii_-_"..‘_ d :
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade; pr
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Observagdes

88010124-SR-QQQQJ1 - Proj e Exec de Infra elétrica contemp Malha de Aterramento e Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20221032490 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 04/08/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11
Endereco do contratante: AVENIDA DOUTOR CHUCRI ZAIDAN N°: 296

Complemento: ANDAR 22 Bairro: VILA CORDEIRO

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04583110

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 40.000,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Agdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA TEREZA ANASTACIO CARNEIRO N°: S/N

Complemento: CAETANO DE BAIXO Bairro: SABIAGUABA

Cidade: AMONTADA UF: CE CEP: 62540000

Coordenadas Geogréficas: -3.077194, -39.569250

Data de inicio: 03/08/2022 Previsdo de término: 03/09/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execucdo de obra 180.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALACOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execucéo de obra 180.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observacgdes

88050030-JLD - Proj e Exec de Infra elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protecéo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA),
Entrada de Energia para equipamentos da Estagdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emisséo Laudo de Aterramento

NUmero da ART: CE20221035240 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 09/08/2022  Baixada em: 09/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participacéo técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICAGOES LTDA EPP

Contratante: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02
Endereco do contratante: RUA JOAQUIM FLORIANO N°: 913

Complemento: CONJ 31 E 32 Bairro: ITAIM BIBI

Cidade: SAO PAULO UF: SP CEP: 04534013

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 29.202,40 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acdo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: RUA BEIRA RIO (SIiTIO SAO FRANCISCO) N°: S/N

Complemento: Bairro: POVOADO SAO JOAO DOS QUEIROZ
Cidade: QUIXADA UF: CE CEP: 63900000

Coordenadas Geogréaficas: -4.800333, -38.888389

Data de inicio: 08/08/2022 Previs&do de término: 08/09/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: WINITY S.A. CPF/CNPJ: 34.622.881/0001-02

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdio de obra 25.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS
ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execu¢do ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA >
#11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execugdo de obra 25.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE
ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade;

___ Observagdes

CEQXDO001 - SR-CES251 - Exec de Infra elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), Entrada de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base (Torre de Telefonia) e emissédo Laudo de Aterramento

Numero da ART: CE20221066606 Tipo de ART: OBRA / SERVICO Registrada em: 29/09/2022  Baixada em: 09/0 ___ﬂu_.q..:
Forma de registro: INICIAL Participagéo técnica: INDIVIDUAL famr] o
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Empresa contratada: VENTURA TELECOMUNICACOES LTDA EPP

Contratante: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Endereco do contratante: AVENIDA DAS NACOES UNIDAS N°: 11633

Complemento: CONJ 63 E64 Bairro: BROOKLIN PAULISTA

Cidade: S PAULO UF: SP CEP: 04578901

Contrato: Celebrado em:

Valor do contrato: R$ 24.800,00 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Privado

Acéo institucional: NENHUMA - NAO OPTANTE

Endereco da obra/servico: FAZENDA UMBUZEIRO N°: S/IN

Complemento: ESTRADA CARROCAVEL DE NOVO ORIENTE A Bairro: DISTRITO DE SANTA MARIA - ZONA RURAL
UMBUZEIRO

Cidade: NOVO ORIENTE UF: CE CEP: 63740000

Coordenadas Geogréaficas: -5.524647, -40.672394

Data de inicio: 28/09/2022 Previs&o de término: 28/10/2022

Finalidade: SEM DEFINICAO

Proprietario: IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURAS SA CPF/CNPJ: 15.811.119/0001-11

Atividade Técnica: 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO >
#11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 49 - Execugdo de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execugdo ELETROTECNICA > INSTALAGOES
ELETRICAS > DE INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS 80 - Projeto 1.00 unidade; 16 -
Execucdo ELETROTECNICA > SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA > #11.12.1 - DE SISTEMAS DE
PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA 49 - Execugdo de obra 1.00 unidade; 16 - Execugdo ELETROTECNICA >
SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 49 - Execug&o de obra 55.00 metro quadrado; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 66 - Laudo 1.00 unidade; 16 - Execug&o
ELETROTECNICA > SISTEMAS DE ENERGIA ELETRICA > #11.9.24 - DE ATERRAMENTO ELETRICO 80 - Projeto 1.00 unidade;

___ Observagdes

88010051-SR-CES236 - Proj e Exec de Infra elétrica contemplando Malha de Aterramento e Sistema de Protegdo Contra Descargas
Atmosféricas(SPDA), Entr. de Energia para equipamentos da Estacdo Radio Base(Torre de Telefonia), emissdo Laudo de Aterramento

Informagdes Complementares

Certiddo de Acervo Técnico n° 305748/2023
12/05/2023, 16:24

9ZAAB
Esta certiddo perderd a validade, caso ocorra qualquer alteragdo A autenticidade desta Certiddo pode ser verificada em: http://crea-
posterior dos elementos cadastrais nela contidos ce.sitac.com.br/publico/, com a chave: 9ZAA6
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