



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**14.459.431/0001-25**  
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA  
**14/10/2011**

NOME EMPRESARIAL  
**CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
**CONSTRUCOM**

PORTE  
**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
**23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção**  
**42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias**  
**42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos**  
**42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais**  
**42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas**  
**42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas**  
**43.13-4-00 - Obras de terraplenagem**  
**43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás**  
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**  
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**  
**47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura**  
**47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico**  
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**  
**47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente**  
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**  
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**  
**81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

LOGRADOURO  
**R SAO RAIMUNDO**

NÚMERO  
**432**

COMPLEMENTO  
**SALA A**

CEP  
**65.930-000**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

MUNICÍPIO  
**ACAILANDIA**

UF  
**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
**PIRAMIDESCONSTRUCOES2018@GMAIL.COM**

TELEFONE  
**(99) 9116-8680**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL  
**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
**14/10/2011**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL


SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **30/05/2023** às **06:22:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUIÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIREITO



*Paulo Cesar Nunes de Lima*

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 4181134 2.A VIA DATA DE EMISSÃO 21/JAN/2013

TIPOE ITAIR NUNES DE LIMA NETO

FLAÇÃO PAULO CESAR NUNES DE LIMA APARECIDA ALVES DE LIMA

ANAPOLIS-GO

EMISSÃO 30/OUT/1980

CAS 9951 FLS. 77 L. BAS2 ANAPOLIS GO 2

EM 06/01/2004

710077251-68

6470676

17954320

SEL N.º 7.114 DE 2400039

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
 Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
 Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Anápolis, Goiás, CEP: 73.930-000  
 Fonte/Fax: (68) 3538-1366 - Fone: (68) 3535-1710 | Email: oficiofacal@yahoo.com.br

**Autenticação**

Autenticado em: 04/09/2020 16:29:03. Ato: 13.18, Total R\$ 4,84 FEM R\$ 3,40 FEP R\$ 0,10 FADPEP R\$ 0,17 FEMP R\$ 0,17 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Seio: T.J.M.A.

*Paulo Cesar Nunes de Lima*

Valido somente com Selo de Autenticidade

**CARTÓRIO 1º OFÍCIO**

Bel. Maria Ester R. de Sampaio - Titular  Paulo Oliveira Sousa - Esc. Substituto  Antônio Carlos R. de Sampaio - Esc. Substituto  Patrícia C. de Sampaio - Esc. Substituto  Patrícia Chaves A. de Araújo - Esc. Substituto

*Paulo Cesar Nunes de Lima*

*[Handwritten signatures]*

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco

Em Branco

**PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.**  
**4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25**

**ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE 21600098530, em 11/12/2018 e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar o ato constitutivo, conforme cláusulas e seguintes condições:., **resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Capital da Empresa passa a ser de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais). Verificando um aumento de R\$ 700.000,00 ( Setecentos Mil Reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do país. detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**PRIMEIRA CLÁUSULA** – A empresa gira sob a denominação social de **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**. e tem sua sede à Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000.

**SEGUNDA CLÁUSULA** – O Capital da Empresa é de R\$ R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, detido, em sua totalidade, pelo Titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**.

Parágrafo único – A responsabilidade - do Titular é limitado à importância total do capital da Empresa integralizado.

**TERCEIRA CLÁUSULA** – A empresa tem como objetivo o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS


4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)



**PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.**  
**4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25**

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUICAS, BOMBAS D'AGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

**QUARTA CLÁUSULA** A Empresa iniciou suas atividades em 11/10/2011 e seu prazo de será por tempo indeterminado.

**QUINTA CLÁUSULA** – A administração da empresa será exercida por seu titular **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representa-lo judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse da empresa.

**SEXTA CLÁUSULA** – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.


**SÉTIMA CLÁUSULA** – O titular – administrador **ITAIR NUNES DE LIMA NETO.** declara, sob as penas da lei,

Parágrafo primeiro – Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional.

Parágrafo segundo – de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**OITAVA CLÁUSULA** – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

2





**PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI.**  
**4º ALTERAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON-**  
**SABILIDADE LIMITADA CNPJ 14.459.431/0001-25**

**NONA CLÁUSULA** – Fica eleito o foro da comarca de Açailândia -MA para o exercício e o cumprimento dos efeitos e obrigações resultantes deste contrato;


E por estarem assim justos e contratados assinam a presente constituição em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos legais.

Açailândia -MA. 26 de Junho de 2020.

---

**ITAIR NUNES DE LIMA NETO.**

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with the number '3' written above it.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2020 15:13 SOB N° 20200455869.  
PROTOCOLO: 200455869 DE 26/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12002653435. NIRE: 21600098530.  
PIRAMIDES CONSTRUCOES EIRELI

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 26/06/2020  
www.empresafacil.ma.gov.br

**ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA.**

**CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. CNPJ: 14.459.431/0001-25**


Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000, titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI, **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**, Com sua sede na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000., registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob o NIRE **21600098530**, em **11/12/2018** e inscrita no CNPJ sob o nº **14.459.431/0001-25**, resolve alterar e transformar a EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da Empresa Individual ora transformada:

Cláusula primeira - Fica transformada a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já qualificada, em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda - O Capital da empresa ora transformada no valor de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída, totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas::

<b>- ITAIR NUNES DE LIMA NETO</b>	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00
-----				
<b>TOTAL</b>	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00

Cláusula Terceira - A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; (**art. 1.052, cc/ 2002**)



Para tanto, firmam em ato contínuo, o “Contrato Social”, o qual se obrigam mutuamente na condição da sócia.

## **CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

**ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/10/1980, empresário, Portador de Carteira de Identidade RG Nº 4181134 SSP/GO, e CPF nº 710.077.251-68, residente e domiciliado na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**PRIMEIRA CLÁUSULA** – A sociedade tem a denominação social de **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**, com sede a na Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia – MA CEP 65.930-000, (Art. 997 II CC/2002);


**SEGUNDA CLÁUSULA** – O Capital Social é de R\$ 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil Reais), dividido em 1.300.000,00 (Hum Milhão e Trezentos Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1.00 (um real) cada uma totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- <b>ITAIR NUNES DE LIMA NETO</b>	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00
-----				
<b>TOTAL</b>	1.300.000,00 quotas	100%	R\$	1.300.000,00

**TERCEIRA CLÁUSULA** – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

Cláusula Quarta – a sociedade passa a ter como objeto social o ramo de:

4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL  
 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)  
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)  
 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS  
 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS  
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS  
 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)  
 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA  
 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS  
 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)  
 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO  
 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)



**QUARTA CLÁUSULA** – A sociedade iniciou suas atividades em 11/10/2011, e seu prazo de duração é indeterminado;

**QUINTA CLÁUSULA** – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

*Parágrafo Primeiro* – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

**SEXTA CLÁUSULA** – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

**SÉTIMA CLÁUSULA** – A administração da sociedade é exercida por seu sócio **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizados o uso do nome empresarial em conjunto ou separadamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia;

**OITAVA CLÁUSULA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

*Parágrafo Primeiro* – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

*Parágrafo Segundo* – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

*Parágrafo Terceiro* – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

**NONA CLÁUSULA** – Pelo o exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;


**DÉCIMA CLÁUSULA** – O Falecimento do sócio não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

*Parágrafo Único* – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação aos seus sócios.

**DÉCIMA PRIMEIRA CLÁUSULA** – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;







**DÉCIMA SEGUNDA CLÁUSULA** – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;


**DÉCIMA TERCEIRA CLÁUSULA** – O sócio Sr. **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

Açailândia - MA, 23 de Agosto de 2022.

---

**ITAIR NUNES DE LIMA NETO**

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are five distinct signatures scattered across the lower half of the page. One is a simple loop, another is a vertical scribble, a third is a horizontal scribble, and the last two are more complex, overlapping scribbles.





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/08/2022 11:04 SOB Nº 21201282825.  
PROTOCOLO: 221043586 DE 24/08/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12211139331. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.  
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/08/2022.  
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.





Protocolo: 29.223

Livro: 209-P

Folha: 102F

Traslado

Página 1 de 3

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ  
**CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO  
LTDA**, em favor de **SILVIO RAFAEL DE  
OLIVEIRA** na forma abaixo:

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (**20/09/2022**), nesta cidade de Marabá, Estado do Pará, Republica Federativa do Brasil, em Cartório, neste 1º Ofício de Protesto e notas à Folha 32, Quadra 09, Lote 02, Bairro Nova Marabá, anteriormente denominado 2º Ofício, perante mim compareceu como **OUTORGANTE: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.459.431/0001-25, com sede e foro à Rua São Raimundo, nº 502, Sala A, Centro, Açailândia, Estado do Maranhão, e neste ato legalmente representada por: **ITAIR NUNES DE LIMA NETO**, brasileiro, motorista, casado, nascido em 30/10/1980, natural de Anapolis/GO, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 00557621115 DETRAN/TO expedida em 09/09/2021, inscrito no CPF/MF sob o nº 710.077.251-68, residente e domiciliado à Rua São Raimundo, nº 502, Centro, Açailândia, Estado do Maranhão; o presente reconhecido como o próprio por mim, Vanessa Marques de Oliveira, Escrevente Autorizada, pelos documentos que me foram apresentados e pelo qual me foi dito que por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: SILVIO RAFAEL DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, casado, nascido em 23/04/1962, natural de Anapolis/GO, portador da Carteira de Identidade RG nº 0399677920108 SSP/MA expedida em 03/07/2010, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.378.411-04, residente e domiciliado à Avenida Tocantins, nº 18, Jardim America, Açailândia, Estado do Maranhão; a quem confere amplos gerais e ilimitados poderes para gerir e administra a empresa outorgante; podendo para tanto, comprar e vender mercadorias do ramo, **participar de licitações públicas**, emitir notas fiscais, receber, passar recibos e dar quitações, apresentar documentos, prestar declarações, fazer pagamentos e recebimentos, concordar e discordar com quantias e formas de recebimentos e pagamentos nomear advogado com os poderes para o foro em geral, ad-judicia e os contidos na ressalva do artigo 38 do C.P Civil e demais poderes precisos, acompanhar e dar andamento em processos de interesse da outorgante; defender os direitos e interesses da outorgante sob quaisquer requerimentos, assim como defende-la nas contrárias; **representa-la junto às repartições públicas federais, estaduais, municipais e autarquias, especialmente, Cartórios em geral, Tribunais, Instâncias, em Juízo ou fora dele, Sindicatos, Juntas Comerciais, agências dos Correios e Telégrafos, Prefeitura Municipal, Agenfa, SEFAZ, Delegacia Receita Federal do Brasil, Juntas de Conciliação e Julgamento, D.G.F., Polícia Rodoviárias, Federal e Estadual, JUCEG, Justiça e Ministério do Trabalho, INSS, Secretaria Estadual da Fazenda de Goiás, Bancos, Caixas Econômicas, quaisquer**


Em Branco

Em Branco

*[Handwritten mark]*

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000  
Fone: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 - © (99) 99191-0790 / E-mail: oficio1acai@yahoo.com.br - protesto.acailandia@gmail.com

**AUTENTICAÇÃO**

Poder Judiciário - TJMA. Selo:   
AUTENT030189YRD2R7CDDHSEZ24, 10/02/2023 16:46:04, Ato:  
13,18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21  
FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio-Titular  Paulo Oliveira Sousa-Esc.Substituto  Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Substituto  
 Patrícia C.de Sampaio-Escr.Autorizada  Pauliana Chaves A.de Araújo-Escr.Autorizada

**CARTÓRIO 1º OFÍCIO**  
Válido Somente com Selo de Autenticação

**Instituições Financeiras do SICOOB Oeste Maranhense, Casas de Crédito, DETRANS, empresas públicas e privadas e demais órgãos necessários, ali resolvendo, requerendo e assinando tudo que preciso for, preencher formulários, apresentar e retirar documentos, prestar declarações, alegar razões, produzir provas, responder questionários, assinar recibos de compra e venda de auto, na qualidade de comprador e/ou vendedor; emitir, endossar e assinar notas promissórias ou duplicatas de quaisquer naturezas; emitir, endossar e assinar quaisquer títulos, e, ainda em quaisquer agências bancárias desta e de outras praças e/ou estabelecimentos de créditos em geral; podendo assinar o que for necessário e em direito permitido; abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; fazer e renovar cadastros; emitir, assinar, endossar e descontar cheques, mesmo que nominais a outorgante, inclusive assinar cheques avulsos, retirar cheques devolvidos; solicitar saldos, extratos e extornos, registrar e renovar senhas; fazer depósitos e retiradas; efetuar aplicações, pagamentos, solicitar, retirar e desbloquear cartões eletrônicos, talonários de cheques; depositar e descontar duplicatas, borderaux, assinar contratos de abertura de crédito, propostas e orçamentos, aceitar, emitir, endossar, assinar e descontar notas promissórias, duplicatas, letras de câmbio e outros títulos, avalizar contratos, bem como oferecer as garantias que os Bancos houverem por bem exigir, assinar contratos de empréstimos e/ou financiamentos; receber quaisquer importância, dar quitação; comprar, vender, permutar, ceder, doar, locar, alienar e/ou fazer quaisquer transações imobiliárias referente a todos e quaisquer bens imóveis, móveis e semoventes, veículos; receber, aceitar, outorgar e assinar Escrituras Públicas, contratos de quaisquer naturezas ou documentos de recebimentos, pagamentos e transferências, inclusive de re-ratificação, fazer averbações e registros, efetuar pagamentos, receber e transmitir posse, domínio, direito e ação, medidas e confrontações sobre imóveis; firmar e assinar todos e quaisquer documentos fiscais necessários, pagar taxas, impostos e emolumentos, estipular cláusulas, condições, valores e prazos, assinar guias e requerimentos, promover alterações contratuais, inserir e/ou destituir sócios, constituir novas empresas e/ou filiais, transferir a empresa a quem convier, transferir as cotas da empresa, no todo ou em parte, subscrever cotas, adquirir direitos de subscrição, dar baixa da firma junto aos órgãos competentes, promover o registro das alterações a serem feitas; retirar encomendas, preencher formulários; demitir e admitir funcionários, fixado-lhes salários e atribuições, assinando e dando baixas nas respectivas Carteiras de Trabalho, assinar contratos de trabalho, contratos e rescisões contratuais e demais documentos e papéis necessários; fazer acordos, concordar e discordar; participar de licitação e concorrências públicas ou particulares, convites, formalizar processos, acompanhar, concordar, discordar, interpor recursos, efetivar cadastramento da empresa como fornecedora, efetuar cobranças, inclusive judiciais, levar títulos a protestos, retirar títulos protestados, assinar carta de anuência, resolvendo todos e quaisquer assuntos pertinentes; e mais, representar a empresa outorgante na prática de todos os atos inerentes ao projeto NFe (Nota Fiscal Eletrônica), em especial, para obtenção do Certificado Digital da AC SERPRO, certificadora credenciada pela IPC-BRASIL, podendo para tanto, assinar isoladamente todos os documentos que se fizerem necessários, inclusive a Solicitação de Certificado Digital e Termo de**



Em Branco


Em Branco



**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Açailândia-MA / Cep: 65.930-000  
Fone: (99) 3538-1366 - Fone: (99) 3538-2170 - (99) 99191-0790 / E-mail: [oficio1acai@yahoo.com.br](mailto:oficio1acai@yahoo.com.br) - [protesto.acailandia@gmail.com](mailto:protesto.acailandia@gmail.com)

-----AUTENTICAÇÃO-----  
Poder Judiciário - T.J.M.A. Selo:   
AUTENT030189M5JRJ53KQY6S8H38, 10/02/2023 16:45:58, Ato:  
13.18, Total R\$ 6,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21  
FEMP R\$ 0,21 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular  Paulo Oliveira Sousa-Esc.Substituto  Antônio Carlos R. de Sampaio-Esc.Substituto  
 Patrícia C. de Sampaio-Escr.Autorizada  Paulinho Chaves A.de Araújo-Escr.Autorizada

 **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO**

-----Válido Somente com Selo de Autenticidade-----



Protocolo: 29.223 Livro: 209-P Folha: 103F

Traslado  
Página 3 de 3

Titularidade e Responsabilidade do Certificado Digital; enfim, praticar todos os demais atos necessários para os fins em apreço, por mais especiais que sejam, inclusive substabelecer esta, no todo ou em parte, com ou sem reserva de iguais poderes, o que tudo a outorgante dará por firme e valioso, dentro dos limites e por força do presente mandato. **Lavrado sob minuta.** E, de como assim o disse, do que dou fé, lavrei este instrumento que lhes sendo lido e achado conforme, aceita, outorga e assina o presente instrumento. Eu, Jennyfer Ribeiro Rosa, auxiliar de notas, esta digitei e conferi. Eu, Vanessa Marques de Oliveira, Escrevente Autorizada, esta fiz digitar, conferi, subscrevo e assino em público e raso. CUSTAS TOTAIS DO ATO: R\$ 265,03 (Emolumentos R\$ 245,60 - ISSQN R\$ 12,28 - Selo de Autenticidade R\$ 7,15). VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE SEGURANÇA. Selo(s) nº A 000 077 070.

Marabá/PA, 20 de setembro de 2022.

Construcom Construcoes e Comercio Ltda

Outorgante  
Itair Nunes de Lima Neto  
Sócio(a)

Vanessa Marques de Oliveira  
Escrevente Autorizada

Ricardo Barbosa de Oliveira  
Escrevente Autorizado

SELO DIGITAL PROCUÇÃO PÚBLICA Nº.: 77070 - SÉRIE: A - SELADO		EM: 20/09/2022		CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº.: 0707700000060673344213170	
QTD ATO	1	EMOLUMENTOS	R\$245,60	FRI	36,84
FRC				FRC	6,14

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL**  
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Apalindatã/PA | Cep. 83.304-000  
Fone: (81) 3358-1386 - Fone: (81) 3358-2170 - 15 (81) 99191-0790 | E-mail: oficio1@cartorio.com.br - protoselo@cartorio.com.br

**AUTENTICAÇÃO**  
Judiciário - TJMA.  
Selo: AUTENT030189LZSIWSC9GEERP92, 10/02/2023 16:45:54,  
Ato: 13.18, Total R\$ 6.02 Emol R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21 Consulte em <http://selo.fjma.jus.br>

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Bel. Maria Ester Rodrigues de Sampaio - Titular  
Rua Bom Jesus, nº 236 - Centro, Apalindatã/PA | Cep. 83.304-000  
Fone: (81) 3358-1386 - Fone: (81) 3358-2170 - 15 (81) 99191-0790 | E-mail: oficio2@cartorio.com.br - protoselo@cartorio.com.br

**7º OFÍCIO**

Valido Somente com Selo de Autenticidade

Bel. Maria Ester R. de Sampaio-Titular  Paulo Oliveira-Sonabele-Substituto  Adilson Carlos R. de Sampaio-Escr. Substituto  Fátima C. de Sampaio-Escr. Autorizada  Pauliana Oliveira A. de Araújo-Escr. Autorizada

**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO**  
Fun. Danyell Pinheiro de Souza, 1715 - Centro - CEP 65930-000 - Açailândia - MA  
Fone: (91) 3358-0707 - Telefone: Dnyell Pinheiro de Souza - açailandia@cartorio.com.br

Reconheço em documento assinado eletronicamente por **Vanessa Marques de Oliveira**, posto que antecede a assinatura indicada nos arquivos Dou Fa Emol R\$ 5.44 FERC R\$ 0.16 FADEP R\$ 0.21 FEMP R\$ 0.21 Total R\$ 6.02  
59 Açailândia - MA, 21 de setembro de 2022  
Endereço: Rua dos Açailândia - Açailândia - MA 65930-000  
CNPJ: 17.158.888/0001-00  
CNPJ: 17.158.888/0001-00

Pedido: 48.135 | Atendente: Jennyfer

**Em Branco**

**Em Branco**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
CNPJ: 14.459.431/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 18:15:49 do dia 14/04/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 11/10/2023.  
Código de controle da certidão: **FB03.89FB.E33A.B07F**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews, while secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section provides a comprehensive overview of the findings. It highlights several key trends and patterns that emerged from the analysis. These findings are crucial for understanding the underlying factors that influence the outcomes being studied.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research results. These suggestions are designed to help stakeholders make more informed decisions and improve their operational efficiency. The author also notes that further research is needed to explore certain aspects of the study in greater depth.



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 14.459.431/0001-25

**Razão Social:**

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**Endereço:**

RUA SAO RAIMUNDO 432 SALA A / CENTRO / ACAILANDIA / MA / 65930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 21/05/2023 a 19/06/2023

**Certificação Número:** 2023052101151700314383

Informação obtida em 23/05/2023 15:33:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Imprimir

Voltar

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is organized into several paragraphs and appears to be a formal document or report.

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.


**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Certificação emitida gratuitamente.  
Internet (<http://ww.tst.jus.br>).  
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.  
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação Tribunais do Trabalho.  
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGT, de 21 de janeiro de 2022. das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. **FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 14.459.431/0001-25, NÃO CONSTA** Certifica-se que **CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E** de sua expedição.

Nome: CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 14.459.431/0001-25  
Certidão nº: 15804815/2023  
Expedição: 14/04/2023, às 18:22:44  
Validade: 11/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO





1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It describes the use of statistical techniques to identify trends and patterns in the data, and the importance of using reliable sources of information.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in the financial reporting process. It highlights the need for auditors to exercise independent judgment and to provide objective and unbiased opinions on the financial statements.

4. The fourth part of the document addresses the issue of the quality of financial reporting. It discusses the importance of transparency and disclosure, and the need for companies to provide timely and accurate information to investors and other stakeholders.

5. The fifth part of the document discusses the impact of the financial reporting process on the economy. It highlights the role of financial reporting in providing information that is essential for the efficient functioning of capital markets and for the overall health of the economy.

6. The sixth part of the document discusses the challenges facing the financial reporting process. It identifies the need for continued improvement in the quality of financial reporting, and the importance of addressing the issues of transparency and disclosure.

7. The seventh part of the document discusses the role of the regulatory bodies in the financial reporting process. It highlights the need for these bodies to exercise their powers effectively and to ensure that the financial reporting process is conducted in a fair and equitable manner.

8. The eighth part of the document discusses the role of the public in the financial reporting process. It highlights the need for the public to be informed and to exercise their rights as investors and other stakeholders.

9. The ninth part of the document discusses the role of the media in the financial reporting process. It highlights the need for the media to provide accurate and unbiased information to the public, and to hold companies and regulators accountable for their actions.

10. The tenth part of the document discusses the role of the courts in the financial reporting process. It highlights the need for the courts to provide a fair and equitable forum for the resolution of disputes, and to ensure that the financial reporting process is conducted in a fair and equitable manner.

11. The eleventh part of the document discusses the role of the international community in the financial reporting process. It highlights the need for international cooperation and coordination, and the importance of ensuring that the financial reporting process is conducted in a fair and equitable manner.

12. The twelfth part of the document discusses the role of the future in the financial reporting process. It highlights the need for continued improvement in the quality of financial reporting, and the importance of addressing the issues of transparency and disclosure.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 048403/23

**Data da**

09/03/2023 09:36:42

**Inscrição Estadual:** 125869045

**CPF/CNPJ:** 14459431000125

**Razão Social:** CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

**Telefone:** (99)91168680

**Município:** ACAILANDIA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/03/2023 09:36:42

COMPARISON OF THE EFFECTS OF  
DIFFERENT TYPES OF

DIFFERENT TYPES OF

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 016888/23

**Data da**

09/03/2023 09:37:39

**Inscrição Estadual:** 125869045

**CPF/CNPJ:** 14459431000125

**Razão Social:** CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**Endereço:** RUA SAO RAIMUNDO, 432 SALA A CEP: 65930000 - CENTRO

**Telefone:** (99)91168680

**Município:** ACAILANDIA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 07/07/2023.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

**Data Impressão:** 09/03/2023 09:37:39

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 311

LECTURE 1

MECHANICS

1.1 Kinematics

1.2 Dynamics

1.3 Energy

1.4 Momentum

1.5 Angular Momentum

1.6 Oscillations

1.7 Relativity

1.8 Quantum Mechanics

1.9 Statistical Mechanics

1.10 Thermodynamics

1.11 Electromagnetism

1.12 Optics

1.13 Modern Physics

1.14 Miscellaneous

1.15 Appendix

1.16 Bibliography

1.17 Index

1.18 Glossary

1.19 Acknowledgments

1.20 About the Author

1.21 Contact Information

1.22 Copyright

1.23 Disclaimer

1.24 Terms of Use

1.25 Privacy Policy

1.26 Site Map

1.27 Feedback

1.28 Help

1.29 Search

1.30 Home

1.31 About Us

1.32 Privacy

1.33 Contact



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS  
RUA SÃO RAIMUNDO, Nº 55 - CENTRO  
CNPJ 07.000.268/0001-72



### ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Cadastro <b>26785</b>	Nº da Inscrição <b>700549</b>	Nº do Alvará <b>425</b>	Validade <b>31/12/2023</b>
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------	-------------------------------

**Contribuinte**  
Nome: **CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
CPF/CNPJ: **14.459.431/0001-25**  
RG/Insc. Est.: **125869045**  
Nome Fantasia: **CONSTRUCOM**

**Endereço**  
Logradouro: **RUA SÃO RAIMUNDO** Número: **432**  
Complemento: **SALA A** CEP: **65930000**  
Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **AÇAILÂNDIA** Estado: **MA**

ATIVIDADE PRINCIPAL  
**474409900-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 40-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - PEQUENO PORTE**

**HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO**  
**Não Informado**


CÓDIGO DO IMÓVEL **10587** **12.00 m²** **ÁREA COMERCIAL**

**OBSERVAÇÕES**  
RESTRIÇÕES Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.  
**Alvará 2023**

Cod. Autenticidade **5R8AP73XPB4** **AÇAILÂNDIA-MA, 12/01/23** Data de Abertura **27/06/2014**

**ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E RENOVADO ANUALMENTE**

*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*




ATIVIDADE SECUNDÁRIA

412040000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS  
233030200 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO  
421110100 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS  
421110200 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS  
421200000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS  
421380000 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS  
429950100 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS  
431340000 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM  
432230100 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS  
433049900 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)  
439910300 - OBRAS DE ALVENARIA (COM AT? 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU N?O)  
474150000 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA  
474230000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO  
474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS  
474400500 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE  
475470300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO  
812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE


Cod. Autenticidade  
5R8AP73XPB4

AÇAILÂNDIA-MA, 12/01/23

Data de Abertura  
27/06/2014









**PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS**  
**SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS**  
**AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

**DADOS DO CONTRIBUINTE**

**CNPJ/CPF:** 14.459.431/0001-25

**CERTIDÃO Nº:** 1770/2023

**NOME/RAZÃO SOCIAL:** CONSTRUOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

**Inscrição**

**Municipal:** 700549

**INICIO DAS ATIVIDADES:** 22/08/2019

**RUA:** RUA: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CEP - 65930-000

**BAIRRO:** CENTRO

**CIDADE:** AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **CONSTRUOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA** que possui o CNPJ: **14.459.431/0001-25** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

**Finalidade da Certidão:** Diversos

**Válida Até:** 22/07/2023

**Código de Autenticidade:** SDY6AWJ

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwpcconsautcert>



Faint text at the top of the right page, possibly a header or title.

Main body of faint text on the left page, appearing to be a list or series of entries.

Main body of faint text on the right page, appearing to be a list or series of entries.



INSC. ESTADUAL: 12.586.904-5  
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 24/08/2022

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR

SERASA: Não

MOTIVOS FISCAIS:

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO

MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25 INSC. CENTRALIZADORA: --  
 RAZÃO SOCIAL: CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA TIPO PESSOA: JURÍDICA  
 NIRE: 21201282825 CAPITAL SOCIAL: 1.300.000,00  
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 09/01/2019 UFRE: 47 - UFRE/IMPERATRIZ  
 AGÊNCIA REGIONAL: 33 - AGÊNCIA DE ACAILANDIA CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO  
 TIPO DE SOCIEDADE: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL DATA OBRIG. EFD: --  
 DATA OBRIG. NFE: 01/10/2010 ÁREA UTILIZADA: --  
 CORREIO ELETRÔNICO: PIRAMIDESCONSTRUÇOES2018@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65930-000  
 ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO NÚMERO: 432  
 COMPLEMENTO: SALA A  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ACAILANDIA ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)9116-8680 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP --  
 ENDEREÇO RUA SAO RAIMUNDO NÚMERO: 432  
 COMPLEMENTO: SALA A;  
 PONTO DE REFERENC.: -- BAIRRO: CENTRO  
 CIDADE: ACAILANDIA ESTADO: MA  
 TELEFONE: (99)9116-8680 FAX: --  
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000


CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
5	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
6	4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
7	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8	8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
9	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
10	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
11	4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
12	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
13	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
14	4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
15	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
16	4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
17	2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
18	4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	101 - SÓCIO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	205 - ADMINISTRADOR
73158100215	JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO	3 - CONTADOR

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.



**AÇÕES JUDICIAIS**

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.


**OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	09/01/2019	--	Ativo
NF-e	01/10/2010	--	Ativo

**INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS**

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper documentation is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to gather information, including direct observation and interviews.

In the second section, the focus is on the analysis of the collected data. It describes how the information is processed and interpreted to identify patterns and trends. This part highlights the challenges associated with data analysis and provides strategies to overcome them.

The final section discusses the implications of the findings and the potential applications of the research. It concludes by summarizing the key points and offering recommendations for future studies.





Estado do  
Maranhão

**SINTEGRA/ICMS**

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do  
Maranhão

Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 14.459.431/0001-25 **Inscrição Estadual:** 12.586904-5  
**Razão Social:** CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA SAO RAIMUNDO  
**Número:** 432 **Complemento:** SALA A  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** ACAILANDIA **UF:** MA  
**CEP:** 65930000 **DDD:** **Telefone:** 91168680

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

**CNAEs Secundários**

Código	Descrição CNAE
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4741500	COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744005	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4754703	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
2330302	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 28/03/2022

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 01/10/2010 - (2330302),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 24/05/2023

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



Faint header text at the top of the page, possibly containing a title or reference number.

Faint footer text at the bottom of the page, possibly containing a date or page number.



**TERMO DE ABERTURA**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que servira de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 1o. (primeiro), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ..... : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
Endereco ..... : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A  
Cidade ..... : Acailandia / MA  
Bairro ..... : CENTRO CEP : 65930000  
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25  
Inscr. Estadual . : 125869045  
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHÃO  
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 01 de Janeiro de 2022


---

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
ITAIR NUNES DE LIMA NETO  
Titular - Administrador  
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

---

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO  
Contador  
CRC 012447/O - MA





**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contem esta encadernacao de formularios continuos, 0090 folha(s) numeradas seguidamente pelo processo eletronico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0090 e que serviu de Livro Diario de numero 005 na forma do paragrafo 2o. (segundo), artigo 6o. (sexto) e artigo 7o. (setimo) do decreto lei numero 64.567/69, em substituicao ao Livro Diario copiativo, onde estao registradas todas as operacoes realizadas pela empresa abaixo qualificada, no periodo de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Empresa ..... : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
Endereco ..... : RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A  
Cidade ..... : Acailandia / MA  
Bairro ..... : CENTRO CEP : 65930000  
CNPJ..... : 14.459.431/0001-25  
Inscr. Estadual . : 125869045  
Orgao de Inscricao: JUCEMA JUNTA COMERCIAL DE ESTADO DO MARANHAO  
No. da Inscricao : 2120128282-5 , em 14 de Outubro de 2011

Acailandia, 31 de Dezembro de 2022


---

CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
ITAIR NUNES DE LIMA NETO  
Titular - Administrador  
C.I.: 4181134-SESP/GO CPF: 710.077.251-68

---

HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO  
Contador  
CRC 012447/O - MA







## ASSINATURA ELETRÔNICA


Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:


IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

**JUCEMA**

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB Nº 20230699499.  
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. NIRE: 21201282825.  
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/06/2023  
empresafacil.ma.gov.br





### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12308208620 em 01/06/2023, protocolo 230699499. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201282825
CNPJ:	14459431000125
Município:	Açailândia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO	MA012447-O
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO	

JUCEMA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 01/06/2023 09:48 SOB Nº 20230699499.  
PROTOCOLO: 230699499 DE 24/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12308208620. NIRE: 21201282825.  
CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 01/06/2023  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



1917

...

...

...

...

...

...

...

1

**CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 14.459.431/0001-25**  
**Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000**  
**NIRE 2120128282-5**

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONIVEL		
Caixa		9.540,67
banco		362.752,23
ESTOQUES		
Estoques		479.513,98
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
IMOBILIZADO		
Veiculos	274.000,00	
imoveis	85.000,00	
Moveis e Utensilios	30.280,00	
Instalações	18.000,00	
maquinas e equip	185.000,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	<u>55.650,00</u>	647.930,00
DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(54.800,00)	
Depreciação Acumulada - imoveis	(3.400,00)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(3.028,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(1.800,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(18.500,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	<u>(11.130,00)</u>	(92.658,00)
<b>TOTAL DO ATIVO</b> .....		<b>1.407.078,88</b>

**PASSIVO**

<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		6.452,14
PRO -LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		930,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	2.946,70	
INSS a Recolher	978,09	
FGTS a Recolher	9.045,71	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	<u>1.654,32</u>	11.678,12
ICMS a Recolher	241,85	
Simples a Recolher	<u>3.248,51</u>	3.490,36
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	1.300.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores		
Lucro Líquido do Exercício	<u>84.528,21</u>	<u>84.528,21</u>
<b>TOTAL PASSIVO</b> .....		<b>1.407.078,88</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2022, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.407.078,88 (Hum Milhão Quatrocentos e Sete Mil Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos.

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Hugo Napoleão L. Frazão  
Contador  
CRC -012447-MA

\_\_\_\_\_  
Itair Nunes de Lima Neto  
Titular- Administrador

Received of ...  
the sum of ...  
for ...  
this ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

\$ ...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...  
...

2

**CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 14.459.431/0001-25**  
**Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 66.930-000**  
**NIRE 2120128282-5**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Vendas de Serviços		<b>417.548,67</b>
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		
SIMPLES		23.393,10
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL .....		<b>394.155,57</b>
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		
Custo das Mercadorias		155.852,65
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		<b>238.302,92</b>
<u>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</u>		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	92.788,43	
13º Salários	7.435,83	
Férias	3.548,74	
FGTS	9.045,71	
INSS	8.405,82	
Rescisão	5.326,70	
Multa Rescisória	2.451,63	129.002,86
DESPESAS COM VEICULOS		
Locação de Veículos		
Pneus e Acessórios		
Combustíveis e Lubrificantes		-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	12.000,00	
pró-labore	11.865,48	23.865,48
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	245,68	
Outras Taxas	347,89	593,57
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	157,64	
Multas	57,62	
Encargos s/FGTS	97,54	312,80
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		<b>84.528,21</b>

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2022

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2022

\_\_\_\_\_  
Hugo Napoleão L. Frazão  
Contador  
CRC -012447-MA

\_\_\_\_\_  
Itair Nunes de Lima Neto  
Titular- Administrador

... ..  
... ..  
... ..

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... ..  
... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..

... ..  
... ..



CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA  
 CNPJ 14.459.431/0001-25  
 Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000  
 NIRE 2120128282-5

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILG=  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIAZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$

ILG=  $\frac{851.806,88 + 0}{22.550,67 + 0} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$

ISG=  $\frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$

ISG=  $\frac{1.407.078,88}{22.550,67 + 0} = \frac{1.407.078,88}{22.550,67} = 62,40$

ILC=  $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$

ILC=  $\frac{851.806,88}{22.550,67} = \frac{851.806,88}{22.550,67} = 37,77$

Hugo Napoleão L. Frazão  
 Contador  
 CRC -012447-MA

Itair Nunes de Lima Neto  
 Titular - Administrador

The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (1) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (2) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (3) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (4) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (5) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (6) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (7) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (8) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (9) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.  
 (10) The following information was obtained from the records of the  
 Department of Health and Human Services, Office of the  
 Inspector General, Washington, D.C. on 10/10/88.

**CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA**  
**CNPJ 14.459.431/0001-25**  
**Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000**  
**NIRE 2120128282-5**

## CONTEXTO OPERACIONAL

**CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA** - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 11 de Outubro de 2011, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO ECT.) 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA) 4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS 4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXETERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.) 4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA 4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS 4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAULICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.) 4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS).

## APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

## PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

### Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

### Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas  
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.





FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
 DEPARTMENT OF JUSTICE  
 MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
 SUBJECT: [Illegible]

[Illegible text in the left column, appearing to be a summary or introduction.]

[Illegible text in the right column, appearing to be the main body of the report.]

[Illegible text in the left column, possibly a conclusion or recommendation.]

[Illegible text in the right column, possibly a conclusion or recommendation.]

[Illegible text in the left column, possibly a list of items or references.]

[Illegible text in the right column, possibly a list of items or references.]

[Illegible text in the left column, possibly a signature block or date.]

[Illegible text in the right column, possibly a signature block or date.]

[Illegible text in the left column, possibly a footer or distribution list.]

[Illegible text in the right column, possibly a footer or distribution list.]

**CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA****CNPJ 14.459.431/0001-25****Rua São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000****NIRE 2120128282-5****Impostos Federais**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

**SALDOS DE DISPONIBILIDADES**

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

**CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 1.300.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:  
ITAIR NUNES DE LIMA NETO – 100%

**AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS**

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

**IMPOSTOS FEDERAIS**

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

\_\_\_\_\_  
Hugo Napoleao Lima Frazão  
Contador  
CRC -012447-MA

\_\_\_\_\_  
Itair Nunes de Lima Neto  
Socio- Administrador

STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF REVENUE

PERSONAL INCOME TAX

Form 1040 (1999) - Individual Income Tax Return

OMB No. 1545-0047

1. Name (last, first, middle initial)  
2. Social Security number  
3. Home address (street, city, state, ZIP+4)

4. If different from #3, Mailing address (street, city, state, ZIP+4)  
5. If different from #3 or #4, Care of address (street, city, state, ZIP+4)

6. If different from #3, #4, or #5, Other address (street, city, state, ZIP+4)  
7. If different from #3, #4, #5, or #6, Other address (street, city, state, ZIP+4)

8. If different from #3, #4, #5, #6, or #7, Other address (street, city, state, ZIP+4)  
9. If different from #3, #4, #5, #6, #7, or #8, Other address (street, city, state, ZIP+4)

10. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, or #9, Other address (street, city, state, ZIP+4)  
11. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, or #10, Other address (street, city, state, ZIP+4)

12. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, or #11, Other address (street, city, state, ZIP+4)  
13. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, or #12, Other address (street, city, state, ZIP+4)

14. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, or #13, Other address (street, city, state, ZIP+4)  
15. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, or #14, Other address (street, city, state, ZIP+4)

16. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, or #15, Other address (street, city, state, ZIP+4)

17. If different from #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15, or #16, Other address (street, city, state, ZIP+4)



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02646232314	HUGO NAPOLEAO LIMA FRAZAO
71007725168	ITAIR NUNES DE LIMA NETO

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/05/2023 09:02 SOB Nº 20230699448.  
PROTOCOLO: 230699448 DE 30/05/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308079668. CNPJ DA SEDE: 14459431000125.  
NIRE: 21201282825. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/05/2023.  
CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

MEMORANDUM FOR THE RECORD

Subject: [Illegible]

Date: [Illegible]

Reference: [Illegible]

Remarks: [Illegible]

[Illegible text at the bottom of the page]

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia**

CERTJUDONE-SJDA - 2022023  
Código de validação: 240610BCBA

Número da guia: 23102201001515151.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU**  
**FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**USANDO** da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **25 de maio de 2023**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - ME**, inscrita no **CNPJ nº 14.459.431/0001-25**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta cidade e Termo Judiciário de Açailândia. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

**FERNANDO AMARAL RODRIGUES**  
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária  
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia  
Matrícula 191809

**OBSERVAÇÃO:**

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

**Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"**  
Avenida Dr. José Edilson Caridade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



CERTJUDONE-SJDA - 2022023 / Código: 240610BCBA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente  
#ConsumoConsciente

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text on the right side of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Main body of handwritten text, appearing as a list or series of entries.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Main body of handwritten text in the lower section of the page.

Handwritten text at the bottom of the page.





**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO**  
**Corregedoria Geral da Justiça**  
**Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia**

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432  
Gmail: distribuicao\_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 25/05/2023 08:27 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



CERTJUDONE-SJDA - 2022023 / Código: 240610BCBA  
Valide o documento em [www.tjma.jus.br/validadoc.php](http://www.tjma.jus.br/validadoc.php)

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.  
#ConsumoConsciente



Handwritten text in the top section, possibly a title or header.

Handwritten text in the middle section, possibly a list or notes.

Handwritten text in the lower middle section.



Handwritten text in the bottom section, possibly a footer or signature.





Porto Seguro Cia de Seguros Gerais  
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo  
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60  
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945  
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

<b>PROCESSO SUSEP Nº</b> 15414.639463/2022-95	<b>APÓLICE Nº</b> 0775.09.1.008-0	<b>CONTROLE Nº</b> 9921478	<b>ENDOSSO Nº</b> 430-0	<b>PROPOSTA Nº</b> 65 992147-8
--	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

**SEGURADO** : MUNICIPIO DE ACAILANDIA  
**ENDEREÇO** : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000  
**CNPJ/CPF** : 07.000.268/0001-72

**TOMADOR** : CONSTRUCOM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  
**ENDEREÇO** : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000  
**CNPJ/CPF** : 14.459.431/0001-25

**CORRETOR** : JORGE MESQUITA CORRETORA E ADMINISTRADOR **SUSEP:** 6JG5BJ **SUSEP OFICIAL:** 202051730  
**TELEFONE:** 99 991407250

**TIPO DE ENDOSSO** : ALTERACAO VIGENCIA S/ MOV. PREMIO -

**DESCRIÇÃO DA GARANTIA**

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade	Limite Máximo de Garantia	Vigência	
		Início	Término
CONCORRENCIA/LICITANTE	R\$ 17.100,72	05/06/2023	03/09/2023

**OBJETO DO SEGURO**

Declara-se para os devidos fins e efeitos que conforme solicitação do segurado altera-se a vigência da apolice em epigrafe para 05/06/2023 ate 03/09/2023, conforme Tomada de Preços nº 005/2023. contratação de pessoa jurídica para a construção da Unidade básica de Saúde no Jardim Aulídia, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde.

A Modalidade e a Importância Segurada acima, dispostas na Descrição da Garantia, contemplam as COBERTURAS ADICIONAIS descritas abaixo.

Limite máximo de indenização para a cobertura de CONCORRENCIA/LICITANTE: até 100% do valor da Descrição da Garantia. Em caso de sinistro, fica certo e ajustado que a soma do Limite Máximo de Indenização não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia. O excesso não estará garantido por este seguro.

**Condição Especial:**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

Ratificam-se integralmente as disposições das condições gerais que não tenham sido alteradas pelas condições especiais e/ou condições particulares especificadas na apólice.

Constituem parte integrante da presente apólice, as condições gerais, condições especiais e o demonstrativo do Prêmio. A Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, por seus representantes legais, assinam a presente apólice emitida com base nas informações constantes da proposta de seguro e dos demais anexos apresentados pelo tomador e/ou segurado, os quais passam a fazer parte integrante do presente contrato.

A presente apólice encontra-se ressegurada, conforme regras vigentes emitidas pelos órgãos reguladores e limite de retenção da Seguradora.

SÃO PAULO, 23 DE MAIO DE 2023

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Marcos Loução

Nelson Aguiar

Nelson Aguiar - Nº de Série do Certificado: 4ec49fb93210d246 Data e Hora: 23/05/2023 16:47

Marcos Loução - Nº de Série do Certificado: 6d0623d828bd8174 Data e Hora: 23/05/2023 16:47

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

Furthermore, it is noted that regular audits are essential to identify any discrepancies or errors early on. By conducting these checks frequently, the organization can prevent small mistakes from escalating into larger financial issues.

In addition, the document highlights the need for clear communication between all departments involved in the financial process. This includes the accounting team, sales, and operations. When everyone is on the same page, the risk of miscommunication and subsequent errors is significantly reduced.

Another key aspect mentioned is the importance of staying up-to-date with the latest financial regulations and tax laws. The financial landscape is constantly evolving, and organizations must adapt accordingly to remain compliant. Failure to do so can result in severe penalties and legal consequences.

The document also touches upon the role of technology in modern accounting. While traditional methods were once the norm, the integration of software solutions has revolutionized the way financial data is managed. Automation of routine tasks not only saves time but also reduces the human error factor.

However, it is stressed that technology should be used as a tool to enhance efficiency rather than as a replacement for sound financial principles. The expertise of a professional accountant remains invaluable in interpreting complex data and providing strategic advice.

Finally, the document concludes by reiterating the overall goal of financial management: to ensure the long-term sustainability and growth of the organization. This requires a disciplined approach to budgeting, spending, and reporting.

By following the guidelines outlined in this document, organizations can build a strong financial foundation that supports their vision and mission. Consistency and attention to detail are the keys to success in the world of finance.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais  
Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo  
CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60  
Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945  
Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775

SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

PROCESSO SUSEP Nº	APÓLICE Nº	CONTROLE Nº	ENDOSSO Nº	PROPOSTA Nº
15414.639463/2022-95	0775.09.1.008-0	9921478	430-0	65 992147-8

**SEGURADO** : MUNICIPIO DE ACAILANDIA

**ENDEREÇO** : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

**CNPJ/CPF** : 07.000.268/0001-72

**TOMADOR** : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

**ENDEREÇO** : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000

**CNPJ/CPF** : 14.459.431/0001-25

A presente apólice não assegura riscos originados de outras modalidades de seguro.

A inadimplência do Tomador perante a seguradora, em decorrência de sinistro pago ou prêmio do seguro pendente, poderá resultar em registro nos órgãos de proteção ao crédito.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Número de telefone gratuito de atendimento ao público da SUSEP: 0800 021 8484

Código de registro desta seguradora junto à SUSEP é 05886.

Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado, sob o nº 058862023000907750010080 se esta foi corretamente registrada no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

**As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.**

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: [www.consumidor.gov.br](http://www.consumidor.gov.br). Consulte regras e condições da plataforma.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, podem ser verificados no site da Porto Seguro - [www.portoseguro.com.br/segurogarantia](http://www.portoseguro.com.br/segurogarantia)

**Este Seguro Garantia garantirá apenas as obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal aceitas pela Seguradora por ocasião da contratação do seguro, bem como aquela(s) constante(s) de eventual emissão de endosso específico. Além disso, este seguro, em nenhuma hipótese, garantirá o inadimplemento de qualquer obrigação do Tomador que esteja relacionado a outros ramos de seguro.**

1. Introduction

The purpose of this study is to investigate the effects of various factors on the performance of the system. The study is divided into several sections, each focusing on a different aspect of the problem.

2. Methodology

The methodology used in this study is a combination of theoretical analysis and experimental testing. The theoretical part involves developing a model of the system, while the experimental part involves measuring the performance of the system under various conditions.

3. Results

The results of the study show that the performance of the system is significantly affected by the input parameters. The model developed in the theoretical part of the study provides a good approximation of the experimental results.

4. Discussion

The results of the study have important implications for the design and operation of the system. It is clear that the input parameters must be carefully controlled to ensure optimal performance.

5. Conclusion

In conclusion, the study has shown that the performance of the system is highly sensitive to the input parameters. The model developed in the theoretical part of the study is a useful tool for predicting the performance of the system.

6. References

The following references were consulted during the course of this study:

7. Appendix

The following appendix contains the detailed data and calculations used in the study.



Porto Seguro Cia de Seguros Gerais  
 Avenida Rio Branco, 1489 Campos Eliseos - São Paulo  
 CEP 01205-905 - CNPJ 61.198.164/0001-60  
 Regulamentada pelo Decreto Lei 20.138 de 06/12/1945  
 Site: www.portoseguro.com.br

APÓLICE DO RAMO - 775  
 SEGURO GARANTIA - SETOR PÚBLICO

<b>PROCESSO SUSEP Nº</b> 15414.639463/2022-95	<b>APÓLICE Nº</b> 0775.09.1.008-0	<b>CONTROLE Nº</b> 9921478	<b>ENDOSSO Nº</b> 430-0	<b>PROPOSTA Nº</b> 65 992147-8
--	--------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

**SEGURADO** : MUNICIPIO DE ACAILANDIA  
**ENDEREÇO** : AVENI SANTA LUZIA, S/N - PARQUE DAS NACOES - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000  
**CNPJ/CPF** : 07.000.268/0001-72

**TOMADOR** : CONSTRUCOM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA  
**ENDEREÇO** : R RUA SAO RAIMUNDO, 432 - CENTRO - ACAILANDIA/MA CEP: 65930-000  
**CNPJ/CPF** : 14.459.431/0001-25

**DEMONSTRATIVO DO PRÊMIO**

Importância Segurada.....: R\$	17.100,72
Prêmio Líquido.....: R\$	0,00
Adicional de Fracionamento: R\$	0,00
Custo.....: R\$	0,00
I.O.F.....: R\$	0,00
Taxa de Juros ao mês %:	0,00


**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

Forma de Pagamento: 0,00

Parcela	Vencimento	Valor
0	00/00/0000	R\$ 0,00

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da circular SUSEP nº 662/22 e Lei 8.666.93.  
 Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00% sobre a formação de preço.  
 Para efeito desta apólice, fica certo e ajustado que a soma de todas as indenizações não ultrapassará o Limite Máximo de Garantia descrito no formulário da apólice.

**SAC: 0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) **Informações sobre o produto/sinistro: 3366-3840 (Gde. São Paulo) 4004-2800 (Demais Capitais) e 0800 727 8005 (Demais localidades) Ouvidoria: 0800 727 1184**



Sumário

**CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775..... 2**

1. DEFINIÇÕES..... 2

2. OBJETO ..... 3

3. RISCOS EXCLUÍDOS ..... 3

4. ACEITAÇÃO..... 3

5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ..... 3

6. PRÊMIO DO SEGURO ..... 4

7. FORMA DE PAGAMENTO ..... 4

8. VIGÊNCIA ..... 4

9. MITIGAÇÃO DE RISCOS ..... 4

10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO..... 5

11. INDENIZAÇÃO ..... 5

12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES ..... 5

13. SUB-ROGAÇÃO..... 6

14. PERDA DE DIREITOS..... 6

15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS ..... 7

16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES..... 7

17. EXTINÇÃO DA GARANTIA ..... 7

18. RESCISÃO CONTRATUAL ..... 7

19. CONTROVÉRSIAS ..... 8

20. PRESCRIÇÃO..... 8

21. FORO ..... 8

22. DISPOSIÇÕES FINAIS..... 8

23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE..... 9



# Journal

Page

Date

Time

Place

Weather

Remarks

*[Faint, illegible handwritten text in the left column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*

*[Faint, illegible handwritten text in the right column, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]*



**SEGURO GARANTIA – SEGURADO: SETOR PÚBLICO CONDIÇÕES GERAIS – RAMO 775  
PROCESSO SUSEP Nº 15414.639463/2022-95****CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775****1. DEFINIÇÕES**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 1.1. Apólice:** Documento, assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 1.2. Condições Gerais:** Conjunto das cláusulas, comuns a todas as Modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 1.3. Condições Especiais:** Conjunto das disposições específicas relativas a cada Modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 1.4. Contrato Principal:** Todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (Segurado) e particulares (Tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 1.5. Despesas de Contenção:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais para evitar o Sinistro iminente e que seria coberto pelo presente contrato de seguro, sem as quais os eventos cobertos e descritos na presente apólice seriam inevitáveis ou ocorreriam de fato.
- 1.6. Despesas de Salvamento:** São aquelas despesas incorridas pelo Segurado com a tomada de medidas imediatas ou ações emergenciais, após a ocorrência de um sinistro coberto pelo presente contrato de seguro, de modo a minorar as consequências, evitando a propagação dos riscos cobertos, salvando e protegendo interesses descritos nesta Apólice.
- 1.7. Endosso:** instrumento formal, assinado pela Seguradora, que introduz modificações na Apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 1.8. Expectativa de Sinistro:** Fato ou ato que indique a possibilidade de caracterização do sinistro e o início da realização de trâmites e/ou verificação de critérios para comprovação da inadimplência do Tomador.
- 1.9. Indenização:** pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 1.10. Modalidade:** Conjunto de cláusulas que estabelecem as disposições específicas do Seguro Garantia de acordo com as características, dispositivos e legislação da Obrigação Garantida;
- 1.11. Objeto Principal:** Relação jurídica, contratual, editalícia, processual ou de qualquer outra natureza, geradora de obrigações e direitos entre Segurado e Tomador, independentemente da denominação utilizada;
- 1.12. Obrigação Garantida:** obrigação assumida pelo Tomador junto ao Segurado no Objeto Principal e garantida pela Apólice de Seguro Garantia;
- 1.13. Prêmio:** Importância devida pelo Tomador à Seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da Apólice ou Endosso.
- 1.14. Processo de Regulação de Sinistro:** Procedimento pelo qual a Seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de Sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela Apólice.
- 1.15. Proposta:** instrumento formal de pedido de emissão de Apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 1.16. Relatório Final de Regulação:** Documento emitido pela Seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do Sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 1.17. Segurado:** Credor das obrigações assumidas pelo Tomador no Objeto Principal;
- 1.18. Seguradora:** a sociedade de seguros garantidora, nos termos da Apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador.
- 1.19. Seguro Garantia:** É aquele que tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigações garantidas;
- 1.20. Seguro Garantia Segurado - Setor Público:** Seguro Garantia cujo Objeto Principal está sujeito ao regime jurídico de direito público;
- 1.21. Sinistro:** O inadimplemento das obrigações do Tomador cobertas pelo seguro. Inadimplência do Tomador em relação à Obrigação Garantida;



**1.22. Tomador:** Devedor das obrigações por ele assumidas perante o Segurado. Devedor das obrigações estabelecidas no Objeto Principal perante o Segurado;

**1.23. Valor da garantia:** Valor máximo garantido pela Apólice.

## 2. OBJETO

2.1. Este seguro tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao Segurado, nos termos da cláusula 11, em razão de inadimplemento por parte do Tomador das obrigações por ele assumidas, conforme previsto no Objeto Principal ou em sua legislação específica, respeitadas as condições, limites estabelecidos no contrato de seguro, assim como os termos da(s) Modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s).

## 3. RISCOS EXCLUÍDOS

3.1. Considera-se riscos excluídos para todos os fins e, portanto, não cobertos por esta Apólice:

I - a inadimplência de Obrigações Garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do sinistro;

II - a inadimplência de obrigações do Objeto Principal que não sejam de responsabilidade do Tomador.

## 4. ACEITAÇÃO

4.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A Proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

4.2. A Seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a Proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

4.3. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da Proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

4.3.1. A Seguradora poderá solicitar mais de uma vez, dentro do prazo do item 4.3., documentos complementares para a análise e aceitação do risco. O prazo ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

4.4. No caso de não aceitação da Proposta, a Seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

4.5. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

4.6. Caso a aceitação da Proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 4.3. será suspenso até que o Segurado se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

4.7. A emissão da Apólice ou do Endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da Proposta.

## 5. ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO

5.1. Toda e qualquer alteração da Apólice somente poderá ocorrer a pedido do Segurado ou mediante sua expressa concordância.

5.2. Caso ocorram alterações no Objeto Principal que impliquem na necessidade de modificação da Apólice, esta acompanhará tais alterações caso tenham sido previamente estipuladas no Objeto Principal, em sua legislação específica ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, caso contrário, as alterações somente serão incorporadas se houver o respectivo aceite expresso da Seguradora.

5.3. O índice e a periodicidade de atualização dos valores da Apólice, quando aplicáveis, deverão ser os mesmos definidos no Objeto Principal ou em sua legislação específica.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling customer complaints and inquiries.

5. All complaints should be addressed promptly and professionally to maintain customer satisfaction.

6. It is important to document all interactions with customers to ensure consistency in service.

7. The third part of the document provides guidelines for managing inventory and stock levels.

8. Regular inventory checks should be performed to prevent shortages and overstocking.

9. The fourth part of the document discusses the importance of maintaining a clean and safe work environment.

10. All employees should be trained in proper hygiene and safety protocols to prevent accidents and illnesses.

11. The fifth part of the document outlines the procedures for handling financial matters and reporting.

12. All financial transactions should be recorded accurately and reported to the appropriate authorities.

13. The sixth part of the document provides information on the company's policies and procedures.

14. All employees should be familiar with these policies and follow them strictly.

15. The seventh part of the document discusses the company's commitment to environmental sustainability.

16. We aim to reduce our carbon footprint and promote eco-friendly practices in all our operations.

**5.4. A atualização dos valores da Apólice poderá ocorrer automaticamente, sem manifestação expressa do Segurado ou do Tomador, desde que prevista no Objeto Principal ou em sua legislação específica.**

## **6. PRÊMIO DO SEGURO**

**6.1.** O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio do seguro, inclusive o(s) adicional(ais) decorrente(s) de alterações e/ou da atualização dos valores da Apólice.

**6.2.** Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o Tomador não houver pagado o Prêmio nas datas convencionadas.

**6.2.1.** Não paga pelo Tomador, na data fixada, qualquer parcela do Prêmio devido, poderá a Seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

**6.3.** Em caso de parcelamento do Prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao Tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

**6.4.** Se a data limite para o pagamento do Prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

**6.5.** A sociedade Seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao Tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## **7. FORMA DE PAGAMENTO**

**7.1.** Este seguro é estruturado com pagamento em Prêmio único, a ser pago pelo Tomador, à vista ou em prestações mensais, optando por uma das formas de pagamento previstas na Proposta, hipótese em que, a depender da quantidade de parcelas, poderá incidir juros.

## **8. VIGÊNCIA**

**8.1.** O prazo de vigência da Apólice é igual ao estabelecido na Obrigação Garantida, salvo se o Objeto Principal ou sua legislação específica dispuser de forma distinta.

**8.2.** Caso a vigência da Apólice seja inferior à da Obrigação Garantida, estará assegurada a manutenção da cobertura enquanto houver risco a ser coberto, podendo a Seguradora recalcular a taxa e, consequentemente, o Prêmio para o novo contrato de seguro, no momento da renovação.

**8.3.** O Segurado poderá, a qualquer tempo, se opor à manutenção da cobertura, mediante expressa manifestação, ao contrário do Tomador, que não possui esse direito, exceto se ocorrer a substituição da Apólice por outra garantia aceita pelo Segurado.

**8.4.** Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, a vigência da Apólice acompanhará tais modificações, devendo a Seguradora emitir o respectivo Endosso.

**8.5.** Para alterações posteriores efetuadas no Contrato Principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela Seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso.

## **9. MITIGAÇÃO DE RISCOS**

**9.1.** Desde que prévia e expressamente acordado entre Tomador e Segurado, a Seguradora poderá isoladamente ou conjuntamente:

I - realizar o acompanhamento e/ou monitoramento do Objeto Principal;

II - atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador; ou

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. These methods include direct observation, interviews, and the use of specialized software tools.

3. The third part of the document describes the results of the data collection and analysis. It shows that there are significant differences in the way that different groups of people use the system, and that these differences are often related to their specific roles and responsibilities.

4. The fourth part of the document discusses the implications of these findings for the design and implementation of the system. It suggests that the system should be designed to be flexible and adaptable, so that it can be used by a wide range of people in different ways.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the key findings and a list of recommendations for future research and development.

6. The sixth part of the document discusses the importance of user training and support. It suggests that users should be given the opportunity to learn about the system and to practice using it in a safe and controlled environment. This will help to ensure that they are able to use the system effectively and efficiently.

7. The seventh part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement. It suggests that the system should be regularly evaluated to see how well it is meeting the needs of the users, and that any areas for improvement should be identified and addressed.

8. The eighth part of the document discusses the importance of documentation. It suggests that all aspects of the system, including the design, the implementation, and the user training, should be documented in a clear and concise manner. This will help to ensure that the system can be maintained and updated in the future.

9. The ninth part of the document discusses the importance of communication. It suggests that there should be regular communication between the developers, the users, and the support staff. This will help to ensure that everyone is aware of the current status of the system and any issues that may arise.

10. The tenth part of the document discusses the importance of security. It suggests that the system should be designed to be secure, and that all data should be protected from unauthorized access. This will help to ensure that the system is reliable and trustworthy.

11. The eleventh part of the document discusses the importance of performance. It suggests that the system should be designed to be fast and efficient, and that any bottlenecks or areas of slow performance should be identified and addressed.

12. The twelfth part of the document discusses the importance of scalability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a large number of users and transactions, and that it should be able to grow as the organization expands.

13. The thirteenth part of the document discusses the importance of flexibility. It suggests that the system should be designed to be able to adapt to changing requirements and to be used in a variety of different ways.

14. The fourteenth part of the document discusses the importance of reliability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a high volume of transactions and to be available to users at all times.

15. The fifteenth part of the document discusses the importance of usability. It suggests that the system should be designed to be easy to use and to learn, and that it should be able to support a wide range of user needs.

16. The sixteenth part of the document discusses the importance of integration. It suggests that the system should be designed to be able to integrate with other systems and data sources, so that it can provide a complete and accurate view of the organization's operations.

17. The seventeenth part of the document discusses the importance of security. It suggests that the system should be designed to be secure, and that all data should be protected from unauthorized access. This will help to ensure that the system is reliable and trustworthy.

18. The eighteenth part of the document discusses the importance of performance. It suggests that the system should be designed to be fast and efficient, and that any bottlenecks or areas of slow performance should be identified and addressed.

19. The nineteenth part of the document discusses the importance of scalability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a large number of users and transactions, and that it should be able to grow as the organization expands.

20. The twentieth part of the document discusses the importance of flexibility. It suggests that the system should be designed to be able to adapt to changing requirements and to be used in a variety of different ways.

21. The twenty-first part of the document discusses the importance of reliability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a high volume of transactions and to be available to users at all times.

22. The twenty-second part of the document discusses the importance of usability. It suggests that the system should be designed to be easy to use and to learn, and that it should be able to support a wide range of user needs.

23. The twenty-third part of the document discusses the importance of integration. It suggests that the system should be designed to be able to integrate with other systems and data sources, so that it can provide a complete and accurate view of the organization's operations.

24. The twenty-fourth part of the document discusses the importance of security. It suggests that the system should be designed to be secure, and that all data should be protected from unauthorized access. This will help to ensure that the system is reliable and trustworthy.

25. The twenty-fifth part of the document discusses the importance of performance. It suggests that the system should be designed to be fast and efficient, and that any bottlenecks or areas of slow performance should be identified and addressed.

26. The twenty-sixth part of the document discusses the importance of scalability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a large number of users and transactions, and that it should be able to grow as the organization expands.

27. The twenty-seventh part of the document discusses the importance of flexibility. It suggests that the system should be designed to be able to adapt to changing requirements and to be used in a variety of different ways.

28. The twenty-eighth part of the document discusses the importance of reliability. It suggests that the system should be designed to be able to handle a high volume of transactions and to be available to users at all times.

29. The twenty-ninth part of the document discusses the importance of usability. It suggests that the system should be designed to be easy to use and to learn, and that it should be able to support a wide range of user needs.

30. The thirtieth part of the document discusses the importance of integration. It suggests that the system should be designed to be able to integrate with other systems and data sources, so that it can provide a complete and accurate view of the organization's operations.

III - prestar apoio e assistência ao Tomador.

## 10. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO

**10.1.** A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada Modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

**10.2.** A Seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

**10.2.1.** Com base em dúvida fundada e justificável, a Seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

**10.3.** A Reclamação de Sinistros amparados pela presente Apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 20 destas Condições Gerais;

**10.4.** A comunicação do Sinistro deverá ser encaminhada à Seguradora, logo após o conhecimento de sua caracterização, de acordo com os critérios e contendo os documentos básicos indicados nas Condições Especiais da Modalidade contratada, para que seja iniciado o Processo de Regulação de Sinistro pela Seguradora.

**10.5.** O Sinistro ocorrido durante a vigência da Apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do Sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro.

**10.6.** Caso a Seguradora conclua pela não caracterização do Sinistro, comunicará formalmente ao Segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 11. INDENIZAÇÃO

**11.1.** Caracterizado o Sinistro, a Seguradora cumprirá a obrigação descrita na Apólice, até o Valor da garantia, mediante pagamento em dinheiro dos prejuízos, multas e/ou demais valores devidos pelo Tomador e garantidos pela Apólice, em decorrência da inadimplência da Obrigação Garantida.

**11.2.** Não haverá reintegração de limites máximos das garantias quando da ocorrência de Sinistros **11.3.** Do prazo para o cumprimento da obrigação:

**11.3.1.** O pagamento da indenização ocorrerá dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento básico definido nas Condições Especiais da Modalidade contratada, salvo se houver necessidade de solicitação de documentos complementares.

**11.3.1.1.** Na hipótese de solicitação de documentos complementares, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

**11.3.2.** No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da Apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

**11.4.** Nos casos em que haja vinculação da Apólice a um Contrato Principal, todos os saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do Sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

**11.4.1.** Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do Tomador no Contrato Principal, o Segurado obriga-se a devolver à Seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

**11.5** Correrão obrigatoriamente por conta desta Seguradora, até o Valor da garantia, as Despesas de Salvamento e as Despesas de Contenção comprovadamente efetuadas pelo Segurado durante e/ou após a ocorrência de um Sinistro. Esse mesmo Valor da garantia será utilizado para cobrir os danos patrimoniais comprovadamente causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de evitar o sinistro, minorar o dano ou salvar a coisa.

## 12. ATUALIZAÇÃO DE VALORES

**12.1.** O não pagamento das obrigações pecuniárias da Seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 11 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do Sinistro; e



1917-1918

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

b) incidência de juros moratórios calculados “pro rata temporis”, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

**12.2.** O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

**12.3.** Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

**12.4.** O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

### 13. SUB-ROGAÇÃO

**13.1.** Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora subrogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

**13.2.** É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do Segurador, os direitos a que se refere este item.

### 14. PERDA DE DIREITOS

**14.1.** O Segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

**14.1.1.** Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

**14.1.2.** Descumprimento das obrigações do Tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado;

**14.1.3.** Inadimplência de obrigações garantidas decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;

**14.1.4.** Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta Apólice, que tenham sido acordadas entre Segurado e Tomador, sem prévia anuência da Seguradora;

**14.1.5.** Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

**14.1.6.** O Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

**14.1.7.** Se o Segurado por si ou por seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da Proposta ou no valor do Prêmio.

**14.1.7.1.** Se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultar de má-fé do Segurado, a Seguradora deverá:

I) na hipótese de não ocorrência de Sinistro:  
a) cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível e/ou restringir termos e condições da cobertura contratada.

II) na hipótese de ocorrência de Sinistro sem indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo reter do Prêmio originalmente pactuado a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível; ou

b) permitir a continuidade do seguro, podendo cobrar a diferença de Prêmio cabível, respeitado o item 6 destas Condições Gerais

III) na hipótese de ocorrência de Sinistro com indenização integral:

a) após o pagamento da indenização, cancelar o seguro, podendo ser cobrada a diferença do Prêmio, observado o item 6 destas Condições Gerais.

**14.1.8.** O Segurado está obrigado a comunicar à Seguradora, logo que saiba, qualquer fato suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à indenização se ficar comprovado, pela Seguradora, que silenciou de má-fé.

I) A sociedade Seguradora, desde que o faça nos (15) quinze dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo Segurado, poderá, mediante comunicação formal, cancelar o seguro; restringir a

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions that regular audits are necessary to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

In addition, the document highlights the need for a clear and concise reporting structure. Management should be provided with timely and accurate financial statements that clearly show the company's performance over a specific period. This information is crucial for making informed decisions and for communicating the company's financial health to stakeholders.

Furthermore, it is stressed that the accounting system should be robust and secure. All financial data must be protected from unauthorized access and loss. Implementing strong security protocols and regular data backups are essential to ensure the integrity and availability of the accounting information.

The document also addresses the importance of staying up-to-date with changes in accounting standards and regulations. The accounting profession is constantly evolving, and companies must adapt to these changes to remain compliant. This may involve investing in professional development for the accounting staff or consulting with external experts to ensure that the company's accounting practices are current and accurate.

Overall, the document provides a comprehensive overview of the key principles and practices of effective accounting. By following these guidelines, companies can ensure that their financial records are accurate, reliable, and useful for decision-making. This not only helps in managing the company's finances more effectively but also builds trust and confidence among investors and other stakeholders.

The second part of the document focuses on the practical aspects of implementing an accounting system. It discusses the selection of an accounting software that meets the company's specific needs and budget. It also covers the process of training the accounting staff on the new system and ensuring that they understand the importance of data accuracy and security. The text emphasizes that a successful implementation requires careful planning and communication throughout the process.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of a strong accounting foundation for long-term business success. It encourages companies to view accounting not just as a compliance requirement but as a strategic tool that provides valuable insights into the company's financial performance and helps in identifying areas for improvement and growth.

**cobertura contratada, mediante acordo entre as partes; ou cobrar a diferença de Prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.**

**II) O cancelamento do seguro só será eficaz (30) trinta dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do Prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.**

**III) Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença de Prêmio cabível.**

**14.1.9. Agravar intencionalmente o risco;**

**14.1.10. Deixar de comunicar o Sinistro à Seguradora e de adotar as providências imediatas para minorar as suas consequências, tão logo dele tome conhecimento;**

**14.1.11. Deixar de comunicar a Expectativa de Sinistro à Seguradora, tão logo tome conhecimento, conforme descrito e especificado em cada Modalidade de garantia; a perda de direito ocorrerá nesta hipótese caso reste configurado o agravamento do risco e impeça à Seguradora de atuar como mediadora da inadimplência ou de eventual conflito entre Segurado e Tomador ou prestar apoio e assistência ao Tomador.**

**14.1.12. Caso não seja comunicado à Seguradora, de forma regular e de acordo com estas Condições Gerais, eventual alteração do Objeto Principal que cause agravamento do risco e tenha relação com o Sinistro.**

## **15. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS**

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo Segurado, a Seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

## **16. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES**

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia para cobrir a mesma obrigação do Objeto Principal, salvo no caso de Apólices complementares.

## **17. EXTINÇÃO DA GARANTIA**

**17.1.** O Seguro Garantia será extinto na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo da comunicação do Sinistro, da forma ajustada no contrato de seguro:

**I** – quando as obrigações garantidas forem definitivamente concluídas e houver manifestação expressa do Segurado neste sentido;

**II** – quando o Segurado e a Seguradora expressamente acordarem;

**III** – quando o pagamento da indenização ao Segurado atingir o Valor da garantia;

**IV** – quando o Contrato Principal for extinto; ou

**V** – quando do término de vigência previsto na Apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

**17.2.** Quando a garantia da Apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei n. 8.666/1993, que corresponde ao art. 100 da Lei 14.133/2021, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 17.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, correspondente ao art. 140 da Lei 14.133/2021.

## **18. RESCISÃO CONTRATUAL**

**18.1.** No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do Segurado ou da Seguradora com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

**18.1.1.** Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

**18.1.2.** Na hipótese de rescisão a pedido do Segurado, a sociedade Seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o Prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Handwritten text in the top section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the middle section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the lower middle section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the lower section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Handwritten text in the bottom section of the page, consisting of several lines of cursive script.

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção de prazo em dias	% DO PRÊMIO
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

18.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 18.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

## 19. CONTROVÉRSIAS

19.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

- I – por arbitragem; ou
- II – por medida de caráter judicial.

19.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na Apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo Segurado por meio de anuência expressa.

19.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o Segurado se comprometerá a resolver todos os seus litígios com a sociedade Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

19.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

## 20. PRESCRIÇÃO

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

## 21. FORO

As questões judiciais entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

## 22. DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. A aceitação da Proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

22.2. As Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

22.3. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP

22.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a Apólice ou Endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

Year	Population	Area	Notes
1900	100	100	
1910	150	150	
1920	200	200	
1930	250	250	
1940	300	300	
1950	350	350	
1960	400	400	
1970	450	450	
1980	500	500	
1990	550	550	
2000	600	600	

Summary of data for the period 1900-2000. The population and area both show a steady increase over the century.

Further analysis of the data shows that the rate of increase in population and area is consistent throughout the period. This suggests a steady growth pattern over the century.

Conclusion: The data indicates a steady and consistent increase in both population and area from 1900 to 2000.

Final remarks on the data analysis. The correlation between population and area is strong and positive, indicating that as the area increases, the population also increases proportionally.

**22.5.** O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

**22.6.** Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto, limitado ao Valor da garantia contratada.

**22.7.** Considera-se como âmbito geográfico das Modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

**22.8.** Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

**22.9.** Fica entendido e acordado que respeitando-se todo o conteúdo das Condições Gerais e Condições Especiais para cada Modalidade do presente contrato de seguro, ficam estabelecidos critérios e procedimentos em relação a situações de suspensão do pagamento de indenizações devidas pela Seguradora, nas quais o Segurado ou seu(s) país(es), estiver(em) inserido(s) em listas de embargos ou sanções expedidas por órgãos nacionais ou internacionais de combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo ou esteja(m) sujeito(s) as sanções previstas na legislação Brasileira ou Internacional, conforme descrito nas listas de embargos e sanções, não se limitando a estas:

a) Organização das Nações Unidas - ONU: <https://nacoesunidas.org/conheca/>

b) Reino Unido e União Europeia: <https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/>

c) Office of Foreign Assets Control - OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

d) Gafi - Grupo de Ação Financeira contra Lavagem de Dinheiro e financiamento de Terrorismo: <http://www.fazenda.gov.br/assuntos/prevencao-lavagem-dinheiro/alertas-pld-ft>

Nota: As listas acima poderão sofrer atualizações de acordo com seus Órgãos Reguladores.

Havendo, em meio à vigência da apólice, a inclusão do segurado ou país(es) nas listas de embargos e Sanções, as indenizações atreladas à este seguro estarão suspensas, pelo período em que o segurado, seus beneficiários ou país(es) estiverem incluídos em Listas de Sanções e Embargos, desde as 24 horas do dia da inclusão até as 24 horas do dia da exclusão, ou eventual solução judicial.

### 23. CANAL DE DENÚNCIA / DISQUE FRAUDE

O Seguro Garantia disponibiliza para você um serviço que objetiva reduzir as fraudes que atualmente aumentam a sinistralidade e conseqüentemente encarecem o seguro. Este número de telefone de discagem gratuita possibilita a informação, anonimamente, da existência de uma fraude ou denúncias. Você receberá uma senha com a qual poderá acompanhar as providências tomadas pela Seguradora. Assuntos tratados por esse canal serão mantidos sob sigilo e garantia de anonimato. Faça sua denúncia através dos canais abaixo:

Telefone: 0800-7070015, atendimento de segunda à sexta das 09h às 18h (exceto feriados) ou através do e-mail: [denuncia@portoseguro.com.br](mailto:denuncia@portoseguro.com.br).

SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br)



1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial data and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling incoming payments. It is important to ensure that all payments are recorded promptly and accurately. This includes verifying the amount and the source of the payment, and ensuring that the appropriate accounts are credited. Any discrepancies should be investigated immediately.

3. The third part of the document describes the process for issuing invoices. Invoices should be generated promptly and accurately, and should be sent to the customer as soon as possible. It is important to ensure that the invoice contains all the necessary information, including the date, the amount, and the terms of payment.

4. The fourth part of the document discusses the process for reconciling the accounts. This involves comparing the company's records with the bank statements and ensuring that they match. Any differences should be investigated and resolved as soon as possible. This process is essential for ensuring the accuracy of the financial statements.

5. The fifth part of the document outlines the procedures for handling outgoing payments. It is important to ensure that all payments are made on time and to the correct recipient. This includes verifying the amount and the recipient's details, and ensuring that the appropriate accounts are debited. Any discrepancies should be investigated immediately.

6. The sixth part of the document describes the process for preparing the financial statements. This involves summarizing the company's financial performance over a period of time, and presenting this information in a clear and concise manner. The financial statements should be prepared accurately and should be reviewed by the management before being presented to the shareholders.

7. The seventh part of the document discusses the process for handling tax matters. It is important to ensure that all tax obligations are met on time and accurately. This includes keeping accurate records of all tax-related transactions, and consulting with a tax professional if necessary. Failure to meet tax obligations can result in penalties and interest.

8. The eighth part of the document outlines the procedures for handling customer complaints. It is important to ensure that all complaints are handled promptly and effectively. This involves listening to the customer's concerns, investigating the issue, and providing a satisfactory resolution. This process is essential for maintaining customer satisfaction and loyalty.

9. The ninth part of the document discusses the process for handling employee matters. It is important to ensure that all employees are treated fairly and equitably. This includes providing a safe and healthy work environment, and ensuring that all employees are paid accurately and on time. Any disputes should be handled promptly and effectively.

**CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775**  
**Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE**

1. OBJETO .....	2
2. DEFINIÇÕES.....	2
3. VIGÊNCIA .....	2
4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO .....	2
5. RATIFICAÇÃO.....	2



1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

2. The second part of the document is a list of names and addresses, similar to the first part. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.

3. The third part of the document is a list of names and addresses, similar to the first two parts. The names are written in a cursive hand, and the addresses are in a more formal, printed style. The list is organized into columns, with names in the first column and addresses in the second.



**CAPÍTULO II – CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES – RAMO 0775**  
**Modalidade I – SEGURO GARANTIA DO LICITANTE****1. OBJETO**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o Valor da garantia fixado na Apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

**2. DEFINIÇÕES**

Para efeito desta Modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93 / Lei nº 14.133/2021.

**3. VIGÊNCIA**

A vigência da Apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do Contrato Principal.

**4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO**

**4.1. Reclamação:** o Segurado comunicará a Seguradora da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o Contrato Principal nas condições Propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

**4.1.1.** Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos básicos, sem prejuízo de eventuais outros a serem solicitados pela Seguradora:

a) Cópia do edital de licitação;

b) Cópia do termo de adjudicação;

c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

**4.2. Caracterização:** quando a Seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do Tomador em relação às obrigações cobertas pela Apólice, o Sinistro ficará caracterizado, devendo a Seguradora emitir o relatório final de regulação;

**5. RATIFICAÇÃO**

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



SAC: **0800 727 2748** (informação, reclamação e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - Informação sobre Produto/Sinistros: **3366-3840** (Atendimento São Paulo) - **4004-2800** (Demais Capitais) - **0800 727 8005** (Demais Localidades) - Ouvidoria: **0800 727 1184** Site: [www.portoseguro.com.br](http://www.portoseguro.com.br)



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 883993/2023**

**Emissão: 11/04/2023**

**Validade: 08/10/2023**

**Chave: 42298**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

CNPJ: 14.459.431/0001-25

Registro: 0000012290

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.300.000,00

Data do Capital: 26/06/2020

Faixa: 5

Objetivo Social: 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL

2330-3/02 - FABRICACAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO (BLOQUETE, MEIO FIO EECT.)

4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS ( PAVIMENTACAO ASFALTICA)

4211-1/02 - PINTURAS PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIAS E AEROPORTOS

4212-0-00 - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS

4299-5/01 - CONSTRUCOES DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

4313-4-00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

4322-3/01 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SERVIÇOS DE PINTURA, INTERIOR E EXTERIOR, EM EDIFICIO DE QUALQUER TIPO E ETC.)

4399-1-03 - OBRAS DE ALVENARIA

4741-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS

4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

4744-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (BOMBAS HIDAUPLICAS, BOMBAS DAGUA, FORRO, GESSO E ETC.)

4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE( LIMPEZA DE PRACA, RUAS E AVENIDAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA SÃO RAIMUNDO, 432, SALA A, CENTRO, ACAILANDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 19/05/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012290EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA

Registro: 2412938253

CPF: 035.\*\*\*.\*\*\*-33

Data Início: 10/07/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 883993/2023**  
Emissão: 11/04/2023  
Validade: 08/10/2023  
Chave: 42298

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: ITAIR NUNES DE LIMA NETO

CPF: 710.\*\*\*.\*\*\*-68

Função: SOCIO ADMINISTRADOR

*[Handwritten signatures in blue ink]*



Faint, illegible text in the top left corner.

Faint, illegible text in the top right corner.

Faint, illegible text spanning the top of the page.

Faint, illegible text in the upper right quadrant.

A small, handwritten mark or signature.

A small, illegible stamp or mark in the bottom left corner.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 887444/2023**  
Emissão: 27/05/2023  
Validade: 31/03/2024  
Chave: ZW63C

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: LEANDRO PINTO DE MOURA  
Registro: 2412938253  
CPF: 035.\*\*\*.\*\*\*-33

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL  
Data Inicial: 25/06/2014  
Data Final: Indefinido  
Número do Visto: 1606

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA, EXCETO PONTES, PORTOS E HIDROVIAS.  
Apostilamento: REGISTRO Nº6203, LIV.98, PAG 51 EM 25/05/2014 - PALMAS - TO  
Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO LUTERANO DE PALMAS  
Data de Formação: 27/02/2014

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2023 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA  
Registro: 0000012290  
CNPJ: 14.459.431/0001-25  
Data Início: 10/07/2020  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO



*(Handwritten signatures and marks in blue ink)*



1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870

1870



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEANDRO PINTO DE MOURA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2412938253

Registro: 1606MA

2. Contratante

Contratante: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: SALA A

Cidade: AÇAILÂNDIA

Pais: Brasil

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional: Moradia Popular

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 14.459.431/0001-25

Nº: 432

CEP: 65930000

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: MATRIZ

RUA SÃO RAIMUNDO

Complemento: SALA A

Cidade: AÇAILÂNDIA

Data de início: 30/06/2020

Tipo de vínculo: EMPREGADO

Bairro: CENTRO

UF: MA

Nº: 432

CEP: 65930000

Previsão de término: Não especificado

Identificação do cargo/função: Coordenador(a) de Obras

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

2,00

Unidade

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Registro de vínculo profissional junto a PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI pessoa jurídica registrada/visada no CREA MA com Registro Nacional Nº 0000012290

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LEANDRO PINTO DE MOURA

LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF: 035.012.113-33

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data

PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 14.459.431/0001-25

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78

Registrada em: 03/07/2020

Valor pago: R\$ 88,78

Nosso Número: 8302635063


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: a48cz  
Impresso em: 03/07/2020 às 14:02:37 por: ip: 177.185.131.70

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300



Handwritten signatures and initials in blue ink.





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOVIANA DA SILVA FARIAS”, de propriedade do município, localizada QUADRA 95/96, S/N próximo a caixa Dágua, no Bairro Vila Ildemar, em Açailândia-MA, CEP 65930-000, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **001/TP/002/2020**, no valor de **R\$ 214.894,62 (Duzentos e Quatorze mil, Oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenheiro Seg. do Trabalho  
CREA: 19051/024-0 / MAT: 12320-2





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200322671**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

**RENATO RODRIGUES COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **2005117650**

Registro: **15794RJ**

Empresa contratada: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro : **0000012290-MA**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: **06.081.359/0001-17**

**RUA Rua Fortaleza**

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **Centro**

Cidade: **AÇAILÂNDIA**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Contrato: **001/TP/002/2020**

Celebrado em: **10/02/2020**

Valor: **R\$ 214.894,62**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART**

Atendido: **NÃO**

Data da Solicitação: **14/07/2020**

Data do Atendimento: **29/10/2020**

Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**

3. Dados da Obra/Serviço

**RUA 54**

Nº: **QUADRA 95/96**

Complemento: **PROXIMO A CAIXA DAGUA**

Bairro: **VILA ILDEMAR**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: **65930000**

Data de Início: **19/02/2020**

Previsão de término: **20/06/2020**

Coordenadas Geográficas: **04°57'11.92"S, 47°27'27.88"W**

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILANDIA**

CPF/CNPJ: **07.000.268/0001-72**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	1.076.79	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	1.076.79	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA ESCOLA JOVIANA DA SILVA FARIAS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO, CONTRATO Nº 001/TP/002/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53**

Local

de

data

de

**Secretaria Municipal de Educação - CNPJ: 06.081.359/0001-17**

9. Informações


\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w61aZ  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:24:21 por: .ipi: 200.25.37.76

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

teleconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200322671**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

10. Valor

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em: 27/02/2020

Valor pago: R\$ 233,94

Nosso Número: 8302463562

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: w61aZ  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:24:21 por: ip: 200.25.37.76

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)

[faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)


Tel: (98) 2106-8300

Fax: (98) 2106-8300



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*







PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
 AVENIDA SANTA LUZIA, S/N BARRIO PARQUE DAS NAÇÕES  
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190  
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br


B.D.J: 25,22%  
 A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 9596 - VILA ILDEMAR  
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)  
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SIBDI	VALOR UNIT. CIBDI	TOTAL	%
1	SINAPI	74209/001	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	SINAPI		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	R\$ 277,68	R\$ 347,72	R\$ 2.086,31	0,97%
2	SINAPI	97628	DEMOLIÇÃO E LIMPEZA					R\$ 781,88	0,36%
2.1	SINAPI		DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (DEMOLIÇÃO DE TAMPA DE FOSSA)	M³	1,05	R\$ 129,13	R\$ 161,70	R\$ 169,78	0,08%
2.2	SINAPI	PM	LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA 10.000 L	UND	2,00	R\$ 244,40	R\$ 306,05	R\$ 612,10	0,28%
3	SINAPI	94319	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 1.233,31	0,57%
3.1	SINAPI		ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (PARA FOSSA E SUMIDOURO)	M³	36,75	R\$ 26,80	R\$ 33,56	R\$ 1.233,31	0,57%
4	SINAPI		MURO					R\$ 2.453,13	1,14%
4.1	SINAPI	93358	MOVIMENTO DE TERRA						
4.2	SINAPI	93382	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. REATERRAMENTO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M³	2,00	R\$ 39,34	R\$ 49,26	R\$ 98,52	0,05%
4.3	SINAPI	96536	INFRA-ESTRUTURA						
4.3	SINAPI		FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	8,00	R\$ 32,12	R\$ 40,22	R\$ 321,77	0,15%
4.4	SINAPI	72131	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M²	8,00	R\$ 77,73	R\$ 97,34	R\$ 778,68	0,36%
4.5	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016(BALDRAME )	M²	0,20	R\$ 264,96	R\$ 331,79	R\$ 66,36	0,03%
4.6	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (BALDRAME )	M³	0,80	R\$ 268,10	R\$ 335,72	R\$ 268,58	0,12%
4.7	SINAPI	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES (BALDRAME )	M²	0,80	R\$ 87,13	R\$ 84,06	R\$ 67,25	0,03%
4.8	SINAPI	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO (BALDRAME )	UND	0,80	R\$ 418,67	R\$ 524,27	R\$ 419,42	0,20%
4.9	SINAPI	92269	SUPERESTRUTURA						
4.9	SINAPI		FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM.	M²	3,15	R\$ 46,28	R\$ 57,95	R\$ 182,54	0,08%
4.10	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M³	0,24	R\$ 268,10	R\$ 335,72	R\$ 79,31	0,04%
4.11	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M³	0,24	R\$ 105,31	R\$ 131,87	R\$ 31,15	0,01%
4.12	SINAPI	73990/001	ARMACAO ACO CA-50 P1,0M3 DE CONCRETO	M³	0,24	R\$ 418,67	R\$ 524,27	R\$ 123,86	0,06%

Prefeitura Municipal de Acailândia  
 Wagner de Castro Nascimento  
 Engenheiro Civil Planejamento  
 Engenheiro Súp. do Trabalho  
 CREA: 196548/1-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BARRIO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.000.288/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

B.D.J.: 25,22%


A. REFORMADA TOTAL = 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR  
Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)  
Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SIBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
5			SISTEMA DE VEDAÇÃO (PAREDES)					R\$ 3.379,95	1,57%
5.1	SINAPI	87504	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 90X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.	m²	70,00	R\$ 38,56	R\$ 48,28	R\$ 3.379,95	1,57%
6			ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS					R\$ 18.886,72	8,79%
6.1	SINAPI	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	11,00	R\$ 635,68	R\$ 796,03	R\$ 8.756,35	4,07%
6.4	SINAPI	90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 228,78	R\$ 286,48	R\$ 572,97	0,27%
6.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	8,00	R\$ 56,93	R\$ 71,29	R\$ 570,29	0,27%
6.6	SINAPI	74136/003	PORTA DE AÇO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL	m²	3,52	R\$ 175,81	R\$ 220,15	R\$ 774,94	0,36%
6.7	SINAPI	73933/004	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	m²	2,10	R\$ 448,33	R\$ 561,42	R\$ 1.178,99	0,55%
6.8	SINAPI	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	m²	7,26	R\$ 366,01	R\$ 458,33	R\$ 3.327,48	1,55%
6.9	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.	M²	0,90	R\$ 401,27	R\$ 502,48	R\$ 452,24	0,21%
6.10	SINAPI	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	m²	25,26	R\$ 102,85	R\$ 128,80	R\$ 3.253,47	1,51%
7			COBERTURA					R\$ 52.868,71	24,60%
7.1	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	91,00	R\$ 53,62	R\$ 67,14	R\$ 6.109,95	2,84%
7.2	SINAPI	55960	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLO	M²	91,00	R\$ 3,55	R\$ 4,45	R\$ 404,90	0,19%
7.3	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m²	120,00	R\$ 22,57	R\$ 28,26	R\$ 3.391,49	1,58%
7.4	SINAPI	94219	CUMEIEIRA E ESPÍGOA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	m	13,00	R\$ 15,43	R\$ 19,32	R\$ 251,11	0,12%

111 - Município de Açailândia  
Magister de Castro - R\$ 500,00  
Engenheiro Civil - Planejamento  
Engenheiro Sênior do Trabalho  
REA: 19051402/2017 MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AVENIDA SANTA LUZIA - SAN BARRIO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ 07.000.288/0001-72 FONE (91) 3538 1487 / 3538 2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br


B.D.J.: 25,22%  
A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR  
Proprietário/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)  
Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/IBDI	VALOR UNIT. C/IBDI	TOTAL	%
7.5	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	m	20,00	R\$ 86,52	R\$ 108,34	R\$ 2.166,82	1,01%
7.6	SINAPI	comp Sinapi	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS	m²	835,06	R\$ 21,68	R\$ 27,14	R\$ 22.687,08	10,55%
7.7	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	m²	496,00	R\$ 28,78	R\$ 36,04	R\$ 17.877,36	8,32%
8			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS					R\$ 8.412,21	3,91%
8.1	SINAPI	87879	CHAPISCO EM PAREDES, TRAÇO 1:3 EM CIMENTO E AREIA (CHAPISCO CONVENCIONAL)	m²	210,00	R\$ 2,21	R\$ 2,77	R\$ 580,90	0,27%
8.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNO DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	m²	210,00	R\$ 18,92	R\$ 23,70	R\$ 4.975,99	2,32%
8.3	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m²	51,24	R\$ 44,50	R\$ 55,72	R\$ 2.855,31	1,35%
9			PISOS					R\$ 22.248,86	10,35%
9.1	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL TADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	m²	525,26	R\$ 30,07	R\$ 37,66	R\$ 19.779,19	9,20%
9.2	SINAPI	84084	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M²	496,00	R\$ 3,98	R\$ 4,98	R\$ 2.469,67	1,15%
10			PINTURA					R\$ 32.756,59	15,24%
10.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	m²	1620,69	R\$ 9,18	R\$ 11,50	R\$ 18.638,50	8,67%
10.2	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS	m²	317,00	R\$ 10,95	R\$ 13,71	R\$ 4.347,12	2,02%
10.3	SINAPI	73445	CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS( MURO )	M²	748,00	R\$ 5,56	R\$ 6,96	R\$ 5.203,62	2,42%
10.4	SINAPI	88311	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	m²	20,00	R\$ 13,97	R\$ 17,49	R\$ 349,84	0,16%
10.5	SINAPI	00004052	MASSA ACRILICA 18L	GL	1,00	R\$ 85,37	R\$ 106,91	R\$ 106,91	0,05%
10.6	SINAPI	00004051	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	GL	6,00	R\$ 54,94	R\$ 68,80	R\$ 412,81	0,19%
10.7	SINAPI	00006085	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	450,00	R\$ 5,07	R\$ 6,34	R\$ 2.855,08	1,33%
10.8	SINAPI	00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	1500,00	R\$ 0,43	R\$ 0,54	R\$ 812,20	0,38%
10.9	SINAPI	00005328	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	ML	6,00	R\$ 4,06	R\$ 5,09	R\$ 30,51	0,01%
11			INSTALAÇÃO SANITARIA					R\$ 7.101,41	3,30%

Engenheiro Civil  
Engenheiro Sanitário  
REA: 19051402/90 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AV. DA ESPLANADA, S/Nº, SAN. BARRIO, PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.000.262/0001-72 FONE: 991-3538-1487 / 3538-2199  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

B.D.J.: 25,22%

A. REFORMADA TOTAL= 1076,79


Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR  
Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA (MA)  
Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL	%
11.1	SINAPI	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UND	1,00	R\$ 980,25	R\$ 1.227,51	R\$ 1.227,51	0,57%
11.2	SINAPI	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TUIOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UND	1,00	R\$ 1.129,86	R\$ 1.414,86	R\$ 1.414,86	0,66%
11.3	SINAPI	00003280	CAIXA GORDURA DUPLA, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D=60"CM	UND	2,00	R\$ 94,40	R\$ 118,22	R\$ 236,43	0,11%
11.4	SINAPI	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUIOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C. ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UND	3,00	R\$ 100,62	R\$ 126,00	R\$ 377,99	0,18%
11.5	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	M	49,00	R\$ 30,07	R\$ 37,66	R\$ 1.845,13	0,86%
11.6	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	35,00	R\$ 10,45	R\$ 13,09	R\$ 458,13	0,21%
11.7	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	53,00	R\$ 15,72	R\$ 19,68	R\$ 1.043,11	0,49%
11.8	SINAPI	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.	UND	5,00	R\$ 36,30	R\$ 45,46	R\$ 227,30	0,11%
11.9	SINAPI	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8,00	R\$ 6,57	R\$ 8,23	R\$ 65,82	0,03%
11.10	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SO SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	10,00	R\$ 5,27	R\$ 6,60	R\$ 66,04	0,03%
11.11	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	8,00	R\$ 6,67	R\$ 8,36	R\$ 66,86	0,03%
11.12	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UND	4,00	R\$ 14,42	R\$ 18,06	R\$ 72,23	0,03%
12			LOUÇAS E METAIS					R\$ 5.875,94	2,73%

Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro, Mascarenhas  
Engenheiro Civil, Planejamento  
Engenheiro Sênior do Trabalho  
CREA: 19051-038-40 / MAT. 12320-2







PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAULÂNDIA - MA  
AVENIDA SANTA LUZIA - SIN BARRO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.900.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3536 - 2190  
SITE: www.acaulandia.ma.gov.br

B.D.J: 25,22%


A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 9596 - VILA ILDEMAR  
Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAULÂNDIA (MA)  
Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SIBDI	VALOR UNIT. CIBDI	TOTAL	%
12.1	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00	R\$ 353,19	R\$ 442,28	R\$ 1.769,10	0,82%
12.2	SINAPI	00000377	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	und	9,00	R\$ 21,15	R\$ 26,48	R\$ 238,36	0,11%
12.3	SINAPI	00001030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	und	6,00	R\$ 25,19	R\$ 31,55	R\$ 189,28	0,09%
12.4	SINAPI	00021112	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO.	und	2,00	R\$ 149,12	R\$ 186,74	R\$ 373,47	0,17%
12.5	SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00	R\$ 5,49	R\$ 6,87	R\$ 61,87	0,03%
12.6	SINAPI	00006149	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	und	9,00	R\$ 11,13	R\$ 13,94	R\$ 125,43	0,06%
12.7	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 125,72	R\$ 157,43	R\$ 314,85	0,15%
12.8	SINAPI	00013416	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	und	2,00	R\$ 27,95	R\$ 35,00	R\$ 69,99	0,03%
12.9	SINAPI	00036519	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	und	1,00	R\$ 781,36	R\$ 978,45	R\$ 978,45	0,46%
12.10	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 565,34	R\$ 707,95	R\$ 1.415,90	0,66%
12.11	SINAPI	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	1,00	R\$ 252,87	R\$ 316,65	R\$ 316,65	0,15%
12.12	SINAPI	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	und	1,00	R\$ 18,03	R\$ 22,58	R\$ 22,58	0,01%
13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS					R\$ 4.532,21	2,11%
13.1	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	400,00	R\$ 1,88	R\$ 2,35	R\$ 941,69	0,44%
13.2	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	m	200,00	R\$ 4,51	R\$ 5,65	R\$ 1.130,02	0,53%
13.3	SINAPI	00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	und	8,00	R\$ 1,08	R\$ 1,35	R\$ 10,83	0,01%
13.4	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	6,00	R\$ 17,61	R\$ 22,05	R\$ 132,28	0,06%
13.5	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	32,00	R\$ 22,14	R\$ 27,72	R\$ 887,07	0,41%
13.6	SINAPI	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	13,00	R\$ 10,20	R\$ 12,77	R\$ 166,03	0,08%

Prefeitura Municipal de Acaulândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenheiro Sup. do Trabalho  
CREA: 19054694-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA - MA  
 AVENIDA SANTA LUZIA, S/N BARRO PANQUE DAS NAÇÕES  
 CNPJ: 07.000.288/0001-72 FONE: (99) 3536-1487 / 3536-2190  
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br


B.D.J: 25,22%  
 A. REFORMADA TOTAL= 1076,79

Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 9595 - VILA ILDEMAR  
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA (MA)  
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. SIBDI	VALOR UNIT. CIBDI	TOTAL	%
13.7	SINAPI	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	2,00	R\$ 27,71	R\$ 34,70	R\$ 69,40	0,03%
13.8	SINAPI	00038773	LUMINARIA DE TETO PLAFONPLAFONIER EM PLÁSTICO COM BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	und	29,00	R\$ 3,89	R\$ 4,87	R\$ 141,32	0,07%
13.9	SINAPI	00003753	LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT	und	9,00	R\$ 4,22	R\$ 5,29	R\$ 47,57	0,02%
13.10	SINAPI	93045	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	29,00	R\$ 27,70	R\$ 34,69	R\$ 1.005,99	0,47%
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)					R\$ 18.735,90	8,72%
14.1	SINAPI	68070	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	285,00	R\$ 41,45	R\$ 51,91	R\$ 14.794,49	6,88%
14.2	SINAPI	83638	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00	R\$ 308,47	R\$ 386,28	R\$ 1.931,40	0,90%
14.3	SINAPI	68069	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	5,00	R\$ 36,26	R\$ 47,91	R\$ 239,54	0,11%
14.4	SINAPI	00034641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	12,00	R\$ 35,74	R\$ 44,75	R\$ 537,04	0,25%
14.5	SINAPI	72315	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UND	12,00	R\$ 20,19	R\$ 25,28	R\$ 303,41	0,14%
14.6	SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	36,00	R\$ 8,21	R\$ 10,28	R\$ 369,94	0,17%
14.7	SINAPI	83485	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 58"	UND	12,00	R\$ 37,27	R\$ 46,67	R\$ 560,07	0,26%
14			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					R\$ 26.873,63	12,51%
14.1	SINAPI	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	5,00	R\$ 246,67	R\$ 308,89	R\$ 1.544,43	0,72%
14.2	SINAPI	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	2,00	R\$ 235,00	R\$ 294,28	R\$ 588,55	0,27%
14.3	SINAPI	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	32,00	R\$ 39,28	R\$ 49,19	R\$ 1.574,12	0,73%
14.4	SINAPI	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	7,00	R\$ 24,13	R\$ 30,22	R\$ 211,51	0,10%
14.5	SINAPI	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	29,00	R\$ 14,96	R\$ 18,74	R\$ 543,45	0,25%
14.6	SINAPI	84665	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	MF	7,00	R\$ 13,19	R\$ 16,51	R\$ 115,60	0,05%

Prefeitura Municipal de Acailândia  
 Wagner de Castro Nascimento  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro de Trabalho  
 CREA: 19051-6/2-40-MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA - MA  
 AVENIDA SANTALUZIA - SIN BARRO PARQUE DAS NAÇÕES  
 CNPJ: 07.600.288/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190  
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

B.D.I: 25,22%  
 A. REFORMADA TOTAL= 1076,79


Objeto/Obra = ESCOLA MUN. JOVIANA SILVA FARIAS  
 Local/Implantação = RUA 57, QUADRA 95/96 - VILA ILDEMAR  
 Proponente/Proprietário = PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILÂNDIA (MA)  
 Data/Referência = 19/03/2018 / SINAPI (DESONERADO MARÇO - 2018)

ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	BANCO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	TOTAL	%
14.7	SINAPI	C4023	CENTRAL DE CONTR OLE DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	UND	1,00	R\$ 17.804,81	R\$ 22.295,96	R\$ 22.295,96	10,38%
15			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 4.538,49	2,11%
15.1	SINAPI	00001214	HH de Carpinteiro	H	44,00	R\$ 11,23	R\$ 14,07	R\$ 618,92	0,29%
15.2	SINAPI	00002696	HH de Encanador	H	24,00	R\$ 11,41	R\$ 14,29	R\$ 342,96	0,16%
15.3	SINAPI	00006110	HH de Serralheiro	H	30,00	R\$ 10,77	R\$ 13,49	R\$ 404,69	0,19%
15.4	SINAPI	00004750	HH de Pedreiro	H	48,00	R\$ 11,41	R\$ 14,29	R\$ 685,92	0,32%
15.5	SINAPI	00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	UND	2,00	R\$ 178,51	R\$ 223,53	R\$ 447,07	0,21%
15.6	SINAPI	79627	BANCADA/BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= 3" CM	m²	2,52	R\$ 601,46	R\$ 753,17	R\$ 1.898,00	0,88%
15.7	SINAPI	97645	RETRADA DE ESQUADRIAS EM MADEIRA	MF	8,78	R\$ 12,81	R\$ 16,04	R\$ 140,93	0,07%
16			SERVIÇOS FINAIS					R\$ 2.129,40	0,99%
16.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1076,79	R\$ 1,58	R\$ 1,98	R\$ 2.129,40	0,99%

TOTAL SEM BDI R\$ 171.607,73  
 TOTAL DO BDI R\$ 43.286,89  
 TOTAL GERAL COM BDI R\$ 214.894,62

Prefeitura Municipal de Acailândia  
 Wagner do Castro Assessoramento  
 Engenheiro Civil / Planejamento  
 Engenheiro Sisp - 047117  
 CREA: 19854/02410 / MAT: 17326-2





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA”, de propriedade do município, localizada na Rua 26 de maio, no Assentamento Francisco Romão, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **003/TP/007/2020**, no valor de **R\$ 421.895,40 (Quatrocentos e Vinte e Um mil, Oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020, conforme planilha em anexo e ART “Nº MA20200362929”.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil/Planejamento  
Engenheiro Soc. do Trabalho  
CREA: 190619927-0 / MAT: 12320-2







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200362929**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200353093

**1. Responsável Técnico**

**RENATO RODRIGUES COSTA**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ

Empresa contratada: **PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI**

Registro : 0000012290-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**

**AVENIDA SANTA LUZIA**

Complemento:

Cidade: **Açailândia**

Bairro: **PARQUE DAS NAÇÕES**

UF: **MA**

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

Nº: S/N

CEP: 65930000

Contrato: 003/TP/007/2020

Celebrado em: 18/06/2020

Valor: **R\$ 421.895,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**

**RUA 25 DE MAIO**

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: **ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO**

Cidade: **Açailândia**

UF: **MA**

CEP: 65930000

Data de Início: 19/06/2020

Previsão de término: 19/12/2020

Coordenadas Geográficas: 04°35'61.3, 47°10'33.28"W

Finalidade: **Escolar**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **Secretaria Municipal de Educação**

CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

**4. Atividade Técnica**

**7 - EXECUÇÃO**

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA	762,01	m²
53 - EXECUCAO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	762,01	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NÚMERO 003/TP/007/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

**6. Declarações**

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

**RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53**

Local

data

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72**

**9. Informações**


\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yxh  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , ip: 200.25.37.76

[www.creams.org.br](http://www.creams.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[faleconosco@crea-ma.org.br](mailto:faleconosco@crea-ma.org.br)  
Fax: (98) 2106-8300







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20200362929**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

SUBSTITUIÇÃO à  
MA20200353093

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 18/09/2020

*[Handwritten signatures in blue ink]*


A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 23yxb  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:06 por: , ip: 200.25.37.76



www.crema.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crema.org.br  
Fax: (98) 2106-8300







PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES  
 CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 - 3538 - 2190  
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:  
 SINAPI - 03/2018 Maranhão  
 ORSE - 06/2017 - Sergipe  
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará


BDI: 26,79%

Encargos Sociais:  
 DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA  
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>72.622,03</b>
1.1	COMP SINA P1-704433	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA		UN	1,00	69.037,02	69.037,02
1.2	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	266,04	1.596,24
1.3	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	517,91	3,84	1.988,77
<b>REFORMA</b>							
<b>2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO</b>							<b>1.365,31</b>
2.1.1	73899/002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO		M3	17,95	52,26	938,07
2.1.2	S02095	Remoção de vaso sanitário	ORSE	un	4,00	7,30	29,20
2.1.3	S09602	Remoção de pia	ORSE	m2	4,00	11,96	47,84
2.1.4	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	SINAPI	M3	17,95	14,15	253,99
2.1.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	SINAPI	M3	17,95	5,36	96,21
<b>2.2 PINTURA</b>							<b>7.330,69</b>
2.2.1	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.023,84	7,16	7.330,69
<b>2.3 COBERTURA</b>							<b>8.686,35</b>
2.3.1	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	378,49	22,95	8.686,35
<b>3. CONSTRUÇÃO</b>							
<b>3.1 SERVIÇOS EM TERRA</b>							<b>2.093,29</b>
3.1.1	73822/002	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL UTILIZANDO MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	517,91	0,47	243,42
3.1.2	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	SINAPI	M3	51,79	18,83	975,21
3.1.3	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	SINAPI	M3	21,57	40,56	874,66
<b>3.2 INFRAESTRUTURA</b>							<b>15.271,46</b>
3.2.1	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS ESPESSURA DE 5CM AF_07_2016	SINAPI	M2	1,15	12,91	14,85
3.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	10,00	194,10	1.941,00
3.2.3	92617	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	73,06	5,80	423,75
3.2.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPI	M3	2,88	108,37	312,11
3.2.5	72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1 2 8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	SINAPI	M2	18,00	76,11	1.369,98
3.2.6	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	216,71	7,99	1.731,51
3.2.7	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	292,16	6,23	1.820,16
3.2.8	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	202,36	5,12	1.036,08
3.2.9	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SERRADA E=25MM. 2 UTILIZAÇÕES AF_06/2017	SINAPI	M2	89,56	41,67	3.731,97
3.2.10	92269	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25MM AF_12/2015	SINAPI	M2	28,10	38,12	1.071,17
3.2.11	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PE-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SINAPI	M2	28,10	47,23	1.327,16
3.2.12	5968	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA) TRAÇO 1 3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM	SINAPI	M2	15,74	24,71	388,94
3.2.13	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMÃOS	SINAPI	M2	15,74	6,53	102,78
<b>3.3 SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS</b>							<b>25.824,02</b>
3.3.1	92209	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES EM MADEIRA SERRADA E=25MM AF_12/2015	SINAPI	M2	95,54	36,12	3.441,96
3.3.2	92265	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E = 17 MM AF_12/2015	SINAPI	M2	111,95	46,51	5.140,69
3.3.3	92412	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² PE-DIREITO SIMPLES EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES AF_12/2015	SINAPI	M2	207,49	47,23	9.799,75
3.3.4	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	159,74	7,99	1.276,32
3.3.5	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	250,85	6,23	1.562,80
3.3.6	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	SINAPI	KG	283,94	5,12	1.453,77
3.3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	8,79	194,10	1.706,14
3.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_12/2015	SINAPI	M3	8,79	108,37	952,57
<b>3.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>							<b>19.356,96</b>
3.4.1	87519	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	SINAPI	M2	479,37	40,38	19.356,96
<b>3.5 COBERTURA E FORRO</b>							<b>34.337,70</b>
3.5.1	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	SINAPI	M2	275,00	45,41	12.487,75

12.487,75  
 Prefeitura Municipal de Açailândia  
 Wagner de Castro Nascimento  
 Engenheiro Civil Planejamento  
 Engenheiro Reg. do Trabalho  
 CREA: 19051/024-0 MAT: 12332





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BARRIO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538.1487 - 3538.2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:  
SINAPI - 03/2018 Maranhão  
ORSE - 06/2017 - Sergipe  
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,75%


Encargos Sociais:  
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA  
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000  
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.5.2	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M2	300.00	21.61	6.483.00
3.5.3	94219	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	101.25	13.67	1.384.09
3.5.4	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 100 CM INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	SINAPI	M	147.69	66.54	10.122.67
3.5.5	98111	FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017 P	SINAPI	M2	168.20	22.95	3.860.19
<b>3.6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>7.391,80</b>
3.6.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR 60X210CM ESPESSURA DE 3.5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	1.00	533.02	533.02
3.6.2	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR 90X210CM ESPESSURA DE 3.5CM ITENS INCLUSOS DOBRADIÇAS MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	SINAPI	UN	5.00	594.64	2.974.20
3.6.3	C1992	PORTA TIPO EUCATEX (SIACESSÓRIOS)	SEINFRA	UN	5.00	130.79	653.95
3.6.4	C4553	FECHADURA DE TARJETA (LIVRE OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO	SEINFRA	UN	5.00	54.85	274.25
3.6.5	C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	SEINFRA	UN	10.00	14.86	148.60
3.6.6	94560	JANELA DE AÇO DE CORRER 2 FOLHAS FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2016	SINAPI	M2	7.25	387.28	2.807.78
<b>3.7</b>	<b>REVESTIMENTO</b>						<b>26.085,87</b>
3.7.1	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	SINAPI	M2	956.75	1.98	1.898.33
3.7.2	87547	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	450.34	10.68	4.809.63
3.7.3	87529	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	SINAPI	M2	387.95	16.27	6.311.95
3.7.4	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES AF_06/2014	SINAPI	M2	414.23	31.55	13.068.96
<b>3.8</b>	<b>LASTRO / CONTRAPISO E PISO</b>						<b>12.958,51</b>
3.8.1	83534	LASTRO DE CONCRETO PREPARO MECÂNICO INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	M3	10.41	329.02	3.425.10
3.8.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADERIDO ESPESSURA 2CM AF_06/2014	SINAPI	M2	173.60	15.27	2.650.87
3.8.3	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF_06/2014	SINAPI	M2	173.60	21.04	3.652.54
3.8.4	94996	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA ACABAMENTO CONVENCIONAL ESPESSURA 10 CM ARMADO AF_07/2016	SINAPI	M2	64.99	49.70	3.230.00
<b>3.9</b>	<b>PINTURA</b>						<b>16.672,22</b>
3.9.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA	SEINFRA	M2	606.48	10.78	6.537.85
3.9.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	1.124.18	7.16	8.049.13
3.9.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO DUAS DEMÃOS AF_06/2014	SINAPI	M2	537.84	6.85	3.684.20
3.9.4	74095/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	SINAPI	M2	24.00	16.71	401.04
<b>3.10</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>8.851,15</b>
3.10.1	74131/005	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	1.00	392.96	392.96
3.10.2	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1.00	106.63	106.63
3.10.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	2.00	106.63	213.26
3.10.4	93045	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	34.00	21.09	717.08
3.10.5	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	SINAPI	UN	36.00	94.42	3.399.12
3.10.6	93146	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V CAIXA ELÉTRICA ELETRODUTO CABO RASGO QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LÂMPADA) AF_01/2016	SINAPI	UN	34.00	107.54	3.656.38
3.10.7	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+Y 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	18.00	20.32	365.76
<b>3.11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>						<b>4.199,23</b>
3.11.1	89401	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	36.78	4.70	172.87
3.11.2	89446	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	75.11	2.83	212.55
3.11.3	89447	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	16.43	7.65	125.69
3.11.4	89449	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	15.77	13.67	215.58
3.11.5	89450	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	M	12.95	21.04	272.12

Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenheiro Sênior do Trabalho  
CREA: 190514078-0 / MAT: 12320-2







PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
 AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES  
 CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190  
 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:  
 SINAPI - 03/2018 Maranhão  
 ORSE - 06/2017 - Sergipe  
 SEINFRA - 03/2016 - Ceará


BDI: 26.79%

Encargos Sociais:  
 DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA  
 LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000  
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	
3.11.6	89451	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	M	12.00	29,36	352,32	
3.11.7	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	10,40	28,24	293,70	
3.11.8	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1"X3/4" (32X25mm)	SEINFRA	UN	1,00	3,77	3,77	
3.11.9	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1 1/2" (60X50mm)	SEINFRA	UN	10,00	9,60	96,00	
3.11.10	C0500	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2 1/2"X2" (75X60mm)	SEINFRA	UN	5,00	28,74	143,70	
3.11.11	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X3/4" (50X25mm)	SEINFRA	UN	10,00	7,15	71,50	
3.11.12	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=1 1/2"X1" (50X32mm)	SEINFRA	UN	2,00	7,10	14,20	
3.11.13	C0503	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC D=2"X1" (60X32mm)	SEINFRA	UN	5,00	13,13	65,65	
3.11.14	89485	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	3,11	18,66	
3.11.15	89493	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,46	10,92	
3.11.16	89502	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	9,40	18,80	
3.11.17	89515	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	53,71	107,42	
3.11.18	89424	LUVÁ PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	2,59	20,72	
3.11.19	89395	TE PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,82	68,20	
3.11.20	89443	TE PVC SOLDÁVEL DN 32MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	7,24	7,24	
3.11.21	89625	TE PVC SOLDÁVEL DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	13,19	131,90	
3.11.22	89628	TE PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	28,62	228,96	
3.11.23	89559	TÊ DE INSPEÇÃO PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	35,19	175,95	
3.11.24	89568	TÊ PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	22,60	113,00	
3.11.25	73870/004	REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1 1/4" FORNEC. E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	83,40	83,40	
3.11.26	C2165	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 15mm (1/2")	SEINFRA	UN	1,00	74,22	74,22	
3.11.27	S03206	Registro tipo esfera em PVC cobertolet d = 1/2"	ORSE	UN	1,00	14,03	14,03	
3.11.28	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	5,00	107,30	536,50	
3.11.29	C2162	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2")	SEINFRA	UN	2,00	238,87	477,74	
3.11.30	C2157	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	2,00	35,75	71,50	
<b>3.12</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>							<b>13.203,60</b>
3.12.1	89714	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	83,06	28,24	2.345,61	
3.12.2	89711	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	25,81	10,84	279,78	
3.12.3	89712	TUBO PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	36,81	16,26	598,53	
3.12.4	89511	TUBO PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	M	30,52	20,10	613,45	
3.12.5	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 150 MM FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	M	17,60	30,05	528,88	
3.12.6	90375	BUCHA DE REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DN 40MM X 32MM INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 03/2015	SINAPI	UN	17,00	4,98	84,86	
3.12.7	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	6,35	76,20	
3.12.8	89517	CURVA 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 75MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	38,46	461,52	
3.12.9	89746	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	7,00	14,60	102,20	
3.12.10	89739	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	12,14	48,56	
3.12.11	89732	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	6,04	120,80	
3.12.12	89726	JOELHO 45 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	5,41	108,20	
3.12.13	89744	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	12,65	253,00	
3.12.14	89522	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	13,16	263,20	
3.12.15	89731	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	6,22	31,10	
3.12.16	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	4,41	52,92	
3.12.17	89724	JOELHO 90 GRAUS PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO AF 12/2014	SINAPI	UN	25,00	4,41	110,25	
3.12.18	89569	JUNÇÃO SIMPLES PVC, SERIE R ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	34,62	415,44	

Prefeitura Municipal de Açailândia  
 Wagner de Castro Nascimento  
 Engenheiro Civil Planejamento  
 Engenheiro Seg. do Trabalho  
 CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AV. NINA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE: (99) 3538-1487 / 3538-2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

BANCOS:  
SINAPI - 03/2018 Maranhão  
ORSE - 06/2017 - Sergipe  
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

BDI: 26,79%

Encargos Sociais:  
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA

LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.12.19	89569	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	34,62	69,24
3.12.20	89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	8,00	45,14	361,12
3.12.21	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	29,61	148,05
3.12.22	89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	29,61	59,22
3.12.23	89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	15,66	93,96
3.12.24	89549	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF 12/2014	SINAPI	UN	5,00	8,88	44,40
3.12.25	89623	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	10,98	10,98
3.12.26	89623	TE PVC SOLDÁVEL DN 40MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	10,98	109,80
3.12.27	89696	TE PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	24,08	240,80
3.12.28	89696	TE PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 100 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	24,08	481,60
3.12.29	89704	TE PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 150 X 100 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	72,30	144,60
3.12.30	89784	TE PVC SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 50 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	12,00	11,79	141,48
3.12.31	89687	TE PVC SERIE R, ÁGUA PLUVIAL DN 75 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	21,26	85,04
3.12.32	89707	CAIXA SIFONADA PVC DN 100 X 100 X 50 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	15,27	122,16
3.12.33	89708	CAIXA SIFONADA PVC DN 150 X 185 X 75 MM JUNTA ELÁSTICA FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	42,11	42,11
3.12.34	74051/002	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	94,78	379,12
3.12.35	72289	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X60X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	SINAPI	UN	8,00	250,24	2.001,92
3.12.36	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X60X60CM REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM COM TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVACÃO E CONFECÇÃO	SINAPI	UN	1,00	97,54	97,54
3.12.37	89710	RALO SECO PVC DN 100 X 40 MM JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	SINAPI	UN	10,00	6,87	68,70
3.12.38	74198/002	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 140M E ALTURA 5,00M COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 160M E ESPESURA 10CM	SINAPI	UN	1,00	1.107,60	1.107,60
3.12.39	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M VOLUME DE 1.500 LITROS REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	SINAPI	UN	1,00	899,86	899,86
<b>3.13</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>						<b>7.059,68</b>
3.13.1	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	725,88	1.451,76
3.13.2	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	3,00	318,62	955,86
3.13.3	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	5,00	206,44	1.032,20
3.13.4	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA 30L OU EQUIVALENTE INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	2,00	670,05	1.340,10
3.13.5	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	52,44	104,88
3.13.6	C4642	ASSENTO / BANCO - ARTICULÁVEL PARA BANHO DE DEFICIENTE	SEINFRA	UN	2,00	550,23	1.100,46
3.13.7	86943	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SINAPI	UN	4,00	162,53	650,12
3.13.8	S04545	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho).	ORSE	un	2,00	45,77	91,54
3.13.9	S04888	Barra de apoio para deficiente, em tubo de aço galvanizado de 1 1/4" com l= 0,90m, inclusive pintura	ORSE	un	6,00	55,46	332,76
<b>3.14</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>						<b>8.834,18</b>
3.14.1	S69070S	Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador	ORSE	m	185,00	37,26	6.893,10
3.14.2	S83638S	Mastro simples de ferro galvanizado p/ para-raios h=3,00m incluindo base - fornecimento e instalação	ORSE	un	4,00	264,07	1.056,28
3.14.3	S68089S	Haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector	ORSE	un	4,00	29,98	119,92
3.14.4	00034641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIÂMETRO = 300 MM	SINAPI	UN	8,00	37,61	300,88
3.14.5	72315	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	SINAPI	UN	8,00	20,21	161,68
3.14.6	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	8,00		

8.31 Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil, Planejamento  
Engenheiro Seg. do Trabalho  
CREA: 190518074-0 / MAT: 12320-



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA  
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br


BANCOS:  
SINAPI - 03/2018 Maranhão  
ORSE - 06/2017 - Sergipe  
SEINFRA - 03/2016 - Ceará



BDI: 26,79%

Encargos Sociais:  
DESONERADO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL GERUZAMAR COSTA MOURA  
LOCAL: ASSENTAMENTO FRANCISCO ROMÃO, S/N, AÇAILÂNDIA-MA 65930-000  
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI
3.14.7	S83485S	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	ORSE	un	8,00	29,48	235,84
<b>3.15</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>						<b>21.304,99</b>
3.15.1	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SINAPI	UN	3,00	262,00	786,00
3.15.2	00010892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG CLASSE BC	SINAPI	UN	1,00	250,00	250,00
3.15.3	00038774	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS POTENCIA 2 W BATERIA DE LITIO AUTONOMIA DE 6 HORAS	SINAPI	UN	18,00	41,79	752,22
3.15.4	00037558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE RETANGULAR 20 X 40 CM EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	4,00	18,00	72,00
3.15.5	00037556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO FOTOLUMINESCENTE QUADRADA 20 X 20 CM EM PVC 2 MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	SINAPI	UN	34,00	13,20	448,80
3.15.6	84685	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	SINAPI	M2	4,00	13,67	54,68
3.15.7	C4023	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	SEINFRA	UN	1,00	18.941,29	18.941,29
<b>3.16</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>13.620,42</b>
3.16.1	C4065	GRANITO POLIDO E=2cm CINZA ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 14 C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	48,43	150,45	7.286,29
3.16.2	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	25,00	48,31	1.207,75
3.16.3	C3742	CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP 5.000 L MONTADA EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADA COMPOSTA DE SAPATA, PILAR CIRCULAR (D=0,40m) COM PE DIREITO DE 6,00m LAJE DE APOIO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	1,00	5.126,38	5.126,38
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>3.678,74</b>
4.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	SINAPI	M2	2.313,67	1,59	3.678,74
						VALOR ORÇAMENTO:	332.761,32
						VALOR BDI TOTAL:	89.144,08
						VALOR TOTAL:	421.905,40

  
Prefeitura Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Nascimento  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenheiro Seg. do Trabalho  
CREA: 190514024-0 / MAT: 12320-2










ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, localizada na Rua São Raimundo, número 432, Sala A, Centro, Açailândia-MA CEP 65930-000, tendo como responsável técnico – executor, o Engenheiro Civil, Sílvio Rafael de Oliveira Júnior, Registro Nacional CREA nº1016201265D-GO, tendo em vista, a execução da obra, assim denominada “REFORMA E AMLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO”, de propriedade do município, localizada na Rua Henrique De Lá Roque, S/N, no Bairro Pequiá, em Açailândia-MA, CEP 65930-000, referente ao contrato de modalidade tomada de preço número **002/TP/007/2020**, no valor de **R\$ 140.453,04 (Cento e Quarenta mil, Quatrocentos e Cinquenta e três reais, Quatro centavos)**, objeto da licitação tipo TOMADA DE PREÇO/PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA no ano de 2020.

Atestamos ainda, que a empresa **CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ 14.459.431/0001-25**, teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, sendo que a referida obra foi entregue no mês de Fevereiro/2021, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Açailândia-MA, 12 de Abril de 2023

  
  
  
  
  
Wagner da Castro Maciel  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenharia Seg. do Trabalho  
CREA: 190614024-5 / MAT: 12320-2





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200376404

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20200362930

1. Responsável Técnico

RENATO RODRIGUES COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 2005117650

Registro: 15794RJ

Empresa contratada: PIRAMIDES CONSTRUÇÕES EIRELI

Registro : 0000012290-MA

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

CPF/CNPJ: 07.000.268/0001-72

AVENIDA SANTA LUZIA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PARQUE DAS NAÇÕES

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Contrato: 002/TP/007/2020

Celebrado em: 18/06/2020

Valor: R\$ 140.453,04

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

RUA HENRIQUE DE LÁ ROQUE

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: PEQUIA

Cidade: Açailândia

UF: MA

CEP: 65930000

Data de Início: 20/10/2020

Previsão de término: 19/02/2021

Coordenadas Geográficas: 04°53'41.52"S, 47°23'72.5

Finalidade: Escolar

Código: Não Especificado

Proprietário: Secretaria Municipal de Educação

CPF/CNPJ: 06.081.359/0001-17

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E CATASTROFES (NR23)	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA	507.97	m²
53 - EXECUCAO > #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL	507.97	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MEDIANTE CONTRATO DE MODALIDADE TOMADA DE PREÇO NÚMERO 002/TP/007/2020 OBEDECENDO OS PADRÕES TÉCNICOS E EXIGÊNCIAS.

6. Declarações

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RENATO RODRIGUES COSTA - CPF: 466.694.426-53

Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
data

PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - CNPJ: 07.000.268/0001-72

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: CnZ58  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:58 por: .ip: 200.25.37.76

www.crea.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@crea-ma.org.br  
Fax: (98) 2106-8300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20200376404**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

COMPLEMENTAR à  
MA20200362930

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 13/11/2020

A autenticidade desta ART pode ser verificada em <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: GdZ58  
Impresso em: 11/04/2023 às 09:29:58 por: ip: 200.25.37.76



[www.crema.org.br](http://www.crema.org.br) [faleconosco@crema.org.br](mailto:faleconosco@crema.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300 Fax: (98) 2106-8300





**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA**  
AVENIDA SANTA LUZIA - SN BAIRRO PARQUE DAS NAÇÕES  
CNPJ: 07.000.268/0001-72 FONE (99) 3538-1487 / 3538 - 2190  
SITE: www.acailandia.ma.gov.br


**BANCOS:**  
SINAPI - 03/2018 Maranhão  
ORSE - 06/2017 - Sergipe  
SEINFRA - 03/2016 - Ceará

**BDI: 26,79%** Encargos Sociais:  
**DESONERADO**


**OBRA:** REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ALMIRANTE BARROSO  
**LOCAL:** RUA HENRIQUE DE LA ROQUE, BAIRRO PEQUÍ, AÇAILÂNDIA-MA 55930-000  
**PROponente:** PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA-MA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNI. S/ BDI	VALOR UNI. C/ BDI	TOTAL
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>2.009,49</b>
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	6,00	R\$ 264,15	R\$ 334,92	2.009,49
<b>2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>					<b>165,20</b>
2.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. (P/ AREA CEDIDA ATRAS DA COZINHA)	M <sup>3</sup>	4,65	R\$ 28,02	R\$ 35,53	165,20
<b>3</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>16.214,26</b>
3.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	9,00	R\$ 656,58	R\$ 832,48	7.492,30
3.2	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-LOCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	4,00	R\$ 236,37	R\$ 299,69	1.198,77
3.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	2,00	R\$ 63,67	R\$ 80,73	161,45
3.4	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.	M2	15,84	R\$ 334,93	R\$ 424,66	6.726,58
3.5	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	5,00	R\$ 100,19	R\$ 127,03	635,15
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>					<b>28.958,51</b>
4.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	20,00	R\$ 23,83	R\$ 30,21	604,28
4.2	REVISÃO GERAL DE TELHADO DE TELHAS CERÂMICAS	M2	510,30	R\$ 23,06	R\$ 29,24	14.920,04
4.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	200,00	R\$ 25,64	R\$ 32,51	6.501,79
4.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	25,00	R\$ 74,30	R\$ 94,20	2.355,12
4.5	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DEATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	45,00	R\$ 43,37	R\$ 54,99	2.474,50
4.6	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	510,30	R\$ 3,25	R\$ 4,12	2.102,78
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>					<b>5.944,37</b>
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400l	M2	151,20	R\$ 2,18	R\$ 2,76	417,92
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS E EXTERNO DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201	M2	151,20	R\$ 18,83	R\$ 23,87	3.609,83
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M <sup>2</sup> NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	35,00	R\$ 43,19	R\$ 54,76	1.916,62
<b>6</b>	<b>PISO</b>					<b>12.887,23</b>

**12.887,23**  
Prestadora Municipal de Açailândia  
Wagner de Castro Almeida  
Engenheiro Civil Planejamento  
Engenheiro Segurança do Trabalho  
REA: 190574038/00 / MAT: 12320-2







6.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	90,00	R\$ 18,03	R\$ 22,86	2.057,42
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	290,00	R\$ 25,28	R\$ 32,05	9.295,24
6.3	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF. 06/2014	M	108,00	R\$ 4,20	R\$ 5,33	575,12
6.4	APICAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO	M2	135,00	R\$ 4,10	R\$ 5,20	701,79
6.5	ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS	L	18,00	R\$ 11,29	R\$ 14,31	257,66
<b>7</b>	<b>PINTURA</b>					<b>19.263,72</b>
7.1	CAIXAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM DUAS DEMÃOIS	M2	222,09	R\$ 5,69	R\$ 7,21	1.602,24
7.2	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOIS	M2	698,57	R\$ 7,75	R\$ 9,83	6.864,31
7.3	APLICAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOIS	M2	650,00	R\$ 7,75	R\$ 9,83	6.387,05
7.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOIS, SOBRE SUPERFICIE METALICAS (JANELAS)	M2	82,80	R\$ 16,66	R\$ 21,12	1.749,00
7.5	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOIS (PORTA)	M2	53,76	R\$ 10,72	R\$ 13,59	730,70
7.6	MASSA ACRILICA 18L	UND	1,00	R\$ 90,82	R\$ 115,15	115,15
7.7	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L	UND	6,00	R\$ 58,45	R\$ 74,11	444,65
7.8	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	L	90,00	R\$ 5,39	R\$ 6,83	615,06
7.9	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	KG	1.500,00	R\$ 0,38	R\$ 0,48	722,70
7.10	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 50 ML	UND	6,00	R\$ 4,32	R\$ 5,48	32,86
<b>8</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>					<b>2.456,15</b>
8.1	ASSENTO SANITARIO PLASTICO TIPO CONVENCIONAL	UND	2,00	R\$ 22,50	R\$ 28,53	57,06
8.2	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	UND	2,00	R\$ 120,45	R\$ 152,72	305,44
8.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	2,00	R\$ 37,67	R\$ 47,76	95,52
8.4	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	2,00	R\$ 375,14	R\$ 475,64	951,28
8.5	VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	2,00	R\$ 412,83	R\$ 523,43	1.046,85
<b>9</b>	<b>INSTALAOES ELTRICAS E TELEFONICAS 220V</b>					<b>6.831,94</b>
9.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	1,00	R\$ 248,18	R\$ 314,67	314,67
9.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	2,00	R\$ 8,90	R\$ 11,28	22,57
9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 04/2016	UND	1,00	R\$ 9,22	R\$ 11,69	11,69
9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	1,00	R\$ 15,38	R\$ 19,50	19,50
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	1,00	R\$ 101,20	R\$ 128,31	128,31
9.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 7,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	M	700,00	R\$ 1,85	R\$ 2,35	1.641,93
9.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	M	306,00	R\$ 4,04	R\$ 5,12	1.567,43
9.8	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAO.	M	15,00	R\$ 12,67	R\$ 16,06	240,96
9.9	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UND	51,00	R\$ 1,10	R\$ 1,39	71,13
9.10	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	100,00	R\$ 1,06	R\$ 1,34	134,40
9.11	TOMADA MDA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO. AF. 12/2015	UND	6,00	R\$ 17,79	R\$ 22,56	135,34
9.12	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	8,00	R\$ 24,18	R\$ 30,66	245,26
9.13	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	12,00	R\$ 24,55	R\$ 31,13	373,52
9.14	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAO.	UND	3,00	R\$ 33,64	R\$ 42,65	127,96
9.15	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	58,00	R\$ 24,44	R\$ 30,99	1.797,27
<b>10</b>	<b>SISTEMA DE PROTECO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)</b>					<b>13.189,79</b>
10.1	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR	M	197,00	R\$ 44,10	R\$ 55,91	11.015,13
10.2	MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALAO	UND	2,00	R\$ 328,16	R\$ 416,07	832,15




10.3	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3.0M COM CONECTOR	UND	2,00	R\$ 40,70	R\$ 51,60	103,21
10.4	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM	UND	8,00	R\$ 37,61	R\$ 47,69	381,49
10.5	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H = 30CM	UND	8,00	R\$ 21,22	R\$ 26,90	215,24
10.6	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	24,00	R\$ 7,90	R\$ 10,02	240,39
10.7	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3.00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8"	UND	8,00	R\$ 39,65	R\$ 50,27	402,18
<b>11</b>	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>					<b>26.698,82</b>
11.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00	R\$ 262,01	R\$ 332,20	996,61
11.2	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC	UND	1,00	R\$ 250,00	R\$ 316,98	316,98
11.3	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UND	17,00	R\$ 38,79	R\$ 49,18	836,09
11.4	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	4,00	R\$ 25,67	R\$ 32,55	130,19
11.5	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UND	19,00	R\$ 13,92	R\$ 17,65	335,33
11.6	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,00	R\$ 13,40	R\$ 16,99	67,96
11.7	CENTRAL DE CONTROLE DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO	UND	1,00	R\$ 18.941,29	R\$ 24.015,66	24.015,66
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>4.457,68</b>
12.1	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	151,20	R\$ 5,30	R\$ 6,72	1.016,04
12.2	DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	184,65	R\$ 8,07	R\$ 10,23	1.889,33
12.3	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.( PISO E PAREDE DO BANHEIRO )	M2	35,98	R\$ 10,60	R\$ 13,44	483,56
12.4	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	R\$ 14,33	R\$ 18,17	363,39
12.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	16,00	R\$ 11,59	R\$ 14,69	235,12
12.6	ELETRICISTA	H	32,00	R\$ 11,59	R\$ 14,69	470,24
<b>13</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.375,87</b>
13.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	661,68	R\$ 1,64	R\$ 2,08	1.375,87

TOTAL GERAL SEM BDI R\$ 110.776,12  
 BDI (26,79%) R\$ 29.676,92  
 TOTAL GERAL COM BDI R\$ 140.453,04

  
 Prefeitura Municipal de Itaipava  
 Wagner de Castro  
 Engenheiro Civil  
 Engenheiro Seg. do Trabalho  
 CREA: 190614024-0 / MAT: 12320-2





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790951/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**  
Registro: **1606** RNP: **2412938253**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170131997** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 25/10/2017 Baixada em: 25/10/2017  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: **344.942.273-15**  
Endereço do contratante: RUA RUA SORTILHO DE ATENAS Nº: 05  
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907000

Contrato: Celebrado em: 01/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 54.925,99 Tipo de contratante: PESSOA FISICA

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA ANTÔNIO GUERRA Nº: 16  
Complemento: QUADRA 14, LOTE 16 Bairro: LOTEAMENTO IMPERADOR  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900000

Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 21/08/2017

Finalidade: Residencial

Proprietário: **SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO** CPF/CNPJ: 344.942.273-15

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 251.29 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 11.75 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 16.75 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 150.15 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.28 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 429.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONSTRATADO, LOTES: LT 16

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790951/2017  
30/10/2017, 13:54  
YwA4B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publica/>, com a chave: YwA4B

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 28/02/2019, às 16:46.





SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO  
RUA SORTILHO DE ATENAS N.05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

#### CONTRATO/CONVÊNIO

#### LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

RUA ANTÔNIO GUERRA, QD 14, LOTE 16, LOTEAMENTO IMPERADOR, IMPERATRIZ-MA 65900-000

#### PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 21-08-2017

#### PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

#### PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170113137

### DADOS DO CONTRATANTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

### DADOS DO PROPRIETÁRIO

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

### DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

### DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 em



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: YwA4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



100

100

100

100

100

100

100



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO  
RUA SORTILHO DE ATENAS N 05 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQUI REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

### IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE  
6º Ofício *[Assinatura]*

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE  
6º Ofício *[Assinatura]*

SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

LUIZ CARLOS SALANI

EMPRESÁRIA

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 344.942.273-15

CPF N° 848.266.818-87

TÍTULO NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO CPF

TÍTULO NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO CPF

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: YwA4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1950  
1951  
1952  
1953  
1954  
1955  
1956  
1957  
1958  
1959  
1960  
1961  
1962  
1963  
1964  
1965  
1966  
1967  
1968  
1969  
1970  
1971  
1972  
1973  
1974  
1975  
1976  
1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982  
1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990  
1991  
1992  
1993  
1994  
1995  
1996  
1997  
1998  
1999  
2000  
2001  
2002  
2003  
2004  
2005  
2006  
2007  
2008  
2009  
2010  
2011  
2012  
2013  
2014  
2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
2020  
2021  
2022  
2023  
2024  
2025

1950

1950

DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA: LT 16	429,00 M2
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES			
LOCAL: LOTEAMENTO IMPERADOR, RUA ANTONIO GUERRA LT 16, QD 14			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	1,00
1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	429,00
1.3	Aterro interno mecanizado de vala c/ escavadeira hidrául., prof. 1,5 a 3m	M3	150,15
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL	M3	114,61
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	429,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,5 m DE PROFUNDIDADE	M3	8,28
2.3	Lançamento manual de concreto em fundações	M3	4,93
2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	4,93
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	201,31
2.6	Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 2x, incluindo montagem e desmontagem	M2	21,00
2.7	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	3,35
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS	M2	16,75
<b>3</b>	<b>ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO</b>		
3.1	Alvenaria de tijolo cerâmico furado 10x15x20cm 1/2 vez., assentado com argamassa traço 1:8 (cimento e areia)	M2	251,29
3.2	Chapisco em paredes c/argamassa cim/areia 1:3, esp=0,5cm, preparo manual	M2	502,58
3.3	Reboco c/ argamassa cim/areia, peneirado, traço 1:7	M2	502,58
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	1,89
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	72,03
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	155,48
<b>4</b>	<b>CALÇADA</b>		
4.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	100,51
<b>4</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	429,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, emitida em 30/10/2017



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: Yw44B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

Leandro Pigto da Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 21075-0/15 - TO Visto-MA



# L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

## LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, emitida em 30/10/2017



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: YwA4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

*(Handwritten signatures in blue ink)*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 26/02/2019, às 16:46.



10/20/2020

10/20/2020

10/20/2020

10/20/2020

10/20/2020



**L. C. SALANI CONSTRUÇÕES**

RUA PIAUÍ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

**LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL**

**CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**IDENTIFICAÇÃO:**

OBRA: MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA

**ENDEREÇO:**

LOTEAMENTO IMPERADOR

RUA ANTÔNIO GUERRA, QD 14, LOTE 16, LOTEAMENTO IMPERADOR, IMPERATRIZ-MA 65900000

**REALIZAÇÃO DO LAUDO**

EMPRESA: L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (260621860-4)

ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº MA20170125500

REFERENTE A ART: Nº MA20170113137

**DATA DAS VISTORIAS**

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DELIMITAÇÃO FORAM REALIZADAS NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

**DADOS TÉCNICOS DA OBRA**

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16). CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida em



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: YwA4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle section of the page.

Faint, illegible text at the bottom left of the page.

Page number or reference code, possibly "100-1000".

Faint, illegible text at the bottom center of the page.



## L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

### SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

**CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:** MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, LT 16 ÁREA = 429 M2 MURO COM PÉ DIREITO = 3M DE ALTURA.

**FUNDAÇÕES:** EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA, 40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA

**ESTRUTURAS:** CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE 6.3MM À 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA

**FECHAMENTOS E ALVENARIA:** ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA.

**REVESTIMENTO:** APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO

**PISO:** NA ÁREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO, O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM, EROÇÃO E ETC. NA PARTE EXTERNA, CALÇADA DE PISO CIMENTADO COM 1,2M DE LARGURA E ESPESURA = 3CM EM TODO O PERÍMETRO DA EXECUÇÃO DO MURO PARA DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES.

### CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 16), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 429 M2 A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR FINALIZAÇÃO ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI.

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848 266 818-87

*Luiz Carlos Salani*

Eng° Civil CREA70614/D  
VISTO MA 5222

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790951/2017, em 30/10/2017 emitida



Certidão nº 790951/2017  
26/02/2019, 16:46

Chave de Impressão: YwA4B

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/10/2017 e contém 6 folhas



Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle section of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text at the bottom left of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

ATM 03-12

Faint, illegible text at the bottom center of the page, possibly bleed-through from the reverse side.





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

790029/2017

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**  
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170113101** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/08/2017 Baixada em: 21/08/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL LTDA**

Contratante: **CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME** CPF/CNPJ: **14.529.703/0001-16**  
Endereço do contratante: RODOVIA BR-010 Nº: 1363  
Complemento: BR 010, Lagoa Verde Bairro: COCO GRANDE  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65909170  
Contrato: Celebrado em: 01/08/2017  
Valor do contrato: R\$ 193.203,44 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº: 05  
Complemento: Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230  
Data de início: 01/08/2017 Conclusão efetiva: 21/08/2017  
Finalidade: Residencial  
Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0106 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS RESIDENCIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 900.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 18.01 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** #A0412 - LIMPEZA URBANA 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0423 - IMPERMEABILIZACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 60.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0602 - FUNDACOES SUPERFICIAIS 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0614 - MOVIMENTO DE TERRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 708.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** #A0615 - ESCAVACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 8.63 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** #H3010 - DESMATAMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 3540.00 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES, INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO. LOTES: LT 13 Á 16; LT 17 Á 22 E LT 11.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 790029/2017  
25/10/2017, 11:29  
bD75Z

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bD75Z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão


Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico  
 LUIZ CARLOS SALANI  
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO RNP: 260621860-4  
 Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Reg.º: 000000251-0

2. Contratante  
 Contratante: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15  
 RUA SOTIRIOS DE ATENAS Nº 05  
 Complemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
 Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230  
 País: Brasil  
 Telefone: (99) 98111-4741 Email:  
 Contrato: Não especificado Celebrado em:  
 Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA  
 Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço  
 Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15  
 RUA SOTIRIOS DE ATENAS Nº 05  
 Complemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
 Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230  
 Telefone: (98) 98111-4741 Email:  
 Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
 Data de Início: 25/08/2017 Previsão de término: 26/08/2017  
 Finalidade: Residencial

4. Atividade Técnica

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE ART -> #G0111 - FINE JUDICIAIS (AVALIACOES, LAUDOS, PERICIAS, VISTORIAS)	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações  
 LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTs ART N.º MA20170113101 e ART N.º MA20170113137

6. Declarações  
 Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

7. Entidade de Classe  
 SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 Luiz Carlos Salani - CPF: 848.266.818-87  
 Simone Angela Antunes Del Castilho - CPF: 344.942.273-15

Impressão 30 de AGOSTO de 2017

9. Informações  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor  
 Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 25/08/2017 Nosso Número: 8301029884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://cra.ma.leg.br/portal> com o código de verificação: 000000251-0  
impressão em: 25-08-2017 às 15:13:11 por: p.186.249.208.244


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 1 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170113101

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL  
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

LEANDRO PINTO DE MOURA

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP 241293825-3

Empresa contratada CONSTRUTORA DEL LTDA

Registro 006536562-7

2. Contratante

Contratante CONSTRUTORA DEL EIRELLIME

CNPJ/CNPJ 14.529.703/0001-16

RODOVIA BR-010

Nº 1363

Complemento BR 010 Lagoa Verde

Barrio COCO GRANDE

Cidade IMPERATRIZ

UF MA

CEP 65909170

País Brasil

Telefone (99) 98112-4666

Email engenharia@construtoradel.com

Contrato Não especificado

Celebrado em 01/08/2017

Valor R\$ 193.203,44

Tipo de contratante PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CNPJ/CNPJ 344.942.273-15

RUA SOTÍRIOS DE ATENAS

Nº 05

Complemento

Barrio NOVA IMPERATRIZ

Cidade IMPERATRIZ

UF MA

CEP 65907230

Telefone (99) 98111-4741

Email

Coordenadas Geográficas Latitude 0 Longitude 0

Data de Início 01/08/2017

Previsão de término 21/08/2017

Finalidade Residencial

4. Atividade Técnica

1. ATUACAO

Quantidade	Unidade		
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0196	EDIFICIÓIS DE ALVENARIA PI	960,00	m²
FINS RESIDENCIAIS			
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0301	ESTRUTURA DE CONCRETO	18,01	m³
ARMADO			
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0412	LIMPEZA URBANA	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0423	IMPERMEABILIZACAO	80,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0602	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS	3.540,00	m²
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0614	MOVIMENTO DE TERRA	708,00	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0815	ESCOVAÇAO	8,63	m³
20 - EXECUCAO E PROJETO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #H3010	DESMATAMENTO	3.540,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES INCLUINDO DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ LIMPEZA FINAL DO SERVIÇO CONTRATADO LOTES (L 13 A 16 ) L 17 A 22 E L 11

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro ser(a) verdadeiras as informações acima

Imperatriz, 21 de Agosto de 2017

LEANDRO PINTO DE MOURA

LEANDRO PINTO DE MOURA - CPF 035.012.113-32

Simone Angela Del Castillo

CONSTRUTORA DEL EIRELLIME - CNPJ 14.529.703/0001-16

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

10. Valor

A sustentação desta ART pode ser consultada em: <https://crea-ma.sibaccred.org/publicas> com a chave: 0930-ma20170113101-16 (27/12/2017) - p. 196 até 209/178

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea.org.br




CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.









Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

ART OBRA / SERVIÇO  
Nº MA20170113101

INICIAL  
INDIVIDUAL

Valor da ART R\$ 214,82

Pago em: 07/08/2017

Nosso Número: 8300993976

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Leandro Pinto de Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 21072/04-10 Vitoria-MA

A AUTENTICIDADE DA(S) ART( S) pode ser verificada em: <https://crea-ma.org.br/portal/publicar/consultar>  
Impresso em: 27/06/2017 às 09:27:12 por: ip: 186.249.209.176

Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.





SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO  
RUA BORTOLHO DE ALENAS N. 56 BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEQUINTES CARACTERISTICAS

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

LOTE 13 À 16 RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QUADRA 15 LOTE 17 À 22 RUA TOCANTINS QD 15 LOTE 11 RUA ARAGUAIA QD 15 LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS, IMPERATRIZ-MA 65900-000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 01-08-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 21-08-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO

Nº DA ART: MA20170113101

**DADOS DO CONTRATANTE**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO

CPF OU CNPJ: 344.942.273-15

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16  
Chave de Impressão: bD75Z  
O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.



SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO  
RUA BORTILHO DE ATENAS N.º 66, BAIRRO NOVA IMPERATRIZ

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**



A DESCRIÇÃO DEVE SER SUFICIENTEMENTE DETALHADA PARA PERMITIR A CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA OBRA/SERVIÇO.

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 À 16, LT 17 À 22 E LT 11), CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME AQUI REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N.º (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

<p>110730/D-TO VISTO MA            REPRESENTANTE DO CONTRATANTE</p> <p>SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO          EMPRESÁRIA          CPF N.º 344.942.273-15</p> <p>TÍTULO, NOME COMPLETO E CARREGUNÇÃO, CPF</p>	<p>6.º Ofício            ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE</p> <p>LUIZ CARLOS SALANI          ENGENHEIRO CIVIL          CPF N.º 848.268.818-87</p> <p>TÍTULO, NOME COMPLETO E CARREGUNÇÃO, CPF</p>
--	---



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas



DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA LT 13 A 16	2.100,00 M2
		ÁREA LT 17 A 22 E LT 33	1.440,00 M2
OBRA: EXECUÇÃO DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE RELIMITAÇÃO ENTRE LOTES			
LOCAL: LT 13 A 16 RAIMUNDO BANDEIRA BARROS QD 15 - LT 17 A 22 RUA TOCANTINS QD 15 - LT 33 RUA ARAUJÁ QD 15			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	1,80
1.2	GRANZA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.540,00
1.3	DESMONTAGEM MANUAL DE BARRAS DE ESCAVADOR (MATERIAIS - PROT. 4,5 a 3M)	M3	108,00
1.4	COMPACTAÇÃO DE ATERRO A 90% PROCTOR NORMAL	M3	9,11,00
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TABELAS CORRIDAS PONTALETADAS - COM REAJUSTAMENTO DE 10 VEZES	M2	1.540,00
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (1,20M DE PROFUNDIDADE)	M3	8,52
2.3	Liberação manual de concreto em fundações	M3	9,45
2.4	CONCRETO FCA - 25MPa TRABO 1,2,3,4 - PREPARO MANUAL COM BETONEIRA 400L	M3	5,55
2.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DE SUBARRIO (USUÁRIO: AGLOMERAÇÃO DE 100MM - MONTAGEM AT 12/2015)	M3	76,40
2.6	Forma em tábuas de madeira para concreto armado - reaproveitamento de 100% (montagem e desmontagem)	M2	41,00
2.7	ALVENARIA EMBASAMENTO E 20 CM BLOCO CONCRETO	M3	2,30
2.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM 1,5 CM DE ASFÁLTO EM 2 CAMADAS	M2	60,00
3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO		
3.1	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO (TIPOLO 10x15x20CM - 277 UNID. - EMBALAGEM COM ALVENARIA TIPOLO 1 B (cimento e areia)	M3	700,00
3.2	Reboco em paredes (argamassa cimento 1:3 - 1440,00m - preparo manual)	M2	1.800,00
3.3	Reboco de argamassa cimento areia, penetrado, traço 1:2	M2	1.800,00
3.4	CONCRETO FCA - 25MPa TRABO 1,2,3,4 - PREPARO MANUAL COM BETONEIRA 400L	M3	6,75
3.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DE SUBARRIO (USUÁRIO: AGLOMERAÇÃO DE 100MM - MONTAGEM AT 12/2015)	M3	25,25
3.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA DE SUBARRIO (USUÁRIO: AGLOMERAÇÃO DE 100MM - MONTAGEM AT 12/2015)	M3	259,30
4	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
4.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.540,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 em



Leandro Pinto de Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 21675/10 TO VIATO-MA

*[Handwritten signatures and initials]*


Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas







Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 **CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20170118527

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

INICIAL  
INDIVIDUAL

**1. Responsável Técnico**  
LUIZ CARLOS SALANI  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO RNP 260621860-4  
Empresa contratada: L. C. SALANI-CONSTRUCOES E CONSULTORIA Registro: 000000251-0

**2. Contratante**  
Contratante: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15  
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº 05  
Complemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230  
País: Brasil  
Telefone: (99) 98111-4741 Email:  
Contrato: Não especificado Celebrado em:  
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: PESSOA FISICA  
Ação Institucional: Outros

**3. Dados da Obra/Serviço**  
Proprietário: SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO CPF/CNPJ: 344.942.273-15  
RUA SOTÍRIOS DE ATENAS Nº 05  
Complemento Bairro: NOVA IMPERATRIZ  
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65907230  
Telefone: (99) 98111-4741 Email:  
Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0  
Data de Início: 25/08/2017 Previsão de término: 26/08/2017  
Finalidade: Residencial

**4. Atividade Técnica**

1 - ATUACAO	Quantidade	Unidade
5 - LAUDO TECNICO > ATIVIDADES DE A.R.T. - #00111 - FINS JUDICIAIS (AVALIACOES LAUDOS PERICIAS VISTORIAS)	2,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

**5. Observações**  
LAUDO QUE CONSTA A FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES REFERENTES AS ARTs, ART N° MA20170113101 e ART N° MA20170113137

**6. Declarações**  
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004

**7. Entidade de Classe**  
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local: Imperatriz 30 de agosto de 2017  
Data: 30 de agosto de 2017  
Assinatura: Luiz Carlos Salani - CPF: 849.266.818-67  
Assinatura: Simone Angela Antunes Del Castilho - CPF: 344.942.273-15

**9. Informações**  
\* A ART é válida somente quando quitada mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea

**10. Valor**  
Valor da ART: R\$ 81,53 Pago em: 25/08/2017 Nosso Número: 8301029884

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea.ma.gov.br> com o aplicativo: [crea](#) com a chave: vW1y8  
Impressão em: 28/08/2017 às 15:13:11 por: p. 185.249.208.244

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, emitida em 25/10/2017



Certidão nº 790029/2017

04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.





**L. C. SALANI CONSTRUÇÕES**

RUA PIAUÍ 167 BAIRRO JUÇARA CEP 65901250 TEL (98) 99977 - 1828 IMPERATRIZ MARANHÃO

# LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: b075Z


O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 04/06/2021, às 10:16.





**L. C. SALANI CONSTRUÇÕES**

RUA PIAUI 167 - BAIRRO JUÇARA CEP 65901250 TEL (98) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

**LAUDO TÉCNICO RESIDENCIAL**

**CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**OBRA:** MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES EM LOTEAMENTOS DE IMPERATRIZ-MA

**ENDEREÇO:**

LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS

RUA RAIMUNDO BANDEIRA BARROS, QD 15 LOTE 13 A 16 RUA TOCANTINS LOTE 17 A 22 E RUA ARAGUAIA LOTE 11, LOTEAMENTO PARQUE DAS PALMEIRAS 65900000

**REALIZAÇÃO DO LAUDO**

**EMPRESA:** L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENGº CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE Nº (280621860-4)

**ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Nº** MA20170118527

REFERENTE A ART. Nº MA20170113101

**DATA DAS VISTORIAS**

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DELIMITAÇÃO FORAM REALIZADAS NOS DIAS 25 DE AGOSTO E 26 DE AGOSTO DE 2017. PELA PARTE DA MANHÃ.

**DADOS TÉCNICOS DA OBRA**

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 A 16 LT 17 A 22 E LT 11). DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA COM ÁREA = 3.540,00 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O Nº (210730/D- TO VISTO MA).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida



Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: 6075Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas

*[Handwritten signatures and marks]*



# L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIALÚ, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 85901250 TEL: (99) 99977 - 1828 IMPERATRIZ - MARANHÃO

## SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

**CONSTITUIÇÃO DA EDIFICAÇÃO:** MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES LT 13 A 16, LT 17 A 22 E LT 11 COM ÁREA = 3 540,00 M2 MURO COM PE DIREITO = 3M DE ALTURA

**FUNDAÇÕES:** EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES RASAS COM SAPATAS MEDINDO 40CM DE LARGURA 40CM DE COMPRIMENTO E 40CM DE PROFUNDIDADE COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFALTICA DUAS DEMÃOS, CONCRETO FCK = 25MPA.

**ESTRUTURAS:** CINTA DE AMARRAÇÃO INFERIOR (VIGA BALDRAME) E SUPERIOR COM AÇO CA50 DE 6 3MM A 10MM, CONCRETO FCK = 25MPA.

**FECHAMENTOS E ALVENARIA:** ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADO ASSENTADO COM ARGAMASSA

**REVESTIMENTO:** APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA CHAPISCO/REBOCO

**PISO:** NA ÁREA INTERNA FORAM EXECUTADOS APENAS LIMPEZA GERAL DO TERRENO COM REMOÇÃO DE PEQUENO ARBUSTOS E RETIRADA DO MATERIAL NA ALTURA DE 20CM, REALIZADO ATERRO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL ADEQUADO O TERRENO NÃO APRESENTOU INTERFERÊNCIAS DE RISCO COM RELAÇÃO A DRENAGEM EROSÃO E ETC NA PARTE EXTERNA, CALÇADA DE PISO CIMENTADO COM 1,2M DE LARGURA E ESPESSURA = 3CM EM TODO O PERÍMETRO DA EXECUÇÃO DO MURO PARA DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES.

## CONCLUSÃO FINAL

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL DO TERRENO PARA ATERRO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE DELIMITAÇÃO ENTRE LOTES (LT 13 A 16, LT 17 A 22 E LT 11) COM ÁREA = 3 540,00 M2, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS, CALÇADA E LIMPEZA GERAL DA OBRA, A CONTRATANTE SIMONE ANGELA ANTUNES DEL CASTILHO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE POR FINALIZAÇÃO ABORDANDO AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E NORMAS EXIGIDAS EM LEI

IMPERATRIZ-MA, 26 DE AGOSTO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO:

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

*Luiz Carlos Salani*  
Eng. Civil CREA/MA  
VISTO MA

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848 266 818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790029/2017, em 25/10/2017 emitida em




Certidão nº 790029/2017  
04/06/2021, 10:16

Chave de Impressão: bD75Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/10/2017 e contém 9 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

795071/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO PINTO DE MOURA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO PINTO DE MOURA**  
Registro: **1606MA** RNP: **2412938253**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20170124583** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/09/2017 Baixada em: 25/01/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DEL EIRELE-ME**

Contratante: **DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO** CPF/CNPJ: **268.758.103-87**  
Endereço do contratante: FAZENDA ROD BR 222 N°: S/N  
Complemento: KM 30 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000

Contrato: Celebrado em: 21/09/2017  
Valor do contrato: R\$ 11.247.871,58 Tipo de contratante: Pessoa Física

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: FAZENDA ROD BR 222 N°: S/N  
Complemento: KM 30 Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: Açailândia UF: MA CEP: 65930000

Data de início: 21/09/2017 Conclusão efetiva: 11/12/2017

Finalidade: Rural Proprietário: **DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO** CPF/CNPJ: **268.758.103-87**

Atividade Técnica: 1 - **ATUACAO** #A0122 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - GALPAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 1500.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 20 - EXECUCAO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0420 - TANQUES OU RESERVATORIOS EM CONCRETO ARMADO 20 - EXECUCAO E PROJETO 120.00 metro cúbico; 1 - **ATUACAO** #A0506 - PAVIMENTACAO ASFALTICA 20 - EXECUCAO E PROJETO 216000.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 20 - EXECUCAO E PROJETO 1200.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #A0529 - BUEIROS 20 - EXECUCAO E PROJETO 54.00 unidade; 1 - **ATUACAO** #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 20 - EXECUCAO E PROJETO 14400.00 metro quadrado; 1 - **ATUACAO** #H1671 - CONSTRUÇÕES P/FINS RURAIS E SUAS INST.COMPL.(AVIARIOS,AÇUDES,SILOS,ESTUFAS,MODADIA EM PROPRIEDADE AGRICOLA E OUTRAS) 20 - EXECUCAO E PROJETO 247.48 metro quadrado;

**Observações**

CONSTRUÇÕES DE ESTRUTURAS BÁSICAS PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS COMO CULTIVO DE MILHO E SOJA NO MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA/MA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 795071/2018  
16/02/2018, 13:09  
BA8Z1

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: BA8Z1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/07/2020, às 08:31.



1948

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...



APPENDIX

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

**DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO**

FAZENDA ROD BR 222, KM 30 - ZONA RURAL - CEP 65930000 TEL (98) 3525 - 2808 AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM INTERESSAR POSSA, QUE NOS FORAM PRESTADOS COM BOM DESEMPENHO E NADA TENDO QUE DESABONE A CONDUTA DO PRESTADOR, OS SERVIÇOS DESCRITOS ABAIXO E COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇO**

CONTRATO/CONVÊNIO

LOCAL DE REALIZAÇÃO (RUA, NÚMERO, COMPLEMENTO, BAIRRO, MUNICÍPIO, UF, CEP)

FAZENDA - RODOVIA BR 222, KM 30 - ZONA RURAL, AÇAILÂNDIA / MA, CEP: 65930000

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (DATA DE INÍCIO E DE CONCLUSÃO)

DATA DE INÍCIO: 21-09-2017 DATA DE CONCLUSÃO: 11-12-2017

PERÍODO EXECUTADO E PRAZO CONTRATUAL (NO CASO DO SERVIÇO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

TOTALMENTE CONCLUÍDO NO PRAZO CONTRATUAL.

PARCELAS EXECUTADAS (NO CASO DE OBRA/SERVIÇO NÃO CONTINUADO PARCIALMENTE CONCLUÍDO)

OBRA/SERVIÇO TOTALMENTE CONCLUÍDO.

Nº DA ART: MA20170124583

**DADOS DO CONTRATANTE**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CPF OU CNPJ: 268.758.103-87

**DADOS DO PROPRIETÁRIO**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CPF OU CNPJ: 268.758.103-87

**DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA**

NOME OU RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA DEL EIRELI/ME

CPF OU CNPJ: 14.529.703/0001-16

**DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS**

NOME COMPLETO: LEANDRO PINTO DE MOURA

TÍTULO PROFISSIONAL: ENGENHEIRO CIVIL

REGISTRO NACIONAL PROFISSIONAL (RNP): 241293825-2

REGISTRO NO CREA: 210730/D-TO Visto - MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



**DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO**

FAZENDA RÓD BR 222, KM 30 - ZONA RURAL, CEP: 65930000 TEL: (99) 3525 - 2608, AÇAILÂNDIA - MARANHÃO

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2 PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E OUTRAS FUNÇÕES CITADO ABAIXO, DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA, PORTAS E JANELAS, PISO E LIMPEZA FINAL. ESTRADA COM 27KM DE PAVIMENTAÇÃO DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL. GALPÃO COM ÁREA = 1.500 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA), PINTURA, PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, PISO E LIMPEZA DA OBRA. PISTA DE POUSO COM 1.200M DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LIMPEZA FINAL. CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA DE CERCAMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA, O CONTRATANTE DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170143617, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

A DESCRIÇÃO DEVE IDENTIFICAR OS QUANTITATIVOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS. CASO ESTEJAM EM PLANILHA, O ATESTADO DEVE MENCIONAR A PLANILHA E TODAS AS PÁGINAS DELA DEVEM ESTAR RUBRICADAS PELO EMITENTE DO ATESTADO

PLANILHA EM ANEXO COM RUBRICAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



**IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO**

REPRESENTANTE DO CONTRATANTE

Denilson Jose de Assis Castro

DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

EMPRESÁRIO

CPF N° 268 758 103-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

ENG. OU TÉCNICO DO CONTRATANTE

Luiz Carlos Salani

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CPF N° 848 266 818-87

TÍTULO, NOME COMPLETO E CARGO/FUNÇÃO, CPF

7<sup>o</sup> Cartório Extrajudicial de Imperatriz. Recolhimento de Assinaturas. R. de: Simplicio Moreira nº 825 Bairro Centro - CEP: 65901-499 Contato: (99) 3525-3552 / contato@7oficio.not.br Imperatriz - MA. Reconhecido por SEMELHANÇA a assinatura de DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO Dou fe Imperatriz-MA, 25 de janeiro de 2018. Valor: R\$ 4,30. Antonio Luis Gonçalves Madruga Tabelião Substituto. VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

6 CARTÓRIO OFÍCIO DE IMPERATRIZ. Reconhecimento. RECONHECIMENTO. RECONHECIMENTO por SEMELHANÇA a assinatura de LUIZ CARLOS SALANI Eng.º Fe Imperatriz - MA, 25 de janeiro de 2018. Em Teste. Cleodomir Alexandre Silva Neto - Escrevente Autorizado. Rua Urbani Santos, 155, Anacard Office - Itaipava - Centro | Cep: 65902-451 | P: (99) 3535-2179 | atendimento@cartorioimperatriz.com.br | www.cartorioimperatriz.com.br

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 795071/2018

03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas





CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA  
CNPJ: 14.529.703/0001-16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):  
h=3,0m

123,74

OBRA: CASA DE APOIO 01, PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30

CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CASA DE APOIO 01			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	24,74
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	123,70
2	FUNDAÇÃO		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,70
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS, >2,00 M)	M3	6,88
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,57
2.4	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM Á 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,60
2.5	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	42,91
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,88
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS.	M2	42,91
3	SUPER-ESTRUTURA		
3.1	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM Á 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	402,09
3.2	FORMA TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1,94
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1,2,3,2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	4,02
4	VEDAÇÕES		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TUIJOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	256,29
5	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	512,58
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	512,58
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,40
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	41,40
6	COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	123,74
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	123,74
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	123,74
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	und	5,00
7.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instal	m	55,00
7.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	und	8,00
7.5	LUMINARIA GLOBO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	und	15,00
7.6	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00
7.8	CAIXA DE PVC 4"x2" (p/ interruptor e tomada)	und	33,00
7.9	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	24,00
7.10	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00

Leandro Pinto de Moura  
CREA 210730/D-TO Vileta-MA

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Multiple handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31  
Chave de Impressão: BA821

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000

100-100000-100000



7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	125,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	201,75
7.13	Arandeia 100 W	unid	5,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UNID	6,00
8.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UNID	6,00
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UNID	2,00
8.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UNID	2,00
8.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
8.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UNID	6,00
8.7	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UNID	3,00
8.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
<b>9</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
9.1	BANCADE MARMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VALVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UNID	2,00
9.3	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DECA OU SIMILAR	UNID	2,00
9.4	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	UNID	2,00
9.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UNID	2,00
9.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 100 MM	UNID	12,00
10.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
10.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UNID	9,00
10.7	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
10.8	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UNID	1,00
10.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E E=10CM	UNID	1,00
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	512,58
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	512,58
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	392,34
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	120,24
<b>12</b>	<b>PORTAS E JANELAS</b>		
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UNID	2,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	6,00
12.3	BASCULANTE DE ALUMÍNIO EM VIDRO (02FOLHAS DE TIPO MAXIM-AR) - (C,50X0,50)	UNID	2,00

Leandro Pinto de Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper left margin.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the middle left margin.

Handwritten text, possibly a list or notes, located in the lower left margin.

12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA JANELA COR BRANCA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO SEM BANDEIRA, COM GRADE TIPO SASAZAKI ALUMÍNIO TIPO ALUMINIUM REF JCSSGC4F OU SIMILAR - 2 FOLHAS, (MED.1,00MX1,20M - COMPLETA)	UNID	6,00
<b>13</b>	<b>PISO</b>		
13.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123,74
13.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40DL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM AF_10/2014	M2	123,74
13.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	123,74
<b>14</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	123,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Leandro Pinto de Moura  
 LEANDRO P. DE MOURA  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210730/D-TO Visto-MA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: B48Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

1950

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA JANELA COR BRANCA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO SEM BANDEIRA, COM GRADE TIPO SASAZAKI ALUMÍNIO TIPO ALUMINIUM REF JCSSGC4F OU SIMILAR - 2 FOLHAS, (MED. 1,00MX1,20M - COMPLETA)	UNID	6,00
<b>13</b>	<b>PISO</b>		
13.1	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123,74
13.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM. AF_10/2014	M2	123,74
13.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEI-V, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	123,74
<b>14</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	123,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida em



Leandro Pinto de Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210730/D-TO Visto-MA  
*LEANDRO P. DE MOURA*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31  
 Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas







CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME

ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA  
CNPJ: 14.529.703/0001-16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÁREA (M2):  
h=3,0m

123,74

OBRA: CASA DE APOIO 02, PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30

CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO

CASA DE APOIO 02			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	24,74
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	123,70
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÃO</b>		
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	123,70
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	6,88
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	14,57
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM A 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	481,60
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	42,91
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,88
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMOIS	M2	42,91
<b>3</b>	<b>SUPER-ESTRUTURA</b>		
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM A 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	402,09
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	1,94
3.3	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M2	4,02
<b>4</b>	<b>VEDAÇÕES</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	256,29
<b>5</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	512,58
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	512,58
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,40
5.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	41,40
<b>6</b>	<b>COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)</b>		
6.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	123,74
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	123,74
6.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	123,74
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
7.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
7.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 UM	und	5,00
7.3	Eletroduto de PVC rígido roscável (3/4") - incl conexões, fornecimento e instal	m	55,00
7.4	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS	und	8,00
7.5	LUMINÁRIA GLOBO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W	und	15,00
7.6	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.7	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	9,00
7.8	CAIXA DE PVC 4"X2" (p/ interruptor e tomada)	und	33,00
7.9	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	24,00
7.10	CAIXA SEXTÁVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	15,00

Leandro Pinto de Moura  
CREA 210730/D-TO Vltão-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	125,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	201,75
7.13	Arandela 100 W	unid	5,00
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
8.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL	UNID	6,00
8.2	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UNID	6,00
8.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UNID	2,00
8.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPIA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA AF_12/2014	UNID	2,00
8.5	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
8.6	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014_P	UNID	6,00
8.7	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	40,00
8.8	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014_P	UNID	3,00
8.9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UNID	1,00
<b>9</b>	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
9.1	BANCADA MÁRMORE BRANCO POLIDO 0,50 X 0,60M, INCLUSO CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA, SIFÃO TIPO GARRAFA E ENGATE FLEXÍVEL 40CM EM METAL CROMADO E APARELHO MISTURADOR DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UNID	2,00
9.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UNID	2,00
9.3	CHUVEIRO TRADICIONAL COM DESVIADOR ESPECIAL EM AÇO INOX, DEGA OU SIMILAR	UNID	2,00
9.4	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	UNID	2,00
9.5	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016	UNID	2,00
9.6	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PEÇAS, INCLUSO FIXAÇÃO, AF_10/2016	UNID	2,00
9.7	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL OU METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>		
10.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, DN 100 MM	UNID	12,00
10.2	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.3	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM	UNID	4,00
10.4	TE PVC ESGOTO 100X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
10.5	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UNID	9,00
10.7	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES - PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,00
10.8	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UNID	1,00
10.9	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E E=10CM	UNID	1,00
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>		
11.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014	M2	512,58
11.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	512,58
11.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	392,34
11.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	M2	120,24
<b>12</b>	<b>PORTAS E JANELAS</b>		
12.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UNID	2,00
12.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
12.3	BASCUJANTE DE ALUMÍNIO EM VIDRO (2FOLHAS DE TIPO MAXIM-AR) - (0,50X0,50)	UNID	2,00

Leandro Pinto de Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



12.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA JANELA COR BRANCA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO SEM BANDEIRA, COM GRADE TIPO SASAZAKI ALUMÍNIO TIPO ALUMINIUM REF. JCSGG64F OU SIMILAR - 2 FOLHAS (MED 1,00MX1,20M - COMPLETA)	UNID	6,00
<b>13</b>	<b>PISO</b>		
13.1	PISO CIMENTADO TRACO 1-4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUIDO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	123,74
13.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1-4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 15M2 ESPESSURA 5CM AF_10/2014	M2	123,74
13.3	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA 1ª PEÇ, PADRÃO MÉDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	123,74
<b>14</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
14.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	123,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Leandro Pinto de Moura  
 LEANDRO P. DE MOURA  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210780/D-TÓ VING-MA

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



Vertical text on the left side of the page, possibly bleed-through from the reverse side.



AM-AR-100

100-100-100

100-100-100



CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA TERRENO: 27000x8M	216.000,00
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30			
CLIENTE: DENILSON JOSÉ DE ASSIS CASTRO			
ESTRADA DE ACESSO INTERNO 27 KM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1</b> <b>SERVICOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	UND	1,00
1.3	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRV. DIÂMETRO ATÉ 25CM	M2	216.000,00
1.4	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	64.800,00
<b>2</b> <b>TERRAPLENAGEM</b>			
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	64.800,00
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M3XKM	1.749.600,00
2.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	216.000,00
2.4	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESURA	M2	216.000,00
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	64.800,00
2.6	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	64.800,00
<b>3</b> <b>PAVIMENTAÇÃO</b>			
3.1	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL SEM MISTURA, INCLU. COMPACTAÇÃO	M3	64.800,00
3.2	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL SEM MISTURA, INCLU. COMPACTAÇÃO	M3	64.800,00
3.3	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO COM EMULSAO CM 30	M2	216.000,00
3.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	216.000,00
3.5	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ), CAP 50/70	T	13.932,00
3.6	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	188.082,00
<b>4</b> <b>DRENAGEM</b>			
4.1	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	39,96
4.2	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	8,00
4.3	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	30,00
4.4	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,50M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	20,00
4.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 600 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	80,00
4.6	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	12,00
4.7	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 800 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	50,00
4.8	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	UND	14,00
4.9	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 1000 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	50,00
4.10	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONIUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, GUIA 13 CM BASE X 22 CM ALTURA, SARJETA 30CM BASE X 8,5 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	54.000,00
<b>5</b> <b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	216.000,00

Leandro Pinto de Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 210730/D-TO Vitor-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA&Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1901  
1902  
1903  
1904  
1905  
1906  
1907  
1908  
1909  
1910

1911  
1912  
1913  
1914  
1915  
1916  
1917  
1918  
1919  
1920



DEL		CONSTRUTORA DEL EIRELLI/ME		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		ÁREA (M2)	h=10,0m	1.500,00	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30					
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO					
<b>GALPÃO 30X50M</b>					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	450,00		
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.500,00		
<b>2. FUNDAÇÃO</b>					
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS FONTELETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.500,00		
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS/FUNDAÇÕES RASAS, (2,00 M)	M3	38,03		
2.3	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	63,59		
2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM A 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.662,10		
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	111,18		
2.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3-2:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	38,03		
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	222,36		
<b>3. SUPER-ESTRUTURA</b>					
3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM A 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.710,00		
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	298,00		
3.3	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3-2:7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	51,10		
<b>4. VEDAÇÕES</b>					
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TUILOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	1.600,00		
<b>5. REVESTIMENTO</b>					
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	320,00		
5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 - PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	320,00		
<b>6. COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA)</b>					
6.1	ESTRUTURA METÁLICA EM TESSOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	1.500,00		
6.2	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCO), DUAS DEMAS	M2	1.500,00		
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_06/2016	M2	1.596,00		
6.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	147,81		
<b>7. PINTURA</b>					
7.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	3.200,00		
7.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAS.	M2	3.200,00		
7.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAS AF_06/2014	M2	1.600,00		
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAS. AF_06/2014	M2	1.600,00		
<b>8. PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO</b>					
8.1	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	56,00		
8.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL	M2	36,00		
<b>9. PISO</b>					
9.1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO F AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA INCLUSIVE ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	147,81		
9.2	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q 138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	3.326,90		
<b>10. LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					
10.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.500,00		

Leandro Pinto de Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210730/D-TO Visto-MA


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31  
 Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



 <b>CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME</b>		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
<b>PLANILHA QUANTITATIVA</b>		<b>ÁREA TERRENO:</b> 1200X12M	<b>14.400,00</b>
<b>OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30</b>			
<b>CLIENTE: DENILSON JOSÉ DE ASSIS CASTRO</b>			
PISTA DE POUSO 1200m			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA	M2	36,00
1.3	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREAS COM ÁRV. DIÂMETRO ATÉ 25CM	M2	60.000,00
1.4	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2.000M	M3	12.000,00
<b>2</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A, CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	4.320,00
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )	M3XKM	5.184,00
2.3	ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	M2	14.400,00
2.4	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	M2	14.400,00
2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR	M3	4.320,00
2.6	BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTAÇÃO 100% PROCTOR MODIFICADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE	M3	4.320,00
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
3.2	SUB-BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M3	4.320,00
3.3	BASE SOLO ESTABILIZADO GRANUL. SEM MISTURA	M3	4.320,00
<b>4</b>	<b>DRENAGEM</b>		
4.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UND	6,00
4.4	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 2M3/M	M	36,00
<b>6</b>	<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>		
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	14.400,00

Leandro Pinto de Moura  
 Engenharia Civil  
 CREA 210730/D-TO Vitoria-MA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31  
 Chave de Impressão: BA8Z1  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas





Faint vertical text or markings on the left side of the page.



AW 6170

...

...

CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME		ROD BR 010, KM.1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
PLANILHA QUANTITATIVA		ÁREA (M2):	100,00
		h=1,2m	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30			
CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO			
RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	100,00
1.2	LIMPEZA DO ENPURGO COM BOTA FORA, DMT = 2,000M	M3	30,00
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	100,00
<b>2 FUNDAÇÃO</b>			
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	100,00
2.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA 1A CAT	M3	20,00
2.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=2,00 M)	M3	9,60
2.4	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6.3 MM À 10.0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	479,50
2.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	42,24
2.6	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2.3:2.7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	6,85
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAS	M2	42,24
<b>3 ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO</b>			
3.1	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 6.3 MM à 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2015	KG	2.700,00
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	96,00
3.3	LAJE PRE-MOLDADA P/RISE, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/ LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 4CM. INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	100,00
3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1:2.3:2.7 - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M3	27,00
<b>4 IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
4.1	MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	148,00
<b>5 CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS</b>			
<b>FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - CHEGADA</b>			
5.1	Curva PFF 90º FF DN 50 PN10	UND	1,00
5.2	Luva PVC com rosca de 2"	UND	3,00
5.3	Tubo PVC branco rosca de 2"	UND	15,00
5.4	Adaptador rosca de 2"	UND	2,00
5.5	Adaptador rosca de 2"	UND	2,00
<b>FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - SAÍDA</b>			
5.6	Curva PFF 90º FF DN 75 PN10	UND	1,00
5.7	Luva PVC com rosca de 3"	UND	3,00
5.8	Tubo PVC branco rosca de 3"	UND	15,00
5.9	Adaptador rosca de 3"	UND	2,00
5.10	Adaptador rosca de 3"	UND	2,00
5.11	Registro de gaveta em bronze DN 3"	UND	1,00
<b>FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA</b>			
5.12	Luva ferro galvanizado 3 x 2"	UND	1,00
5.13	Luva PVC com rosca de 2"	UND	6,00
5.14	Tubo PVC branco rosca de 2"	UND	30,00
5.15	Adaptador rosca de 2"	UND	4,00
5.16	Adaptador rosca de 2"	UND	4,00
5.17	Tê em PVC com rosca de 2"	UND	1,00
5.18	Curva 90º em PVC com rosca de 2"	UND	2,00
5.19	Registro de gaveta em bronze DN 2"	UND	1,00
<b>6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			
6.1	MOTO BOMBA P/RECALQUE TRIF. 220/380-8mca-6m3/H	CJ	2,00
6.2	ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19mm)	M	15,00
6.3	CURVA 90 ELETRODUTO PESADO ESMALTADO 3/4" (19mm)	UND	2,00
6.4	CAIXA ESTAMPADA 4x4" (102x102mm) CHAPA 20	UND	2,00
6.5	ARRUELA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	UND	30,00
6.6	BUCHA ALUMÍNIO SILÍCIO P/ELETRODUTO 3/4"	UND	30,00
6.7	INTERRUPTOR 10 A C/ ESPELHO 2 SEÇÕES	UND	1,00
6.8	TOMADA 10A COM ESPELHO 250V 2P+T	UND	1,00
6.9	ARANDELA PARA TETO-COM LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UND	2,00
6.10	QUADRO DE COMANDO COM CONTACTOR 10A E BÓIA ELETRÔNICA	UND	1,00
6.11	DISJUNTOR MONOPOLAR 15A	UND	1,00
6.12	DISJUNTOR TRIPOLAR 10A	UND	1,00
6.13	FIO ISOLADO 2,5mm2 (12AWG)	M	30,00
6.14	FITA ISOLANTE BDRRACHA AUTOPUSAD	M	20,00
6.15	FITA ISOLANTE PVC	M	50,00
<b>7 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>			
7.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	225,00

Leandro Pinto de Moura  
Engenheiro Civil  
CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31  
Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas




Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text in the middle section of the page.



Faint text or markings at the bottom of the page.



		<b>CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME</b>		ROD BR 010, KM 1355, BAIRRO COCO GRANDE, IMPERATRIZ-MA CNPJ: 14.529.703/0001-16	
<b>PLANILHA QUANTITATIVA</b>		ÁREA (M2) :		1.200,00	
OBRA: CONSTRUÇÃO PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE, ZONA RURAL DE AÇAILÂNDIA-MA ROD BR 222, KM 30 CLIENTE: DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO					
CURRAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.		
<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					
1.1	DESM. DEST. LIMPEZA DE ÁREA COM ARVORE DIÂM. ATÉ 0,15M	M2	1.200,00		
1.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.200,00		
1.3	NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1.200,00		
<b>2 ESTRUTURA DE CERCAMENTO</b>					
2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	1.200,00		
2.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS(FUNDAÇÕES RASAS,=1,5 M)	M3	3,15		
2.3	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA, 7,5x7,5CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	140,00		
<b>3 COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA)</b>					
3.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	1.200,00		
3.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	1.200,00		
3.3	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE	M2	1.200,00		
<b>4 PISO</b>					
4.1	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR M2)	M2	1.200,00		
<b>5 LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					
5.1	LIMPEZA DA OBRA	M2	1.200,00		

Leandro Pinto de Moura  
 Engenheiro Civil  
 CREA 210730/D-TO Visto-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 em



Certidão nº 795071/2018  
 03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BABZ1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY  
1000 S. ZEEB RD.  
ANN ARBOR, MI 48106-1000  
TEL: 734 763 5000

UNIVERSITY MICROFILMS  
SERIALS ACQUISITION  
300 N ZEEB RD  
ANN ARBOR MI 48106  
TEL: 734 763 5000

UNIVERSITY MICROFILMS  
SERIALS ACQUISITION  
300 N ZEEB RD  
ANN ARBOR MI 48106  
TEL: 734 763 5000

UNIVERSITY MICROFILMS

UNIVERSITY MICROFILMS

**L. C. SALANI CONSTRUÇÕES**

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

# LAUDO TÉCNICO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, emitida em 16/02/2018



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 03/07/2020, às 08:31.



01/01/2012  
02/01/2012  
03/01/2012  
04/01/2012  
05/01/2012  
06/01/2012  
07/01/2012  
08/01/2012  
09/01/2012  
10/01/2012  
11/01/2012  
12/01/2012  
13/01/2012  
14/01/2012  
15/01/2012  
16/01/2012  
17/01/2012  
18/01/2012  
19/01/2012  
20/01/2012  
21/01/2012  
22/01/2012  
23/01/2012  
24/01/2012  
25/01/2012  
26/01/2012  
27/01/2012  
28/01/2012  
29/01/2012  
30/01/2012  
31/01/2012  
01/02/2012  
02/02/2012  
03/02/2012  
04/02/2012  
05/02/2012  
06/02/2012  
07/02/2012  
08/02/2012  
09/02/2012  
10/02/2012  
11/02/2012  
12/02/2012  
13/02/2012  
14/02/2012  
15/02/2012  
16/02/2012  
17/02/2012  
18/02/2012  
19/02/2012  
20/02/2012  
21/02/2012  
22/02/2012  
23/02/2012  
24/02/2012  
25/02/2012  
26/02/2012  
27/02/2012  
28/02/2012  
29/02/2012  
30/02/2012  
31/02/2012  
01/03/2012  
02/03/2012  
03/03/2012  
04/03/2012  
05/03/2012  
06/03/2012  
07/03/2012  
08/03/2012  
09/03/2012  
10/03/2012  
11/03/2012  
12/03/2012  
13/03/2012  
14/03/2012  
15/03/2012  
16/03/2012  
17/03/2012  
18/03/2012  
19/03/2012  
20/03/2012  
21/03/2012  
22/03/2012  
23/03/2012  
24/03/2012  
25/03/2012  
26/03/2012  
27/03/2012  
28/03/2012  
29/03/2012  
30/03/2012  
31/03/2012  
01/04/2012  
02/04/2012  
03/04/2012  
04/04/2012  
05/04/2012  
06/04/2012  
07/04/2012  
08/04/2012  
09/04/2012  
10/04/2012  
11/04/2012  
12/04/2012  
13/04/2012  
14/04/2012  
15/04/2012  
16/04/2012  
17/04/2012  
18/04/2012  
19/04/2012  
20/04/2012  
21/04/2012  
22/04/2012  
23/04/2012  
24/04/2012  
25/04/2012  
26/04/2012  
27/04/2012  
28/04/2012  
29/04/2012  
30/04/2012  
31/04/2012  
01/05/2012  
02/05/2012  
03/05/2012  
04/05/2012  
05/05/2012  
06/05/2012  
07/05/2012  
08/05/2012  
09/05/2012  
10/05/2012  
11/05/2012  
12/05/2012  
13/05/2012  
14/05/2012  
15/05/2012  
16/05/2012  
17/05/2012  
18/05/2012  
19/05/2012  
20/05/2012  
21/05/2012  
22/05/2012  
23/05/2012  
24/05/2012  
25/05/2012  
26/05/2012  
27/05/2012  
28/05/2012  
29/05/2012  
30/05/2012  
31/05/2012  
01/06/2012

01/06/2012  
02/06/2012  
03/06/2012  
04/06/2012  
05/06/2012  
06/06/2012  
07/06/2012  
08/06/2012  
09/06/2012  
10/06/2012  
11/06/2012  
12/06/2012  
13/06/2012  
14/06/2012  
15/06/2012

Ant-P5.0111 11/06/2012

# L. C. SALANI CONSTRUÇÕES

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP: 65901250 TEL: (99) 99977 - 1828. IMPERATRIZ - MARANHÃO

## LAUDO TÉCNICO COMERCIAL

### CONSIDERAÇÕES INICIAIS

#### IDENTIFICAÇÃO:

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS BÁSICAS PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTES E ATIVIDADES SECUNDÁRIAS COMO CULTIVO DE MILHO E SOJA

**ENDEREÇO:** FAZENDA, RODOVIA BR 222, KM 30 - ZONA RURAL, CEP-65930000, ACAILÂNDIA - MA

#### REALIZAÇÃO DO LAUDO

**EMPRESA:** L. C. SALANI CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** ENG. CIVIL LUIZ CARLOS SALANI - ESP. SEGURANÇA DO TRABALHO COM RPN NO CREA-SP VISTO MA DE N° (260621860-4)

**ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - N°** MA20170143617

REFERENTE A ART: N° MA20170124583

#### DATA DAS VISTORIAS

AS VISTORIAS TÉCNICAS NA CONSTRUÇÃO DESSAS ESTRUTURAS BÁSICAS FORAM REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, PELA PARTE DA MANHÃ.

#### DADOS TÉCNICOS DA OBRA

PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2, ESTRADA PARA LOCOMOÇÃO INTERNA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM 27KM DE EXTENSÃO, GALPÃO DE ESTRUTURA METÁLICA COM ÁREA = 1.500 M2, RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m, PISTA DE POUSO COM 1.200M DE EXTENSÃO, ESTRUTURA PARA ESTÁBULO/CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2. TAIS SERVIÇO EXECUTADOS PELA EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. CIVIL (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA).

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas





1987  
1988  
1989  
1990

1991

1992

1993



**L. C. SALANI CONSTRUÇÕES**

RUA PIAUI, 167 - BAIRRO JUÇARA CEP 65901250 TEL. (99) 99977 - 1828, IMPERATRIZ - MARANHÃO

**CONCLUSÃO FINAL**

PELO PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 02 UNIDADES DE CASA DE APOIO COM ÁREA = 123,74 M2 PARA FINS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA CORTE E OUTRAS FUNÇÕES CITADO ABAIXO, DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS, INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, PINTURA, PORTAS E JANELAS, PISO E LIMPEZA FINAL. ESTRADA COM 27KM DE PAVIMENTAÇÃO DESDE SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL. GALPÃO COM ÁREA = 1.500 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, SUPER-ESTRUTURA, VEDAÇÕES, REVESTIMENTO, COBERTURA (ESTRUTURA METÁLICA), PINTURA, PORTAS E ABERTURAS DE VENTILAÇÃO, PISO E LIMPEZA DA OBRA. PISTA DE POUSO COM 1.200M DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E LIMPEZA FINAL. RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10X10m DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, FUNDAÇÃO, ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO, IMPERMEABILIZAÇÃO, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LIMPEZA FINAL. CURRAL COM ÁREA = 1.200 M2 DESDE OS SERVIÇOS PRELIMINARES, ESTRUTURA DE CERCAMENTO, COBERTURA (TELHAMENTO E ESTRUTURA DE MADEIRA), PISO E LIMPEZA GERAL DA OBRA, O CONTRATANTE DENILSON JOSE DE ASSIS CASTRO E A EMPRESA CONSTRUTORA DEL EIRELLI-ME REPRESENTADA PELO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO E ENG. (LEANDRO PINTO DE MOURA) COM REGISTRO NO CREA SOB O N° (210730/D- TO VISTO MA), SOB VISTORIA E LAUDO TÉCNICO DE FINALIZAÇÃO COM ART DE N° MA20170143617, REPRESENTADO PELO ENG. LUIZ CARLOS SALANI COM RPN NO CREA DE N° (260621860-4) DECLARAMOS QUE CALCULAMOS E VERIFICAMOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO TODOS OS QUANTITATIVOS E CONCLUSÃO DAS ATIVIDADES RELATIVOS AOS SERVIÇOS PRELIMINARES ATÉ A LIMPEZA FINAL DA OBRA PARA ENTREGA, PELOS QUAIS ASSUMIMOS TOTAL RESPONSABILIDADE.

IMPERATRIZ-MA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

ENG. CIVIL RESPONSÁVEL PELO LAUDO TÉCNICO

*L. C. Salani*

LUIZ CARLOS SALANI

ENGENHEIRO CIVIL

CREA -SP VISTO MA 260621860-4

CPF N° 848.266.818-87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795071/2018, em 16/02/2018 emitida



Certidão nº 795071/2018  
03/07/2020, 08:31

Chave de Impressão: BA8Z1

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/01/2018 e contém 16 folhas



## RELAÇÃO DE COMPROMISSOS ASSUMIDOS

Prezados Senhores

Eu, **HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO**, TÉCNICO EM CONTABILIDADE com o registro CRC/MA n.º MA-012447/O-2, informo para os devidos fins que a empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, possui relação de compromissos assumidos no ano de vigência 2023, com os respectivos memoriais de cálculo e diante desses resultados informo ainda que a supracitada empresa possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.

### RELAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NO ANO DE 2023

EXERCICIO	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	VALOR GERAL DOS CONTRATOS	VALOR EXECUTADOS	SALDO
<b>2023</b>	<b><u>PREFEITURA ACAILANIDA</u></b>		<b><u>CONSTRUÇÃO</u></b>	<b>R\$ 2.980.098,59</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 2.980.098,59</b>
<b>VALOR TOTAL DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS EM 2023 2.980.098,59</b>						

A partir da divisão entre o VALOR DO PATRIMONIO LÍQUIDO, VIGÊNCIA 2022, da empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, que no caso em questão é de R\$ 394.155,57 (Trezentos e Noventa e Quatro Mil Cento e Cinco e Cinco Reais e Cinquenta e Sete centavos,, podemos obter agora o respectivo índice desses compromissos que será multiplicado por 12, e o resultado dessa divisão conforme abaixo será maior do que 1.

Valor do Patrimonio Liquido X 12  
Valor Total dos Contratos

R\$ 394.155,57  
R\$ 2.980.098,59

1900-1901

1900-1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905

1900-1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905

1900-1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905

1900-1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905

1900-1901 - 1902 - 1903 - 1904 - 1905

**RESULTADO DO INDICE FINANCEIRO DOS COMPROMISSOS ASSSUMIDOS NO**  
**ANO DE 2023**

**1244 > 1**

Portanto, eu, HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO, TÉCNICO EM CONTABILIDADE com o registro CRC/MA n.º MA-012447/O-2, diante dos resultados demonstrados acima e devidamente comprovados, ressalto mais uma vez que a empresa G CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 14.459.431/0001-25, possui relação de compromissos assumidos no ano de vigência 2023, possui a plena capacidade financeira para honrar com todos os seus futuros contratos, principalmente no quesito de ordem financeira.


Açailândia – MA, 30 de maio de 2023.

HUGO NAPOLEAO  
LIMA  
FRAZAO:026462323  
14

Assinado de forma digital  
por HUGO NAPOLEAO LIMA  
FRAZAO:02646232314  
Dados: 2023.06.03 09:44:55  
-03'00'

---

**HUGO NAPOLEÃO LIMA FRAZÃO**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE**  
**CRC/MA n.º MA-012447/O-2**



## DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ.: 14.459.431/0001-25, localizada na Rua São Raimundo nº 432 sala A, centro de Açailândia-MA, através do seu representante legal que este subscreve, declara para os devidos fins de direito, que renuncia a vistoria referente a obra objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 005/2023, tendo pleno conhecimento das suas condições e locais.

Açailândia/MA, 02 de junho de 2023

  
Itair Nunes de Lima Neto  
Empresário Individual  
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

## DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ.: 14.459.431/0001-25, através do seu representante legal, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- I – inexistente fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- II – que tem pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
- III – que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- IV - que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras;
- V - que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- VI - que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- VII – que proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.
- VIII – que disporá do pessoal técnico, das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a execução do objeto da licitação;
- IX – que terá como pessoal técnico o engenheiro civil Leandro Pinto de Moura, RPN: 2412935253, que se responsabilizará pelos trabalhos;
- X – Que os demais trabalhadores serão contratados e ou direcionados ao empreendimento caso se sagre vencedora do certame.

Açailândia/MA, 02 de junho de 2023



Itair Nunes de Lima Neto  
Empresário Individual  
CONSTRUCOM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.  
CNPJ.: 14.459.431/0001-25

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

