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ORGCAMENTO SINTETICO

DESCRICAO

SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

ADMINITRAGAO DE OBRA

DEMOLIGOES E RETIRADAS

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’ EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020

MOVIMENTAGAO DE TERRA

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA
COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017

REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

SISTEMA DE PASSEIO

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL

HIDRATADA (1:2:8)
PAVIMENTAGAO EM CONCREIO USINADO, BOMB, LANGADO E ADENSADO, NAO

ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E =
6CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A
praviy

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021

ACESSIBILIDADE

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS)

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM,

APLICACAO MANUAL. AF 05/2021
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO

SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO
TATII_DF Al FRTA/DIRFCIONIAL

FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU SIMILAR

SINALIZAGAO URBANA

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO N° 18, L = 050 X 0,50M, COM 02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-
CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMAOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA
TOTALMENTE REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (PASSAGEM DE PEDESTRES)

CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAGAO

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA
ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS

PAISAGISMO E URBANIZACAO

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVACAO PARA

COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL

HIDRATADA (1:2:8)
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

RFTONFIRA AF 12/202
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PRFPARN MANIIAI AF NA/2014
(COMPOSICAU REPRESENTATIVA) DO SERVICU DE EMBOCU/MASSA UNICA, APLICADU

MANUALMENTE, TRACO 1:2.8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
ENICICFACRA DIIRIICA DARDAA AC 12/9014

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018

PLANTA - PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENII), FORNECIMENTO E PLANTIO
PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M EM COVA DE

0.60 X 0.60 X 0.60 M (BUCHINHO)
PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M EM COVA DE

0.60 X 0.60 X 0.60 M (ESPADA DE SAO JORGE)
BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM

ENCOSTO
LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE),

FIOBERGLASS. REF. CLPD1085 OU SIMILAR

PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAGAO)

RECUPERAGAO DE AREAS AFETADAS DAS LOJAS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARN MANIIAI_AE NA/201
IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E = 2 CM. AF 06/2018
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014
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VALOR
UNITARIO SEM
RDI
R$ 311,86
R$ 575889
R$ 190,77
R$ 13,23
R$ 4,58
R$ 377
R$ 108,38
R$ 97,92
R$ 2747
R$ 576,54
R$ 108,89
R$ 4973
R$ 240,27
R$ 242,18
R$ 141,98
R$ 051
R$ 26,10
R$ 461,67
R$ 45,49
R$ 200,00
R$ 168,60
R$ 623,55
R$ 97,92
R$ 576,54
R$ 27,47
R$ 55,10
R$ 8,03
R$ 3646
R$ 3,96
R$ 1431
R$ 16,89
R$ 168,97
R$ 51,83
R$ 51,83
R$  1.100,00
R$ 33235
R$ 153,38
R$ 8,03
R$ 4818
R$ 3,9
R$ 1431

BDI 26,14%
VALOR
UNITARIO com  VALOR TOTAL COM
BDI
RDI
R$ 16.888,80
R$ 39338 R$ 236028
R$ 726426 RS 14.528,52
R$ 55.196,85
R$ 24064 R$ 34311,86
R$ 1669 | R$ 10.517,36
R$ 578 R$ 1.532,61
R$ 476 R$ 8.835,02
R$ 8.825,39
R$ 13671 R$ 6.497,64
R$ 12352 R$ 2.041,42
R$ 34,65 | R$ 286,33
R$  262.808,08
RS 72725 R$ 3.605,78
R$ 13735 R$ 217.601,83
R$ 6273 R$ 39.529,89
R$ 30308 R$ 848,62
R$ 30549 R$ 122196
R$ 57.983,08
R$ 17909 R$ 34.601,26
R$ 064 R$ 276,18
R$ 3292 R$ 9.470,59
R$ 58235 R$ 13.394,05
R$ 5738 R$ 241,00
R$ 8.903,85
RS 25228 R$ 2270,52
RS 21267 R$ 1914,03
R$ 786,55 | R$ 4719,30
R$ 41.249,65
R$ 12352 R$ 1.143,10
R$ 72725 | R$ 5.608,55
R$ 3465 R$ 21378
R$ 6950 RS 214394
R$ 1013 R$ 468,74
R$ 4599 R$ 2.128,05
R$ 500 | R$ 23136
R$ 1805 R$ 835,21
R$ 2131 R$ 875,84
R$ 21314 R$ 511536
R$ 6538  R$ 980,70
R$ 6538 R$ 143836
R$ 138754 R$ 11.100,32
R$ 41923 | R$ 8.803,83
R$ 19347 | R$ 162,51
R$ 2.585,51
R$ 10,13 R$ 278,78
RS 60,77 | R$ 1672,39
R$ 500 | R$ 137,60
R$ 1805 R$ 496,74
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ORGCAMENTO SINTETICO
VALOR VALOR
ITEM c6DpIGO FONTE DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO SEM  UNITARIO COM RALOR 1::'-”' COM %
RDI RDI

9 PINTURA R$ 1.222,51 0,3%
9.1 102498 SINAPI PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CA\ACAO)A AF_05/2021 M 630,16 R$ 1,54 | R$ 194 R$ 1.222,51| 03%

VALOR TOTAL COM BDI R$ 455.663,72

VALOR TOTAL SEM BDI R$ 361.236,50

VALOR DO BDI: 26,14% R$ 94.427,22

Agailandia/MA, 18 de abril de 2024
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM| CcODIGO FONTE DESCRICAO UNID QUANTIDADES
[3 L [ we | A [ v Q | Total
LEGENDA: C: comprimento; L: Largura; H/e: altura/ a; A: area; V: vol ; Q: q idade.
1 SERVICOS PRELIMINARES
11| 103689 SINAPI  |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 2,00 3,00 6,00
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
12 | COMP 01 PROPRIA _|ADMINISTRACAO DE OBRA MES 2,00 2,00
2 DEMOLICOES E RETIRADAS
I onApl_|PEMOLICRO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, v 009 158429 14259
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
- ; DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA e N
2 | 104796 INAPL | MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M & ' &
23 | coros SEINFRA  |CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 265,16 265,16
A 3
a |l oro APl |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M:, EM VIA s 700 265,16 185610
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
3 MOVIMENTACAO DE TERRA
; I ; ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. . 003l 158420 ;
gy ENFRA | lisicRo M , 584, 475
S napl  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO v 030|509 1653
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
23 | coma0 <ENFRA__|REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA s ors| 5509 526
VALA
2 SISTEMA DE PASSEIO
a1 | cooss EnFra | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/ ARGAMASSA 3 030 00| 509 496
MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
PAVIMENTACAO EM CONCRETO USINADO, BOMB, LANCADO E
o | s1am26 oRse | ADENSADO, NAO ARMADO, FCK=25MPA, ESTAMPADO, COLORIDO, o 158420 158420
TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 6CM, REGULARIZ. COMPAC.
SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
N GNapl | CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES N 630,16 630,16
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
24 | carss SEINFRA__|TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M M2 1,00 0,70 2,00 2,80
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 750 X 1000
45 | 103001 SINAPI  |MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - UN 400|400
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
5 ACESSIBILIDADE
P <emrra__|7150 PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. SCM, ASSENTADO COM " 02 0 T93o1
: ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) ! g i
52 | 506191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOCAO DE ENTULHOS) M2 43153 431,53
o3 | 102508 <ruap | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, " 769 769
: E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 : :
RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO,
34 | 512436 ORSE EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM UN 2300|2300
NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL.
>5 | s11622 ORSE FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU SIMILAR M 015 2800 420
6 SINALIZACAO URBANA
CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO
EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 18, L = 0,50 X 0,50M, COM 02
61| 106774 ORSE DEMAOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER GALVITE), 02 DEMAOS UN 6,00 0,00
DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA TOTALMENTE REFLETIVA,
AUTO-ADESIVA (PASSAGEM DE PEDESTRES)
62 | 510808 ORSE CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO UN 200 900
POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM
63 | 504526 ORSE EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE LOGRADOUROS UN 6,00 6,00
7 PAISAGISMO E URBANIZAGAO
71 | 96527 SINAPI  |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO M3 15424 0,20 030 9,25
ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TOLO FURADO, C/ ARGAMASSA
72 | coose SEINFRA | /1STA C/ CAL HIDRATADA (1:28) M3 154,24 0,20 025 7,71
REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA
73 | 2920 SEINFRA M3 154,24 0,20 0,20 6,17
VALA
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
74 | 103356 SINAPT | HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE M2 154,24 0,20 3085
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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MEMORIA DE CALCULO
ITEM| copiGo FONTE DESCRIGAO UNID QUANTIDADES
[3 L [ we | A [ v Q | Total
LEGENDA: C: comprimento; L: Largura; H/e: altura/esy a; A: area; V: vol ; Q: q idade.
CHAPISCO APLICADO EMT ALVENARTA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
75| 87904 SINAPL | pEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 154,24 030 46,27
AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE
76| 89173 SINAPL {4001, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO M2 154,24 030 4627
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA
PADRAO. AF_12/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
77 | 88485 SINAPL | Jevizo, AF 06/2014 M2 154,24 030 46,27
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
78 | 88489 SINAPL | AREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 154,24 030 46,27
79 | 98504 SINAPI __|PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 41,10 21,10
PLANTA - PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENIT), FORNECIMENTO E
710 | so7782 ORSE UN 2400 2400
PLANTIO
PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00
71| 4413948 | SICRONOVO |\/'crr o e 0,60 X 0,60 X 0,60 M (BUCHINHO) UN 1500 15,00
712 | as13048 | sicro NOVo |PHANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 o 2200 22,00
M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (ESPADA DE SAO JORGE)
BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE MADEIRA C/
713 100253 ORSE 1500, COM ENCOSTO UN 8,00 8,00
B orst LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE N 2100 2100
(POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR
715 | S10710 ORSE PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICACAO) M2 0,20 0,20 21,00 0,384
8 RECUPERAGAO DE AREAS AFETADAS DAS LOJAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
81 | 87904 SINAPL | bEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 27,52 2152
AF_06/2014
TMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
82 | 98562 SINAPI  |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 2752 2752
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
83 | 88485 SINAPL | SeviAo, AF 06/2014 M2 27,52 27,52
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
84 | 88489 SINAPL | b AREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 27.52 27,52
9 PINTURA
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
9.1 | 102498 SINAPL | CAIACAO). AF 0572021 M 630,16 630,16

Agaildndia/MA, 18 de abril de 2024
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OBRA: REFORMA, URBANIZAGCAO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS DA RUA MARLY SARNEY SETOR COMERCIAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERAGAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO 2023.10 | ORSE 02.2024 |

SEINFRA 028.1

COMPOSIGCAO PROPRIA

COMP 01 ADMINISTRACAO DE OBRA (MESES)

SERVICO FONTE | UNIDADE QUANTIDADE VAL,OR TOTAL
UNITARIO
90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,000 | R$ 103,78 | R$ 830,24
93572 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1,000 [ R$ 492865 [ R$  4.928,65
TOTAL GERAL R$ 5.758,89

Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
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SECRETARIA MUNICIPAL (:' R Lm
© ACAl

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERACAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO 2023.10 | ORSE
02.2024 | SEINFRA 028.1

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

~ PRAZO EM MESES PRAZO EM MESES VALOR COM
ITEM DISCRIMINAGAO DO SERVIGO - > BDI PESO (%)
8.613,29 8.275,51
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 16.888,80 | 3,71%
51% 49%
~ 55.196,85 0,00
2 DEMOLIGCOES E RETIRADAS R$ 55.196,85 [ 12,11%
100% 0%
- 8.825,39 0,00
3 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 882539 1,94%
100% 0%
160.312,93 102.495,15
4 SISTEMA DE PASSEIO R$ 262.808,08 | 57,68%
61% 39%
0,00 57.983,08
5 ACESSIBILIDADE R$ 57.983,08 | 12,72%
0% 100%
- 0,00 8.903,85
6 SINALIZAGAO URBANA R$  8.903,85 | 1,95%
0% 100%
~ 0,00 41.249,65
7 PAISAGISMO E URBANIZACAO R$ 41.249,65 | 9,05%
0% 100%
RECUPERACAO DE AREAS 0,00 2.585,51
8 R$  2.58551 | 0,57%
AFETADAS DAS LOJAS 0% 100%
0,00 1.222,51
9 PINTURA R$  1.222,51 | 0,27%
0% 100%
232.948,46 222.715,26
TOTAL R$ 455.663,72 |100,00%
51,1% 48,9%

Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
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OBRA: REFORMA, URBANIZAGAO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALGADAS DA RUA MARLY SARNEY SETOR COMERCIAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERAGAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO 2023.10 | ORSE 02.2024 | SEINFRA 028.1

CURVA ABC

ITEM

copIGo

FONTE

DESCRIGAO

UND

QTD

VU. coM

BDI

PRECO TOTAL

COM BDI

PARTICIPACAO

PARTICIPACAO
ACUMULADA

42

512826

ORSE

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANCADO E
ADENSADO, NAO ARMADO, FCK=25MPA,  ESTAMPADO,
COLORIDO, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 6CM,
REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS
SEFRRADA 5X10 A 40MM

M2

1.584,29

R$

137,35

R$

217.601,83

47,75%

47,75%

CLASSIF.

43

94273

SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA™ (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF 0A/2016

630,16

62,73

R$

39.529,89

8,68%

56,43%

5.1

C4624

SEINFRA

PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2

193,21

R$

179,09

R$

34.601,26

7,59%

64,02%

2.1

104789

SINAPI

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

M3

142,59

R$

240,64

R$

34.311,86

7,53%

71,55%

COMP 01

PROPRIA

ADMINITRACAO DE OBRA

MES

2,00

R$

7.264,26

R$

14.528,52

3,19%

74,74%

54

$12436

ORSE

RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO
PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA,
PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMAOS E PISO TATIL DE
Al FRTA/DIRECIONAIL

UN

23,00

R$

582,35

R$

13.394,05

2,94%

77,68%

713

100253

ORSE

BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE MADEIRA
C/ 1,50M, COM ENCOSTO

UN

8,00

R$

1.387,54

R$

11.100,32

2,44%

80,12%

22

104796

SINAPI

DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

630,16

R$

16,69

R$

10.517,36

2,31%

82,43%

53

102509

SINAPI

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA
ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021

M2

287,69

R$

32,92

R$

9.470,59

2,08%

84,50%

24

97912

SINAPI

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3

1.856,10

R$

4,76

R$

8.835,02

1,94%

86,44%

7.14

$10536

ORSE

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM
SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR

UN

21,00

R$

419,23

R$

8.803,83

1,93%

88,38%

3.1

C0330

SEINFRA

ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT.
C/AQUISICAO

M3

47,53

R$

136,71

R$

6.497,64

143%

89,80%

72

C0056

SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TUOLO FURADO, C/
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

M3

7,71

R$

727,25

R$

5.608,55

1.23%

91,03%

7.10

S07782

ORSE

PLANTA - PALMEIRA FENIX (PHOENIX  ROEBELENII),
FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

24,00

R$

213,14

R$

5.115,36

1,12%

92,15%

6.3

S04526

ORSE

POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE
20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAGAO DE
LOGRADOUROS

UN

6,00

R$

786,55

R$

4.719,30

1,04%

93,19%

4.1

C0056

SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/
ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

M3

4,96

R$

727,25

R$

3.605,78

0,79%

93,98%

103689

SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2

6,00

R$

393,38

R$

2.360,28

0,52%

94,50%

N 00 Nnjno(w| w

6.1

106774

ORSE

CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO Dt PLACA DE
SINALIZACAO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 18, L = 0,50
X 0,50M, COM 02 DEMAOS DE FUNDO ANTI-CORROSIVO (SUPER
GALVITE), 02 DEMAOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA
TOTALMENTE  REFLETIVA, AUTO-ADESIVA  (PASSAGEM DE
DENESTRES)

UN

9,00

R$

252,28

R$

2.270,52

0,50%

95,00%

74

103356

SINAPI

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2

30,85

R$

69,50

R$

2.143,94

0,47%

95.47%

76

89173

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO
1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM
EXECUCAO  DE  TALISCAS, EDIFICACAO  HABITACIONAL
UNIFAMILIAR  (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AL 12/2014

M2

46,27

R$

45,99

R$

2.128,05

0,47%

95,94%

32

96527

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF 06/2017

M3

16,53

R$

123,52

R$

2.041,42

0,45%

96,38%

6.2

510808

ORSE

CONFECGAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE
SINALIZACAO

UN

9,00

R$

212,67

R$

1.914,03

0,42%

96,80%

8.2

98562

SINAPI

IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM
ARGAMASSA  DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE. E = 2 CM. AF 06/2018

M2

27,52

R$

60,77

R$

1.672,39

0,37%

97,17%

23

C0708

SEINFRA

CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

M3

265,16

R$

578

R$

1.532,61

0,34%

97.51%

712

4413948

SICRO NOVO

PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE
1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (ESPADA DE SAO
JORGE)

UN

22,00

R$

65,38

R$

1.438,36

0,32%

97,82%

9.1

102498

SINAPI

PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL
(CAIACAOQ). AF 05/2021

630,16

R$

1,94

R$

1.222,51

0,27%

98,09%

Nn|l 0o (ol on |0 0

4.5

103001

SINAPI

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X
1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

UN

R$

305,49

R$

1.221,96

0,27%

98,36%

71

96527

SINAPI

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS).
AF 06/2017

M3

9,25

R$

123,52

R$

1.143,10

0,25%

98,61%
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< VU. coM PRECO TOTAL < PARTICIPACAO
ITEM | CODIGO FONTE DESCRIGCAO UND QTD < PARTICIPACAO 9 CLASSIF.
BDI COM BDI ACUMULADA
PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE
7.11 | 4413948 | SICRO NOVO UN 15,00| R$ 65,38 R$ 980,70 0,22% 98,83%
1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (BUCHINHO)
7.9 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 M2 41,10| R$ 21,31| R$ 875,84 0,19% 99,02% C
4.4 C4783 SEINFRA  |TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M M2 2,80 R$ 303,08 R$ 848,62 0,19% 99,20% C
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
78 88489 SINAPI CAGAO - URA CO CRILIC M2 46,27| R$ 18,05 R$ 835,21 0,18% 99,39% C
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 . .
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
84 88489 SINAPI - M2 27,52| R$ 18,05 R$ 496,74 0,11% 99,50% C
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
75 87904 SINAPI E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4627| RS 1013| Rs 468,74 0,10% 99,60% C
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 06/2014 _
REATERR MPACTACA MECANICA, E NTROLE,
33 C2920 SEINFRA o ¢/ CTAGAO CANICA, CONTROLE, M3 8,26 R$ 34,65( R$ 286,33 0,06% 99,66% C
MATERIAL DA VALA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
8.1 87904 SINAPI M2 27,52| R$ 10,13 R$ 278,78 0,06% 99,72% C
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF 06/2014
5.2 S06191 ORSE LIMPEZA DE RUAS (VARRICAO E REMOGAO DE ENTULHOS) M2 431,53 R$ 0,64| R$ 276,18 0,06% 99,78% C
FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU
5.5 S11622 ORSE SIMILAR M 4,20 R$ 57,38| R$ 241,00 0,05% 99,84% C
77 88485 SINAPI APLIC~ACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA M2 4627| RS 5.00| R$ 23136 0,05% 99,89% C
DEMAO. AF 06/2014 _ _
73 C2920 SEINFRA REATERRO  C/COMPACTAGAO  MECANICA,  E  CONTROLE, M3 6,17| R$ 34,65( R$ 213,78 0,05% 99,93% C
MATERIAL DA VALA
715 $10710 ORSE PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICAGAOQ) M2 0,84| R$ 19347| R$ 162,51 0,04% 99,97% C
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILI EM PAREDE: MA|
83 88485 SINAPI C. GAO UNDO S OR ACRILICO S U M2 27,52| R$ 5,00| R$ 137,60 0,03% 100,00% C
DEMAO. AF 06/2014
VALOR TOTAL R$ 455.663,72

Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERAGAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO 2023.10 | ORSE

02.2024 | SEINFRA 028.1

COMPOSICAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)

. VALORES DE REFERENCIA -
DESCRICAO = = = Taxas Adotadas -
MINIMO MAXIMO MEDIO
Taxa de seguros + Garantia X 0,32 0,74 0,40 0,32
Risco 0,50 0,97 0,56 0,50
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,02
Administragdo Central 3,80 4,67 4,01 3,80
Lucro 6,64 8,69 7,30 6,64
Tributos (soma dos itens abaixo) 10,65 13,15 11,90 10,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
CPRB 4,50 4,50 4,50 4,50
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
1SS 7™ 2,50 5,00 375 2,50
TOTAL 26,14 34,74 29,27 26,14

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

_(1+AC+S+R+G}(1+DI—‘)(1+L}
BDI = a-n —1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observacoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitacdo e no Contrato de Execucéo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 50% do valor dos servicos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.

Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
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OBRA: REFORMA, URBANIZACAO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALCADAS DA RUA MARLY SARNEY SETOR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERACAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO
2023.10 | ORSE 02.2024 | SEINFRA 028.1

| ENCARGOS SOCIAIS

coD DESCRICAO HORA % [ MES %

A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educacdo 2,50 2,50
A7 Sequro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80

B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,89 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,64
B4 13° Salario 11,03 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,06 0,04
B6 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,59 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 12,18 9,20
B10 Salario Maternidade 0,04 0,03
TOTAL 48,43 18,88

C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,58 3,46
c2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 1,73 1,31
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 241 1,82
C5 Indenizacdo Adicional 0,39 0,29
TOTAL 9,22 6,96

D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,14 317
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 0,38 0,29

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 8,52 3,46
VALOR TOTAL DO HORISTA =(82,97%
VALOR TOTAL DO MENSALISTA=|46,10%

Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
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OBRA: REFORMA, URBANIZAGAO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALGADAS DA RUA MARLY SARNEY SETOR COMERCIAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA -MA B
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1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22% SINAPI M2 1,00000000 R$ 250,00 R$ 250,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 38,66 R$ 0,43
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,71 R$ 0,27
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 3,20830000 R$ 549 R$ 17,61
TOTAL Material: R$ 268,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,37290000 R$ 25,16 R$ 9,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 20,58 R$ 23,02
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 32,40
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 22,31 R$ 11,15
TOTAL Servigo:: R$ 11,15
VALOR: R$ 311,86
1.2. COMP 02 ADMINITRAGAO DE OBRA (MES)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP 02 ADMINITRACAO DE OBRA MES 1,00000000 R$ 3.474,10 R$ 3.474,10
TOTAL OUTROS: R$ 3.474,10
VALOR: R$ 3.474,10
2.1. 104789 DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,24620000 R$ 25,49 R$ 31,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,72650000 R$ 20,58 R$ 159,01
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 190,77
Complementares:!
VALOR: R$ 190,77
2.2. 104796 DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M)
Equipamento Custo Horério FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90965 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, SINAPI CHI 0,06720000 R$ 8,76 R$ 0,58
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90964 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, SINAPI CHP 0,08780000 R$ 31,85 R$ 2,79
MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI SINAPI CHI 0,06720000 R$ 23,15 R$ 1,55
DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP SINAPI CHP 0,08780000 R$ 25,71 R$ 2,25
DIURNO. AF_07/2016
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 7,17
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17590000 R$ 25,49 R$ 4,48
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07720000 R$ 20,58 R$ 1,58
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TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 6,06/
Complementares:
VALOR: R$ 13,23
2.3. C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10690 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 173,7102 R$ 1,8066
10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) SEINFRA H 0,01040000 R$ 229,8427 R$ 2,3904
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 4,1970
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,02080000 R$ 18,4600 R$ 0,3840
TOTAL Mio de Obra: R$ 0,3840
VALOR: R$ 4,58
2.4.97912 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
67827 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHI 0,00750000 R$ 66,71 R$ 0,50
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CAGCAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014
67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL| SINAPI CHP 0,01750000 R$ 187,18 R$ 3,27
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horério: R$ 3,77|
VALOR: R$ 3,77
3.1. €0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10111 |AREIA VERMELHA SEINFRA M3 1,10000000 R$ 70,0000 R$ 77,0000
TOTAL Material: R$ 77,0000
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 |SERVENTE SEINFRA H 1,70000000 R$ 18,4600 R$ 31,3820
TOTAL Méo de Obra: R$ 31,3820
VALOR: R$ 108,38
3.2. 96527 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 25,49 R$ 25,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 20,58 R$ 72,33
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 97,92
Complementares:
VALOR: R$ 97,92
3.3. C2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,9407 R$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,0862
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Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Méo de Obra: R$ 19,3830
VALOR: R$ 27,47

4.1. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 R$ 119,5800 R$ 25,1118
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,9600 R$ 29,7120
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,7100 R$ 21,9745
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 R$ 0,5300 R$ 124,5500
TOTAL Material: R$ 201,3483

Mio de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$ 24,1600 R$ 205,3600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 R$ 18,4600 R$ 169,8320
TOTAL Méo de Obra: R$ 375,1920,
VALOR: R$ 576,54

4.2. S12826 Pavimentacdo em concreto usinado, bomb., lancado e adensado, ndao armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm,

regulariz. compac. subleito, lona plastica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm (m?)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,72000000 R$ 3,72 R$ 2,68
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,32000000 R$ 3,82 R$ 1,22

TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,90

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103777S Lona plastica pesada preta, e = 150 micra ORSE m2 1,05000000 R$ 2,14 R$ 2,25
TOTAL Material: R$ 2,25

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,72000000 R$ 18,21 R$ 13,11
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,32000000 R$ 12,75 R$ 4,08

TOTAL Mio de Obra: R$ 17,19

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,06300000 R$ 555,46, R$ 34,99
S12785 Junta serrada, segdo transversal dim. 5 x 10 a 40mm, inclusive tarugo e preenchimento com ORSE m 1,33000000 R$ 18,07 R$ 24,03

mastique MBT ou similar.
$10735 Mix color stone ORSE m2 1,00000000 R$ 19,77 R$ 19,77
S11472 Regularizacdo manual e compactdo com placa vibratétia ORSE m2 1,00000000 R$ 6,70 R$ 6,70
TOTAL Servigo:: R$ 85,49
VALOR: R$ 108,89

4.3. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,00660000 R$ 80,00 R$ 0,52
00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X SINAPI M 1,00500000 R$ 37,25 R$ 37,43

L1/L2)
TOTAL Material: R$ 37,95
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Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 25,49 R$ 5,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22960000 R$ 20,58 R$ 4,72

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 10,57
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00180000 R$ 677,31 R$ 1,21
MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:: R$ 1,21

VALOR: R$ 49,73

4.4. C4783 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
C0034 ADIGCAO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL SEINFRA M3 0,15000000 R$ 55,4400 R$ 8,3160
C0218 ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm SEINFRA KG 7,50000000 R$ 12,5200 R$ 93,9000
C0840 CONCRETO P/VIBR,, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,15000000 R$ 495,6500 R$ 74,3475
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X SEINFRA M2 0,32250000 R$ 123,5600 R$ 39,8481
C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO SEINFRA M3 0,15000000 R$ 159,0800 R$ 23,8620

TOTAL Servico: R$ 240,2736
VALOR: R$ 240,27

4.5.103001 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_08/202 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00011235 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* SINAPI UN 1,00000000 R$ 217,67 R$ 217,67
MM
TOTAL Material: R$ 217,67

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 R$ 25,49 R$ 11,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45300000 R$ 20,58 R$ 9,32

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 20,86
Complementares:

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO SINAPI M3 0,00540000 R$ 677,31 R$ 3,65
MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:: R$ 3,65

VALOR: R$ 242,18

5.1. C4624 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01820000 R$ 83,5800 R$ 1,5212
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2,73000000 R$ 0,9600 R$ 2,6208
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,80000000 R$ 0,7100 R$ 1,9880
18623 PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm SEINFRA M2 1,170000000 R$ 67,3800 R$ 74,1180

TOTAL Material: R$ 80,2480

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 1,60000000 R$ 24,1600 R$ 38,6560
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,25000000 R$ 18,4600 R$ 23,0750

TOTAL Mio de Obra: R$ 61,7310
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VALOR:| R$ 141,98
5.2. 506191 LIMPEZA DE RUAS (VARRICi\O E REMOCAO DE ENTULHOS) (m?)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,02780000 R$ 3,82 R$ 0,11
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,11

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 0,02780000 R$ 12,75 R$ 0,35
TOTAL M3o de Obra: R$ 0,35

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S05073 Transporte local com caminhdo basculante de 10m? em rodovia pavimentada (conservagao) ORSE tkm 0,06260000 R$ 1,17 R$ 0,07

densidade=1,5t/m?

TOTAL Servigo:: R$ 0,07
VALOR: R$ 0,51

5.3. 102509 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005318 DILUENTE AGUARRAS SINAPI L 0,02100000 R$ 22,60 R$ 0,47
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UN 0,01200000 R$ 9,64 R$ 0,11
00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - SINAPI KG 0,11000000 R$ 14,79 R$ 1,62

NBR 16184
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - SINAPI KG 0,25000000 R$ 14,79 R$ 3,69
NBR 16184
00007343 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR SINAPI L 0,42700000 R$ 16,33 R$ 6,97
11862)
TOTAL Material: R$ 12,86

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36400000 R$ 27,86 R$ 10,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000 R$ 20,58 R$ 3,10
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 13,24

Complementares:
VALOR: R$ 26,10

5.4. S12436 RAMPA PADRAO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PUBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR,
02 DEMAOS E PISO TATIL DE ALERTA/DIRECIONAL. (un)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S03644 Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual ORSE m2 2,64000000 R$ 15,38 R$ 40,60
S00077 Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua ORSE m3 0,40000000 R$ 181,71 R$ 72,68
S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura ORSE m3 0,26000000 R$ 555,46 R$ 144,42
509182 Demoligdo de concreto com martelete e compressor ORSE m3 0,17000000 R$ 418,28 R$ 71,11
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,40000000 R$ 49,71 R$ 19,88
502323 Pintura p/ piso ¢/ aplicagdo de 2 deméos tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde ou ORSE m2 0,75000000 R$ 8,39 R$ 6,29

azul - aplicagdo ¢/ rélo - R1
S04864 Piso tatil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensdes ORSE m2 0,45000000 R$ 154,04 R$ 69,32
30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularizacdo de|
base
S02624 Remocao e reposicdo de meio-fio ORSE m 2,20000000 R$ 16,95 R$ 37,29
TOTAL Servigo:: R$ 461,59

VALOR:

R$ 461,67
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5.5.511622 FITA AUTO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE "9M" L=5,0CM OU SIMILAR (m)

O U0 4 UN

| PEDESTRES) (Lin)

FUNDO ANTI-CORROSI

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,08000000 R$ 3,82 R$ 0,31
TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,31

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
112515 |Fita Auto-adesiva Fotoluminescente 5,0cm x 9m ORSE m 1,00000000 R$ 44,20 R$ 44,20
TOTAL Material: R$ 44,20

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,08000000 R$ 12,75 R$ 1,02
TOTAL Mio de Obra: R$ 1,02
VALOR: R$ 45,49

VO (SUPER GALVITE), 02 DEMAOS DE ESMALTE E MENSAGEM EM PELICULA TOTALMENTE REFLETIVA, AUTO-ADESIVA (PASSAGEM DE

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106774 Confeccdo, montagem e instalagdo de placa de sinalizagdo em chapa de ago galvanizado n°| ORSE Un 1,00000000 R$ 200,00 R$ 200,00
18, L = 0,50 x 0,50m, com 02 deméos de fundo anti-corrosivo (super galvite), 02 deméos de
esmalte e mensagem em pelicula totalmente refletiva, auto-adesiva
TOTAL Servico: R$ 200,00
VALOR: R$ 200,00

6.2.510808 CONFECCAO SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZACAO (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10551 Encargos Complementares - Carpinteiro ORSE h 1,00000000 R$ 3,71 R$ 3,71
S10553 Encargos Complementares - Pintor ORSE h 0,50000000 R$ 3,89 R$ 1,95
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 2,00000000 R$ 3,82 R$ 7,64

TOTAL Encargos Complementares: R$ 13,30
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104433S Caibro nao aparelhado *6 x 6* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente| ORSE m 3,00000000 R$ 23,76 R$ 71,28
da regiao - bruta
104417S Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ORSE m 1,40000000 R$ 6,61 R$ 9,25
ou equivalente da regiao - bruta
107288S Tinta esmalte sintetico premium fosco ORSE 0,33000000 R$ 38,87 R$ 12,83
TOTAL Material: R$ 93,36

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101213S Carpinteiro de formas (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 18,21 R$ 18,21
100054 Encarregado de turma - SICRO ORSE h 0,50000000 R$ 18,28 R$ 9,14
104783S Pintor (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 18,21 R$ 9,11
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 2,00000000 R$ 12,75 R$ 25,50

TOTAL Mio de Obra: R$ 61,96
VALOR: R$ 168,60

6.3.504526 POSTE DE FERRO GALV. @ 2", H = 2,50M COM 2 PLACAS DE 20X35CM EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICA(;AO DE LOGRADOUROS (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,20000000 R$ 3,72 R$ 0,74
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$10549 |Encargos Complementares - Servente | ORSE | h 0,20000000 R$ 3,82 R$ 0,76
TOTAL Encargos Complementares: R$ 1,50
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
113521S Placa de aco esmaltada para identificacao de rua, *45 cm x20* cm ORSE un 2,00000000 R$ 85,80 R$ 171,60
TOTAL Material: R$ 171,60
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 18,21 R$ 3,64
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,20000000 R$ 12,75 R$ 2,55
TOTAL Méo de Obra: R$ 6,19
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00799 Poste em tubo de aco galvanizado, pesado, d=2" (50mm), altura Util=2,50m, altura ORSE un 1,00000000 R$ 444,23 R$ 444,23
total=3,20m
TOTAL Servico: R$ 444,23
VALOR: R$ 623,55
7.1. 96527 ESCAVA(;i\O MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAC;\O PARA COLOCA(;Z\O DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00400000 R$ 25,49 R$ 25,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,51500000 R$ 20,58 R$ 72,33
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 97,92
Complementares:!
VALOR: R$ 97,92
7.2.C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 R$ 119,5800 R$ 25,1118
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,9600 R$ 29,7120
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 R$ 0,7100 R$ 21,9745
12081 TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 R$ 0,5300 R$ 124,5500
TOTAL Material: R$ 201,3483
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 8,50000000 R$ 24,1600 R$ 205,3600
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,20000000 R$ 18,4600 R$ 169,8320
TOTAL Méo de Obra: R$ 375,1920
VALOR: R$ 576,54
7.3.C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 181,9407 R$ 6,3679
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) SEINFRA H 0,03500000 R$ 49,0941 R$ 1,7183
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 8,0862
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 R$ 18,4600 R$ 19,3830
TOTAL Méo de Obra: R$ 19,3830

VALOR:

R$ 27,47




SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

©

g '4\.:*
T

ACAILANDIA

—— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: REFORMA, URBANIZAGAO, PAISAGISMO E ACESSIBILIDADE DAS CALGADAS DA RUA MARLY SARNEY SETOR COMERCIAL
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA -MA B
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS -DATA BASE (COM DESONERACAO): SINAPI 02.2024 | SICRO NOVO 2023.10 | ORSE

02.2024 | SEINFRA 028.1

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
7.4. 103356 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007268 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI UN 18,87000000 R$ 1,18 R$ 22,26
HORIZONTAL, 9 X 19X 29 CM (LXA X C)
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 R$ 40,33 R$ 0,20
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* SINAPI M 0,42000000 R$ 2,04 R$ 0,85
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: R$ 23,31
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77000000 R$ 25,49 R$ 19,62
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38500000 R$ 20,58 R$ 7,92
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 27,54
Complementares:!
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,00770000 R$ 552,47 R$ 4,25
EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:: R$ 4,25
VALOR: R$ 55,10

7.5. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,49 R$ 4,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 20,58 R$ 1,18
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,57

Complementares:!

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000 R$ 666,42 R$ 2,46
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

TOTAL Servigo:: R$ 2,46/
VALOR: R$ 8,03

7.6. 89173 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENT!

INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

E, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 0,15400000 R$ 34,98 R$ 5,38
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87527 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 0,11210000 R$ 39,89 R$ 4,47
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 0,73390000 R$ 36,26 R$ 26,61
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

TOTAL Servigo:! R$ 36,46

VALOR:

R$ 36,46
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7.7. 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 10,00 R$ 1,66
TOTAL Material: R$ 1,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,86 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 20,58 R$ 0,45

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 2,30
Complementares:!
VALOR: R$ 3,96

7.8. 88489 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 37,93 R$ 8,66
TOTAL Material: R$ 8,66

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,86 R$ 4,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,58 R$ 1,11

TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,65
Complementares:
VALOR: R$ 14,31

7.9. 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00003324 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO SINAPI M2 1,00000000 R$ 12,85 R$ 12,85
TOTAL Material: R$ 12,85

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03910000 R$ 21,33 R$ 0,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15640000 R$ 20,58 R$ 3,21

TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 4,04
Complementares:!
VALOR: R$ 16,89

7.10. S07782 PLANTA - PALMEIRA FENIX (PHOENIX ROEBELENII), FORNECIMENTO E PLANTIO (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10581 Encargos Complementares - Jardineiro ORSE h 0,09000000 R$ 3,82 R$ 0,34
$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,09000000 R$ 3,82 R$ 0,34

TOTAL Encargos Complementares: R$ 0,68

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
103800 Adubo mineral NPK (10-10-10) ORSE kg 0,07400000 R$ 2,68 R$ 0,20
100140 Adubo orgénico bovino, cacau ou similar ORSE m3 0,00500000 R$ 22,67 R$ 0,11
107478 Planta - Palmeira fénix (phoenix roebelinii) ORSE un 1,00000000 R$ 162,79 R$ 162,79
102208 Terra vegetal ORSE m3 0,03200000 R$ 85,71 R$ 2,74

TOTAL Material: R$ 165,84

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
144503S Jardineiro (horista) ORSE h 0,09000000 R$ 14,50 R$ 1,31
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,09000000 R$ 12,75 R$ 1,15
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TOTAL Mio de Obra: R$ 2,46
VALOR: R$ 168,97
7.11. 4413948 PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (BUCHINHO) (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9815 Jardineiro h 1,00000000 24,3990 24,3990
TOTAL MAO DE OBRA:! 24,3990
Custo Horario da Execugao: R$ 24,3990
Produgéo da Equipe: 7,00000
Custo Unitario da Execucgio: R$ 3,4856
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) kg 0,27000000 R$ 3,9120 R$ 1,0562
MO0225 Adubo orgéanico composto kg 2,25000000 R$ 0,2675 R$ 0,6019
MO0217 Enxofre kg 0,01350000 R$ 5,2231 R$ 0,0705
M1787 Estaca de tutoramento-D=5cmeH =2m un 0,50000000 R$ 9,9570 R$ 4,9785
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m un 1,00000000 R$ 33,1741 R$ 33,1741
M1755 P calcario dolomitico kg 0,33750000 R$ 0,1790 R$ 0,0604,
TOTAL MATERIAIS: R$ 39,9416
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,21600000 R$ 38,0458, R$ 8,2179
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,2179
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) (Caminhao carroceria t 5914655 0,00027000 R$ 30,9900 R$ 0,0084
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0225 Adubo orgéanico composto (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - t 5914655 0,00225000 R$ 30,9900 R$ 0,0697
188 kW)
M0217 Enxofre (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00001000 R$ 30,9900 R$ 0,0003
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00200000 R$ 30,9900 R$ 0,0620
capacidade de 15 t - 188 kW)
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00100000 R$ 30,9900 R$ 0,0310
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1755 P calcario dolomitico (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 t 5914655 0,00034000 R$ 30,9900 R$ 0,0105
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1819
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) (Caminhao tkm 0,00027000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418| 0,00| R$0,6900) R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0225 Adubo organico composto (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00225000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
de 15 t - 188 kW)
M0217 Enxofre (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00001000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418| 0,00| R$0,6900) R$ 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhao tkm 0,00200000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m (Caminhao tkm 0,00100000 0,00] R$1.0574 0,00] R$ 08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1755 P6 calcario dolomitico (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00034000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 51,8270

VALOR:

R$ 51,83
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7.12. 4413948 PLANTIO DE MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA ATE 1,00 M EM COVA DE 0,60 X 0,60 X 0,60 M (ESPADA DE SAO JORGE) (un)

MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA | CUSTO HORARIO
P9815 Jardineiro h 1,00000000 24,3990 24,3990
TOTAL MAO DE OBRA:! 24,3990
Custo Horario da Execugao: R$ 24,3990
Produgéo da Equipe: 7,00000
Custo Unitario da Execugio: R$ 3,4856
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) kg 0,27000000 R$ 3,9120 R$ 1,0562
MO0225 Adubo orgéanico composto kg 2,25000000 R$ 0,2675 R$ 0,6019
MO0217 Enxofre kg 0,01350000 R$ 5,2231 R$ 0,0705
M1787 Estaca de tutoramento-D=5cmeH =2m un 0,50000000 R$ 9,9570 R$ 4,9785
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m un 1,00000000 R$ 33,1741 R$ 33,1741
M1755 P calcario dolomitico kg 0,33750000 R$ 0,1790 R$ 0,0604
TOTAL MATERIAIS: R$ 39,9416
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m m? 0,21600000 R$ 38,0458, R$ 8,2179
TOTAL SERVIGOS: R$ 8,2179
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fésforo e potassio (NPK) (Caminhéo carroceria t 5914655 0,00027000 R$ 30,9900 R$ 0,0084
com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0225 Adubo orgéanico composto (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - t 5914655 0,00225000 R$ 30,9900 R$ 0,0697
188 kW)
M0217 Enxofre (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00001000 R$ 30,9900 R$ 0,0003
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00200000 R$ 30,9900 R$ 0,0620
capacidade de 15 t - 188 kW)
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m (Caminh&o carroceria t 5914655 0,00100000 R$ 30,9900 R$ 0,0310
com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1755 P calcario dolomitico (Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 t 5914655 0,00034000 R$ 30,9900 R$ 0,0105
kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1819
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0220 Adubo a base de nitrogénio, fosforo e potassio (NPK) (Caminhao tkm 0,00027000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418| 0,00| R$0,6900) R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MO0225 Adubo organico composto (Caminh&o carroceria com capacidade tkm 0,00225000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
de 15 t - 188 kW)
M0217 Enxofre (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) tkm 0,00001000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418| 0,00| R$0,6900) R$ 0,0000
M1787 Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m (Caminhao tkm 0,00200000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1356 Muda de arvore ornamental com altura até 1,00 m (Caminhao tkm 0,00100000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418| 0,00| R$0,6900) R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M1755 P6 calcario dolomitico (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00034000 0,00] R$1,0574 0,00] R$08418 0,00] R$ 06900 R$ 0,0000
15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 51,8270
VALOR: R$ 51,83

7.13.100253 BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO (un)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
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100253 Banco com pé em ferro fundido e 10 réguas de madeira ¢/ 1,50m, com encosto ORSE un 1,00000000 R$ 1.100,00] R$ 1.100,00
TOTAL Material: R$ 1.100,00
VALOR: R$ 1.100,00

7.14. 510536 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 OU SIMILAR (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
$10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,30000000 R$ 3,72 R$ 1,12
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 R$ 3,82 R$ 1,15

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,27

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

111237 Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com suporte (poste), da Fioberglass, ORSE un 1,00000000 R$ 311,00 R$ 311,00
ref.CLPD1085 ou similar Paddo EMURB
TOTAL Material: R$ 311,00

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 18,21 R$ 5,46
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,30000000 R$ 12,75 R$ 3,83

TOTAL Mio de Obra: R$ 9,29

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado ORSE m3 0,01600000 R$ 565,46, R$ 9,05
S02497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m ORSE m3 0,01600000 R$ 49,71 R$ 0,80

TOTAL Servico:: R$ 9,85
VALOR: R$ 332,35

7.15.510710 PLOTAGEM DE ADESIVO VINIL EM LETREIRO (C/APLICA(;AO) (m2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
111392 Adesivo em vinil para plotagem em letreiro de chapa galvanizada (c/aplicacao) ORSE m2 1,00000000 R$ 153,38 R$ 153,38

TOTAL Material: R$ 153,38
VALOR: R$ 153,38

8.1. 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17240000 R$ 25,49 R$ 4,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05750000 R$ 20,58 R$ 1,18
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 5,57
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,00370000 R$ 666,42 R$ 2,46
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo:: R$ 2,46/
VALOR: R$ 8,03
8.2. 98562 IMPERMEABILIZACAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.
AF_06/2018 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM SINAPI L 0,44050000 R$ 1043 R$ 4,59
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TOTAL Material: R$ 4,59
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,98970000 R$ 25,49 R$ 25,22
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22320000 R$ 20,58 R$ 4,59
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 29,81
Complementares:!
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA SINAPI M3 0,02000000 R$ 689,43 R$ 13,78
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
TOTAL Servigo:: R$ 13,78
VALOR: R$ 48,18
8.3. 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 R$ 10,00 R$ 1,66
TOTAL Material: R$ 1,66
Maéo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 R$ 27,86 R$ 1,85
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 R$ 20,58 R$ 0,45
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 2,30
Complementares:
VALOR: R$ 3,96
8.4. 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 R$ 37,93 R$ 8,66
TOTAL Material: R$ 8,66
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 R$ 27,86 R$ 4,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 R$ 20,58 R$ 1,11
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 5,65

Complementares:!

VALOR:

R$ 14,31
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9.1. 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 R$ 1,87 R$ 0,19
TOTAL Material: R$ 0,19
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 R$ 27,86 R$ 1,03
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 R$ 20,58 R$ 0,32
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 1,35
Complementares:!
VALOR: R$ 1,54
Acailandia/MA, 18 de abril de 2024
NYS NASCIMEN BOSA

Enge ro Civil
CR i 8-7




