



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA - MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

JUNTADA

Nesta cidade de Açailândia- MA, na Prefeitura Municipal de Açailândia, faço a juntada aos autos do processo administrativo nº 7743/2022', que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2022, tendo por objeto Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, a PROPOSTA DE PREÇOS da licitante infra identificada, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NOME EMPRESARIAL	NNJ SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ N°	30.152.260/0001-43
ENDEREÇO	AV ANTARES SALA 06, 720, RECANTO DOS VINHAIS, CEP 65.070-070, SAO LUIS, MA





FN ENGENHARIA LTDA

**TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
CARTA PROPOSTA**

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022

À
Comissão Central de Licitação - CCL
Prefeitura Municipal de Açailândia-MA

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos a vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

1. Proponente:

Razão Social: NNJ SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
Sede: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA
C.N.P.J: 30.152.260/0001-43
Email: fn.eng.slz@gmail.com
Telefone: (98) 988676154

2. Representante legal que assinará o contrato:


Nome: Nerivaldo Nestor de Jesus
Cédula de Identidade/Órgão Emissor: 0000541871960 / SESC MA
C.P.F.: 663960343-87
Email: fn.eng.slz@gmail.com
Cargo/Função: sócio administrador
Telefone: (98) 988676154

3. Proposta de Preços:

Valor Global da Proposta: R\$ 135.960,72 (Cento E Trinta E Cinco Mil, Novecentos E Sessenta Reais Setenta E Dois Centavos)

3. Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

4. Prazo para vigência do contrato: 30 (Trinta) dias, a contar do recebimento da Ordem de Serviço.



NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ:
30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Nerivaldo Nestor De Jesus.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B6BD-19E1-BF8C-41FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Nerivaldo Nestor De Jesus.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B6BD-19E1-BF8C-41FC.







FN ENGENHARIA LTDA


5. Condições de Pagamento: Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissão do aceite na nota fiscal recebida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

6. Dados Bancários: Banco do Brasil, Agência 5716-9, Conta Corrente: 4947-6

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Atenciosamente,

São Luís, 15/06/2022



NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA


ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ:
30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Nerivaldo Nestor De Jesus.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B6BD-19E1-BF8C-41FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Nerivaldo Nestor De Jesus.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B6BD-19E1-BF8C-41FC.







FN ENGENHARIA LTDA

PLANILHA RESUMO - META 1

PROCESSO Nº 7743/2022 OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único	Mês base: 03/2020
--	-------------------

ITEM	DESCRIÇÃO DAS METAS	UNID.	QUANT.	PREÇO (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO	und	1,00	R\$ 113.679,53	R\$ 113.679,53
				TOTAL GERAL S/BDI	R\$ 113.679,53
				TOTAL GERAL C/BDI (19,6%)	R\$ 135.960,72


Valor Global da Proposta: R\$ 135.960,72 (Cento E Trinta E Cinco Mil, Novecentos E Sessenta Reais E Setenta E Dois Centavos)

NERIVALDO NESTOR DE JESUS

Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com








FN ENGENHARIA LTDA

COMPOSIÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO - META 1

PROCESSO N° 7743/2022 OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. FONTES DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único	Mês base: 03/2020
--	--------------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1.0	Estudos Topográficos: Locação, nivelamento e seções transversais	R\$ 13.410,27
2.0	Projeto de Geometria/Interseções	R\$ 249,85
3.0	Projeto de Terraplenagem	R\$ 41.143,12
4.0	Projeto de Drenagem e OAC	R\$ 11.380,30
5.0	Projeto de Pavimentação	R\$ 15.499,44
6.0	Projeto de Sinalização e Segurança Viária	R\$ 11.375,19
7.0	Orçamento e Plano de Execução da Obra	R\$ 20.621,36
TOTAL GERAL S/BDI		R\$ 113.679,53
TOTAL GERAL C/BDI (19,6%)		R\$ 135.960,72


Valor Global da Proposta: R\$ 135.960,72 (Cento E Trinta E Cinco Mil, Novecentos E Sessenta Reais E Setenta E Dois Centavos)



NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871966 / SESC MA
CPF: 663860343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06, BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com







FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº

896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km


Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
COORDENAÇÃO DO PROJETO E ADMINISTRAÇÃO DE CAMPO															
Coordenação	Coordenador	P0	a	1	1	4,00				R\$ 8.897,50	R\$ -	A	B	C	D
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33				R\$ 8.882,50	R\$ -				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33				R\$ 2.262,01	R\$ -				
	Chefe de escritório	A0	c	1	1	4,00				R\$ 5.240,08	R\$ -				
	Secretária	A1	c	1	1	4,00				R\$ 3.146,73	R\$ -				
	Digitador	A2	c	1	1	7,33				R\$ 2.033,06	R\$ -				
Administração de Campo	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	6,00				R\$ 8.887,50	R\$ -				
	Chefe de escritório	A0	c	1	1	6,00				R\$ 5.240,08	R\$ -				
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	6,00				R\$ 2.033,06	R\$ -				
	Engenheiro Coordenador	P1	a	1	1	8,00				R\$ 8.892,50	R\$ -				
Estudo de Concepção e Traçado	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	2	8,00				R\$ 8.887,50	R\$ -				

Arivaldo Nestor de Jesus
 NERVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 R.O. nº 10.000.000/00000000-00
 CPF: 66196031-87
 RNF: 111612169-3 - M1

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06 - BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km


Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoa/ Equipe /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod												
Plano Funcional de Rodovias	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	8,00			R\$ 3.588,61	R\$ -		61,41%	2,00%	
	Eng.chefe Equipe Engenheiro	P2	a	1	1	8,00			R\$ 8.887,50	R\$ -				
		P3	a	1	1	8,00			R\$ 8.882,50	R\$ -				
Estudos de Tráfego, Contagem classificatória na rodovia e interseções	Cadista	T4	b	1	2	8,00			R\$ 2.262,01	R\$ -				
	Chefe de Posto Cadista	T2	b	2	1	8,00			R\$ 3.772,41	R\$ -				
		T4	b	2	1	8,00			R\$ 2.262,01	R\$ -				
Estudos de Tráfego: Ocupação de Veículos de Carga e O/D	Motorista/Auxiliar	A2	c	2	2	8,00			R\$ 2.033,06	R\$ -				
	Chefe de Posto Cadista	T2	b	1	1	8,00			R\$ 3.772,41	R\$ -				
		T4	b	1	1	8,00			R\$ 2.262,01	R\$ -				
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	2	8,00			R\$ 2.033,06	R\$ -				

Nivaldo Nestor de Jesus
 NIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 00005418/1960 / SEESC MA
 CPF: 66380343-87
 RNP: 111612569 J - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.sz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único


Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe /Dia	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Estudos de Tráfego: Escritório (Análises e Formulações)	Engenheiro Coordenador	P1	b	1	1	8,00			f = e/220	R\$ 8.892,50	R\$ -		61,41%	2,00%	
	Eng.chefe Equipe	P2	b	1	1	8,00				R\$ 8.887,50	R\$ -				
	Auxiliar de Engenheiro	T0	c	1	2	8,00				R\$ 3.588,61	R\$ -				
	Topógrafo	T1	b	1	1	7,33	30,00	220,00	1,00		R\$ 3.928,35	3.928,35			
Estudos Topográficos: Locação, nivelamento e seções transversais	Auxiliar de Topografia	T4	b	1	1	7,33	30,00	220,00	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01				
	Servente	A3	c	1	1	0,00		0,00	0,00	R\$ 1.772,36	R\$ -				
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	0,00		0,00	0,00	R\$ 2.033,06	R\$ -				
Estudos Topográficos: Amarrações, Cadastros e Ocorrências	Topógrafo	T1	b	1	1	4,00				R\$ 3.928,35	R\$ -				
	Auxiliar de Topografia	T4	b	1	1	7,33				R\$ 2.262,01	R\$ -				
	Servente	A3	c	1	1	7,33				R\$ 1.772,36	R\$ -				
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	4,00				R\$ 2.033,06	R\$ -				
											R\$ 6.190,36	R\$ 3.801,50	R\$ 123,81	R\$ 10.115,67	

(Handwritten signatures and initials)

NERVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / BESEC MA
CPF: 653860343-7
RNF: 111612169-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único


Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe			Pessoal/ Equipe /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)		Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod		a	b	c					d	e=a*b*c*d					
Estudos Topográficos: Levantamentos Especiais	Topógrafo	T1	1	1	1	4,00					R\$ 3.928,35	R\$ -					
	Auxiliar de Topografia	T4	1	1	7,33						R\$ 2.262,01	R\$ -					
	Servente	A3	1	1	7,33						R\$ 1.772,36	R\$ -					
	Motorista/Auxiliar	A2	1	1	4,00						R\$ 2.033,06	R\$ -					
Estudos Topográficos: Levantamentos p/ Desapropriação	Topógrafo	T1	1	1	4,00						R\$ 3.928,35	R\$ -					
	Auxiliar de Topografia	T4	1	1	7,33						R\$ 2.262,01	R\$ -					
	Servente	A3	1	1	7,33						R\$ 1.772,36	R\$ -					
	Motorista/Auxiliar	A2	1	1	4,00						R\$ 2.033,06	R\$ -					
Estudos de Interferências	Engenheiro Coordenador	P1	1	1	8,00						R\$ 8.892,50	R\$ -					
	Auxiliar de Engenheiro	T0	1	2	8,00						R\$ 3.588,61	R\$ -					

(Handwritten signatures and initials)

Abraão Nestor de Jesus
 NERVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 000541871960 / SEEC MA
 CPF: 663960343-87
 RNF: 111612169-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA. CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Estudos Hidrológicos	Engenheiro Coordenador	P1	a	1	1	8,00				R\$ 8.892,50	R\$ -		61,41%	2,00%	
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	2	8,00				R\$ 3.588,61	R\$ -				
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	2	8,00				R\$ 2.033,06	R\$ -				
	Engenheiro Coordenador	P1	a	1	1	4,00				R\$ 8.892,50	R\$ -				
Estudos Geotécnicos para Pavimento e Estudos de Ocorrências	Engenheiro Coordenador	P2	a	1	1	7,33				R\$ 8.887,50	R\$ -				
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33				R\$ 8.882,50	R\$ -				
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	7,33				R\$ 3.588,61	R\$ -				
	Chefe de Posto	T2	b	1	1	7,33				R\$ 3.772,41	R\$ -				
	Servente	A3	c	1	1	7,33				R\$ 1.772,36	R\$ -				

Assinado por Nivaldo Nestor de Jesus
 NIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 000054171900 / BESEC MA
 CPF: 063980303-07
 RNF: 111612269-3 - 31A

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981786046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com



FN ENGENHARIA LTDA



SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO N° 7743/2022		Mês base: 03/2020	
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.			
FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ			
Extensão (Km): 13,685 km			
Lote: Único			

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe		Hora /Dia	N° de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)		Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod			a	b					c	d					
Levantamento Ambiental	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	7,33					R\$ 2.033,06	R\$ -					
	Chefe de Posto	T2	b	1	1	7,33					R\$ 3.772,41	R\$ -					
	Digitador	T4	b	1	1	7,33					R\$ 2.262,01	R\$ -					
	Servente	A3	c	1	1	7,33					R\$ 1.772,36	R\$ -					
	Digitador	A2	c	1	1	7,33					R\$ 2.033,06	R\$ -					
	Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00					R\$ 8.892,50	R\$ -					
Levantamento Ambiental	Profissional	P2	a	1	1	7,33					R\$ 8.887,50	R\$ -					
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	7,33					R\$ 3.588,61	R\$ -					
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	4,00					R\$ 2.033,06	R\$ -					
Projeto de Geometria/interseções	Eng. Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00					R\$ 8.892,50	R\$ -					
	Engenheiro	P2	a	1	1	7,33					R\$ 8.887,50	R\$ -					
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33					R\$ 8.882,50	R\$ -					
	Cadista	T4	b	1	1	4,00					R\$ 2.262,01	R\$ -					

Handwritten signature
NERVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 CPF: 00005418/1960 / SESC MA
 RNF: 11161269.3 - N1

ENDEREÇO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn-eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Projeto de Terraplenagem	Eng. Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.892,50	R\$ -	R\$ 20.032,01	R\$ 12.301,66	R\$ 400,64	R\$ 32.734,31
	Engenheiro	P2	a	1	1	7,33	30	220,00	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50				
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33	30	220,00	1,00	R\$ 8.882,50	R\$ 8.882,50				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	30	220,00	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01				
Projeto de Drenagem e OAC	Eng. Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.892,50	R\$ -	R\$ 5.574,76	R\$ 3.423,46	R\$ 111,50	R\$ 9.109,72
	Engenheiro	P2	a	1	1	7,33	15	110,00	0,50	R\$ 8.887,50	R\$ 4.443,75				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	15	110,00	0,50	R\$ 2.262,01	R\$ 1.131,01				
	Coordenador	P0	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.897,50	R\$ -	R\$ 7.470,18	R\$ 4.587,44	R\$ 149,40	R\$ 12.207,02
Projeto de Pavimentação	Eng. chefe Equipe	P2	a	1	1	7,33	20	146,67	0,67	R\$ 8.887,50	R\$ 5.954,63				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	20	146,67	0,67	R\$ 2.262,01	R\$ 1.515,55				

(Handwritten signatures and initials)

MERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
CNPJ: 08.180.931/01-00
RG: CPF: 403.800.314-7
RNF: 111.612.269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720, SALA 06 - BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS - MA. CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo		TOTAL
	Discriminação	Cod												Administrativo	2,00%	
Projeto de OAEs	Eng. Coordenador Setorial	P0	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.897,50	R\$ -	-	61,41%	-	-	-
	Engenheiro	P1	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.892,50	R\$ 8.892,50	-	-	-	-	-
	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50	-	-	-	-	-
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 3.588,61	R\$ 3.588,61	-	-	-	-	-
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01	-	-	-	-	-
Projeto de Contações	Eng. Coordenador Setorial	P0	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.897,50	R\$ -	-	-	-	-	-
	Engenheiro	P1	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.892,50	R\$ 8.892,50	-	-	-	-	-
	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50	-	-	-	-	-
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 3.588,61	R\$ 3.588,61	-	-	-	-	-
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01	-	-	-	-	-


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

NERVALDO NESTOR DE JESUS
 Engenheiro de Projeto Técnico
 RG: 00005417196 / SEEC MA
 CPF: 60380034-87
 RNF: 111612269 J - MA

ENDEREÇO: AV.ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$)	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Componente Ambiental e de Paisagismo	Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00	30	120,00	0,55	R\$ 8.892,50	R\$ 4.890,88		61,41%	2,00%	
	Engº Ambiental	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50				
	Agrônomo	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01				
Projeto de Obras Complementares e Interferências	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	4,00	30	120,00	0,55	R\$ 8.887,50	R\$ 4.888,13				
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.882,50	R\$ 8.882,50				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.262,01	R\$ 2.262,01				

Nivaldo Nestor de Jesus
 NIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RC: 0005416/0001 / SEBC, MA
 CPF: 031.604.314-11
 RNF: 111612269-3 - 11A

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.sz@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Nivaldo Nestor De Jesus. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassimaturas.com.br/443> e utilize o código B6RD-19E1-BF8C-41FC.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaleassimaturas.com.br/443> e utilize o código B6RD-19E1-BF8C-41FC.



FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único


Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Projeto de de Sinalização e Segurança Viária	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	4,00		-	-	R\$ 8.887,50	R\$ -	R\$ 5.572,26	R\$ 3.421,92	R\$ 111,45	R\$ 9.105,63
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33	15	110,00	0,50	R\$ 8.882,50	R\$ 4.441,25				
	Cadista	T4	b	1	1	7,33	15	110,00	0,50	R\$ 2.262,01	R\$ 1.131,01				
Projeto de Iluminação	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	4,00									
	Engenheiro Auxiliar	P4	a	1	1	7,33									
	Cadista	T4	b	1	1	7,33									

(Handwritten signatures and stamps)

NEIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871860 / SESEC MA
CPF: 663860343-87
RNF: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único


Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês $f = \frac{e}{220}$	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) $h=f*g$	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL
	Discriminação	Cod													
Estudos Preliminares de Ressentamento	Eng. Coordenador Setorial	P0	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.897,50	R\$ 8.897,50		61,41%	2,00%	
	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50				
	Engenheiro	P3	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.882,50	R\$ 8.882,50				
	Motorista/Auxiliar	A2	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.033,06	R\$ 2.033,06				
Estudos Preliminares de Desapropriação	Eng. Coordenador Setorial	P0	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.897,50	R\$ 8.897,50				
	Eng.chefe Equipe	P2	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.887,50	R\$ 8.887,50				
	Engenheiro	P3	a	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 8.882,50	R\$ 8.882,50				
	Motorista/Auxiliar	A2	b	1	1	7,33	30	219,90	1,00	R\$ 2.033,06	R\$ 2.033,06				

(Handwritten signatures and initials)

NIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 000054167190 / SEEC MA
 CPF: 063980343-87
 RNF: 110122693 - MA

ENDEREÇO: AV.ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.250/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

SALÁRIOS DA EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº

896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km


Lote: Único

Mês base:
03/2020

Atividades	Categoria		Tipo de Equipe	Quant. Equipe	Pessoal/ Equipe	Hora /Dia	Nº de Dias	Total de Horas	Hom/ Mês f = e/220	Salário / Mês (R\$)	Total (R\$) h=f*g	Sub-Total 2 (R\$)	Encargos Sociais	Custo Administrativo	TOTAL	
	Discriminação	Cod														
Orçamento e Plano de Execução da Obra	Eng. Coordenador Setorial	P1	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.892,50	R\$ -	R\$ 10.101,60	R\$ 6.203,39	R\$ 202,03	R\$ 16.507,02	
	Engenheiro	P2	a	1	1	4,00	-	-	-	R\$ 8.887,50	R\$ -					
	Engenheiro	P3	a	1	1	7,33	24	177,44	0,81	R\$ 8.882,50	R\$ 7.194,83					
	Auxiliar de Engenheiro	T0	b	1	1	7,33	24	177,44	0,81	R\$ 3.588,61	R\$ 2.906,77					
	Motorista/Auxiliar	A2	c	1	1	7,33	-	-	-	R\$ 2.033,06	R\$ -					
Equipe a - Nível Superior											R\$ 39.804,46					
Equipe b - Nível Técnico e Auxiliar											R\$ 15.136,71					
Equipe c - Administrativo											R\$ -					

Abraão Nestor de Jesus
ABRAÃO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 0000541671960 / SESC MA
 CPF: 65386034-87
 RNF: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06 - BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS - SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.s lz@gmail.com






FN ENGENHARIA LTDA


VEÍCULOS

PROCESSO Nº 7743/2022 OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único	Mês base: 03/2020
---	------------------------------------

Atividades	Veículo	Meses		Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Coordenação	SEDAN	1		R\$200,00	R\$0,00
Administração de Campo	SEDAN	1		R\$200,00	R\$0,00
Estudo de Concepção e Traçado	UTILITÁRIO			R\$300,00	R\$0,00
Estudos Topográficos, Interferências e Cadastramento de OAE/OAC	VAN	1	1,00	R\$400,00	R\$400,00
Estudos Hidrológicos	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Estudos Geotécnicos	UTILITÁRIO			R\$300,00	R\$0,00
Estudos Geológicos	UTILITÁRIO			R\$300,00	R\$0,00
Levantamento Ambiental	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto Geométrico/Interseções	SEDAN	1	1,00	R\$200,00	R\$200,00
Projeto de Terraplenagem	SEDAN	1	1,00	R\$200,00	R\$200,00
Projeto de Drenagem e OAC	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto de Pavimentação	SEDAN	1	1,00	R\$200,00	R\$200,00
Projeto de OAEs	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto de Conteções	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto de Componentes Ambientais e Paisagismo	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto de Obras Complementares	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Projeto de Sinalização e Segurança Viária	SEDAN			R\$200,00	R\$0,00
Estudos Preliminares de Reassentamento	UTILITÁRIO			R\$300,00	R\$0,00
Estudos Preliminares de Desapropriação	UTILITÁRIO			R\$300,00	R\$0,00
				Valor Total (R\$):	R\$1.000,00


NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com






FN ENGENHARIA LTDA

EQUIPAMENTOS


PROCESSO N° 7743/2022 OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único	Mês base: 03/2020
---	-----------------------------

Atividades	Equipamento	Unid.	Meses	Valor Mensal (R\$)	Total (R\$)
		a	b	c	d = a*b*c
Topografia	Instrumental de Topografia	3	0,73	R\$100,00	R\$ 219,00
Estudos Geotécnicos	Instrumental de Laboratório de Solos e Sondagens			R\$3.031,98	R\$ 0,00
Sondagens para OAes	Sonda			R\$2.928,00	R\$ 0,00
Estudos Preliminares de Reassentamento	GPS			R\$306,25	R\$ 0,00
Estudos Preliminares de Desapropriação	GPS			R\$306,25	R\$ 0,00
				Valor Total (R\$):	R\$ 219,00



NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV.ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA


META 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

<p>PROCESSO N° 7743/2022</p> <p>OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.</p> <p>FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km</p> <p>Lote: Único</p>	<p>Mês base: 03/2020</p>
---	------------------------------

Item	Equipe Técnica	Viagens	Veículos	Equipamentos	Informática	Instalação e mobiliário	Coordenação de Projeto	Administração de Projeto	Custos Diretos	Remuneração Empresa	Sub-Total	Despesas Fiscais	TOTAL
Estudos Topográficos: Localização, nivelamento e seções transversais	R\$ 10.115,67	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.734,67	R\$ 875,95	R\$ 11.610,62	R\$ 1.799,65	R\$ 13.410,27
Projeto de Geometria/Interseções	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 16,32	R\$ 216,32	R\$ 33,53	R\$ 249,85
Projeto de Terraplenagem	R\$ 32.734,31	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.934,31	R\$ 2.687,44	R\$ 35.621,75	R\$ 5.521,37	R\$ 41.143,12
Projeto de Drenagem e OAC	R\$ 9.109,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.109,72	R\$ 743,35	R\$ 9.853,07	R\$ 1.527,23	R\$ 11.380,30
Projeto de Pavimentação	R\$ 12.207,02	R\$ 0,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.407,02	R\$ 1.012,41	R\$ 13.419,43	R\$ 2.080,01	R\$ 15.499,44
Projeto de de Sinalização e Segurança Viária	R\$ 9.105,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.105,63	R\$ 743,02	R\$ 9.848,65	R\$ 1.526,54	R\$ 11.375,19

Abraão Nestor de Jesus
NEIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 0000541871980 / SESC MA
 CPF: 66390343-87
 RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO--RECANTO DOS VINHAIS, SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

META 1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

<p>PROCESSO N° 7743/2022</p> <p>OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.</p> <p>FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ</p> <p>Extensão (Km): 13,685</p> <p>km</p> <p>Lot: Único</p>	<p>Mês base:</p> <p>03/2020</p>
---	---

Item	Equipe Técnica	Viagens	Veículos	Equipamentos	Informática	Instalação e mobiliário	Coordenação de Projeto	Administração de Projeto	Custos Diretos	Remuneração Empresa	Sub-Total	Despesas Fiscais	TOTAL
Orçamento e Plano de Execução da Obra	R\$ 16.507,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.507,02	R\$ 1.346,97	R\$ 17.853,99	R\$ 2.767,37	R\$ 20.621,36
Total:	R\$ 89.779,37	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 219,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.998,37	R\$ 7.425,46	R\$ 98.423,83	R\$ 15.255,70	R\$ 113.679,53


(Handwritten signature)


(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
NEIVALDO NESTOR DE JESUS
 Sócio-Administrador e Responsável Técnico
 RG: 00005418/1900 / SESC MA
 CPF: 863860343-87
 RNP: 111612369 J - MA



ENDERECO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUIS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slb@gmail.com









CUSTOS ADMINISTRATIVOS

PROCESSO Nº 7743/2022		Mês base: 03/2020
OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.		
FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único		
DISCRIMINAÇÃO		PERCENTUAL INCIDENTE
1. - Custo de capacitação e atualização técnica e gestão de qualidade		
1.1 - Treinamento de recursos humanos		0,20%
1.2 - Participações em seminários e congressos técnicos, inclusive preparação de trabalhos técnicos a apresentar nesse evento		0,20%
1.3 - Visitas e viagens técnicas a outros trechos, diferenciados do objeto da licitação, com vistas ao aperfeiçoamento técnico de sua equipe.		0,20%
1.4 - Assinatura de periódicos e compra de livros.		0,20%
1.5 - Manutenção e automação do acervo técnico (biblioteca e arquivos técnicos).		0,20%
1.6 - Custos gerais de acesso a banco de dados nacionais e internacionais.		0,10%
1.7 - Despesas de instalação de programas de qualidade.		0,20%
2 - Outras despesas administrativas		
2.1 - Salários e encargos do pessoal da administração incluindo: direção/gerência, planejamento e controle de produtos, contabilidade, setor de pessoal, suprimento, serviços gerais, secretaria, biblioteca e arquivo, limpeza, transporte, vigilância, mensageiros e outros encargos salariais que possam existir.		0,10%
2.2 - Despesas de mão de obra e outros insumos para comercialização.		0,05%
2.3 - Honorários pagos a terceiros: assessoria jurídica, despachantes, auditoria etc.		0,05%
2.4 - Despesas com publicidade, prospectos, compra de editais, preparação e acompanhamento de propostas.		0,05%
2.5 - Hardware e Software para aplicações técnicas não incluídos no contrato.		0,05%
2.6 - Gastos legais, bancários e seguros.		0,10%
2.7 - Gastos com associações de classe e de fiscalização do exercício da profissão.		0,10%
2.8 - Comunicação gerais e serviços gráficos (telefone, fax, telex, malotes, relatórios etc.)		0,10%
2.9 - Viagens e estadia relacionadas ao projeto.		0,10%
TOTAL		2,00%



NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Socio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871980 / SESC MA
CPF: 663960243-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

ENCARGOS SOCIAIS

PROCESSO N° 7743/2022 OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo. FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ Extensão (Km): 13,685 km Lote: Único	Mês base: 03/2020
---	------------------------------------

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (SEM DESONERAÇÃO)


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	0,00	0,00
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,00	0,00
A6	Salário Educação	0,00	0,00
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00	0,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	28,00	28,00
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feridos	3,95	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89	0,69
B4	13º Salário	10,73	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuva	1,46	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	7,42	5,76
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	43,25	15,52
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Trabalhado	4,72	3,67
C2	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	5,83	4,53
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,98	3,09
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
C	Aviso Prévio Indenizado	15,04	11,69
GRUPO D			
D1	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	16,35	5,87
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,33
D	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	16,77	6,20
TOTAL (A+B+C+D)		103,06	61,41

* Empresa Optante pelo Simples Nacional - Acórdão 2622/2013 - item 9.3.2.5

Nivaldo Nestor de Jesus

NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541671960 / SESC MA
CPF: 66398343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.siz@gmail.com





FN ENGENHARIA LTDA

BDI SEM DESONERAÇÃO

PROCESSO N° 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio n° 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV N° 896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único

	CUSTOS INDIRETOS	6,68%
1.0		
1.1	Administração Central (AC)	4,67%
1.2	Seguros + Garantia (S+G)	0,49%
1.3	Despesas Financeiras (DF)	1,02%
1.4	Risco ®	0,50%
2.0	IMPOSTOS/TRIBUTOS (I)	4,83%
2.1	Pis	0,47%
2.2	Cofins	2,19%
2.3	ISS	2,17%
2.4	CPRB	0,00%
3.0	LUCRO (L)	6,64%
3.1	Lucro	6,64%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	19,60%

Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:


$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I}$$

Nivaldo Nestor de Jesus

NERVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES N° 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Nivaldo Nestor De Jesus.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código B6BD-19E1-BF8C-41FC.





FN ENGENHARIA LTDA

ANEXO 5 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços

Faixa	Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)	Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)
1ª Faixa	15,50%		Até R\$ 180.000,00
2ª Faixa	18,00%	R\$4.500,00	De R\$ 180.000,01 a R\$ 360.000,00
3ª Faixa	19,50%	R\$9.900,00	De R\$ 360.000,01 a R\$ 720.000,00
4ª Faixa	20,50%	R\$17.100,00	De R\$ 720.000,01 a R\$ 1.800.000,00
5ª Faixa	23,00%	R\$62.100,00	De R\$ 1.800.000,01 a R\$ 3.600.000,00
6ª Faixa	30,50%	R\$540.000,00	De R\$ 3.600.000,01 a R\$ 4.800.000,00

Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	R\$166.144,76
Alíquota (%)	15,50%

CPP	ISS	CSLL	IRPJ	Cofins	Faixas	PIS/Pasep
28,85%	14,00%	15,00%	25,00%	14,10%	1a Faixa	3,05%
27,85%	17,00%	15,00%	23,00%	14,10%	2a Faixa	3,05%
23,85%	19,00%	15,00%	24,00%	14,92%	3a Faixa	3,23%
23,85%	21,00%	15,00%	21,00%	15,74%	4a Faixa	3,41%
23,85%	23,50%	12,50%	23,00%	14,10%	5a Faixa	3,05%
29,50%		15,50%	35,00%	16,44%	6a Faixa	3,56%

(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual.

CPP	4,47%
ISS	2,17%
CSLL	2,33%
IRPJ	3,88%
Cofins	2,19%
PIS/Pasep	0,47%


Handwritten signature of Nivaldo Nestor de Jesus


NERVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 66396043-67
RNP: 11161269.3 - MA

ENDERECO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com

Este documento foi assinado digitalmente por Nivaldo Nestor De Jesus. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código B66D-19E1-BF8C-41FC.

Este documento foi assinado digitalmente por Nivaldo Nestor De Jesus. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldasignaturas.com.br> e utilize o código B66D-19E1-BF8C-41FC.







FN ENGENHARIA LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO GERAL

PROCESSO Nº 7743/2022

OBJETO: Contratação de pessoa(s) jurídica(s) para elaboração de projeto executivo referente à meta 01 do Convênio nº 8.383.00/2019/CODEVASF (SICONV Nº

896016/2019), através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

FONTE DE CUSTOS: Tabela NNJ

Extensão (Km): 13,685 km

Lote: Único


Mês base:
03/2020

META	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$) COM BDI	%	Mensal					
				1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
1.0	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 135.960,72	100,00%	100,00%					
TOTAIS PARCIAIS				R\$ 135.960,72					
TOTAIS ACUMULADOS				R\$ 135.960,72					
TOTAL GERAL PLANILHA		R\$ 135.960,72	100,00%						

Nivaldo Nestor de Jesus

NERIVALDO NESTOR DE JESUS
Sócio-Administrador e Responsável Técnico
RG: 0000541871960 / SESC MA
CPF: 663960343-87
RNP: 111612269-3 - MA

ENDEREÇO: AV. ANTARES Nº 720 SALA 06. BAIRRO: RECANTO DOS VINHAIS. SÃO LUÍS - MA CNPJ: 30.152.260/0001-43 FONES: (98) 981788046 E-mail: fn.eng.slz@gmail.com



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B6BD-19E1-BF8C-41FC> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B6BD-19E1-BF8C-41FC



Hash do Documento

245815FA7821784EB0353B65A576AB61B592C7D85891E33F0F5A2DBFD3C4A38F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/06/2022 é(são) :

Nerivaldo Nestor De Jesus - 663.960.343-87 em 14/06/2022

18:31 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



