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ORÇAMENTO ANALÍTICO 



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO BDI= 22,49%

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
PREÇO TOTAL

1.0 CÓDIGO SERVIÇOS PRELIMINARES 34.007,01

1.1 COMP. 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00 7.356,55 9.011,04 18.022,08

1.2 COMP.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO UN 6,00 366,48 448,90 2.693,41

1.3 40460 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 160,00 56,88 69,67 11.147,57

1.4 C3904 CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS M2 734,68 0,13 0,16 116,99

1.5 23901 REMOÇÕES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 13,79 16,89 2.026,96

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 10.294,73

2.1 101139

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 91,84 16,41 20,10 1.845,94

2.2 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 81,91 68,79 84,26 6.901,90

2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,38 24,10 29,52 99,78

2.4 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR 

QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 470,68 2,51 3,07 1.447,11

3 ESTRUTURA 119.274,80

3.1 BASE DO TOTEM 7.052,91

3.1.1 I09526 Estaca raiz d=200mm, em solo m 6,00 280,00 342,97 2.057,83

3.1.2 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,00 27,75 33,99 135,96

3.1.3 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM 

- MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,77 15,07 18,46 346,48

3.1.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,95 17,10 20,95 459,76

3.1.5 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,12 86,21 105,60 963,06

3.1.6 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 3,89 648,46 794,30 3.089,82

3.2 ESTACAS E PILARES 16.973,38

3.2.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 58,45 14,17 17,36 1.014,51

3.2.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 162,79 13,25 16,23 2.642,07

3.2.3 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,23 56,57 69,29 1.540,37

3.2.4 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 11,36 846,32 1.036,66 11.776,43

3.3 VIGAS BALDRAME 27.601,79

3.3.1 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 175,11 14,17 17,36 3.039,36

3.3.2 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 332,48 13,25 16,23 5.396,13

3.3.3 92431

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 124,60 56,57 69,29 8.633,86

3.3.4 103669
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,16 846,32 1.036,66 10.532,44

3.4 LAJE DE FUNDO 59.851,58

3.4.1 94995

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022

M2 524,05 93,24 114,21 59.851,58

3.5 BORDAS 7.795,14

3.5.1 104488
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 - 
M3 2,48 2.562,34 3.138,61 7.795,14

4 MURETAS 20.828,98

4.1 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 31,12 546,47 669,37 20.828,98

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 19.441,70

5.1 98555
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 

ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 571,73 27,62 33,83 19.342,76

5.2 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 1,94 41,55 50,89 98,94
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6 REVESTIMENTO 227.248,16

6.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2 284,32 3,79 4,64 1.319,92

6.2 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 284,32 32,55 39,87 11.335,98

6.3 104615

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE 

DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 635,26 222,26 272,24 172.944,52

6.4 170104 GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 445,77 546,02 3.145,10

6.5 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 2,56 27,83 34,09 87,27

6.6 87854

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA FONTE

M2 103,24 273,26 334,72 34.556,10

6.7 I072551 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19,21 14,12 17,30 332,25

6.8 200041 APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 151,39 185,44 3.527,02

7 TOTEM LUMINOSO 87.580,35

7.1 COMP 06
Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica revestida em ACM 

de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo
UN 1,00 71.500,00 87.580,35 87.580,35

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.375,63

8.1 COMP 003
REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE 

PROTEÇÃO IP68
UN 18,00 96,97 118,78 2.138,01

8.2 COMP 004 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 UN 16,00 117,96 144,49 2.311,83

8.3 S03836 Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 465,91 570,69 570,69

8.4 55782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 208,98 255,98 255,98

8.5 39771
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
UN 8,00 31,13 38,13 305,05

8.6 20254
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 8,00 21,83 26,74 213,92

8.7 I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M 110,00 2,81 3,44 378,62

8.8 59094 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21,00 16,54 20,26 425,46

8.9 I005811 FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA ELETRICA UN 4,00 110,00 134,74 538,96

8.10 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 480,00 4,52 5,54 2.657,54

8.11 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20,00 6,66 8,16 163,16

8.12 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 47,40 58,06 580,60

8.13 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 4,00 81,41 99,72 398,88

8.14 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 56,53 69,24 69,24

8.15 59104 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 26,28 32,19 128,76

8.16 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 11,15 13,66 27,32

8.17 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 10,61 13,00 64,98

8.18 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 11,15 13,66 13,66

8.19 93658
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 19,61 24,02 24,02

8.20 I07850 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 21,05 25,78 1.289,21

8.21 I012568 TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 240,00 293,98 293,98

8.22 1619
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 2,00 14,41 17,65 35,30

8.23 S03333 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel UN 1,00 35,56 43,56 43,56

8.24 77600 MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 2.450,84 3.002,03 3.002,03

8.25 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/202
M 40,00 9,08 11,12 444,88

9 DRENAGEM 6.855,78

9.1 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 25,97 17,82 21,83 566,87
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9.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 16,04 28,66 35,11 563,09

9.3 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 48,49 24,78 30,35 1.471,82

9.4 000103
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA 

FRIA
UN 6,00 13,95 17,09 102,52

9.5 01597
Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022
UN 10,00 5,47 6,70 67,00

9.6 89546
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 3,00 10,10 12,37 37,11

9.7 89491
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS 

DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00 104,25 127,70 766,17

9.8 00001858 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 2,00 3,28 4,02 8,04

9.9 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 25,35 31,05 31,05

9.10 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 8,36 10,24 163,84

9.11 89817

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2,00 11,96 14,65 29,30

9.12 89778

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 14,81 18,14 163,27

9.13 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 0,47 0,58 1,73

9.14 20044 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 9,75 11,94 35,83

9.15 89782

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 12,19 14,93 89,59

9.16 89786

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 34,93 42,79 85,57

9.17 89796
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
UN 4,00 38,87 47,61 190,45

9.18 C2164 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 512,04 627,20 1.254,40

9.19 97906

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 2,00 387,73 474,93 949,86

9.20 102711
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 

MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
UN 2,00 66,97 82,03 164,06

9.21 104085
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
M 2,00 46,62 57,10 114,21

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.385,07

10.1 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,35 10,20 12,49 828,98

10.2 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 6,88 8,43 42,14

10.3 89366

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17,00 13,60 16,66 283,20

10.4 89395
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 10,42 12,76 204,22

10.5 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 27,85 34,11 34,11

10.6 I008441
ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E 

CHAFARIZ SODRAMAR
UN 8,00 156,75 192,00 1.536,02

10.7 COMP. 005 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10,00 118,90 145,64 1.456,41

11 PAVIMENTAÇÃO 28.862,42

11.1 94268

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE 

DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100,00 52,36 64,14 6.413,58

11.2 COMP. 006

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO 

ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, 

E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 

5X10 A 40MM

M2 170,96 107,20 131,31 22.448,84



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO BDI= 22,49%

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO 

SEM BDI

PREÇO UNITÁRIO 

COM BDI
PREÇO TOTAL

ORÇAMENTO ANALÍTICO 

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

12 PINTURA 812,94

12.1 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 113,10 3,67 4,50 508,43

12.2 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 9,86 11,42 13,99 137,93

12.3 102498 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 M 100,00 1,36 1,67 166,59

13 LIMPEZA GERAL 2.042,79

13.1 S02450 LIMPEZA GERAL M2 734,68 2,27 2,78 2.042,79

578.010,36

471.883,71

106.126,65

OBS: O BOTA-FORA GERADO SERÁ TRANSPORTADO POR CONTA DA PREFEITURA

Fernanda Moraes Viana

Engenheira Civil

CREA-MA nº 111982278-5

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI

VALOR SEM BDI

VALOR DO BDI



MEMÓRIA DE CÁLCULO



Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00 2,00

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO UN 2,00 3,00 1,00 6,00

1.3 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 100,00 1,60 160,00

1.4 CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS M2 734,68 734,68

1.5 REMOÇÕES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 120,00

1.6 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,00 1,00

1.7 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 575,24 575,24

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 

AF_07/2020

M3 91,84 91,84

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
81,91 81,91

2.1.1 BASE DO TOTEM 2,00 2,00 0,40 4,00 1,60

2.1.2 FUNDAÇÃO - CIRCUNFERÊNCIA 01 17,30 0,30 0,40 23,80 2,08

2.1.3 FUNDAÇÃO - CIRCUNFERÊNCIA 02 44,80 0,30 0,40 13,44 5,38

FUNDAÇÃO - ELIPSE 87,29 0,30 0,40 26,19 10,47

FUNDAÇÃO - VIGAS DE APOIO 25,28 0,30 0,40 7,58 3,03

2.1.4 FUNDO DA FONTE MAIOR 0,15 395,67 59,35

2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,38 3,38

2.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 470,68 470,68

3 ESTRUTURA

3.1 BASE DO TOTEM

3.1.1 Estaca raiz d=200mm, em solo m 1,50 4,00 6,00

3.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 2,00 2,00 4,00

3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,77 18,77

3.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,95 21,95

3.1.5
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 9,12 9,12

3.1.6

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, 

COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 3,89 3,89

3.2 ESTACAS E PILARES

3.2.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 58,45 58,45

3.2.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 162,79 162,79

3.2.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,23 22,23

3.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 11,36 11,36

3.3 VIGAS BALDRAME

3.3.1
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 175,11 175,11

3.3.2
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 332,48 332,48

3.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 124,60 124,60

3.3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,16 10,16

3.4 LAJE DE FUNDO

3.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_08/2022

524,05 524,05

Fonte - circulo 135,91

Fonte - elipse 388,14

3.5 BORDAS

3.5.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. 

AF_11/2022 - BORDAS

M3 141,92 0,35 0,05 2,48 2,48

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

M2

TOTAL

M3

Item Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES



Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALItem Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

4 MURETAS

4.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ 

CAL HIDRATADA (1:2:8)
31,12 31,12

CIRCUNFERÊNCIA 01 16,44 0,19 1,40 4,37

CIRCUNFERÊNCIA 02 42,56 0,19 1,40 11,32

 ELIPSE 82,93 0,19 0,95 14,97

VIGAS DE APOIO 24,02 0,19 0,10 0,46

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 571,73 571,73

5.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 1,94 1,94

6 REVESTIMENTO

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 284,32 284,32

6.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 284,32 284,32

6.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 635,26 635,26

6.3.1 LAJE 524,05

6.3.2 MURETAS 111,21

6.4 GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 5,76

6.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 2,56 2,56

6.6

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA FONTE

M2 103,24 103,24

6.7 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19,21 19,21

6.8 APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 19,02

7 TOTEM LUMINOSO

7.1
Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica revestida em 

ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo
UN 1,00 1,00

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.1
REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE 

PROTEÇÃO IP68
UN 18,00 18,00

8.2 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 UN 16,00 16,00

8.3 Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 1,00

8.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 1,00

8.5
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
UN 8,00 8,00

8.6
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, 

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 8,00 8,00

8.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M 110,00 110,00

8.8 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21,00 21,00

8.9
FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA 

ELETRICA
UN 4,00 4,00

8.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 480,00 480,00

8.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20,00 20,00

8.12 CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 10,00

8.13
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017
UN 4,00 4,00

8.14
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 1,00

8.15 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 4,00

8.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00

8.17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 5,00

M3



Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO
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TOTALItem Discriminação dos Serviços Unid
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8.18
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00

8.19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00

8.20 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 50,00

8.21 TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 1,00

8.22
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 2,00 2,00

8.23 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel UN 1,00 1,00

8.24 MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 1,00

8.25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/202

M 40,00 40,00

9 DRENAGEM

9.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 25,97 25,97

9.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 16,04 16,04

9.3
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 48,49 48,49

9.4
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA 

AGUA FRIA
UN 6,00 6,00

9.5
Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022
UN 10,00 10,00

9.6

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 3,00 3,00

9.7
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00 6,00

9.8
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA 

ESGOTO
UN 2,00 2,00

9.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 1,00

9.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 16,00

9.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00

9.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 9,00

9.13 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 3,00

9.14 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 3,00

9.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 6,00

9.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 2,00

9.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 4,00

9.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 2,00

9.19

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN 2,00 2,00

9.20
JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 

100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021
UN 2,00 2,00

9.21
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
M 2,00 2,00

9.22
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE 

ESGOTO. AF_06/2022
M 50,00 50,00

http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=1597&peri_nr_ano=2023&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1
http://orse.cehop.se.gov.br/composicao.asp?font_sg_fonte=ORSE&serv_nr_codigo=1597&peri_nr_ano=2023&peri_nr_mes=5&peri_nr_ordem=1


Comprim. Largura Altura Espessura Área Volume Quantidade

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

TOTALItem Discriminação dos Serviços Unid
               DIMENSÕES

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,35 66,35

10.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 5,00

10.3

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 17,00

10.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 16,00

10.5 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 1,00

10.6
ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES 

E CHAFARIZ SODRAMAR
UN 8,00 8,00

10.7 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10,00 10,00

11 PAVIMENTAÇÃO 

11.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO 

EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 

CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100,00 100,00

11.2

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO 

ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU 

SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. 

JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM

M2 170,96 170,96

12 PINTURA

12.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 113,10 113,10

12.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 9,86 9,86

12.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 100,00 100,00

13 SERVIÇOS FINAIS

13.1 LIMPEZA GERAL M2 734,68 734,68



COTAÇÕES



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - 

SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO 1



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - 

SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO 2



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - 

SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

COTAÇÃO 3



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 
ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

1º 2º

34.007,01 0,00

100% 0%

 10.294,73 0,00

100% 0%

119.274,80 0,00

100% 0%

 20.828,98 0,00

100% 0%

1.944,17 17.497,53

10% 90%

22.724,82  204.523,34 

10% 90%

0,00 87.580,35

0% 100%

 6.550,25  9.825,38 

40% 60%

2.742,31 4.113,47

40% 60%

 1.754,03 2.631,04

40% 60%

5.772,48 23.089,94

20% 80%

0,00  812,94 

0% 100%

0,00 2.042,79

0% 100%

578.010,36 100,00%

                             - Parcial = 225.893,58 352.116,78

                             - Acumulado = 225.893,58 578.010,36

-   VALORES / PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI

-   VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 

027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

3 ESTRUTURA 119.274,80 20,64%

VALOR TOTAL COM BDI (R$) = 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 34.007,01 5,88%

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO
PRAZO EM MESES

VALOR (R$) PESO (%)

4 MURETAS 20.828,98 3,60%

10.294,73 1,78%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 19.441,70 3,36%

6 REVESTIMENTO 227.248,16 39,32%

7 TOTEM LUMINOSO 87.580,35 15,15%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 16.375,63 2,83%

9 DRENAGEM 6.855,78 1,19%

10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.385,07 0,76%

13 SERVIÇOS FINAIS 2.042,79 0,35%

11 PAVIMENTAÇÃO 28.862,42 4,99%

12 PINTURA 812,94 0,14%



CURVA ABC



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

INDIVIDUAL ACUM. CLASS.

(%) (%) (%)

6.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

M2 635,26 272,24 172.944,52R$   29,9207% 29,9207% A

7.1
Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica revestida em 

ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo
UN 1,00 87.580,35 87.580,35R$     15,1520% 45,0727% A

3.4.1

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 524,05 114,21 59.851,58R$     10,3548% 55,4275% A

6.6

REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM 

SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA 

FONTE

M2 103,24 334,72 34.556,10R$     5,9785% 61,4059% A

11.2

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO 

ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE 

OU SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, 

INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM

M2 170,96 131,31 22.448,84R$     3,8838% 65,2897% A

4.1
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA 

C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)
M3 31,12 669,37 20.828,98R$     3,6036% 68,8933% A

5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
M2 571,73 33,83 19.342,76R$     3,3464% 72,2397% B

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 2,00 9.011,04 18.022,08R$     3,1180% 75,3577% B

1.3 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 160,00 69,67 11.147,57R$     1,9286% 77,2863% B

3.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 11,36 1.036,66 11.776,43R$     2,0374% 79,3237% B

6.2

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, 

APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES 

INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 284,32 39,87 11.335,98R$     1,9612% 81,2849% B

3.3.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 10,16 1.036,66 10.532,44R$     1,8222% 83,1071% B

3.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 124,60 69,29 8.633,86R$       1,4937% 84,6008% B

3.5.1

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022 - BORDAS

M3 2,48 3.138,61 7.795,14R$       1,3486% 85,9494% B

2.2
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
M3 81,91 84,26 6.901,90R$       1,1941% 87,1435% B

11.1

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 100,00 64,14 6.413,58R$       1,1096% 88,2531% B

3.3.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 332,48 16,23 5.396,13R$       0,9336% 89,1867% B

6.8 APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 185,44 3.527,02R$       0,6102% 89,7969% B

6.4 GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 546,02 3.145,10R$       0,5441% 90,3410% C

3.1.6

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 3,89 794,30 3.089,82R$       0,5346% 90,8756% C

3.3.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 175,11 17,36 3.039,36R$       0,5258% 91,4014% C

8.24 MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 3.002,03 3.002,03R$       0,5194% 91,9208% C

1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO UN 6,00 448,90 2.693,41R$       0,4660% 92,3867% C

8.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 480,00 5,54 2.657,54R$       0,4598% 92,8465% C

3.2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 162,79 16,23 2.642,07R$       0,4571% 93,3036% C

8.2 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 UN 16,00 144,49 2.311,83R$       0,4000% 93,7036% C

8.1
REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) 

GRAU DE PROTEÇÃO IP68
UN 18,00 118,78 2.138,01R$       0,3699% 94,0735% C

3.1.1 Estaca raiz d=200mm, em solo m 6,00 342,97 2.057,83R$       0,3560% 94,4295% C

13.1 LIMPEZA GERAL M2 734,68 2,78 2.042,79R$       0,3534% 94,7829% C

1.5 REMOÇÕES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 16,89 2.026,96R$       0,3507% 95,1336% C

10.6
ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE 

FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR
UN 8,00 192,00 1.536,02R$       0,2657% 95,3993% C

2.1

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT 

ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 91,84 20,10 1.845,94R$       0,3194% 95,7187% C

3.2.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,23 69,29 1.540,37R$       0,2665% 95,9852% C

9.3

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

M 48,49 30,35 1.471,82R$       0,2546% 96,2398% C

10.7 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10,00 145,64 1.456,41R$       0,2520% 96,4918% C

2.4
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 470,68 3,07 1.447,11R$       0,2504% 96,7422% C

6.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 284,32 4,64 1.319,92R$       0,2284% 96,9705% C

8.20 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 25,78 1.289,21R$       0,2230% 97,1936% C

9.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 627,20 1.254,40R$       0,2170% 97,4106% C

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 

027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DA CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT.(R$) TOTAL(R$)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

INDIVIDUAL ACUM. CLASS.

(%) (%) (%)

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 

027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DA CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT.(R$) TOTAL(R$)

3.2.1

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 58,45 17,36 1.014,51R$       0,1755% 97,5861% C

3.1.5

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017

M2 9,12 105,60 963,06R$          0,1666% 97,7527% C

9.19

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2,00 474,93 949,86R$          0,1643% 97,9170% C

10.1
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 66,35 12,49 828,98R$          0,1434% 98,0605% C

9.7
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 6,00 127,70 766,17R$          0,1326% 98,1930% C

8.12 CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 58,06 580,60R$          0,1004% 98,2935% C

8.3 Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 570,69 570,69R$          0,0987% 98,3922% C

9.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 25,97 21,83 566,87R$          0,0981% 98,4903% C

9.2

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 16,04 35,11 563,09R$          0,0974% 98,5877% C

8.9
FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA 

ELETRICA
UN 4,00 134,74 538,96R$          0,0932% 98,6809% C

12.1
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 113,10 4,50 508,43R$          0,0880% 98,7689% C

3.1.4
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 21,95 20,95 459,76R$          0,0795% 98,8484% C

8.25

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/202

M 40,00 11,12 444,88R$          0,0770% 98,9254% C

8.8 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21,00 20,26 425,46R$          0,0736% 98,9990% C

8.13
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 4,00 99,72 398,88R$          0,0690% 99,0680% C

8.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2'' M 110,00 3,44 378,62R$          0,0655% 99,1335% C

3.1.3
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 18,77 18,46 346,48R$          0,0599% 99,1935% C

6.7 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19,21 17,30 332,25R$          0,0575% 99,2509% C

8.5
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, 

DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
UN 8,00 38,13 305,05R$          0,0528% 99,3037% C

8.21 TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 293,98 293,98R$          0,0509% 99,3546% C

10.3

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,00 16,66 283,20R$          0,0490% 99,4036% C

8.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 255,98 255,98R$          0,0443% 99,4479% C

8.6
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA 

APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
UN 8,00 26,74 213,92R$          0,0370% 99,4849% C

10.4
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 12,76 204,22R$          0,0353% 99,5202% C

9.17

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 47,61 190,45R$          0,0329% 99,5532% C

12.3
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021
M 100,00 1,67 166,59R$          0,0288% 99,5820% C

9.20

JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2021

UN 2,00 82,03 164,06R$          0,0284% 99,6104% C

9.10

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00 10,24 163,84R$          0,0283% 99,6387% C

9.12

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 18,14 163,27R$          0,0282% 99,6670% C

8.11
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 20,00 8,16 163,16R$          0,0282% 99,6952% C

12.2
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 9,86 13,99 137,93R$          0,0239% 99,7190% C

3.1.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 4,00 33,99 135,96R$          0,0235% 99,7426% C

8.15 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 32,19 128,76R$          0,0223% 99,7648% C

1.4 CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS M2 734,68 0,16 116,99R$          0,0202% 99,7851% C

9.21
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL 

DE ESGOTO. AF_06/2022
M 2,00 57,10 114,21R$          0,0198% 99,8048% C

9.4
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", 

PARA AGUA FRIA
UN 6,00 17,09 102,52R$          0,0177% 99,8226% C

2.3
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 3,38 29,52 99,78R$            0,0173% 99,8398% C

5.2
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018
M2 1,94 50,89 98,94R$            0,0171% 99,8570% C

9.15

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 14,93 89,59R$            0,0155% 99,8725% C

6.5

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

M2 2,56 34,09 87,27R$            0,0151% 99,8876% C

9.16

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 42,79 85,57R$            0,0148% 99,9024% C

8.14
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 1,00 69,24 69,24R$            0,0120% 99,9143% C



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

INDIVIDUAL ACUM. CLASS.

(%) (%) (%)

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 

027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DA CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT UNIT.(R$) TOTAL(R$)

9.5
Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto 

secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022
UN 10,00 6,70 67,00R$            0,0116% 99,9259% C

8.17
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 13,00 64,98R$            0,0112% 99,9372% C

8.23 Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel UN 1,00 43,56 43,56R$            0,0075% 99,9447% C

10.2
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 8,43 42,14R$            0,0073% 99,9520% C

9.6

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3,00 12,37 37,11R$            0,0064% 99,9584% C

9.14 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 11,94 35,83R$            0,0062% 99,9646% C

8.22
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, 

CATEGORIA AC-2 E AC-3
UN 2,00 17,65 35,30R$            0,0061% 99,9707% C

10.5 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 34,11 34,11R$            0,0059% 99,9766% C

9.9

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 31,05 31,05R$            0,0054% 99,9820% C

9.11

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 14,65 29,30R$            0,0051% 99,9871% C

8.16
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 13,66 27,32R$            0,0047% 99,9918% C

8.19
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 24,02 24,02R$            0,0042% 99,9959% C

8.18
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 13,66 13,66R$            0,0024% 99,9983% C

9.8
CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA 

ESGOTO
UN 2,00 4,02 8,04R$              0,0014% 99,9997% C

9.13 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 0,58 1,73R$              0,0003% 100,0000% C

578.010,36R$     

Fernanda Moraes Viana

Engenheira Civil

CREA-MA nº 111982278-5

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI



BDI



BDI: 22,49%

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO

Administração Central 3,00% 5,50% 4,00% 3,00%

Seguro e Garantia 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%

Despesas financeiras 0,59% 1,41% 1,23% 0,59%

Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 6,16%

Tributos (soma dos itens abaixo)                      0,09                      0,55                       0,07 8,65%

COFINS 3,00% 3,00%

CPRB 2,50% 4,50% 4,50% 2,50%

PIS 0,65% 0,65%

ISSQN 
(**) (***) 2,50% 50,00% 2,50% 2,50%

TOTAL 22,49%

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

Observações:

Açailândia 18 de abril de 2023

CREA-MA nº 111982278-5

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução.

(**) - A taxa de ISSQN foi considerado o valor tributado dentro do municipio.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que previsto na legislação municipal.

Fernanda Moraes Viana

Engenheira Civil

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - % Taxas 

Adotadas - %

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

COMPOSIÇÃO DE BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS)

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 

2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 

COM DESONERAÇÃO



ENCARGOS SOCIAIS



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

COD HORA % MES %

A

A1 20,00 20,00
A2 1,50 1,50
A3 1,00 1,00
A4 0,20 0,20
A5 0,60 0,60
A6 2,50 2,50
A7 3,00 3,00
A8 8,00 8,00
A9 1,00 1,00

37,80 37,80

B

B1 17,87 0,00
B2 3,95 0,00
B3 0,85 0,66
B4 10,84 8,33
B5 0,07 0,06
B6 0,72 0,56
B7 1,48 0,00
B8 0,10 0,08
B9 9,13 7,02

B10 0,03 0,02
45,04 16,73

C

C1 4,49 3,46
C2 0,11 0,08
C3 4,54 3,49
C4 3,11 2,39
C5 0,38 0,29

12,63 9,71

D

D1 17,03 6,32
D2 0,40 0,31

17,43 6,63

TOTAL 
Horista = 112,90%

Mensalista = 70,87%

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - DATA BASE: SINAPI- MA-2022/05 - 

SICRO NOVO-MA - 2022/01 

TOTAL

GRUPO D

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

TOTAL

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

TOTAL

Faltas Justificadas

Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS

SECONCI

TOTAL

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

Licença PaternidadE

Salário Educação

OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO
ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

ENCARGOS SOCIAIS
DESCRIÇÃO

GRUPO A

INSS

SESI

SENAI

INCRA

SEBRAE



COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP. 001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 1,00000000 8.809,15 8.809,15

8.809,15

8.809,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO UN 1,00000000 366,48 366,48

366,48

366,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000300 CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA) SBC KG 0,6000 0,49 0,29

I005983 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15mm 2,44x1,22(2,97m2) SBC M2 0,0760 70,70 5,37

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA SBC M 0,5080 8,68 4,41

I001420 PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA SBC KG 0,0600 22,29 1,34

11,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SBC H 0,9060 12,29 11,13

I099350 CARPINTEIRO DE FORMAS SBC H 0,6440 19,78 12,74

I099550 PINTOR SBC H 0,2610 19,78 5,16

I099900 SERVENTE SBC H 1,2800 12,84 16,44

45,47

56,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0583 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHI) SEINFRA H 0,00050000 36,6465 0,0183

I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP  92 (CHP) SEINFRA H 0,00050000 92,9145 0,0465

I0640 MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 22,4382 0,0000

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇOS

1.1. COMP. 001 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (MÊS)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

1.2. COMP.002 - PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

VALOR:

1.4. C3904 - CORTE E LIMPEZA DE ÁREAS GRAMADAS (M2)

Equipamento Custo Horário

1.3. 040460 - CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

I0754 MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP) SEINFRA H 0,00100000 31,4728 0,0315

0,0963

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I6815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,00010000 27,3400 0,0027

I2543 SERVENTE SEINFRA H 0,00200000 15,5500 0,0311

0,0338

0,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099900 SERVENTE SBC H 1,0740 12,84 13,80

13,80

13,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19

M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHI 0,03720000 51,63 1,92

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19

M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,02190000 149,80 3,28

5,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05910000 17,39 1,02

1,02

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 1,30000000 7,38 9,59

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

SINAPI M3XKM 0,26000000 2,33 0,60

10,19

16,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 22,51 26,76

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 17,39 53,09

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra

VALOR:

2.1. 101139 - ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO  ESCARIFICAÇÃO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 

(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

1.5. 023901 - REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO (M)

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

2.2. 96523 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (M3)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

79,85

79,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,25400000 17,44 4,42

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,27400000 23,45 6,42

10,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 17,39 11,30

11,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 SINAPI M3 1,00000000 1,96 1,96

1,96

24,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,00160000 17,44 0,02

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,00160000 23,45 0,03

0,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000 22,51 1,14

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000 17,39 1,32

2,46

2,51

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I09526 Estaca raiz d=200mm, em solo ORSE m 1,00000000 280,00 280,00

280,00

280,00

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Equipamento Custo Horário

2.4. 101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

VALOR:

3.1.1. I09526 - Estaca raiz d=200mm, em solo (m)

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000 22,51 6,99

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000 17,39 1,47

8,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,05650000 341,46 19,29

19,29

27,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,72400000 0,22 0,15

0,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 17,38 0,65

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 22,35 2,58

3,23

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24

11,24

15,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,96650000 0,22 0,43

0,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 17,38 1,10

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 22,35 4,34

5,44

3.1.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.1.4. 96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

VALOR:

3.1.3. 96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78

10,78

17,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHI 0,01400000 16,80 0,23

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI CHP 0,01800000 18,00 0,32

0,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,01700000 8,98 0,15

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,62500000 11,73 7,33

00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000 22,05 0,24

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04400000 24,29 1,06

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000 4,10 3,78

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 1,05900000 29,49 31,22

43,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000 17,94 10,56

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 22,17 31,32

41,88

86,21

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 0,91100000 0,49 0,44

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 0,31400000 1,26 0,39

0,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 22,51 53,70

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 17,39 42,60

96,30

VALOR:

3.1.5. 96534 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.1.6. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017 (M3)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 1,15000000 479,42 551,33

551,33

648,46

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26

0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 17,38 0,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 22,35 2,38

2,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78

10,78

14,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16

0,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 17,38 0,15

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 22,35 1,25

1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24

11,24

13,25

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.2.2. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

VALOR:

3.2.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

VALOR:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,

EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

SINAPI MES 0,19600000 15,31 3,00

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 5,89 4,62

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI MES 0,39300000 16,00 6,28

13,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00400000 8,98 0,03

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 24,29 0,46

0,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000 17,94 2,17

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66100000 22,17 14,65

16,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,10500000 241,57 25,36

25,36

56,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 1,26 1,31

2,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 549,58 606,18

606,18

3.2.3. 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento

TOTAL Equipamento:

Material

3.2.4. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,17 54,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,51 55,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 17,39 128,28

238,14

846,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26

0,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 17,38 0,30

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 22,35 2,38

2,68

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78

10,78

14,17

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01

KG/M)

SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16

0,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 17,38 0,15

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 22,35 1,25

1,40

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24

11,24

13,25

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.3.1. 92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.2. 92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS,

EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

SINAPI MES 0,19600000 15,31 3,00

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

SINAPI MES 0,78500000 5,89 4,62

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

SINAPI MES 0,39300000 16,00 6,28

13,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00400000 8,98 0,03

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 24,29 0,46

0,49

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000 17,94 2,17

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66100000 22,17 14,65

16,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

SINAPI M2 0,10500000 241,57 25,36

25,36

56,57

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

SINAPI CHP 1,04200000 1,26 1,31

2,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 1,10300000 549,58 606,18

606,18

3.3.3. 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento

TOTAL Serviço:

VALOR:

3.3.4. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

TOTAL Equipamento:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

Material

TOTAL Material:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,17 54,51

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,51 55,35

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 17,39 128,28

238,14

846,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,09850000 465,00 45,80

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00170000 8,98 0,01

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000 19,68 0,47

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,25000000 5,95 1,48

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000 4,10 0,82

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =

5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

SINAPI M2 1,08160000 33,33 36,04

84,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000 22,17 2,88

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 22,51 1,96

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21760000 17,39 3,78

8,62

93,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI KG 0,19270000 17,10 3,29

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI KG 2,66370000 13,46 35,85

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI KG 1,46060000 11,36 16,59

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI KG 0,33240000 16,10 5,35

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM -

MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI KG 0,17530000 15,07 2,64

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 13,31670000 13,41 178,57

3.4.1. 94995 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, 

ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

3.5.1. 104488 - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 

(M3)

Serviço



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 6,76650000 12,86 87,01

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 7,71830000 13,78 106,35

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 20,35760000 11,97 243,68

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 7,97420000 10,13 80,77

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 2,42830000 9,87 23,96

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 4,26440000 11,34 48,35

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 2,69020000 13,81 37,15

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 0,97760000 13,25 12,95

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 2,76820000 14,17 39,22

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM

USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

SINAPI M3 0,04020000 631,74 25,39

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0,12350000 604,84 74,69

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0,83630000 605,58 506,44

96542 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

SINAPI M2 0,63980000 89,52 57,27

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 4,63750000 73,49 340,80

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 0,77430000 140,55 108,82

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020

SINAPI M2 2,58180000 204,20 527,20

2.562,34

2.562,34

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,31980000 67,5000 21,5865

I0441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 51,87000000 1,1000 57,0570

I0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 51,87000000 0,5600 29,0472

I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM SEINFRA UN 795,00000000 0,5800 461,1000

568,7907

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I2391 PEDREIRO SEINFRA H 7,00000000 20,7700 145,3900

I2543 SERVENTE SEINFRA H 9,63000000 15,5500 149,7465

295,1365

863,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000135 ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

SINAPI KG 4,20000000 4,29 18,01

00004030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI M2 1,35100000 7,92 10,69

28,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17800000 17,92 3,18

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000 22,51 19,83

23,01

51,71

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

SINAPI KG 1,50000000 20,36 30,54

30,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000 17,92 1,52

88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000 22,51 9,49

11,01

41,55

4.1. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

5.2. 98557 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

5.1. 98556 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). 

AF_06/2018 (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000 22,51 1,53

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000 17,39 0,44

1,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00370000 494,56 1,82

1,82

3,79

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 0,15400000 31,25 4,81

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

SINAPI M2 0,11210000 35,55 3,98

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

AF_06/2014

SINAPI M2 0,73390000 32,38 23,76

32,55

32,55

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III SINAPI KG 4,91000000 3,32 16,30

00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU

FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

SINAPI M2 1,09000000 151,14 164,74

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 1,69000000 6,34 10,71

191,76

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

6.2. 89173 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

Serviço

6.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Serviço:

VALOR:

6.3. 104617 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

Material

TOTAL Material:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 22,40 25,09

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31111000 17,39 5,41

30,50

222,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I006523 ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA GRANITOS 4kg/m2 SBC KG 4,0000 2,46 9,84

I010434 GRANITO PRETO SAO GABRIEL SBC M2 1,1000 350,00 385,00

394,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA SBC H 1,7050 12,29 20,95

I099398 MARMORISTA SBC H 1,5150 19,78 29,97

50,92

445,77

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 16,49 3,46

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 0,50000000 0,84 0,42

3,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000 22,51 4,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000 17,39 1,86

6,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03100000 557,50 17,28

17,28

27,83

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

6.4. 170104 - GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO (M2)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

6.5. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03800000 22,51 23,36

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77900000 17,39 13,54

36,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA),

PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

SINAPI M3 0,03710000 6.370,89 236,36

236,36

273,26

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I072551 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 SBC M2 1,0000 14,12 14,12

14,12

14,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I062727 PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR SBC M3 0,1500 254,41 38,16

38,16

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099050 PEDREIRO SBC H 3,1240 19,78 61,80

I099900 SERVENTE SBC H 4,0030 12,84 51,42

113,22

151,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 06 Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica revestida em ACM

de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo

UN 1,00000000 71.500,00 71.500,00

71.500,00

71.500,00

TOTAL Serviço:

VALOR:

6.7. I072551 - MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 (M2)

Material

TOTAL Material:

6.6. 87854 - REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFÍCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

7.1. COMP 06 - Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica revestida em ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

6.8. 200041 - APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 003 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE

PROTEÇÃO IP68

UN 1,00000000 96,97 96,97

96,97

96,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP 004 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 UN 1,00000000 117,96 117,96

117,96

117,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 3,65 7,30

7,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I03032 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm ORSE un 1,00000000 422,30 422,30

422,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02436S Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 18,16 36,32

36,32

465,91

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS MULTIUSO QUARTZOLIT 12,8kg/m2 SBC KG 15,3000 0,92 14,08

I087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80

kg/m2xcm)

SBC KG 20,4800 1,25 25,60

I001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 9 x 5,3 x 19cm SBC UN 88,0000 0,68 59,84

99,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099050 PEDREIRO SBC H 3,1240 19,78 61,80

I099900 SERVENTE SBC H 3,7100 12,84 47,65

109,45

208,98

8.2. COMP 004 - REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

8.1. COMP 003 - REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE PROTEÇÃO IP68 (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

8.4. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

Material

TOTAL Material:

8.3. S03836 - Caixa em chapa metálica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES

20 X 20 X 10 CM

SINAPI UN 1,00000000 31,13 31,13

31,13

31,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,

DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

SINAPI UN 1,00000000 21,83 21,83

21,83

21,83

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' SEINFRA M 1,00000000 2,8100 2,8100

2,8100

2,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I003348 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" SBC M 1,0500 6,19 6,50

6,50

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,3130 12,29 3,85

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,3130 19,78 6,19

10,04

16,54

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I005811 FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA ELETRICA SBC UN 1,0000 110,00 110,00

110,00

110,00

TOTAL Material:

VALOR:

8.6. 00020254 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (UN)

Material

TOTAL Material:

8.5. 00039771 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (UN)

Material

8.8. 059094 - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

8.7. I1071 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO   1/2'' (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

VALOR:

8.9. I005811 - FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA ELETRICA (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5

MM2

SINAPI M 1,24340000 2,58 3,20

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 4,40 0,04

3,24

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 19,70 0,57

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 24,55 0,71

1,28

4,52

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4

MM2

SINAPI M 1,24340000 3,95 4,91

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 4,40 0,04

4,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 19,70 0,76

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 24,55 0,95

1,71

6,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0461 CABO COBRE NU  50MM2 SEINFRA M 1,02000000 35,0600 35,7612

35,7612

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 16,7700 5,1987

I2312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 20,7700 6,4387

11,6374

47,40

8.10. 91927 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.12. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

8.11. 91929 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

SINAPI UN 1,00000000 70,22 70,22

70,22

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 19,70 4,98

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000 24,55 6,21

11,19

81,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,

DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

SINAPI UN 1,00000000 49,10 49,10

49,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 22,51 3,11

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 17,39 1,89

5,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

SINAPI M3 0,01410000 172,59 2,43

2,43

56,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I045206 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882 SBC UN 1,0000 16,60 16,60

16,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,3020 12,29 3,71

I099250 ELETRICISTA SBC H 0,3020 19,78 5,97

9,68

26,28

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.14. 98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

8.13. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

Material

VALOR:

8.15. 059104 - GRAMPO ATERRAMENTO 70MM² 3/4 DUPLO GTDU 2882 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

9,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 19,70 0,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 24,55 1,16

2,09

11,15

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

9,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 19,70 0,69

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 24,55 0,86

1,55

10,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

9,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 19,70 0,93

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 24,55 1,16

2,09

11,15

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.17. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

8.16. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

8.18. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40  ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 11,92 11,92

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

SINAPI UN 1,00000000 1,72 1,72

13,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 19,70 2,66

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 24,55 3,31

5,97

19,61

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I07850 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v ORSE m 1,00000000 21,05 21,05

21,05

21,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I012568 TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES SBC UN 1,0000 240,00 240,00

240,00

240,00

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,14000000 3,73 0,52

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 3,80 0,53

1,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 1,98 1,98

I00803 Curva 45 longa pvc sanitario d=  50mm ORSE un 1,00000000 6,45 6,45

I01703 Pasta lubrificante p/  pvc je ORSE kg 0,01000000 60,73 0,61

9,04

8.20. I07850 - Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v (m)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

8.19. 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

8.21. I012568 - TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

8.22. S01619 - Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 (un)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,14000000 18,16 2,54

I06111S Servente de obras ORSE h 0,14000000 12,72 1,78

4,32

14,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02510S Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base ORSE un 1,00000000 35,56 35,56

35,56

35,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I036733 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTI-ESTAGIO 2 CV TRIFASICA - ECM-200T SBC UN 1,0000 2.380,39 2.380,39

2.380,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 2,1970 12,29 27,00

I099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 2,1970 19,78 43,46

70,46

2.450,84

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR

PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

SINAPI M 1,10000000 5,57 6,12

6,12

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 19,70 1,32

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 24,55 1,64

2,96

9,08

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

8.24. 077600 - MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

8.23. S03333 - Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel (un)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

8.25. 97667 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000 1,89 0,03

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 5,97 6,29

6,32

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,29300000 17,48 5,12

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000 21,78 6,38

11,50

17,82

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000 1,89 0,04

00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 12,95 13,66

13,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,38130000 17,48 6,66

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000 21,78 8,30

14,96

28,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01460000 1,89 0,02

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 13,68 14,43

14,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,26320000 17,48 4,60

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000 21,78 5,73

10,33

24,78

9.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.3. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

Material

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12500000 3,80 0,48

0,48

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,04000000 101,30 4,05

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,06000000 130,70 7,84

11,89

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I06111S Servente de obras ORSE h 0,12500000 12,72 1,59

1,59

13,95

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,07000000 3,73 0,26

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,07000000 3,80 0,27

0,53

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I00130 Adaptador pvc sanitario p/ valvula pia e lavatorio, pvc rigido p/ esgoto secundario, diam

= 40mm

ORSE un 1,00000000 1,52 1,52

I00138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00800000 69,25 0,55

I02036 Solucao limpadora pvc ORSE l 0,01100000 66,68 0,73

2,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,07000000 18,16 1,27

I06111S Servente de obras ORSE h 0,07000000 12,72 0,89

2,16

5,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 53,86 0,26

00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,54 2,54

00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,87 4,87

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000 1,89 0,02

9.4. S00103 - Pavimentação c/ brita granítica  nº2, espalhada, e = 5,0cm (m2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.5. S01597 - Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm  Rev. 01 - 10/2022 (un)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

9.6. 89546 - BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022 (UN)

Material



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,02500000 22,23 0,55

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000 61,02 0,45

8,69

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,03610000 17,48 0,63

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03610000 21,78 0,78

1,41

10,10

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000 53,86 3,59

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 3,09 3,09

00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 77,34 77,34

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01040000 1,89 0,01

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,03000000 22,23 0,66

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000 61,02 6,34

91,03

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,33700000 17,48 5,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000 21,78 7,33

13,22

104,25

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,80 0,76

0,76

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I06111S Servente de obras ORSE h 0,20000000 12,72 2,54

2,54

3,28

9.7. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

VALOR:

9.8. S01858 - Remoção de tela galvanizada (m2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Mão de Obra



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 3,43 6,86

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 8,39 8,39

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11500000 22,23 2,55

17,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,19260000 17,48 3,36

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000 21,78 4,19

7,55

25,35

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000 53,86 0,53

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL

SECUNDARIO

SINAPI UN 1,00000000 1,94 1,94

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000 1,89 0,01

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000 61,02 0,91

3,39

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12700000 17,48 2,21

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000 21,78 2,76

4,97

8,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000 53,86 0,89

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000 1,89 0,05

00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,16 6,16

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000 61,02 1,58

8,68

9.9. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.11. 89817 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

Material

TOTAL Material:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,08380000 17,48 1,46

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08380000 21,78 1,82

3,28

11,96

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 53,86 1,31

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 1,89 0,01

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,02 6,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000 61,02 2,44

9,78

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,12840000 17,48 2,24

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000 21,78 2,79

5,03

14,81

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I076367 ALUGUEL MENSAL TEODOLITO MECANICO T16 C/ DISCO INTEGRADO SBC MES 0,0020 150,00 0,30

0,30

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO SBC H 0,0080 12,29 0,10

I099291 TOPOGRAFO SBC H 0,0030 22,91 0,07

0,17

0,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I000300 CAL HIDRATADA CH-III SACO 20kg (QUILOGRAMA) SBC KG 0,6000 0,49 0,29

I006473 CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) SBC M2 0,0550 39,46 2,17

I018096 LIXA PARA MASSA 150 SBC UN 0,0150 1,19 0,02

9.12. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

9.14. 020044 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X (M)

Material

9.13. 020043 - TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES (M2)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

I001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA SBC M 0,1270 8,68 1,10

I001420 PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA SBC KG 0,0950 22,29 2,12

5,70

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SBC H 0,1660 19,78 3,28

I099550 PINTOR SBC H 0,0240 19,78 0,47

I099900 SERVENTE SBC H 0,0240 12,84 0,31

4,06

9,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000 53,86 0,79

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000 1,89 0,02

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000 61,02 1,37

00007116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 3,38 3,38

5,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,16930000 17,48 2,95

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000 21,78 3,68

6,63

12,19

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 2,85 8,55

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,11250000 22,23 2,50

00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 15,24 15,24

26,29

TOTAL Material:

Mão de Obra

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.16. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

9.15. 89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

TOTAL Material:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,22030000 17,48 3,85

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000 21,78 4,79

8,64

34,93

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 3,43 10,29

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,17250000 22,23 3,83

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 14,68 14,68

28,80

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,25680000 17,48 4,48

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000 21,78 5,59

10,07

38,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 4,14000000 0,2800 1,1592

I1796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') SEINFRA UN 1,00000000 455,9900 455,9900

457,1492

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,48000000 16,7700 24,8196

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 1,48000000 20,3200 30,0736

54,8932

512,04

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.

AF_06/2014

SINAPI CHI 0,01780000 48,18 0,85

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

9.17. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

9.19. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horário

9.18. C2164 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ.

88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP

DIURNO. AF_06/2014

SINAPI CHP 0,00870000 117,84 1,02

1,87

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 20,76150000 2,60 53,97

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA

EMULSIONADA EM AGUA

SINAPI L 0,00540000 8,98 0,04

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,11840000 11,73 1,38

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000 20,06 0,25

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14080000 4,10 0,57

00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

SINAPI M 0,44160000 20,21 8,92

65,13

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56840000 22,51 80,32

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,80380000 17,39 48,75

129,07

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM

ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_08/2019

SINAPI M3 0,07280000 724,23 52,72

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI M3 0,01480000 434,94 6,43

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

SINAPI M3 0,07440000 428,88 31,90

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA

DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

SINAPI M3 0,04480000 2.154,01 96,49

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/2020

SINAPI M2 0,81000000 5,09 4,12

191,66

387,73

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00003668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA

ESGOTO PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 38,44 38,44

38,44

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

9.20. 102711 - JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 

(UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38220000 22,51 8,60

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14660000 17,39 19,93

28,53

66,97

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

SINAPI UN 0,02980000 22,23 0,66

00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362) SINAPI M 1,05000000 36,84 38,68

39,34

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34130000 15,81 5,39

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10920000 17,39 1,89

7,28

46,62

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 1,89 0,06

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 3,74 3,92

3,98

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,15860000 17,48 2,77

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15860000 21,78 3,45

6,22

10,20

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 53,86 0,38

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,65 0,65

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 1,89 0,05

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

VALOR:

10.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

9.21. 104085 - TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (M)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.2. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

Material



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000 61,02 0,48

1,56

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,13590000 17,48 2,37

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000 21,78 2,95

5,32

6,88

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 53,86 0,31

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA

FRIA PREDIAL

SINAPI UN 1,00000000 7,26 7,26

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 1,89 0,06

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000 61,02 0,42

8,05

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,14160000 17,48 2,47

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14160000 21,78 3,08

5,55

13,60

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 53,86 0,57

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 1,89 0,09

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000 61,02 0,73

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 1,08 1,08

2,47

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

SINAPI H 0,20260000 17,48 3,54

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000 21,78 4,41

7,95

10,42

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.3. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 (UN)

Material

TOTAL Material:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

10.4. 89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I1180 FITA DE VEDAÇÃO SEINFRA M 1,00000000 0,2800 0,2800

I2133 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 14,1000 14,1000

14,3800

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850

I2320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 20,3200 5,0800

13,4650

27,85

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I008441 ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E

CHAFARIZ SODRAMAR

SBC UN 1,0000 156,75 156,75

156,75

156,75

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP. 005 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 1,00000000 118,90 118,90

118,90

118,90

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

92961 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,

POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015

SINAPI CHI 0,13000000 4,88 0,63

92960 MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL,

POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

SINAPI CHP 0,02600000 16,90 0,43

1,06

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01500000 65,00 0,97

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,

SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI M3 0,06300000 465,00 29,29

30,26

10.6. I008441 - ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR (UN)

Material

TOTAL Material:

VALOR:

10.5. C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

Equipamento Custo Horário

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material

TOTAL Material:

10.7. COMP. 005 - Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm (UN)

OUTROS

TOTAL OUTROS:

VALOR:

11.1. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM 

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000 17,92 2,79

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000 22,51 6,52

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58100000 17,39 10,10

19,41

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88631 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO

MANUAL. AF_08/2019

SINAPI M3 0,00300000 546,12 1,63

1,63

52,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

COMP. 006 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO ARMADO,

FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 7CM,

REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM

M2 1,00000000 106,45 106,45

106,45

106,45

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 10,00 1,66

1,66

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000 24,61 1,63

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000 17,39 0,38

2,01

3,67

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 28,33 6,47

6,47

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

TOTAL OUTROS:

VALOR:

12.1. 88485 - FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

Material

TOTAL Material:

Serviço

TOTAL Serviço:

VALOR:

11.2. COMP. 006 - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU 

SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM (M2)

OUTROS

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

12.2. 88489 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

Material



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 

2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000 24,61 4,01

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000 17,39 0,94

4,95

11,42

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000 1,77 0,18

0,18

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000 24,61 0,91

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000 17,39 0,27

1,18

1,36

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,80 0,38

0,38

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I01997 Sabão em pó ORSE kg 0,00500000 10,17 0,05

I02414 Vassoura piaçava ORSE un 0,05000000 11,80 0,59

0,64

FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL

I06111S Servente de obras ORSE h 0,10000000 12,72 1,27

1,27

2,27

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

12.3. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 (M)

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

13.1. S02450 - Limpeza geral (m2)

Encargos Complementares

TOTAL Encargos Complementares:

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra

Material

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:



COMPOSIÇÕES PRÓPIAS DE PREÇOS



OBRA: PROJETO ARQUITETÔNICO DE REVITALIZAÇÃO DA ROTATÓRIA PRINCIPAL DO MUNICÍPIO 

ENDEREÇO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA - MA

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE UNIT TOTAL

SERT COMP 001 PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 366,48

INSUMO 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1,000 7,78 7,78

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,000 11,46 45,84

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
M2 1,000 250,00 250,00

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110 21,21 2,34

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 22,17 22,17

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 17,39 34,78

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,010 345,03 3,57

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE UNIT TOTAL

SERT COMP 002 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 7.356,55

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00 4.922,03 4.922,03

COMPOSICAO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 110,66 2.434,52

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

01

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

02

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 03

VALOR 

UNITÁRIO 

(MÉDIA 

SIMPLES)

VALOR 

TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 003
REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE 

PROTEÇÃO IP68
UN 118,00 99,00 73,92 96,97 96,97

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

01

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

02

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 03

VALOR 

UNITÁRIO 

(MÉDIA 

SIMPLES)

VALOR 

TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 004 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO 7W - 12V GRAU DE PROTEÇÃO IP68 UN 119,90 118,00 115,99 117,96 117,96

CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

01

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

02

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 03

VALOR 

UNITÁRIO 

(MÉDIA 

SIMPLES)

VALOR 

TOTAL

COMPOSIÇÃO COMP 005 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 121,52 118,90 93,28 118,90 118,90

COMP 006

FONTE UNID  COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

3777 ORSE M2           1,050000 1,95 2,05

2,05

FONTE UNID  COEFICIENTE 
PREÇO 

UNITÁRIO
TOTAL

94964 SINAPI M3           0,074000 439,95 32,56

88309 SINAPI H           0,720000 22,51 16,21

88316 SINAPI H           0,320000 17,39 5,56

S10735 ORSE M2           1,010000 19,82 20,02

S11472 ORSE M2           1,010000 6,72 6,79

S12785  ORSE M           1,330000 18,06 24,02

105,15
107,20

TOTAL SERVICO:
TOTAL GERAL:

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS:  SINAPI 2023/06 (COM DESONERAÇÃO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04  - SEINFRA CE 027.1 (COM 

DESONERAÇÃO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAÇÃO

MATERIAL

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NÃO ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - 

STONE OU SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM

REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA

JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM, INCLUSIVE TARUGO 

TOTAL MATERIAL:

SERVICO

COMPOSIÇÕES PRÓPIAS DE PREÇOS

Lona plastica pesada preta, e = 150 micra

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MIX COLOR STONE



CLASSE/TIPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

01

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 

02

PREÇO DE 

MERCADO - 

COTAÇÃO 03

VALOR 

UNITÁRIO 

(MÉDIA 

SIMPLES)

VALOR 

TOTAL

COTAÇÃO COMP 06
Confecção e instalação de Totem luminoso de estrutura de metálica 

revestida em ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixação no solo
UN 71.500,00 72.910,00 71.200,00 71.500,00 71.500,00


