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BDI= 22,49%

ORCAMENTO ANALITICO
PRE NITARI PRE NITARI
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QUANTIDADE O NILeRIO HEEOUIEETE PRECO TOTAL
SEM BDI COM BDI
1.0 CODIGO  [SERVIGOS PRELIMINARES 34.007,01
1.1 COMP. 001 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 2,00 7.356,55 9.011,04 18.022,08
1.2 COMP.002 |PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO UN 6,00 366,48 448,90 2.693,41
1.3 40460 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 160,00 56,88 69,67 11.147,57
1.4 C3904 CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS M2 734,68 0,13 0,16 116,99
1.5 23901 REMOGCOES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 13,79 16,89 2.026,96
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 10.294,73
ESCAVAC»&O HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAC»&O, CARGA, DESCARGA E
21 101139 TRANSPOE{TE EM SOLO DE 2A CATEG?RIACOM TRATOR DE ESTEIRAS ) M3 91,84 1641 20,10 1.845,94
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M.
AF_07/2020
22 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 M. M3 81,91 68,79 84,26 6.901,90
AF_02/2021
2.3 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 3,38 24,10 29,52 99,78
24 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA 1,5 M E MENOR M2 470,68 2,51 3,07 1.447,11
QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3 ESTRUTURA 119.274,80
3.1 BASE DO TOTEM 7.052,91
3.1.1 109526 |Estaca raizd=200mm, em solo m 6,00 280,00 342,97 2.057,83
312 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 4,00 27,75 33,99 135,96
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
313 96545 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM G 18,77 15,07 18,46 346,48
- MONTAGEM. AF_06/2017
314 96543 ARMACGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 21,95 17,10 20,95 459,76
MONTAGEM. AF_06/2017
315 96534 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA~BLOCO DE M2 9,12 86,21 105,60 963,06
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,
3.1.6 96555 . ! M3 3,89 794,30 3.089,82
COM USO DE JERICA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 648,46
3.2 ESTACAS E PILARES 16.973,38
321 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 58,45 1417 17,36 1.014,51
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
322 92761 ARMACGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 162,79 13,25 16,23 2.642,07
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.23 92431 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 22,23 56,57 69,29 1.540,37
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
324 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 11,36 846,32 1.036,66 11.776,43
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.3 VIGAS BALDRAME 27.601,79
331 92759 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 175,11 1417 17,36 3.039,36
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
332 92761 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO G 332,48 13,25 16,23 5.396,13
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
333 92431 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA M2 124,60 56,57 69,29 8.633,86
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020
334 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, M3 10,16 846,32 1.036,66 10.532,44
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.4 LAJE DE FUNDO 59.851,58
EXECUC»&O DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
34.1 94995 MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, M2 524,05 93,24 114,21 59.851,58
ARMADO. AF_08/2022
3.5 BORDAS 7.795,14
351 104488 COMPOSICAO PARAMETRI~CA PARA EXECUCAOIDE ESTRUTURAS DE CONCRETO M3 2,48 2.562,34 3.138,61 7.795,14
ARMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 -
4 MURETAS 20.828,98
21 0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL M3 31,12 546,47 669,37 20.828,98
HIDRATADA (1:2:8)
5 IMPERMEABILIZACAO 19.441,70
51 98555 IMPI]ERMEABILIZAEAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA M2 571,73 27,62 33,83 19.342,76
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
52 98557 IAI\;IP(l)E:/I\;IEIA:ILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 1,94 41,55 50,89 98,94
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6 REVESTIMENTO 227.248,16
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
6.1 87879 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 284,32 3,79 4,64 1.319,92
AF_10/2022
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
6.2 29173 APLICADO MANUALMENIE, TRACO 1:2:8, EM BETO[\IEIRA DE 400L, PAREDES M2 284,32 32,55 39,87 11.335,98
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR
(CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE
6.3 104615 [DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA M2 635,26 222,26 272,24 172.944,52
DAS PAREDES. AF_02/2023
6.4 170104 |GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 445,77 546,02 3.145,10
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO
6.5 87620 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 2,56 27,83 34,09 87,27
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM
6.6 87854 SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFICIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 103,24 273,26 334,72 34.556,10
E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA FONTE
6.7 1072551 |MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19,21 14,12 17,30 332,25
6.8 200041 |APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 151,39 185,44 3.527,02
7 TOTEM LUMINOSO 87.580,35
71 |comp o Confecgdo e |ns'ta|a§ao de' :I'otem vlumlmnoso de estrutura de metalica revestida em ACM UN 1,00 71.500,00 87.580,35 87.580,35
de 3 mm com pintura poliéster. Fixagdo no solo
8 INSTALACOES ELETRICAS 16.375,63
81 |compoo3 REFLETO~R LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE UN 18,00 96,97 118,78 2.138,01
PROTECAO P68
8.2 |COMP 004 |REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTECAO 1P68 UN 16,00 117,96 144,49 2.311,83
83 S03836 |Caixa em chapa metalica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 465,91 570,69 570,69
8.4 55782 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 208,98 255,98 255,98
85 39771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 8,00 31,13 38,13 305,05
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
86 20254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 8,00 21,83 26,74 213,92
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
8.7 11071 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" M 110,00 2,81 3,44 378,62
8.8 59094 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21,00 16,54 20,26 425,46
8.9 1005811 [FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV, LED E FECHADURA ELETRICA UN 4,00 110,00 134,74 538,96
- 3 -
8.10 91977 |CABO DE COBRE FLEXIVELISOLADO, 2,5 MM?, ANTI c~HA|v|A 0,6/1,0 KV, PARA M 480,00 452 554 2.657,54
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
= 7 -
811 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI CH/‘-'\MA 0,6/1,0 KV, PARA 20,00 6,66 8,16 163,16
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
8.12 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 10,00 47,40 58,06 580,60
813 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 81,41 99.72 398,88
AF_12/2017
3.14 08111 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 1,00 56,53 69,24 69,24
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
8.15 59104 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM? 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 26,28 32,19 128,76
316 93654 DISJUNTOnR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 2,00 11,15 13,66 27.32
INSTALAGAO. AF_10/2020
8.17 93653 DISJUNTOE( MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 5,00 10,61 13,00 64,98
INSTALACAO. AF_10/2020
8.18 93654 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 1,00 11,15 13,66 13,66
INSTALACAO. AF_10/2020
819 93658 DISJUNTOnR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 1,00 1961 24,02 24,02
INSTALAGAO. AF_10/2020
8.20 107850 |Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 21,05 25,78 1.289,21
8.21 1012568 | TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 240,00 293,98 293,98
*500*
8.22 1619 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, UN 2,00 1441 17,65 35,30
CATEGORIA AC-2 E AC-3
8.23 S03333  |Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, ¢/ base mével UN 1,00 35,56 43,56 43,56
8.24 77600 MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 2.450,84 3.002,03 3.002,03
8.25 97667 ELETRODUTO F~LEXIVEL CORRUGAPO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDEENTERRADA M 40,00 9,08 11,12 444,88
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/202
9 DRENAGEM 6.855,78
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
91 89711 EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, M 25.97 17,82 21,83 566,87
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
92 89713 EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 M 16,04 28,66 311 563,09
93 89300 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 109 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 48,49 2478 30,35 1.471,82
EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
94 000103 ?:@PTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA UN 6,00 13,95 17,09 102,52
95 01597 Adapta?m.r pa.rAa vélvula de pia e lavatério, em pvc rigido soldavel, para esgoto UN 10,00 5,47 6,70 67,00
secundario, didm = 40mm Rev. 01 - 10/2022
9.6 39546 BUFHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA UN 3,00 10,10 12,37 37,11
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
9.7 89491 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 1,50 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS UN 6,00 104,25 127,70 766,17
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022
9.8 00001858 |CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO UN 2,00 3,28 4,02 8,04
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.9 89746 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 25,35 31,05 31,05
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
9.10 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 16,00 8,36 10,24 163,84
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.11 89817 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. UN 2,00 11,96 14,65 29,30
AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.12 89778 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 9,00 14,81 18,14 163,27
SANITARIO. AF_08/2022
9.13 20043 REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 0,47 0,58 1,73
9.14 20044 REDUCAOQ EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 9,75 11,94 35,83
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.15 89782 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 12,19 14,93 89,59
SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.16 89786 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 34,93 42,79 85,57
SANITARIO. AF_08/2022
917 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 4,00 38,87 47,61 190,45
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
9.18 C2164 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 512,04 627,20 1.254,40
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
9.19 97906 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 2,00 387,73 474,93 949,86
AF_12/2020
9.20 102711 JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PRE~DIAL, DN 100 X 100 X 100 UN 2,00 66,97 82,03 164,06
MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021
921 104085 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M 2,00 16,62 57,10 114,21
ESGOTO. AF_06/2022
10 INSTALACOES HIDRAULICAS 4.385,07
101 89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, II\ESTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 66,35 10,20 12,49 828,98
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022
102 29408 JOELHO 90 ?RAUS', PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALf\DO EM RAMAL DE UN 5,00 6,88 8,43 42,14
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
10.3 89366 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 17,00 13,60 16,66 283,20
AF_06/2022
104 29395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN ZSMIYI, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 16,00 10,42 12,76 204,22
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
10.5 C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 27,85 34,11 34,11
106 1008441 ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E UN 8,00 156,75 192,00 1.536,02
CHAFARIZ SODRAMAR
10.7 COMP. 005 |Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10,00 118,90 145,64 1.456,41
11 PAVIMENTACAO 28.862,42
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
111 94268 TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE M 100,00 52,36 64,14 6.413,58
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
PAVIMENTAGAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO
112 |comp. 006 ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL,,TIPOTECH—STONE OU SIMILAR, M2 170,96 107,20 131,31 22.448,84
E =7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA
5X10 A 40MM
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12 PINTURA 812,94
121 gags  |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 113,10 367 450 508,43
AF_04/2023
122 ggagg  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 9.86 1142 13,99 137,93
DEMAOS. AF_04/2023
12.3 102498 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 100,00 1,36 1,67 166,59
13 LIMPEZA GERAL 2.042,79
13.1 502450  [LIMPEZA GERAL M2 734,68 2,27 2,78 2.042,79
VALOR TOTAL DO ORGAMENTO COM BDI 578.010,36
VALOR SEM BDI 471.883,71
VALOR DO BDI 106.126,65

OBS: O BOTA-FORA GERADO SERA TRANSPORTADO POR CONTA DA PREFEITURA

Fernanda Moraes Viana
Engenheira Civil
CREA-MA n° 111982278-5






SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

Q===

=7

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZACAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDEREGO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM
DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

T GOVERNO MUNICIPAL——

@ ACAILANIDIA

MEMORIA DE CALCULO
B . . DIMENSOE!
Item Discriminac&do dos Servigos Unid - SO S n TOTAL
Comprim.| Largura Altura | Espessura| Area | Volume [ Quantidade
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 2,00 2,00
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO UN 2,00 3,00 1,00 6,00
1.3 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 100,00 1,60 160,00
1.4 CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS M2 734,68 734,68
1.5 REMOGOES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 120,00
1.6 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 1,00 1,00
1.7 LOCAGAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 575,24 575,24
2 MOVIMENTACAO DE TERRA
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA, DESCARGA E
21 TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS M3 9184 9184
: (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. ’ ’
AF_07/2020
22 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA 1,30 81,91 81,91
M. AF_02/2021
2.1.1 BASE DO TOTEM| M3 2,00 2,00 0,40 4,00 1,60
2.1.2 FUNDACAO - CIRCUNFERENCIA 01 17,30 0,30 0,40 23,80 2,08
2.1.3 FUNDAGCAO - CIRCUNFERENCIA 02 44,80 0,30 0,40 13,44 5,38
FUNDACAO - ELIPSE 87,29 0,30 0,40 26,19 10,47
FUNDACAO - VIGAS DE APOIO 25,28 0,30 0,40 7,58 3,03
2.1.4 FUNDO DA FONTE MAIOR 0,15 395,67 59,35
2.3 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 3,38 3,38
24 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA1,5M E M2 470,68 470,68
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
3 ESTRUTURA
3.1 BASE DO TOTEM
3.1.1 |Estaca raizd=200mm, em solo m 1,50 4,00 6,00
312 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 2,00 2,00 4,00
SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
313 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE KG 18,77 18,77
8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
314 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 KG 21,05 21,95
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
315 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE M2 912 912
o COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ! ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA,
3.1.6 |COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,89 3,89
AF_06/2017
3.2 ESTACAS E PILARES
321 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 58.45 58.45
- ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ !
322 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 162,79 162,79
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.2.3  |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 22,23 22,23
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
324 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 11,36 11,36
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.3 VIGAS BALDRAME
331 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 175,11 175,11
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
3.3.2 ¢ KG 332,48 332,48
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.3.3 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 124,60 124,60
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
334 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BALDES - M3 10,16 10,16
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
3.4 LAJE DE FUNDO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
3.4.1 |MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 524,05 524,05
CM, ARMADO. AF_08/2022 M2
Fonte - circulo 135,91
Fonte - elipse 388,14
3.5 BORDAS
COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
3.5.1 |ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. M3 141,92 0,35 0,05 2,48 2,48
AF_11/2022 - BORDAS
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4 MURETAS
41 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ 31,12 31,12
CAL HIDRATADA (1:2:8)
CIRCUNFERENCIA 01 M3 16,44 0,19 1,40 4,37
CIRCUNFERENCIA 02 42,56 0,19 1,40 11,32
ELIPSE 82,93 0,19 0,95 14,97
VIGAS DE APOIO 24,02 0,19 0,10 0,46
5 IMPERMEABILIZACAO
51 IMPERMEABILIZAICAO DE SUPE~RFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / M2 571,73 571,73
MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018
52 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 1,04 1,04
AF_06/2018
6 REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.1 COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM M2 284,32 284,32
BETONEIRA 400L. AF_10/2022
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES
6.2 - ¢ ! ~ . M2 284,32 284,32
INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.3 PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA M2 635,26 635,26
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
6.3.1 LAJE 524,05
6.3.2 MURETAS 111,21
6.4 GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 5,76
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
6.5 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, M2 2,56 2,56
ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM
6.6 SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFICIO DE ESTRUTURA M2 103,24 103,24
CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA FONTE
6.7 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19,21 19,21
6.8 APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 19,02
7 TOTEM LUMINOSO
71 Confecgdo e |nsta|ag§o de Tote.n’w Iumm_oso de estrutura de metalica revestida em UN 1,00 1,00
ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixacdo no solo
8 INSTALACOES ELETRICAS
81 REFLETONR LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE UN 18,00 18,00
PROTECAO 1P68
8.2 REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTECZ\O 1P68 UN 16,00 16,00
8.3 Caixa em chapa metaélica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 1,00
8.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 1,00
85 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, UN 8,00 8,00
DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM
2.6 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, UN 8,00 8,00
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
8.7 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 1/2" M 110,00 110,00
8.8 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21,00 21,00
8.9 FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV, LED E FECHADURA UN 4,00 4,00
ELETRICA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
8.10 ~ M 480,00 480,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
. ) ’
811 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI CHéMA 0,6/1,0 KV, PARA M 20,00 20,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
8.12 CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 10,00
813 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 4,00 4,00
AF_12/2017
8.14 CAJ)(A DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,00 1,00
DIAMETRO INTERNO =0,3 M. AF_12/2020
8.15 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM?2 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 4,00
8.16 DISJUNTOR MONOPOLARTIP~O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 2,00 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
8.17 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - UN 5,00 5,00

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
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818 DISJUNTOR MONOPOLAR TIP“O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - UN 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.19 DISJUNTOR MONOPOLARTIP~O DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - UN 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

8.20 |Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 50,00

8.21 | TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 1,00

8.22 CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, UN 2,00 2,00
CATEGORIA AC-2 E AC-3

8.23  [Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base movel UN 1,00 1,00

8.24 |MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 1,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE

8.25 ENTERRADA DE DISTRIBUIC»&O DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 40,00 40,00
INSTALAGAO. AF_12/202

9 DRENAGEM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,

9.1 DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE M 25,97 25,97
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E

9.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 16,04 16,04
AF_08/2022

93 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,’DN 100 MM, FORN~ECIDO E M 4849 48.49
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 . ’

94 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA UN 6,00 6,00
AGUA FRIA

95 Adaptado_r pa_ra vélvula de pia e lavatério, em pvc rigido soldavel, para esgoto UN 10,00 10,00
secundario, didm = 40mm Rev. 01 - 10/2022
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,

9.6 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. UN 3,00 3,00
AF_06/2022

9.7 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185,X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 6,00 6,00
RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022

98 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA UN 2,00 2,00
ESGOTO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.9 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 1,00 1,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA

9.10 [SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 16,00 16,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA

9.11 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 2,00 2,00
VENTILACAO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA

9.12 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 9,00 9,00
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

9.13 REDUCAOQO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 3,00

9.14 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 3,00
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,

9.15 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 6,00 6,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

9.16 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 2,00 2,00
SANITARIO. AF_08/2022
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,

9.17 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO UN 4,00 4,00
SANITARIO. AF_08/2022

9.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 2,00
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE

9.19 |CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. UN 2,00 2,00
AF_12/2020

9.20 JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAI:, DN 100 X 100 X UN 200 2.00
100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_07/2021 ’ ’

921 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M 2,00 2,00
ESGOTO. AF_06/2022

922 TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE M 50,00 50,00
ESGOTO. AF_06/2022
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10  [INSTALACOES HIDRAULICAS
101 'I:UBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, Il\£STALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 66,35 66,35
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
102 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 5.00 5,00
i DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 ! ’
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
10.3 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 17,00
INSTALACAO. AF_06/2022
10.4 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INST/}LADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE UN 16,00 16,00
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022
10.5 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 1,00
106 ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES UN 8,00 8,00
E CHAFARIZ SODRAMAR
10.7 _ |Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10,00 10,00
11 PAVIMENTAGAO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
1.1 EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 M 100,00 100,00
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
PAVIMENTACAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO
112 ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TE(]ZH -STONE OU M2 170,96 170,96
SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL.
JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM
12 PINTURA
121 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 113,10 113,10
AF_04/2023
122 PINTL~JRA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS M2 9,86 9,86
DEMAOS. AF_04/2023
123 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 100,00 100,00
AF_05/2021
13 SERVICOS FINAIS
13.1 LIMPEZA GERAL M2 734,68 734,68
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FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 -
SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERACAO

COTAGAO 1 |

PLAC, =.
w TOLD LU SOS, PAINEIS
_— LETRAS GALVANIZADAS ETC
/. MACHADO SERIGRAFIA CNPJ: 02.687.269/0001-13

ORCAMENTO

P/ Secretaria Municipal de Planejamento de Acailandia-MA
REFERENTE A FABRICACAO E PRESTACAO DE SERVICOS

E de muita relevancia que venho prestar servicos.
Apresentando a nossa carta de orgcamento de Pregcos, com seguranca,
responsabilidade e confianca.

Desde ja agradecemos a preferéncia...

Qtd. Descricao
01 Confeccao e instalacdo de Totem luminoso de estrutura metalica
revestida em ACM de 3mm com pintura poliéster. Fixagcao no solo;
04 Fornecimento e instalagao de reldogio digital em LED;
01 Confeccao e instalagcao mangueira em LED para iluminacao;
Confeccao e instalacdo de letreiro em alto relevo em aco inox e face
04 em policarbonato e iluminagao interna em moddulos de LED;

Custo de instalagao com servico de munck
01 e despesas de mao de obra.

Total R$:' 71.500,00

Acailandia-MA 14 de Julho de 2023

Z//ﬁ/é. 77/[ 744 % =

Autorizagcao do contratante Ivan Machado (99) 99162-9732

Rua Santos Dumont, n°® 80 Fone: (99) 3538-2829 - Centro - Acgailandia - MA
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 -
SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERACAO

COTAGAO 2 |
Letreiros, Placas, Painéis e Toldos em
NE@N Lona , Chapa Galvanizada, inox, acrilico, policarbonato,
BClA Paralyne em aluminio e gas neon.

CTudo esm Luminosos

ORCAMENTO
Imperatriz, 07 de junho de 2023.

CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANJAMENTO DE ACAILANDIA-MA
CONTATO:
END: Acailandia - MA

Conforme solicitacio de V.A. Se. Passamos as suas maos o Seguinte Orcamento.

Descricao Unidade Valor Unitario Valor Total
- Confeccao e instalacao de Totem luminoso de estrutura
01 metalica revestida em ACM de 3mm com pintura RS$ 38.400.00
poliéster. Fixacdo no solo.
- Fornecimento e instalacao de relégio digital em LEd. R$ 1.500.,00 RS$ 6.000.00
o1 = Cm_lfecgao e instalacdao mangueira em Led para RS 6.480.00
iluminacao.
- Confeccao e instalacao de letreiro em alto relevo em
04 ago inox e face em policarbonato e iluminag¢ao interna em RS 4.260.00 RS 17.040.00
modulos de LED.
o1 CL}sto de u¥stalag:ao com servico de muque e despesas de RS 5.000.00
mao de obra.
VALOR TOTAL RS 72.920,00

FORMA DE PAGAMENTO: Entrada e restante a combinar.
PRAZO DE ENTREGA: De 20 a 25 dias apés a entrada.
Instalagcdo na cidade de Acailandia-MA

NEONE CIA Ass. do Cliente

Giffony e Giffony Ltda.
Rua 05 - Lt. 17 - Qd. 613 - Parq. Buriti - Fone/Fax: 3524-8816 - CNPJ: 02.386.477/0001-82 - Insc. Est.: 121.619.109
Imperatriz - Maranh&o
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 -
SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERACAO

COTACAO 3 |

- LL E C.COMERCIO ~ /e
C/S Av. Santa Luzia, 858 - Centro - Acailandia-MA G/S

Cel: 99131-1640 / 98154-4516 (Whatsapp)

LLE CCOMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ: 11.222.091-0001-26
CLIENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJANMNETO DE ACAILANDIA |N°79
LOCAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMNETO DE ACAILANDIA
FONE:
SOLICITANTE
DATA: 17/07/2023
ORCAMENTO
ITEM QUANT. UNID. DESCRICAO DO PRODUTO V. UNIT V. TOTAL
o1 1 UND Confecgdo e instalagdo de Totem luminoso de [RS 38.450,00 RS 38.000,00

estrutura metalica revestida em ACM de
3mm com pintura poliéster. Fixag3o no solo

02 4 UND RS 1.350,00 RS 5.400,00
Fornecimento e instalag3o de reldgio digital
em LEd

03 1 UND - Confecgdo e instalagdo mangueira em Led R$ 5.900,00 RS 5.900,00

para iluminag3o

04 a UND - Confecgdo e instalagdo de letreiro em alto RS 4.250,00 RS 17.000,00
relevo em aco inox e face em policarbonato e
iluminac3o interna em mddulos de LED.

o5 1 UND RS 4.490,00 RS 4.900,00

Custo de instalagdo com servico de muque e
despesas de m3o de obra.

FORMA DE PAGAMENTO : ENTRADA 50 % RESTANTE A COMBINAR PRAZO DE ENTRGAR 20 A 30 DIAS

TOTAL: RS 71.200,00




CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO



SECRETARIA MUNICIPAL ﬁ‘s mm

DE PLANEJAMENTO =52 2

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERACAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE
027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERACAO

— GOVERNQ MUNICIPAL—

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZO EM MESES

ITEM DISCRIMINACAO DO SERVICO > 20 VALOR (R$) PESO (%)
1 |SERVICOS PRELIMINARES S OO Oy 34.007,01 5,88%
100% 0%
2 |MOVIMENTACAO DE TERRA 10.294,73 0,00 10.294.73 1,78%
100% 0%
3 |ESTRUTURA S ey 119.274,80 20,64%
100% 0%
4 |MURETAS 20.828,98 0,00 20.828,98 3,60%
100% 0%
5 |IMPERMEABILIZACAO fensily LIA T B 19.441,70 3,36%
0% 90%
6 |REVESTIMENTO 22.724,82 204.523,34 227.248,16 39,32%
0% 90%
7 |ToTEM LUMINOSO Oty CilfaS Voo 87.580,35 15,15%
0% 100%
8 |INSTALACOES ELETRICAS 6.550,25 9.825,38 16.375,63 2,83%
40% 60%
9 |DRENAGEM it 2 o1k b i 6.855,78 1,19%
40% 60%
10 |INSTALACOES HIDRAULICAS 1.754,03 263104 4.385,07 0,76%
40% 60%
11 |PAVIMENTACAO Shilli e Ui 28.862,42 4,99%
20% 80%
12 |PINTURA 0.00 812,94 812,94 0,14%
0% 100%
13 |SERVICOS FINAIS A 2V B 2.042,79 0,35%
0% 100%
VALOR TOTAL COM BDI (R$) = 578.010,36 100,00%

- VALORES /PESOS - PARCIAL & ACUMULADO >>>>> com BDI

- VALORES PARCIAL & ACUMULADO:

- Parcial =
- Acumulado =

225.893,58
225.893,58

352.116,78
578.010,36







SECRETARIA MUNICIPAL @ m
DE PLANEJAMENTO | = < GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE
027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

PLANILHA DA CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | UNIT.(R$) TOTAL(RS) NEIMPEAL Aot CLASE:
(%) (%) (%)
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
6.3 PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS M2 635,26 272,24 R$ 172.944,52 29,9207% 29,9207% A
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023
71 Confecgéo e mstala(;go de Tot_e’m Iummoso~ de estrutura de metdlica revestida em UN 1,00 87.580.35 R$ 87.580,35 15,1520% 45,0727% A
ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixacéo no solo
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
3.4.1 |CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 524,05 114,21 R$ 59.851,58 10,3548% 55,4275% A
ESPESSURA 8 CM. ARMADO. AF_08/2022
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM
SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFICIO DE ESTRUTURA . o
6.6 CONVENCIONAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 - MURETA M2 103,24 334,72 R$ 34.556,10 5.9785% 61,4059% &
FONTE
PAVIMENTACAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO
ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE o o
12 OU SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, M2 170.96 13131 R$ 2244884 3,8838% 65,2897% &
INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA 0, 0
41 |/ CAL HIDRATADA (1.2:8) M3 31,12 669,37 R$ 20.828,98 3,6036% 68,8933% A
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / o o
5.1 MEMBRANA ACRILICA. 3 DEMAOS. AF 06/2018 M2 571,73 33,83 R$ 19.342,76 3,3464% 72,2397% B
1.1  |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 2,00 9.011,04 | R$ 18.022,08 3,1180% 75,3577% B
13 CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES M2 160,00 69,67 R$ 11.147,57 1,9286% 77,2863% B
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - o o
324 LANCAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 11,36 1.036,66 R$ 1177643 2,0374% 79,3237% =
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA,
APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES o o
6.2 INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL M2 284,32 39.87 R$ 11.335,98 1,9612% 81,2849% B
UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - o o
334 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 10.16 1.036,66 R$ 10.532,44 1.8222% 83,1071% B
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.33 ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 124,60 69,29 R$ 8.633,86 1,4937% 84,6008% B
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAQOES. AF_09/2020
COMPOSIGCAO PARAMETRICA PARA EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
3.5.1 |CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 M3 2,48 3.138,61 R$ 7.795,14 1,3486% 85,9494% B
MPA. AF_11/2022 - BORDAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A o o
2.2 1.30 M. AF_02/2021 M3 81,91 84,26 R$ 6.901,90 1,1941% 87,1435% B
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
111 LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA M 100,00 64,14 R$ 6.413,58 1,1096% 88,2531% B
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.3.2 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 332,48 16,23 R$ 5.396,13 0,9336% 89,1867% B
AF_06/2022
6.8 APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO M2 19,02 185,44 R$ 3.527,02 0,6102% 89,7969% B
6.4 GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO - BASE DO TOTEM M2 5,76 546,02 R$ 3.145,10 0,5441% 90,3410% C
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30
3.1.6 |MPA, COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 3,89 794,30 R$  3.089,82 0,5346% 90,8756% ©
ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.3.1 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 175,11 17,36 R$  3.039,36 0,5258% 91,4014% ©
AF_06/2022
8.24 MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS UN 1,00 3.002,03 R$ 3.002,03 0,5194% 91,9208% (o3
1.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO UN 6,00 448,90 R$ 2.69341 0,4660% 92,3867% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o N
8.10 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 480,00 554 R$  2.657,54 0,4598% 92,8465% €
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.2.2 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 162,79 16,23 R$  2.642,07 0,4571% 93,3036% ©
AF_06/2022
8.2 REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTECAO IP68 UN 16.00 144,49 R$  2.311,83 0,4000% 93,7036% &
REFLETOR LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) 0, o,
8.1 GRAU DE PROTECAO IP68 UN 18,00 118,78 R$ 2.138,01 0,3699% 94,0735% (o3
3.1.1 |Estaca raizd=200mm, em solo m 6.00 342,97 R$ 2.057,83 0,3560% 94,4295% C
13.1 LIMPEZA GERAL M2 734,68 2,78 R$  2.042,79 0,3534% 94,7829% ©
15 REMOCOES-RETIRADA DE MEIO-FIO M 120,00 16.89 R$  2.026,96 0,3507% 95,1336% &
ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE o )
10.6 FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR UN 8,00 192,00 R$  1.536,02 0,2657% 95,3993% c
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAGAO, CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE o o
21 ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT M3 9184 20.10 RS 1.845,94 0,3194% 95.7187% €
ATE 200M. AF_07/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
3.2.3 |ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA M2 22,23 69,29 R$  1.540,37 0,2665% 95,9852% C
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAGOES. AF_09/2020
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
9.3 INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 48,49 30,35 R$  1.471,82 0,2546% 96,2398%
A _NR/2022
10.7__ |Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 10.00 145.64 R$  1.456,41 0,2520% 96,4918%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUALA15ME o o
24 MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 M2 47068 3.07 R$ 144,11 0,2504% 96,7422% €
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
6.1 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 284,32 4,64 R$ 1.319,92 0,2284% 96,9705% ©
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
8.20 |Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v M 50,00 25,78 R$ 1.289,21 0,2230% 97,1936% &
9.18 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") UN 2,00 627,20 R$ 1.254,40 0,2170% 97,4106% C
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
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ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | UNIT.(R$) TOTAL(R$) INDI\(IOI/D)UAL A%;J)M' CL("‘;}S)S'
ARNACAU DE FICAR UU VIOA DE ST RUTURA CUNVENCIONAL UE - s -
3.2.1 |CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 58,45 17,36 R$ 1.014,51 0,1755% 97,5861% C
I:/':\D?("ICA‘(:;\U, VIUNTAGENV E DESVMUNTAGEM DE FUOURVIA PARA BLCUCU UE
3.1.5 [COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 9,12 105,60 R$ 963,06 0,1666% 97,7527% C
AC ncinnaz
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
9.19 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE UN 2,00 474,93 R$ 949,86 0,1643% 97,9170% (03
DE ESGOTO. AF_12/2020
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO o N
101 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQO. AF_06/2022 M 66,35 1249 R$ 628,98 0,1434% 98,0605% €
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM o o
97 RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 UN 6.00 127,70 R$ 766,17 0,1326% 98,1930% €
8.12 |CABO COBRE NU 50MM2 M 10,00 58,06 R$ 580,60 0,1004% 98,2935% C
8.3 Caixa em chapa metdlica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando UN 1,00 570,69 R$ 570,69 0,0987% 98,3922% ©
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCTUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
9.1 PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M 25,97 21,83 R$ 566,87 0,0981% 98,4903% (o3
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022ARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AE_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
9.2 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 16,04 35,11 R$ 563,09 0,0974% 98,5877% (o3
AF_08/2022
8.9 ESI;\I_I:I'R’EISEAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV , LED E FECHADURA UN 4,00 134,74 RS 538,96 0,0932% 98,6809% c
121 /F\l'iNoli(/)zngaLADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. M2 113,10 450 RS 508,43 0,0880% 98,7689% c
ARMAQ&O DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 0, o
3.14 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 21,95 20,95 R$ 459,76 0,0795% 98,8484% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
8.25 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E M 40,00 11,12 R$ 444,88 0,0770% 98,9254% ©
INSTALACAQ. AF_12/202
8.8 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" M 21.00 20.26 R$ 425,46 0,0736% 98,9990% C
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E o o
8.13 INSTALACAO. AF 12/2017 UN 4,00 99,72 R$ 398,88 0,0690% 99,0680% C
8.7 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" M 110,00 3,44 R$ 378,62 0,0655% 99,1335% &
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 o .
3.1.3 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 18,77 18,46 R$ 346,48 0,0599% 99,1935% (o3
6.7 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 M2 19.21 17.30 R$ 332,25 0,0575% 99,2509% C
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, o o
8.5 DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM UN 8,00 38,13 R$ 305,05 0,0528% 99,3037% C
8.21 |TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES UN 1,00 293,98 R$ 293,98 0,0509% 99,3546% &
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4
10.3 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 17,00 16,66 R$ 283,20 0,0490% 99,4036% (03
INSTALACAO. AF_06/2022
8.4 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x30cm UN 1,00 255,98 R$ 255,98 0,0443% 99,4479% ©
CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA o o
8.6 APARAFUSADA. DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM UN 8,00 26,74 R$ 213,92 0,0370% 99,4849% ©
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 0 0
104 AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 UN 16,00 12,76 R$ 204,22 0.0353% 99,5202% €
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
9.17 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 4,00 47,61 R$ 190,45 0,0329% 99,5532% ©
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 _
123 Z:l\IBLSJZSZEiE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). M 100,00 167 R$ 166,59 0,0288% 99,5820% c
JUNGCAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
9.20 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 82,03 R$ 164,06 0,0284% 99,6104% ©
AF_07/2021
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
9.10 |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 16,00 10,24 R$ 163,84 0,0283% 99,6387% ©
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
9.12 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 9,00 18,14 R$ 163,27 0,0282% 99,6670% (o3
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA o o
811 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 20,00 816 R$ 163,16 0,0262% 99,6952% €
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, o, o
122 DUAS DEMAOS. AE 04/2023 M2 9,86 13,99 R$ 137,93 0,0239% 99,7190% C
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO o o
3.1.2 OU SAPATAS. ESPESSURA DE 5 CM. AF 08/2017 M2 4,00 33,99 R$ 135,96 0,0235% 99,7426% ©
8.15 |GRAMPO ATERRAMENTO 70MM? 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 4,00 32,19 R$ 128,76 0,0223% 99,7648% &
14 CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS M2 734,68 0.16 R$ 116,99 0,0202% 99,7851% C
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL o 0
9.21 DE ESGOTO. AF 06/2022 M 2,00 57,10 R$ 114,21 0,0198% 99,8048% C
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", o o
9.4 PARA AGUA FRIA ~ UN 6,00 17,09 R$ 102,52 0,0177% 99,8226% ©
23 EEAJ;?O?S MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGCAO MECANIZADA. M3 338 2952 R$ 99,78 0,0173% 99,8398% c
5.0 x:PI(E)Ell;IE]»-AsBILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS M2 1,94 50,89 R$ 98,94 0,0171% 99,8570% c
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
9.15 |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 6,00 14,93 R$ 89,59 0,0155% 99,8725% ©
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE o 0
6.5 LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. M2 2:56 34,09 R% 87,27 0.0151% 99.8876% €
AF_07/2021
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
9.16 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL UN 2,00 42,79 R$ 85,57 0,0148% 99,9024% ©
DE ESGOTO SANIIARIO. AF_08/2022
8.14 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, UN 1,00 69,24 RS 69,24 0,0120% 99,9143% c

DIAMETRO INTERNO = 0.3 M. AF_12/2020
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGCOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE
027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

PLANILHA DA CURVA ABC

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT | UNIT.(R$) TOTAL(RS) NEIMPEAL Aot G,
(%) (%) (%)
Adaptador para valvula de pia e lavatério, em pvc rigido soldavel, para esgoto o o
9.5 secundario, diam = 40mm Rev. 01 - 10/2022 UN 10,00 6,70 R$ 67,00 0,0116% 99,9259% ©
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 0, o
8.17 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 5,00 13,00 R$ 64,98 0,0112% 99,9372% (o3
8.23 _|Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base mével UN 1,00 43,56 R$ 43,56 0,0075% 99,9447% C
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE o o
102 DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 UN 500 8.43 R$ 42.14 0.0073% 99.9520% €
BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
9.6 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 3,00 12,37 R$ 37,11 0,0064% 99,9584% C
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
9.14 REDUCAQO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3.00 11,94 R$ 35,83 0,0062% 99,9646% &
CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, o o
8.22 CATEGORIA AC-2 E AC.3 UN 2,00 17,65 R$ 35,30 0,0061% 99,9707% (o3
10.5 |TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 34,11 R$ 34,11 0,0059% 99,9766% C
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
9.9 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 1,00 31,05 R$ 31,05 0,0054% 99,9820% ©
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
9.11 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO UN 2,00 14,65 R$ 29,30 0,0051% 99,9871% ©
OU VENTILACAO. AF_08/2022
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o o
8.16 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 2,00 13,66 R$ 27,32 0,0047% 99,9918% (o3
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - o o
819 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 24,02 R$ 2402 0,0042% 99,9959% €
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - o 0
8.18 FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020 UN 1,00 1366 R$ 13,66 0,0024% 99,9983% €
98 EgGRgﬁldoNGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA UN 2.00 4,02 RS 8.04 0,0014% 99,9997% c
9.13 REDUCAQ EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3,00 0,58 R$ 1,73 0,0003% 100,0000% (63

VALOR TOTAL DO ORGAMENTO COM BD R$ 578.010,36

Fernanda Moraes Viana
Engenheira Civil
CREA-MA n° 111982278-5
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERACAO) - SBC | BDI:[22,49%
2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01

COM DESONERAGAO

COMPOSIGCAO DE BDI (BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS)
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

» VALORES DE REFERENCIA - % Taxas
DESCRICAO
MINIMO MAXIMO MEDIO Adotadas -
Administragao Central 3,00% 5,50% 4,00% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 1,00% 0,80% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas financeiras 0,59% 1,41% 1,23% 0,59%
Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 6,16%
Tributos (soma dos itens abaixo) 0,09 0,55 0,07 8,65%
COFINS 3,00% 3,00%
CPRB 2,50% 4,50% 4,50% 2,50%
PIS 0,65% 0,65%
ISSQN ™) 2,50% 50,00% 2,50% 2,50%
TOTAL 22,49%

Fonte da composicao, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérdéo 2622/2013 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da féormula abaixo:

(1+AC+S+R+G}(1+DF}(1+L}_

BDI = 1=D

Onde:

AC = taxa de rateio da Administra¢éo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguros

G = taxa de garantia

R = taxa de risco

| = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observacgdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execucéo.
(**) - A taxa de ISSQN foi considerado o valor tributado dentro do municipio.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que previsto na legislagdo municipal.

Acailandia 18 de abril de 2023

Fernanda Moraes Viana
Engenheira Civil
CREA-MA n° 111982278-5
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZACAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSIGCAO DOS PRECOS UNITARIOS COM DESONERAGAO - DATA BASE: SINAPI- MA-2022/05 -
SICRO NOVO-MA - 2022/01

ENCARGOS SOCIAIS
coD DESCRIGAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
TOTAL 37,80 37,80
B GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 45,04 16,73
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
C3 Férias Indenizadas 4,54 3,49
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
C5 Indenizacdo Adicional 0,38 0,29
TOTAL 12,63 9,71
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,40 0,31
TOTAL 17,43 6,63

Horista = 112,90%

TOTAL Mensalista = 70,87%




COMPOSICOES UNITARIAS DE PRECOS
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

COMPOSIGOES UNITARIAS DE PREGCOS

1.1. COMP. 001 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. 001 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA MES 1,00000000 8.809,15| 8.809,15
TOTAL OUTROS:| 8.809,15
VALOR: 8.809,15

1.2. COMP.002 - PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO (UN)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP.002 PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALVANIZADO UN 1,00000000 366,48 366,48
TOTAL OUTROS: 366,48
VALOR:| 366,48

1.3. 040460 - CERCA/TAPUME PROTECAO DE OBRA EM COMPENSADO,REAPR.5 VEZES (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1000300 CAL HIDRATADA CH-I1I SACO 20kg (QUILOGRAMA) SBC KG 0,6000| 0,49 0,29
1005983 CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 15mm 2,44x1,22(2,97m2) SBC M2 0,0760| 70,70 5,37
1001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA SBC M 0,5080 8,68 4,41
1001420 PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA SBC KG 0,0600| 22,29 1,34

TOTAL Material: 11,41

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SBC H 0,9060| 12,29 11,13
1099350 CARPINTEIRO DE FORMAS SBC H 0,6440| 19,78 12,74
1099550 PINTOR SBC H 0,2610| 19,78 5,16
1099900 SERVENTE SBC H 1,2800 12,84 16,44

TOTAL Méo de Obra: 45,47
VALOR:| 56,88
1.4. C3904 - CORTE E LIMPEZA DE AREAS GRAMADAS (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10583 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHI) SEINFRA H 0,00050000 36,6465 0,0183
10704 CAMINHAO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP) SEINFRA H 0,00050000 92,9145 0,0465
10640 MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHI) SEINFRA H 0,00000000 22,4382 0,0000
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

| 10754 |MICROTRATOR C/APAR. DE GRAMA (CHP) | SEINFRA | H 0,00100000| 31,4728 0,0315
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 0,0963
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA H 0,00010000| 27,3400 0,0027
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,00200000]| 15,5500 0,0311
TOTAL M3o de Obra: 0,0338
VALOR:| 0,13
1.5. 023901 - REMOCOES-RETIRADA E REMOCAO DE MEIO-FIO (M)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099900 SERVENTE SBC H 1,0740 12,84 13,80
TOTAL Méo de Obra: 13,80
VALOR:| 13,79]
2.1.101139 - ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICACAO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS
(100HP/LAMINA: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATE 200M. AF_07/2020 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHI 0,03720000]| 51,63 1,92
M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 SINAPI CHP 0,02190000]| 149,80 3,28
M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 5,20
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05910000]| 17,39 1,02
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 1,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO SINAPI M3 1,30000000 7,38 9,59
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M? / 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
93589 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM SINAPI M3XKM 0,26000000 2,33 0,60
REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL Servigo: 10,19
VALOR: 16,41
2.2.96523 - ESCAVACI-\O MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACI-\O DE FﬁRMAS). AF_06/2017 (M3)
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18900000 22,51 26,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,05300000 17,39 53,09
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 79,85
VALOR: 79,85
2.3. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHI 0,25400000| 17,44 4,42
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHP 0,27400000 23,45 6,42
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 10,84
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,65000000 17,39 11,30
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 11,30
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95606 UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHAO PIPA 10000L. AF_11/2016 SINAPI M3 1,00000000 1,96 1,96
TOTAL Servigo: 1,96
VALOR:| 24,10
2.4.101617 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI CHI 0,00160000]| 17,44 0,02
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4| SINAPI CHP 0,00160000 23,45 0,03
TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,05
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05070000]| 22,51 1,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07600000]| 17,39 1,32
TOTAL M3ao de Obra com Encargos Complementares: 2,46
VALOR:| 2,51
3.1.1. 109526 - Estaca raiz d=200mm, em solo (m)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
109526 Estaca raiz d=200mm, em solo ORSE m 1,00000000 280,00 280,00
TOTAL Servigo: 280,00

VALOR:|

280,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NACOES

SITE: www.acailandia.ma.gov.br

©) ACAILANDIA

— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

3.1.2. 96619 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31060000]| 22,51 6,99
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08470000| 17,39 1,47
TOTAL M&o de Obra com Encargos Complementares: 8,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,05650000 341,46 19,29
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servigo: 19,29
VALOR: 27,75
3.1.3. 96545 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000| 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,72400000| 0,22 0,15
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,60|
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 17,38 0,65
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 22,35 2,58
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 3,23
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24
TOTAL Servigo: 11,24
VALOR:| 15,07
3.1.4. 96543 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,96650000 0,22] 0,43
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,88
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 17,38 1,10]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 22,35 4,34
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 5,44
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SECRETARIA MUNICIPAL @; AQNLM

DE PLAN EJAM ENTO AN — GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 |CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78
TOTAL Servigo: 10,78
VALOR:| 17,10
3.1.5. 96534 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 (M2)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA| SINAPI CHI 0,01400000]| 16,80 0,23
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE SHP, COM COIFA| SINAPI CHP 0,01800000]| 18,00 0,32
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,55
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,01700000]| 8,98 0,15
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,62500000]| 11,73 7,33
00005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (11/2 X 13) SINAPI KG 0,01100000]| 22,05 0,24
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,04400000]| 24,29 1,06
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,92400000]| 4,10] 3,78
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 1,05900000 29,49 31,22
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 43,78
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58900000]| 17,94 10,56
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,41300000 22,17 31,32
TOTAL M3o de Obra com Encargos C 41,88
VALOR:| 86,21
3.1.6. 96555 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 0,91100000]| 0,49 0,44
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 0,31400000| 1,26 0,39
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 0,83
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,38600000 22,51 53,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45000000 17,39 42,60
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 96,30
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA| SINAPI M3 1,15000000 479,42 551,33
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
TOTAL Servico: 551,33
VALOR:| 648,46

3.2.1. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000]| 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000]| 17,38 0,30]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000| 22,35 2,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 2,68
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78
TOTAL Servigo: 10,78
VALOR: 14,17
3.2.2. 92761 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000]| 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,74300000| 0,22 0,16
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000| 17,38 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000| 22,35 1,25
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 1,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24

TOTAL Servigo:

11,24

VALOR:

13,25
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

3.2.3. 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, SINAPI MES 0,19600000| 15,31 3,00
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,78500000]| 5,89 4,62
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI MES 0,39300000]| 16,00 6,28
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 13,90
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000]| 8,98 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000]| 24,29 0,46
TOTAL Material: 0,49
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000]| 17,94 2,17
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66100000]| 22,17 14,65
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 16,82
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,10500000]| 241,57 25,36
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 25,36
VALOR:| 56,57
3.2.4. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO)| SINAPI CHP 1,04200000 1,26 131
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Hordrio: 2,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SINAPI M3 1,10300000 549,58 606,18
SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TOTAL Material:

606,18
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,17 54,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,51 55,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 17,39 128,28
TOTAL M&o de Obra com Encargos Complementares: 238,14
VALOR: 846,32
3.3.1. 92759 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000| 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,71
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000| 17,38 0,30]
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,106590000| 22,35 2,38
TOTAL Médo de Obra com Encargos Complementares: 2,68
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 10,78 10,78
TOTAL Servigo: 10,78
VALOR: 14,17
3.3.2. 92761 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI KG 0,02500000| 18,21 0,45
KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA| SINAPI UN 0,74300000| 0,22 0,16
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
TOTAL Material: 0,61
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000| 17,38 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 22,35 1,25
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 1,40
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92802 CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,24 11,24
TOTAL Servigo: 11,24

VALOR:|

13,25
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— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

3.3.3. 92431 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
PLASTIFICADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, SINAPI MES 0,19600000| 15,31 3,00]
EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI MES 0,78500000]| 5,89 4,62
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI MES 0,39300000]| 16,00 6,28
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento:| 13,90
FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00400000]| 8,98 0,03
EMULSIONADA EM AGUA
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000| 24,29 0,46
TOTAL Material: 0,49
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12100000| 17,94 2,17
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,66100000]| 22,17 14,65
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 16,82
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92264 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE SINAPI M2 0,10500000 241,57 25,36
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020
TOTAL Servigo: 25,36
VALOR: 56,57
3.3.4. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)
Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO)| SINAPI CHI 1,41700000 0,49 0,69
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO| SINAPI CHP 1,04200000 1,26 1,31
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 2,00
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SINAPI M3 1,10300000 549,58 606,18

SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

TOTAL Material:

606,18
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,17 54,51
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,45900000 22,51 55,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 7,37700000 17,39 128,28
TOTAL M&o de Obra com Encargos Complementares: 238,14
VALOR;| 846,32

3.4.1. 94995 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SINAPI M3 0,09850000| 465,00 45,80
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI L 0,00170000| 8,98 0,01
EMULSIONADA EM AGUA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,02400000| 19,68 0,47|
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,25000000| 5,95 1,48
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,20000000| 4,10 0,82
00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = SINAPI M2 1,08160000 33,33 36,04
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
TOTAL Material: 84,62
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13010000 22,17 2,88
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08740000 22,51 1,96
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21760000 17,39 3,78
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 8,62
VALOR:| 93,24

3.5.1. 104488 - COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICA!

CAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25

MPA. AF_11/2022

(M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -| SINAPI KG 0,19270000 17,10 3,29
MONTAGEM. AF_06/2017
96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - SINAPI KG 2,66370000 13,46 35,85
MONTAGEM. AF_06/2017
96547 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 SINAPI KG 1,46060000| 11,36 16,59
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
96544 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM SINAPI KG 0,33240000 16,10 5,35
MONTAGEM. AF_06/2017
96545 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - SINAPI KG 0,17530000| 15,07 2,64
MONTAGEM. AF_06/2017
92769 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 13,31670000 13,41 178,57

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

92770 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 6,76650000) 12,86 87,01
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92768 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 7,71830000 13,78 106,35
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92762 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 20,35760000 11,97 243,68
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92763 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 7,97420000 10,13 80,77
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92764 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 2,42830000) 9,87 23,96
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92765 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 4,26440000 11,34 48,35
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92760 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 2,69020000) 13,81 37,15
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92761 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 0,97760000 13,25 12,95
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92759 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO SINAPI KG 2,76820000) 14,17 39,22
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM SINAPI M3 0,04020000 631,74 25,39
USO DE BOMBA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO,) SINAPI M3 0,12350000 604,84/ 74,69
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

103675 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS] SINAPI M3 0,83630000 605,58 506,44
COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022_PS

96542 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM SINAPI M2 0,63980000 89,52 57,27
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM SINAPI M2 4,63750000 73,49 340,80
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS| SINAPI M2 0,77430000 140,55, 108,82
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2
UTILIZAGOES. AF_09/2020

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE SINAPI M2 2,58180000) 204,20 527,20
MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

TOTAL Servigo: 2.562,34|

VALOR:

2.562,34|




SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NACOES

CNPJ: 07.000.268/0001-72
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

1@ ) ACAILANDIA

— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

4.1. C0055 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,31980000| 67,5000 21,5865
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 51,87000000 1,1000 57,0570
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 51,87000000 0,5600 29,0472
12082 TIJOLO MACICO COMUM SEINFRA UN 795,00000000 0,5800 461,1000|
TOTAL Material: 568,7907
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 7,00000000 20,7700 145,3900
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,63000000]| 15,5500 149,7465
TOTAL Méo de Obra: 295,1365
VALOR:| 863,93
5.1. 98556 - IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU DE POLIESTER (MAV).
AF_06/2018 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000135 ARGAMASSA  POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE SINAPI KG 4,20000000]| 4,29 18,01
(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
00004030 VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO SINAPI M2 1,35100000 7,92 10,69
TOTAL Material: 28,70
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17800000]| 17,92 3,18
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,88100000]| 22,51 19,83
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 23,01
VALOR:| 51,71
5.2. 98557 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000626 MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS SINAPI KG 1,50000000 20,36 30,54
DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA|
IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)
TOTAL Material: 30,54
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08500000]| 17,92 1,52
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,42200000]| 22,51 9,49

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

11,01

VALOR:|

41,55
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

6.1. 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM

BETONEIRA 400L. AF_10/2022 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06810000| 22,51 1,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02550000]| 17,39 0,44
TOTAL M&o de Obra com Encargos Complementares: 1,97

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87313 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,00370000 494,56 1,82

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo: 1,82
VALOR: 3,79

6.2. 89173 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS,

COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_12/2014 (M2)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87531 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 0,15400000]| 31,25 4,81
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87527 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO SINAPI M2 0,11210000]| 35,55 3,98
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
87529 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, SINAPI M2 0,73390000]| 32,38 23,76
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS.
AF_06/2014
TOTAL Servigo: 32,55
VALOR:| 32,55

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023

6.3. 104617 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSOES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC I SINAPI KG 4,91000000| 3,32 16,30
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU SINAPI M2 1,09000000 151,14 164,74

FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 1,69000000 6,34 10,71

TOTAL Material:

191,76
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ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 22,40 25,09
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31111000| 17,39 5,41
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 30,50
VALOR: 222,26

6.4. 170104 - GRANITO PRETO SAO GABRIEL COLADO EM PISO (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1006523 ARGAMASSA PRONTA FERMA QUARTZOLIT PARA GRANITOS 4kg/m2 SBC KG 4,0000 2,46 9,84
1010434 GRANITO PRETO SAO GABRIEL SBC M2 1,1000 350,00 385,00

TOTAL Material: 394,84

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099664 AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA SBC H 1,7050 12,29 20,95
1099398 MARMORISTA SBC H 1,5150 19,78 29,97

TOTAL Méo de Obra: 50,92
VALOR:| 445,77

6.5. 87620 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS SINAPI L 0,21000000 16,49 3,46
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 0,50000000 0,84 0,42

TOTAL Material: 3,88
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21400000| 22,51 4,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10700000| 17,39 1,86
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 6,67

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87301 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,03100000 557,50 17,28

CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

TOTAL Servigo:

17,28]

VALOR:|

27,83
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

6.6. 87854 - REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS DA SACADA DE UM EDIFiCIO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL

E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014 (M2)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,03800000 22,51 23,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,77900000]| 17,39 13,54
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 36,90
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87389 ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), SINAPI M3 0,03710000 6.370,89 236,36
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 236,36
VALOR: 273,26
6.7.1072551 - MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1072551 MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 SBC M2 1,0000 14,12 14,12
TOTAL Material: 14,12
VALOR:| 14,12
6.8.200041 - APLICACAO SEIXOS ROLADOS EM PAVIMENTO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1062727 PEDRA SEIXO VERMELHO ROLADO TAMANHO IRREGULAR SBC M3 0,1500| 254,41 38,16
TOTAL Material: 38,16
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099050 PEDREIRO SBC H 3,1240 19,78 61,80
1099900 SERVENTE SBC H 4,0030| 12,84 51,42
TOTAL M3o de Obra: 113,22
VALOR: 151,39
7.1. COMP 06 - Confecgdo e instalagdo de Totem luminoso de estrutura de metalica revestida em ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixagdo no solo (UN)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP 06 Confecgdo e instalagdo de Totem luminoso de estrutura de metalica revestida em ACM UN 1,00000000 71.500,00 71.500,00
de 3 mm com pintura poliéster. Fixagdo no solo
TOTAL OUTROS:| 71.500,00

VALOR:|

71.500,00
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

8.1. COMP 003 - REFLETOR LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE PROTEGAO IP68 (UN)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

COMP 003 REFLETOR LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE UN 1,00000000 96,97 96,97
PROTECAO 1P68
TOTAL OUTROS: 96,97
VALOR: 96,97
8.2. COMP 004 - REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTEGCAO IP68 (UN)

OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP 004 REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTEGAO IP68 UN 1,00000000 117,96 117,96
TOTAL OUTROS: 117,96
VALOR: 117,96

8.3. 503836 - Caixa em chapa metilica galvanizada 60 x 50 x 20cm, para quadro de comando (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 2,00000000 3,65 7,30

TOTAL Encargos Complementares: 7,30

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

103032 Caixa p/quadro eletrico em chapa metalica d=60 x 50 x 20cm ORSE un 1,00000000 422,30 422,30
TOTAL Material: 422,30]

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1024365 Eletricista (horista) ORSE h 2,00000000 18,16 36,32
TOTAL Méo de Obra: 36,32
VALOR;| 465,91

8.4. 055782 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30cm (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1087024 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA ASSENT.TIJOLOS MULTIUSO QUARTZOLIT 12,8kg/m2 SBC KG 15,3000 0,92 14,08
1087021 ARGAMASSA PREFABRICADA PARA CONTRAPISO MATRIX VOTORANTIN (12,80 SBC KG 20,4800 1,25] 25,60

kg/m2xcm)
1001900 TIJOLO CERAMICO MACICO RECOSIDO 9 x 5,3 x 19cm SBC UN 88,0000 0,68 59,84
TOTAL Material: 99,52

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099050 PEDREIRO SBC H 3,1240 19,78 61,80
1099900 SERVENTE SBC H 3,7100 12,84 47,65

TOTAL Méo de Obra: 109,45
VALOR: 208,98
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

8.5. 00039771 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039771 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES SINAPI UN 1,00000000 31,13 31,13
20X20X10CM
TOTAL Material: 31,13
VALOR:| 31,13
8.6. 00020254 - CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, SINAPI UN 1,00000000 21,83 21,83
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM
TOTAL Material: 21,83
VALOR:| 21,83
8.7.11071 - ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
11071 ELETRODUTO DE PVCRIGIDO 1/2" SEINFRA M 1,00000000 2,8100 2,8100|
TOTAL Material: 2,8100
VALOR: 2,81
8.8. 059094 - ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1003348 ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" SBC M 1,0500 6,19 6,50
TOTAL Material: 6,50|
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,3130] 12,29 3,85
1099250 ELETRICISTA SBC H 0,3130] 19,78 6,19
TOTAL Méo de Obra: 10,04
VALOR:| 16,54
8.9.1005811 - FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV, LED E FECHADURA ELETRICA (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1005811 FONTE CHAVEADA COLMEIA FTE-12V 10A PARA CFTV, LED E FECHADURA ELETRICA SBC UN 1,0000 110,00 110,00

TOTAL Material:

110,00

VALOR:|

110,00,
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

8.10. 91927 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001022 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,| SINAPI M 1,24340000 2,58 3,20]
COBERTURA PVC-5T1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5|
MM2
00021127 FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M SINAPI UN 0,00940000| 4,40 0,04]
TOTAL Material: 3,24
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000| 19,70 0,57
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000| 24,55 0,71
TOTAL M3o de Obra com Encargos C 1,28
VALOR: 4,52
8.11. 91929 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001021 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, SINAPI M 1,24340000 3,95 4,91
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4|
MM2
00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI UN 0,00940000 4,40 0,04
TOTAL Material: 4,95
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 19,70 0,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03900000 24,55 0,95
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 1,71
VALOR:| 6,66
8.12. C0521 - CABO COBRE NU 50MM2 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10461 CABO COBRE NU 50MM2 SEINFRA M 1,02000000 35,0600 35,7612
TOTAL Material: 35,7612
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 16,7700 5,1987
12312 ELETRICISTA SEINFRA H 0,31000000 20,7700 6,4387

TOTAL M3o de Obra:

11,6374

VALOR:

47,40
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

8.13. 96985 - HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", SINAPI UN 1,00000000 70,22 70,22
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
TOTAL Material: 70,22
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000| 19,70 4,98
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25310000| 24,55 6,21
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 11,19
VALOR: 81,41
8.14. 98111 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI UN 1,00000000 49,10 49,10
DIAMETRO =300 MM X ALTURA = 400 MM
TOTAL Material: 49,10
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000| 22,51 3,11
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000| 17,39 1,89
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 5,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE SINAPI M3 0,01410000]| 172,59 2,43
AREIA, LANGAMENTO MANUAL. AF_08/2020
TOTAL Servigo: 2,43
VALOR: 56,53
8.15. 059104 - GRAMPO ATERRAMENTO 70MM? 3/4 DUPLO GTDU 2882 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1045206 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM? 3/4 DUPLO GTDU 2882 SBC UN 1,0000 16,60 16,60
TOTAL Material: 16,60
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099806 AJUDANTE DE ELETRICISTA SBC H 0,3020] 12,29 3,71
1099250 ELETRICISTA SBC H 0,3020] 19,78 5,97
TOTAL Méo de Obra: 9,68

VALOR:|

26,28
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

8.16. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1| SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 9,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000| 19,70 0,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000| 24,55 1,16
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 2,09
VALOR: 11,15

8.17. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1| SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 9,06
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 19,70 0,69
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03520000 24,55 0,86
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 1,55
VALOR:| 10,61

8.18. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034653 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 8,03 8,03
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 1,03 1,03

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
TOTAL Material: 9,06
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 19,70 0,93
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04760000 24,55 1,16
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 2,09

VALOR:|

11,15
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
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8.19. 93658 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034686 DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A SINAPI UN 1,00000000 11,92 11,92
00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI UN 1,00000000 1,72] 1,72

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

TOTAL Material: 13,64,

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 19,70 2,66
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13520000 24,55 3,31
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 5,97
VALOR;| 19,61

8.20. 107850 - Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v (m)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
107850 Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 6,0 mm2, 450/750v ORSE m 1,00000000 21,05 21,05
TOTAL Material: 21,05
VALOR: 21,05

8.21.1012568 - TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES (UN)

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1012568 TIMER PARA AUTOMACAO DE PISCINAS, BOMBAS E SIRENES SBC UN 1,0000 240,00 240,00
TOTAL Material: 240,00
VALOR: 240,00

8.22. 501619 - Curva 45° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didm = 50mm - Rev 01_10/2022 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,14000000 3,73 0,52
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,14000000 3,80 0,53
TOTAL Encargos Complementares: 1,05

FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100296S Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688) ORSE un 1,00000000 1,98| 1,98
100803 Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm ORSE un 1,00000000 6,45 6,45
101703 Pasta lubrificante p/ pvcje ORSE kg 0,01000000]| 60,73 0,61
TOTAL Material: 9,04
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1026965 Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,14000000 18,16 2,54
106111S Servente de obras ORSE h 0,14000000 12,72 1,78
TOTAL Mo de Obra: 4,32
VALOR: 14,41
8.23. 503333 - Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base mével (un)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1025108 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 w, de conector, sem base ORSE un 1,00000000 35,56 35,56
TOTAL Material: 35,56
VALOR: 35,56
8.24. 077600 - MOTOBOMBA CENTRIF.MULTI-ESTAGIO 2CV TRIF.ECM-200T ELETROPLAS (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1036733 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MULTI-ESTAGIO 2 CV TRIFASICA - ECM-200T SBC UN 1,0000 2.380,39 2.380,39
TOTAL Material: 2.380,39
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099034 AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 2,1970 12,29 27,00
1099200 BOMBEIRO OU ENCANADOR SBC H 2,1970 19,78 43,46
TOTAL Méo de Obra: 70,46
VALOR:| 2.450,84
8.25. 97667 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00039246 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR SINAPI M 1,10000000 5,57 6,12
PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
TOTAL Material: 6,12
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000]| 19,70 1,32
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06720000 24,55 1,64
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 2,96

VALOR:|
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

9.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01630000]| 1,89 0,03
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 5,97 6,29

TOTAL Material: 6,32

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,29300000| 17,48 5,12
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29300000| 21,78 6,38

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 11,50

VALOR: 17,82

9.2. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02120000| 1,89 0,04]
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 12,95 13,66

TOTAL Material: 13,70

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,38130000| 17,48 6,66
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38130000| 21,78 8,30]

TOTAL Mé&o de Obra com Encargos Complementares: 14,96

VALOR:| 28,66

9.3. 89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01460000| 1,89 0,02
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI M 1,05490000 13,68 14,43

TOTAL Material: 14,45

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,26320000| 17,48 4,60
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26320000| 21,78 5,73

TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares:

10,33

VALOR:

24,78
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

9.4. 500103 - Pavimentagdo c/ brita granitica n22, espalhada, e = 5,0cm (m2)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,12500000 3,80 0,48
TOTAL Encargos Complementares: 0,48

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) ORSE m3 0,04000000 101,30 4,05
104718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete ORSE m3 0,06000000 130,70 7,84
TOTAL Material: 11,89

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras ORSE h 0,12500000 12,72 1,59
TOTAL Méo de Obra: 1,59
VALOR: 13,95

9.5. 501597 - Adaptador para vélvula de pia e lavatério, em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didam = 40mm Rev. 01 - 10/2022 (un)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510554 Encargos Complementares - Encanador ORSE h 0,07000000]| 3,73 0,26
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,07000000 3,80 0,27
TOTAL Encargos Complementares: 0,53

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100130 Adaptador pvc sanitario p/ valvula pia e lavatorio, pvc rigido p/ esgoto secundario, diam ORSE un 1,00000000 1,52 1,52

=40mm

100138 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas ORSE kg 0,00800000] 69,25 0,55
102036 Solucao limpadora pvc ORSE | 0,01100000 66,68 0,73
TOTAL Material: 2,80

Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) ORSE h 0,07000000]| 18,16 1,27
1061115 Servente de obras ORSE h 0,07000000 12,72 0,89
TOTAL Méo de Obra: 2,16
VALOR:| 5,47|

9.6. 89546 - BUCHA DE REDUGAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00490000 53,86 0,26
00020085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 2,54 2,54
00038418 BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 4,87 4,87
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01300000]| 1,89 0,02
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 -

BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,02500000| 22,23 0,55
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00750000]| 61,02 0,45
TOTAL Material: 8,69
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,03610000| 17,48 0,63
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03610000| 21,78 0,78
TOTAL Mdo de Obra com Encargos C 1,41
VALOR: 10,10

9.7. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,06680000| 53,86 3,59
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 3,09 3,09
00011714 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA SINAPI UN 1,00000000 77,34 77,34
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01040000| 1,89 0,01
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,03000000]| 22,23 0,66

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,10400000 61,02 6,34
TOTAL Material: 91,03
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,33700000| 17,48 5,89
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33700000| 21,78 7,33
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 13,22
VALOR:| 104,25
9.8. 501858 - Remogao de tela galvanizada (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
510549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,20000000 3,80 0,76
TOTAL Encargos Complementares: 0,76
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras ORSE h 0,20000000| 12,72 2,54
TOTAL Méo de Obra: 2,54
VALOR:| 3,28




- 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
¥ AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NACOES
.r’f CNPJ: 07.000.268/0001-72
4 SITE: www.acailandia.ma.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL | (s} AQNLN\DA

DE PLAN EJAM ENTO “"—V‘ ’3 — GOYERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

9.9. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 2,00000000 3,43 6,86
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 8,39 8,39
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11500000| 22,23 2,55

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 17,80

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,19260000| 17,48 3,36
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19260000| 21,78 4,19

TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 7,55

VALOR: 25,35

9.10. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE

ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00990000]| 53,86 0,53
00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,94 1,94

SECUNDARIO
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00710000| 1,89 0,01
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01500000| 61,02 0,91
TOTAL Material: 3,39
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12700000]| 17,48 2,21

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12700000| 21,78 2,76
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos Complementares: 4,97
VALOR: 8,36

9.11. 89817 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01670000| 53,86 0,89
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03100000| 1,89 0,05
00003898 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,16 6,16
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02600000]| 61,02 1,58

TOTAL Material:
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,08380000| 17,48 1,46
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08380000| 21,78 1,82
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos Complementares: 3,28
VALOR: 11,96

9.12. 89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000| 53,86 131
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000| 1,89 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 6,02 6,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,04000000]| 61,02 2,44

TOTAL Material: 9,78
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,12840000| 17,48 2,24
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12840000| 21,78 2,79
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 5,03
VALOR: 14,81
9.13. 020043 - TOPOGRAFIA-NIVELAMENTO DE SOLO COM PIQUETES (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1076367 ALUGUEL MENSAL TEODOLITO MECANICO T16 C/ DISCO INTEGRADO SBC MES 0,0020] 150,00 0,30]
TOTAL Material: 0,30

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1099450 AJUDANTE ESPECIALIZADO SBC H 0,0080] 12,29 0,10]
1099291 TOPOGRAFO SBC H 0,0030] 22,91 0,07
TOTAL M3o de Obra: 0,17
VALOR:| 0,47

9.14. 020044 - TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X (M)

FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
1000300 CAL HIDRATADA CH-I1I SACO 20kg (QUILOGRAMA) SBC KG 0,6000| 0,49 0,29
1006473 CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) SBC M2 0,0550| 39,46 2,17
1018096 LIXA PARA MASSA 150 SBC UN 0,0150] 1,19 0,02
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

1001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA SBC M 0,1270] 8,68 1,10
1001420 PREGO FERRO GALVANIZADO 17x21 COM CABECA SBC KG 0,0950] 22,29 2,12
TOTAL Material: 5,70

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

1099360 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA SBC H 0,1660| 19,78 3,28
1099550 PINTOR SBC H 0,0240] 19,78 0,47
1099900 SERVENTE SBC H 0,0240] 12,84 0,31
TOTAL M3o de Obra: 4,06

VALOR:| 9,75

9.15. 89782 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01480000| 53,86 0,79
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01070000]| 1,89 0,02
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,02250000]| 61,02 1,37
00007116 TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 3,38 3,38

TOTAL Material: 5,56

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,16930000]| 17,48 2,95
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16930000]| 21,78 3,68

TOTAL Mao de Obra com Encargos C 6,63

VALOR:| 12,19]

9.16. 89786 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000297 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 2,85 8,55
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,11250000]| 22,23 2,50

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00011658 TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 15,24 15,24

TOTAL Material:

26,29
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Mo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,22030000| 17,48 3,85
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22030000| 21,78 4,79
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos Complementares: 8,64,
VALOR: 34,93

9.17. 89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI UN 3,00000000 3,43 10,29
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,17250000| 22,23 3,83

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 14,68 14,68
TOTAL Material: 28,80
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,25680000| 17,48 4,48
COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25680000| 21,78 5,59
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 10,07
VALOR: 38,87
9.18. C2164 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=100mm (4") (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGCAO SEINFRA M 4,14000000| 0,2800 1,1592
11796 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 100MM (4') SEINFRA UN 1,00000000 455,9900 455,9900
TOTAL Material: 457,1492
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 1,48000000 16,7700 24,8196
12320 ENCANADOR SEINFRA H 1,48000000 20,3200 30,0736
TOTAL M3o de Obra: 54,8932
VALOR:| 512,04

9.19. 97906 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO.

AF_12/2020 (UN)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. SINAPI CHI 0,01780000| 48,18 0,85

88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO|
OPERACIONAL MiN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. SINAPI CHP 0,00870000| 117,84 1,02
88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO|
OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,87
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) SINAPI UN 20,76150000 2,60 53,97
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA| SINAPI L 0,00540000| 8,98 0,04
EMULSIONADA EM AGUA
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5*% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,11840000| 11,73 1,38
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,01250000]| 20,06 0,25
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI M 0,14080000| 4,10 0,57]
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,44160000| 20,21 8,92
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 65,13
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,56840000 22,51 80,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,80380000 17,39 48,75
TOTAL Mao de Obra com Encargos Complementares: 129,07
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100475 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) COM SINAPI M3 0,07280000| 724,23 52,72
ADICAO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
87316 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA| SINAPI M3 0,01480000 434,94 6,43
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SINAPI M3 0,07440000 428,88, 31,90
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
97735 PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA| SINAPI M3 0,04480000 2.154,01] 96,49
DE AGO APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018
101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO| SINAPI M2 0,81000000 5,09 4,12
NATURAL). AF_08/2020
TOTAL Servigo: 191,66
VALOR:| 387,73
9.20. 102711 - JUNGAO DUPLA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2021
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00003668 JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA| SINAPI UN 1,00000000 38,44 38,44
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: 38,44
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,38220000| 22,51 8,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,14660000 17,39 19,93
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos C 28,53
VALOR: 66,97

9.21. 104085 - TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI UN 0,02980000| 22,23 0,66

DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

00036365 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) SINAPI M 1,05000000 36,84 38,68
TOTAL Material: 39,34

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,34130000| 15,81 5,39
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10920000| 17,39 1,89
TOTAL Mdo de Obra com Encargos Complementares: 7,28
VALOR: 46,62

10.1. 89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 1,89 0,06
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 3,74 3,92

TOTAL Material: 3,98

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,15860000| 17,48 2,77
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15860000| 21,78 3,45

TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 6,22

VALOR:| 10,20

10.2. 89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 53,86 0,38
00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,65 0,65
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 1,89 0,05
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OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE
2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00800000| 61,02 0,48
TOTAL Material: 1,56

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,13590000| 17,48 2,37

COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13590000| 21,78 2,95
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 532
VALOR: 6,88

10.3. 89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000| 53,86 0,31
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA| SINAPI UN 1,00000000 7,26 7,26

FRIA PREDIAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000| 1,89 0,06
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,00700000]| 61,02 0,42
TOTAL Material: 8,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,14160000| 17,48 2,47

COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14160000| 21,78 3,08
TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 5,55
VALOR: 13,60

10.4. 89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000| 53,86 0,57
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000]| 1,89 0,09
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI UN 0,01200000| 61,02 0,73
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI UN 1,00000000 1,08 1,08

TOTAL Material: 2,47

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,20260000| 17,48 3,54
COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20260000]| 21,78 4,41

TOTAL Méo de Obra com Encargos Complementares: 7,95

VALOR:|

10,42
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10.5. C2506 - TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
11180 FITA DE VEDAGAO SEINFRA M 1,00000000 0,2800 0,2800
12133 TORNEIRA DE PRESSAO P/ JARDIM DE 3/4" SEINFRA UN 1,00000000 14,1000 14,1000
TOTAL Material: 14,3800
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR SEINFRA H 0,50000000 16,7700 8,3850
12320 ENCANADOR SEINFRA H 0,25000000 20,3200 5,0800
TOTAL Méo de Obra: 13,4650
VALOR: 27,85
10.6. 1008441 - ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E CHAFARIZ SODRAMAR (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
1008441 ESGUICHO - BICO GEISER 38mm ROSCA 1/2" BSP PARA DECORACAO DE FONTES E SBC UN 1,0000 156,75 156,75
CHAFARIZ SODRAMAR
TOTAL Material: 156,75
VALOR:| 156,75
10.7. COMP. 005 - Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm (UN)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. 005 Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 1,00000000 118,90 118,90
TOTAL OUTROS:| 118,90
VALOR: 118,90,

11.1. 94268 - GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +30 CM
BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, SINAPI CHI 0,13000000]| 4,88| 0,63
POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015
92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, SINAPI CHP 0,02600000]| 16,90 0,43
POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: 1,06
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,01500000]| 65,00 0,97|
00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SINAPI M3 0,06300000 465,00 29,29
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: 30,26
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Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15600000| 17,92 2,79
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,29000000]| 22,51 6,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,58100000| 17,39 10,10
TOTAL M&o de Obra com Encargos Complementares: 19,41
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO) SINAPI M3 0,00300000]| 546,12 1,63
MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servigo: 1,63
VALOR:| 52,36
11.2. COMP. 006 - PAVIMENTAGCAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU
SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM (M2)
OUTROS FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
COMP. 006 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO ARMADO, M2 1,00000000 106,45 106,45
FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH - STONE OU SIMILAR, E = 7CM,
REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM
TOTAL OUTROS:| 106,45
VALOR: 106,45
12.1. 88485 - FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 (M2)
FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR SINAPI L 0,16660000 10,00 1,66
TOTAL Material: 1,66
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06660000| 24,61 1,63
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02220000]| 17,39 0,38
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 2,01
VALOR:| 3,67
12.2. 88489 - PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,22850000 28,33 6,47
TOTAL Material: 6,47
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

x‘_{,;.mf_‘

&) ACAILANDIA

— GOVERNO MUNICIPAL—

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO
ENDERECO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE

2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM DESONERAGAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,16310000| 24,61 4,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05440000| 17,39 0,94
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos C 4,95
VALOR: 11,42
12.3. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO). AF_05/2021 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA SINAPI KG 0,10600000| 1,77 0,18
TOTAL Material: 0,18
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03700000| 24,61 0,91
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01600000| 17,39 0,27
TOTAL M3o de Obra com Encargos Complementares: 1,18
VALOR: 1,36
13.1. S02450 - Limpeza geral (m2)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S$10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,10000000 3,80 0,38
TOTAL Encargos Complementares: 0,38
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
101997 Sabdo em po ORSE kg 0,00500000]| 10,17 0,05
102414 Vassoura piagava ORSE un 0,05000000 11,80 0,59
TOTAL Material: 0,64
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
106111S Servente de obras ORSE h 0,10000000| 12,72 1,27
TOTAL M3o de Obra: 1,27
VALOR:| 2,27




COMPOSICOES PROPIAS DE PRECOS



SECRETARIA MUNICIPAL | (g} LANDIA
5) ACAI

OBRA: PROJETO ARQUITETONICO DE REVITALIZAGAO DA ROTATORIA PRINCIPAL DO MUNICIPIO

DE PLANEJAMENTO |=&5=¢ S~ GOVERNO MUNICIPAL—

ENDEREGO: ENTRONCAMENTO BR 010 - BR 222

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS: SINAPI 2023/06 (COM DESONERAGAO) - SBC 2023/06 -ORSE 2023/04 - SEINFRA CE 027.1 (COM

DESONERACAO) - SICRO NOVO MA 2023/01 COM DESONERAGAO

Ny, ”
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA - MA
AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAGOES
CNPJ: 07.000.268/0001-72
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

COMPOSICOES PROPIAS DE PRECOS
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE UNIT TOTAL
SERT COMP 001 [PLACA INDICATIVA DE OBRA M2 366,48
INSUMO 1417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, M 1,000 778 778
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
INSUMO 4491 ;ROSTT:LETE *7,5 X 7,5% CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - M 4,000 1146 4584
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%,
INSUMO 4813 M2 1,000 250,00 250,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M
INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,110 21,21 2,34
COMPOSICAO 88262  [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000 22,17 22,17
COMPOSICAO 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000 17,39 34,78
COMPOSICAD 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ M3 0,010 345,03 357
BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CLASSE/TIPO CODIGOS DESCRICAO UNIDADE | COEFICIENTE UNIT TOTAL
SERT COMP 002 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 7.356,55
COMPOSICAO 90776 |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,00 4.922,03 4.922,03
COMPOSICAO 90778  [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,00 110,66 2.434,52
MERGADO {MERGADD | PRECODE | irkaio | vaLow
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE - ~~ | MERCADO - .
/ & COTAGAO | COTAGCAO coT Af; 7 0003 (MEDIA TOTAL
01 02 SIMPLES)
comPOsIcAO | comp 003 REFI.ET({R LED SUBAQUATICO 10W - 12V (COM SUPORTE PARA PISO) GRAU DE UN 118,00 99,00 73,92 96,97 96,97
PROTECAO 1P68
MERGADO | MEREAD | PRESODE | irkzio | vaLor
CLASSE/TIPO cODIGOS DESCRICAO UNIDADE pe P MERCADO - =
COTAGAO | COTACAO COTACAO 03 (MEDIA TOTAL
01 02 SIMPI ES)
COMPOSICAO [ COMP 004 |REFLETOR LED SUBAQUATICO 7W - 12V GRAU DE PROTECAO IP68 UN 119,90 118,00 115,99 117,96 117,96
MERGADD | MERCADO | FRESOPE | Nirkzio | varor
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE ] =~ MERCADO - .
& ¢ COTAGAO | COTAGCAO COTAGAO 03 (MEDIA TOTAL
01 02 SIMPL ES)
COMPOSICAO | COMP 005 |Bico Articulado Em Inox Piscinas Fontes Chafarizes 9mm UN 121,52 118,90 93,28 118,90 118,90
COMPI00G PAVIMENTAGAO EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, NAO ARMADO, FCK=20MPA, ESTAMPADO, COR NATURAL, TIPO TECH -
STONE OU SIMILAR, E = 7CM, REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLASTICA, INCL. JUNTAS SERRADA 5X10 A 40MM
PRECO
MATERIAL )
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
3777 [Lona plastica pesada preta, e = 150 micra ORSE M2 1,050000 1,95 2,05
TOTAL MATERIAL: 2,05
PRECO
SERVICO P
FONTE UNID COEFICIENTE UNITARIO TOTAL
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA SINAPI M3 0,074000 439,95 32,56
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,720000 22,51 16,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,320000 17,39 5,56
S10735 MIX COLOR STONE ORSE M2 1,010000 19,82 20,02
S11472 REGULARIZACAO MANUAL E COMPACTAO COM PLACA VIBRATOTIA ORSE M2 1,010000 6,72 6,79
S12785 JUNTA SERRADA, SECAO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM, INCLUSIVE TARUGO ORSE M 1,330000 18,06 24,02
TOTAL SERVICO: 105,15

TOTAL GERAL:

107,20




AVENIDA SANTA LUZIA - S/N BAIRRO PARQUE DAS NAGCOES
CNPJ: 07.000.268/0001-72

} PREFEITURA MUNICIPAL DE AGAILANDIA - MA
SITE: www.acailandia.ma.gov.br

PRECO DE | PRECO DE PRECO DE VALOR
" = MERCADO { MERCADO - UNITARIO | VALOR
CLASSE/TIPO | CODIGOS DESCRICAO UNIDADE ~ ~ MERCADO - A
m ¢ COTAGAO | COTAGCAO COTACAO 03 (MEDIA TOTAL
01 02 SIMPI ES)
COTACAO COMP 06 Confeccdo e instalagdo de Totem luminoso de estrutura de metalica UN 71.500,00 72.910,00 71.200,00 71.500,00 | 71.500,00

revestida em ACM de 3 mm com pintura poliéster. Fixacdo no solo




