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PROJETO BASICO

1.0BJETO

1.1. O presente Projeto Basico visa definir o quantitativo de bens, suas especificagdes e os
procedimentos que deverdo subsidiar a contratagdo de pessoa juridica para obra civil,
construgao de uma ponte mista de concreto e metalica de TRILHO TR-68, no municipio
de Acailandia-MA. de interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATA(.AO

2.1.0 PI’OJetO tem como finalidade a construgao de uma ponte que consistente na necessidade
premente de ser aprimorada a trafegabilidade de quem utiliza essa via rural € uma rota escolar
e rota empresarial.

. 2.2. Garantindo os requisitos basicos de constitucionalidade com o restabelecimento do direito
de ir vir do cidaddo, tornando as estradas melhor estruturadas e organizadas, beneficiando a
populacdo de um modo geral.

2.3. O servigo da construgdo da ponte no trecho apresentando no presente projeto, é de suma
importancia, para permitir as comunidades ocupantes das areas, um trafego eficiente, de modo
que as mesmas se integrem as malhas municipais.

3. ESPECIFICAGAO DA OBRA E SERVICOS DE ENGENHARIA

3.1. A ponte sera feita na zona rural conhecido como Curral Preto -Vila lldemar
3.2. Esta localizado em:

3.2.1. Na coordenada 23M 227220.62 - 9450488.35
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3.3. Area total: 40,00m? de area construida
3.4. Valor orcado: R$ 105.723,03 (cento e cinco mil e setecentos e vinte e trés reais e trés
centavos

4. DOS CRITERIOS PARA EXECUCAO DO OBJETO

4.1. O prazo para execugao da obra/servico:

4.1.1. O prazo para execugao da obra/servico serd de 45(quarenta e cinco) dias, conforme
cronograma fisico/financeiro, a contar da Ordem de Servico.

4.2. Regime de Execugdo, Condicoes de Execugdo e Subcontratagao:
4.2.1. As obras/servicos serdo realizadas por execucdo em regime de empreitada global,
visando a padronizagdo do monumento, tornando-os idénticos.
4.2.2. Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes devem obedecer rigorosamente as boas
' ) técnicas usualmente adotadas no campo da engenharia, em estrita consonancia com as
normas técnicas em vigor. A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente ao projeto em
sua forma, dimensdes e concepgao arquitetdnica e memorial descritivo, e ficara a critério da
FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedeca as
condi¢des do projeto e normas (ABNT). Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a
instalacdo e manutencgdo da integridade da placa da obra com os dizeres fornecidos pela
CONTRATANTE - até a entrega definitiva do empreendimento
4.2.3. A CONTRATADA declara ter ciéncia de que todos os servicos necessarios a completa
execucdo do objeto, ainda que omitidos ou subestimados na planilha orcamentaria, deverdo
ser realizados, sem que tenha direito a alteragdo do valor contratado.
4.2.4. No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro de servigos os
materiais ou servi¢os que apresentarem incompatibilidade do exigido na licitacdo ou que
apresentem desconformidades com as exigéncias expressas no PROJETO BASICO, e devera
substitui-lo ou refazé-lo no prazo de 05 (cinco) dias.
4.25. Sera permitida a SUBCONTRATACAO parcial do servico de engenharia/obra publica,
. limitada a 30% (trinta por cento) do prego global, sem prejuizo das responsabilidades da
contratada, a qual cabera transmitir a(s) SUBCONTRATADA(S) todos os elementos necessarios
a perfeita execugdo do servigo de engenharia/obra publica, nos termos contratuais, bem como
fiscalizar sua execugao;
4.2.6.Somente sera permitido o inicio da obra/servico por parte de empresa
SUBCONTRATADA, ap06s prévia aprovacao da mesma pela CONTRATANTE, para tanto a
CONTRATADA devera apresentar os documentos da SUBCONTRATADA que comprovem sua
qualificagao técnica, sua regularidade trabalhista e fiscal da subcontratada perante as Fazendas
Nacional, Estadual e Municipal, bem como perante a Previdéncia Social e ao Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo — FGTS.

4.3. Da medicao:
4.3.1. As medicbes das obras de engenharia poderdo ocorrer mensalmente, conforme analise
quantitativa da fiscalizacdo e considerando sempre razoabilidade deste com o cronograma
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fisico-financeiro fornecido pela CONTRATADA, contados a partir da data de seu inicio, nos
termos 93, Art. 5 da Lei n®.14.133/2021.
4.3.2. A FISCALIZACAO fara as medicdes dos servicos realizados, verificando exclusivamente,
se os mesmos atenderam integralmente as disposicdes dos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes, sendo obrigacdo do licitante examinar os quantitativos indicados na planilha,
devendo, no caso de discordancia, impugnar o presente edital nos prazos legais, ndo sendo
aceitas alegacdes posteriores, durante a execugdo da obra, com relacdo a divergéncia de
quantitativos.
4.3.3.Em situagdo de nado aceitagdo da medicdo realizada, a Contratante devolvera a
Contratada para retificagdo, devendo emitir nova medicdo no prazo de 10 (dez) dias. A
Contratada tera o prazo de 10 (dez) dias para confirmar ou ndo o aceite.

4.4. Recebimento provisodrio, definitivo e Garantia:

4.5. As Obras/Servicos de Engenharia serdo recebidos:

4.5.1. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
Termo de Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita da CONTRATADA;

4.5.2. Definitivamente, no prazo de 90 (noventa) dias, contados apos lavratura do Termo de
Recebimento Provisério, mediante Termo de Recebimento Definitivo, assinado pelas partes,
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais.

4.5.3. O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar do recebimento definitivo
da obra, nos termos do contrato e conforme o art. 618 do Cédigo Civil brasileiro.

5. DO PAGAMENTO -
5.1. O pagamento sera efetuado referente ao (s) servico(s) recebido(s) pela CONTRATANTE,
apo6s a medicdo e a apresentacdao de Nota Fiscal/Fatura, assim como a comprovacdo de que a
contratada esta em dia com as obrigacdes relativas a regularidade fiscal, previdenciaria e
trabalhista, para tanto, a contratada deverd, obrigatoriamente, apresentar no ato do
. pagamento as referidas certiddes:
5.1.1 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
5.1.2 Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa, expedida
pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para com
a Fazenda Estadual.
5.1.3 Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa
do Estado, expedida pelo Estado do domicilio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual.
5.1.4 Certidao Negativa de Débitos, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, relativa a
atividade econdmica, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.

Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA Pag. 3 de 10
seplan@acailandia.ma.qgov.br

Januério Augusto Aguiar Sousu
ENGENHEIRO CiVIL
CREA N2 111893502/ MA




pMA-MA
UM BRANCO




SECRETARIA MUNICIPAL (@)mm
DE PLANEJAMENTO GOVERNO MUNICIPAL—

5.1.5 Certiddo Negativa, ou Certidao Positiva com efeitos de Negativa, quanto a Divida Ativa
do Municipio, expedida pelo Municipio do domicilio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
5.1.6 Certificado de Regularidade de Situagdo do FGTS — CRF, emitido pela Caixa Econdmica
Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico.
5.1.7 Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Positiva com efeitos de Negativa,
emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da Justica do Trabalho ou
Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a inexisténcia de débitos inadimplidos perante
a Justica do Trabalho.
5.2 O pagamento sera creditado diretamente na conta bancaria da contratada, no prazo ndo
superior a 30 (trinta) dias, contados da emissdo da nota fiscal e mediante a apresentacdo das
certiddes enumeradas no item 5.1 deste instrumento.

u 5.3 Nenhum pagamento sera efetuado a contratada caso esta esteja em situagdo irregular
relativamente a regularidade fiscal e trabalhista. Portanto, todas as certiddes enumeradas no
item 5.1 deste instrumento deverao estar validas para o dia do pagamento. Caso contrario, se
quaisquer das certiddes estiverem com prazo de validade expirado, o pagamento néo sera
efetivado enquanto a (s) mesma(s) ndo for(em) regularizada(s).

54 E vedada expressamente a realizacdo de cobranca de forma diversa da estipulada no
Contrato, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo,
sob pena de aplicacdo das sanc¢des previstas neste instrumento e indenizacdo pelos danos
decorrentes.

5.5 A fatura ndo aprovada pela Prefeitura Municipal de Acailandia - MA serad devolvida a
contratada para as necessarias corre¢des, com as informagdes que motivaram sua rejeigao,
contando- se o prazo para pagamento da data da sua reapresentagao.

5.6 Para cada Medigdo/Ordem de Servico, a contratada devera emitir nota fiscal/fatura
correspondente a mesma.

5.7 Nao havera distingdo entre condicbes de pagamento para empresas brasileiras e
estrangeiras. As condi¢Ges de pagamentos serdo equivalentes.

6 DA HABILITACAO o S

6.1 Sdo exigéncias de habllltagao devidamente regulamentada pela Ieglslagao vugente em
especial as luzes da Lei n® 14.133/21 e ulteriores alteragdes, a documentacdo relativa a:
6.1.1 Habilitagao juridica;
6.1.2 Regularidade fiscal e trabalhista;
6.1.3 Qualificagdo econdmico-financeira;
6.1.4 Cumprimento do disposto no inciso XXXl do art. 7° da Constitui¢cdo Federal.
6.1.5 Qualificagao técnica;
6.1.5.1 Capacitagao técnico-operacional:
6.1.5.1.1 Certiddo de registro de regularidade junto ao Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA da sede da empresa licitante, comprovando a regularidade
para coma entidade profissional competente.
6.1.5.1.1.1 As empresas sediadas em outras regides de jurisdicio do CREA, deverdo
apresentar visto do CREA-MA, nos termos do art. 65, da lei 5.194 de 14/12/1966.
6.1.5.1.2 Apresentacado de Atestado de Capacidade Técnica-Operacional, fornecido por pessoa
juridica de direito pL’:blico ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relativo
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a execucdo de obra ou servico de engenharia compativel em caracteristicas e quantidades com
o objeto da presente licitagdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo
do objeto da licitagao.
6.1.5.1.2.1 O atestado de Capacitacdo Técnico-Operacional, deverdo ter as seguintes
informacoes:
a. Descrever as caracteristicas técnicas das obras ou servicos, inclusive planilha de
quantitativos;
b. Atestar a execucdo total do objeto do contrato;
c. Ser firmado por representante legal do contratante/emitente;
d. Indicar data de emissao;
e. Documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigos
) executados (ART/RRT).
~ 6.1.5.1.2.2 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo do objeto desta
licitacdo, especificamente, sao:
a. Concreto armado, instalacdes e pintura.
6.1.5.2 Capacitacdo técnico-profissional:
6.1.5.2.1 Comprovagao da empresa licitante possuir em seu quadro permanente na data
prevista da realizacdo da licitacdo, como seu responsavel Técnico, obrigatoriamente,
engenheiro civil detentor de Atestado(s) de Responsabilidade ou Capacidade Técnica,
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente averbado(s) no
CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT,
comprovando que a licitante tenha prestado servico compativel com o objeto da presente
licitacao.
6.1.5.2.1.1 O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnico-operacional,
devera(ao) ser apresentado(s) em papel timbrado, contendo o nome, CNPJ e endereco do
emitente, devendo estar assinado(s) ou rubricado(s), contendo o nome e cargo do emissor
que o(s) subscreve(em).
6.1.5.2.2 A comprovagao do vinculo empregaticio do Responsavel Técnico sera feita mediante
. coépia do Contrato de Trabalho com a empresa, constante da Carteira Profissional ou da Ficha
de Registro de Empregados (FRE) que demonstre a identificacdo do profissional, com o visto
do Ministério do Trabalho, ou mediante Contrato de Prestacdo de Servico devidamente
registrado no CREA da regido competente, em que conste o profissional como técnico
responsavel.
6.1.5.2.2.1 Quando se tratar de empresario ou sécio da empresa licitante, tal comprova¢ao
sera feita através do Requerimento de empresario ou ato constitutivo da mesma e Certidao
do CREA, devidamente atualizados.

6.1.5.3 Apresentacao de declaracao de visita ao local da obra e recebimento de informacoes
técnicas.

7 DO CONTRATO:

7.1 O contrato tera vigéncia até 31 de dezembro do corrente ano da assinatura do contrato.

7.2 Fica reservado a Administracao, o direito de substituir o contrato por outros instrumentos
habeis, tais como CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA ou ORDEM DE
FORNECIMENTO conforme preceitua o artigo 92 da Lei n® 14.133/21 e alteragdes posteriores.
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7.3 O contrato, que obedecera as condi¢des estabelecidas no Projeto Basico, estara vinculado

integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da empresa licitante

vencedora em cumprir todas as obrigagdes e condi¢des especificadas neste Projeto Basico e

seus anexos.

7.4 O contrato podera ser alterado nos termos do artigo 92 da Lei n°® 14.133/21 e alteragdes

posteriores, mediante as devidas justificativas.

7.5 0 contrato podera ser rescindido a qualquer tempo, pela Prefeitura Municipal de

Acailandia, independentemente de qualquer notificagdo ou interpelacdo judicial quando

constatado:

7.5.1 O descumprimento das clausulas contratuais, especificagdes e prazos, bem como

obrigagdes previstas na legislacdo que rege o presente;

7.5.2 A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com outrem
a acessao, sub-rogacdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou

~ incorporacdo, sem a anuéncia expressa da contratante;

7.5.3 A decretacao de faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

7.5.4 A rescisdo por culpa da contratada, dara causa a perda de garantia prestada, sem prejuizo

de outras sangdes previstas neste termo, e na legislacao vigente.

7.5.5 Contrato podera ser rescindindo por acordo mutuo, desde que haja interesse publico.

6. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Nao se limitando seus beneficios, constituem-se os diretos da CONTRATADA:

6.1.1. Receber informacdes e esclarecimentos necessarios ao cumprimento das condicbes
estabelecidas neste instrumento;

6.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado apods verificagdo das
especificagdes;

6.1.3. Receber formalmente a notificacdo de ocorréncia de irreqularidades que a fiscalizacao
identificar na execuc¢do do servigo, até para que possa a empresa proceder reparos;

6.1.4. Receber o pagamento nas condigbes estabelecidas neste PROJETO BASICO.

. 6.2. Nao se limitando sua responsabilidade, constituem-se as obrigagdes da CONTRATADA:
6.2.1. Assumir integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servicos que
efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagdo dos trabalhos. O controle de
qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO ndo exime o empreiteiro de sua inteira
responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados.

6.2.2. Durante a execucao da obra de engenharia a CONTRATADA devera observar todas as
normas ambientais.

6.2.3. Promover a organizagdo técnica e administrativa das obras de engenharia, objeto deste
contrato, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram o contrato, no prazo determinado.

6.2.4. Conduzir as obras de engenharia em estrita observancia com as normas da Legislagdao
Federal, Estadual e Municipal, cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo
o local das obras de engenharia sempre limpo e nas melhores condi¢des de Seguranga, Higiene
e Disciplina;

6.2.5. Cumprir rigorosamente as determinagdes contidas nas normas de seguranca e satde do
trabalhador, especialmente a Lei n°. 6.514/77, Portaria n°. 3.214/78 do Ministério do Trabalho,
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correndo por sua conta exclusiva, a responsabilidade sobre quaisquer acidentes de trabalho

ocorridos durante a execugdo das obras de engenharia;

6.2.6. Mobilizar e instalar no local das obras de engenharia, no prazo que for acordado com a

Fiscalizacdo, as instalagbes provisorias, o pessoal, material e equipamentos necessarios ao

inicio das obras de engenharia e atendimento ao cronograma;

6.2.7. Fornecer, mediante solicitacao escrita, todos os esclarecimentos ou informagdes julgadas

relevantes pela CONTRATANTE, ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer

tempo, ao local das obras de engenharia;

6.2.8. Paralisar, por determinacdo da CONTRATANTE, qualquer servico que ndo esteja sendo

executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens, inclusive de terceiros;

6.2.9. A CONTRATADA é responsavel pela guarda e manutencdo da obra, equipamentos e

~ materiais até a entrega definitiva das obras/servicos de engenharia;
6.2.10. Todos os materiais empregados na obra serdo novos e comprovadamente de primeira
qualidade. A CONTRATADO s6 podera usar qualquer material depois de submeté-lo a
aprovagao da FISCALIZACAO, a qual cabera impugnar o seu emprego guando em desacordo
com as normas aqui estabelecidas;
6.2.11. A CONTRATADA devera refazer, as suas expensas e dentro do prazo compativel, as
obras de engenharia executadas em desacordo com estabelecido no contrato, e os que
apresentarem defeitos de material ou vicio, incorre¢des ou falhas de construgdo, de acordo
com a legislagdo aplicada, assim como remover, reconstruir ou substituir a obra ou parte das
obras de engenharia comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer onus para o
CONTRATANTE, para qualquer servico executando ou material utilizado que nao atinja o nivel
de qualidade previsto ou ndo atenda as Especificacbes e as Normas Técnicas da ABNT e dos
fabricantes dos materiais, que divirja do indicado nas Especificacdes Técnicas, nos Projetos ou
nas especificagoes;
6.2.12. Arcar com todos os encargos e obrigacdes de natureza social, trabalhista,

. previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, comercial, criminal, civil e contas de agua
e energia elétrica decorrente da execugdo do objeto desta licitacao, inclusive, em caso de
inadimpléncia de encargos e obrigagdes de a CONTRATADA, tais responsabilidades nao se
transferem para a CONTRATANTE, consoante previsdo do art. 121 e seu paragrafo 1°, Lei n°
14.133/2021
6.2.13. Obriga-se a obter todas as licengas necessarias aos servicos, observar os regulamentos
e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros pessoal, despesas decorrentes
de leis trabalhistas e impostos que digam diretamente respeito a obra.
6.2.14. Comunicar 8 CONTRATANTE quaisquer eventos que possam comprometer a execu¢ao
do contrato, tais como: dissolucdo da sociedade ou o falecimento da CONTRATADA,
decretacdo de faléncia ou recuperacdo judicial, débitos previdenciarios, de FGTS e Sociais e
outras situacdes, que afetem a estabilidade econdémico-financeira da Empresa, com
repercussdes no Contrato a ser celebrado;

6.2.15. Responder civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuizos que,
independentemente de dolo ou culpa, no cumprimento do contrato, venha diretamente
provocar ou causar por si ou por seus empregados a Administracado e/ou a terceiros, salvo na
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ocorréncia de caso fortuito, ou forca maior, apurados na forma da legislacdo vigente. Sendo
que a responsabilidade do contratado nao esta excluida nem fica reduzida pela fiscalizagao ou
acompanhamento pela contratante;

6.2.16. Além da responsabilidade administrativa e da penal, se for o caso, A CONTRATADA se
responsabiliza civilmente pela execugdo do Contrato e seus anexos, obrigando-se a executa-
lo em obediéncia as normas juridicas e técnicas e aos regulamentos pertinentes, além de
observar totalmente as disposi¢des contidas no Ato Convocatorio e seus anexos.

7. DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

7.1. Nao se limitando seus beneficios, constituem-se os diretos da CONTRATANTE:
7.1.1. Receber a obra de acordo com o que consta neste instrumento e nos seus anexos;

7.1.2. Receber os direitos sobre todos os projetos desenvolvidos, o que tornara possivel copia-

o los, altera-los ou adapta-los sempre que esta Administracdo entender de sua conveniéncia;
- 7.1.3. Fica facultado ao Contratante proceder diligéncias para sanar quaisquer duvidas quanto
a veracidade das informacgdes prestadas;
7.2. Nao se limitando sua responsabilidade, constituem-se as obrigagdes da CONTRATANTE:
7.2.1. Prestar 8 CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugdo do servigo de
engenharia/obra publica;
7.2.2.Elaborar as planilhas de apontamento de obra de engenharia, para fins de
processamento das obras de engenharia executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos nos prazos determinados, apds medicdo devidamente aprovada pela Autoridade
competente;
7.2.3. Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento das obras de engenharia, que
devera proceder a rigorosa fiscalizagdo da execugdo da obra de engenharia, devendo apontar
em documento habil as irregularidades porventura havidas, dando conhecimento formal por
relatério, a autoridade superior, sob pena de responsabilidade do agente fiscalizador;
7.2.4. A CONTRATANTE devera notificar formalmente a CONTRATADA, pela ocorréncia de
. irregularidades que a fiscalizagdo identificar na execugéo da obra de engenharia, até que possa
a empresa proceder aos reparos;
7.2.5. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada;
7.2.6. Efetuar o pagamento nas condigdes estabelecidas neste PROJETO BASICO.

8. ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE
CONTRATO/ADITAMENTO(S) OU OUTROS INSTRUMENTOS HABEIS:

8.1.A FISCALIZACAO das obras serd exercida por Engenhe|ro Civil de5|gnado pela
CONTRATANTE, que atuaré exclusivamente no interesse da CONTRATANTE, desde inicio dos
trabalhos até seu recebimento definitivo.

8.2. A CONTRATADA acatara prontamente todas as exigéncias da FISCALIZACAO, baseadas
nos projetos, Memorial e Especificacdes e regras de boa técnica, facilitando o livre acesso a
todas as dependéncias da obra.

8.3. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execucao do contrato.
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8.4. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagdo da capacitacao técnico-
operacional deverdo participar da obra ou servico objeto da licitacdo, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
CONTRATANTE.

8.5. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos
subsistira, na forma da lei vigente, mesmo apos o recebimento definitivo da obra licitada, nos
termos dos arts. 119 e 120 da Lei n® 14.133/21

8.6.0(a) gestor(a) de contrato, possuira poderes especificos para proceder ao
acompanhamento, controle e fiscalizagdo, bem como outras atribui¢cdes incluidas pela
legislacdo vigente, referente a execugao contratual.

9. RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO:

9.1. Ocorrendo desequnhbno econdmico-financeiro do contrato, a Admlmstragao podera
. reestabelecer a relacdo pactuada, nos termos do art. 124, inciso lI, alinea d, da Lei n°® 14.133/21,
mediante comprovacdo documental e requerimento expresso do contratado.

10. CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS:

10.1. As despesas decorrentes da presente ||c1ta<;ao correrao por conta dos recursos especmcos
consignados no orcamento da Prefeitura Municipal de Acailandia, devidamente a serem
classificadas no contrato a ser celebrado com a empresa vencedora ou outros instrumentos
habeis.

11. DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES __ -

11.1. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os
acréscimos ou supressdes sobre as quantidades, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

12. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS:
12.1. A empresa licitante que se recusar a assinar o contrato injustificadamente dentro do prazo
‘ de até 05 (cinco) dias a contar da convocagéo pela Prefeitura Municipal de Agailandia ou em
assinar a ordem de fornecimento, ensejar o retardamento da execucdao do certame, nao
mantiver a proposta ou lance ofertado, falhar ou fraudar na execucao do contrato, comportar-
se de modo inidéneo e fazer declaragao falsa, podera ficar impedido de licitar e contratar com
a Administracdo Pablica Municipal de Agailandia - MA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
12.2. A aplicagdo da sancdo de declaragdo de inidoneidade implica na impossibilidade da
empresa ou interessado de se relacionar comercialmente com a Administracdo Publica
Municipal de Acailandia.
12.3. As demais cominacdes sdo aquelas previstas na minuta do contrato, independente de
transcricdo e na Lei n® 14.133/21 e suas alteragdes posteriores.

13. INFORMAGOES COMPLEMENTARES:
13.1. Sdo partes integrantes deste PROJETO BASICO os anexos:

ANEXO | — MEMORIAL DESCRITIVO

?n’u c"!’ ) W }4 Ao
Secretaria Municipal de Planejamento
Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA Pag. 9 de 10
seplan@acailandia.ma.gov.br




pMA-MA
£\ BRANCO




SECRETARIA MUNICIPAL @) W
DE PLANEJAMENTO | -2

— GOVERNO MUNICIPAL—

ANEXO Il - PLANILHAS ORCAMENTARIAS
ANEXO Il — PROJETOS

Secretaria Municipal de Planejamento
Prefeitura Municipal de Agailandia/MA

Acailandia/MA, em 05 de outubro de 2022.

o o prgorts A oo

Mirthes Campos Araujo Januario Augusto Aguiar Sousa
Secretaria Municipal de Planejamento Responsavel Técnica
Portaria n® 0047/2021-GAB CREA n°® 1119850363

Janudrio Augusto Aguiar 0usa
' ENGENHEIRO CIVIL
'CREA N2 1119850363 MA
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