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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

EDITAL DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 004/2024

O Municipio de Acailandia, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanismo, torna publico a quem interessar possa, que realizara licitacdo na modalidade
Concorréncia, na forma eletronica em empreitada por menor prego global, com execugdo
indireta, como modo disputa aberto e fechado, tendo por objeto a contratacao de pessoa
juridica para pavimenta¢do em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah, de
interesse da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

A sessdao publica de licitagdo realizar-se-a dia 15 maio de 2024, as 09h, através da
plataforma de licitagdo LICITANET, no endereco eletronico: www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente exclusivamente no Portal da
Transparéncia do Municipio, no endereco eletronico www.acailandia.ma.gov.br, no
Portal Nacional de Compras Publicas e no Portal Licitanet.

A licitagdo sera regida pelas disposi¢cdes da Lei Federal n® 14.133/2021 e alteragdes, da
Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes, pelo Decreto Municipal n® 150/2021,
Decreto Municipal n® 204/2021, bem como pelos principios constitucionais, civis € penais
aplicdveis a matéria, bem como pelo edital de licitacdo e seus anexos.

Maiores informagdes podem ser obtidas através do e-mail:
licitacao@acailandia.ma.gov.br, exclusivamente. Pedidos de esclarecimento e
impugnacdes ao edital devem ser encaminhados exclusivamente pelo campo proprio do
sistema. Em nenhuma hipotese serdo prestadas informagdes pessoalmente ou por
telefone.

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta licitacdo a contratacdo de pessoa juridica para pavimentagdo
em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah, de interesse da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

1.2. O valor maximo para a presente licitacao ¢ de R$ 533.204,79 (quinhentos e trinta ¢
trés mil, duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos), cotado em moeda nacional
(Real) na forma da planilha orcamentaria que se anexa a este instrumento.

1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte dotagao
orcamentaria devidamente consignada na Lei Or¢amentaria Anual vigente.

Orgio 10- Prefeitura Municipal de Acailandia
Unidade 12- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Funcao 15.451.0014.1-082

Projeto/atividade | Pavimentacdo, Recuperacdo e Melhorias de vias Publicas
Nat. Da despesa | 4.4.90.51.00- Obras e Instalagdes
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700 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos

Fonte de recurso i
Congéneres da Unido

708 — Transferéncia da Unido Referente 4 Compensacao
Fonte do recurso . . . .
Financeira de Recursos Minerais.

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizacao da dotagdo sera realizada via apostilamento naquele.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na forma
eletronica, tendo por critério de julgamento o menor preco global, na forma fixada no
projeto basico que segue em anexo a este instrumento.

3. DA PREVISAO DA DESPESA

3.1. A licitagdo objeto deste edital, estd devidamente prevista no Plano Anual de
Contratagdo, consignada no item 149.

4. DA PARTICPACAO

4.1. Nao poderao disputar desta licitagao ou participar da execucao de contrato, direta ou
indiretamente:

4.1.1 o autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

4.1.2. a empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboracao do projeto
basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital
com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre
obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.1.3. a pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada
de participar da licitacdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

4.1.4. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econOmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fung¢do na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo
do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.1.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de
15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.1.6. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho
infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

4.2. O impedimento de que trata o item 4.1.1. serd também aplicado ao licitante que atue
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em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da
sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

4.3. A critério da Administra¢do e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.1.1 e 4.1.2. poderao participar no apoio das atividades
de planejamento da contratagdo, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde
que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6érgao ou entidade.

4.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

4.5. O disposto neste item ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de obra ou servigo que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
4.6. As empresas que ndo se enquadrem nas vedacdes acima descritas e que tenham
atividade econdmica compativel com o objeto desta licitagdo poderdo participar
livremente do certame.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1. A interessada em participar da presente Concorréncia, devera fazer seu
credenciamento junto ao portal de licitagdes LICITANET, obedecendo as normas
internas da plataforma.

5.2. O credenciamento serd necessario para garantir o acesso do licitante a Concorréncia,
podendo atuar ativamente neste com a insercao de proposta de precos, documentos de
habilitac¢do, operagdo na fase de lances e demais atos pertinentes ao certame.

6. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

6.1. As empresas enquadradas na condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno
porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n® 123/2006, deverao
preencher no sistema a declaracao de enquadramento como microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas.

6.2. Sao privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte e equiparadas:

6.2.1. empate ficto face a empresas de médio e grande porte, na forma dos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123/2006;

6.2.2. regularizagdo fiscal e trabalhista tardia, na forma do §1° art. 43 da Lei
Complementar n® 123/2006;

6.2.3. prioridade de contratacdao local e regional, na forma do Decreto Municipal n
150/2021.

6.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 6.2.2., as microempresas € empresas
de pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a referida
comprovagdo de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas ou fora do
prazo de validade.

o
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6.4. Face a caracteristica do objeto, ndo haverd conta reservada ou item exclusivo para
microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

7. DA VISTORIA TECNICA

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragcdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalagdes/local de execucdo dos servigos/obra, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o  agendamento  ser efetuado  previamente pelo  e-mail:
infraestrutura@acailandia.ma.gov.br.

7.1.1. Os pedidos de agendamento s6 serdao aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificacdo da interessada, em papel
timbrado e assinado por seu responsavel legal e,

b) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e

¢) comprovante de inscricdo da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no primeiro dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o ultimo dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

7.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria ou, no caso do sécio,
contrato social.

7.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, poderd ser entregue
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo documentos com as
informagoes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢des de bem
elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada devera ser apresentada pelo interessado as
suas custas.

7.5. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigcos decorrentes.

7.6. A Administragdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria
conforme o Anexo III deste edital, que devera ser juntado aos documentos de habilitagao.
7.7. Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, serd entendida a auséncia como
renuncia tatica, sendo aplicada a norma do subitem 7.5. deste instrumento.

7.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.

8. DO PROCEDIMENTO

8.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados no preambulo deste Edital.
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8.2. O agente verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas
que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insandveis ou ndo apresentem as especificagdes técnicas exigidas no
projeto basico.

8.2.1. Também sera desclassificada a proposta que permita identificar o licitante antes do
encerramento da fase de lances.

8.2.2. A desclassificagdo, quando houver, serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A ndo desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

8.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.

8.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o agente € 0s
licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e
do valor consignado no registro.

8.5.1. O lance devera ser ofertado pelo valor global;

8.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 100,00 (cem reais).

8.9. Sera adotado para o envio de lances na concorréncia eletronica o0 modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com
lance final e fechado.

8.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

8.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até dez por cento
superiores aquelas possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderao
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
24/04/2024 12:15:17, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-1171791239467



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-1171791239467

@
AT S

06-06-81

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Nao havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, havera o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até 0 maximo
de trés, na ordem de classificacdo, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13. Podera o agente, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender as
exigéncias de habilitagdo.

8.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

8.16. No caso de desconexdo com o agente no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

8.17. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o agente persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo publica serd suspensa e terd reinicio somente apds
comunicagdo expressa do agente aos participantes do certame, publicada no sistema,
quando serdo divulgadas data e hora para a sua reabertura. E serd reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo agente aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

8.18. O critério de julgamento adotado serd o menor prego global, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
8.20. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas € empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificacdo
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006.

8.21. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 10% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor
lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada,
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no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagao
automatica para tanto.

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou
ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(cinco por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.

8.24. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores,
serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

8.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 26 da Lei n° 14.133/2021, assegurando-se a preferéncia,
sucessivamente, aos bens produzidos:

8.25.1. no pais;

8.25.2. por empresas brasileiras;

8.25.3. por empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no
Pais;

8.25.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as
regras de acessibilidade previstas na legislagao;

8.25.5. por empresas que fornecem bens manufaturados e servigos nacionais que atendam
a normas técnicas brasileiras;

8.25.7. por empresas que produzem bens reciclados, reciclaveis ou biodegradaveis.

8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico
dentre as propostas ou os lances empatados.

8.27. Se uma mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacao das
cotas dar-se-4 pelo menor prego obtido entre as cotas.

8.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o agente podera encaminhar,
pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco,
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacdo em condi¢des diferentes das
previstas neste Edital.

8.28.1. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

8.28.2. O agente solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo maximo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
24/04/2024 12:15:17, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-1171791239467



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-1171791239467

@
AT S

06-06-81

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

8.29. Apos a negociacao do preco, o agente iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

8.30. Com objetivo de fomentar o mercado regional e local, em cumprimento ao que
determina o Decreto Municipal n® 150, de 04 de agosto de 2021, as microempresas €
empresas de pequeno porte sediadas na Regido do Carajas, conforme a Lei Complementar
Estadual n® 108/2007, que apresentarem preco final superior em até 10% do menor prego
ofertado terdo preferéncia para contratacao.

8.30.1. No caso especificado e nas condi¢gdes mencionadas no subitem 8.30., terdo
prioridade sobre as demais, as empresas sediadas no territério do Municipio de
Acailandia, estado do Maranhao.

8.31. Serdo consideradas inexequiveis de pronto, no caso de obras e servigos de
engenharia, as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orcado pela Administracao.

8.32. Caso o valor final do vencedor enseje duvidas ao agente acerca da sua
exequibilidade, poderd o agente solicitar composi¢ao de custos detalhada, que sera
submetida a avaliagdo da engenharia do Municipio com posterior emissdo de parecer
acerca da sua viabilidade.

8.33. Encerrada a fase de lances e proclamado o vencedor, este sera convocado via chat
para no prazo de até duas horas, inserir no sistema os documentos de habilitacao
elencados neste edital.

8.33.1. Serdao admitidos documentos com emissao anterior ao dia e horario de abertura da
sessao eletronica de licitagao.

9. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

9.1. As propostas de precos deverdo ser apresentadas em uma Unica via, sem propostas
alternativas, inseridas no campo proprio da plataforma de licitagdo eletronica
(LICITANET).

9.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional (Real), com
no maximo duas casas decimais (0,00).

9.2.1. Deverao obrigatoriamente ser inseridos no sistema, além do resumo da proposta de
pregos, as planilhas referentes a:

9.2.1.1. Orcamento Analitico;

9.2.1.2. Cronograma Fisico-Financeiro;

9.2.1.3. Planilha da Curva ABC;

9.2.1.4. Planilha de Composic¢ao de BDI (%);

9.2.1.5. Planilha de Encargos Sociais;

9.2.1.6. Composicao de pregos unitarias;

9.2.1.7. Composicdes Proprias.

9.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

9.3.1. contiverem vicios insanaveis;
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9.3.2. ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas do edital e anexos;
9.3.3. apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢gamento estimado
para a contratagao;

9.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel;

9.3.6. A verificag@o da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagao
a proposta mais bem classificada;

9.3.7. A Administracdo poderad realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

9.4. Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
preco global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o
critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.

9.5. A licitante declarada vencedora do certame devera apresentar garantia da proposta
no valor de 1% (um por cento) do valor estimado para a licitagao.

9.6. Para a garantia da proposta, serdo admitidas as seguintes formas:

9.6.1. caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia, ou;

9.6.2. seguro-garantia, ou,

9.6.3. fianca bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.7. A validade da proposta de pregos serd de no minimo 90 (noventa) dias.

9.8. A garantia da proposta de precos devera ser inserida no sistema apos a convocagao
pelo agente, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap6s a ordem, contadas em
dias uteis

9.9. Caso a concorrente ndo faga a apresentagdo da garantia da proposta, esta sera
desclassificada.

10. DA HABILITACAO

10.1. S3o exigéncias para habilitagdo juridica, devidamente regulamentada pela
legislacdao vigente, em especial as luzes da Lei n® 14.133/21 e ulteriores alteragdes, a
seguinte documentacao:

a) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteracdes e,

b) copia dos documentos de identificagcdo com foto de todos os sdcios conforme o caso,
ou do empresario individual, ou pessoa juridica afim.
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10.2. Para comprovacao da qualificagdo técnica, a licitante devera apresentar:

a) comprovagao de regularidade da licitante e do responsavel técnico, junto ao 6rgao de
classe competente dentro do prazo de validade;

b) apresentagdo de pelo menos um atestado de capacidade técnico-operacional em nome
da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a
execucao de obra/servico compativel com o objeto desta licitacao;

b.1.) o atestado do qual cuida a letra “b”, devera apresentada no minimo 30% (trinta por
cento da parcela de maior relevancia, a entender:

3 PAVIMENTACAO ALFATICA AAUQ
ITEM FONTE CODIGO DESCRIMINACAO UN | QTD
3.7. | SINCRO NOVO 4011352 IMPRIMACAO COM EMULSAO | M? | 9.250
ASFALTICA
3.8. | SINCRO NOVO 4011353 PINTURA DE LIGACAO M? | 9.250
3.9. | SINCRONOVO 4011444 AREIA ASFALTO QUENTE — FAIXA A —| T |971,25
AREA COMERCIAL

c) apresentacdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional
competente, detentor de atestado/certidoes de responsabilidade técnica por execugdo de
obra ou servigo de caracteristicas compativeis com o objeto desta licitagdo, averbados
junto ao orgao profissional respectivo (CREA/CAU);

c.1.) a apresentacdo deste profissional sera efetivada através de:

c.1.1) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes, quando socio da licitante,
ou;

c.1.2.) registro em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, ou;

c.1.3) contrato firmado entre a licitante e o profissional averbado junto ao 6rgao de classe,
ou;

c.1.4.) documento oficial emitido pelo 6rgao de classe do qual se possa extrair a condi¢do
do profissional na qualidade de responsavel técnico, dentro da validade deste.

10.2.1. Devera apresentar licenga prévia de operacdo emitida pelo 6rgdo ambiental
estadual.

10.3. Para regularidade fiscal e trabalhista, deverdo ser apresentados os seguintes
documentos:

a) comprovacao de inscri¢cao junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Juridica através de
cartdo de CNPJ exarado pela Receita Federal do Brasil;

b) comprovacgdo de regularidade junto aos tributos federais e previdenciarios através da
apresentacdo de certiddo negativa ou certiddao positiva com efeito de negativa exarada
pela Receita Federal do Brasil;
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¢) comprovagado de regularidade junto aos tributos estaduais e da divida ativa estadual
através da apresentacao de certiddo negativa ou certidao positiva com efeito de negativa
exarada pelo orgao fiscal competente do estado sede da licitante;

d) comprovacao de regularidade junto aos tributos municipais e da divida ativa municipal,
onde houver, através da apresentacao de certidao negativa ou certidao positiva com efeito
de negativa exarada pelo 6rgdo fiscal competente do municipio sede da licitante;

e) comprovacgdo de regularidade do empregador junto ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servico (FGTS), exarado pela Caixa Econdmica Federal;

d) comprovagao de regularidade junto aos débitos trabalhistas através da apresentacdo de
certidao negativa exarada pelo Tribunal Superior do Trabalho.

10.4. A qualificacdo econdmico-financeira sera comprovada mediante a apresentag¢do dos
seguintes documentos:

a) balangos patrimoniais ja exigiveis na forma do art. 1.078 do Coédigo Civil, devidamente
registrados no 6rgdo competente para tanto, referente aos dois ultimos exercicios sociais,
compostos pelo balango, demonstragao do resultado do exercicio e demais demonstragdes
contabeis.

a.1) As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis
pelo balango de abertura.

a.2.) Os documentos referidos na alinea “a” deste item limitar-se-ao ao Ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos.

a.3.) Para a aferi¢dao da saude financeira da licitante, esta devera comprovar os seguintes
indices contabeis:

- Indice de Liquidez Geral (ILG) igual o superior a 01;

- Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual o superior a 01, e

- Indice de Endividamento Total (IET) (substituido também pelo ISG — Indice de
Solvéncia Geral), igual ou inferior a 1.

a.4.) Os licitantes poderdo utilizar as seguintes formulas:

Ligquidez Geral
__ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NAO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

Liquidez Corrente

Ativo Circulante
Passivo Circulante

Solvéncia Geral
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ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

10.5. Deverd ainda apresentar certidao negativa de faléncia e recuperacao judicial exarada
pela distribuicdo judicial a qual a licitante esteja jurisdicionada.

10.5.1. Caso a licitante encontra-se em recuperacao judicial, devera apresentar a certidao
respectiva acompanhada da sentenca judicial que homologou o processo de recobra junto
aos documentos de habilitagao.

10.6. A licitante devera comprovar que dispde de capital social integralizado ou
patrimodnio equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratacao.
10.7. Devera a licitante apresentar a relacdo dos compromissos assumidos que importem
diminui¢do da capacidade operativa ou absor¢ao de disponibilidade financeira, calculada
esta em fun¢do do patrimdnio liquido atualizado e sua capacidade de rotacdo, na forma
do §3°, art. 69, da Lei Federal n° 14.133/21.

10.7.1. A relagdo da qual trata o subitem anterior devera ser elaborada e assinada pelo
profissional de contabilidade que responde pelo balango patrimonial apresentado junto
aos documentos de habilitagao.

10.9. Vencido o horario de inicio da sessdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, na forma do art. 64 da
Lei Federal n° 14.133/21.

10.10. A documentacao referida neste item podera ser:

a) apresentada em original, por copia simples ou por qualquer outro meio expressamente
admitido pela Administragdo;

b) substituida por registro cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de Acgailandia;
10.11. Havendo duvida acerca da autenticidade dos documentos apresentados por copia
simples, a administracao solicitara a apresentacao do original para confronto o que devera
ser efetivado em até dois dias uteis apos a citagdo ou lavratura da ata da sessao publica.
10.12. A auséncia ou incongruéncia insanavel de qualquer um dos documentos elencados
neste dispositivo ensejardo na inabilitacdo da licitante.

10.13. Os documentos de habilitagdo serdo exigidos apenas do licitante declarado
vencedor e deverdo ser inseridos no sistema em até¢ duas horas apds a convocagdo do
agente de contratacao via chat.

10.14. Os documentos de habilitagdo terdo sua vigéncia analisada conforme a data de
abertura do certame.

11. DO REGISTRO CADASTRAL

11.1. O registro cadastral sera realizada através do Portal Nacional de Compras Publicas,

contudo ndo sera requisito para a participagdo no certame.
12. DO PRAZO DE EXECUCAO
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12.1. O prazo de execucao do objeto ¢ de 1 (um) més, contados apos o recebimento da
ordem de servigo pela contratada, de acordo com o fixado no cronograma fisico-
financeiro, anexo a este edital.

12.2. Caso o prazo de execucdo ja contratado ultrapasse o dia 30 de dezembro de 2023,
permanecerd aplicada a norma fixada no art. 190 da Lei Federal n® 14.133/21.

12.3. Os servicos serdo iniciados pela contratada apenas apds a submissdo de toda a
documentacdo de seguranca e saide ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranca
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Agailandia, recebendo desta, parecer favoravel
na forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n° 070, de 12 de abril de 2023.

13. DA FORMA DE EXECUCAO

13.1. A execugdo do objeto seguird o que estad determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que acompanham
este instrumento.

14. DA FORMA DE CONTRATACAO

14.1. A relagdo entre o licitante vencedor e a Administracdo nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo, conforme minuta constante do Anexo
XIII deste instrumento.

14.2. Ap6s a homologacdo, a Administragdo convocara regularmente o licitante vencedor
para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de cinco dias uteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste edital.

14.3. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

14.4. Serad facultado a Administracdo, quando o convocado ndo assinar o termo de
contrato ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condi¢des propostas pelo licitante vencedor.

14.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para
a contrata¢do, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

14.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacao nos termos do item 14.2,
a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencao de pre¢o melhor, ndo podendo ultrapassar o pre¢o do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢dao de melhor condicao.
14.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizard o
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descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
licitante.

14.8. A regra do 14.7. ndo se aplicard aos licitantes remanescentes convocados na forma
da alinea “a” do item 14.6 deste dispositivo.

14.9. Sera facultada a Administragdo a convocacao dos demais licitantes classificados
para a contratagdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em
consequéncia de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos
itens 14.2. e 14.4. deste instrumento.

14.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administra¢ao
devera verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas e junté-las ao respectivo processo.

15. DA SUBCONTRATACAO

15.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal
da obrigacdo, preferencialmente a microempresas ou empresas de pequeno porte
conforme o caso concreto.

15.2. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para
a execucao do objeto.

15.3. Sdo vedadas:

15.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orgamentaria;

15.3.2. a subcontratacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagado; e

15.3.3. a subcontratagdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais sOcios em comum com a empresa contratante.

16. DA ALTERACAO SUBJETIVA

16.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitacdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigdes
do contrato e ndo haja prejuizo a execugdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracao a continuidade do contrato.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO

17.1. O pagamento serd efetuado até 30 dias apods o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medic¢do da parcela da obra/servico efetivamente realizado, acompanhada de
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planilha demonstrativa e relatorio fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

17.2. A licitante deverd apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

17.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, serd concedido
prazo para regularizagao, o qual terd efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até
a regularizacdo das certidoes.

17.4. Nao havendo a regularizagdo, o pagamento da parcela sera efetuado e o contrato
seguira para rescisao.

17.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda nao medido, quando da hipotese do
subitem 14.4., a Administra¢do promovera a medi¢ao do que foi efetivado, suspendendo
sua continuidade para pagamento por meio de indenizagao.

17.6. As medicdes serdo recebidas apenas quando acompanhadas do termo de medigao
constante do Anexo X deste edital, acompanhado dos documentos elencados no subitem
17.1 deste instrumento.

18. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

18.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

18.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
18.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

18.1.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

18.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
18.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

18.1.5.2. direcionar a contratagao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
18.1.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
18.1.7. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

18.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condig@o
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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18.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

18.1.8.2. comprovacao das ligagdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

18.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

18.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

18.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

18.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

18.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagcdo regente.

19. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

19.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

19.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais ¢ equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto
Basico e em sua proposta;

19.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
19.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

19.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

19.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

19.1.6. Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo
Contratante;

19.1.7. Manter durante a execugao do contrato todos os requisitos de habilitacdo previstos
no edital de licitagdo que originou a avenga.

19.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
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demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

19.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

19.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

19.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

19.6. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

19.7. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

19.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

19.9. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado.

19.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

19.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

19.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

19.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

19.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta niao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

19.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

19.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.
19.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

19.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

19.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

19.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

19.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

19.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.

19.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

19.24. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

19.25. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
19.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

19.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do,
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danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

19.28. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgios federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencado de licengas e regularizacio dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operacgao, etc.).

19.29. No caso de execuc¢do de obras:

19.29.1. apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;
19.29.2. em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e para
com o FGTS, havera reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigac¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execugao dos servigos objeto do contrato.

20. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

20.1. O objeto desta licitagdo sera recebido provisoriamente apos sua conclusdo e
realizacdo da ultima medicdo, oportunidade na qual serd emitida o termo provisorio de
recebimento na forma do Anexo XI deste edital.

20.2. Apo6s o recebimento provisorio, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias para a
analise final do empreendimento que, sendo aprovado, recebera o termo de recebimento
definitivo da obra/servico utilizando-se do Anexo XII do instrumento convocatorio.
20.3. Caso a execucdo ndo esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou nao tenham sido concluido, o fiscal do contrato retera o
recebimento definitivo e notificard o contratado e a autoridade superior para a correcao
daquilo que foi indicado até que se dé a devida correcdo, sob pena da aplicacdo das
san¢des previstas no item 21 deste edital.

21. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

21.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

1) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

21.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condicdes de participac¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

21.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
21.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

21.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

21.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;

21.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apos ao
fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.

21.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

21.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

21.3.4.1. A declaragdo de inidoneidade constitui puni¢do de carater extremo e sO sera
aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do devido
processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao contraditério.

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
21.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
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autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

21.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

21.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

21.8. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa na forma do art. 9° do
Codigo de Processo Civil e legislagao correlata aplicavel.

21.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

21.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito € as sangdes
fixadas no Decreto Municipal n° 204/2021, bem como, no que for cabivel, no Cédigo de
Processo Civil.

21.11. Os crimes contra a Administragdo Publica nos processos licitatorios previstos no
Codigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratacdo ou pelos 6rgaos
responsaveis pela execugdo dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio para anélise
e, no cabimento, denuncia¢io ao Orgéo Ministerial competente.

21.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de Compras
Publicas e publicados na imprensa oficial.

22. DAS IMPUGNACOES E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

22.1. Qualquer cidaddao ¢ parte legitima para impugnar o edital de licitagdo por
irregularidade na aplicagdo desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias tteis
antes da data de abertura do certame.

22.1.1. Os pedidos de esclarecimento serdo recebidos apenas das pessoas juridicas que
eventualmente possam estar interessadas no certame.

22.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio
eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

22.3. As pegas das quais cuida este item devem ser protocolados no Protocolo Central da
Prefeitura Municipal de Agailandia ou pelo e-mail disponibilizado no predmbulo deste
edital.
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22.4. Caso a Administracao entenda ser necessario o adiamento do certame para a analise
dos pedidos, esta o fard publicando o aviso pertinente no Portal da Transparéncia do
Municipio e nos mesmos meios onde publicou o aviso de licitacao.

22.5. Respondido o pedido de esclarecimento ou julgado o pedido de impugnagdo,
havendo adiamento a sessdo tera continuidade no dia e data marcada para a sessao adiada.
22.6. Se o julgamento do pedido de impugnac¢do, uma vez deferido, resultar em alteragdo
do edital que amplie a concorréncia ou implique na elaboragdo das propostas de pregos,
a Comissao de Licitagdo suspendera a licitacdo e solicitard a corre¢do do edital,
publicando o reaviso de licitagdo a posteriori, com interregno ndo inferior aquele
praticado na publicagdo do primeiro aviso.

22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimento serdo publicadas no Portal da
Transparéncia do Municipio para conhecimento dos demais interessados e terdo forca
vinculante.

22.8. As pegas das quais tratam este item sera dada publicidade no site oficial do Poder
Executivo Municipal.

22.9. Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitacdo perante a
administracao o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes com as propostas as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital,
hipoétese em que tal comunicagao ndo tera efeito de recurso.

22.10. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar
do processo licitatorio até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente.

23. DOS RECURSOS

23.1. Dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagdo desta Lei cabem:

23.1.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacao de interessado ou de inscrigdo em
registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilitacao ou inabilitacao de licitante;

d) anula¢do ou revogac¢ao da licitagdo;

e) extin¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao.
23.1.2. pedido de reconsideracdo, no prazo de 3 (trés) dias tuteis, contado da data de
intimagao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

23.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras “b” e “c”, serao
observadas as seguintes disposi¢des:

23.2.1. a intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes serd iniciado na data de intimag¢do ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou, na hipdtese de adogdo da inversdo
de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/21, da ata de julgamento;
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23.2.2. a apreciagao dar-se-a em fase Unica.

23.3. O recurso de que a letra a do item 23.1.1. sera dirigido a autoridade que tiver editado
o ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo
de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagao a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

23.4. O acolhimento do recurso implicara invalidagdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.

23.5. O prazo para apresentacao de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio
na data de intimacao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

23.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

23.6. Nenhum prazo de recurso, representacdao ou pedido de reconsideracdo se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

24. DO ENCERRAMENTO DA LICITACAO

24.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitacdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatorio sera encaminhado a autoridade superior, que
podera:

24.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

24.1.2. revogar a licitacdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

24.1.3. proceder a anulacdo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros,
sempre que presente ilegalidade insandvel;

24.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

25. DAS DISPOSICOES FINAIS

25.1. Eventuais modificagdes no edital implicardo em nova divulgacdo na mesma forma
de sua divulgacdo inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e
procedimentos originais, exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulagao das
propostas ou ampliacdo da concorréncia.

25.2. Quaisquer comunicagdes entre as licitantes e a Administracdo, so serdo realizados
através do sistema LICITANET, cujo endereco esta disponibilizado no preambulo deste
edital.

25.3. Caso no dia marcado para a licitagdo ocorra fato que decrete feriado, ponto
facultativo ou outro que interrompa o expediente da Prefeitura Municipal de Acailandia,
a sessao sera transferida para o primeiro dia util imediatamente posterior ao dia agendado
para a sessao publica.

25.4. Para a aplicacdao do formalismo moderado, o agente de contratagdo considerara as
seguintes ocorréncias cumulativas para o saneamento dos eventuais defeitos nos
documentos e propostas de precos apresentados nesta licitacdo:

25.4.1. erro meramente formal;
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25.4.2. simplicidade para o saneamento e¢;

25.4.3. ndo implicagdo em direito dos demais licitantes.

25.5. Todos os documentos apresentados pelas empresas, quando apreciados pelo agente
de contratagdo serdo juntados ao processo administrativo respectivo, ndo havendo
devolucgao.

25.6. Os documentos de habilitagdo serdo exigidos exclusivamente do licitante vencedor.
25.7. A adjudicacdo e homologacdo do presente certame sdo de competéncia exclusiva
da autoridade superior em casos de interposi¢ao de recursos administrativos.

25.8. O foro competente para a resolugdo de possiveis litigios resultantes da licitagdao ou
do contrato administrativo ¢ a Comarca de Agailandia, estado do Maranhao.

26. DOS ANEXOS

26.1. Constituem anexos deste edital os seguintes documentos e modelos:

Anexo [ — Projeto Basico

Anexo II — Atestado de vistoria técnica;

Anexo III - Termo de Medigao;

Anexo IV - Termo de Recebimento Provisorio;

Anexo V — Termo de Recebimento Definitivo;

Anexo VI — Minuta do Termo de Contrato;

Anexo VIII — Ordem de Servigo.

Acailandia/MA, data da assinatura digital

Assinado digitalmente

Halan Jefferson dos Santos Nobre
Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
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ANEXO I -PROJETO BASICO
PROJETO BASICO

1. DO OBJETO, DO VALOR E DA DOTACAO

1.1. Constitui objeto desta licitagdo a contratagdo de pessoa juridica para pavimentagao
em blocos sextavados em ruas do Bairro Jardim de Alah, de interesse da Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.

1.2. O valor méximo para a presente licitacdo ¢ de R$ 533.204,79 (quinhentos e trinta e
trés mil, duzentos e quatro reais e setenta e nove centavos), cotado em moeda nacional
(Real) na forma da planilha or¢camentaria que se anexa a este instrumento.

1.3. As despesas decorrentes do presente procedimento ocorrerdo pela seguinte dotagao
or¢amentaria devidamente consignada na Lei Or¢amentaria Anual vigente.

Orgido 10- Prefeitura Municipal de Agailandia

Unidade 12- Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Funcao15.451.0014.1-082

Projeto/atividade Pavimentacdo, Recuperagdo e Melhorias de vias Publicas

Nat. Da despesa 4.4.90.51.00- Obras e Instalagdes

Fonte de recurso 700 - Outras Transferéncias de Convénios ou Instrumentos
Congéneres da Unido

Fonte do recurso 708 — Transferéncia da Unido Referente 4 Compensacao Financeira

de Recursos Minerais.

1.4. Caso o instrumento de contrato resultante deste processo ultrapasse o exercicio
financeiro, a atualizacao da dotagdo sera realizada via apostilamento naquele.

2. DA MODALIDADE

2.1. Fica eleita como modalidade para o presente procedimento a Concorréncia, na forma
eletronica, tendo por critério de julgamento o menor prego global.

3. DOS BENEFICIOS AS ME’s/EPP’s

3.1. As empresas enquadradas na condi¢do de microempresas ou empresas de pequeno
porte, que desejarem usufruir dos beneficios da Lei Complementar n°® 123/2006, deverao
se identificar através do preenchimento da declaracdo de enquadramento disponibilizada
no sistema quando do seu credenciamento

3.2. Sao privilégios das microempresas, empresas de pequeno porte € equiparadas:

3.2.1. empate ficto face a empresas de médio e grande porte, na forma dos arts. 44 e 45
da Lei Complementar n° 123/2006;
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3.2.2. regularizagao fiscal e trabalhista tardia, na forma do §1° art. 43 da Lei
Complementar n°® 123/2006;

3.2.3. prioridade de contratacdo local e regional, na forma do Decreto Municipal n°
150/2021.

3.3. Para o gozo do tratamento desprendido no item 3.2.2., as microempresas € empresas
de pequeno porte deverdo apresentar todos os documentos exigidos para a referida
comprovagdo de regularidade, ainda que positivas sem efeito de negativas ou fora do
prazo de validade.

3.4. Face a caracteristica do objeto, ndo haverd conta reservada ou item exclusivo para
microempresas ¢ empresas de pequeno porte.

4. DA VISTORIA TECNICA

4.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes/local de execucdo dos servigos/obra, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 14 horas,
devendo o  agendamento  ser efetuado  previamente  pelo  e-mail:
infraestrutura@acailandia.ma.gov.br.

4.1.1. Os pedidos de agendamento s6 serdo aceitos quando qualificada a interessada,
devendo ser anexado ao e-mail:

a) requerimento de vistoria técnica com a devida qualificacdo da interessada, em papel
timbrado e assinado pelo responsavel técnico e,

b) copia do contrato social ou documento congénere, devidamente consolidado ou
acompanhado do ato constitutivo e de todas as suas alteragdes e

¢) comprovante de inscricdo da pessoa juridica junto a Receita Federal do Brasil.

4.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a4 no primeiro dia util seguinte ao da publicacao do
Edital, estendendo-se até o tltimo dia til anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

4.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagdo da vistoria ou, no caso do sécio,
contrato social.

4.3.1. preferencialmente a vistoria sera realizada pelo responsavel técnico da interessada,
contudo qualquer pessoa indicada pelo representante legal desta podera realizar o
procedimento.

4.4. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante, poderd ser entregue
“pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo documentos com as
informacodes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem
elaborar sua proposta. A midia a ser utilizada deverd ser apresentada pelo interessado as
suas custas.
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4.5. A nao realizacdo da vistoria nao poderda embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigos decorrentes.

4.6. A Administracdo entregara a licitante que realizar a visita, atestado de vistoria, que
devera ser juntado aos documentos de habilitaco.

4.7. Caso a licitante opte pela rentncia da visita, devera apresentar junto aos documentos
de habilitag¢do, declaragdo de rentincia de vistoria ou de conhecimento dos aspectos da
contratagao.

4.8. E vedada a visita técnica por mais de uma empresa no mesmo dia e horario.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS E DA GARANTIA

5.1. As propostas de precos deverdo ser apresentadas em uma unica via, sem propostas
alternativas inseridas no campo proprio do sistema.

5.2. Os valores da proposta de precos deverao ser cotados em moeda nacional (Real), com
no maximo duas casas decimais (0,00).

5.2.1. Serdo obrigatoriamente apresentados, além da a proposta propria do sistema, as
planilhas referentes a:

5.2.1.1. Or¢amento Analitico;

5.2.1.2. Memoria de Calculo;

5.2.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

5.2.1.4. Planilha da Curva ABC;

5.2.1.5. Planilha de Composi¢ao de BDI (%);

5.2.1.6. Planilha de Encargos Sociais;

5.2.1.7. Composi¢ao de precos unitarias;

5.2.1.8. Composi¢des Proprias.

5.3. Serdo desclassificadas as propostas que:

5.3.1. contiverem vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas do edital e anexos;
5.3.3. apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado
para a contratagao;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
5.3.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde
que insanavel;

5.3.6. A verificagao da conformidade das propostas sera feita exclusivamente em relagdo
a proposta mais bem classificada;

5.3.7. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das
propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

5.4. Para efeito de avaliacdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o
prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, observado o
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critério de aceitabilidade de precos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as
especificidades do mercado correspondente.

5.5. As licitantes deverdo apresentar garantia da proposta no valor de 1% (um por cento)
do valor estimado para a licitagdo.

5.6. Para a garantia da proposta, serdo admitidas as seguintes formas:

5.6.1. caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério da Economia, ou;

5.6.2. seguro-garantia, ou,

5.6.3. fianga bancaria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada
a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

5.7. A validade da proposta de pregos sera de no minimo 90 (noventa) dias.

5.8. A garantia da proposta de pregos devera ser encaminhada ao agente apds convocagao
na forma do edital de licitagao.

5.9. A garantia da proposta devera ser emitida com data e horario anterior a data e horario
da sessdo de licitagdo, sob pena de ser rejeitada pelo agente.

5.10. Caso a concorrente nao fagca a apresentacao da garantia da proposta, esta sera
desclassificada.

6. DA HABILITACAO

6.1. Sdo exigéncias para habilitagdo juridica, devidamente regulamentada pela legislagao
vigente, os documentos referentes a:

a) Regularidade juridica;

b) Comprovagdo da qualificagdo técnica:

c) Regularidade fiscal e trabalhista

d) Comprovagao da qualificacdo econdmico-financeira

7. DO PRAZO DE EXECUCAO

7.1. O prazo de execugdo do objeto ¢ aquele definido no cronograma fisico.

7.2. Caso o prazo de execucdo ja contratado ultrapasse o dia 30 de dezembro de 2023,
permanecerd aplicada a norma fixada no art. 190 da Lei Federal n® 14.133/21.

7.3. Os servigos serdo iniciados pela contratada apenas apds a submissdo de toda a
documentacdo de seguranca e saide ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranca
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Agailandia, recebendo desta, parecer favoravel
na forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n° 070, de 12 de abril de 2023.

8. DA FORMA DE EXECUCAO

8.1. A execucdo do objeto seguird o que esta determinado no cronograma fisico
financeiro, bem como nos demais anexos elaborados pela engenharia que acompanham
este instrumento.

9. DA FORMA DE CONTRATACAO

Documento assinado eletronicamente por Halan Jefferson dos Santos Nobre,Secretario Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, em
24/04/2024 12:15:17, conforme horario oficial de Brasilia, .com fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n°® 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar, informando o cédigo verificador:
DOC-1171791239467



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://eproc.acailandia.ma.gov.br/validar?cod=DOC-1171791239467

@
AT S

06-06-81

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
CNPJ.: 07.000.268/0001-72

9.1. A relacdo entre o licitante vencedor ¢ a Administracdo nesta Concorréncia sera
estabelecida através de contrato administrativo.

9.2. Apos a homologagdo, a Administragdo convocaré regularmente o licitante vencedor
para assinar o termo de contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no
prazo de cinco dias tteis, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas neste edital.

9.3. O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da parte durante seu transcurso, devidamente justificada e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administragao.

9.4. Sera facultado a Administragdo, quando o convocado nao assinar o termo de contrato
ou ndo aceitar ou ndo retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condigdes
estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do contrato nas condic¢des propostas pelo licitante vencedor.

9.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocagdo para a
contratacdo, ficardo os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

9.6. Na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagao nos termos do item 9.2, a
Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital, podera:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociagao, na ordem de classificagdo, com
vistas a obtencao de pre¢o melhor, ndo podendo ultrapassar o preco do adjudicatario;

b) adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelo licitante vencedor,
atendida a ordem classificatéria, quando frustrada a negocia¢ao de melhor condicao.

9.7. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo caracterizard o
descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades legalmente
estabelecidas e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade
licitante.

9.8. A regra do 9.7. ndo se aplicara aos licitantes remanescentes convocados na forma da
alinea “a” do item 9.6 deste dispositivo.

9.9. Seréd facultada a Administragdo a convocacao dos demais licitantes classificados para
a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento em consequéncia
de rescisdo contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 9.2. € 9.4.
deste instrumento.

9.10. Antes de formalizar ou prorrogar o prazo de vigéncia do contrato, a Administragao
devera verificar a regularidade fiscal e trabalhista do contratado, consultar o Cadastro
Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), emitir as certiddes negativas de inidoneidade, de impedimento e de
débitos trabalhistas e junté-las ao respectivo processo.
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9.11. Para a celebracao do contrato, a licitante adjudicada devera prestar garantia no valor
total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, podendo optar pelas seguintes formas:
9.11.1. cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

9.11.2. seguro-garantia, ou,

9.11.3. fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianca devera perdurar durante toda
a execucdo do contrato, sendo admitidas renovacdes da vigéncia das apdlices ou
documentos afins quando o caso.

10. DA SUBCONTRATACAO

10.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, sendo vedada a sub-rogacao completa ou da parcela principal
da obrigacdo, preferencialmente a microempresas ou empresas de pequeno porte
conforme o caso concreto.

10.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para
a execucao do objeto.

10.3. Sao vedadas:

10.3.1. a subcontratacdo das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servico descrito na planilha orgcamentaria;

10.3.2. a subcontratagdo de microempresas e empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagdo; e

10.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais s6cios em comum com a empresa contratante.

11. DA FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento serd efetuado até 30 dias apos o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medic¢ao da parcela da obra/servico efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatério fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

11.2. A licitante deverd apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a
regularidade fiscal, social e trabalhista.

11.3. Caso alguma das certiddes encontre-se fora do prazo de validade, serd concedido
prazo para regularizacao, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até
a regularizacdo das certidoes.

11.4. Nao havendo a regularizagdo, o pagamento da parcela sera efetuado e o contrato
seguira para rescisao.
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11.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda nao medido, quando da hipotese do
subitem 11.4., a Administracao promovera a medi¢cao do que foi efetivado, suspendendo
sua continuidade para pagamento por meio de indenizagao.

12. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12.1. Constituem obrigagdes da CONTRATANTE:

15.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.1.2. Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
12.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua corre¢do, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

12.1.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

12.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:
12.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

12.1.5.2. direcionar a contratagdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
12.1.6. Realizar avaliag¢des periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
12.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

12.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢cdo como condi¢ao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

12.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execug¢ao;

12.1.8.2. comprovagao das liga¢des definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

12.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

12.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

12.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

12.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, or¢camentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

12.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagcdo regente.

13. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
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13.1. Constituem obrigagdes da CONTRATADA:

13.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto
Bésico e em sua proposta;

13.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;
13.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

13.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

13.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

13.1.6. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo
Contratante;

13.1.7. Manter durante a execug@o do contrato todos os requisitos de habilitagdo previstos
no edital de licitacdo que originou a avenga.

13.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

13.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

13.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

13.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e
bem-estar no trabalho.
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13.6. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

13.7. Paralisar, por determinac¢do da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

13.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

13.9. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado.

13.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

13.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

13.12. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13.13. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

13.14. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

13.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

13.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao.
13.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

13.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execuc¢ao do servico.

13.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.
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13.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

13.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestacdo de
servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

13.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessdrias, inclusive consulta nos
respectivos o0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.

13.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

13.24. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagcdo aplicavel.

13.25. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
13.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Bésico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de constru¢do, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

13.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢do dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruigao,
danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

13.28. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgdos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operacgao, etc.).

13.29. No caso de execugdo de obras:

13.29.1. apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execucao do contrato;
13.29.2. em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciérias e para
com o FGTS, havera retencdo do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
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obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato.

14. DO RECEBIMENTO DA OBRA/SERVICO

14.1. O objeto desta licitacdo sera recebido provisoriamente apds sua conclusdo e
realizacdo da ultima medicdo, oportunidade na qual serd emitida o termo provisorio de
recebimento.

14.2. Apo6s o recebimento provisorio, o fiscal do contrato tera até 30 (trinta) dias para a
analise final do empreendimento que, sendo aprovado, receberd o termo de recebimento
definitivo da obra/servigo.

14.3. Caso a execugdo ndo esteja de acordo com o projeto basico, haja falhas que
comprometam a estrutura ou nao tenham sido concluido, o fiscal do contrato reterd o
recebimento definitivo e notificard o contratado e a autoridade superior para a corre¢ao
daquilo que foi indicado até que se dé a devida correcdo, sob pena da aplicagcdo das
sangdes previstas no item 15 deste projeto.

15. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante ou o contratado serd responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugdo total do contrato;

d) deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

€) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracdo falsa durante a licitagdo ou a execucao do contrato;

1) fraudar a licitag@o ou praticar ato fraudulento na execu¢ao do contrato;

j) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaracao falsa quanto as
condicdes de participac¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.
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15.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragcdes acima discriminadas
ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
15.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

15.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

15.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecucao total ou parcial;

15.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia 1util apds ao
fixado na ordem de servi¢os € no cronograma fisico-financeiro.

15.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

15.3.4. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3.4.1. A declaragao de inidoneidade constitui punicao de carater extremo e sO sera
aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erario, sempre precedidos do devido
processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao contraditorio.

15.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
15.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administrag@o publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuracdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

15.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participagdo de agente publico.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa na forma do art. 9° do
Codigo de Processo Civil e legislagao correlata aplicavel.
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15.9. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levard em consideragdao a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10. Os processos administrativos de responsabilizacdo seguirdo o rito e as sang¢des
fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel, no Codigo de
Processo Civil.

15.11. Os crimes contra a Administragdo Publica nos processos licitatorios previstos no
Codigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratagdao ou pelos 6rgaos
responsaveis pela execugdo dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio para analise
e, no cabimento, denunciacio ao Orgdo Ministerial competente.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de Compras
Publicas e publicados na imprensa oficial.

16. DOS RECURSOS

16.1. Dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagao desta Lei cabem:

16.1.1. recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de
lavratura da ata, em face de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificagdo de interessado ou de inscrigdo em
registro cadastral, sua alteracdo ou cancelamento;

b) julgamento das propostas;

¢) ato de habilitacao ou inabilitacao de licitante;

d) anulacdo ou revogac¢ao da licitagao;

e) extin¢do do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao.
16.1.2. pedido de reconsiderag¢do, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de
intimagao, relativamente a ato do qual ndo caiba recurso hierarquico.

16.2. Quanto ao recurso apresentado em virtude do disposto nas letras “b” e “c”, serdo
observadas as seguintes disposi¢des:

16.2.1. a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusdo, e o prazo para apresentacdo das razdes serd iniciado na data de intimag¢do ou
de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou, na hipdtese de adog¢do da inversdo
de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei Federal n® 14.133/21, da ata de julgamento;
16.2.2. a apreciagdo dar-se-4 em fase Unica.

16.3. O recurso de que a letra a do item 16.1.1. sera dirigido a autoridade que tiver editado
o0 ato ou proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo
de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacao a autoridade superior,
a qual devera proferir sua decisao no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

16.4. O acolhimento do recurso implicard invalidacdo apenas de ato insuscetivel de
aproveitamento.
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16.5. O prazo para apresentagao de contrarrazdes serd o mesmo do recurso e terd inicio
na data de intimacao pessoal ou de divulgagdo da interposi¢ao do recurso.

16.6. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

16.6. Nenhum prazo de recurso, representagdo ou pedido de reconsideracdo se inicia ou
corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

17. DOS ANEXOS

17.1. Constituem anexos deste termo os seguintes documentos ¢ modelos:
17.1.1. Or¢camento Analitico;

17.1.2. Memoria de Calculo;

17.1.3. Cronograma Fisico-Financeiro;

17.1.4. Planilha da Curva ABC;

17.1.5. Planilha de Composicao de BDI (%);

17.1.6. Planilha de Encargos Sociais;

17.1.7. Composi¢ao de precos unitarias;

17.1.8. Composigoes Proprias.

17.2. As planilhas e plantas estdo disponiveis no enderego eletronico
www.acailandia.ma.gov.br.

18. DA FISCALIZACAO

18 A fiscalizag@o cabera a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo.
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ANEXO IT - ATESTADO DE VISTORIA

Atestado de Vistoria

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,

através do seu responsavel técnico, , _cargo , Matricula n°

, atesta para os devidos fins de habilitacdio junto a com Concorréncia n°

__/__ ,queoresponsavel técnico/responsavel legal pela empresa ,CNPJ.
, localizada na , Sr° (a). , CREAn°

ou RG.: , realizou vistoria técnica a obra instruida pela licitacdo citada, no dia

de de , das horas as  horas, declarando este que obteve

pleno conhecimento do local e condi¢des da obra, ndo havendo nenhuma pendéncia sobre
esta e sendo plenamente possivel a elaboragdo da sua proposta.

Nome com o cargo do responsavel técnico da SINURB
Matricula n°

Nome representante da empresa
Numero do Registrono CREA ~~ oun®doRG
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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ANEXO III - TERMO DE MEDICAO
TERMO DE MEDICAO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, localizada na ,
através do fiscal designado, , _cargo___, Matriculan® ,
exara o presente termo de medicao referente ao Contraton® /| tendo por objeto
in instruido pela Concorréncia n° /| executado pela empresa

, CNPJ.: , localizada na , na forma da planilha anexa,
devidamente assinada pelo responsavel técnico indicado pela contratada.

Nome fiscal da SINURB
Matricula n°®

Nome com o cargo do responsavel técnico pela empresa
Numero do Registro no CREA
Razao Social da Empresa
Numero do CNPJ
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ANEXO IV — TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20XX recebemos, em carater provisorio, ,
conforme projeto basico anexo ao edital da Concorréncian® /| no municipio
de Acailandia/MA, objeto do Contrato n® /| firmado entre a Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Urbanismo e a empresa

Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condicdes contratuais, normas técnicas em vigor ¢ em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO.

Segue, em anexo, o Relatorio da Vistoria para Recebimento Provisorio da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formagao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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ANEXO V — TERMO DE RECEBIMENTO DEFINTIVO
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Contrato n°

Objeto:

Contratado:
Contratante:
Licitagao:

Processo Licitatorio:

Aos XX dias de xxxxx de 20X X recebemos, em carater DEFINITIVO, a execug¢ao

de servicos referentes a , conforme projetos basico e
executivo anexos ao edital da Concorréncia n° / , objeto do
Contrato n° / , firmado entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e

Urbanismo e a empresa .
Ap0s constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com
as condi¢des contratuais, normas técnicas em vigor € em obediéncia aos projetos,
especificagdes técnicas e demais elementos fornecidos pela CONTRATANTE, e
achando-se concluida, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO.
Segue, em anexo, o Relatdrio da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Acailandia/MA, de de

Nome do Fiscal/Gestor Do Contrato
Formacao Crea/Cau
Matricula

DE ACORDO:

Nome do Responsavel Técnico
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Anexo VI
Minuta do Termo de Contrato

Contrato n°

Contrato que entre si celebram o Municipio
de Acailandia/MA, através da Secretaria
Municipal de € a empresa

CONTRATANTE: Municipio de Acailandia, estado do Maranhao, através da Secretaria

Municipal de Satde, CNPJ.: , localizada na , Acgailandia/MA,
neste ato representada pelo secretario ordenador da despesa, Sr°. , portador do
RG.: , doravante denominado CONTRATANTE.
CONTRATADO: A empresa , CNPJ.: , localizada na
, municipio de /MA, neste ato representada pelo (a) Sr. (a)
, socio/proprietario/representante, portador do RG.: , doravante
denominado CONTRATADA.

1. CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto deste instrumento a , na forma do Edital de Licitagao
e seus anexos e do projeto basico pertinente.

1.2. Constitui parte deste instrumento a proposta de precos vencedora do certame e
constante dos autos do Processo Administrativo n° /| independente de

transcricao.

2. CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO JURIDICA

2.1. Este contrato ¢ regido pelas disposicdes da Lei Federal n® 14.133/21, da Lei
Complementar n° 123/2006, do Decreto Municipal n® 204/2021, bem como dos principios
constitucionais, civis ¢ penais aplicaveis a matéria, no Edital da Concorréncia n°
/2024 e nos termos ¢ propostas do vencedor juntadas ao Processon® /2024,

3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS ALTERACOES CONVENCIONADAS

3.1. As alteragdes no instrumento de avenga quanto a sua vigéncia atenderao as
disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/21.

3.2. Aquelas alteragdes que ndo versem sobre vigéncia contratual observardo as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/21.

4. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
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4.1. O valor do presente contrato ¢ de R$ 0,00 (...), cotados em moeda nacional na forma
da proposta de precos apresentada pela vencedora do certame que precede este
instrumento.

5. CLAUSULA TERCEIRA — DO LOCAL DE EXECUCAO

5.1. O local de execucdo da obra/servico € o disposto no memorial descritivo, sendo este

6. CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO

6.1. O prazo e de execugdo da obra/servico objeto deste contratado éde  (....) meses,
contados apos o recebimento da ordem de servi¢o, conforme descrito no cronograma
fisico-financeiro anexo ao edital de licitacdo pertinente.

6.2. Caso o prazo de execugdo ultrapasse o dia 30 de dezembro de 2023, permanecera
aplicada a norma fixada no art. 190 da Lei Federal n° 14.133/21.

6.3. Os servigos serdo iniciados pela contratada apenas apds a submissdo de toda a
documentacdo de seguranca e saide ocupacional ao Nucleo de Saude e Seguranca
Ocupacional da Prefeitura Municipal de Agailandia, recebendo desta, parecer favoravel
na forma do §1°, art. 13, do Decreto Municipal n® 070, de 12 de abril de 2023.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des, sendo vedada a sub-rogacao completa
ou da parcela principal da obrigacdo, preferencialmente microempresas ou empresas de
pequeno porte conforme o caso concreto.

7.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para
a execucao do objeto.

7.3. Sao vedadas:

7.3.1. a subcontratacao das parcelas de maior relevancia técnica, assim definidas como
aquelas que compdem o principal servigo descrito na planilha or¢gamentaria;

7.3.2. a subcontratagdo de microempresas € empresas de pequeno porte que estejam
participando da licitagdo; e

7.3.3. a subcontratacdo de microempresas ou empresas de pequeno porte que tenham um
ou mais s0cios em comum com a empresa contratante.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorpora¢io da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de
habilitagdo exigidos na licitagdo original, sejam mantidas as demais clausulas e condigdes
do contrato e ndo haja prejuizo a execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa
da Administracdo a continuidade do contrato.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO
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9.1. O pagamento sera efetuado até 30 dias apds o recebimento e aceite da nota fiscal
respectiva a medi¢cdo da parcela da obra/servigo efetivamente realizado, acompanhada de
planilha demonstrativa e relatorio fotografico assinados pelo fiscal do contrato e pelo
preposto da licitante.

9.2. A licitante devera apresentar junto a nota as certiddes que comprovem a regularidade
fiscal, social e trabalhista exigidas nas alineas “b”, “c”, “d”, “e” e “f” do item 10.4 do
edital de licitacdo que gerou este instrumento.

9.3. Caso alguma das certiddes encontrem-se fora do prado de validade, serd concedido
prazo para regularizacao, o qual tera efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento até
a regularizagdo das certidoes.

9.4. Nao havendo a regularizag¢do, a parcela serd efetuada e o contrato seguira para
rescisao.

9.5. Havendo glosa de servigo executado e ainda ndo medido, a Administracdo promovera
a medi¢ao do que foi efetivado suspendendo sua continuidade para pagamento por meio
de indenizacao.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

10.1. Constituem obrigagdoes da CONTRATANTE:

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta.

10.1.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissdo especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.
10.1.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a
sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais
adequadas.

10.1.4. Pagar & Contratada o valor resultante da prestagdo do servigo, conforme
cronograma fisico-financeiro.

10.1.5. Nao praticar atos de ingeréncia na administragdo da Contratada, tais como:
10.1.5.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.1.5.2. direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas.
10.1.6. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.
10.1.7. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial do Municipio para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.1.8. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documenta¢do como condig@o
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
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10.1.8.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

10.1.8.2. comprovacao das ligagcdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

10.1.8.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.1.8.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.1.8.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartorio de Registro de Imoveis;

10.1.9. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de
inspecoes técnicas apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

10.1.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida na legislagcdo regente.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. constituem obrigacdes da CONTRATADA:

11.1.1. Executar o contrato conforme especificagdes do Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais ¢ equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas no Projeto
Basico e em sua proposta;

11.1.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrec¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
11.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078,
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.1.4. A responsabilidade de que trata o subitem anterior inclui a reparagdo por todo e
qualquer dano causado ao Municipio ou a terceiros, devendo, em qualquer caso, a
contratada ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade;

11.1.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.1.6. Vedar a utilizacdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no 6rgdo
Contratante;

11.1.7. Manter durante a execugao do contrato todos os requisitos de habilitacdo previstos
no edital de licitagdo que originou a avenga.

11.2. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as
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demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.3. A Administragdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista,
ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices
obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de precos para os insumos
relacionados ao exercicio da atividade.

11.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

11.5. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de satde, seguranca e
bem-estar no trabalho.

11.6. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execucao do empreendimento.

11.7. Paralisar, por determinagao da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.

11.8. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.9. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-
los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram
o Projeto Basico, no prazo determinado.

11.10. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

11.11. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial
descritivo.

11.12. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

11.13. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
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futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta niao seja
satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacao.

11.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante.

11.16. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,
com a observancia as recomendagoes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao.
11.17. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

11.18. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados
que adentrardo no 6rgdo para a execugao do servico.

11.19. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional.

11.20. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante.

11.21. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de
servigo para representd-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos.

11.22. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes
hidrossanitarias, elétricas ¢ de comunicagao.

11.23. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes,
nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.24. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias ¢
demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

11.25. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero
de funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os
comunicados a Fiscalizacdo e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.
11.26. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

11.27. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servigos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢ao,
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danificagdo, defeitos ou incorrecdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus
funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

11.28. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgios federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencao de licengas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se,
Licenga Ambiental de Operacao, etc.).

11.29. No caso de execug¢do de obras:

11.29.1. Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relagao
aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;
11.29.2. Em caso de descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para
com o FGTS, havera reten¢do do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao
inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e ndo havendo quitacdo das
obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue
o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham
participado da execug¢do dos servigos objeto do contrato.

12. DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante ou o contratado sera responsabilizado administrativamente pelas
seguintes infragoes:

a) dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecugao total do contrato;

d) deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

€) nao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

f) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

h) apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacdo ou a execucao do contrato;

1) fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

J) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

1) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as
condi¢des de participag¢do, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
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os licitantes, em qualquer momento da licitagdao, mesmo apos o encerramento da fase de
lances.

12.3. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas
ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:
12.3.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

12.3.2. Serdo aplicadas as seguintes multas:

12.3.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato diante sua
inexecugao total ou parcial;

12.3.2.2. Multa de 0,9% (nove centésimos por cento) sobre o dia de atraso injustificado
por parte da contratada, sendo este prazo contado a partir do terceiro dia util apds ao
fixado na ordem de servigos e no cronograma fisico-financeiro.

12.3.3. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo
de até dois anos;

12.3.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

12.3.4.1. A declaracdo de inidoneidade constitui puni¢do de carater extremo e sO sera
aplicada mediante crime, fraude ou dano ao erdrio, sempre precedidos do devido
processos legal e do pleno exercicio do direito a ampla defesa e ao contraditorio.

12.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.
12.5. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo
necessarias a apuragao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagdo - PAR.

12.6. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Municipal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacdo de agente publico.

12.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cddigo Civil.
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12.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa na forma do art. 9° do
Codigo de Processo Civil e legislagao correlata aplicavel.

12.9. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado
a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

12.10. Os processos administrativos de responsabilizagdo seguirdo o rito € as sangdes
fixadas no Decreto Municipal n® 204/2021, bem como, no que for cabivel, no Codigo de
Processo Civil.

12.11. Os crimes contra a Administragao Publica nos processos licitatorios previstos no
Codigo de Processos Penal serdo noticiados pelo agente de contratacdo ou pelos 6rgaos
responsaveis pela execugao dos contratos a Procuradoria Geral do Municipio para anélise
e, no cabimento, denuncia¢io ao Orgio Ministerial competente.

12.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no Portal Nacional de Compras
Publicas e publicados na imprensa oficial.

13. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA E DA
VIGENCIA DO CONTRATO

13.1. As despesas decorrentes do presente instrumento ocorrerdo pela seguinte dotagao
or¢amentaria devidamente consignada na Lei Orcamentaria Anual vigente:

13.2. A vigéncia do contrato sera de meses, contados da data da sua assinatura.
13.3. Caso a vigéncia, em carater de escopo, ultrapasse o exercicio financeiro, devera ser
observada a disponibilidade de créditos orcamentarios, bem como a previsao das despesas

no plano plurianual vigente.

13.4. Caso a conclusdo de escopo ndo seja concluindo dentro da vigéncia do contrato,
este podera ser prorrogado, automaticamente, desde que o atraso ndo seja gerado por
culpa da CONTRATADA.

14. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA GARANTIA DO CONTRATO

14.1. Para a celebracdo do presente contrato, a licitante adjudicada devera prestar garantia
do contrato no valor total de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado, podendo optar
pelas seguintes formas:

14.1.1. cau¢dao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdao e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores economicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia, ou;

14.1.2. seguro-garantia, ou;
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14.1.3. fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

14.2. A validade da garantia, nos casos de seguro ou fianca deverd perdurar durante toda
a execucdo do contrato, sendo admitidas renovacdes da vigéncia das apdlices ou
documentos afins quando o caso.

15. CLAUSULA DECIMA NONA — DA FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizagao do presente contrato sera exercida pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Urbanismo, através do servidor abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

Matricula: .....

15.2. Como preposto para atuar junto ao fiscal do contrato na condi¢do de responsavel
técnico por este a CONTRATADA indica o profissional abaixo identificado:

Nome: ......

Cargo: ......

CREA/CAU: .....

15.3. Fiscal e proposto trabalhardo em conjunto no acompanhamento da obra/servico e
sua execucao, aferi¢do de medigodes, recebimentos provisorio e definitivo do objeto e
cumprimento de todas as obrigacdes das partes fixadas neste contrato.

16. DA RATIFICACAO E DO FORO

16.1. As partes ratificam todos os termos do presente instrumento de contrato e elegem
como foro competente para dirimir os eventuais conflitos que deste possam surgir, a
Comarca do Municipio de Acailandia, estado do Maranhao.

10.2. Estando de pleno acordo e no uso da sua competéncia civil, assinam as partes este
contrato administrativo na forma da lei.

Acailandia/MA, de de

CONTRANTANTE

CONTRATADA
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ANEXO VII - ORDEM DE SERVICO

ORDEM DE SERVICON® /20
A Prefeitura Municipal de UF , inscrita no CNPJ
, através da Secretaria Municipal de Saude, autoriza a empresa
, localizada no enderego ,
inscrita no CNPJ , através do contrato n°
, celebrado entre as partes de acordo com a licitagdo n° a

dar inicio aos servicos da obra objeto do contrato acima, localizada no enderecgo
neste municipio, obedecendo aos padrdes técnicos
e das exigéncias descritas no projeto basico de engenharia, nas planilhas or¢camentarias e

nos prazos fixados no cronograma fisico-financeiro.

Assinatura do Ordenador da despesa
Cargo do assinante

Recebi em de de

Assinatura do representante do contratado
Cargo do assinante

Razao Social da licitante

CNPJ.:
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