



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA – MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO - CCL

JUNTADA

Nesta cidade de Açailândia- MA, na Prefeitura Municipal de Açailândia, faço a juntada aos autos do processo administrativo nº 6137/2022, que originou a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022, tendo por objeto Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de reforma e cobertura de uma quadra poliesportiva localizada na AV. PRINCIPAL S/N NOVO BACABAL – Distrito de Açailândia/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Esporte. , a DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO da licitante infra identificada, do que, para constar, lavrei o presente termo.

NOME EMPRESARIAL	MOSAICO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
CNPJ Nº	03.047.617/0001-50
ENDEREÇO	R MARLY SARNEY SALA 02, 612, CENTRO, CEP 65.930-000, ACAILANDIA, MA



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 07/08/2022 20:57:56

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **03.047.617/0001-50**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



A collection of handwritten signatures and initials in blue ink, scattered in the bottom right corner of the page. The marks include several stylized, overlapping scribbles and distinct initials, such as a large 'L' shape, a 'W' shape, and a '2' at the bottom right.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **03.047.617/0001-50**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:02:30 do dia 07/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 7RFG070822210230

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**

CPF: **038.759.714-00**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 21:00:37 do dia 07/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:VERIFICA>

Código de controle da certidão: 8I6R070822210037

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**4ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO POR ATO CONSTITUTIVO DA TRANSFORMAÇÃO DE
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI)
EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ 03.047.617/0001-50**

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA, brasileiro, natural de Santa Luzia – MA, Solteiro, nascido no dia 19/11/1979, empresário, inscrito no CPF N.º 846.906.663-34, portador da Cédula de Identidade RG N.º 00001569984 /SESP – MA, residente e domiciliado à na Rua General Ernesto Geisel, 454, Bacuri, Imperatriz - MA, CEP 65.916-080., titular da empresa individual de responsabilidade limitada: MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, com sede na Rua Godofredo Viana, 520- Sala 01, Centro, Açailândia – MA, CEP 65.930-000. devidamente arquivada na junta comercial do estado maranhão- JUCEMA sob o NIRE 2160011174-9 por despacho em 23/07/2019, e inscrito no CNPJ 03.047.617/0001-50, resolve alterar e, transformar seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**,

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, já qualificada em SOCIEDADE LIMITADA, passando a adotar como nome empresarial a denominação social de **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Marly Sarney, 612 Sala 02, Centro AÇAILANDIA-MA, sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA – Retira-se da sociedade **IVANILSON BIZERRA DE SOUSA**, possuidor do total de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) dividido em 200.000 mil quotas no valor de R\$ 1,00 real cada, totalizando R\$ 200.000,00 as quais sede e transfere ao Titular ora admitido Sra. **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, brasileira, casada, nascida em 19/10/1978, natural do Rio de Janeiro – RJ, Engenheira Ambiental, carteira de identidade nº 2215606 SSP/PB, CPF nº 038.759.714-00, residente e domiciliado na Rua General Ernesto Geisel, 454, Bacuri, Imperatriz - MA, CEP 65.916-080.

Parágrafo Primeiro: O sócio que ora se retira da sociedade declara ter recebidos todos seus direitos e haveres perante a sociedade e a sócia ora admitida, nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação de suas quotas;

Parágrafo Segundo – A Sócia, na condição de cessionária das cotas do cedente a partir deste instrumento assumem todos os deveres e direitos sociais que lhes foram cedidos e transferidos pelo cedente, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações asseguradas aos sócios, conforme estão dispostos no contrato constitutivo da sociedade;

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital da empresa ora transformada no valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais), passa a constituir o capital social da SOCIEDADE LIMITADA, ora constituída totalmente integralizado em moeda corrente do país assim distribuídas:

- ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA	200.000 quotas	100%	R\$	200.000,00

TOTAL	200.000 quotas	100%	R\$	200.000,00

CLÁUSULA QUARTA - A administração da sociedade caberá a socia Sra. **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, com poderes de Administradora já qualificada, que pode assinar pela empresa todos os atos da gestão comercial ou administrativa e representa-la em tudo o que preciso for, perante os bancos em geral, em juízo ou fora dele e, para tanto, se necessário designar administrador(es) não socio(s) e constituir procura-

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, several smaller initials in the center and right, and a circled '1' above a '5' on the far right.

dor(es); podendo ainda, onerar ou alienar bens móveis ou imóveis da empresa, sendo vedado fianças ou avais a terceiros ou aos próprios sócios (Arts. 997, VI; 1.013; 1064, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA - A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social; **(art. 1.052, cc/ 2002)**

CLÁUSULA SETIMA – A empresa passa a ter como objetivo o ramo de:

4120-4/00 – construção de edifício.

4299-5/01 – construção de instalações esportiva e recreativas.

7732-2/01 – aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.

7112-0/00 – serviços de engenharia.

4399-1/05 – perfurações e construção de poços de água.

4212-0/00 – construção de obras de arte especiais.

4744-0/99 – comercio varejista de materiais de construção em geral

4211-1/02 – pintura sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

4222-7/01 – construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções de correlatas, exceto obras de irrigação.

4311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas.

4313-4/00 – obras de terraplenagem.

4330-4/99 – outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboco e reboco).

4399-1/01 – administração de obras.

4399-1/04 – serviços de operação e fornecimento de equipamentos e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.

4399-1/99 – serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, telhados, coberturas).

4213-8/00 – obras de urbanização, ruas praças e avenidas

4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica

7119-7/03 – serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.

7119-7/04 – serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho.

4221-9/02 – construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

3811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos

Para tanto, firma nesta mesma data, o Contrato Social de constituição por transformação de Empresa Individual de Responsabilidade Ltda em SOCIEDADE LIMITADA.

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA (EIRELI) EM SOCIEDADE LIMITADA

**MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 03.047.617/0001-50**

ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA, brasileira, casada, nascida em 19/10/1978, natural do RIO DE JANEIRO – RJ, Engenheira Ambiental, carteira de identidade nº 2215606 SSP/PB, CPF nº 038.759.714-00, residente e domiciliado na Rua General Ernesto Geisel, 454, Bacuri, Imperatriz - MA, CEP 65.916-080, Resolve em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade tem a denominação social de **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, e tem sede na Rua Marly Sarney, 612 Sala 02, Centro, Açailândia-MA, CEP: 65930-000, (Art. 997 II CC/2002);

CLÁUSULA SEGUNDA – O Capital Social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentos mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pelo sócio assim distribuída:


- ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA	200.000 quotas	100%	R\$	200.000,00

TOTAL	200.000 quotas	100%	R\$	200.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem como objetivo social o ramo de:

- 4120-4/00 – construção de edifício.
- 4299-5/01 – construção de instalações esportiva e recreativas.
- 7732-2/01 – aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.
- 7112-0/00 – serviços de engenharia.
- 4399-1/05 – perfurações e construção de poços de água.
- 4212-0/00 – construção de obras de arte especiais.
- 4744-0/99 – comercio varejista de materiais de construção em geral
- 4211-1/02 – pintura sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.
- 4222-7/01 – construção de redes de abastecimentos de água, coleta de esgoto e construções de correlatas, exceto obras de irrigação.
- 4311-8/01 – demolição de edifícios e outras estruturas.
- 4313-4/00 – obras de terraplenagem.
- 4330-4/99 – outras obras de acabamento da construção (serviços de chapisco, emboco e reboco).
- 4399-1/01 – administração de obras.
- 4399-1/04 – serviços de operação e fornecimento de equipamentos e elevação de cargas e pessoas para uso em obras.
- 4399-1/99 – serviços especializados para construção não especificados anteriormente (construção de fornos industriais, telhados, coberturas).
- 4213-8/00 – obras de urbanização, ruas praças e avenidas
- 4321-5/00 – instalação e manutenção elétrica
- 7119-7/03 – serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia.
- 7119-7/04 – serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho.
- 4221-9/02 – construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 3811-4/00 – coleta de resíduos não-perigosos

CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou suas atividades em 16/03/1999, e seu prazo de duração é indeterminado;



CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizado a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 1.056, Art. 1.057 CC/2002).

Parágrafo Primeiro – No caso do sócio desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar, por escrito, com antecedência de 60 (Sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que se estabelece na “*Décima Primeira Cláusula*” deste instrumento;

CLÁUSULA SEXTA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social; (Art. 1.052 CC/2002);

CLÁUSULA SETIMA – A administração da sociedade é exercida por sua sócia ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA, já qualificada, que pode assinar pela empresa todos os atos da gestão comercial ou administrativa e representa-la em tudo o que preciso for, perante os bancos em geral, em juízo ou fora dele e, para tanto, se necessário designar administrador(es) não socio(s) e constituir procurador(es); podendo ainda, onerar ou alienar bens móveis ou imóveis da empresa, sendo vedado fianças ou avais a terceiros ou aos próprios sócios (Arts. 997, VI; 1.013; 1064, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – Os lucros e ou prejuízos apurados, podem ser distribuídos, mensal, trimestral, semestral, ou anualmente as quotistas, no valor a ser determinado pelas sócias, independente da participação de cada um no capital social.

Parágrafo Segundo – Total ou parte dos lucros remanescentes podem ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou, então permanecer em Lucros Acumulados.

Parágrafo Terceiro – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, as sócias deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

CLÁUSULA NONA – Pelo o exercício da administração, a administradora terá direito a uma retirada mensal a título de PRÓ-LABORE, cujo valor será livremente convencionado entre eles, de comum acordo;

CLÁUSULA DÉCIMA – O falecimento das sócia não implicará dissolução da sociedade, que prosseguirá com seus, remanescentes, devendo ser pago aos herdeiros do falecido o valor correspondente as suas quotas de capital a sua participação nos lucros líquidos apurados até a data do falecimento, mediante levantamento de balanço geral específico para esse fim;

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação as suas sócias.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão supridas ou resolvidas com base na Lei 10.406 de 10/02/2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o foro desta Comarca de Açailândia -MA, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A administradora declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A sócia Sra. **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, já qualificado, declara, sob penas da lei que não está impedida de exercer a administração de sociedades, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011, § 1º, do Código Civil (Lei Nº 10.406/2002);

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular em via única.

Açailândia-MA, 10 de Janeiro de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA

IVANILSON BIZERRA DE SOUSA



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials and a date '29'.



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03875971400	ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA
84690666334	IVANILSON BIZERRA DE SOUSA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/01/2022 12:01 SOB Nº 21201196996.
PROTOCOLO: 220041318 DE 12/01/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12200369659. CNPJ DA SEDE: 03047617000150.
NIRE: 21201196996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/01/2022
MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

10

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-PB
 Registro Crea Nº
10616352017

Nome
ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA

Data do Registro no Crea-PB
02/02/2017

Título Profissional
ENGENHEIRA AMBIENTAL

Registro Nacional
 1616317205
 Data de Emissão
 10/01/2019

Presidente do Crea-PB

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-PB

Nome
ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA

Filiação
**GENILDA BATISTA DE SOUSA
 RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA**

Nascimento CPF Doc. de Identidade
19/10/1978 038.759.714-00 2215606 SSP-PB

Nacionalidade
RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang Título de Eleitor
A + 027144951201

Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.047.617/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/03/1999
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL MOSAICO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R MARLY SARNEY	NÚMERO 612	COMPLEMENTO SALA 02
-------------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 65.930-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO ACAILANDIA	UF MA
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (99) 8186-9663
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **13/01/2022** às **14:09:26** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

p>



ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA

EMPRESA
FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 124839916

Nome / Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Endereço: RUA MARLY SARNEY, CENTRO CEP: 65930000 no município de Açailândia/

Atividade Principal: 4120-4/00 - Construção de edifícios

Atividade(s) Secundária(s) 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7119-7/04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4399-1/01 - Administração de obras, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4399-1/04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas, 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas, 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

São Luis, quinta, 13 de janeiro de 2022

Código de Autenticidade: **AHEAM3GS**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA**
CNPJ: 03.047.617/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:49:09 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2022.

Código de controle da certidão: **DC74.B5FE.C9EF.F419**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

14



PREFEITURA DE AÇAILÂNDIA
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SUPERINTENDENCIA DA RECEITA TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

DADOS DO CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: 03.047.617/0001-50

CERTIDÃO Nº: 2620/2022

3300001860

NOME/RAZÃO SOCIAL: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**

Inscrição Municipal:

INICIO DAS ATIVIDADES: 30/01/2020

RUA: RUA: MARLY SARNEY, 612, QUADRA: 24 - SALA 02, CEP - 65930-000

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: AÇAILÂNDIA

A Prefeitura do Município de AÇAILÂNDIA – MA, por intermédio do Departamento de Arrecadação, conforme preceitua os artigos 106 ao 113 e 136 ao 139 da Lei Complementar Municipal No 009/2016 – código Tributário Municipal, combinado com o disposto no artigo 205 da Lei Federal no 5.172/1966, que dispõe sobre o sistema tributário nacional, **CERTIFICA** que o contribuinte: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI** que possui o CNPJ: **03.047.617/0001-50** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a **FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL**, não constando débitos de natureza tributária e não tributária municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. Fica, todavia, ressalvado o direito da Fazenda Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados, ou que venham a ser apurados, conforme prerrogativa legal prevista artigo 149 da Lei Federa No 5.172/1966 c/c os artigos 62 a 71 da Lei Complementar Municipal No 009/2016.

Finalidade da Certidão: Diversos

Válida Até: **30/09/2022**

Código de Autenticidade: **5TSNQQ18MB**

consulte a autenticidade desta certidão em <http://acailandia.famlex.com.br/fam-lex/servlet/hwppconsautcert>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with the number '15' written below them.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 039489/22

Data da

03/06/2022 16:25:00

Inscrição Estadual: 124839916

CPF/CNPJ: 03047617000150

Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MARLY SARNEY, 612 SALA 02 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone: null

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 04/08/2022 00:08:40

16



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Certidão nº: 7177699/2022

Expedição: 03/03/2022, às 11:06:55

Validade: **30/08/2022** - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.047.617/0001-50**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 092999/22

Data da

03/06/2022 16:24:03

Inscrição Estadual: 124839916

CPF/CNPJ: 03047617000150

Razão Social: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

Endereço: RUA MARLY SARNEY, 612 SALA 02 CEP: 65930000 - CENTRO

Telefone:

Município: ACAILANDIA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	358623702	25/05/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	358633103	03/06/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/10/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/06/2022 16:24:03



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 04527723
Trib: 01
CNPJ: 07.093.163/0001-05
Inscrição Estadual: 12.120.986
CNPIS: 034251632723000105
Razão Social: MORAIS CONSTRUTORA FERREIRO LTDA
Endereço: RUA MARLY FERREIRO, Nº 121, JARDIM DE CER. CEP: 65600-000 - CENTRO
Município: ACOILÂNDIA

Informamos que não há registros de débitos tributários em nome desta Secretaria de Estado da Fazenda em relação ao período de 01/01/2014 a 31/12/2014, de acordo com o artigo 172, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2014) e demais dispositivos legais em vigor, bem como em relação aos débitos de impostos e taxas devidos ou com exigibilidade suspensa, conforme informado, em relação ao sujeito passivo acima identificado. Ressalta-se, todavia, a Fazenda Pública Estadual a fim de dar ciência de dividas que existem e não pagas e não cobradas nos decênios.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
SITUAÇÃO	DATA EMISSÃO	DOCUMENTO	TIPO
SALDO DEBITADO VENCIDO	15/03/12	0826717	AUTO DE INFRAÇÃO
SALDO DEBITADO VENCIDO	06/03/12	244710	AUTO DE INFRAÇÃO

Validade da Certidão: 150 dias a contar da emissão (04/06/2014).
A autenticidade desta certidão pode ser verificada no site: www.fazenda.ma.gov.br ou diretamente em Validação da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa.

GRATUITA E EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/06/2014 10:24:03



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 867676/2022

Emissão: 02/06/2022

Validade: 29/11/2022

Chave: D8By4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Registro: 0000006276

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 200.000,00

Data do Capital: 25/01/2016

Faixa: 2

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS RECREATIVAS; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇO DE ENGENHARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTA RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO); ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TELHADOS, COBERTURAS); OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E AVENIDAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL E SEGURANÇA DO TRABALHO, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA MARLY SARNEY, 612, SALA,02, CENTRO, AÇAILÂNDIA, MA, 65930000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 21/05/2002

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000006276EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: **ALESSANDRA MARTINS CAETANO**

Registro: 1100858148

CPF: 702.293.923-34

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4.ª DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4.º DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



19



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

REGISTRO

Nº 867676/2022

Emissão: 02/06/2022

Validade: 29/11/2022

Chave: D8By4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Sócios

Sócio: ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA

CPF: 038.759.714-00

Função: ENGª AMBIENTAL





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: ALESSANDRA MARTINS CAETANO

Registro: 1100858148

CPF: 702.293.923-34

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 29/01/2002

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

Data de Formação: 03/11/2001

PÓS - ENGENHARIA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4.ª DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 31/08/2004

ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ART. 4.ª DA RESOLUÇÃO 359, DE 31/07/91, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE

Data de Formação: 31/08/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

Registro: 0000006276

CNPJ: 03.047.617/0001-50

Data Início: 11/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20190255035

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALESSANDRA MARTINS CAETANO

Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1100858148

Registro: 1100858148MA

2. Contratante

Contratante: Mosaico Engenharia Ltda

RUA GODOFREDO VIANA

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

País: Brasil

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional: Outros

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 03.047.617/0001-50

Nº: 520

CEP: 65900100

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: Mosaico Engenharia Ltda

RUA GODOFREDO VIANA

Complemento:

Cidade: IMPERATRIZ

Data de início: 02/04/2019

Previsão de término: Não especificado

Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS

Identificação do cargo/função: Responsável Técnica Engenheira Civil

Nº: 520

Bairro: CENTRO

UF: MA

CEP: 65900100

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Quantidade

30,00

Unidade

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Inclusão de Responsabilidade Técnica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ABES/MA - ASS.BRAS.ENG.SANIT. E AMBIENT

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____
data

Alessandra Martins Caetano
ALESSANDRA MARTINS CAETANO - CPF: 702.293.923-34

Ivanilson Bizerria de Sousa
Mosaico Engenharia Ltda - CNPJ: 03.047.617/0001-50

9. Informações

- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.
- * A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-ma.org.br ou www.confrea.org.br
- * A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 85,96

Registrada em: 10/05/2019

Valor pago: R\$ 85,96

Nosso Número: 8302030811

Ivanilson Bizerria de Sousa
MOSAICO ENGENHARIA LTDA
IVANILSON BIZERRA DE SOUSA
846.906.053-34

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5W91x
Impresso em: 10/05/2019 às 14:01:33 por: ip: 179.181.45.202

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Nome.....: **ALESSANDRA MARTINS CAETANO**
Carteira No.: MA-006600-D Expedida em 29/05/2002
Visto No.: 17701/03 em 27/03/2003
Título.....: ENGENHEIRA CIVIL
ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		318/73	7		
Lei	Decreto	Resolucao	Artigo	C/E	Alinea
		359/91	4		

Por delegação do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/83.e, em atendimento ao disposto no artigo 6º de Resolução No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotações de Responsabilidade Técnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização das Obras/Serviços indicados, conforme descrição abaixo:*****

● Número.....: 000089961 Data.....: 14/02/2007
Contratante.....: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv. Contratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
Responsabilidade Técnica.: RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: AV. PROF. MORAES REGO - CAMPUS DA UFPE
RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
REFORMA E AMPLIACAO PARA ESTRUTURACAO DOS LABORATORIOS DO CPQAM / FIO-CRUZ.*****
RESTRICOES PARA A ART E OBSERVACOES:
TENSAO. AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS FICAM LIMITADAS AS ATRIBUICOES DA MODALIDADE CIVIL E DA ENGENHARIA DE SEGURANCA.*****

● ART Número.....: 000329763 Data.....: 08/09/2009
Contratante.....: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
● Serv. Contratado.: OUTROS
Responsabilidade Técnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: AV. PROF. MORAIS REGO - CAMPUS DA UFPE, . . CDU
RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
REFORMA E AMPLIACAO PARA ESTRUTURACAO DOS LABORATORIOS DO CPQAM / FIO-CRUZ. 1º TERMO ADITIVO.*****

● ART Número.....: 000329772 Data.....: 08/09/2009
Contratante.....: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
● Serv. Contratado.: OUTROS
Responsabilidade Técnica.: CO-RESPONSAVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: AV. PROF. MORAIS REGO - CAMPUS DA UFPE, . . CDU
RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:

REFORMA E AMPLIACAO PARA ESTRUTURACAO DOS LABORATORIOS CPGAM / FIOCRUZ
32 TERMO ADITIVO.*****

ART Número.....: 000329774 Data.....: 08/09/2009
Contratante.....: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv.Contratado.: OUTROS
Responsabilidade Técnica.: CO-RESPONSÁVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: RUA PROF. MORAIS REGO - CAMPUS DA UFPE, . . ,
RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
REFORMA E AMPLIACAO PARA ESTRUTURACAO DOS LABORATORIOS CPGAM / FIOCRUZ
32 TERMO ADITIVO.*****

ART Número.....: 000329773 Data.....: 08/09/2009
Contratante.....: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
Contratado.....: PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA.
Serv.Contratado.: OUTROS
Responsabilidade Técnica.: CO-RESPONSÁVEL
Dimensões.....: *****
Local Obra/Serv.: AV. PROF. MORAIS REGO - CAMPUS DA UFPE, . . ,
RECIFE - PE

DESCRICAO DA OBRA OU SERVIÇO:
REFORMA E AMPLIACAO PARA ESTRUTURACAO DOS LABORATORIOS CPGAM/FIOCRUZ**
32 TERMO ADITIVO.*****

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente cer-
tidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da
Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 23 de Setembro de 2010

Carlos Eduardo Vanderley de Lima
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-PE



Centro de Pesquisas
AGGEU MAGALHÃES

CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº 4-016710
Recife 23/09/10
Carlos de Oliveira
DRC



FIOCRUZ

Ministério da Saúde

Recife, 27 de abril de 2010.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[Handwritten mark]

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**, inscrita no CGC sob nº 10.978.682/0001-65, executou satisfatoriamente as cláusulas contratuais da **Obra de Reforma e Ampliação para Estruturação dos Laboratórios do CPqAM / FIOCRUZ**, provenientes do processo licitatório nº **25382.000542/2006-60**, no período fev/2007 a out/2009 cujas características técnicas encontram-se discriminadas na planilha em anexo.

Responsabilidades Técnicas:

Franklin Carvalho Malta – Eng. Civil -CREA 20.315 D/PE

[Handwritten mark]

Plinio da Cunha Cavalcanti – Eng. Civil - CREA 1.763 D/PE

Angélica Araujo de Vasconcelos – Eng. Civil - CREA 29.031 D/PE

Alessandra Martins Caetano – Eng. Civil e Seg. do trabalho - CREA 6.600 D/MA

Daniel Bacic Vilela – Eng. Civil - CREA 25.746 D/PE

Erika de Moraes Oliveira – Eng. Civil - CREA 8.386 D/PB

Del Vechio Teixeira de Oliveira – Eng. Mecânico - CREA 5.316 D/PB

VALORES
SELO DE
FISCALIZ



CARLOS MARINHO

[Handwritten signature]

Carlos Carlos de Oliveira
Tecnologista em Saúde Pública
Mat. Srape 1556055
GABINETE DE REGISTRO - IM - DA ENCRUZILHADA
R. Paulo de Frontin, 100 - Recife
Autentica e Presta o selo de autenticação
para a regularização de atos que lhe forem apresentados.

[Handwritten signature]

Romero Lungman
Gustavo da Faria - Lugo
Isabela Maria de Sá
Vivian da Silva
Diana de Almeida

IVAN GOMES MARINHO
Tecnologista em Saúde Pública
Mat. Srape 1281279
CPqAM / FIOCRUZ

[Handwritten signature]

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL



Cartório Carlos Marinho - 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis
Rua Henrique de Guimarães, 17 - Bairro Nova - CEP: 51100-020 - Olinda - PE
Fone: (51) 4220-0291 - Fax: (51) 4220-0292

Henrique de Guimarães, 17 - Bairro Nova - CEP: 51100-020 - Olinda - PE
Fone: (51) 4220-0291 - Fax: (51) 4220-0292

RECIBO DO
OLINDA, PE, 11 DE JUNHO DE 2010.
09:10:05
ENCILHAS 2460 TBR PE 0.03
VALORES SELO DE FISCALIZ

[Handwritten marks and numbers]
25



ACERVO TECNICO

IRMA: PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA
 OBRA: Obra de Reforma e Ampliação para Estruturação Física dos Laboratórios do CPqAM/FIOCRUZ
 LOCAL : CENTRO DE PESQUISAS AGGEU MAGALHÃES
 Processo: Nº 25382.000542/2006-60
 Area da obra: 4.214m²
 Valor da Obra: R\$ 7.146.873,88

Este documento é parte integrante da
 certidão nº 04-1016710
 Recife, 23/05/10
Carlos de Lima
 DRC

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
 7º Distrito Juiz de Paz
 Autentico a pres. que é a reprodu. que me foi apr.

14 JUL. 2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 Seção de Autenticidade

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT.
CONSTRUÇÃO CIVIL			
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.1	Locação da obra de ampliação e das estacas	m2	1.000,00
02.2	Corte de concreto armado para as fundações	m3	2,00
02.3	Desmontagem de cobertura com telhas de fibrocimento e/ou de alumínio com isolamento térmico e remoção para a Oficina do CPqAM	m2	966,00
02.4	Desmontagem de estrutura de madeira para cobertura em telhas onduladas de fibrocimento e/ou de alumínio com isolamento térmico	m2	102,00
02.5	Sondagens de reconhecimento (quatro furos de no mínimo 25 metros cada), incluindo mobilização e desmobilização do equipamento	vb	1,00
03	DEMOLIÇÕES		
03.1	Demolição de piso e lastro de concreto para as fundações	m2	1.173,00
03.2	Demolição de alvenaria para as fundações	m2	254,00
03.3	Demolição de concreto para construção de escadas, poços de elevadores e outras peças	m3	3,90
03.4	Demolição de alvenarias singela, dobrada e em elementos vasados	m2	765,00
03.5	Demolição de revestimentos de paredes	m2	153,00
03.6	Demolição de revestimentos de pisos	m2	954,00
03.7	Retirada de forros	m2	2.054,00
03.8	Desmontagem e remoção de divisórias tipo "DIVILUX" para reaproveitamento	m2	1.567,50
04	FUNDAÇÕES		
04.1	Escavação em solo de 1ª categoria até a profundidade de 1,80m	m3	273,20
04.2	Cimbramento provisório para escoramento da super-estrutura durante a execução do estaqueamento	vb	1,00
04.3	Furos com 20 a 60 cm de profundidade, em peças de concreto armado (sapatas e blocos), realizados com coroa diamantada em máquina rotativa e diâmetro d = 310 mm	m	141,60
04.4	Estaca-raiz com revestimento metálico e golpes de ar comprimido, armada com 4 ferros de 12,5 mm e estribo 6,3 com passo helicoidal a cada 20 cm, consumo mínimo de cimento de 600 kg/m ³ e Fck >= 20 MPa, conforme projeto. As estacas serão executadas com perfuratrizes helicoidal do tipo Cló Zironi sobre esteiras, motor a diesel, especialmente fabricadas para execução de estacas.	m	2.725,00

[Handwritten signatures and marks]



4.5	Concreto simples pronto para preenchimento de sapatas e para radier, no traço 1:3:5, consumo mínimo de cimento de 300 Kg/m3	m3	3,60
4.6	Concreto magro, traço 1:4:8, consumo mínimo de cimento de 150 Kg/m3	m3	1,80
4.7	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, lançado nos blocos de fundação e adensado, incluindo forma, escoramento, ferragem (inclusive conectores), adesivo Sikadur 32, arrasamento das estacas e transporte	m3	150,70
4.8	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, lançado nas cintas de fundação e adensado, incluindo forma, escoramento, ferragem e transporte	m3	95,73
4.9	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, para reforço das cintas de fundação, incluindo preparo da superfície, forma, escoramento, ferragem, adesivo Sikadur 32 e transporte	m3	3,27
4.10	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, para encamisamento de sapatas, incluindo forma, escoramento, ferragem, adesivo Sikadur 32 e transporte	m3	1,92
4.11	Embasamento em alvenaria dobrada de tijolos cerâmicos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:5 - 1 vez	m2	70,00
4.12	Reaterro compactado ou adensado sem reaproveitamento do material escavado	m3	227,00
4.13	Remoção de material escavado incluindo carga e descarga	m3	273,20
ESTRUTURA DE CONCRETO			
5.2	Concreto armado pronto para reforço de pilares, Fck >= 30 Mpa, condição A (NBR 12655), incluindo preparo da superfície, forma, escoramento, ferragem (inclusive luvas "Rudloff", se necessárias, e estribos envolvidos pela argamassa polimérica), adensamento e	m3	91,00
5.3	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, condição A (NBR 12655), lançado em vigas e adensado, incluindo forma, escoramento, ferragem e transporte	m3	141,50
5.4	Concreto armado pronto, Fck >= 30 Mpa, condição A (NBR 12655), lançado em lajes e escadas e adensado, incluindo forma, escoramento, ferragem e transporte	m3	206,00
	Reforços de laje utilizando perfis metálicos do tipo "I" 310x28,3 e 250x25,3	kg	2.237,42
5.6	Argamassa polimérica aplicada	m3	9,07
5.7	Graute aplicado	m3	21,00
06 PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS			
6.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m2	2.476,00
6.3	Fornecimento e montagem de divisória de granito natural polido nas duas faces, na cor preto tijuca, conforme projeto	m2	57,50
6.4	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cinza claro, com perfis duplos anodizados na cor natural	m2	617,00
6.5	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cinza claro, com perfis duplos anodizados na cor natural, incluindo vidros 4mm	m2	470,00
07 COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.1	Coberta com telhas tipo "sandwich" de alumínio de 0,5 mm e isolamento térmico, com espessura de 30 mm, inclusive acessórios (apoiada em estrutura metálica e colunas de	m2	865,50
7.3	Construção de algeroz em concreto armado	m	63,00
7.4	Regularização de superfície com cimentado à base de cimento e areia no traço 1:3, berço amortecedor para manta impermeabilizante	m2	1.074,00
7.5	Impermeabilização à base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos calandrados e pré-vulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor, para lajes, calhas, jardineiras, etc, inclusive WC's e 3º pavimento técnico (coberto e descoberto)	m2	1.074,00
7.6	Impermeabilização à base de cristalização em concreto tipo nos poços dos dois elevadores	m2	15,10
7.7	Proteção mecânica para a manta impermeabilizante, através de revestimento com cimentado à base de cimento e areia no traço 1:3	m2	1.074,00

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-0010715
Recife 23/05/2010
Carla de Oliveira
ORC

ROMERO LUNGMAN
Sociedade de Engenharia
José Maria da Silva
Viana da Silva
Diário de Pernambuco

Campus da UFPE - Av. Moraes
Ribeiro, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 8
Recife - PE - Brasil - http://www.
14 JUL 2010



11 - CEP: 50670-420

Handwritten signatures and marks
27



08 ESQUADRIAS DE JANELA E VIDROS 4mm			
8.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J1, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	19,00
8.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J2, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	6,00
8.3	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J3, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	12,00
8.4	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J4, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	3,00
8.5	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J5, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	16,00
8.6	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J6, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	0,00
8.7	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J7, conforme projeto.	un	16,00
8.8	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J8, conforme projeto	un	0,00
09 ESQUADRIAS DE PORTA, VIDROS 4mm E FERRAGENS			
9.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P1 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	46,00
9.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P2 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	1,00
9.3	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P3 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	3,00
9.4	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P4 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	62,00
9.5	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P5 inclusive ferragens, conforme projeto	un	8,00
9.6	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P6 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	16,00
9.7	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P7 inclusive ferragens, conforme projeto	un	3,00
9.8	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P8 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.9	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P9 inclusive ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.10	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P10 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.11	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P11 inclusive ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.12	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P12 inclusive ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.13	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P13 inclusive ferragens, conforme projeto	un	0,00
9.14	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P14 inclusive ferragens, conforme projeto	un	22,00
9.15	Fornecimento e assentamento de esquadria de grade tipo - G1 conforme projeto	un	3,00
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS			
10.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em embasamentos	m2	140,00
10.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em paredes internas e tetos	m2	3.793,00
10.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em paredes da fachada externa.	m2	1.158,00
10.4	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com "110 kg" de cimento/m3 e 2 cm de espessura, em embasamentos	m2	140,00

CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº
Recife.
Carla de Almeida
DRC


Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Recife - PE - 51200-000 - Brasil - Fone: 81 3301 2500
Recife - Brasil - http://www.epqm.fiocruz.br

ROMERO LUNGMAN
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto
Substituto

14 JUL 2010
bmeie



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '28'.



10.5	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com 110 kg de cimento/m3 e 2 cm de espessura, em paredes internas e tetos	m2	3.793,00
10.6	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com 110 kg de cimento/m3 e 2 cm de espessura, em paredes externas	m2	1.158,00
10.7	Revestimento com cerâmica esmaltada lisa 20 x 20 cm, classe "A", assentada com argamassa pronta tipo cimento-cola, sobre emboço, inclusive rejuntamento.	m2	387,00
10.9	Andaime fachadeiro e/ou balancim	h2*mê	1.270,00
10.10	Tela de nylon para proteção da fachada	m2	1.354,50
11	REVESTIMENTOS DE PISOS		
11.1	Reposição de lastro de concreto simples (laje de impermeabilização) no traço 1:4:8	m2	1.173,00
11.2	Regularização de contra-piso, para revestimento de piso com cerâmica, cimentado áspero, etc, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 3 cm de espessura.	m2	1.122,00
11.3	Piso industrial Durbeton, Korodur ou similar, de alta resistencia com 8mm de espessura, com juntas de plástico formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza natural e acabamento raspado polido, inclusive base regularizada.	m2	2.762,00
11.4	Revestimento de rodapé em Durbeton, Korodur ou similar, igual ao piso, com canto	m	1.031,00
11.5	Revestimento de piso com cerâmica esmaltada tipo "A", PEI 5, 20 x 20 cm, empregando argamassa colante.	m2	129,00
11.6	Fornecimento e montagem de piso em chapa metálica corrugada galvanizada (similar escada principal NESC), no mesanino do 1º pavto tecnico e plataforma de acesso a SEINFO), com pintura epóxica na cor cinza claro	m2	233,00
11.7	Revestimento de degrau da escada de serviço, com 30 cm de largura e espelho de 20 cm, com piso industrial Durbeton, Korodur ou similar, de alta resistência, cinza, polido.	m	154,00
11.8	Revestimento em cimentado áspero, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	993,00
11.9	Soleira em granito polido preto tijuca	m	7,00
12	FORROS		
12.1	Forro de gesso acartonado estruturado (FGE), à prova d'água, atirantado em laje de concreto	m2	1.280,00
12.2	Forro de gesso em placas, atirantado em laje de concreto	m2	1.520,00
13	BANCADAS EM AÇO INOX E OUTROS BALCÕES/TAMPÓS		
13.2	Fornecimento e instalação de tampo de granito polido preto tijuca, com 1,20 x 0,55m, com tanque de serviço (tanque de roupa) marca "Franke" ou similar, de embutir, em aço inox ANSI 304, de parede, inclusive válvula	un	3,00
13.3	Fornecimento de bancada em inox, de 1,50 x 0,60m, dotada de uma cuba em inox (0,50 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com uma torneira de bancada acionada por pedal, inclusive válvula, conforme projeto	un	13,00
13.4	Fornecimento de bancada em inox, de 1,50 x 0,60m, dotada de duas cubas em inox (0,50 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com duas torneiras de bancada acionadas por pedal, inclusive válvulas, conforme projeto	un	6,00
13.5	Fornecimento de bancada em inox, de 1,20 x 0,60m, dotada de uma cuba em inox (0,50 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com uma torneira de bancada acionada por pedal, inclusive válvula, conforme projeto	un	22,00
13.6	Fornecimento de bancada em inox, de 1,00 x 0,60m, dotada de uma cuba em inox (0,50 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com uma torneira de bancada acionada por pedal, inclusive válvula, conforme projeto	un	2,00
13.7	Fornecimento de bancada em inox, de 0,80 x 0,60m, dotada de uma cuba em inox (0,50 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com uma torneira de bancada acionada por pedal, inclusive válvula, conforme projeto	un	2,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number 29.]

CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº 01-01010
Recife, 23/05/10
Carlos Heloísa
DRC

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária - Recife - PE
Fone: 81 3301 2400 - Fax: 81 3301 2401
http://www.epqam.fio



50670-420
[Handwritten signature]



AGGEU MAGALHÃES

13.8	Fornecimento de bancada em inox, de 1,50 x 0,60m, dotada de cuba total (1,20 x 0,40 x 0,25m), montada sobre base em tubo de aço polido, com uma torneira de bancada acionada por pedal, inclusive válvula, conforme projeto	un	2,00
14	CORRIMÃOS E GUARDA-CORPOS		
14.1	Corrimão em tubo de ferro pintado com esmalte na cor preto fosco, com diâmetro = 3", na escada principal, fixado na parede.	m	41,60
14.2	Guarda-corpo em tubos de ferro pintado com esmalte na cor preto fosco, um nível com diâmetro = 3" e dois níveis com diâmetro = 2", na escada principal	m	28,00
14.3	Guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado pintado com esmalte na cor preto fosco, com diâmetro = 2.1/4", em dois níveis, no acesso a SEINFO	m	5,20
14.4	Guarda-corpo em tubos de ferro galvanizado pintado com esmalte na cor preto fosco, com diâmetro = 4", em dois níveis, no mezanino	m	54,00
15	PINTURA		
15.1	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas, tetos e forros de gesso, duas demãos, inclusive selador acrílico (uma demão) e massa PVA duas demãos, inclusive selador acrílico uma demão (repintura da fachada existente)	m2	7.849,00
15.2	Revestimento com texturado rústico da "CORAL" ou similar, em todas as paredes da fachada, conforme projeto	m2	1.158,00
15.3	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes externas duas demãos, inclusive selador acrílico uma demão (repintura da fachada existente)	m2	522,50
15.4	Pintura a óleo em esquadrias de madeira e/ou ferro, duas demãos, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, com massa a óleo duas demãos.	m2	112,75
16	ESTRUTURA METÁLICA		
16.1	Estrutura metálica para construção de mesanino do pavimento técnico, inclusive pintura	Kg	3.104,00
16.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica galvanizada, pintada com esmalte sintético preto fosco, para cobertura com telhas de alumínio tipo "sandwich", apoiada sobre pilaretes de alvenaria e argamassa (proteção das ferragens de espera dos pilares)	m2	865,50
17	ELEVADORES		
17.1	Fornecimento e montagem de elevador SOCIAL para 8 passageiros com três paradas, com casa de máquinas, tipo "NEOLIFT" da ATLAS - SCHINDLER ou similar, incluindo todos os acessórios, com previsão para mais uma parada e percurso adicional de 6 (seis) metros, no futuro	un	1,00
17.2	Fornecimento e montagem de elevador SOCIAL para 14 passageiros com três paradas, com casa de máquinas, tipo "NEOLIFT" da ATLAS - SCHINDLER ou similar, incluindo todos os acessórios, com previsão para mais uma parada e percurso adicional de 6 (seis) metros, no futuro	un	1,00
18	OUTROS SERVIÇOS		
18.1	Remanejamento e retirada de tubulações, retirada de balcões, louças e metais sanitários, e outros serviços afins	vb	1,00
18.2	Transporte de equipamentos do Bloco B para o Bloco G (4º/5º pavtos), incluindo instalação, abertura de passagem na fachada, içamento com monta-carga, elevador de obra (torre) ou outra solução, e fechamentos (provisório/definitivo) da fachada	vb	1,00
18.3	Montagem de divisórias reaproveitadas, na Quadra de Esportes, para instalações provisórias de anexos para os Laboratórios, conforme projeto, incluindo fornecimento de quantidade complementar se necessária (inclusive portas) e estruturação com pilaretes	vb	1,00
18.4	Instalações elétricas para funcionamento provisório de anexos para os Laboratórios, na Quadra de Esportes,		
18.4.1	Tomadas Elétricas		
18.4.1.1	Ponto aparente de tomada universal, incluindo fornecimento de material (eletroduto flexível, chapa de aço galvanizado, cabos de tomadas, braçadeiras) e instalação	un	36,00


Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, 174 - Jd. Universitário - Recife - PE - Brasil - CEP: 51200-000 - Fone: 81 3301-2500 - E-mail: www.epqam.fiocruz.br

Este documento é parte integrante da identificação n.º 101/2009
Carla de Almeida
DRC

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENTIDADE PÚBLICA
T. Inclui fornecimento de material (eletroduto flexível, chapa de aço galvanizado, cabos de tomadas, braçadeiras) e instalação
14.10.2009
mulie



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



18.4.2	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepôr para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e barras de neutro e terra	un	1,00
...2.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no quadro acima, conforme projeto:		
...2.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 150 A - 10 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-P)	un	1,00
...2.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 20 A - 5 kA em 240 V, curva C, norma DIN	un	12,00
...2.1.3	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 16 A - 5 kA em 240 V, curva C, norma DIN	un	24,00
...2.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros acima	un	1,00
18.4.3	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético tripolar de 150 A - 35 kA no QPLE-4, fab. Eletromar ou Siemens	un	1,00
18.4.4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das		
...4.1	Cabo flexível de 70,0 mm ² -1kV (QLF-9)	m	200,00
...4.2	Cabo flexível de 35,0 mm ² -750 V, cor verde (terra do QLF-9)	m	50,00
18.4.5	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos		
...5.1	Fornecimento de eletroduto de PVC de 2" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	27,00
...5.2	Fornecimento de eletroduto de FG leve de 2" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	21,00
...5.3	Fornecimento de caixa de passag. metálica 0,30x0,30x0,15 m e instalação	un	4,00
...	Fornecimento de eletrocalha perfurada de 75x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	3,00
...5.5	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (junções, parafusos, talas,	m	48,00
18.6	Avaliação técnica e medição de campo magnético de microscópio eletrônico EM 109	un	1,00
18.7	Fornecimento, montagem e instalação de câmara frigorífica modular, nas dimensões de 2,00 x 2,00 x 2,40m, em painéis térmicos no piso, paredes e teto, com isolamento em poliuretano, espessura = 100mm, marca DÂNICA ou SIMILAR, com ponto interno de luz acionado externamente	un	3,00
18.8	Porta para câmara frigorífica com trincos internos e externos, em chapa de aço zincada, pré-pintada, isolamento em poliuretano, medindo 1,00 x 2,00m	un	3,00

AR CONDICIONADO

19	EQUIPAMENTOS		
19.1	Unidade resfriadora de líquido, com condens resfr a ar, compr scroll, mod 30 GSP 100 386 (380V/3F/60Hz), CARRIER OU SIMILAR - 90 TR	cj	2,00
19.2	Eletrobomba centrífuga, 97 m ³ /h x 32 mca, construção monobloco, vedação por selo mecânico, motor 20 CV, 1750 rpm, 380V/3F/60Hz, mod KSB Bloc 60-250, rotor 263 mm. KSB OU SIMILAR - 20 CV	cj	2,00
19.3	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP15. CARRIER OU SIMILAR - 15TR	cj	1,00
19.4	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP03. CARRIER OU SIMILAR -3TR	cj	2,00
19.5	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR - 30 mbtu	pç	2,00
19.6	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR - 14 mbtu	pç	17,00
19.7	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR - 25 mbtu	pç	2,00
19.8	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP18. CARRIER OU SIMILAR - 18TR	cj	1,00
19.9	Caixa de ventilação, s/filtros, 3.300 m ³ /h x 1,20x1,20m, marca ventilador, síncro, dupla aspiração, mod CSD 280, motor 0,25 CV, 220V, 1F, 60 Hz. JELMEC OU SIMILAR	cj	1,00

Este documento é parte integrante da
 processo nº 2010/01500
 Cite-se
 Carlos Alberto Lima
 DRC

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, s/n
 Recife - PE 51200-900
 Fone: (81) 2121-5000
 E-mail: epq@ufpe.br - <http://www.epq.ufpe.br>



Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES

Ministério da Saúde

19.10	Caixa de exaustão para forro, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz, TROPICAL OU SIMILAR -CVF 29	cj	4,00
19.11	Caixa de ventilação, s/filtros, 2.500 m3/h x 5 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 250, motor 0,25 CV, 220V, 1F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.12	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 6.460 m3/h x 20 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 450, c/ motor 2 CV, 380V, 3F, 60 Hz PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.13	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP15. CARRIER OU SIMILAR -15 TR	cj	1,00
19.14	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP15. CARRIER OU SIMILAR - 15 TR	cj	1,00
19.15	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR - 14 mbtu	cj	5,00
19.16	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	4,00
19.17	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 14 mbtu	cj	16,00
19.18	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 1.840 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 224, c/ motor 0,25 CV, 220V, 1F, 60 Hz, PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.19	Caixa de ventilação, c/ filtros G3, 1.140 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, c/ motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.20	Caixa de ventilação, s/filtros, 1.140 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	2,00
19.21	Caixa de exaustão para forro, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz TROPICAL OU SIMILAR CVF 29	cj	1,00
19.22	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP18. CARRIER OU SIMILAR - 18TR	cj	1,00
19.23	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP05. CARRIER OU SIMILAR - 5 TR	cj	1,00
19.24	Condicionador tipo fan-coil central, constr horizontal, c/ módulo caixa de mistura, módulo serpentina e módulo ventilador, motor 380V/3F/60 Hz - Carrier mod 39 HP03. CARRIER OU SIMILAR - 3 TR	cj	2,00
19.25	Caixa de exaustão para forro, c/ ventilador e grelha, mod CVF, 1/30CV, 220V, 1F, 60 Hz TROPICAL OU SIMILAR CVF 29	cj	2,00
19.26	Caixa de ventilação, s/filtros, 900 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 200, motor 0,12 CV, 220V, 1F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	2,00
19.27	Caixa de ventilação, s/filtros, 2.400 m3/h x 15 mmca, ventilador sirocco, dupla aspiração, mod CSD 280, motor 0,5 CV, 380V, 3F, 60 Hz. PROJELMEC OU SIMILAR	cj	1,00
19.28	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	1,00
19.29	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 14 mbtu	cj	14,00
19.30	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo piso/teto, Carrier 620 AG CARRIER OU SIMILAR 25 mbtu	cj	3,00
19.31	Condicionador tipo fan-coil ambiente, tipo K7, Carrier GW 10 CARRIER OU SIMILAR 18 mbtu	cj	20,00
19.32	Conjunto de evaporador e un cond p/ câmara frigorífica 1,8 TR / + 8°C 18 mbtu	cj	3,00
20	QUADROS ELÉTRICOS		
20.1	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos, NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL - DA ENCRUZILHADA
 2º Distrito Judiciário do Recife
 Autentico a cópia integral da certidão
 que é a reprodução fiel e correta
 do original em seu todo e em suas partes.

14 JUL. 2010

Carla Regina de Sá
 Oficial de Registro Civil


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 Selo de Autenticidade e Fiscalização

ANDRÉ DE
 AUTENTICAÇÃO
 BEY004304

Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, 171 - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3301-1000 - Recife - PE - Brasil - http://www.cpqam.com.br

Este documento é parte integrante do processo nº 01-01047/2010
 Carlos Alberto Lima

32



AGGEU MAGALHÃES

20.2	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.3	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.4	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.5	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos, NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.6	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.7	Quadro elétrico trif. com barramento e disjuntores conforme desenhos, NEIVAS OU SIMILAR	cj	1,00
20.8	Painel de automação com módulos de controle de acordo com desenhos, ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
20.9	Painel de supervisão ARCONSULT OU SIMILAR	cj	1,00
21	DUTOS		
21.1	Dutos em chapa galv conf NBR 6401	m2	8.500,00
21.2	Manta de lã de vidro p/ isolamento térmico com 25 mm de espessura	m2	1.660,00
21.3	Duto flex alumínio isolado, de 150 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	40,00
21.4	Duto flex alumínio isolado, de 200 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	15,00
21.5	Duto flex alumínio isolado, de 250 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	250,00
21.6	Duto flex alumínio isolado, de 300 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	m2	50,00
21.7	Materiais para suporte, limpeza e acabamentos (tintas, solventes, estopas, etc.)	vb	1,00
22	DIFUSORES E GRELHAS		
22.1	Difusor de ins / ret, c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #4, TROX OU SIMILAR	cj	20,00
22.2	Difusor de ins / ret, c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #5, TROX OU SIMILAR	cj	102,00
22.3	Difusor de ins / ret, c/ caixa plenum e registros, mod ADLK-SZR III, #3, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.4	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AR-AG, 225 x 125 mm TROX OU SIMILAR	cj	41,00
22.5	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AR-AG, 325 x 225 mm TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.6	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWG, 597 x 497 mm, TROX OU SIMILAR	cj	4,00
22.7	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWK, 297 x 197 mm, TROX OU SIMILAR	cj	5,00
22.8	Grelha de ar exterior c/ registro, mod AWK, 497 x 397 mm, TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.9	Grelha de ar exterior c/ registro, mod VDF, 397 x 297 mm, TROX OU SIMILAR	cj	3,00
22.10	Grelha de ar exterior c/ registro, mod VDF, 597 x 797 mm, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.11	Grelha p/ porta c/ dupla moldura, mod AGS-T, 425 x 325 mm, TROX OU SIMILAR	cj	4,00
22.12	Grelha p/ porta c/ dupla moldura, mod AGS-T, 525 x 425 mm, TROX OU SIMILAR	cj	2,00
22.13	Registros borboleta, diam 150 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	40,00
22.14	Registros borboleta, diam 200 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	204,00
22.15	Registros borboleta, diam 250 mm, WESTAFLEX OU SIMILAR	ud	4,00
23	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS (AR CONDICIONADO)		
23.1	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 5"	m	30,00
23.2	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 4"	m	64,00
23.3	Tubo preto sch 40, pontas para solda, classe 150 lb, diam 3"	m	84,00
23.4	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 2 1/2"	m	112,00
23.5	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 2"	m	120,00
23.6	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1 1/2"	m	96,00
23.7	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1 1/4"	m	48,00
23.8	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 1"	m	108,00
23.9	Tubo galv, pontas roscadas sch 40, classe 150 lb, diam 3/4"	m	164,00



CREA
Este documento é parte integrante da
certidão nº 137/09/11
Recife
Cardoso de Almeida
DRC



23.10	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1" x 14 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	120,00
23.11	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1 1/4" x 14mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	60,00
23.12	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 1 1/2" x 14 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	112,00
23.13	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 2" x 15 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	66,00
23.14	Tubo borracha sintética Armaflex AF, 2 1/2" x 15 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	128,00
23.15	Manta isolante AF, 16 mm, ARMAFLEX OU SIMILAR	m	132,00
23.16	Diversos - válvulas, conexões, cola p/ isolamento, material p/ solda, parafusos e prisioneiros, etc.	vb	1,00

24 CONTROLES

24.1	Válvula linear de três vias em bronze modelo VCZME6100, HONEYWELL OU SIMILAR CV 3,7	pç	70,00
24.2	Atuador on/off com retorno por mola, alimentação 220V, consumo 3VA, modelo VC4013, HONEYWELL OU SIMILAR	pç	70,00
24.3	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B310, BELIMO OU SIMILAR, CV 0,7	pç	1,00
24.4	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B311, BELIMO OU SIMILAR, CV 1,9	pç	2,00
24.5	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B312, BELIMO OU SIMILAR, CV 3,0	pç	1,00
24.6	Válvula Esfera de três vias em bronze, com disco de ajuste, modelo B322, BELIMO OU SIMILAR, CV 10.	pç	5,00
24.7	Atuador proporcional, alimentação 24V, consumo 6VA, sinal 2 a 10 V, modelo TR24SR, BELIMO OU SIMILAR	pç	4,00
24.8	Atuador proporcional, alimentação 24V, consumo 6VA, sinal 2 a 10 V, modelo LR24SR, BELIMO OU SIMILAR	pç	5,00
24.9	Computador Pentium IV com windows XP profissional, ITAUTEC OU SIMILAR	pç	1,00
24.10	Software de supervisão, CARRIER OU SIMILAR	ud	1,00

26 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (AR CONDICIONADO)

26.1	Materiais como eletrodutos, cabos, conexões, etc	vb	1,00
------	--	----	------

27 SERVIÇOS:

27.1	Mecânico sênior	hh	80,00
27.2	Mecânico auxiliar	hh	80,00
27.3	Encanador	hh	240,00
27.4	Encanador auxiliar	hh	240,00
27.5	Duteiro	hh	240,00
27.6	Duteiro Auxiliar	hh	240,00
27.7	Isolador	hh	80,00
27.8	Isolador Auxiliar	hh	80,00
27.9	Eletricista sênior	hh	240,00
27.10	Eletricista auxiliar	hh	240,00
27.11	Supervisor	hh	160,00
27.12	Engenheiro	hh	80,00
27.13	Configuração, start-up e treinamento do sistema de automação, ARCONSULT OU SIMILAR	vb	1,00

Cartório de Registro Civil da Encruzilhada
7º Distrito Judiciário do Recife
Autentico a presente cópia fotostática
que é a reprodução fiel do original
que me foi apresentado do(s) ()

14 JUL 2010

OFFICIAL DE REGISTRO CIVIL

REYNOLDO DE ARAÚJO DE ARAÚJO
AUTENTICAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticação e Resguardado

PS 2,25
PS 0,45
PS 2,70

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

28	INSTALAÇÃO ELÉTRICA TÉRREO		
28.1	Iluminação		
28.1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, conduletes, cabos, interruptores) e instalação	und	301,00

Handwritten signatures and marks, including the number 34.



Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES



FIOCRUZ

Ministério da Saúde

28.1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	88,00
28.1.5	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	62,00
28.1.6	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
28.1.7	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicrôca de 50W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	6,00
28.1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	5,00
28.1.9	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	22,00
28.1.10	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	1,00
28.2	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
28.2.1	Ponto embutido de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	280,00
28.2.2	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condulete aluminio, cabos, tomada, braçadeiras) e instalação	und	44,00
28.2.3	Ponto de força para fancoil e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	23,00
28.2.4	Ponto de força para estabilizador de 7,5 kVA do MEV, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (circ 82)	und	1,00
28.2.6	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-24)	und	1,00
28.3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
28.3.2	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-1 e 4; QLE-1), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	3,00
28.4	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
28.4.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-1 e 4)	und	2,00
28.4.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-1)	und	1,00
28.4.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 16 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F24 do QLF-4)	und	1,00
28.4.5	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	76,00
28.4.6	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor dos circuitos I15 e I16 do QLF-1)	und	2,00
28.4.7	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLF-4)	und	1,00
28.4.8	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLE-1)	und	1,00
28.4.9	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	3,00
28.4.11	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-2 e 3), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	2,00
28.5	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
28.5.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-2 e 3)	und	2,00

CAMPUS DE PESQUISA AGGEU MAGALHÃES - Av. Moraes Rego, s/n - Cx. Postal 447 - Ilheus, Bahia, 45620-900

14 JUL 2010

EMOK 2,25
TS NR. 0,45
Total R\$ 2,70

PROMOTORA LUKMAYNE
Chefe de Fidei Missões
Substituta
Jusseli Maria da Silva
Vice-chefe de Serviço
Substituta
Eduarda de Aguiar
Braz de Aguiar



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Seção de Autenticidade e Fiscalização

RECIFE - PE

81 3453 1911 - CEP: 50670-420

documente
Cartidão nº
Recife 23/10/10

Carlos de Almeida 35



Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

28.5.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 40 A - 5 kA em 240 V (disjuntor do circ 82 do QLF-3)	und	1,00
28.5.3	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	90,00
28.5.4	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-2 e 3)	und	2,00
28.5.5	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
28.6	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
28.6.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF 4)	m	139,50
28.6.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF 1 e terra do QLE-1)	m	167,00
28.6.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QLF-2 e 3)	m	55,00
28.6.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-1)	m	110,00
28.6.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QLF-2 e 3)	m	220,00
28.6.9	Cabo flexível de 150,0 mm ² -1kV (para alimentação do QPLF-3)	m	1.200,00
28.7	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
28.7.14	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	15,00
28.7.15	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	102,00
28.7.16	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
28.7.17	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	342,00
29	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1º PAVIMENTO		
29.1	Iluminação		
29.1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	304,00
29.1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	78,00
29.1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura	und	99,00
29.1.4	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fl	und	17,00
29.1.5	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	72,00
29.1.6	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
29.1.7	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicróica de 50W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	10,00
29.1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	4,00
29.1.9	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	22,00
29.1.10	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	1,00
	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
	Ponto embutido de tomada universal para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	335,00

Este documento é parte integrante da
 identificação nº 01-0161/10
 de 09/10/10
 Carlos Alberto Lima

CAMPUS DA UFPE - Av. Moraes Rego, 1155 - Pq. do Bongiaco, Recife, PE - Brasil - CEP 50670-420
 Fone: (51) 3301-2500
 E-mail: cpqam@fio.org.br
 Site: http://www.cpqam.fio.org.br

14 JUL 2010

00000



36

Handwritten signatures and initials are present throughout the page.



Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES



FIOCRUZ

Ministério da Saúde

28.5.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 40 A - 5 kA em 240 V (disjuntor do circ 82 do QLF-3)	und	1,00
28.5.3	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	90,00
28.5.4	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após o disjuntor geral do QLF-2 e 3)	und	2,00
28.5.5	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
28.6	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
28.6.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF 4)	m	139,50
28.6.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF 1 e terra do QLE-1)	m	167,00
28.6.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QLF-2 e 3)	m	55,00
28.6.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-1)	m	110,00
28.6.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QLF-2 e 3)	m	220,00
28.6.9	Cabo flexível de 150,0 mm ² -1kV (para alimentação do QPLF-3)	m	1.200,00
28.7	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
28.7.14	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	15,00
28.7.15	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	102,00
28.7.16	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
28.7.17	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	342,00
29	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1º PAVIMENTO		
29.1	Iluminação		
29.1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	304,00
29.1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	78,00
29.1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura	und	99,00
29.1.4	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fl	und	17,00
29.1.5	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	72,00
29.1.6	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
29.1.7	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicróica de 50W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	10,00
29.1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	4,00
29.1.9	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	22,00
29.1.10	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	1,00
	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
	Ponto embutido de tomada universal para computador 2P+T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	335,00

Este documento é parte integrante da certidão nº 01-1045/10
 Recife, 13/09/2010
 Carlos Alberto Lima

Campus da UFPE - Av. Moraes Rego, 1171 - Pq. Academia, Recife - PE, 50670-920
 Postal 7472 - Fone: 81 3301 2500
 Brasil - http://www.epqm.fiocruz.br

14 JUL 2010
 000000
 GFCR



37



	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condutele alumínio, cabos, tomada, braçadeiras) e instalação	und	27,00
	Ponto de força para fancoil e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	20,00
	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-24)	und	6,00
	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-5 e 8), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	2,00
	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-5 e 8)	und	2,00
3.2.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 16 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F21 do QLF-8)	und	1,00
3.2.1.4	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	46,00
3.2.1.5	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor dos circuitos I16 e I17 do QLF-5)	und	2,00
3.2.1.6	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLF-8)	und	1,00
3.2.1.7	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
3.4	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 44 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLE-2), tipo QDSTG II 44DIN 150A da Cemar ou similar	und	1,00
3.4.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.4.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.4.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	44,00
3.4.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.4.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	1,00
3.6	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-6 e 7; QTI-1 e 2), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	4,00
3.6.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.6.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-6- e 7; QTI-1 e 2)	und	4,00
3.6.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	202,00
3.6.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLF-6 e 7)	und	2,00
3.6.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	4,00
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF-8)	m	170,00
4.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF-5 e terra do QLE-2)	m	200,00
4.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QLF-6 e 7 e do QTI-1 e 2)	m	180,40
4.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-2)	m	130,00
4.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QTI-1 e 2)	m	850,00
5	Eletrocalhas, Perfilados e acessórios (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		

ÁREA
Este documento é parte integrante do
registro nº 01-01016/10
inscife 2315910
Carlos Alberto Lima
DRC

Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, 172 - Jd. Universitário - Recife - PE - Brasil - http://www.cpqam.fiocruz.br

TRIBUNAL DE REGISTRO CIVIL DA ENTROUZILHADA
e 75 QTI-1 e 2
Autenticado em 17/08/2010
Selo de Autenticidade e Fiscalização
BEY004443

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Fiscalização
ANDRÉ DE
AUTENTICAÇÃO
BEY004443



5.15	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	89,50
5.16	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
5.17	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	485,50
6	Fornecimento de passa-cartão magnético com fechadura elétrica, inclui acessórios e instalação	und	4,00
INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2º PAVIMENTO			
1	Iluminação		
1.1	Ponto de luz e sensor de presença, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, condutores, cabos, interruptores) e instalação	und	281,00
1.2	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	68,00
1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor de alto brilho e difusor de acrílico transparente, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%), 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e temperatura	und	121,00
1.4	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000	und	56,00
1.5	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	1,00
1.6	Luminária de embutir direcionável com lâmpada dicróica de 50W-12V, temperatura da cor = 3000K e transformador eletromagnético, inclui acessórios e instalação	und	4,00
1.7	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	5,00
1.8	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incêndio)	und	25,00
1.9	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	1,00
2	Pontos de Força e Tomadas Elétricas		
2.1	Ponto embutido de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	259,00
2.2	Ponto aparente de tomada universal e para computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos FG leve, condutele alumínio, cabos, tomada, braçadeiras) e instalação	und	28,00
2.3	Ponto de força para fancoil e exaustor, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação	und	21,00
2.5	Ponto de força para câmara fria, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (F-22 e 23)	und	2,00
3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
3.1	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-9 e 12), tipo QDSTG II 34DIN 150A da Cemar ou similar	und	2,00
3.1.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.1.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-9 e 12)	und	2,00
3.1.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 10 A - 5 kA em 380 V (disjuntor do circ F22 do QLF-12)	und	1,00

Este documento é parte integrante do processo nº **01-0316/VTO**
 de nº **23/109/10P**
 Arquivado em **Carteira de Arquivos**
DRC

Campus da UFPE - Av. Maracá, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 3307 2500
 Recife - PE - Brasil - 20040
 www.cpq.ufpe.br

Oficial
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENFERMEIRAGEM
 7º Distrito Judiciário de Recife
 Autentico e presente: Copia autografada
 que é a reprodução fiel da original
 que me foi apresentada.

BEYCOU49
AUTENTICACÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Fiscalização

50670-420

39



3.1.1.5	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	45,00
3.1.1.6	Interruptor diferencial DR bipolar tipo AC, corrente nominal de 25 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor dos circuitos I14 e I15 do QLF-9)	und	2,00
3.1.1.7	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 63 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLF-12)	und	1,00
3.1.1.8	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	2,00
3.2	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 44 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLE-3), tipo QDSTG II 44DIN 150A da Cemar ou similar	und	1,00
3.2.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.2.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLE-3)	und	1,00
3.2.1.2	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	42,00
3.2.1.3	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLE-2)	und	1,00
3.2.1.4	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	1,00
3.5	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 56 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 225 A, local para disjuntor geral e DR, barras de neutro e terra (QLF-9 e 10; QTI-3), tipo QDSTG II 56DIN 225A da Cemar ou similar	und	3,00
3.5.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
3.5.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-10 e 11;	und	3,00
3.5.1.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 70 A - 5 kA em 380 V (disjuntor geral do QLF-9)	und	0
3.5.1.3	Disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 10 e 16 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	145,00
3.5.1.4	Interruptor diferencial DR tetrapolar tipo AC, corrente nominal de 125 A e corrente nominal residual de 30 mA (após odisjuntor geral do QLF-10 e 11; QTI-3)	und	3,00
3.5.1.5	Placa de acrílico para identificação dos quadros	und	3,00
3.6	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de disjuntor termomag. monopolar de 600 V, 16 e 20 A - 5 kA em 240 V	und	
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 10,0 mm ² -1kV (QLF-12)	m	220,00
4.2	Cabo flexível de 16,0 mm ² -1kV (QLF-9 e terra do QLE-3)	m	230,00
4.3	Cabo flexível de 25,0 mm ² -1kV (terra do QTI-3 e QLF-10 e 11)	m	159,50
4.4	Cabo flexível de 35,0 mm ² -1kV (QLE-3)	m	175,00
4.5	Cabo flexível de 50,0 mm ² -1kV (QLF-10 e 11; QTI-3)	m	700,00
5	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
5.13	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	9,00
5.14	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	90,00
5.15	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	12,00
5.16	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	331,25
6	Fornecimento de passa-cartão magnético com fechadura elétrica, inclui acessórios e instalação	und	4,00

Oficial Substituto
 Oficial Substituto
 Oficial Substituto
 Oficial Substituto
 Oficial Substituto
 Oficial Substituto

7º Distrito Judiciário do Rio
 Autentico e passível de ser
 que é a reprodução fiel do
 que me foi submetido e aut.



Este documento é parte integrante da
 identificação a ser feita
 Carlos Roberto Lima

duccc

Handwritten signatures and initials, including a large '40' at the bottom right.



Centro de Pesquisas

AGFEU MAGALHÃES



FIOCRUZ

Ministério da Saúde

INSTALAÇÃO ELÉTRICA COBERTA			
1	Iluminação		
1.1	Ponto de luz, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, conduletes, cabos, interruptores) e instalação	und	23,00
1.2	Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor aberta tipo calha p/ 2 lâmpadas fluorescente comuns de 32 W, c/ reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<10%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 32 W, fluxo luminoso de 2700 lumens, IRC > 84 e	und	23,00
2	Pontos de Força		
2.1	Ponto de força para refrigeração, inclui fornecimento de material (eletrodutos, cabos) e instalação (QE-3)	und	1,00
2.2	Ponto de força trifásico composto de quadro de comando 32x19x14 cm, disjuntor trifásico de 25 A (modelo igual ao do Biotério), inclui material (cabos, eletrodutos, quadro, disjuntor, acessórios), montagem e instalação (1º Pavto. Técnico e Coberta)	und	2,00
3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
3.1	Fornecimento e instalação de painel medindo 1.500x800x400 mm, c/ tampa traseira, placa de montagem (QPLF-5)	und	1,00
3.1.1	Fornecimento e montagem dos componentes internos do painel acima (barramentos, isoladores, terminais, cabos, etc.)	cj	1,00
3.1.2	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no painel acima, conforme projeto:		
3.1.2.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLF-5)	und	1,00
3.1.2.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V (QLF-2, 3, 6; QTI-1, 3)	und	5,00
3.1.2.4	Placa de acrílico para identificação do QPLF-5	und	1,00
3.1.3	Instalação no painel acima de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 32 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLE-3 (QE-1, 2 e 3)	und	3,00
3.1.4	Instalação no painel acima de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLF-2 existente (QLF-3, 5 e 7)	und	2,00
3.2	Instalação de painel existente medindo 1.500x800x400 mm, com componentes internos que já estão montados (QPLF-2)	und	1,00
3.2.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no painel acima, conforme projeto:		
3.2.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLF-2)	und	1,00
3.2.1.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V (QLF-7, 10, 11; QTI-2)	und	4,00
3.2.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V (QLF-1, 8, 9, 12)	und	4,00
3.2.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 32 A - 35 kA em 380 V (PTF-1,2)	und	2,00
3.2.6	Placa de acrílico para identificação do QPLF-2	und	1,00
3.3	Fornecimento e instalação de disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 500 A - 35 kA em 380 V, no QGBT na Subestação, para as saídas do QPLF-2, QPLF-5 e QE-CAG, inclui componentes necessários (barramento, etc.)	und	3,00
3.5	Instalação no 1o pavto. Técnico do Bloco B de quadro existente medindo 1.200x800x350 mm, com componentes internos que já estão montados (QPLE-3).	und	1,00
3.5.1	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes no quadro acima, conforme projeto:		
3.5.1.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 300 A - 35 kA em 380 V (Disjuntor Geral do QPLE-3)	und	1,00
3.5.1.2	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 125 A - 35 kA em 380 V QLE-5 do Bloco B)	und	1,00
3.5.1.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 100 A - 35 kA em 380 V (QLE-1, 2 e 3 do Bloco B)	und	3,00
3.5.1.4	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 70 A - 35 kA em 380 V (QLE-1, 2 e 3 do Bloco B)	und	3,00
3.5.1.5	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 35 kA em 380 V remanejado do QPLF-2 existente (Elev Soc e Elev Serv. B)	und	2,00
3.5.1.6	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 30 A - 35 kA em 380 V, remanejado do QPLE-3 existente (QLE-4 do Bloco B)	und	1,00

documentos e parte integrante de
 180 n.º 01-016110
 te Carla de Brito
 DRC

Campus da UFPE - Av. Moraes - 14 JUL 2010
 - Cx. Postal 7472 - Fone: 81 2
 - PE - Brasil - http://www.cpi



C'EP: 50670-720

41



3.5.1.7	Placa de acrílico para identificação do quadro acima	und	1,00
3.7	Fornecimento e instalação na Subestação dos seguintes componentes:		
3.7.1	Painel medindo 1.800x750x600 mm, c/ tampas traseira e laterais, similar aos painéis do QGBT existente, para complementação deste QGBT (alojará o disjuntor do alimentadores do QE-CAG), inclui os barramentos de cobre de 100x13 mm (três fases, neutro e terra	und	1,00
3.7.3	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 300 A - 35 kA em 380 V, montagem no QGLE-1 da Subestação, para a saída do QPLE-3, inclui componentes necessários (barramento, etc.)	und	1,00
4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
4.1	Cabo flexível de 185,0 mm ² -1kV (QPLF-2 e 5: QE-CAG)	m	2.595,00
4.2	Cabo flexível de 185,0 mm ² -1kV (QPLE-3)	m	285,00
4.3	Cabo flexível de 95,0 mm ² -1kV (QPLE-3)	m	270,00
5	Eletrocalhas, Perfilados, Leitos e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força, interruptor e luz)		
5.2	Eletrocalha perfurada de 50x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	27,00
5.3	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	30,00
5.3	Eletrocalha perfurada de 150x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	9,00
5.4	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	21,00
5.5	Eletrocalha perfurada de 400x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	20,00
5.6	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	111,00
5.7	Leito de 600x3000 mm	und	3,00
5.8	Leito de 300x3000 mm	und	12,00
5.9	Curva vertical para leito de 600 mm	und	1,00
5.10	Curva vertical para leito de 300 mm	und	3,00

REDE ESTRUTURADA E SOM

32	REDE ESTRUTURADA E SOM TERREO		
1	Rede Estruturada		
1.3	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	102,00
1.4	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	33,00
1.5	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	83,00
1.6	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	14,00
1.7	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	50,00
1.8	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	5,00
1.10	Certificação da rede estruturada	tom	297,00

Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, s/n - J. J. Costa, Recife - PE - Brasil - http://www.cpq

CEP: 51670-420

Este documento é parte integrante da certidão n.º 01-0316/210

Cardeiro Elton Maia

ROMERO LUCIANO
Gestor de Fone Uregras
Josefa Maria da Silva
Vizinha da Silva
Diretor de Registro

16 JUL 2010
FONE: 81
OFICIAL DE REGISTRO



Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and '42'.



2	Sistema de Som		
2.1	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	42,00
2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	66,00
2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	33,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	22,00
	Diversos		
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	160,00
32	REDE ESTRUTURADA E SOM 1º PAVIMENTO		
1	Rede Estruturada		
1.4	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	105,00
1.5	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	35,50
1.6	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	78,00
1.7	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	10,00
1.8	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	41,00
1.9	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	6,00
1.11	Certificação da rede estruturada	tom	271,00
1.12	Fornecimento, instalação e testes dos seguintes equipamentos e componentes da Rede Estruturada:		
1.12.1	Rack aberto com largura de 19" e altura de 36 UA mais guias de cabos fechado vertical	und	3,00
1.12.2	Patch Panel de 24 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA	und	38,00
1.12.3	Switch de 48 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA mais módulo de fibra SX Gigabits mais dois módulo de stack	und	2,00
1.12.4	Panel de conexão 110 IDC para rack de 19" de 200 pares	und	1,00
1.12.5	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	100,00
1.12.6	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	30,00
1.12.7	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	200,00
1.12.8	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	70,00
1.12.9	Guia de cabos fechado perfurado organizador horizontal para cabo de 1 UA	und	38,00
1.12.10	Régua de alimentação com 8 tomadas, compatível com o padrão IEC de 19"	und	2,00
2	Sistema de Som		
2.1	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	36,00
2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	60,00

Campus da UFPE - Av. Moraes Rebelo

Posto 442 - Fone 33301 25 - Brasil - http://www.epqam.fio

50670-000

Este documento é parte integrante de certidão e Recibo

ROMERO CUNHIAN
Gustavo de Faria Layman
José Maria da Silva
Vilma de Sá
Dana de Macedo Menezes

OFICIAL DE REGISTRO



Handwritten signatures and initials, including a large '43' at the bottom right.



2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	27,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	18,00
Diversos			
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	160,00
REDE ESTRUTURADA E SOM 2º PAVIMENTO			
1	Rede Estruturada		
1.4	Eletrocalha perfurada de 100x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	104,50
1.5	Eletrocalha perfurada de 300x100x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	34,50
1.6	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	44,00
1.7	Ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	11,00
1.8	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	108,00
1.9	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	6,00
1.10	Remanejamento do provisório do NESC e instalação de ponto de lógica aparente, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material exceto condutes e tom	und	
1.11	Certificação da rede estruturada	tom	314,00
1.12	Fornecimento, instalação e testes dos seguintes equipamentos e componentes da Rede Estruturada:		
1.12.1	Rack aberto com largura de 19" e altura de 36 UA mais guias de cabos fechado vertical	und	2,00
1.12.2	Patch Panel de 24 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA	und	25,00
1.12.3	Switch de 48 portas para instalação no padrão 19" e altura útil de 1 UA mais módulo de fibra SX Gigabits mais dois módulo de stack	und	2,00
1.12.4	Conversor de mídia	und	2,00
1.12.5	Painel de conexão 110 IDC para rack de 19" de 100 pares	und	1,00
1.12.6	Distribuidor interno óptico padrão 19" com capacidade de 12 fibras	und	1,00
1.12.7	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	50,00
1.12.8	Patch cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 1,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	20,00
1.12.9	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor azul	und	100,00
1.12.10	Line cord com cabo utp extra flexível, cat. 5e, com 2,5 m e dois plugs RJ 45, cor cinza	und	30,00
1.12.11	Cabo de telefonia (CIT) com 100 pares de fio rígido, seção 24 AWG e resistencia 97,8 ohms	m	30,00
1.12.12	Cabo de fibra óptica multimodo com tres pares (6 fibras) para utilização interna e externa	m	30,00
1.12.13	Guia de cabos fechado perfurado organizador horizontal para cabo de 1 UA	und	25,00
1.12.14	Régua de alimentação com 2 tomadas som e 2 tomadas dados com o padrão IEC de 19"	und	1,00
2	Sistema de Som		
2.1	Perfilado perfurado 30x30x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	36,00

Este documento é parte integrante da certidão nº 23109/2010 Recife

Campus da UFP

Forças Rego, s/n - Cx Postal 7472 - Recife - PE - Brasil - http://www.ufpe.br

Carla Helena

TRONHEIRO EMBAGIANI
Gustavo de Almeida
Josefa Maria da Silva
Vilma da Silva
Diana da Cruz da Veiga

14 JUL 2010

RECEBI DE REGISTRO CIVIL



Handwritten signatures and stamps, including a blue stamp with the number BEY004432.



2.2	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	60,00
2.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	27,00
2.4	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	18,00
	Fornecimento, instalação e testes de amplificador de audio com saída de 240w rms 70,7v para sinal de audio, tensão de alimentação 220-110v	und	1,00
Diversos			
1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	
38 PONTOS A SEREM EXECUTADOS			
38.1	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø2", marca Deca, Docol ou similar	un	8,00
38.2	Fornecimento e instalação de registro de gaveta c/ canopla Ø3/4", marca Fabrimar ou similar	un	64,00
38.3	Fornecimento e instalação de registro de pressão c/ canopla Ø3/4", marca Fabrimar ou similar	un	6,00
38.4	Ponto de água Ø3/4" c/ conexão em PVC soldável com rosca metálica, inclusive tubulação de água e suas conexões até o registro do ambiente e daí até o ponto de uso.	pt	124,00

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS / ÁGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM

39 REDE DE COLETORES			
39.1	Caixa de inspeção em alvenaria (60x60cm)	un	4,00
39.2	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica envelopado em concreto Ø100mm, inclusive conexões	m	10,00
39.3	Fornecimento e instalação de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica envelopado em concreto Ø150mm, inclusive conexões	m	20,00
39.4	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø100mm, inclusive conexões	m	35,00
39.5	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø75mm, inclusive conexões	m	85,00
39.6	Fornecimento e instalação com fita perfurada metálica de tubo de PVC esgoto série R com junta elástica Ø50mm, inclusive conexões	m	270,00
39.7	Escavação manual em terra para valas dos coletores	m³	8,50
39.8	Reaterro manual de valas	m³	8,50
39.9	Fornecimento e instalação c/ fixação em braçadeiras de tubo de PVC soldável Ø25mm p/ dreno de ar-condicionado, inclusive conexões	m	170,00
40 PONTOS A SEREM EXECUTADOS			
40.1	Ponto p/ vaso sanitário	pt	18,00
40.2	Ponto de ralo p/ piso (100x100x40mm)	pt	2,00
40.3	Ponto de ralo p/ piso (100x150x50mm)	pt	13,00
40.4	Ponto de esgoto p/ pia ou lavatório	pt	62,00
41 AGUAS PLUVIAIS / DRENAGEM			
41.2	Drenagem completa, através de de piso da área do pav técnico (parte coberta: para manutenção dos equipamentos de ar-condicionado, e parte descoberta: chuvas e manutenção dos equipamentos de ar-condicionado)	vb	1,00

Oficial
 Escrivão
 Técnico
 Auxiliar
 Vigia
 Porteiro
 Auxiliar de Serviços Gerais
 Auxiliar de Limpeza
 Auxiliar de Cozinha
 Auxiliar de Manutenção

14 JUL 2010



Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81-3441-1000 - Recife - PE - Brasil - http://www.ufpe.br

- CEP: 50670-420

e documento é parte integrante do
 processo nº 03101/2009
 cife
 Carlos de Almeida
 DRC

[Handwritten signatures and initials]
 45



42 BALCÕES, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS			
42.1	Balcões, Louças		
42.1.1	Fornecimento e instalação de bacia sanitária c/ caixa acoplada "Celite" linha Azálea ou similar na cor branca, sendo uma para deficiente físico	un	18,00
42.1.2	Fornecimento e instalação de pia retangular em louça, de parede	un	1,00
42.1.3	Fornecimento e instalação de balcão de granito polido natural na cor preto tijuca, com testeira e respaldo (ou espelho), com duas cubas (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's, com 1,90 X 0,55m, conforme projeto	un	2,00
42.1.4	Fornecimento e instalação de balcão de granito polido natural na cor preto tijuca, com testeira e respaldo (ou espelho), com duas cubas (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's, com 1,60 X 0,55m, conforme projeto	un	4,00
42.1.5	Fornecimento e instalação de balcão p/ copa em granito polido natural na cor preto tijuca, de 1,20 x 0,55m, c/ testeira e respaldo (ou espelho) e cuba em aço inox ANSI 304, conforme o projeto	un	3,00
42.2	Metais		
42.2.1	Fornecimento e instalação de sifão cromado de metal p/ lavatório, "Deca" ou similar, inclusive válvula cromada de metal	un	12,00
42.2.2	Fornecimento e instalação de sifão cromado de metal p/ tanque e pia da copa, "Deca" ou similar, inclusive válvula cromada de metal	un	6,00
42.2.3	Fornecimento e instalação de engate flexível cromado de metal de 40cm "Deca" ou similar	un	33,00
42.2.4	Fornecimento e instalação de torneira de serviço mod. saída lateral de parede, "Fabrimar" linha Pratika ou similar	un	7,00
42.2.5	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ fechamento automático tipo pressão, marca Fabrimar, Deca linha "decamatic", ou similar, nos WC's	un	12,00
42.2.6	Fornecimento e instalação de acabamento de registros de gaveta e de pressão marca "Fabrimar" ou similar	un	70,00
42.3	Acessórios		
42.3.1	Fornecimento e instalação de chuveiro de plástico	un	6,00
42.3.2	Fornecimento e instalação de chuveiro de emergência com lava-olhos, em aço inox, para laboratórios	un	6,00
42.3.3	Fornecimento e instalação de ducha higiênica cromada manual, nos WC's, marca "Fabrimar" ou similar	un	5,00
42.3.4	Fornecimento e instalação de dispensador de papel toalha (porta-toalha), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	7,00
42.3.5	Fornecimento e instalação de dispensador líquido de sabão (saboneteira líquida), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	7,00
42.3.6	Fornecimento e instalação de secador de mãos, elétrico automático	un	6,00
42.3.7	Fornecimento e instalação de porta-papel higiênico de sobrepor em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar	un	18,00
42.3.8	Fornecimento e instalação de cabideiro em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar, para porta-papel	un	18,00
42.3.9	Fornecimento e instalação de assento em poliéster, p/ bacia sanitária c/ cx acoplada "Celite", linha Azálea, ou similar	un	18,00
42.3.10	Fornecimento e instalação de barras para deficiente físico, em inox polido, com 0,80m	un	2,00
42.3.11	Fornecimento e instalação de tampa de ralo em aço inox, c/ fechamento manual de 100mm	un	6,00
42.3.12	Fornecimento e instalação de tampa de ralo em aço inox, c/ fechamento manual de 150mm	un	18,00
42.3.13	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,90 x 0,80m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	2,00
42.3.14	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,60 x 0,80m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	4,00

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

Campus da UFPE - Av. Moraes Barros, 1741 - J. Postal 7472 - Fone: 81 3441-1111 - E-Brasil - http://www.epc.br

CEP: 50670-420

Este documento é parte integrante do processo nº 01-0101/2010
Carla de Oliveira

Oficial de Registro Civil, de Especializada em Registro de Casamentos e Matrimônios que me foi atribuído

14 JUL 2010
Município de Recife





Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES



Ministério da Saúde

43 REDE DE HIDRANTES			
43.1	Fornecimento e instalação c/ fixação em braçadeiras de tubo de ferro galvanizado Ø2 1/2", inclusive conexões	m	250,00
43.2	Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante c/ adaptador (registros) e mangueiras	un	11,00
43.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø2 1/2"	un	4,00
44 DETECÇÃO E ALARME			
44.1	Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico	un	220,00
44.2	Fornecimento e instalação de detector termico	un	3,00
44.3	Fornecimento e instalação de luminária indicativa de saída de emergência	un	86,00
44.4	Fornecimento e instalação de painel indicativo de compartimento	un	1,00
44.5	Fornecimento e instalação de extintor tipo pó químico 4kg	un	18,00
44.6	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO ² 6kg	un	15,00

AMBULATORIO

48 DEMOLIÇÕES			
48.1	Demolições de alvenarias	m2	12,00
48.2	Demolições de revestimentos de paredes	m2	299,00
48.3	Demolições de revestimentos de pisos	m2	104,00
48.4	Retirada de forros	m2	104,00
48.5	Retirada de louças e metais sanitários	vb	1,00
48.6	Retirada de esquadrias	vb	1,00

49 PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS			
49.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m2	41,60
49.2	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m2	4,70
49.3	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cinza claro, com perfis duplos anodizados na cor natural	m2	4,64

50 ESQUADRIAS DE JANELA E VIDROS 4mm			
50.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J1, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	4,00
50.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J2, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	4,00
50.3	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J3, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	4,00
50.4	Fornecimento e assentamento de esquadria de aluminio tipo J4, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	1,00
50.5	Película tipo "black out" 100%	m2	0,63

51 ESQUADRIAS DE PORTAS E FERRAGENS			
51.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P1 inclusive ferragens, conforme projeto	un	7,00
51.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P2 inclusive ferragens, conforme projeto	un	1,00
51.3	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P3 inclusive ferragens, conforme projeto	un	4,00
51.4	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P4(vidro temperado) inclusive mola e ferragens, conforme projeto	un	1,00
51.5	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P5 inclusive ferragens, conforme projeto	un	1,00

52 REVESTIMENTOS DE PAREDES			

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
 7º Distrito Judiciário do Recife
 Rua do Recife, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 81
 Recife - PE - Brasil - http://www.cj.jus.br

14 JUL. 2010

ROMERO LUNGMAN
 Gustavo F. Fontes
 José Maria
 Vilma
 Vilmara
 Dora

Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto
 Substituto

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL



Este documento é parte integrante de
 certidão nº 23.02.10
 Recife
 Carlos de Lima
 DRC

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 Seio de Autenticidade
 50670-420

BEY004431

47



52.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em paredes internas	m2	92,60
52.2	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com 110 kg de cimento/m3 e 2 cm de espessura, em paredes internas	m2	92,60
52.3	Regularização de massa única devido demolição de revestimento	m2	201,20
52.4	Revestimento com cerâmica esmaltada 30 x 30 cm, classe "A"- PEI 4, assentada com argamassa pronta tipo cimento-cola, sobre emboço, inclusive rejuntamento.	m2	191,05
53	REVESTIMENTOS DE PISOS		
53.1	Revestimento de piso com cerâmica esmaltada tipo "A"- PEI 4, 30 x 30 cm, empregando argamassa colante.	m2	104,00
53.2	Rodapé em cerâmica com 7cm de altura	m	101,00
53.3	Soleira em granito polido cinza corumbá	m	4,40
54	FORROS		
54.1	Forro de gesso em placas, atirantado em laje de concreto	m2	104,00
55	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E REDE ESTRUTURADA		
55.1	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, 2P, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	13,00
55.2	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para computador, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	6,00
55.3	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para ar-condicionado, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
55.4	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades (inclui fornecimento do material e instalação)	pt	6,00
55.5	Adaptação de ponto de luz incluindo interruptor PIAL PLUS ou similar	pt	19,00
55.6	Luminária de embutir em forro de gesso, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 watts, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio de alto brilho e difusor em acrílico transparente, modelo C-2340 da LUSTRES PROJETO ou similar	un	9,00
55.7	Luminária de embutir para lâmpada fluorescente compacta	un	8,00
55.8	Luminária tipo arandela para luminária fluorescente compacta	un	2,00
55.11	Conjunto de materiais para interligação (tubos cobre, cabos e isolamento) split 9K BTU	cj	5,00
56	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
56.1	Adaptação de pontos de água	pt	15,00
56.2	Adaptação de pontos de esgoto	pt	15,00
56.3	Adaptação de pontos de dreno para ar-split's	pt	8,00
57	BANCADAS, LOUÇAS, METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS		
57.1	Fornecimento e instalação de bacia sanitária c/ caixa acoplada "Celite" linha Azálea ou similar na cor branca, sendo quatro para adultos e uma infantil	un	5,00
57.2	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiras frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,60 X 0,50m, conforme projeto	un	2,00
57.3	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiras frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,80 X 0,50m, conforme projeto	un	4,00
57.4	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiras frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 0,90 X 0,50m, conforme projeto	un	2,00
57.5	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiras frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 1,00 X 0,50m, conforme projeto	un	1,00

7º Distrito Judiciário do Recife
 Autêntico a presente cópia fotostática
 que é a reprodução fiel do original
 que me foi apresentado dou fé

14 JUL. 2010

mmllie



CEP: 50670-420

48

Este documento é parte integrante do
 processo nº 01-01107/10
 scife
 Carlos de Lima

Campus da UFPE - Av. Moraes Cabral, s/n - Cx. Postal 7472 - Fone: 3441-1000
 Recife - PE - Brasil - http://www.ufpe.br



57.6	Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com testeiras frontais e laterais e respaldo (ou espelho) no fundo, com uma cuba (lavatório oval de embutir Celite ou similar na cor branca), em WC's e outros locais, com 1,30 X 0,50m, conforme projeto	un	1,00
57.7	Fornecimento e instalação de metais sanitários (registros, sifões, engates, válvulas de pia, acabamentos, etc)	vb	1,00
57.8	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ fechamento automático tipo pressão, marca Fabrimar, Deca linha "decamatic", ou similar, nos W.C's e Circulação	un	5,00
57.9	Fornecimento e instalação de torneira p/ lavatório c/ acionamento elétrico externo por pedal, marca Aquafácil ou similar	un	5,00
57.10	Fornecimento e instalação de ducha higiênica cromada manual, nos W.C.s, marca "Fabrimar" ou similar	un	5,00
57.11	Fornecimento e instalação de dispensador de papel toalha (porta-toalha), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	10,00
57.12	Fornecimento e instalação de dispensador líquido de sabão (saboneteira líquida), de plástico, marca "Jackwal", "Lalekla" ou similar	un	10,00
57.13	Fornecimento e instalação de porta-papel higiênico de sobrepor em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar	un	5,00
57.14	Fornecimento e instalação de cabideiro em aço inox, marca "Fabrimar" ou similar, para porta	un	5,00
57.15	Fornecimento e instalação de assento em poliéster, p/ bacia sanitária c/ cx acoplada "Celite", linha Azálea, ou similar	un	5,00
57.16	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,60 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.17	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,60 x 1,20m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.18	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 0,90 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	2,00
57.19	Fornecimento e instalação de espelho cristal liso de 4mm, de 1,10 x 0,90m, com acabamento lateral bizotado, fixado na parede, sobre isopor, com botoeiras cromadas	un	1,00
57.20	Fornecimento e instalação de barras para deficiente físico, em inox polido, com 0,80m	un	2,00
58	PINTURA		
58.1	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas, tetos e forros de gesso, duas demãos, inclusive selador acrílico (uma demão) e massa PVA duas demãos.	m2	403,30
58.2	Pintura a base de texturado rústico ref. 1745	m2	132,00
59	JARDIM		
59.1	Ajardinamento conforme projeto	vb	1,00

ADAPTAÇÃO FINAL DO BLOCO "G"

60	SERVIÇOS PRELIMINARES		
60.1	Desativação e tamponamento de instalações hidrossanitárias, inclusive remoção de bancadas em aço inox	vb	1,00
60.2	Retirada e/ou adequação de máquinas, dutos, etc, do sistema de ar-condicionado e de instalações elétricas, de lógica e outras	vb	1,00
60.3	Desmontagem de divisórias, incluindo portas, e remoção para a Oficina/CPqAM	m2	1.010,85
60.4	Demolição de alvenarias singelas revestidas com massa única	m2	7,00
60.5	Demolição de revestimento de piso em cerâmica artesanal	m2	11,50
61	IMPERMEABILIZAÇÃO DO SUB-SOLO (1º PAVIMENTO TÉCNICO)		
61.1	Limpeza da área a ser impermeabilizada	m2	662,00
61.2	Tamponamento de percolações	vb	1,00
61.3	Execução de meia-canais e rodapés	m	128,00
61.4	Aplicação de argamassa polimérica	m2	662,00

REDA
Este documento é parte integrante do
processo nº 23.001.010
Carla de Almeida

Campus da UFPE - Av. Moraes Rebelo, 11 - Jd. Universitário - Recife - PE - Brasil - Postal 7472 - Fone: 81 3301 2500 - Fax: 81 3301 2501 - E-mail: cpqam@ufpe.br - http://www.cpqam.fio-cruz.org.br

14 JUL 2010
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right.



Centro de Pesquisas

AGGEU MAGALHÃES



FIOCRUZ

Ministério da Saúde

61.5	Tratamento em junta de fachada	m	4,00
62	PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
62.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m2	6,72
62.2	Paredes divisórias em gesso acartonado tipo "dry wall", com 10 cm de espessura e isolamento acústico em manta de lã de rocha de 50 mm, com reforço para armários, portas, etc, e com cantoneira de reforço de canto para os cantos salientes	m2	490,08
62.3	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, na cor cinza-claro, com perfis duplos anodizados na cor preta	m2	400,00
	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cinza claro, com perfis duplos anodizados na cor natural, incluindo vidros 4mm	m2	246,00
63	ESQUADRIAS DE PORTA, VIDROS E FERRAGENS		
63.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P3 inclusive ferragens, conforme projeto	un	12,00
63.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P4 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	18,00
63.3	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P5 inclusive vidro 4mm e ferragens, conforme projeto	un	45,00
	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio tipo J1, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto com medidas 2,33x0,40m	m²	6,00
64	REVESTIMENTO DE PAREDES:		
64.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em paredes internas	m2	63,20
64.2	Revestimento com argamassa de cal e areia no traço 1:2, com 110 kg de cimento/m3 e 2 cm de espessura em paredes internas	m2	63,20
64.3	Revestimento com azulejo 15x15cm, classe "A", assentado com argamassa pronta tipo cimento-cola, sobre emboço pronto ou apicoado, inclusive rejuntamento.	m2	49,80
65	REVESTIMENTO DE PISOS		
65.1	Acabamentos (ou retoques) de revestimentos de piso em porcelanato, face desativação de instalações hidrossanitárias e desmontagem de divisórias	vb	1,00
65.2	Revestimento de piso com cerâmica esmaltada tipo "A", PEI 5, 20 x 20 cm, empregando argamassa colante.	m2	11,50
65.3	Revestimento de piso com granito natural polido cinza andorinha (complemento de tabeira).	m2	2,00
66	FORROS:		
	Demolição de forro em gesso	m2	1.277,68
	Forro de gesso acartonado estruturado (FGA), atirantado em laje de concreto (serviço substituído)	m2	1.277,68
67	PINTURA		
67.1	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas e tetos, duas demãos, inclusive selador acrílico uma demão, e massa PVA duas demãos.	m2	2.201,00
67.2	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas e tetos, duas demãos, inclusive selador acrílico uma demão, sem massa PVA (repintura)	m2	1.952,00
67.3	Pintura latex em paredes internas, "CORALAR" ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de paredes (inclusive "shaft's")	m2	620,00
67.4	Pintura de corrimãos e guarda-corpos metálicos com tinta esmalte preto fosco	m2	63,00
67.5	Pintura eletrostática na laje de concreto em chapa corrugada metálica de graus e plataformas)	m2	56,80

Este documento é parte integrante da certidão nº 23/09/10
 Recibo
 Carlos Eduardo Lima
 ORC

Oficina
 Substituta
 Substituta
 Substituta
 Substituta
 Substituta

14 JUL 2010
 Recife - PE - Brasil - http://www.fiocruz.gov.br
 bmeuc
 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL

R\$ 2,25
 R\$ 0,45
 R\$ 2,70
 Total R\$ 5,40

50670-1
 Selo de Autenticidade
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA



AGGUEU MAGALHÃES

70.1.3	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000K, inclui acessórios e instalação	und	16,00
70.1.4	Arandela com lâmpada incandescente de 40W-220V, inclui acessórios e instalação	und	2,00
70.1.6	Luminária de emergência de parede, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	4,00
70.1.7	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	7,00
70.1.8	Sensor de presença de sobrepor direcionável de 100W-220V	und	2,00
70.2	Tomadas Elétricas		
70.2.1	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	45,00
70.3	Quadros Elétricos e Instalação, inclui acessórios		
70.3.1	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição de sobrepor para 34 disjuntores norma DIN, com barramento trifásico de 150 A, local para disjuntor geral e barras de neutro e terra	und	1,00
70.3.2	Fornecimento e instalação dos seguintes componentes nos quadros acima, conforme projeto:		
70.3.2.1	Disjuntor termomag. tripolar de 600 V, 50 A - 5 kA em 240 V (disjuntor geral do QLF-1)	und	1,00
70.3.2.2	Placa de acrílico para identificação do quadro acima	und	1,00
70.3.3	Remanejamento do QLE-2 e 3 de disjuntores termomag. monopolares de 600 V, 16 e 20 A - 5 kA em 240 V (4 reservas por quadro)	und	18,00
70.4	Cabos alimentadores, inclui instalação em duto, conectores terminais e execução das conexões:		
70.4.1	Cabo flexível de 16,0 mm2-1kV (QLF 1)	m	272,80
70.4.2	Cabo flexível de 16,0 mm2-750 V, cor verde (terra do QLF 1)	m	68,20
70.5	Eletrocalhas, Perfilados e Eletrodutos (exceto os dos pontos de tomadas, força e luz)		
70.5.1	Eletroduto de PVC de 1" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	12,00
70.5.2	Eletroduto de PVC de 1 1/2" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	6,00
70.5.5	Eletrocalha perfurada de 75x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	39,00
70.5.6	Eletrocalha perfurada de 100x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	63,00
70.5.7	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	78,00
70.6	Desativação e remoção da instalação elétrica existente (inclui periculosidade de 30%)	hh	96,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 4º PAVTº		
70.7	Iluminação		
70.7.2	Luminária de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho, reator eletrônico de AFP e baixa distorção harmônica (<15%) e 2 lâmpadas fluorescente T8 de 16 W, fluxo luminoso de 1200 lumens, IRC > 84 e temperatura da cor = 4000K, inclui acessórios e instalação	und	19,00
70.7.3	Relocar luminária completa de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	105,00
70.7.5	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	2,00
70.7.7	Relocar luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo	und	6,00
70.8	Tomadas Elétricas		
70.8.1	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	133,00
70.9	Quadros Elétricos		
70.9.1	Adequação do QLF-2 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	16,00
70.9.1A	Adequação do QTI-1 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	24,00
70.9.1	Adequação do QTI-2 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	24,00
70.9.2	Remoção do QLE-2, inclusive os alimentadores	hh	12,00
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA 5º PAVTº		
70.10	Iluminação		

ROMERILSON MAN
 Sílvia
 José Maria da Silva
 Virgínia de Sá
 Quaresma

14 JUL. 2010




Este documento é parte integrante da
 certidão nº 11-2010-110
 Recife, 14/07/2010
 Carlos Alberto Lima

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '51' at the bottom right.



70.10.3	Relocar luminária completa de embutir fluorescente 2x32 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	99,00
70.10.4	Relocar luminária completa de embutir fluorescente 2x16 W c/ refletor e aletas parabólicas de alto brilho	und	23,00
70.10.5	Luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo autônomo, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	6,00
70.10.7	Relocar luminária de emergência de teto, com seta indicadora e a palavra saída, módulo	und	7,00
70.11	Tomadas Elétricas		
	Ponto embutido de tomada universal e computador 2P + T, inclui fornecimento de material (eletrodutos, caixas, cabos, tomada) e instalação	und	79,00
70.12	Quadros Elétricos		
70.12.1	Adequação do QLF-3 conforme projeto, mantendo o disjuntor geral e cabos alimentadores	hh	16,00
70.12.2	Remoção do QLE-3, inclusive os alimentadores	hh	12,00
71	REDE ESTRUTURADA E SOM (FASE II)		
	REDE ESTRUTURADA E SOM 3º PAVTº		
71.1	Rede Estruturada		
71.1.1	Eletrocilha perfurada de 100x50x3000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	48,00
71.1.2A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	13,00
71.1.2	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	13,00
71.1.3	Certificação da rede estruturada	tom	39,00
71.2	Sistema de Som		
71.2.1	Eletroduto de PVC de 1" e instalação, inclui acessórios (curvas, luvas, buchas, etc.)	m	6,00
71.2.2	Perfilado perfurado 38x38x6000 mm e instalação, inclui acessórios (curvas, derivações, parafusos, talas, etc.)	m	48,00
71.2.3	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	13,00
71.2.4	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	13,00
	REDE ESTRUTURADA E SOM 4º PAVTº		
71.3	Rede Estruturada		
71.3.1A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	14,00
71.3.1	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	35,00
71.3.2	Relocar ponto de lógica embutido, aproveitando as 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, cabos utp e efetuando a conectorização das duas tomadas	und	11,00
71.3.3	Relocar ponto de lógica aparente, aproveitando todo material (2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp) e conectorização das duas tomadas	und	16,00
71.3.4	Certificação da rede estruturada	tom	148,00
71.4	Sistema de Som		
71.4.1	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	12,00
71.4.2	Relocar ponto de caixa de som, aproveitando o material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador)	und	20,00
71.4.3	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	28,00
71.5	Diversos		
71.5.1	Desativação e remoção das instalações elétricas, rede estruturada e som que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	80,00



24 JUL 2010
 72 - Fone: 51 3304-2500 - http://www.epqam.fiocruz.br



70-420
 52



REDE ESTRUTURADA E SOM 5° PAVT°			
71.6	Rede Estruturada		
71.6.1A	Ponto de lógica embutido, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	17,00
71.6.1	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4"x2" assentada, eleroduto de 3/4", cabos utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	20,00
71.6.2A	Ponto de lógica aparente, composto de 1 tomada RJ45, espelho c/ 1 saída, condutele de alumínio, cabo utp e conectorização das duas extremidades, inclui fornecimento do material e instalação	und	51,00
71.6.3	Relocar ponto de lógica embutido, aproveitando as 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, cabos utp e efetuando a conectorização das duas tomadas	und	8,00
71.6.4	Relocar ponto de lógica aparente, aproveitando todo material (2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, condutele de alumínio, cabos utp) e conectorização das duas tomadas	und	4,00
71.6.5	Certificação da rede estruturada	tom	151,00
71.7	Sistema de Som		
71.7.1	Ponto de caixa de som, inclui fornecimento do material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador) e instalação	und	7,00
71.7.2	Relocar ponto de caixa de som, aproveitando o material (caixa de som, eletroduto de 3/4", caixa 4"x2" para o transformador, cabo elétrico, transformador)	und	27,00
71.7.3A	Ponto de controle de som embutido, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4" e caixa 4"x2" assentados, cabo elétrico) e instalação	und	1,00
71.7.3	Ponto de controle de som aparente, inclui fornecimento do material (potenciometro, espelho, eletroduto de 3/4", condutele de alumínio, cabo elétrico) e instalação	und	29,00
71.8	Diversos		
71.8.1	Desativação e remoção das instalações (elétrica, rede estruturada e som) que não serão utilizadas (inclui periculosidade de 30%)	hh	80,00
72	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
72.1	Ponto de água Ø3/4" c/ conexão em PVC soldável com rosca metálica, inclusive tubulação de água e suas conexões até o ponto de uso.	pt	2,00
72.2	Ponto de esgoto p/ tanque de serviço	pt	2,00
72.3	Fornecimento e instalação de tanque de serviço marca "Franke" ou similar, em aço inox ANSI 304, de parede, inclusive sifão cromado de metal marca Deca ou similar, e válvula cromada de metal	un	2,00
72.4	Fornecimento e instalação de torneira de serviço mod. saída lateral de parede, "Fabrimar" linha Pratika ou similar	un	2,00
73	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO		
73.1	Rede de Hidrantes		
73.1.1	Fornecimento e instalação c/ fixação em braçadeiras de tubo de ferro galvanizado Ø2 1/2", inclusive conexões	m	10,00
73.1.2	Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante c/ adaptador (registros) e mangueiras	un	2,00
73.1.3	Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto Ø2 1/2"	un	1,00
73.2	Iluminação, Detecção e Alarme (3º pavimento)		
73.2.1	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de parede, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	3,00
73.2.2	Luminária de emergência autônoma de sobrepor de teto com seta e a palavra saída, inclui acessórios e instalação (Incendio)	und	2,00
73.2.3	Fornecimento e instalação de detector termovelocimétrico	un	14,00
73.2.4	Fornecimento e instalação de detector termico	un	1,00
73.2.5	Fornecimento e instalação de painel indicativo de compartimento	un	1,00
73.2.6	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 4kg	un	3,00
73.2.7	Fornecimento e instalação de extintor tipo CO2 4kg	un	1,00

REFORMA ANTIGA SUBESTAÇÃO

74 DEMOLIÇÕES / RETIRADAS

CPMERMO LUNGUARI
 Diretor de Engenharia
 Subst. Antiga
 Subst. Antiga em Serviço
 Vinte e cinco de Setembro
 de 2010
 Diretor de Engenharia

14 JUL 2010

ESTADO DE PERNAMBUCO
 SECRETARIA DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 Selo de Autenticidade
 que é a reprodução fidedigna
 que me foi apresentada.
 ANONIMIZADO
 AUTENTICACAO
 BEY004426

Este documento é parte integrante da
 certidão nº 01-0316/10
 Recife - PE
 23/09/10
 Carlos de Lima
 DRC

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AGGEU MAGALHÃES

74.1	Demolições de alvenarias	m2	15,00
74.2	Demolições de bases	m3	0,90
74.3	Retirada de esquadrias, telas de proteção, gerador, transformadores, quadros elétricos e demais componentes da subestação, e remoção para o pátio externo, com emprego de caminhão "munck"	vb	1,00
75	PAREDES E PAINÉIS DIVISÓRIOS		
75.1	Fechamento interno de cobogós com placas em gesso acartonado	m2	46,55
75.2	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cor areia, com perfis duplos anodizados na cor preta (sem visor)	m2	20,76
75.3	Fornecimento e montagem de divisórias com painéis tipo Eucatex ou similar, cor areia, com perfis duplos anodizados na cor preta, com visor, incluindo vidros 4mm	m2	13,10
76	ESQUADRIAS DE JANELA E VIDROS 4mm		
76.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio tipo J1, tipo visor de correr, com quatro folhas, medindo 2,40 X 1,00m, em perfil na cor preta, inclusive vidro 4 mm, conforme projeto	un	1,00
77	ESQUADRIAS DE PORTAS E FERRAGENS		
77.1	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P1 inclusive ferragens, tipo veneziana fechada com duas folhas, medindo 1,60 X 2,10m, em alumínio na cor preta, conforme projeto	un	2,00
77.2	Fornecimento e assentamento de esquadria de porta tipo - P2 inclusive ferragens, de divisória, conforme projeto	un	3,00
78	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
78.1	Regularização de massa única devido demolição de alvenarias	vb	1,00
79	REVESTIMENTOS DE PISOS		
79.1	Aterro de canaleta com areia grossa	m3	2,64
79.2	Piso industrial Durbeton, Korodur ou similar, de alta resistencia com 8mm de espessura, com juntas de plástico formando quadros de 1,0 x 1,0 m, na cor cinza natural e acabamento raspado polido, inclusive base regularizada.	m2	58,50
79.3	Piso Paviflex 3.2mm, linha "flash", na cor cinza, no mezanino	m2	16,50
79.4	Revestimento de rodapé em Durbeton, Korodur ou similar, igual ao piso, com canto arredondado.	m	44,00
80	ESTRUTURA METÁLICA		
80.1	Estrutura metálica para construção de mesanino medindo 5,00 X 3,85m, com piso em chapa metálica, incluindo escada metálica de 1,00 X 3,00m com 12 degraus, corrimão e guarda-corpo, inclusive pintura com esmalte sintético na cor cinza	vb	1,00
81	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, AR CONDICIONADO E REDE ESTRUTURADA		
81.1	Projeto com dimensionamento e execução da alimentação de força das novas instalações, incluindo fornecimento e instalação de alimentadores, quadros elétricos e acessórios necessários	vb	1,00
81.2	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, 2P, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
81.3	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para computador, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	16,00
81.4	Adaptação de ponto de tomada monofásica de embutir, para ar-condicionado, 2P+T, universal, de 15A - 250 volts, PIAL PLUS ou similar	pt	4,00
81.5	Ponto de lógica embutido, composto de 2 tomadas RJ45, espelho c/ 2 saídas, caixa 4x2" assentada, eletroduto de 3/4", cabos utp e conexão das duas extremidades (inclui fornecimento do material e instalação)	pt	16,00
81.6	Adaptação de ponto de luz incluindo interruptor PIAL PLUS ou similar	pt	8,00
81.7	Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 watts, confeccionada em chapa de aço tratada e pintada em epóxi branco, com refletor em alumínio, de alto brilho e difusor em acrílico transparente, modelo C-2340 da LUSTRES PROJETO ou similar	un	8,00
81.11	Conjunto de materiais para interligação (tubos e conexões) split 12K BTU	cj	1,00
81.12	Conjunto de materiais para interligação (tubos cobre, cabos e conexões) split 24K BTU	cj	1,00
82	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		

14 JUL 2010

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º Distrito Judiciário do Recife

Autenticado e registrado em livro
que foi reproduzido fiel e original

625100329

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

SELO DE AUTENTICIDADE


OFICIAL DE REGISTRO

7472 - Fone: 81 3301 25
http://www.cpqam.fio

Este documento é parte integrante do
artidão nº 01-010/10
ecife

Carlos de Almeida
DRC

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right side of the page and the number 54 at the bottom right.



Centro de Pesquisas

Ministério da Saúde

AGGEU MAGALHÃES

83	BANCADAS		
83.1	Fornecimento e instalação de bancada em concreto medindo 3,00 X 0,70 X 0,07m, revestida em laminado melamínico na cor areia	un	2,00
84	PINTURA		
84.1	Pintura a base de emulsão acrílica "CORALPLUS" ou similar, em paredes internas e tetos, duas demãos, inclusive selador acrílico (uma demão) e massa PVA duas demãos.	m2	243,50
LIMPEZA, DESMOBILIZAÇÃO E ENTREGA DA OBRA			
85	LIMPEZA, DESMOBILIZAÇÃO, ENTREGA		
85.1	Limpezas permanentes e final da obra	mês	24,00
85.2	Remoção de todo o entulho proveniente de demolições e limpezas durante toda a obra, inclusive instalações provisórias	m3	600,00
85.3	Elaboração de "as built" de todos os serviços executados	vb	1,00

Carterio Carlos Magalhães - Ministério da Saúde e Registro da Imóvel
 Rua Henrique Dumont, 17 - 20041-900 - Rio de Janeiro - RJ
 Recebido por assinatura e firma de CARLINA MARTINE TORRES DE
 NUNES, do. 16.
 ALGARTE, 11 DE JUNHO DE 2010.
 Valor de R\$ 2,64 (dois reais e 64 centavos)
 Valor da presente taxa de selo - R\$ 0,53
 Validade somente para o selo - RA1K070823



CARLOS MAGALHÃES
 R. Barros
 Cartório de Registro Civil da Encruzilhada
 7º Distrito Judiciário do Recife
 Rua Siqueira 1055/501
 Cidade - RECIFE - PE

OREA
 Este documento é parte integrante da
 certidão nº 01-03161/10
 Recife, 15/09/10
 Carlos Magalhães
 DRC



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
 7º Distrito Judiciário do Recife
 Au ntico a presente cópia fotostática
 que é a reprodução fiel do original
 e ma foi apresentado dou té

14 JUL. 2010

R\$ 2,25
 R\$ 0,45
 R\$ 2,70

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL



Certidão de Acervo Técnico - CAT **CREA-PE**
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT com Registro de Atestado

1022682011

Atividade Concluída

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **ALESSANDRA MARTINS CAETANO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRA MARTINS CAETANO**

Registro: **MA006600 RNP: 1100858148**

Título Profissional: **Engenheiro Civil; Engenheiro de Segurança do Trabalho;**

Número de ART: 142038	Tipo de ART: Obra e Serviço	Registrada em: 23/05/2008	Baixada em: 22/07/2011
Forma de Registro: Empregado	Participação Técnica: Individual		
Empresa Contratada: PLÍNIO CAVALCANTI & CIA LTDA	CPF/CNPJ: 04.806.051/0001-66		
Contratante: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	N.º: 399		
Rua: RUA GERVÁSIO PIRES	Bairro: BOA VISTA	CEP: Não indicado	
Complemento: Não indicado	UF: PE	Vinculado à ART: 145238	
Cidade: RECIFE	Ação institucional: Não indicado		
Contrato: 037/2008	Celebrado em: Não indicado	N.º: Não indicado	
Valor de Contrato(R\$): 397.640,12	Tipo de Contratante: Não indicado		
Endereço da Obra/Serviço: RODOVIA BR 101 SUL KM 130			
Complemento: Não indicado	Bairro: Não indicado		
Cidade: ESCADA	UF: Não indicad	CEP: Não indicado	
Data de Início: Não indicado	Conclusão efetiva: Não indicado	Coordenadas Geográficas: Não indicado	
Finalidade: Não indicado	Código: Não indicado		
Proprietário: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	CPF/CNPJ: 04.806.051/0001-66		
Atividade Técnica:	Quantidade: 0,00	Unidade: Não indicado	

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DO MUNICÍPIO DE ESCADA/PE.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

O PROFISSIONAL NÃO POSSUI ATRIBUIÇÕES PARA: ATERRAMENTO, PERFURAÇÃO DE POÇOS E PLANTIO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A008.062 a A008.067, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1022682011

22 de julho de 2011, 14:53:56

Autenticação: 8ade1ec4-ecf9-4bb1-9aac-c88b97018b00

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (<http://www.creape.org.br>).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Av. Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro - Recife - PE, CEP 52020-000

Tel.: (81)3423-4383 Fax: (81)3423-8480 Email: creape@creape.org.br




56

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA** com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo grande Recife-PE inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-85 executou para **PROMATA** Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata-PE, no período de 07/04/2008 a 06/08/2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada**, situado na BR-101 sul, Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta** CREA nº 20.315 D-PE/FN, **Plínio da Cunha Cavalcanti** CREA nº 1763 D-PE, **Alessandra Martins Caetano** CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2607


CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.
1.1.1	CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1.1	Mobilização de maquinaria e pessoal, instalação e desmobilização de canteiro de obras e limpeza final da obra	vo	1,00
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2.1.1	Locação da obra com auxílio de equipamento topográfico de precisão	ha	1,50
1.2.1.2	Raspagem e limpeza do terreno	m²	4.394,00
1.2.1.3	Capinação e limpeza superficial do terreno	m²	3.904,00
1.3.	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE		
1.3.1	Demolição		
1.3.1.1	Demolição de cobertura com telhas cerâmicas constando de retirada das telhas	m²	206,54
1.3.1.2	Demolição de alvenaria de tijolos furados de 1/2 vez	m²	193,50
1.3.1.3	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas	m²	18,45
1.3.1.4	Raspagem manual de pintura antiga cai ou latex	m²	257,48
1.3.1.5	Demolição do piso da casa incluindo remoção do entulho	m²	184,20
1.3.2	Recomposição de estrutura		
1.3.2.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez	m³	158,26
1.3.2.2	Concreto não estrutural (1:4:8) para lajotas de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	12,50
1.3.2.3	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	353,97
1.3.2.4	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura	m²	353,97
1.3.2.5	Concreto armado pronto (Fck 25 Mpa; condição a INBR 12655) lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	0,75
1.3.2.6	Pintura latex em paredes internas, coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede	m²	481,18
1.3.2.7	Pintura latex em paredes externas coralmur ou similar, duas demãos, sem massa acrílica, inclusive aplicação de uma demão de fundo preparador	m²	217,58
1.3.2.8	Pintura a óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, com aparelhamento e sem emassamento, inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, uma demão	m²	29,59
1.3.2.10	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura, e com acabamento liso	m²	186,54
1.3.2.11	Regularização de contrapiso para revestimento de pisos com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 com 3cm de espessura na área de banheiros	m²	25,00
1.3.2.12	Revestimento cerâmico comum, Elizabeth ou similar, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 com 2cm de espessura	m²	130,65
1.3.2.13	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2cm de espessura	m²	105,00
1.3.2.14	Alvenaria dobrada de tijolos de 6 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m³	42,75
1.3.2.15	Escavação manual para embasamento	m³	12,36
1.3.2.16	Reaterro apoiado de valas para paredes internas e terraços	m³	7,73
1.3.2.17	Capacoço de revestimento em emboço, para alvenaria de 15cm de espessura, com argamassa mista de cai hidratada e areia peneirada traço 1:4, com adição de 130kg de cimento, espessura de 20mm, inclusive chapisco no traço 1:3	m	237,40
1.3.3	Coberta em telhas ecológicas		
1.3.3.1	Coberta com telhas ecológicas na cor vermelho, incluindo estrutura completa em madeira recomendada pelo fabricante	m²	247,81
1.3.3.2	Calha de chapa galvanizada n. 26 (150mm)	m	12,10
1.3.3.3	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 100mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação	m	3,80
1.3.4	Esquadrias e portas		
1.3.4.1	Fornecimento de esquadria de alumínio, tipo correr sem bandeira, com contramão, inclusive assentamento	m²	16,55
1.3.4.2	Vidro plano fantasia em geral, exceto cancelado, colocado	m²	18,55
1.3.4.4	Fornecimento e assentamento de porta externa lisa de compensado ou similar de 0,80 x 2,10, incluindo pintura, guarnições e ferragens	m²	10,08
1.3.4.5	Fornecimento e assentamento de porta externa lisa de cedro ou similar de 0,80 x 2,10, incluindo pintura, guarnições e ferragens	m²	3,36
1.3.4.6	Fornecimento e assentamento de porta lisa de compensado ou similar de 0,80 x 1,80, revestida de laminado plástico texturizado branco, inclusive assentamento e ferragens (Banheiros)	m²	6,72
1.3.5	Instalação predial de água		
1.3.5.1	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de pvc rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente	un	15,00
1.3.5.2	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diam. 1/2 pol. Tigre ou similar, inclusive fixação	un	4,00
1.3.5.3	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande sem coluna, de louça branca, celite linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes	cj	5,00
1.3.5.4	Fornecimento e assentamento de pia de cozinha com cuba simples de aço inoxidável, Metal ou similar, nas dimensões 0,40 x 0,34 x 0,15m	Und	1,00
1.3.5.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária de louça branca, celite linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondentes	cj	3,00
1.3.5.6	Fornecimento de caixa de descarga de sobrepor (tubo alto) de plástico (akros) ou similar, inclusive fixação e acessórios correspondentes	cj	3,00
1.3.5.8	Bancada de granito para lavatório com acabamento L=0,80m	m	1,50
1.3.5.9	Fornecimento de registro de gaveta bruto, ref. 1502, Deca ou similar, diam. 3/4 pol, inclusive fixação	Und	1,00
1.3.5.10	Fornecimento de registro de pressão com canopla, Acabamento cromado, ref. 1416, fabricar o Similar de 1/2 pol, inclusive fixação	und	6,00
1.3.5.11	Fornecimento e assentamento de mistofole sifonado para parede de louça branca, celite linha institucionais ou similar, inclusive acessórios correspondentes	cj	2,00
1.3.5.12	Fornecimento de torneira de pressão para pia, com acabamento cromado, diam. de 1/2 pol, com arejador, ref. 1158, linha c-33 sigma ou similar, inclusive fixação	cj	1,00



Cristiane Feitosa Viana

 Gerente de Infraestrutura

 UGP-PROMATA



Plínio da Cunha Cavalcanti

 Engenheiro Civil

 UGP-PROMATA

ST

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA**, com sede a Av. Correia de Brito, 333, Campo Grande, Recife, PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.882/0001-85, executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata - PE, no período de 07/04/2008 a 06/06/2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada**, situado na BR-101 sul, Km 130, Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta** CREA nº 20.315 D-PE/FN, **Plínio da Cunha Cavalcanti** CREA nº 1763 D-PE, **Alessandra Martins Caetano** CREA nº 5600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1.3.5.13	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório, com acabamento cromado, diâmetro de 3/4" pol., ref. 1193, linha c-33, sigma ou similar, inclusive fixação.	qj	5,00
1.3.5.14	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,80 m sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	1,00
1.3.5.15	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00
1.3.5.16	FORNECIMENTO DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, REF. 1502, DECA OU SIMILAR, DIAM. 2 1/2 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UNID.	1,00
1.3.6	Instalação Predial de Esgoto		
1.3.6.1	Ponto de esgoto para pia sanitária (D=100mm), inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	un	3,00
1.3.6.2	Ponto de esgoto para pia misto ou lavanderia (D=50mm), inclusive tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	un	8,00
1.3.6.3	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em pvc rígido soldáveis, até a coluna ou sub-coletor.	un	6,00
1.3.6.4	Ligação domiciliar de esgoto, incluindo escavação, caixa de passagem, reaterro e recomposição do piso da casa.	Und	1,00
1.3.7	Instalação Elétrica		
1.3.7.1	Centro de Distribuição de Luz de sobrepôr, Fab. Cemar, com 08 disjuntores monofásico termomagnético, sendo um(01) de 20A-380volts-2kA e (02) dois de 6A-380volts-2kA e (02) dois de 10A-380V-2kA, devidamente montados.	un	1,00
1.3.7.2	Luminária industrial aberta MLI 208 fab. EDESA soquete E 27.	un	17,00
1.3.7.3	Lâmpada mista de 160watts-220volts	un	7,00
1.3.7.4	Lâmpada PL de 18watts - 220volts	un	8,00
1.3.7.5	Lâmpada PL de 15watts - 220volts	un	2,00
1.3.7.19	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,80 m sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
1.3.7.20	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 3metros)	un	6,00
1.3.7.21	Cabo de cobre isolado classe 2, single 4mm ² - 1kv	m	42,00
1.3.7.22	Ponto de interruptor de uma seção, pia ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	un	9,00
1.3.7.23	Ponto de interruptor de duas seções, pia ou similar, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, cx. 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz.	un	1,00
1.3.7.24	Ponto de tomada univ. (2p+1 t) pia ou similar inclusive tubulação pvc rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição.	un	7,00
1.3.7.25	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação, até o quadro de distribuição.	un	17,00
1.3.7.26	Ponto de tomada p/ ar condicionado c/ conj. tipo arstap ou similar em caixa Tigreflex ou similar 4 x 4 pol. c/ placa tomada trip, p/ pincho e disj. termomag. de 25a, inclusive tubulação pvc rígido, fiação, aterramento e de mais acessórios até o quadro de distribuição.	un	2,00
1.3.8	Passelos		
1.3.8.1	Concreto não estrutural (1.4.8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m ³	8,80
1.3.8.4	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação.	m ³	13,17
1.3.8.6	Alvenaria dobrada de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez.	m ²	36,80
1.3.8.7	reaterro aplicado com material de escavação	m ³	14,05
1.3.8.8	Fornecimento e colocação de po de pedra adensada para apoio do piso de concreto.	m ³	4,83
1.3.8.11	CONCRETO ESTRUTURAL, FCK 20 MPa, CONDIÇÃO B (NBR-12855), LANÇADO EM ESTRUTURAS E ADENSADO.	m ³	0,54
1.3.9	Sistema de ar condicionado		
1.3.9.1	Fornecimento e assentamento de caixa de ar condicionado pré moldada, capacidade 10.000/12.000 BTU, tipo fechada.	und	2,00
1.3.9.2	Fornecimento e instalação de linha de madeira de lei de 3"x5" para sustentação do forro de gesso.	m	70,65
1.3.9.3	Fornecimento e instalação de forro de gesso sustentado nas linhas de madeira.	m ²	40,75
1.3.9.4	Pintura latex em paredes internas, corral ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede.	m ²	40,75
1.4.	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
1.4.1	Captação		
1.4.1.1	Projeto de poço artesiano, incluindo a avaliação do local escolhido para a instalação do poço.	Und	1,00
1.4.1.2	Perfuração de poço artesiano com profundidade aproximada de 25,0m, incluindo tubos, conexões, acessórios e instalação da bomba, teste de vazão e análises da água.	m	50,00
1.4.1.3	Fornecimento de bomba submersa capacitada para fornecer uma vazão mínima de 1,5m ³ /hora, incluindo quadro elétrico e chave bóia para controle automático do reservatório e instalações.	un	1,00
1.4.1.4	EXECUÇÃO DE ATERRÃO COM BARRO, UTILIZANDO SE O PROCESSO MECANICO LEVE DE COMPACTAÇÃO INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).		108,08
1.4.2	Ligação elétrica		
1.4.2.6	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 6metros)	un	2,00
1.4.2.9	Fornecimento montagem e construção de Abrigo para o quadro em alvenaria de uma vez, nas dimensões de 2,00x1,00x0,50m com cobertura em laje de concreto, porta central de uma folha, em chapa metálica 12USG, pintura contra corrosão e tinta de acabamento em pó epoxi, com fechadura e chaves de fechamento e abertura.	Und	1,00

Cristiane Feitosa Viana
Gerente de Infraestrutura
UGP-PROMATA

[Handwritten signatures and stamps]

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA** com sede à Av. Correia de Brito, 335 Campo grande Recife-PE inscrita no CGC sob o nº 10.978.882/0001-85 executou para PROMATA, Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata PE, no período de 07/04/2008 a 06/06/2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada**, situado na BR 101 sul Km 130, Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta** CREA nº 20.315 D-PE/FN, **Plínio da Cunha Cavalcanti** CREA nº 1763 D-PE, **Alessandra Martins Caetano** CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes

CONTRATO 023 / 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1.4.2.10	Fornecimento e instalação de rede elétrica secundária com postes de concreto DT 200/8 espaçados a cada 40,0m; cabo multiplex 3x1x10+10 estrutura secundária acessórios e demais materiais requeridos para implantação	m	270,00
1.4.2.11	Instalação de aterramento incluindo o fornecimento de Haste de terra copperweid 5/8"x2400mm, c/ conector especial, cabo de cobre nu 18mm2 p/ aterramento e Eletroduto PVC rígido de 3/4" (vaza de 3metros)	un	1,00
1.4.2.12	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro.	un	2,00
1.4.3	Reservatório		
1.4.3.1	Estrutura de elevação em concreto conforme detalhes do projeto	Vb	1,00
1.4.3.3	Fornecimento e instalação de um reservatório de 5.000 litros em fibra de vidro, incluindo acessórios de ligação e peças	Und	1,00
1.4.4	Distribuição		
1.4.4.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC PBA JET CL 1,2 DN 50mm, incluindo escavação manual de vala, assentamento do tubo, colchão de areia, reaterro apiloado, borraça e acessórios para as ligações pediais	m	432,00
1.4.4.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC branco 3/4" incluindo escavação manual de vala, assentamento do tubo, colchão de areia, reaterro apiloado, cano de 3/4 e acessórios para ligação	m	135,80
1.4.4.3	Fornecimento de torneira amarela para jardim Diam. 3/4", inclusive fixação	Und	5,00
1.4.5	Recalque		
1.4.5.1	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC de 40mm, incluindo a limpeza da faixa, escavação manual de vala, assentamento do tubo, camada de areia, reaterro apiloado, cano de 40mm com acessórios, Inclui: válvula de retenção, reduções e acessórios de ligação com a bomba	m	265,00
1.5	SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO		
1.5.1	Fossa séptica		
1.5.1.1	Escavação manual em terra sem escoramento, incluindo remoção de material	m	11,86
1.5.1.2	Reaterro sem apiloamento, com aproveitamento do material escavado	m	5,67
1.5.1.3	Espalhamento de material para simples regularização do terreno	m	6,19
1.5.1.4	Concreto estrutural fck 15 mpa, condição b (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações, e adensado	m	0,28
1.5.1.5	Concreto armado pronto, fck 25 mpa condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m	0,86
1.5.1.6	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m	13,26
1.5.1.7	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	13,26
1.5.1.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura	m	13,26
1.5.1.9	Fornecimento e instalação do conjunto de ligação fossa-filtro em PVC de 150mm e do sistema de limpeza da fossa em PVC de 200mm, incluindo abraçadeiras, joelhos e acessórios	und	1,00
1.5.1.10	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VÃO NORMAL INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m²	2,75
1.5.2	Filtro Anaeróbio		
1.5.2.2	Escavação manual em terra até 3,0 m de profundidade, sem escoramento, incluindo remoção do material	m	8,26
1.5.2.3	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 vez	m	14,08
1.5.2.4	Brita nº 4 para filtro anaeróbio	m³	4,15
1.5.2.5	Concreto armado pronto, fck 25 mpa condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m	0,61
1.5.2.6	Concreto estrutural fck 15 mpa, condição b (NBR 12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado	m³	0,28
1.5.2.7	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	14,08
1.5.2.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0cm de espessura	m²	14,08
1.5.2.9	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação	m³	2,65
1.5.2.10	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VÃO NORMAL INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO	m²	2,58
1.5.3	Caixas		
1.5.3.1	Caixa coletora de inspeção ou de areia c/paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50x0,50m, com profundidade até 0,8m	und	
1.6	DESCARREGO, TRIAGEM E ESTOCAGEM		
1.6.1	Fosso de Descarrego - Acesso		
1.6.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	64,36
1.6.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante, a DMT inferior a 1km. Inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação	m³	80,48
1.6.1.3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, incluindo linha d'água onde especificado no projeto	m²	96,89
1.6.1.4	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré moldado dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2	m	90,20
1.6.1.5	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64)	m²	132,72
1.6.2	Plataforma de descarrego		
1.6.2.1	Concreto ciclopico com 70 por cento de concreto 1:3:5 e 30 por cento de rachão aplicado, lançado em muro de arrimo	m³	22,68
1.6.2.2	Concreto armado pronto, fck 25 Mpa condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m	2,70

Assinatura:
 Estiane Feitosa Viana
 Gerente de Infraestrutura
 COP-PROMATA

Assinatura:
 Luiz Carlos de Albuquerque
 Engenheiro Civil
 CREA-PE 10.315 D-PE/FN

59



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA** com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo Grande Recife-PE inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65 executou para PROMATA - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata PE no período de 07/04/2008 a 06/06/2009 da **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada**, situado na BR 101 sul Km 130- Escada-PE, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta CREA nº 20.315 D-PE/FN, Plínio da Cunha Cavalcanti CREA nº 1763 D-PE, Alessandra Martins Caetano CREA nº 6600 D-MA** abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes

CONTRATO 023 / 2009

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT
1.6.2.4	Coberta em estrutura metálica com pé direito de 5,50m, telhas de chapa ondulada de alumínio de 0,5 mm de espessura, inclui projeto, fornecimento, montagem e pintura	m²	43,92
1.6.2.5	Fornecimento e instalação de moegas em chapa de aço de 1/4" conforme projeto executivo	Und	2,00
1.6.2.6	Fornecimento e instalação de peça "escorrego" em chapa de aço de 3/8" para a matéria orgânica	Und	1,00
1.6.2.8	Concreto estrutural fck 15 mpa, condição b (NBR 12655) lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado com junta riscada formando uma reticula de 2,0x2,0	m³	2,30
1.6.2.9	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1,6, 1/2 vez	m³	5,20
1.6.2.10	Calha de chapa galvanizada n. 26 (150mm)	m	8,90
1.6.2.11	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 100mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação	m	5,50
1.6.3	Galpão de Triagem e Estocagem - Movimentação de Terra		
1.6.3.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	1.437,910
1.6.3.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante a DMT inferior a 1km, inclui carga, mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação	m³	1.797,590
1.6.3.3	Regularização de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura	m³	247,35
1.6.3.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção	m²	323,76
1.6.4	Galpão de Triagem e Estocagem - Estruturas de Contenção		
1.6.4.1	Fornecimento e construção de um muro em gabões tipo caixa com tela de arame galvanizado fio 2,7mm malha hexagonal 8 x 10cm, incluindo o fornecimento da tela, pedra rachão, mão de obra e inclusive regularização do talude	m³	75,00
1.6.4.3	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa condição a (NBR 12655), adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem, lançado em muro de arrimo de flexão	m	14,60
1.6.4.4	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação	m	21,04
1.6.4.5	Reaterro apoiado em camadas de 20cm de espessura com aproveitamento do material escavado na face posterior do muro de arrimo de flexão	m³	90,02
1.6.4.6	Fornecimento e aplicação de tela geotêxtil Bidim RT 15 ou similar para contenção do solo no muro de flexão	m²	67,50
1.6.5	Galpão de Triagem e Estocagem - Obra civil		
1.6.5.1	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação	m³	13,31
1.6.5.2	Concreto não estrutural (1,4/8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado	m³	20,57
1.6.5.3	Piso cimentado com argamassa de cimento e areia no traço 1,3 com 2,0 cm de espessura e juntas de madeira formando quadros de 2,0 x 2,0 m, e com acabamento liso	m²	364,65
1.6.5.4	Fornecimento e instalação de galpão pré moldado com cobertura em telha de fibrocimento, perfil ondulado e 6mm, inclui transporte das estruturas, montagem, serviço de escavação das fundações, inclusive preparo e lançamento de concreto em fundação, montagem e	m²	370,50
1.6.5.8	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1,6, 1/2 vez	m³	115,90
1.6.5.9	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR 12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem	m³	2,55
1.6.5.10	Calha de chapa galvanizada n. 26 (200mm)	m	28,42
1.6.5.11	Fornecimento e instalação de PVC rígido de 150mm para esgoto para descida vertical, incluindo curvas e acessórios de instalação	m	18,90
1.6.5.12	Alvenaria em fogueira de tijolos maciços, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1,6 - 1 + 1/2 vez	m²	25,60
1.6.5.13	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1,3 com SIKÁ 1, espessura de 3 cm	m²	44,80
1.6.5.14	Execução de Ancoragens em ferro de 8mm no pilar do galpão, inclui ferro e 6 (dois segmentos); 2 furos no pilar do galpão e instalação entre fileiras da alvenaria	un	50,00
1.6.5.16	Alvenaria aparente vazada com blocos de concreto (15x20x40cm) assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1,6, 1/2 vez	m³	18,90
1.6.6	Galpão de Triagem e Estocagem instalação elétrica e iluminação		
1.6.6.1	Cabo de cobre isolado classe 2, single 10mm² - 0,6/1kv	m	90,00
1.6.6.6	Arruela de alumínio de 1"	un	4,00
1.6.6.7	Bucha de alumínio de 1"	un	2,00
1.6.6.8	Fita bandit de 13mm de largura	m	10,00
1.6.6.9	Presilha para fita bandit de 13mm	un	5,00
1.6.6.11	Quadro de Distribuição trifásico QDSTN-12E 100A, com barramento, pf conter	un	1,00
1.6.6.12	Disjuntor trifásico geral de 40A-380volts - 10kA	un	1,00
1.6.6.13	Disjuntor trifásico termomagnético de 25A -380V- 6KA pf alimentação da esteira e da prensa	un	2,00
1.6.6.14	Disjuntor monofásico termomagnético de 15A -380V -2KA pf alimentação das tomadas	un	2,00
1.6.6.15	Disjuntor monofásico termomagnético de 10A -380V -2KA pf circuito de iluminação	un	3,00
1.6.6.16	Fio pirastic anti-chama 1,5mm²-380volts	m	462,00
1.6.6.17	Fio pirastic anti-chama 2,5mm²-380volts (preto)	m	100,00
1.6.6.18	Fio pirastic anti-chama 2,5mm²-380volts (vermelho)	m	100,00
1.6.6.19	Fio pirastic anti-chama 2,5mm²-380volts (verde aterramento)	m	84,00
1.6.6.20	Eletroduto de PVC rígido de 3/4" (vara de 3m)	un	34,00
1.6.6.21	Braçadeira sobrenal pf tubo de 3/4" com parafusos	un	130,00
1.6.6.22	Luminária industrial aberta MLI-209 fab. EDESA soquete E-27 ou similar	un	12,00
1.6.6.23	Lâmpada mista de 160watts - 220volts	un	12,00
1.6.6.24	Tomadas monofásicas 2P+T de 10A-380volts em caixa petrolei 4x2 rosca de 3/4"	un	5,00
1.6.6.25	Tomadas blindada trifásica 3P+T de 16A-380volts com tampa de proteção em caixa petrolei 4x4 rosca de 3/4" pf alimentação da prensa hidráulica	un	1,00
1.6.6.26	Caixa petrolei com rosca 3/4"	un	20,00
1.6.6.31	Interruptor em caixa petrolei 4x2 de uma seção	un	4,00
1.6.6.32	Fita isolante scotch 33(caixa com 10metros)	un	2,50
1.6.6.33	Eletroduto PVC rígido com bengala de 1" (vara de 3metros)	un	10,00

Cristiane Feitosa Viana
 Gerente de Infraestrutura
 UGP-PROMATA

Handwritten signatures and notes:
 2
 10/20/2009
 Gerente Ger...

Handwritten signatures and notes on the right margin:
 60

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA, com sede à Av. Correia de Brito, 333 Campo Grande, Recife-PE, inscrita no CGC sob o nº 10.978.682/0001-65, executou para PROMATA (Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata PE) no período de 07/04/2008 a 06/06/2009 a **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR-101 sul, Km1 130, Escada-PE**, sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Maita** CREA nº 20.315 D-PE/FN, **Plínio da Cunha Cavalcanti** CREA nº 1763 D-PE, **Alessandra Martins Caetano** CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

CONTRATO: 023 | 2007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1.6.6.34	Fornecimento e instalação de Eletroduto PVC rígido de 1 1/2". Inclui presilhas no poste, escavação manual entre caixas, curvas e acessórios (3m).	un	8,00
1.6.6.35	Caixa de passagem subterrâneas com dimensões internas 0,40 x 0,40m, altura 0,60 m sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, tempo e reaterro.	un	2,00
1.6.7	Galpão de Triagem e Estocagem Pátio de Acesso veicular ao galpão e escoamento de recicláveis		
1.6.7.1	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m³	760,34
1.6.7.2	Compactação de uma camada de proteção de solo-pó de pedra e cimento (1 - 50% - 8%) de 15cm, incluindo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO interm (DNER-ME-48-64).	m³	59,77
1.6.7.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	117,57
1.6.7.5	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR-12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m³	6,73
1.6.8	Galpão de Triagem e Estocagem Plataforma de remoção de rejeitos da triagem		
1.6.8.1	Concreto armado pronto, Fck 25 Mpa, condição a (NBR-12655), adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem, lançado em pilar e vigas c/ta.	m	2,47
1.6.8.2	Laje premoldada tipo trelicada com blocos de isopor Beta 20, com escoramento, inclusive capeamento.	m²	25,48
1.6.8.3	Piso cimentado sobre laje com impermeabilização.	m²	25,48
1.6.8.5	Comporta basculante em chapa de aço de 1,50 x 1,20, incluindo acessórios para instalação.	Und.	1,00
1.6.9.1	Escavação manual de vala em material de primeira categoria para fundação.	m³	1,95
1.6.9.3	Concreto armado pronto, fck 25 mpa, condição a (NBR-12655), lançado em lajes e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem.	m	1,23
1.6.9.4	Alvenaria em fogueira de tijolos maciços, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1 + 1/2 vez.	m²	12,60
1.6.9.5	Alvenaria de tijolo maciço prensado, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 - 1 vez.	m²	4,20
1.6.9.6	Impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com SIKA 1 - espessura de 3 cm.	m²	7,26
1.6.9.7	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	0,18
1.6.9.8	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2,0 cm de espessura.	m²	18,20
17	PÁTIO DE CIRCULAÇÃO E RETIRADA DE REJEITO		
17.1	Movimentação de Terra		
17.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m.	m³	2.035,23
17.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante a DMT inferior a 1km, inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m³	2.944,04
17.1.3	Regularização de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m²	167,11
17.1.4	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	186,71
17.2	Pavimentação		
17.2.1	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m³	437,84
17.2.2	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 8cm de espessura, e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, incluindo linha d'água onde especificado no projeto.	m²	411,59
17.2.3	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10)m, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:2.	m	121,15
17.3	Caixa de matéria orgânica		
17.3.1	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado.	m	0,83
17.3.2	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto.	m³	0,90
17.3.3	Alvenaria aparente de blocos de concreto (15x20x40cm), assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	10,70
1.8.1	PÁTIO DE COMPOSTAGEM		
1.8.1.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m.	m³	1.663,87
1.8.1.2	Remoção de material de primeira categoria em caminhão basculante a DMT inferior a 1km, inclui carga mecânica e conformação de bota-fora sem controle de compactação.	m³	1.573,83
1.8.1.3	Execução de aterro com material da escavação, abrangendo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação em camadas de 15cm, teor compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m³	506,03
1.8.1.4	Regularização do subleito, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação com espessura de 15cm, teor compactação a 100% AASHO normal (DNER-ME-47-64).	m³	2.000,09
1.8.1.5	Regularização de talude com corte ou aterro até 20 cm de espessura.	m²	700,77
1.8.1.6	Fornecimento e plantio de grama de burro (cynodon dactylon), incluindo fornecimento da grama, rega e manutenção.	m²	1.053,96
1.8.1.7	Compactação de uma camada de proteção de solo-pó de pedra e cimento (1 - 50% - 8%) de 15cm, incluindo espalhamento, homogeneização, umedecimento e compactação, teor de compactação a 100% AASHO interm (DNER-ME-48-64).	m³	266,37
1.8.1.9	Concreto estrutural, fck 15 mpa, condição b (NBR-12655), lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado, com juntas de madeira formando uma reticula de 1,50x1,50m.	m	17,92
1.8.1.10	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto.	m³	22,40
1.9.1	SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL		
1.9.1.5	Bacias de dissipação em rachão.	un	3,00
1.9.1.6	Construção de calha pré-moldada de concreto, diam: 40 cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (Valeta Tipo 1).	m	101,11
1.9.1.7	Construção de calha pré-moldada de concreto, diam: 30 cm, inclusive escavação, remoção, colchão de areia e rejunte com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (Valeta Tipo 2).	m	130,01

Uru!
 Cristiane Feitosa Viana
 Gerente de Infraestrutura
 UGP-PROMATA

Handwritten signatures and notes:
 Manoel...
 Gerente Gerente...
 61

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PLINIO CAVALCANTI & CIA. LTDA** com sede a Av. Cornélio de Brito, 333 Campo Grande Recife-PE inscrita no CGC sob o nº 10.978.882/0001-85 executou para **PROMATA** - Unid. de Gestão do Prog. de Apoio ao Desenv. Sust. da Z. Mata PE no período de 07/04/2008 a 08/06/2009 a **Construção da Unidade de Triagem e Compostagem no Município de Escada, situado na BR 101 sul Km 130- Escada-PE** sob a responsabilidade técnica dos engenheiros civis **Franklin Carvalho Malta** CREA nº 20.315 D-PE/FN, **Plínio da Cunha Cavalcanti** CREA nº 1763 D-PE, **Alessandra Martins Caetano** CREA nº 6600 D-MA abaixo caracterizada cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes

CONTRATO: 023 / 007

CODIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT
1.9.1.8	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual, nivelção da escavação, concretagem, escoramento e ferragem. (Valeta Tipo 3)	m	31,20
1.9.1.9	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa para descida de taludes, com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual, nivelção da escavação, concretagem, escoramento e ferragem. (Valeta Tipo 4)	m	7,30
1.9.1.10	Construção de valeta retangular em concreto Fck 20 Mpa com dimensões internas 0,25x0,35m. Inclui escavação manual, nivelção da escavação, concretagem, escoramento, ferragem e grade veicular conforme projeto. (Valeta Tipo 5)	m	8,30
1.9.1.11	Valeta em sacos de solo-cimento traço 1:25 para proteção do bota-fora	m	190,50
1.9.1.12	Caixa de passagem com paredes em alvenaria, laje de fundo em concreto Fck 20 Mpa, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m. (Caixa Tipo 1)	un	20,00
1.9.1.13	Caixa de passagem com paredes em alvenaria, laje de fundo em concreto Fck 20 Mpa, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50 m, com grade de ferro retentora conforme detalhes do projeto. (Caixa Tipo 2)	un	3,00
1.9.1.14	Construção de travessia de sarjeta em tubulação de concreto D=300mm. Inclui escavação, remoção concreto 20 Mpa	m	16,02
1.9.1.15	Fornecimento e assentamento de corpo de buero simples de concreto D=300mm. Inclui escavação, berço em pó de pedra, reaterro aplicado, tubulação de 300mm	m	48,70
1.9.1.16	Boca para saída de BSTC D=300mm em concreto ciclopico conforme detalhes do projeto	un	2,00
1.9.1.17	Concreto não estrutural (1:4:8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado.	m³	1,14
1.10.1.	SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA		
1.10.1.24	Fornecimento e instalação de iluminação externa com poste de concreto DT, luminária industrial aberta MLP 33 soquete E-27 com instalada com braço curvo LB-50 2.0x1" 1/4 e lâmpada de Vapor de Sódio de 70Watts, 220volts, reator de 70watts 220volts AFP de uso externo, foto-célula de 5A-220volts. NA conforme projeto, inclui rimação vertical B1 tipo pesado acessórios e cabo multiplexado de 10mm conforme indicação do projeto	m	280,34
1.10.1.25	Instalação de aterramento incluindo o fornecimento de Haste de tena copperweld 5/8"x2400mm, or conector especial, cabo de cobre nu 16mm² p/ aterramento e Eletroduto PVC rígido de 3/4" (vara de 3metros)	un	3,00
1.10.1.26	Remanejamento de poste elétrico de concreto DT de 8 a 9m em rede existente 380/220V	un	3,00
1.11.1.	URBANISMO / PAISAGISMO		
1.11.1.1	Fornecimento e plantio de mudas arbustivas para cortina arborea, inclui fornecimento das mudas, plantio, reposição e manutenção	un	150,00
1.11.1.2	Execução de camada drenante com brita 25mm, inclusive o fornecimento da mesma para conformação de estacionamento	m²	10,06
1.11.1.3	Fornecimento e implantação de bicicletario em tubo de ferro para 10 vagas.	un	1,00
1.12.	DRENAGEM DE ÁGUAS SERVIDAS		
1.12.1.	Rede coletora		
1.12.1.1	Instalação de caixa de 150x75 Tigre ou similar adaptada, com grade de ferro conforme detalhes do projeto	un	4,00
1.12.1.2	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC para esgoto de 75mm, incluindo limpeza do terreno (onde requerido) escavação manual de vala, assentamento do tubo com berço em areia, reaterro aplicado, cano de 75mm com acessórios	m	86,11
1.12.1.3	Fornecimento e assentamento de tubo de PVC 100mm para esgoto primário (NBR 5688), incluindo limpeza do terreno (onde requerido) escavação manual de vala, assentamento do tubo com berço em areia, reaterro aplicado, cano de 100mm com acessórios	m	181,00
1.12.1.5	Caixa de passagem em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60 m, com profundidade ate 1,0m	un	4,00
1.12.2.	Lavagem de equipamentos		
1.12.2.1	Concreto estrutural fck 15 mpa, condição B (NBR 12655) lançado sobre o terreno ou em fundações e adensado	m³	0,63
1.12.2.2	Fornecimento e colocação de pó de pedra adensada para apoio do piso de concreto	m³	0,90
1.12.2.4	alvenaria de Tijolos de 6 furos dobrada 1 vez	m²	7,20
1.12.2.5	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m²	7,20
1.12.2.6	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0cm de espessura	m²	7,20
1.12.2.7	Caixa de inspeção em anéis pre-moldados de concreto armado, diâmetro 1,00 m (n=0,50 m), com chicanas, isenta de carga móvel	un	1,00
1.12.3.	Sistema de Filtração		
1.12.3.1	Escavação mecânica de material de primeira categoria em área aberta e profundidade menor a 3,0m	m³	1,00

Recife, 30 de dezembro de 2010.

Cartório
 20/12/10

Wendel
 Eng. de Estrutura
 UGR - PROMATA

20/12/10
 Luiz de Vasconcelos
 Eng. Ger. da UGR - PROMATA

JUÍZ DE DIREITO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 SELO
 Autenticidade
 e Fiscalização
 ANO REG-PE
 FIRMA 1
 29 ABR 2011
 1016195

DISTRITO DA B. VISTA
 Titular
 SUBSTITUTO
 Rivaldo Portela Ruconafina
 Rua Gervásio Pires, 141
 Recife-PE
 Reconheço por semelhança a(s) firma(s) devidamente assinada(s) com a(s) rubrica(s) por mim substituído Recife-PE.
 29 ABR 2011

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia

CERTJUDONE-SJDA - 1482022
Código de validação: 37CB5A8FA2

Número da guia: 22102201001301473.

**CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do mês de agosto (08) do ano de mil novecentos e noventa e um (1991) até o dia **05 de agosto de 2022**, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência ou Recuperação Judicial** contra: **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no **CNPJ nº 03.047.617/0001-50**. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário de Açailândia**. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Dr. José de Ribamar Fiquene", nesta Cidade de Açailândia, Estado do Maranhão. Eu, **Fernando Amaral Rodrigues**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 191809, consultei, digitei, subscrevo e assino digitalmente.

FERNANDO AMARAL RODRIGUES
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Açailândia
Matrícula 191809

OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE AÇAILÂNDIA/MA**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art. 7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link <https://selos.tjma.jus.br>, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Sede: "Fórum Dr. José de Ribamar Fiquene"
Avenida Dr. José Edilson Varidade Ribeiro, nº 01, Residencial Tropical, Açailândia/MA



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Açaílândia

CEP: 65930-000 – Fone: (99) 3311-3432
Gmail: distribuicao_aca@tjma.jus.br

Documento assinado. AÇAILÂNDIA, 05/08/2022 12:09 (FERNANDO AMARAL RODRIGUES)



MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

ENCERRADO N/EMPRESA EM 31/12/2021



1

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ 03.047.617/0001-50 Rua Marly Sarney, 612, Sala 02 São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-00 NIRE 2120119699-6
--

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO N/EMPRESA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa		35.879,08
banco		101.954,50
ESTOQUES		
Estoques		119.874,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
Veiculos	185.000,00	
imoveis	23.280,00	
Movéis e Utensílios	19.500,00	
Instalações	25.500,00	
maquinas e equip	32.500,00	
Equitos.de Process.Eletronicos	15.400,00	301.180,00
DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)		
Depreciação Acumulada - veiculos	(37.000,00)	
Depreciação Acumulada - imoveis	(931,20)	
Depreciação Acumulada - moveis e utens	(1.950,00)	
Depreciação Acumulada - instalações	(2.550,00)	
Depreciação Acumulada - maquinas e equip	(3.250,00)	
Depreciação Acumulada - Equitos. de Proc. Eletr	(3.080,00)	(48.761,20)
TOTAL DO ATIVO		510.126,72

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES		
Fornecedores Nacionais		4.748,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		
Pro-labore a Pagar		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		
Salarios a Pagar	1.820,00	
INSS a Recolher	391,00	
FGTS a Recolher	240,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		
iCMS a Recolher	124,96	
Simplex a Recolher	14.045,48	14.170,44
CAPITAL SOCIAL		
Capital Integralizado	200.000,00	
LUCROS ACUMULADOS		
Lucro de Exercício Anteriores	219.488,38	
Lucro Líquido do Exercício	68.289,21	287.777,59
TOTAL PASSIVO		510.126,72

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somado tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 510.126,72 (Quinhentos e dez mil, cento e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2021

 Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC -07539/O-8-RO

 Estefânia de Sousa Ferreira
 Titular- Administrador

2

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 03.047.617/0001-50
 Rua Marly Sarney, 612, Sala 02 São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-00
 NIRE 2120119699-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		677.963,49
Vendas de Serviços		
(-) DEDUÇÕES S/RECEITA BRUTA		41.933,18
SIMPLES		636.030,31
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		421.077,40
Custo das Mercadorias		214.952,91
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
<u>DESPESAS C/VENDAS</u>		
Salários e Ordenados	28.666,66	
13º Salários	2.000,00	
Férias	2.333,66	
FGTS	2.293,33	
INSS	<u>4.031,99</u>	39.325,64
DESPESAS COM VEICULOS		
Locação de Veículos	29.698,00	
Pneus e Acessórios	12.658,41	
Serviços de Manutenção de Veículos	25.748,63	
Combustíveis e Lubrificantes	<u>13.687,41</u>	81.792,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários Contábeis	12.000,00	
pró-labore	<u>11.748,00</u>	23.748,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	325,41	
Outras Taxas	<u>954,42</u>	1.279,83
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Passivos	201,96	
Multas	257,84	
Encargos s/FGTS	<u>57,98</u>	517,78
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....		68.289,21

Reconhecemos a exatidão do presente demonstrativo, realizado em 31/12/2021

Açailândia-MA; 31 de Dezembro de 2021

 Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC -07539/O-8-RO

 Estefania de Sousa Ferreira
 Titular- Administrador

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 03.047.617/0001-50
 a Marly Sarney, 612, Sala 02 São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-
 NIRE 2120119699-6

INDICES DE LIQUIDEZ GERAL (ILG), SOLVENCIA GERAL (ISG) E LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

ILG= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO (ARLP)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$

ILG= $\frac{257.707,92 + 0}{22.349,13 + 0} = \frac{257.707,92}{22.349,13} = 11,53$

ISG= $\frac{\text{ATIVO TOTAL (AT)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)} + \text{EXIGIVEL A LONGO PRAZO (PEAL)}}$


ISG= $\frac{510.126,72}{22.349,13 + 0} = \frac{510.126,72}{22.349,13} = 22,83$

ILC= $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE (AC)}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE (PC)}}$

ILC= $\frac{257.707,92}{22.349,13} = \frac{257.707,92}{22.349,13} = 11,53$

 Joseane Rodrigues Ribeiro
 Contadora
 CRC -07539/O-8-RO

 Estefania de Sousa Ferreira
 Titular - Administrador

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 03.047.617/0001-50
Rua Marly Sarney, 612, Sala 02 São Raimundo, 432, Sala A, Centro,
Açailândia - MA, CEP 65.930-000
NIRE 2120119699-6

CONTEXTO OPERACIONAL

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - é uma sociedade empresária limitada, constituída em 19 de março de 1999, sendo atuante nas seguintes atividades econômicas: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVA E RECREATIVAS. 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 4399-1/05 - PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS. 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4211-1/02 - PINTURA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS. 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES DE CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO (SERVIÇOS DE CHAPISCO, EMBOCO E REBOCO). 4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS. 4399-1/04 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E ELEVACÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS. 4399-1/99 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CONSTRUÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS, TELHADOS, COBERTURAS), 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS PRACAS E AVENIDAS 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 7119-7/03 - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. 7119-7/04 - SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO. 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

CRITÉRIOS CONTÁBEIS UTILIZADOS

Declaramos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em plena conformidade com a Interpretação Técnica Geral (ITG) 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujos aspectos contábeis possuem suas normas aprovadas pela Resolução CFC nº 1.418/2012, que estabelece um modelo simplificado para a escrituração e elaboração de demonstrações contábeis.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Práticas Contábeis

A escrituração contábil foi realizada com observância aos Princípios de Contabilidade aceitos e em conformidade com as disposições contidas na ITG 1000. Os lançamentos contábeis foram efetuados diariamente, e com a utilização do Regime de Competência.

Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas
 A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ 03.047.617/0001-50

Rua Marly Sarney, 612, Sala 02 São Raimundo, 432, Sala A, Centro, Açailândia - MA, CEP 65.930-000

NIRE 2120119699-6

Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Todos os lançamentos que deram origem aos demonstrativos contábeis foram embasados em documentação idônea fornecida pela Administração da empresa, que se responsabiliza pela sua veracidade.

SALDOS DE DISPONIBILIDADES

Todas as receitas foram registradas no Regime de Competência, reconhecidas à medida que ocorriam e recebidas em caixa ao final de cada mês, sem qualquer diminuição ocasionada por provisão de crédito de liquidação duvidosa, não declarada pela Administração da Empresa.

CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente do país, apresentando a seguinte composição:
ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA – 100%

AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

REDUÇÃO DOS CUSTOS E DESPESAS

Houve expressivo redução nos custos e despesas da Empresa no exercício de 2021 em comparação ao exercício 2020, fato que acompanhou a diminuição do faturamento. Dentre estes, destaca-se o custo com as mercadorias vendidas e serviços prestados, seguida com os custos dos Impostos Federais e ICMS.

IMPOSTOS FEDERAIS

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Joseane Rodrigues Ribeiro
Contadora
CRC -07539/O-8-RO

Estefânia de Sousa Ferreira
Titular- Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03875971400	ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA
73158100215	JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2022 20:29 SOB Nº 20220692360.
PROTOCOLO: 220692360 DE 02/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207088426. CNPJ DA SEDE: 03047617000150.
NIRE: 21201196996. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/06/2022.
MOSAICO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

71



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RONDÔNIA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RO

Certidão n.º: RO/2022/00003674
Nome: JOSEANE RODRIGUES RIBEIRO CPF: 731.581.002-15
CRC/UF n.º RO-007539/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05.09.2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.187/spwRO/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 731.581.002-15 Controle : 8576.1460.1087.2029

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII DA CF/88

Prezados Senhores,

A empresa, **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 2215606 SSP/PB e do CPF n.º 038.759.714-00, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, **que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.**

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA Assinado de forma digital por
FERREIRA:0387597140 ESTEFANIA DE SOUSA
0 FERREIRA:03875971400
Dados: 2022.08.05 12:11:56 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ nº 03.047.617/0001-50



73

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO
DA HABILITAÇÃO**

O signatário da presente, em nome da Empresa **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50, declara, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei n.º 8.666/93 que até esta data nenhum fato ocorreu que inabilite esta empresa a participar da Tomada de Preços nº 006/2022 - CPL, e que comunicará qualquer fato superveniente que venha a ocorrer.

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA Assinado de forma digital por
FERREIRA:0387597140 ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:03875971400
0 Dados: 2022.08.05 12:11:33 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ nº 03.047.617/0001-50



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a small mark, a scribble, a signature with a long horizontal stroke, a signature with a vertical stroke, and a signature with a vertical stroke and a small mark below it. There are also some small marks and a scribble at the bottom right.

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

**DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS
TERMOS DO EDITAL**

Prezados Senhores,

A empresa, **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a). **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 2215606 SSP/PB e do CPF n.º 038.759.714-00, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA Assinado de forma digital por
FERREIRA:038759714 ESTEFANIA DE SOUSA
00 FERREIRA:03875971400
Dados: 2022.08.05 12:12:39 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ nº 03.047.617/0001-50



Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Prezados Senhores,

Eu, **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, empresária, brasileira, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 2215606 SSP/PB e do CPF n.º 038.759.714-00, DECLARO sob as penalidades da lei, que a empresa **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 03.047.617/0001-50, está localizada no endereço acima descrito e em pleno funcionamento, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Amarantes do Maranhão – MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA:03875971400

Assinado de forma digital por
ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:03875971400
Dados: 2022.08.05 12:13:02 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ n.º 03.047.617/0001-50

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Prezados Senhores,


Declaramos que a empresa, **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50, não efetuou a visita técnica no local onde serão executados os serviços, mas assume incondicionalmente a responsabilidade de executar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas no edital de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS.

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA Assinado de forma digital por
ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:0387597140 FERREIRA:03875971400
0 Dados: 2022.08.05 13:01:55 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ nº 03.047.617/0001-50



Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Senhor pregoeiro,

A empresa **MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA**, inscrita no CNPJ nº 03.047.617/0001-50, por intermédio de seu representante legal, Sr.(a) **ESTEFANIA DE SOUSA FERREIRA**, portador (a) da Cédula de Identidade de n.º 2215606 SSP/PB e do CPF n.º 038.759.714-00, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei Federal Nº 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial Nº 0012/2022. Declaramos ainda, ter ciência que "a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracteriza o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".


Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:0387597140
0

Assinado de forma digital por
ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:03875971400
Dados: 2022.08.05 12:14:38
-03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ nº 03.047.617/0001-50



Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL
Prefeitura Municipal de Açailândia– MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° 009/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LC N° 123/06

A empresa MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - LTDA, inscrita no CNPJ n° 03.047.617/0001-50, com endereço na Rua Marly Sarney n° 612 - Sala 02, Açailândia - MA, DECLARA, sob as penas da lei, especialmente o disposto no art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se encontra enquadrada na condição de Microempresa e que inexistente fato superveniente que implique no seu desenquadramento dessa situação.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Açailândia, 05 de agosto de 2022

ESTEFANIA DE SOUSA Assinado de forma digital por
ESTEFANIA DE SOUSA
FERREIRA:038759714 FERREIRA:03875971400
00 Dados: 2022.08.05 12:10:56 -03'00'

Mosaico Construções e Serviços LTDA

CNPJ n° 03.047.617/0001-50



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials on the right and bottom right.

Ilmo. O Sr. Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação – CPL

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022

ENVELOPE 1 - HABILITAÇÃO

EMPRESA: MOSAICO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:03.047.617/0001-50

Rua Marly Sarney,612, Sala 02 - Centro

Açailândia - MA

