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DO OBJETO

Este memorial tem por objetivo estabelecer requisitos técnicos, definir materiais
e normatizar a execugao de servicos referentes a construgdo de 01 (um) banheiro
para guarita da policia militar do Terminal Rodoviario, contemplando 5,46m? de area
construida.

CONSIDERAGOES INICIAIS

A obra, devera ser executada rigorosamente de acordo os memoriais
descritivos, projetos basicos e normas técnicas da ABNT.

‘ Em caso de divergéncias entre projetos, memorial ou obra, a fiscalizagdo
devera ser informada para as devidas providéncias, prevalecera sempre padrdo de
qualidade, ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
expresso da fiscalizagao.

. De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo eximira ou atenuard a
responsabilidade da contratada. S6 a contratada cabera a responsabilidade pela
perfeicdo da obra em todos os seus detalhes.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira
qualidade e adquiridos conforme as especificagdes descritas no projeto e de acordo
com as normas brasileiras da ABNT. O mesmo se aplica aos servigos a serem
executados.

Todos os materiais a serem empregados serdo novos, comprovadamente de

. primeira linha, de qualidade extra ou superior e certificados pelo INMETRO, sendo
rejeitados os classificados como linha popular ou econdémica, devendo ser submetidos
amostras a aprovagéo da Fiscalizagéo antes do seu emprego.

A contratada devera zelar pela perfeita conservagéao e limpeza do local, tanto
no que se refere as edificagbes quanto as instalagdes elétricas e hidraulicas
provisorias, inclusive provisionando essas dependéncias com materiais de limpeza e

higiene pessoal.

Auguife A Nowro
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ESPECIFICAGAO TECNICA.
1. SERVICOS INICIAIS
1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA

Sera fixada no empreendimento, duas placas de identificagdo nas dimensdées
(2,0 X 1,125) m, confeccionada em material resistente as intempéries, contendo
informagdes relativas a obra e cores padrdo do Orgéo.

As placas deverao ser instaladas em local de facil visibilidade e o fornecimento,
servigos de instalagdo e manutengéo durante a execugédo da obra serdo atribuidos ao
Construtor.

Este servico compreende: Fornecimento, transporte, instalagdo da placa,
conforme padréo Prefeitura de Agailandia ou a critério da Fiscalizagao.

1.2 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

O responsavel técnico habilitado sera encarregado do controle e
acompanhamento da obra ou servigo, com autoridade superior para orientar os
servigos, garantindo-lhes a qualidade e a execugédo segundo a boa técnica. Devera
manter os demais funcionarios da contratada informados sobre as decisées da
fiscalizagdo acerca de servigos cuja execugdo ndo esteja em conformidade com a
documentag&o técnica ou dependa de deliberagbes da fiscalizagdo. Devera efetuar,
alem dos servigos de acompanhamento da execugdo dos servicos, o
acompanhamento das inspegdes realizadas pela fiscalizagéo.

2, DEMOLICOES E RETIRADAS

21 97645 - REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

RECOMENDACAO: As janelas que tiverem em condigdes de reaproveitamento,
deverao ser armazenadas em local apropriado. A retirada dos vidros devera ser feita
cuidadosamente de modo a evitar danos. PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO:
Inicialmente, as janelas deverdo ser soltas das dobradicas, caso possuem. Em
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seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando tarugados, ou
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utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vao.

2.2 020008 - DESTOCAMENTO DE ARVORES PEQUENO PORTE SEM
AUXILIO MECANICO

O servigo de destocamento consiste no conjunto de operagbes destinadas a
remogao das obstrugdes naturais ou artificiais existentes nas areas de implantagéo da
obra, areas de empréstimo e areas de ocorréncia de material. Destocamento
consistem no corte remogéao de toda vegetagdo (arvores, arbustos, coqueiros) de
qualquer densidade ou tipo.

Serao removidos todos os tocos e raizes bem como toda a camada de solo
organico e outros materiais indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno
considerado apto para terraplenagem.

2.3 022502 - REMOCAO PAV BLOCO INTERTRAVADO COM 8 E 4 CM
® w
O pavimento intertravado existente devera ser removido nas dimensdes da
locagédo da obra, de forma manual sem reaproveitamento. Todos os bloquetes
sextavados oriundos da demolicdo deverdo ser colocados em local definido pela
Fiscalizagdo. O Bota-Fora ficara a cargo da Prefeitura Municipal.

24 97622 - DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
‘ FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

DESCRIGAO: Execugédo da demoligdo de alvenarias de tijolos furados conforme
projeto de demoligdo. RECOMENDAGAOQ: Deverao ser tomadas medidas adequadas
para protegdo contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as
prescricdes na NR 18.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUGCAO: Demolir as alvenarias apontadas no
projeto, carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado. Objetos
pesados ou volumosos devem ser removidos mediante o emprego de dispositivos
mecanicos, ficando proibido o langamento em queda livre de qualquer material.

2.5 022912 - REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO
8m3 PERCURSO 40km (M3)
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O item remunera o fornecimento de equipamentos e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos: a carga mecanizada, o transporte e o
descarregamento; a selegdo e acomodagao manual do entulho em lotes. A execucédo
dos servigos devera cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na
legislagcéo: Resolugao n° 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes a
época da execugao dos servigos.

3. INFRAESTRUTURA

® 31 96527 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME
(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_06/2017 (M3)

Devera ser executada a escavagado manual de valas com ferramental apropriado
para o bom desempenho dos trabalhos. Na escavacgao efetuada nas proximidades de
' prédios ou vias publicas, serdo empregados métodos de trabalho que evitem
ocorréncias de qualquer perturbacéo oriundas dos fenémenos de deslocamento, tais
como: Escoamento ou Ruptura do terreno das fundagdes; Descompresséo do terreno
da fundagao; Descompresséo do terreno pela agua.
As escavagbes de valas para as fundagbes serdo convenientemente isoladas,
escoradas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a
seguranga. O construtor executara apenas o movimento de terra estritamente
‘ necessario e indispensavel para a execugao dos servicos de fundagdo. Se forem
encontrados materiais estranhos as constituicbes normais do terreno, deverdo ser
removidos sem oOnus adicional ao preco das escavagdes, salvo em casos
excepcionais a critério da Fiscalizagao.

3.2  ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS).
AF_06/2017 (M3).

As escavagdes de valas para as fundagdes serdo convenientemente isoladas,
escoradas, adotando-se todas as providéncias e cautelas aconselhaveis para a
seguranga. O construtor executara apenas o movimento de terra estritamente
necessario e indispensavel para a execugdo dos servigos de fundagdo. Se forem
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encontrados materiais estranhos as constituigdes normais do terreno, deverao ser
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removidos sem Onus adicional ao prego das escavagdes, salvo em casos
excepcionais a critério da Fiscalizacao.

3.3 030350 - BALDRAME - ALVENARIA TIJOLOS 10x20x20cm
ESPESSURA 0,30m (M2)

O trago de execugédo sera em argamassa de cimento e areia no trago volumétrico
de 1:8. Tera largura minima de 0,30m, podendo a mesma variar em funcédo da altura
do mesmo. Seréo executados utilizando-se painéis de tabua, devidamente aprumadas
e desempenadas. N&o sera permitido a ocorréncia de espagos vazios na confecgéo
dos mesmos e nem que o volume de argamassa exceda 30% do volume total. Ndo

' utilizar, em nenhuma hipdtese, pedra do tipo jacaré e sim pedra bruta preta bem
consolidada.

3.4 95952 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Serdo executadas em concreto com fck 25 MPA, nas dimensdes minimas
constantes em projeto, obrigatoriamente vibrados mecanicamente.

3.5 LANCAMENTO - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Serdo executadas em concreto com fck 25 MPA, nas dimensdes minimas
constantes em projeto, obrigatoriamente vibrados mecanicamente.

3.6 98561 - IMPERMEABILIZAGAO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018
(M2)

Impermeabilizar € impedir a passagem da agua para dentro das edificagées ou
de dentro dos locais construidos para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns
sistemas de impermeabilizagdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das

o W j Ao, Secretaria Municipal de Planejamento
Janudrio Augusto Agquiar Sousa Rua Santa Clara, Qd. 30, Lt. 08 E, Jd. América, Acailandia/MA Pag. 6 de 17
ENGENHEIRO CIVIL ) seplan@acailandia.ma.gov.br
‘CREA N2 1119850363 M2




SECRETARIA MUNICIPAL
DE PLANEJAMENTO

estruturas e também de acordo com a solicitagao a que estéo sujeitas estas estruturas.
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Visto que os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos,
recomenda-se que sejam executados por profissionais habilitados. Durante a
execugao dos servigos de impermeabilizagdo, deve ser proibido o transito na area,
bem como a passagem de equipamentos.

Os materiais empregados nas impermeabilizagées devem ser armazenados em
locais protegidos, secos e fechados. Devera ser aplicada na totalidade das faces das
vigas baldrame argamassa de cimento e areia no trago 1:3, com adi¢édo de 2kg de
aditivo hidrofugante para cada 50kg de cimento. Nunca queimar nem mesmo alisar a
superficie com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro a fim de que a superficie
fiqgue aspera para uma boa fixagéo da tinta betuminosa. Todos os tijolos, até a terceira

. fiada acima do nivel do solo, terdo de ser assentados com argamassa impermeavel

3.7 CINTA 98557 - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 (M2)

’ Devera ser aplicada em 2 (duas) demaos de tinta betuminosa, com auxilio de
uma trincha, diretamente sobre o revestimento impermeavel. Impermeabilizar é
impedir a passagem da agua para dentro das edificagdes ou de dentro dos locais
construidos para armazena-las. Para tanto, utiliza-se alguns sistemas de
impermeabilizagdo que variam de acordo com o tipo e finalidade das estruturas e
também de acordo com a solicitagéo a que estdo sujeitas estas estruturas. Visto que
os servigos de impermeabilizagdo requerem conhecimentos especificos, recomenda-

. se que sejam executados por profissionais habilitados. Durante a execugdo dos
servicos de impermeabilizagéo, deve ser proibido o transito na area, bem como a
passagem de equipamentos. Os materiais empregados nas impermeabilizagdes
devem ser armazenados em locais protegidos, secos e fechados.

4, SUPERESTRUTURA

41 160219 - APICOAMENTO MANUAL DE CONCRETO APARENTE SEM
ANDAIME (M2)

O apicoamento consiste no desbastamento de uma pega, sendo complementado
por servicos de limpeza. O apicoamento é realizado de forma manual, artesanal,
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obtendo-se uma superficie rugosa para crir condicdes de aderéncia para os futuros
reparos. Todo material solto, semi-solto e segregado deve ser removido.

4.2 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)
(PILARES)

Serdo executadas em concreto com fck 25 MPA, nas dimensdes minimas
constantes em projeto, obrigatoriamente vibrados mecanicamente.

43 95952 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE

® ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICACAO

HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)
(VIGAS)

. Serao executadas em concreto com fck 25 MPA, nas dimensdes minimas
constantes em projeto, obrigatoriamente vibrados mecanicamente.

4.4 94990 - EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 (M3).

. Concreto fck = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016.

Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regiao.

Pecga de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).

Execucéo: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
montam- se as férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lancado;

Finalizada a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda
fresco. Por ultimo, s&o feitas as juntas de dilatagao.

A execugéo de juntas ocorre a cada 2 m.

4
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45 94990 - EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 07/2016 (M3)
(CALCAMENTO)

Concreto fck = 20 Mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo
mecanico com betoneira 400L. AF_07/2016.
Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5 x 10 cm, Magaranduba, Angelim ou
equivalente da regiao.
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).
Execucdo: Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
‘ montam- se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;
Finalizada a etapa anterior € feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento
e desempeno do concreto;
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por
. meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda
fresco. Por ultimo, sao feitas as juntas de dilatagao.

5. PAREDES

5.1 103328 - ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
. DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2).

Assentamento de alvenaria em bloco ceramico furado de 9x19x19cm, furos
verticais, com espessura de 9 cm no 0sso, juntas de 12 mm, em argamassa mista de
cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, trago 1:2:8 (cimento, cal hidratada e
areia). Devera ser executada de acordo com as dimensdes, recomendacgdes e
condi¢des especificadas no projeto executivo.

A alvenaria devera absorver os esforgos, solicitantes, dispensando os suportes
estruturais convencionais, contendo armaduras envolvidas para absorver os esforgos
além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarragdo. A espessura
indicada neste item refere-se a alvenaria sem revestimento. A argamassa de
assentamento devera apresentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas aos

4
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servicos. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecao Individual (EPI).

5.2 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Caracteristicas: Argamassa para chapisco convencional — argamassa preparada
em obra misturando-se cimento e areia e trago 1:3, com preparo manual.
Execugéo: Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa; Com a
argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de
‘ pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

53 89173 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE TALISCAS, ;

U EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA
~ PADRAO. AF_12/2014 (M2). ‘

Caracteristicas: Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para
embogo/massa unica e preparo mecéanico com betoneira de 400 litros. Tela de aco
soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio D = *1,24 mm, malha 25 x 25 mm.
Execugédo: Reforgar encontros da estrutura com alvenaria com tela metélica
‘ eletrossoldada, fixando-a com pinos. Aplicar a argamassa com colher de pedreiro.
Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa. Retirar o excesso.
Acabamento superficial: sarrafeamento e posterior desempeno. Detalhes construtivos
como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforgos: realizados antes,

durante ou logo apds a Execugéo do revestimento.

6. COBERTURA
6.1 92541 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E
TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-

CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

Madeira: Magaranduba, Angelim ou Equivalente da regiéo.
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Caracteristicas: Pega de madeira de lei ndo aparelhada, com segéo de 6,0 x 12,0
cm; Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios envolvidos diretamente com o servico;

A composigao € valida para tramas de madeira com distanciamento entre eixos
das estruturas de apoio entre 2,4 e 3,2 m; distanciamento entre eixos das tergcas de
1,6 m. A trama descrita pode ser apoiada sobre tesouras ou pontaletes. Verificar o
posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das pecgas de acordo com o
projeto; Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do pano,
distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas; Fixar as tercas na estrutura
de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relagdo a face

‘ lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de apoio; Rebater
as cabecas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos nos montadores do
telhado ou em futuras operagdes de manutengéo.

6.2 94445 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
‘ PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(M2)

O telhamento do banheiro sera executado com telhas tipo capa-canal (Plan),
totalizando 2,26 m2 Para evitar que as telhas armazenadas ndo sujem, faz-se
necessario que sua estocagem seja feita em um local plano e limpo. O alinhamento
base deve ser considerado da linha da calha até a platibanda. Isso evitara distor¢des.
Para uma perfeita cobertura, o alinhamento vertical e horizontal das telhas deve ser

. seguido rigorosamente, sempre usando uma linha, pelo menos a cada 3 (trés)
carreiras.

Os cortes das telhas devem ser feitos com maquinas convencionais de corte com
disco para concreto ou disco diamantado. E recomendado que os cortes fossem feitos
no chéo por medida de seguranga, como também para ndo haver sedimentagdo do
pd proveniente do corte nas telhas ja colocadas.

6.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
(M)
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Na cobertura de telha ceramica, devera ser instalada calhas, rufos e pingadeiras
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com os caimentos necessarios para o correto escoamento das aguas pluviais para
fora da cobertura, com detalhamento especificado em projeto.

6.4 91789 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE
INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTE E FIXAGCOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 (M)

A tubulagéao pluvial para condugao das aguas da chuva devera conduzir as aguas
‘ para fora da edificagao.

6.5 96111 - FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P (M2)
Sera utilizado em PVC fixados na estrutura existente e com estrutura construida;

. o forro sera acompanhado de roda-forro de PVC devidamente fixado apds a instalagéo
do forro.
y 8 INSTALAGOES ELETRICAS

Do quadro de distribuicdo dever instalados eletrodutos de PVC rigido
corrugados, com bitola compativel com a seg¢ao e quantidade de cabos, embutidos na
‘ parede, conforme especificado no projeto elétrico em anexo. O Quadro de Distribuicdo
de luz embutir, com numero de circuitos compativel com o projeto. Interruptores e
tomadas seréo afixados de acordo com o projeto e deverao ser de primeira qualidade.
Fios e Cabos: deverdao ser de cobre flexivel isolado, antichama, dimensionados
conforme a carga a instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento,
queda de tensdo, maneira de instalar e nivel de curto circuito. Padronizagéo: a
identificagdo de cabos devera ser feitos nas cores conforme a seguir: Fase: Preto,
Neutro: Azul e Terra: Verde, As emendas serdo executadas conforme a melhor técnica
e isoladas com fita plastica isolante de primeira linha. Ndo serdo permitidas emendas
dentro de eletrodutos.

93145 - PONTO DE ILUMINACAO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO
INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,

;. Newyo
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ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO
LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016 (UN)

060122 - LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR REDONDO HOME LED 6W
EMBRALUMI (UN)

93143 - PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
AF_01/2016 (UN)

101876 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
® SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 (UN)

93660 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 (UN)

93663 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2020 (UN)

93664 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 (UN)

. S07996 - Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC,

30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar (un)

S13150 - Dispositivo de protegcdo contra surto de tensdo DPS 20kA - 175v (un)

S03290 - Aterramento composto de haste de cobre | = 2,40m, interligada com
cabo de cobre tipo cordoalha (un)

8. INSTALAGOES HIDRAULICAS

A execugdo dos servicos de instalagbes de agua fria devera atender as
prescricoes contidas nas normas da ABNT, as especificagdes e projeto especifico,
além das recomendacgdes e prescrigdes dos fabricantes para os diversos materiais.
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Na execugao dos servigos instalagdes de agua fria serao utilizados materiais que
oferegam garantia de bom funcionamento além de mao de obra capacitada.

Os tubos e conexdes serdo em PVC soldavel linha predial de fabricagao Fortilit,
Akros, Tigre ou produto com similaridade considerando a boa qualidade. O
abastecimento de agua sera feito através da rede publica existente do Terminal
Rodoviario..

9. INSTALACOES SANITARIAS

A execugédo dos servigos Instalagdes de esgoto devera atender as prescrigbes
contidas nas normas da ABNT, as especificagdes e ao projeto especifico, além das
recomendacoes e prescricoes dos fabricantes para os diversos materiais.

‘ Na execugéo dos servigos Instalacdes de esgoto serdo utilizados materiais que
oferecam garantia de bom funcionamento além de méo de obra capacitada.

As instalagbes de esgoto deverao obedecer as seguintes prescrigdes:

a) Facilidade de inspecgao;
‘ b) Declividade continua e alinhamentos perfeitos entre caixas de inspecéo;
c) As ligagdes entre segmentos de tubulagdo deverdo ocorrer nas caixas

ou através de pegas especiais;

As tubulagdes e conexdes serdo em PVC para esgoto, soldavel das marcas
Tigre, Akros, Fortilit, Cande ou Cardinalli, obedecendo aos didmetros especificados
em projeto.

Tera caixa de inspegdo construidas em alvenaria com tampa de concreto

. removivel.

O sistema sanitario sera conectado na caixa de inspe¢do mais proxima

localizada nos fundos do banheiro da rodoviaria, em uma distancia de 16m.

10. REVESTIMENTO

Nas paredes onde serdo colocados revestimentos cerdmicos, eles serdo
assentados a prumo até altura indicada no projeto, com dimens&es conforme projeto,
tipo esmaltada, PI IV, com cor a escolha da Administragdo Municipal.

Sobre o embogo tera revestimento cerdmico com placas tipo GRES ou SEMI-
GRES com dimensdes 20x20cm. Para a colocagdo de piso em cerdmica a base
devera estar com o caimento pronto. Estende-se a argamassa no trago 1: 4 com
cimento e areia grossa espessura de 4mm em seguida com uma desempenadeira
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dentada de ago, formam-se os cordoes que possibilitem o nivelamento das ceramicas.
Sobre os corddes ainda frescos, serdo aplicados os ladrilhos, batendo-se um a um,
como no processo normal. A espessura final da argamassa sera 2mm.

As ceramicas devem ser imersas em agua limpa e estaréo apenas Umidas e néao
encharcadas quando da colocagado. A quantidade de argamassa a preparar sera tal
que o inicio da pega do cimento, ou seja, de seu endurecimento, venha a ocorrer
posteriormente ao término do assentamento.

Na pratica, isto corresponde a espalhar e sarrafear argamassa em area de 2m?2
por vez. Sobre a argamassa ainda fresca, espalha-se pé de cimento de modo uniforme
na espessura de | mm. Esse p6 de cimento sera hidratado, exclusivamente, com agua
existente na argamassa da camada de regularizagéo, constituindo, dessa forma, a
pasta ideal. Para auxiliar a formacéo da pasta, passar levemente a colher de pedreiro.

. Apods terem sido distribuidas sobre a area a pavimentar, as ceramicas serdo
batidas uma a uma, com a finalidade de garantir a perfeita aderéncia com a pasta de
cimento.

Teréo classificagdo PEI 3 (minimo) e serdo assentadas em argamassa colante

‘ de cimento, apds imerséo prévia em agua, por no minimo 02 (duas) horas.

A espessura das juntas das ceramicas internas, ndo poderdo exceder 2,5 mm.
Seréo assentadas sempre com a utilizagao de linhas nas duas dire¢des, de modo a
garantir um perfeito alinhamento das juntas.

As ceramicas serdo rejuntadas utilizando-se rejunte plastico impermeavel
internamente e rejunte comum, na cor indicada pela fiscalizagdo, externamente, o que
devera preencher todo o espaco das juntas, retirando-se o excesso que houver.

1. ESQUADRIAS

Ao chegarem na obra, as esquadrias serdo inspecionadas, sendo recusadas as
unidades que apresentarem sinais de empeno, descolamento ou outros defeitos. O
nucleo das portas, independentemente do tipo, terd espessura tal que garanta o
perfeito embutimento das fechaduras, ndo podendo apresentar folga ou sobressalto.
No caso de néo haver detalhamento exclusivo para a confecg¢éo de alguma esquadria,
obriga-se a CONTRATADA que a desenvolva para a aprovagdo da FISCALIZACAO,
antes da execugao.

11.1 100681 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE

Janudrohdgush s, PADRAO  MEDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS
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INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019 (UN)

11.2 12210 - JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO
(M2)

11.3  S12476 - BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM,
LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REV.02_10/2021 (M2).

12. LOUCAS E ACESSORIOS

12.1. 86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL
CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 (UN)

12.2. $12290 - LAVATORIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA
ANDORINHA, E = 2CM, DIM 0.80X0.60, COM 01 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR,
SIFAO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE
RODOPIA 10 CM, ASSENTADA. (UN)

12.3. 190058 - ESPELHO CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMINIO
(M2)

12.4. 100607 - CHUVEIRO PLASTICO, HERC 2011 OU SIMILAR (UN)

12.5. C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM
(1%) (UN)

12.6. 00036801 - ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO
PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " (UN)

12.7. S95546S - KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL
CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAGCAO. AF_01/2020 (UN)
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13. PINTURA

Sera executada pintura com tinha latex PVA em duas demaos, nas paredes da
edificagao de acordo com o projeto arquitetonico, segundo os procedimentos a seguir:
Correcao de pequenas imperfeigées do reboco com lixa; Fundo Selador Acrilico uma
demao; Limpeza das superficies das paredes e emassamento acrilico; Aplicagao de

massa corrida acrilica em todas as paredes; Aplicacdo de duas demaos cruzadas de
latex PVA. O intervalo de tempo de espera entre as demaos devera ser de 48 horas.
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